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Cislo objednatele: NJ/166/2021/Jan
Cislo zhotovitele:

SMLOUVA
na zhotoveni projektové dokumentace a vykon inZzenyrské ¢innosti k této dokumentaci:
CAST A
Obecna ustanoveni

I
Smluvni strany

Objednatel:
Sprava silnic Moravskoslezského kraje, prispévkova
organizace
Se sidlem: Uprkova 795/1, 702 23 Ostrava
ICO : 00095711
DIC : CZ 00095711
Zapsan v obch. rejstriku : vedeného Krajskym soudem v Ostravé, oddil Pr, viozka 988
Stredisko: Novy Ji¢in
Se sidlem: Suvorovova 525, Senov u Nového Ji¢ina, 741 11 Novy Jicin
Zastoupeno vedoucim , na zakladé povéreni reditele
strediska:

Povéreni k jednani ve vécech
realizace:

1) vedouci TSU stiediska
2) nvesticni technik
(dale jen v casti ,B” objednatel a v ¢asti ,,C“ prikazce)

Zhotovitel:  NELL PROJEKT s.r.o.

Se sidlem: Zarami 428, 760 01 Zlin

Zastoupen :

ICO : 29209081

DIC : CZ 29209081

Zapsan v obch. rejstriku : vedeného Krajskym soudem v Brné, oddil C, vlozka 65738
Bankovni spojeni : Fio banka €. 4. 2100227156/2010

Povéren k jednani ve vécech
technickych, realizace stavby

a smlouvy: I

(dale jen v Casti , B zhotovitel a v ¢asti ,,C” prikaznik)

PD, a inzenyrska &innost — ,,Vypracovani projektové dokumentace ve stupni DUR, DSP, PDPS pro stavbu: “



Il.
Zakladni ustanoveni

1. Smluvni strany dohodly, Ze se jejich zavazkovy vztah fidi zdkonem ¢. 89/2012 Sb.
obéansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpisu (dale jen ,obcansky zakonik“), a uzaviraji
tuto Smlouvu na zhotoveni projektové dokumentace a vykon inZenyrské cinnosti (dale jen
,smlouva”“). Smlouva je uzaviena v Casti B podle ustanoveni § 2586 a nasl. obcanského
zakoniku a v ¢asti C podle ustanoveni § 2430 a nasl. obcanského zakoniku.

2. Smluvni strany prohladuji, Zze idaje uvedené v ¢l. | této smlouvy jsou v souladu s pravni
skute¢nosti v dobé uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény dotcenych
Gdaji oznami bez prodleni pisemné druhé smluvni strané. Pfi zméné identifikacnich
Gdaji smluvnich stran véetné zmény G¢tu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.

3. Zhotovitel prohlasuje, Ze bankovni Gicet uvedeny v ¢l. | této smlouvy je bankovnim Gctem
zvefejnénym ve smyslu zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjSich predpist (dale jen ,zakon o DPH“). V pfipadé zmény Gctu zhotovitele je
zhotovitel povinen dolozit vlastnictvi k novému Gctu, a to kopii prislusné smlouvy nebo
potvrzenim penézniho ustavu; novy ucet viak musi byt zvefejnénym uctem ve smyslu
predchozi véty.

4. Smluvni strany prohlasuji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto uUkonu
opravnény.

5. Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zpusobily k zajisténi pfredmétu plnéni podle této
smlouvy.

6. Ucéelem smlouvy je vypracovat projektovou dokumentaci pro stavbu ,Oprava silnice
111/05715 Senov u NJ — Bernartice n. O. km 0,000 - 3,450“

CAST B

Smlouva o dilo na zhotoveni projektové dokumentace

1l
Pfedmét plnéni

1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci (dale
projektova dokumentace i PD) stavby ,,Oprava silnice 111/05715 Senov u NJ — Bernartice
n. 0. km 0,000 - 3,450“ (dale jen ,stavba“) a projednat ji s dot¢enymi organy statni
spravy a ucastniky fizeni (dale jen , dilo”).

2. Dilo ma nasledujici ¢asti a rozsah:

2.1. Projektova dokumentace pro stavebni Fizeni (DSP)
Projektova dokumentace bude obsahovat veskeré naleZitosti stanovené stavebnim
zakonem a souvisejicimi predpisy, véetné doklad( o vysledcich jednéani s prislusnymi
organy a organizacemi povérenymi vykonem statni spravy a s ostatnimi ucastniky
fizeni a vydanych pravomocnych rozhodnuti tak, abymohlo byt vydédno
pravomocné stavebni povoleni.
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2.2. Projektovd dokumentace stavby, ktera bude pouzita pro vybér zhotovitele
a pro provadéni stavby (PDPS)
Projektova dokumentace bude obsahovat veskeré nalezitosti stanovené stavebnim
zakonem a souvisejicimi predpisy a zakresleni vSech inzenyrskych siti (tras
technické infrastruktury) dotéenych realizaci projektované stavby. Dale bude
obsahovat kompletni dokladovou ¢ast obsahujici veskerd vyjadfeni a rozhodnuti
pFislusnych organl a organizaci povérenych vykonem statni spravy a ostatnich
GéastnikG spravnich Fizeni véetné spravct inZenyrskych siti (tras technické
infrastruktury).
Projektovd dokumentace bude zpracovana do podrobnosti nezbytnych
pro zpracovani nabidky pro realizaci stavby dle § 92 zdkona ¢.134/2016 Sb., o
zadavani verejnych zakéazek, v platném znéni (dale jen ,zakon ¢.134/2016 Sb.”).

Projektova dokumentace stavby bude obsahovat dokumentaci stavebnich objektd
a provoznich soubor( ve smyslu zakona 134/2016 Sb., § 92 soupis stavebnich praci,
dodavek a sluzeb s vykazem vymeér, a to rovnéz v elektronické podobé. Dale bude
obsahovat polozkovy rozpocet naklada stavby, ¢lenény dle jednotlivych stavebnich
objektt a provoznich soubor.

Vykaz vymér a technické podminky budou ve viech sadach projektové
dokumentace. Sada ¢. 1 bude navic obsahovat ocenény polozkovy rozpocet nakladu

stavby. Vykaz vymér bude ¢lenén dle jednotlivych stavebnich objektd a provoznich
soubord.

Technické podminky stavby budou v souladu s pfedpisy a normami Ceské republiky
a Evropskych spoleenstvi v oblasti vystavby a stavebnictvi.

3. BIlizsi technické podminky a rozsah dila:

Predpokladany rozsah dila a praci je dan stupném projektové dokumentace (viz nize
,Smérnice pro dokumentaci staveb pozemnich komunikaci)
Soucasti dokumentace bude zejm.:

- Zaméreni prip. doméreni polohopisu a vySkopisu zajmového Uzemi véetné zaméreni
inZzenyrskych siti a vedeni (CD i slozka)

- Diagnostika

- PAU —stanoveni obsahu PAU — laboratorné dle vrstev

- Zatfidéni kategorie znovuziskané asfaltové smési dle Vyhlasky 130/2019 Sb. pro
kazdou z odebiranych ¢i odfrézovanych vrstev

- Zaborovy elaborat

- Projednani a odsouhlaseni PD v pribéhu zpracovani s organy statni spravy, spravci
inZenyrskych siti, dot¢enymi organizacemi.

- Plan BOZP

- Harmonogram vystavby

- Rozpocet, soupis praci dle platné vyhlasky (RTS, v€. vystupu v *.xls, *.xc4)

- 1x vstupni vyrobni vybor (pfed zahdjenim projekéni pripravy), 2x vyrobni vybor (DSP),
1x vyrobni vybor (PDPS) popf. 1x zavérecny vyrobni vybor

- navrh ¢asového harmonogramu stavby

Dokumentace bude zpracovana v rozsahu a nalezitostech podle podminek zadavaci
dokumentace pro zpracovani nabidky na verejnou zakazku zadavanou v zadavacim
fizeni bezprostfedné predchazejicim uzavreni této smlouvy, v souladu se zdkonem ¢.
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183/2006 Sb. o tzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), vyhlaskou €.
499/2006 Sb. O dokumentaci staveb, Smérnici pro dokumentaci staveb pozemnich
komunikaci (schvalenou: MD-OI &.j. 101/07-910-1PK/1 ze dne 29. 1. 2007 a dodatku
¢.1 schvaleného. MD-0SI pod ¢.j. 998/09-910-IPK/1 ze dne 17.12.2009, zakonem ¢.
137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéjSich predpist, vyhlaskou ¢.
230/2012 Sb., kterou se stanovi podrobnosti vymezeni predmétu verejné zakazky na
stavebni prace a rozsah soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér
s upfesnénim podle téchto zadavacich podminek a dle TKP pro dokumentaci staveb
PK (TKP-D) v platném znéni.

4. Jednotlivé dokumentace, které jsou predmétem dila, budou objednateli pfedany takto:

e dokumentace dle odstavce 2 bodu 2.1. tohoto ¢lanku smlouvy budou objednateli
dodany vidy kazida ve 2 vyhotovenich (v tisku DUR paré 1,3,4, DSP paré 1,3,4) a 1x
na CD ve formatu pro texty *.doc (*.rtf), pro vykazy vymér (odhady stavebnich
nakladi)*.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, provykresovou dokumentaci
*dwg a zarovenn *.pdf. Ddle budou po vydani pravomocnych rozhodnuti
objednateli predany dokumentace ovérené stavebnim Gradem,

e dokumentace dle odstavce 2 bodu 2.2. tohoto ¢lanku smlouvy bude objednateli
dodana vidy v 5 vyhotovenich (v tisku paré ¢€.1-5) + CD (pro kaidé vyhotoveni)
ve formatu pro texty *.doc (*.rtf), pro vykazy vymér (odhady stavebnich
nakladu)*.xls, .xml a .xc4, pro skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou
dokumentaci *.dwg a zaroven *.pdf (1 vyhotoveni = 3 x CD, 1 x CD rozpocet
ocenény a neocenény a 1x CD rozpocet neocenény uzamceny pro ocenéni uchazeci
a 1 x CD vykresova ¢ast). Kazdé CD bude zretelné oznaceno.

V ocenéném soupisu praci nesmi byt uvedeny soubory a komplety. Pokud zhotovitel
(projektant) uvede vlastni polozky, které nejsou definovany v pouZité cenové
soustavé, uvede jejich presnou specifikaci a zplsob jejich ocenéni. Soucasti soupisu
praci budou také jednotkové ceny stavebnich praci, které jsou uvedeny v cenové
soustavé. Pokud bude jednotkova cena vys$si neZ jednotkova cena uvedena v cenové
soustavé, bude nutné tento rozdil zhotovitelem (projektantem) vysvétlit

5. Projektovd dokumentace bude zpracovana v souladu se zakonem ¢. 309/2006 Sb.,
kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zékon o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjsich predpist. Soucasti projektové
dokumentace bude plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen
"plan BOZP") zpracovany s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby plné vyhovoval
potfebam zajisténi bezpecné a zdravi neohrozujici prace. V planu BOZP budou uvedena
potfebna opatreni z hlediska ¢asové potreby i zptisobu provedeni.

6. Objednatel se zavazuje fadné provedené dilo bez vad a nedodélkl prevzit a zaplatit za né
zhotoviteli cenu dle €l. VIl této smlouvy.

7. Smluvni strany prohlasuji, ze predmét pInéni neni plnénim nemoznym a Ze tuto smlouvu
uzavrely po peclivém zvazeni vsech moznych dusledkd.
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6.

Pfedmétem plnéni dila je také poskytnuti opravnéni ke viem zplGsobim uZiti autorského
dila (dale jen ,licence”) ve smyslu zakona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, pravech
souvisejicich s pravem autorskym a o zméné nékterych zédkont (autorsky zakon), ve znéni
pozdéjsich predpist. Zhotovitel poskytne objednateli také pravo k udéleni podlicence v
rozsahu své licence tfetim osobam a souhlas s postoupenim licence tfetim osobam, to
vie s Uzemnim omezenim k pfedpokladanému mistu budouci stavby.

Iv.
Doba a misto plnéni

Zhotovitel je povinen provést a predat objednateli jednotlivé casti dila vtéchto
terminech:

a) Zameéreni, prizkumy apod. dle odst. 3 ¢l. lll této smlouvy do 7 tydnl ode dne nabyti
ucinnosti smlouvy,

b) projektovou dokumentaci pro stavebni fizeni (DSP) dle ¢l. lll. odst. 2 bod 2.1 této
smlouvy do 75 tydnl ode dne nabyti G¢innosti smlouvy, nejpozdéji 15. 11. 2022.

c) projektovou dokumentaci stavby, kterd bude pouzita pro vybér zhotovitele
a pro provadéni stavby (PDPS) dle ¢l. Ill. odst. 2 bod 2.2 této smlouvy do 80 tydnu
ode dne nabyti G¢innosti této smlouvy, nejpozdéji 15. 12. 2022.

Zhotovitel nebude v prodleni se splnénim ¢asti dila dle €l. Il odst. 2 bod 2.1 této smlouvy
po dobu, po kterou bude pfislusny stavebni urad v prodleni s vydanim stavebniho
povoleni (oproti terminiim stanovenym platnymi pravnimi predpisy).

Mistem plnéni pro predani jednotlivych ¢asti dila je pFislusné stfedisko objednatele.

V.
Predani dila, vlastnické pravo k predmétu dila a nebezpeci Skody

Dilo bude provedeno a objednateli predano vterminech uvedenych
v ¢l. IV. odst. 1 této smlouvy. Pfedani a prevzeti jednotlivych ¢asti dila bude provedeno
v misté prislusného stfediska objednatele.

Objednatel se zavazuje dilo prevzit v pfipadé, Ze bude provedeno bez vad a nedodélki. O
predani a prevzeti dila zhotovitel sepiSe protokol, ve kterém objednatel prohlasi, zda dilo
prejima ¢i nikoli.

Prejimaci fizeni bude zahajeno s dostatecnym predstihem pred stanovenymi terminy
provedeni a predani dila. Objednatel je povinen potvrdit v predavacim protokolu, zda
dilo prejima ¢i nikoli do péti pracovnich dnl od predloZeni prislusné casti dila v ramci
prejimaciho Fizeni.

Dilo je provedeno dnem jeho dokonleni a predani objednateli. Smluvni strany se

dohodly, Ze objednatel neni povinen dilo prevzit, pokud toto vykazuje vady ¢i nedodélky.
Objednatel tuto skutecnost potvrdi podpisem predavaciho protokolu.

Vlastnické pravo kjednotlivym projektovym dokumentacim a dalSim dokumentim
a hmotnym vystuptim, které jsou predmétem dila a nebezpeci Skody na nich prechazi
na objednatele dnem jejich prevzeti objednatelem.

Zhotovitel neni opravnén poskytnout dilo jinym osobam nez objednateli.
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7. Objednatel je opravnén dilo uzit ve smyslu ustanoveni § 2371 a nasl. obanského

zakoniku a ve smyslu zakona €. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich
s pravem autorskym a o zméné nékterych zakon (autorsky zakon), ve znéni pozdéjsich
predpist (dale jen ,licence”), a to:

e v puvodni nebo zpracované ¢i jinak zménéné podobé,
e viemizplsoby uZiti,

e v uzemné a mnozistevné neomezeném rozsahu, po dobu trvani majetkovych prav k
dilu.

Objednatel neni povinen udélenou licenci vyuzit. Odména zhotovitele coby autora dila za
poskytnuti licence je soucasti ceny za dilo podle ¢l. VIl této smlouvy.

VL.
Provadéni dila, prava a povinnosti stran

Neni-li stanoveno smlouvou jinak, fidi se vzajemna prava a povinnosti smluvnich stran
ustanovenimi § 2586 a nasledujicimi ob¢anského zakoniku.

Zhotovitel je zejména povinen:

a) provést dilo Fadné, v€as a za pouziti postup(, které odpovidaji pravnim predpistim
CR,

b) dodriovat pfi provadéni dila ujednani této smlouvy, fidit se podklady a pokyny
objednatele a vyjadfenimi spravcu siti a dotéenych organi statni spravy,

c) provést dilo na sv(j ndklad a své nebezpedi,

d) ucastnit se na zakladé pozvanky objednatele viech jednani tykajicich se dila,

e) poskytnout objednateli pozadovanou dokumentaci,

f) pisemné informovat objednatele o skutecnostech majicich vliv na plnéni smlouvy, a
to neprodlené, nejpozdéji nasledujici pracovni den poté, kdy pfislusna skutec¢nost
nastane nebo zhotovitel zjisti, Ze by nastat mohla,

g) postupovat pri provadéni dila s odbornou péci,

h) na zakladé pozZadavku objednatele poskytnout dodatecné informace, pfipadné
vysvétleni, k dotazim ucastnikt zadavaciho fizeni na realizaci stavby vztahujicim se k
projektové dokumentaci stavby dle ¢l. Il odst. 2 bod 2.1 této smlouvy. PoZzadované
informace je zhotovitel povinen objednateli poskytnout v pisemné podobé (pripadné
dle pozadavku objednatele e-mailem) nejpozdéji do 2 pracovnich dni ode dne
doruceni pozadavku objednatele dle predchozi véty. Objednatel zasle pozadavek na
poskytnuti dodatecné informace formou pisemného sdéleni (za pisemné sdéleni se
povazuje i sdéleni zaslané faxem nebo e-mailem) na:

. faxové Cislo:.....ccecoeveeveeeneennen.n, NEDO
- e-mail: [ - ---
. adresu: NELL PROJEKT s.r.o., Zarami 428, 760 01 Zlin

Pokud v pribéhu provadéni dila dojde ke skutecnostem, které nepredpokladala zadna
ze smluvnich stran a které mohou mit vliv na cenu, termin plnéni nebo na navy3eni
objednatelem predpokladané hodnoty realizace projektované stavby, zavazuji se
zhotovitel i objednatel na tyto skutecnosti pisemné upozornit druhou smluvni stranu.
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Objednatel se zavazuje, Ze vrozsahu nevyhnutelné potfebném poskytne zhotoviteli

pomoc pfi zajisténi podkladl, dopliiujicich Gdajl, upfesnéni vyjadfeni a stanovisek,
jejichz potfeba vznikne v pribéhu pinéni. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve |hité a
rozsahu dojednaném obé&ma stranami.

Cena dila

1. Cena dila je stanovena dohodou smluvnich stran a €ini:

Casti dila

Cena bez DPH

(v Kg)

DPH 21 %
(v K¢)

Cena véetné
DPH (v K¢)

1. cast

Diagnostika
(€l. 11, odst. 3 smlouvy)

PAU - stanoveni obsahu PAU

— laboratorné dle vrstev,
zatFidéni kategorie

znovuziskané asfaltové smési

(€L. 11, odst. 3 smlouvy)

Zaméreni (polohopis
vyskopis)
(CL. 111, odst. 3 smlouvy)

Prazkumy, inZenyrské sité

I

1. ¢ast celkem

192.800,00

40.488,00

233.288,00

2. cast

PD pro stavebni fizeni (DSP)
(€l. Il odst. 2 bod 2.1.
smlouvy)

3. cast celkem

370.000,00

77.700,00

447.700,00

3. cast

PD stavby pro vybér
zhotovitele a pro provadéni
stavby (PDPS)

(CL. 1l odst. 2 bod 2.2.
smliouvy)

3. cast celkem

60.000,00

12.600,00

72.600,00

Cena celkem

622.800,00

130.788,00

753.588,00

2. Soucasti sjednané ceny jsou veskeré prace a dodavky, poplatky a jiné naklady nezbytné
pro fadné a uplné provedeni dila projektové dokumentace.

3. Cena dila uvedena vodst. 1 tohoto ¢lanku je cenou nejvySe pfripustnou a nelze ji
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prekrocit (mimo ¢l. VI. odst 3).

Nebude-li néktera cast dila v dusledku sjednanych ménépraci provedena, bude cena
za dilo snizena, a to odectenim veskerych nakladi na provedeni téch casti dila, které v
v ramci ménépraci nebudou provedeny.

V pripadé, ze dojde ke zméné zakonné sazby DPH, je zhotovitel povinen k cené dila
bez DPH Gc¢tovat DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény ceny
dila v disledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. Zhotovitel
odpovida za to, Ze sazba dané z pridané hodnoty bude stanovena v souladu s platnymi
pravnimi predpisy. V pfipadé, Ze zhotovitel stanovi sazbu DPH ¢&i DPH vrozporu
s platnymi pravnimi predpisy, je povinen uhradit objednateli veSkerou Skodu, kterd mu
v souvislosti s tim vznikla.

VIIL.
Platebni podminky

Zalohy nejsou sjednany.

V souladu s ust. zakona o DPH sjednavaji strany dil¢i pInéni. Dil¢i pInéni se povazuje za
samostatné zdanitelné pInéni uskute¢néné dle odst. 3 tohoto ¢lanku smlouvy.

Cena za dilo bude uhrazena takto:

e Po preddani zaméreni, prazkumu dle ¢l. 1ll odst. 3 bude uhrazena cena za prvni ¢ast
dila dle ¢l. VII. Odst. 1 této smlouvy, nejdfive v 01/2022

e po predani pravomocného stavebniho povoleni bude uhrazena cena za projektovou
dokumentaci dle ¢l. Ill odst. 2 bod 2.1 za druhou cast dila dle ¢l. VII odst. 1 této
smlouvy, nejdfive v 01/2022

e po predani projektové dokumentace dle ¢l. Il odst. 2 bod 2.2. bude uhrazena cena za
tfeti ¢ast dila dle ¢l. VIl odst. 1 této smlouvy, nejdfive v 01/2022.

Podkladem pro dhradu smluvni ceny budou faktury, které budou mit naleZitosti
daniového dokladu dle zékona o DPH, a néleZitosti stanovené obecné zadvaznymi pravnimi
predpisy (dale jen ,faktura®). Faktura musi kromé zakonem stanovenych nalezitosti pro
danovy doklad obsahovat také:

a) ¢&islo smlouvy objednatele, IC objednatele,

b) predmét smlouvy, tj. text ,zhotoveni projektové dokumentace stavby ve stupni DSP,
PDPS

c) oznaceni banky a ¢isla uctu, na ktery ma byt zaplaceno (pokud je &islo G¢tu odlisné
od cisla uvedeného v ¢l. |, je zhotovitel povinen o této skute¢nosti v souladu s &l. 1I
odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele),

d) cislo a datum preddavaciho protokolu se stanoviskem objednatele, Ze dilo (jeho &ast)
prejima (predavaci protokol bude prilohou faktury),

e) Ihutu splatnosti faktury,

f) jméno a vlastnorucni podpis osoby, ktera fakturu vystavila, véetné kontaktniho
telefonu.
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10.

11.

Faktura bude zhotovitelem vystavena do celkové vyse ceny dila dle ¢l. VII odst. 1 této
smlouvy. Objednatelem bude faktura uhrazena do celkové vySe 80 % ze smluvni ceny dila
véetné DPH a na zbyvajici ¢ast ceny dila (tj. nad 80 % smluvni ceny dila) budou
objednatelem v pfislusnych fakturach vystavenych zhotovitelem uplatnény pozastavky.
Zhotovitel je povinen uvést v téchto fakturach vysi pozastavky

Pozastavky dle odstavce 5 tohoto ¢lanku smlouvy budou zhotoviteli uvolnény na zakladé
jeho pisemné zadosti, a to do 30 dnl od doruceni Zadosti objednateli. Zhotovitel je
opravnén pozadat o uvolnéni pozastavek az poté, co bude stavba zhotovena dle
projektové dokumentace, jez je predmétem dila, zcela dokoncena a prevzata, a zaroven
bude mozno v souladu se stavebnim zakonem zapocit s trvalym uZivanim této stavby (tj.
bude vydan kolaudacni souhlas/nabude pravni moci kolaudacni rozhodnuti pro stavbu
nebo bude mozno stavbu trvale uzivat na zdakladé oznameni stavebnimu tfadu o zapoceti
uzivani dle predmétného zakona). V pripadé, Ze stavba nebude zahajena do 60 mésicti od
splnéni dila dle této smlouvy, je zhotovitel opravnén o uvolnéni pozastavek pozadat
uplynutim této Ihaty.

Lhuta splatnosti faktur ¢ini 30 kalendarnich dnt ode dne jejich doruceni objednateli.
Doruceni faktury se provede osobné na podatelnu objednatele, osobné oproti podpisu

zmocnéné osoby objednatele nebo dorucenkou prostfednictvim provozovatele
postovnich sluzeb.

Fakturu muazZe zhotovitel vystavit pouze na zdkladé predavaciho protokolu dle ¢l. V
odst. 3 této smlouvy, podepsaného opravnénymi zastupci obou smluvnich stran, v némi
bude uvedeno stanovisko objednatele, zZe dilo (jeho ¢ast) prejima.

Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost nebo bude
chybné vyuctovana cena nebo DPH, je objednatel opravnén fakturu pred uplynutim lhity
splatnosti vratit zhotoviteli k provedeni opravy s vyznacenim davodu vraceni. Zhotovitel
provede opravu vystavenim nové faktury. Vrati-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli,
prestava bézZet plvodni Ihita splatnosti. Cela Ihita splatnosti bézi opét ode dne doruéeni
nové vyhotovené faktury objednateli.

Povinnost zaplatit cenu za dilo je splnéna dnem odepsani pfislusné castky z Gétu
objednatele.

Objednatel uplatni institut zvlastniho zplsobu zajisténi dané dle § 109a zakona o DPH
a hodnotu pInéni odpovidajici dani z pridané hodnoty uvedené na faktufe uhradi
vterminu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni
ucet zhotovitele vedeny u mistné pfisluSného spravce dané v pripadé, ze

a) zhotovitel bude ke dni uskutecnéni zdanitelného pInéni zvefejnén v aplikaci ,Registr
platct DPH” jako nespolehlivy pléatce, nebo
b) zhotovitel bude ke dni uskutecnéni zdanitelného plnéni v insolven&nim fizeni nebo

c) bankovni ucet zhotovitele urCeny k Uhradé plnéni uvedeny na faktufe nebude
spravcem dané zvefejnén v aplikaci ,Registr platci DPH".

Objednatel nenese odpovédnost za pfipadné penadlea jiné postihy vymérené ¢&i
stanovené spravcem dané zhotoviteli v souvislosti s potencialné pozdni thradou DPH, tj.
po datu splatnosti této dané.
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IX.
Zarucéni doba

1. Zaruéni doba zacina plynout ode dne odevzdani dokumentace objednateli a stanovuje se
na pét let po dokonceni realizace stavby, kterd je predmétem dila. Uplatnéni pozadavki
za Skody musi byt pred obdobim, kdy konci zaru¢ni doba.

2. Zhotovitel prohlasuje, Ze bude mit sjednano pojisténi do vySe hodnoty predmétu této
smlouvy proti vzniku pfipadnych skod z provedeni dila, a to po celou dobu trvani zaruky.

X.
Povinnost nahradit skodu

1. Povinnost nahradit $kodu se fidi prisluSnymi ustanovenimi obcanského zakoniku,
nestanovi-li smlouva jinak.

2. Zhotovitel odpovida za $kodu, ktera objednateli vznikne v disledku vadné provedeného
dila, a to v plném rozsahu.

3. Zhotovitel je povinen udinit veskera opatfeni potfebna k odvraceni $kody nebo k jejimu
zmirnéni.

4. Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu plnéni svého zavazku z této smlouvy bude mit
na vlastni naklady sjednano pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou tfetim osobam

vyplyvajici z dodavaného predmétu smlouvy s limitem min. 1 mil. K¢ s maximalni
spoluucasti 10 tis. K¢.

5. Zhotovitel je povinen predat objednateli pfi podpisu této smlouvy ovérenou kopii
pojistné smlouvy véetné pripadnych dodatki na pozadované pojisténi nebo certifikat
prislusné pojistovny prokazujici existenci pojisténi po celou dobu pInéni (dobu trvani
pojisténi, jeho rozsah, pojisténa rizika, pojistné ¢astky, rocni limity a sublimity pInéni a
vysi spoluticasti). Certifikat dle predchozi véty nesmi byt starsi jednoho mésice.

XI.
Prava z vadného pinéni,

1. Dilo ma vady, jestlize neodpovida poZzadavkim uvedenym ve smlouvé.

2. Objednatel ma pravo z vadného plnéni z vad, které ma dilo pri prevzeti objednatelem,
byt se vada projevi az pozdéji. Objednatel méd pravo zvadného plnéni také zvad
vzniklych
po prevzeti dila objednatelem, pokud je zhotovitel zptsobil porusenim své povinnosti.
Projevi-li se vada v pribéhu zaruky, ma se zato, Ze dilo bylo vadné jiz pfi prevzeti.

3. Vyskytne-li se na provedeném dile vada, objednatel pisemné oznami zhotoviteli jeji
vyskyt, vadu popiSe a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto pisemné

oznameni, ma se za to, Ze pozaduje bezplatné odstranéni vady, neuvede-li v oznameni
jinak.

4. Zhotovitel je povinen odstranit vadu dila nejpozdéji do 10-ti. dni od jejiho ozndmeni

objednatelem, pokud se smluvni strany v konkrétnim pfipadé nedohodnou pisemné
jinak.
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5. Provedenou opravu vady dila zhotovitel objednateli preda pisemnym protokolem.

XIl.
Smluvni pokuty

1. Nepfeda-li zhotovitel objednateli kteroukoliv ¢ast dila ve IhaGté dle ¢l. IV. odst. 1 této
smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vy3i 0,25% z ceny pfislusné
¢asti dila, sjejimz pfedanim je zhotovitel v prodleni, a to za kaidy izapocaty den
prodleni.

2. Pokud zhotovitel neodstrani vadu dila ve IhGté uvedené v ¢l. XI. odst. 4 této smlouvy, je
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vy3i 2.000,-- K¢ za kaZdy i zapocaty den
prodleni.

3. Dojde-li knesouladu mezi vykazem vymér a projektovou dokumentaci a zaroven
v disledku tohoto nesouladu dojde k navyseni celkové ceny stavby o vice nez 5%, bude
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vy3i 2 % z celkové ceny véetné
DPH dle ¢l. VII odstavce 1.

4. V pfipadé poruseni povinnosti sjednané v ¢l. VI. odst. 2 pism. f) této smlouvy, dojde-li
porusenim této povinnosti k prodleni splnénim dila, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vy3i 10.000,-- K¢.

5. V pripadé poruseni povinnosti dle ¢l. VI. odst. 2 pism. h) této smlouvy se zhotovitel
zavazuje uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z celkové ceny za dilo véetné
DPH (viz ¢l. VIl odst.1) za kaZzdy i zapocaty den prodleni u kazdého objednatelem
zaslaného pozadavku na poskytnuti dodatecné informace.

6. V pripadé, ze Ufad pro ochranu hospodarské soutéze (dale jen ,,UOHS”) zjisti b&hem
zaddavaciho fizeni realizovaného na zakladé zpracované projektové dokumentace stavby
(ktera je predmétem této smlouvy) pochybeni zadavatele v dusledku chybné zpracované
projektové dokumentace stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli naklady
na spravni Fizeni vedené UOHS, véetné pfipadnych sankci z né&j vyplyvajicich vG&i
objednateli.

7. Pro pripad prodleni se zaplacenim ceny za dilo sjedndvaji smluvni strany trok z prodleni
ve vysi stanovené obcanskopravnimi predpisy.

8. Pokud zavazek splnit predmét smlouvy dle jejich jednotlivych ¢asti zanikne pred fadnym
terminem plnéni, nezanikd narok na smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéjSim porusenim
smluvni povinnosti.

9. Smluvni pokuty se nezapocitavaji na nahradu pripadné vzniklé Skody, kterou Ize vymahat
samostatné v plné vysi vedle smluvni pokuty.

CASTC
Vykon inZzenyrské Cinnosti

XIll.
Predmét plnéni

1. Prikaznik se zavazuje pro prikazce, jeho jménem na jeho tcet vykonavat:

a) inzenyrskou &innost pro stavbu ,,Oprava silnice 111/05715 Senov u NJ — Bernartice n.
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0. km 0,000 — 3,450“ za ucelem obstarani pravomocnych rozhodnuti nebo souhlast
dle stavebniho zakona, na zakladé kterych bude moZno stavbu provést (dale jen

»inZenyrska cinnost“). InZenyrska c¢innost je specifikovana v odst. 2 tohoto ¢&lanku
smlouvy.

b) Vykon autorského dozoru po celou dobu realizace stavby (dale téz vykon AD),

c) majetkopravni cCinnost ve spolupraci spovéfenym pracovnikem stfediska.
Majetkopravni cCinnosti se rozumi zajisténi vSech potfebnych prav stavebnika
(objednatele) k pozemkim dotéenym stavbou vcetné zpracovani geometrického
planu a znaleckého posudku.

2. V.ramci vykonu inZenyrské ¢innosti prikaznik na zakladé udélené plné moci zajisti:

a) zpracovani zadosti o vydani prislusSného rozhodnuti ve smyslu stavebniho zdkona a
souvisejicich predpisi a jejich podani, zajisti doklady o vysledcich projednani
s prisluSnymi organy a organizacemi povérenymi vykonem statni spravy a s ostatnimi
ucastniky rizeni,

b) Gcast na jednanich a dalsi ikony v ramci stavebniho fizeni.

3. Prikaznik preda prikazci neprodlené original pravomocného stavebniho povoleni se
Stitkem ,,stavba povolena” a originaly vSech souvisejicich rozhodnuti (napf. rozhodnuti o
vynéti ZPF, LPF, rozhodnuti o kaceni, souhlas s odstranénim stavby, vyjimka ze zvlasté
chranénych Zivocich(, apod.). Jedno vyhotoveni ovérenych projektovych dokumentaci.

4. Neprodlené po podani kazdé zZadosti o vydani pfislusného rozhodnuti nebo oznameni
preda prikaznik prikazci kopii Zadosti nebo oznameni s potvrzenim o jejim podani
prislusnému uradu.

5. Pokud vprubéhu provadéni inZenyrské Ccinnosti dojde ke skuteCnostem, které
nepredpokladala zadna ze smluvnich stran a které mohou mit vliv na cenu a termin

plnéni inzenyrské ¢innosti, zavazuji se zhotovitel i objednatel na tyto skute¢nosti pisemné
upozornit druhou smluvni stranu.

6. Vramci vykonu autorského dozoru bude prikaznik zabezpecovat zejména:

a) ucast na predani stavenisté zhotoviteli stavby,

b) poskytovani vysvétleni nutnych k vypracovani vyrobni dokumentace zhotoviteli
stavby,

c) kontrolu dodrzeni schvédlenych projektovych dokumentaci s pfihlédnutim
k podminkam uréenym v pravomocnych rozhodnutich dle stavebniho zdkona
a souvisejicich predpisech s poskytovanim vysvétleni potfebnych pro plynulost
vystavby,

d) posuzovani navrhu zhotovitele stavby na zmény a odchylky v ¢astech projektovych
dokumentaci zpracovdvanych zhotovitelem stavby z pohledu dodrzeni technicko-

ekonomickych parametr( stavby, dodrzeni lh(t vystavby, popfipadé dalSich Gdaj
a ukazatel(,

e) cinnosti odpovédného geodeta projektanta (zakon ¢. 200/1994 Sb., o zeméméfFictvi
a o zméné a doplnéni nékterych zdkonu souvisejicich s jeho zavedenim, ve znéni
pozdéjsich predpisi),
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f) vyjadreni pfi pozadavcich zhotovitele stavby na vétsi mnoiZstvi vykonl oproti
projektové dokumentaci,

g) sledovani postupu vystavby z technického hlediska po celou dobu vystavby,

h) uGcast na kontrolnich dnech stavby,

i) Gcast na odevzdani a prevzeti stavby nebo jeji €asti, v€etné pfipadného komplexniho
vyzkouseni,

j) ucast na odevzdani stavenisté zhotovitelem stavby,

k) ucast na kontrolnich prohlidkach stavby provadénych stavebnim uradem.

XIV.
Doba a misto pInéni

1. Ptikaznik je povinen podat Zadosti o vydani jednotlivych rozhodnuti dle €l. Il odst. 2 této
smlouvy a pfedat pfislusna rozhodnuti a povoleni pfikazci v téchto terminech:

e 7adost o vydani stavebniho povoleni do 75 tydnd ode dne nabyti Uucinnosti smlouvy,
nejpozdéji do 15. 11. 2022.

e predani stavebniho povoleni do 80 tydni ode dne nabyti Gcinnosti smlouvy,
nejpozdéji do 15. 12. 2022.

2. Mistem predani kopii Zadosti o vydani rozhodnuti a povoleni s potvrzenim o jejich
podani, pfedani pravomocnych rozhodnuti, pravomocného stavebniho povoleni a
ovéfené projektové dokumentace je technicko-spravni Usek prislusného strediska
objednatele.

XV.
Uplata

1. Uplata je stanovena dohodou smluvnich stran takto:

Casti inZzenyrské ¢innosti CenabezDPH | DPH 21 % | Cena vcetné
(v K¢) (v K¢) DPH (v K¢)

SP Inzenyrska cinnost pro zajisténi
stavebniho povoleni stavby

Spravni poplatky — refakturace
bez DPH

Cena celkem 50.000,00| 10.290,00 60.290,00

Vykon autorského dozoru (Ké/navstéva)
Pozn. min.1hod vykonu na stavbé vc. dopravy

Vykon autorského dozoru (Ké/hod) Pozn.
kanceldrské prdce
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2. Vuplaté jsou zahrnuty veskeré naklady pfikaznika nutné nebo ucelné vynaloZzené

pfi pInéni jeho zavazku z této smlouvy vcetné spravnich poplatkd.
Uplata je dohodnuta jako nejvyse pfipustna a nelze ji prekrocit. (vyjma €l. Xl odst.5)

V pfipadé, Ze dojde ke zméné zakonné sazby DPH, je prikaznik k uplaté bez DPH povinen
Gétovat DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény vyse uplaty
v disledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. Prikaznik
odpovida za to, ze sazba dané z pfidané hodnoty je stanovena v souladu s platnymi
pravnimi predpisy.

XVI.
Platebni podminky

Smluvni strany se dohodly, Ze zalohy nebudou poskytovany a pfikaznik neni opravnén
pozadovat jejich vyplaceni.

Uplata za vykon inZenyrské ¢innosti bude pfikaznikovi uhrazena po ukonceni jednotlivych
ucelenych ¢asti a po pfedani vsech pravomocnych rozhodnuti a ovéfenych projektovych
dokumentaci pfikazci, a to ve vysi stanovené v ¢l. XV odst. 1 této smlouvy.

Podkladem pro thradu uplaty budou faktury, které budou mit nalezZitosti danového
dokladu dle zédkona o DPH a naleZitosti stanovené obecné zdvaznymi pravnimi predpisy

(déle jen ,faktura”). Faktura musi kromé zakonem stanovenych néleZitosti pro danovy
doklad obsahovat také:

a) ¢&islo smlouvy prikazce, IC prikazce, &islo vefejné zakazky,

b) prfedmét smlouvy, tj. text ,vykon inZenyrské cinnosti pro stavbu ,Oprava silnice
111/05715 Senov u NJ — Bernartice n. O. km 0,000 — 3,450“

c) oznaceni banky a Cisla G¢tu, na ktery ma byt zaplaceno (pokud je Cislo Gctu odlisné
od Ccisla uvedeného v ¢l. |, je prikaznik povinen o této skutecnosti v souladu s ¢l. Il
odst. 2 a 3 této smlouvy informovat prikazce),

d) lhatu splatnosti faktury,

e) jméno a viastnorucni podpis osoby, kterd fakturu vystavila, v€etné kontaktniho
telefonu.

Lhita splatnosti faktury Cini 30 kalendarnich dnd ode dne doruceni pfikazci. Doruceni
faktury se provede osobné oproti podpisu zmocnéné osoby prikazce nebo dorucenkou
prostiednictvim provozovatele postovnich sluzeb.

Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou néleZitost nebo bude
chybné vyuctovana Uplata nebo DPH, je prikazce opravnén fakturu pfed uplynutim lhaty
splatnosti vratit prikaznikovi k provedeni opravy s vyznacenim divodu vraceni. Prikaznik
provede opravu vystavenim nové faktury. Vrati-li pfikazce vadnou fakturu pfikaznikovi,
prestava bézet pavodni IhGta splatnosti. Cela IhGta splatnosti bézi opét ode dne doruceni
nové vyhotovené faktury prikazci.

Povinnost zaplatit uplatu je splnéna dnem odepsani prislusné ¢astky z uctu prikazce.
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7. Ptikazce uplatni institut zvlastniho zpGsobu zajisténi dané dle § 109a zakona o DPH

a hodnotu plnéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uvedené na faktufe uhradi

v terminu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni

Ucet pfikaznika vedeny u mistné pfislusného spravce dané v pripadé, ze

a) Pfikaznik bude ke dni uskute¢néni zdanitelného plnéni zverejnén v aplikaci ,Registr
platci DPH” jako nespolehlivy platce nebo

b), Ptikaznik bude ke dni uskuteénéni zdanitelného pInéni v insolvencnim fizeni, nebo

c) bankovni Géet pfikaznika uréeny k dhradé pinéni, uvedeny na fakture, nebude
spravcem dané zvefejnén v aplikaci ,Registr platcd DPH".

Pfikazce nenese odpovédnost za pfipadné penale a jiné postihy vymérené Ci stanovené

spravcem dané Pfikaznikovi v souvislosti s potencidlné pozdni thradou DPH, tj. po datu
splatnosti této dané

XVII.
Prava a povinnosti prikazce

1. Prikazce je povinen pfizvat pfikaznika ke vSem rozhodujicim jednanim tykajicim se
stavby a pfipravy jeji realizace, resp. pfedat mu neprodlené zapis nebo informace o
jednanich, kterych se prikaznik nezucastnil.

2. Prikazce se zavazuje, Ze v rozsahu nevyhnutelné potfebném poskytne prikaznikovi
pomoc pfizajisténi podkladl, dopliujicich Gdaji, upfesnéni vyjadreni a stanovisek,
jejichz potfeba vznikne v pribéhu plnéni této smlouvy. Tuto pomoc poskytne
prikaznikovi ve Ih(té a rozsahu dojednaném obéma stranami.

XVIIIL.
Prava a povinnosti prikaznika

1. Prikaznik je povinen

a) upozornit pfikazce na zfejmou nespravnost jeho pokynt, které by mohly mit
za nasledek vznik Skody, a to ihned, kdyZ se takovou skutecnost dozvédél. V pripadé,
ze prikazce i pres upozornéni prikaznika na splnéni pokyn( trva, pfikaznik neodpovida
za Skodu takto vzniklou,

b) bez zbytecného odkladu predat prikazci jakékoliv véci ziskané pro ného pfi své
¢innosti,

c) postupovat pfi zafizovani zalezitosti plynoucich z této smlouvy osobné a s odbornou
péci,
d) fidit se pokyny pfikazce a jednat v jeho zdjmu,

e) dodrzovat zavazné pravni predpisy, technické normy a vyjadreni verejnopravnich
organul a organizaci,

f) bez odkladii oznamit prikazci veSkeré skutecnosti, které by mohly vést ke zméné
pokyn pfikazce,

g) poskytovat prikazci veskeré informace, doklady apod., pisemnou formou
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2. Prikaznik se muze odchylit od pokynu prikazce jen je-li to nezbytné v zajmu prikazce a
pokud nemuze vcas obdrzet jeho souhlas. V Zzadném pripadé se v3ak prikaznik nesmi od
pokynu odchylit, jestlize je to zakazano smlouvou nebo pfikazcem.

3. Prikaznik se zavazuje, Ze jakékoliv informace, které se dovédél v souvislosti s plnénim

predmétu smlouvy, nebo které jsou obsahem predmétu smlouvy, neposkytne tretim
osobam.

XIX.
Povinnost nahradit Skodu

1. Povinnost nahradit Skodu se fidi pfisluSnymi ustanovenimi obcanského zdkoniku,
nestanovi-li smlouva jinak.

2. Prikaznik odpovida za Skodu, kterd prikazci vznikne v disledku vadného pinéni, a to
v pIlném rozsahu. Za Skodu se povazuje i Gjma, ktera prikazci vznikla tim, Ze musel
vynaloZit naklady v dusledku poruseni povinnosti prikaznika.

XX.
Sankcni ujednani

1. Nepoda-li prikaznik zadosti o prislusna rozhodnuti a povoleni nebo nepreda-li prikazci
pfislusna rozhodnuti a povoleni ve lhaté dle ¢l. XIV odst. 1 této smlouvy, je povinen

za jednotlivou ucelenou ¢ast inZzenyrské Cinnosti dle ¢l. XV. odst. 1 této smlouvy, a to za
kazdy i zapocaty den prodleni.

2. Pro pripad prodleni se zaplacenim uplaty sjednavaji smluvni strany urok z prodleni
ve vysi stanovené obcCanskopravnimi predpisy.

3. Sjednané smluvni pokuty zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a natom, zda
a v jaké vysi vznikne druhé strané Skoda. Nahradu Skody lze vymahat samostatné v piné
vysi vedle smluvni pokuty.

4. Pokud zavazek nékteré ze stran vyplyvajici z této smlouvy zanikne pred jeho fadnym

splnénim, nezanika narok na smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéjSim porusenim
povinnosti.

5. Zanik zdvazku vyplyvajiciho z této smlouvy jeho pozdnim splnénim neznamend zanik
naroku na smluvni pokutu za prodleni s pInénim.

CAST D
Spole¢nd ustanoveni

XXI.
Autorskopravni dolozka, licencni ujednani

1. Zhotovitel je povinen dilo zhotovit tak, aby nedoslo k poruseni prav tfetich osob z
hlediska ustanoveni zékona ¢. 121/2000 Sh., o pravu autorském, o pravech souvisejicich
s pravem autorskym a o zméné nékterych zakond, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen
»autorsky zakon“).
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10.

Zhotovitel je povinen informovat vSechny osoby, které se budou podilet na zhotoveni
dila pro objednatele, o obsahu a ucelu této smlouvy a k ¢emu bude dilo objednatelem
vyuZito, o rozsahu opravnéni objednatele uzivat dilo, jakoZ i o rozsahu licence udélené
zhotovitelem objednateli.

Zhotovitel je povinen ziskat od vSech nositeli prav k predmétim ochrany podle
autorského zakona, ktefi se budou podilet na zhotoveni dila dle této smlouvy nebo jeho
¢asti ¢ budou jinym zplGsobem pusobit pfi plnéni této smlouvy, licenci k uZiti dila nebo
jeho ¢&asti v rozsahu, v jakém tuto licenci udéluje zhotovitel objednateli dle této smlouvy,
a to zejména v neomezeném rozsahu pro Ucely vyplyvajici z této smlouvy, tj. pro ucely
pfipravy a zhotoveni stavby na zakladé dila nebo jeho ¢asti. Licence musi zahrnovat téz
svoleni ke zpracovani ¢i jiné zméné dila nebo jeho ¢asti, spojeni dila nebo jeho casti s
jinymi dily &i prvky a svoleni k poskytnuti opravnéni tvofici soucast licence tfeti osobé
dle § 2363 zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢anského zakoniku (dale jen ,,obcansky zakonik”) a
k postoupeni licence tfeti osobé dle § 2364obcanského zakoniku. Zhotovitel je povinen
uhradit nositelim prav odmény za poskytnuti takovych licenci.

Zhotovitel je povinen zajistit opravnéni disponovat s dilem nebo jeho Casti ve smyslu §
58 odst. 1 a § 59 autorského zdkona, t.j. upravit svlj vztah ke viem osobam, které se
budou podilet na vytvofeni dila nebo jeho &asti tak, aby tyto nemohly vznaset vici
objednateli Zadné opravnéné naroky a pozadavky z titulu autorstvi, resp. spoluautorstvi,
k dilu nebo jeho ¢asti.

Zhotovitel poskytuje timto objednateli vyhradni licenci k uZiti dila nebo jeho &asti v
neomezeném rozsahu pro ucely vyplyvajici z této smlouvy, tj. pro uUcely pfipravy a
zhotoveni stavby na zakladé dila nebo jeho Casti, a to ke vSem zplsobim uziti dila.
Vzhledem k povaze dila a jeho tGéelu, kterym je provedeni stavby na zakladé projektové
dokumentace, je casovy rozsah licence neomezen. Smluvni strany se dohodly, Ze
vzhledem k tcelu smlouvy, neni zhotovitel opravnén udélenou licenci vypovédét.
Licence zahrnuje téz svoleni ke zpracovani Ci jiné zméné dila nebo jeho ¢asti, spojeni dila
s jinymi dily ¢i prvky a svoleni k poskytnuti opravnéni tvofici soucast licence tfeti osobé a
k postoupeni licence treti osobé dle § 2363 a § 2364obcanského zakoniku.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel neni povinen licenci vyuZzit.

Cena dila uvedena v ¢lanku 6 odst. 1 této smlouvy zahrnuje rovnéz i odménu za uziti dila
k icelu, ke kterému si nechava objednatel dilo zpracovat, a také odménu za udéleni
vyhradni licence dle této smlouvy.

V pripadé, Ze zhotovitel porusi povinnost uvedenou v tomto c¢lanku, odpovida
objednateli za vzniklou skodu.

V pripadé, Ze zhotovitel porusi povinnost uvedenou vtomto ¢lanku, je objednatel
opravnén pozadovat po zhotoviteli Uhradu smluvni pokuty ve vysi 10 000,-K¢ za kazdy
pripad poruseni povinnosti.

XXII.
Zavérecna ujednani

Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych
dodatkd, které budou vzestupné cislovany, vyslovné prohlaseny za dodatek této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

Smlouva zanikne jednostrannym odstoupenim od smlouvy pro jeji podstatné poruseni
druhou smluvni stranou, pficemz podstatnym porusenim smlouvy se rozumi zejména:
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f) neprovedeni dila (jeho ¢asti) nebo inZenyrské cinnosti ve sjednané dobé plnéni,

g) neuhrazeni ceny dila nebo uplaty objednatelem po druhé vyzvé zhotovitele
k uhrazeni dluzné castky, pricemz druha vyzva nesmi nasledovat dfive nez 30 dnu po
doruceni prvni vyzvy.

3. Objednatel je dale opravnén od této smlouvy odstoupit v téchto pripadech:

10.

11.

12,

a) bylo-li pfislusnym soudem rozhodnuto o tom, Ze zhotovitel je v upadku ve smyslu
zakona €. 182/2006 Sb., o upadku a zplGsobech jeho feSeni (insolvenc¢ni zakon), ve
znéni pozdéjsich predpist (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);

b) poda-li zhotovitel sam na sebe insolvencni navrh.

Pro Géely této smlouvy se pod pojmem ,bez zbyte¢ného odkladu” rozumi ,nejpozdéji do

14-ti dnu”.

V pfipadé zaniku zavazku ztéto smlouvy pred jeho fadnym splnénim je zhotovitel
povinen ihned predat objednateli nedokoncené dilo véetné véci, které opatfil a které
jsou soucasti dila a uhradit pfipadné vzniklou Skodu. Smluvni strany uzaviou dohodu, ve
které upravi vzajemna prava a povinnosti. Tento odstavec se pfiméfené pouzije i pro
zanik zavazku dle &asti C této smlouvy pred radnym dokonéenim inZenyrské cinnosti.

Zhotovitel nemuGze bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci
ze smlouvy treti osobé.

Smluvni strany vyslovné souhlasi, Ze tato smlouva mlze byt zverejnéna podle zakona €.
340/2015 Sb., zakon o registru smluv, ve znéni pozdéjsich predpisi, a to véetné pfiloh a
dodatka.

Smluvni strany prohlasuji, Ze zadna ¢ast smlouvy nenaplfiuje znaky obchodniho tajemstvi
(§ 504 zakona €. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik).

Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu smluvnimi stranami a ucinnosti
dnem, kdy vyjadfeni souhlasu s obsahem navrhu smlouvy dojde druhé smluvni strané,
pokud nestanovi zdkon ¢.340/2015 Sb., o zvldstnich podminkach ucinnosti nékterych
smluv, uverejnovani téchto smluv aoregistru smluv (zdkon o registru smluv), jinak.
V takovém pripadé smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu smluvnimi stranami
a ucinnosti uverejnénim v registru smluv.

Smluvni strany se dohodly, Ze pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uverejnéni
v registru smluv ve smyslu zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti
nékterych smluv, uverejiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv),
provede uverejnéni v souladu se zakonem Sprava silnic Moravskoslezského kraje,
prispévkova organizace.

Smlouva je vyhotovena ve ctyfech stejnopisech s platnosti origindlu podepsanych
opravnénymi zastupci smluvnich stran, pricemz objednatel obdrzi tfi a zhotovitel jedno
vyhotoveni.

Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si smlouvu pred jejim podpisem precetly a Ze byla
uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile urcité, vainé
a srozumitelné, nikoliv v tisni nebo za napadné nevyhodnych podminek, a Ze se dohodly
o celém jejim obsahu, coZ stvrzuji svymi podpisy.

Osobni Gdaje obsazené v této smlouvé budou Spravou silnic Moravskoslezského kraje,
prispévkovou organizaci zpracovavany pouze pro ucely plnéni prav a povinnosti
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vyplyvajicich z této smlouvy; k jinym ucelim nebudou tyto osobni udaje Spravou silnic
Moravskoslezského  kraje, prispévkovou organizaci  pouzity. Sprava silnic
Moravskoslezského kraje, prispévkova organizace pri zpracovavani osobnich udaj
dodrzuje platné pravni predpisy. Podrobné informace o ochrané osobnich udaji jsou
uvedeny na oficidlnich webovych strankach Sprdvy silnic Moravskoslezského kraje,
prispévkové organizace www.ssmsk.cz.

Smlouvu prezkoumal ve vztahu k VZ

V Novém liting dne: 4. 6. 20¢1 V Zliné dne: 26. 5. 2021

Ing. Lumir Zrnik
vedouci strediska NJ

v

Q/
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