MO evid. ¢ sml.: 6440-0014-2021-055

SMLOUVA O DiLO
¢. 6440-0014-2021-055

Nize uvedeného dne, mésice a roku, smluvni strany:

1. Ceska republika — Ministerstvo obrany

Sidlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6

1CO: 60162694

Bankovni spojent: Ceska narodni banka, Na Pfikopé 28, Praha 1

Cislo G¢tu: 404881/0710

Za kterou jedna: Ing. Zdenko Pohranc, vedouci oddéleni provozu Praha odboru provozu

nemovité infrastruktury Agentury hospodafeni s nemovitym majetkem,
opravnény k jednani ve smyslu ustanoveni § 7 odst. 2) zak. ¢. 219/2000 Sb., o
majetku Ceské republiky a jejim vystupovani v pravnich vztazich, ve znéni
pozdéjsich predpist.
Kontaktni osoba:
- ve vécech smluvnich: Ing. Zdenko Pohranc, vedouci OdP Praha
- ve vécech technickych: Stanislav Toman, tech. obj.,
David Frvda, SPI OdP Praha,
- ve vécech BOZP na pracovisti:
Fax:
E-mail:
Datova schranka: hjyaavk
Adresa pro doruCovani: Provozni stiedisko 0014 Praha, U Brusnice 11, 160 00 Praha 6
dale takeé jen ,,objednatel* na strané jedné

2. MARKO PLUS s.r.o.

zapsana v obchodnim rejstitku vedeném u Méstského soudu v Praze, pod sp.zn.: C 46239
Sidlo: Maroldova 1429/11, Nusle, 140 00 Praha 4

1ICO: 25060708

DIC: CZ25060708

Bankovni spojent: CSas.

Cislo t¢tu: 62507309/0800

Zastoupena: Zdenék Halek, jednatel spole¢nosti

Kontaktni osoba:
- ve vécech smluvnich: Zden¢k Halek, jednatel spolecnosti,
- ve vécech technickych: Zdenék Halek. jednatel spole¢nosti,

Fax:
E-mail:

Datova schranka: 7z48uj4
Adresa pro dorucovani: MARKO PLUS s.r.o.. Maroldova 1429/11, Nusle, 140 00 Praha 4
dale také jen ,,zhotovitel na strané druhé

podle § 2586 a nasledujicich ustanoveni zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, ve znéni pozdéjsich
pfedpist, (dale jen ,,0Z%), uzaviraji na plnéni vefejné zakazky malého rozsahu ve smyslu ustanoveni §
31 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vetejnych zakazek, ve znéni pozdé&jsich predpisi, tuto smlouvu
o dilo (dale také jen ,,smlouva®):

Clanek 1
Ucel smlouvy

Ucelem této smlouvy je provedeni opravy zivicné stfechy s cilem zajiSténi fadného stavebné
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technického stavu budovy.

2.1.

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

2.2.

2.3.

24.

2.5.

2.6.

2.7.

Clanek 2
Pfedmét smlouvy

Predmétem smlouvy je zavazek zhotovitele provést pro objednatele dilo s nazvem: ,,PS 0014 —
Oprava zivicné stfechy, Stadion Juliska, Praha 6, kterym se rozumi souhrn nasledujicich
plnéni:

Realizace dodavek a praci souvisejicich s provedenim vySe uvedeného dila, které jsou nutné k
provedeni dila, vCetné zajisténi ekologické likvidace vzniklych odpadt v souladu s platnymi
pravnimi piedpisy.

Provedeni vSech potifebnych zkousek ovéfujicich fadné provedeni dila, prokazujici bezpecny
provoz a funk¢nost dila véetné predani vSech dokladu.

Zpracovani ¢asového harmonogramu praci - zhotovitel je povinen pfedat objednateli
harmonogram do 4 pracovnich dnti po pievzeti staveni§té. Harmonogram bude v souladu
s polozkami cenové nabidky (piiloha ¢. 2 smlouvy). Po odsouhlaseni ze strany objednatele
(kontaktni osoby pro véci technické) je tento harmonogram zavazny a nelze jej jednostranné
zménit.

Podrobna specifikace dila podle ¢l. 2.1. smlouvy je obsazena v zadani vybérového fizeni ,,PS
0014 - Oprava zivi¢né stfechy, Stadion Juliska, Praha 6%, s.c. N006/21/V00009640, v ptiloze
¢. 1 - Upfesnéni podminek realizace vetejné zakazky, ktera je nedilnou soucasti této smlouvy.
V ramci plnéni této smlouvy zhotovitel zabezpe¢i vSechny dal$i souvisejici prace, nezbytné
k tadnému dokonceni dila. VSechny prace souvisejici s provadénim dila (véetné vsech
poplatkt a kauci), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpecit, jsou kryty
cenou dila.

Zhotovitel prohlasuje, Ze ma odbornost odpovidajici plnéni pfedmétu dila podle smlouvy a Ze
se za vyuziti svych odbornych znalosti a zkusenosti peclivé a podrobné seznamil s mistem
plnéni, smluvni dokumentaci, vécmi a podklady, které mu piedal objednatel, a pokyny, které
sd¢lil objednatel, zkontroloval je a prohlasuje, Ze:

a) si vyjasnil pfipadné nejasnosti, zjisténé vady, rozpory, opomenuti, neliplné popisy,
pripominky a jiné jejich nedostatky;

b) neshledal ke dni uzavieni smlouvy jejich nevhodnost, které by piekazely fadnému zahajeni,
provadéni a dokonc¢eni plnéni smlouvy;

c) neshledal ke dni podpisu smlouvy zadné nedostatky ¢i rozpory v piedané dokumentaci
zejména rozpory mezi jednotlivymi ¢astmi predané dokumentace nebo jiné vady, které by
neumoznovaly provedeni pfedmétu této smlouvy;

d) neshledal zadné zavady v rozsahu svého plnéni, které by branily splnéni smlouvy,
dokonceni dila, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnymi obecné
zavaznymi pravnimi pfedpisy, technickymi pfedpisy, technickymi pravidly nebo pozadovanou
urovni vysledné kvality ¢i parametry dila;

e) ma k dispozici vSechny podklady a informace potfebné k provedeni a dokonceni dila.
Zhotovitel objednateli odpovida za veSkeré po podpisu smlouvy zjisténé vady, rozpory
¢i nedostatky, které m¢l a mohl s vynaloZzenim odborné péce zjistit podle tohoto ustanoveni
smlouvy pied jejim podpisem.

Zhotovitel se zavazuje provést na své naklady a nebezpeci dilo popsané v tomto ¢lanku
smlouvy, fadn¢ a vcas je predat objednateli ve lhuté podle ¢l. 4 smlouvy. Objednatel se
zavazuje fadné provedené dilo prevzit a zaplatit za n¢ cenu podle ¢l. 3 smlouvy.

Zhotovitel se dale zavazuje provést pripadné dalSi dodatecné prace, které¢ jsou nutné k
fadnému zpracovani nebo dokonéeni pfedmétu smlouvy, jejichz potiebnost ke splnéni ucelu
této smlouvy je objektivn¢ dolozena, vyvstala az v pribéhu plnéni dila a nebylo mozné je pii
vynaloZeni nalezité péce predvidat pred uzavienim smlouvy (dale jen ,,viceprace).

Smluvni strany se dale dohodly, ze pokud v prib&hu provadéni dila bude zjisténo, Ze nékteré
prace, ¢innosti a dodavky obsazené v predmétu dila a cenové nabidce nejsou nutné k fadnému
provedeni dila, (dale jen ,,ménéprace*), musi byt pfesné specifikovany zépisem ve stavebnim
deniku (tzn., ze jejich rozsah musi byt jednoznacné vycislen). Neprovedeni ménépraci mize
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byt u¢inéno az po rozhodnuti a odsouhlaseni zastupcem objednatele ve vécech technickych a
po uzavieni dodatku k této smlouve.

Clanek 3
Cena za dilo

Smluvni strany se ve smyslu zakona ¢. 526/1990 Sb., o cenach, ve znéni pozd¢jsich predpist,
dohodly na celkové, nejvySe pripustné cené za dilo, specifikované v ¢lanku 2 smlouvy,
a to ve vysi:
295.694,00 K¢ bez DPH
357.789,74 K¢ s DPH
(Slovy: Tristapadesatsedmtisicsedmsetosmdesatdevét 74/100 korun ceskych).

K celkové cen¢ dila bez DPH bude uctovana dan z piidané hodnoty ve vysi platné v dob¢

poskytnuti zdanitelného plnéni. V dobé uzavieni této smlouvy je zakonem stanovena sazba

DPH ve vysi 21 %, coz ¢ini 62.095,74 K¢ a celkova cena za dilo véetné DPH tedy Cini

357.789,74 K¢.

Smluvni strany si sjednavaji, ze legislativni zména zakonné sazby DPH je pro n¢ zavazna a

nevyzaduje uzavieni dodatku ke smlouvé.

Smluvni strany se dohodly, ze zhotovitel, ktery v dobé uzavieni smlouvy neni platcem DPH,

ale v prubéhu plnéni této smlouvy se stane platcem DPH, je opravnén objednateli uctovat

pouze cenu, kterou uvedl v cenové nabidce, a to bez naroku navysSeni smluvni ceny o DPH.

Podrobna skladba ceny za dilo podle této smlouvy, kdy jednotkové ceny a celkova cena jsou

uvedeny v cenové nabidce v pfiloze €. 2 této smlouvy. V téchto cenach jsou jiz zahrnuty

veskeré naklady zhotovitele spojené s plnénim této smlouvy (vSechny prace, ¢innosti a dodani
véci nezbytnych pro fadné provedeni a dokonceni dila a odstranéni vSech jeho vad a splnéni
ostatnich povinnosti zhotovitele plynoucich z této smlouvy).

Zhotovitel ma podle této smlouvy pravo na zaplaceni ceny pouze skutecné provedenych praci

a poskytnutych dodavek. Prace a dodavky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem

uctovany ani fakturovany.

Cena dila mtize byt zvySena dohodou smluvnich stran pouze v ptipadé vicepraci podle ¢l. 2.6.

smlouvy. Povinnost realizovat viceprace a pravo na jejich thradu ma zhotovitel az po uzavteni

dodatku k této smlouve.

Potiebu provedeni vicepraci a jejich vymezeni (formou vykazu vymeér, popi. s vykresovou

dokumentaci) je zhotovitel povinen pisemné oznamit objednateli bez zbyte¢ného odkladu.

Pozadavek na zmény ze strany objednatele (viceprace a zamény materiald, prvk a hmot) neni

zhotovitel opravnén odmitnout v pfipadé€, Ze bude nezbytny k naplnéni tcelu a pfedmétu této

smlouvy.

Ptipadné viceprace budou ocenovany takto:

a) v pripad¢ polozky obsazené v cenové nabidce bude pouzita jednotkova cena z cenové
nabidky, maximaln& viak do vySe smérnych cen stavebné montaznich praci URS Praha,
a.s., platnych v dob¢ realizace téchto praci;

b) v ostatnich pfipadech budou viceprace ocenovany podle katalogi popisit a smérnych cen
stavebnd montaznich praci URS Praha, a.s., platnych v dobé& realizace t&chto praci,
pfipadn¢ individualni kalkulaci nakladd praci neobsazenych v téchto cenicich.
Agregované polozky nejsou piipustné.

Clanek 4
Cas a misto plnéni

Termin predani a pfevzeti pracovisté: bez zbytecného odkladu, nejpozdéji do 5 kalendainich
dnti od uc¢innosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s ¢l. 12.1. smlouvy vyfidit si
v dostate¢ném piedstihu potiebna povoleni ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského
objektu.

Termin piedani zhotovitel dohodne s kontaktni osobou objednatele pro véci technické
uvedenou v zahlavi smlouvy.
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Termin zahajeni plnéni: do 5 kalendainich dnid od piedani a pfevzeti pracovisté.
Termin pro ukonceni praci a pro predani a prevzeti dila: nejpozdéji do nejpozdéji do 40
kalendarich dni od uc¢innosti smlouvy. Tento termin lze prodlouzit pouze na zaklade
uzavien¢ho dodatku ke smlouvé po dohodé smluvnich stran, v pfipadé nutnosti provést
viceprace, nebo v piipad¢ vyskytu skute¢nosti, které nebylo objektiviné mozné v dobé uzavieni
smlouvy predvidat, tj. po pfechodnou dobu branily v provadéni dila a vznikly bez zavinéni na
stran¢ zhotovitele.
Pracovni doba: pouze v pracovni dny Po — Ct od 7:00 — do 15:30 hod.,

Pa —od 7:00 — do 14:00 hod.
Mimo pracovni dobu a ve dnech pracovniho klidu pouze po odsouhlaseni kontaktni osobou ve
vécech technickych a uZivatelem.
Mistem provedeni dila je areal ve spravé PS 0014 Praha.
- vojensky areal: ¢. CE: 00-06-22 - Stadion Juliska, Na Julisce 28, Praha 6.
- stavebni objekt: I.¢. 032 — Satnova budova a nastavba, v k.q. Dejvice, obec Praha 6, parc. C.
2899/3 zapsano na LV ¢. 4940 vedeném u Katastralniho Gfadu pro hlavni mésto Prahu,
Katastralni pracovisté¢ Praha.

Clinek 5
Podminky provadéni dila

Objednatel povetil jako svého zastupce k:

a) predani pracoviste;

b) poskytnuti nezbytné soucinnosti zhotoviteli;

c) provadéni kontroly postupu realizace a kvality provadéného dila ve smyslu § 2593

a§ 2626 0Z;

d) odsouhlaseni soupisu provedenych praci a dodavek;

e) prevzeti dokonCeného dila

osobu uvedenou v zahlavi smlouvy jako kontaktni osobu ve vécech technickych.

O pfedani véci k provedeni dila bude sepsan zapis, ktery bude obsahovat informace o tom, co

a v jakém stavu a rozsahu bylo pfedano, kdo predal a prevzal, kdy a kde k prevzeti doslo.

Zhotovitel je povinen zabezpecit bezplatné skladovani a zajisténi prevzatych véci k provedeni

dila a jiz zhotovenych ¢asti dila proti ztratdm, odcizeni a poskozeni, ato az do doby jejich

predani objednateli.

Funkci technika ve vécech bezpecnosti a ochrany zdravi pii préci (dale také jen ,,BOZP*)

vykonava za objednatele kontaktni osoba objednatele ve vécech BOZP.

Osoba opravnéna jednat ve vécech BOZP za objednatele na pracovisti:

a) je opravnéna upozoriiovat zhotovitele na nedostatky v uplatnovani pozadavkli na
bezpecnost a ochranu zdravi pii praci zjisténé na pracovisti pfevzatém zhotovitelem dila a
vyzadovat bezodkladné zjednani napravy;

b) je opravnéna davat zavazné podnéty a ukladat opatfeni k zajiSténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci a pfi stanovovani pracovnich nebo technologickych postupty;

c) je opravnéna kontrolovat zabezpeceni obvodu pracovisté, vCetné vstupu a vjezdu na
pracoviste;

d) organizuje terminy kontrolnich dnti za Gcasti zhotovitele nebo osoby jim povétené;

e) provadi zapisy o zjiSténych nedostatcich v bezpe€nosti a ochrané zdravi pfi praci na
pracovisti, na néz upozornila zhotovitele, a dale zapisuje udaje o tom, zda ajakym
zpiisobem byly tyto nedostatky odstranény.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 8 dni pied zahajenim praci na pracovisti pisemné

informovat technika ve vécech BOZP o pracovnich technologickych postupech, které pro

realizaci zvolil, o feSeni rizik vznikajicich pfi téchto postupech, vcetné opatfeni pfijatych

k jejich odstranéni. Zhotovitel dila bude provadét na pokyn technika ve vécech BOZP na

stavbé veskera opatfeni z hlediska zajisténi bezpec¢nosti a ochrany zdravi pifi praci v souladu

s ustanovenimi zakona ¢. 309/2006 Sb., ve znéni pozdéjSich piedpist a nafizenim vlady ¢.

591/2006 Sb., o blizsich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pii praci na

pracovistich. Naklady zhotovitele dila na zaji$téni bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci
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v souladu s ustanovenimi zakona ¢. 309/2006 Sb., ve znéni pozdéjsich prfedpisi a nafizenim
vlady ¢. 591/2006 Sb., jsou zahrnuty v celkové cené dila. V piipad¢ zjisténi ze strany Statniho
uradu inspekce prace, mistné prislusného oblastniho inspektoratu prace, ze byla na pracovisti
provedena nedostatena opatfeni k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci a bude-li
objednateli udélena pokuta, bude tato pokuta brana jako $koda zpiisobena objednateli ze strany
zhotovitele a zhotovitel uhradi objednateli castku stejné vyse jako je pokuta.

Zhotovitel se zavazuje k soucinnosti ve vécech BOZP i za své poddodavatele.

Pfi predani pracovisté bude zhotovitel seznamen s podminkami provadéni stavebnich praci
v aredlu objednatele, s hranici pracovisté, piipojovacimi body elektrické energie, vody,
kanalizace atd., se zdkresy znamych tras podzemnich vedeni inzenyrskych siti a nadzemnich
rozvodu a zafizeni.

Zhotovitel je povinen seznamit se pii protokolarnim pievzeti pracovisté s rozmisténim a trasou
podzemnich a nadzemnich vedeni na pracovisti, ktera nejsou pfedmétem dila, a tato vhodnym
zpusobem ochranit, aby provadénim dila nedoslo k jejich poskozeni. Zhotovitel je povinen
dodrzovat vSechny podminky spravct inZzenyrskych siti a nese odpovédnost za skody vzniklé
v dusledku jejich nedodrZeni. V piipadé odkryti stavajicich inzenyrskych siti a pied jejich
opctovnym zakrytim provede zapis do stavebniho deniku s prohlasenim o jejich neporusenosti.
Zhotovitel je povinen po celou dobu provadéni dila dodrzovat na pfevzatém pracovisti a na
pristupovych komunikacich (budou specifikovany pii pfedani pracovisté) Cistotu a poradek.
Pristupové komunikace musi ziistat trvale prijezdné (popt. prichodné), v pfipadé jejich
poskozeni uvede zhotovitel tyto komunikace do pivodniho stavu pied poskozenim. Pokud
zhotovitel tyto komunikace zneéisti, je povinen provést neprodlené jejich uklid. Zhotovitel
odstrani a vyklidi prostor zafizeni pracovisté nejpozdéji do dne predani a prevzeti
dokonceného dila.

Prevzetim pracovisté zhotovitel piebira v plném rozsahu odpovédnost za dodrzovani
prislusnych pravnich predpisi v oblasti bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci, pozarni
ochrany, ochrany Zivotniho prostfedi, hygieny a ekologie ve stavbou dotéenych prostorech
v¢etné pristupovych komunikaci do téchto prostor.

Pfi provadéni dila je zhotovitel povinen vést stavebni denik ode dne pievzeti pracovisté do
ukonceni dila, do kterého bude pravideln¢ zapisovat vSechny skutecnosti dilezité pro vedeni
dila, zejména prevzeti pracovisté, vyzvu k provéfeni zakryvanych praci, svolani kontrolniho
dne, vysledky z kontrolniho dne, odstranéni vad a nedod¢lkii zjisténych pii kontrolni
prohlidce, zdznamy o mimotadnych udalostech, vyklizeni pracovisté. Zaznamy ve stavebnim
deniku musi obsahovat idaje o vSech skutecnostech, které maji vliv na provadéni dila tak, aby
zachycovaly realny prubéh praci. Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu
smlouvy, ale slouzi jako podklad pro vypracovani dodatkti smlouvy. Béhem pracovni doby
musi byt stavebni denik na pracovisti trvale pfistupny vSem opravnénym osobam, kdy musi
obsahovat origindlni listy, které musi byt ocislovany a potiebné mnozstvi kopii pro oddéleni
dalsim osobam, které svym podpisem prokazuji opravnéni k vykonu této ¢innosti. Zhotovitel
je povinen ptedat objednateli pfi pfedani dila original stavebniho deniku.

Kontaktni osoba objednatele pro véci technické je opravnéna sledovat obsah stavebniho
deniku a k zapisiim zhotovitele pfipojovat své stanovisko. Nesouhlasi-li zastupce zhotovitele
pro véci technické se zapisem zastupce objednatele do stavebniho deniku, musi k tomuto
zapisu pripojit své stanovisko nejpozdé€ji do 3 pracovnich dnil, jinak plati, Ze se znénim zapisu
souhlasi. Dojde-li k rozporu, budou tyto feSeny v pfimétené 1hiité dohodou smluvnich stran.
Objednatel je prostiednictvim osoby ve vécech technickych opravnén prubézné kontrolovat
kvalitu provadénych praci a kvalitu dodavek. Pii nedodrzeni kvality je objednatel
prostiednictvim osoby ve vécech technickych opravnén pierusit realizaci nekvalitné
provadénych praci s odivodnénim, kdy zapisem do stavebniho deniku uvede divod preruseni
a pocatek lhity preruSeni provadénych praci. Zhotovitel prostfednictvim osoby pro véci
technické je k tomuto zapisu o preruseni praci povinen pfipojit své stanovisko nejpozdéji do 3
pracovnich dnu, jinak plati, ze se znénim zapisu souhlasi. UkonCeni pferuseni praci musi byt
odsouhlaseno zastupci objednatele i zhotovitele pro véci technické a uvedeno ve stavebnim
deniku, a to az po zjednani napravy vadného plnéni. O dobu, po kterou bylo nutno provadéni
dila pferusit, se neprodluzuje doba plnéni dila. Zhotovitel nema narok na uhradu nakladu
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spojenych s pieruSenim provadéni dila.
Zhotovitel je prostfednictvim osoby pro véci technické opravnén prerusit provadéni praci
pouze v nezbytném rozsahu, a to v piipadé nepredvidatelnych piekazek (napft. zjisténé vady
v dokumentaci, rozpory ve vykazu vymeér, nevhodnosti véci nebo piikazu atd.), které brani
zhotoviteli pokra¢ovat v fadném provadéni dila. Tuto skute¢nost bezprostiedné (tj. ihned po
zjisténi) oznami pisemné (formou e-mailové zpravy) osob¢ objednatele ve vécech technickych
a o preruSeni praci provede zapis do stavebniho deniku, avSak neni opravnén pozastavit
provadéni dila bez souhlasu objednatele. Osoba objednatele ve vécech technickych posoudi
odtivodnéni pieruSeni praci a do stavebniho deniku piipoji své stanovisko nejpozdéji do 3
pracovnich dnil, jinak plati, Ze se znénim zapisu souhlasi. Pokud se nevhodnost tyka pouze
¢asti dila, tak je zhotovitel povinen pokracovat v provadéni ¢innosti, jichz se nevhodnost
netyka. Bez splnéni téchto naleZitosti a pisemného souhlasu zastupce objednatele je pieruseni
praci nedivodné a neplatné. Ukonceni preruSeni praci musi byt odsouhlaseno zastupci
objednatele i zhotovitele pro véci technické a uvedeno ve stavebnim deniku.
V ptipadé, Ze dojde k prodleni s plnénim dila z divodt uvedenych v ¢l. 5.12. této smlouvy
nebo neoc¢ekavanych okolnosti (vy$si moci), které nastaly bez zavinéni nékterého z ucastnikti
smluvnich stran ve smyslu ustanoveni § 2913 odst. 2) OZ, ma zhotovitel pravo na prodlouzeni
terminu plnéni dila o stejny pocet dni trvani téchto okolnosti.
Pozada-li o to zhotovitel, umozni mu objednatel odbér elektrické energie a vody. Podminky
odbéru, veetné zpisobu uhrady nakladi, budou dojednany samostatnym smluvnim vztahem
mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické energie a vody predstavuje
vlastni naklady zhotovitele.
Zhotovitel zodpovida za zabezpeceni pracovisté (zajisténi proti kradezi, za jeho stfezeni).
Zhotovitel je povinen chranit stavbu pied veskerymi piipadnymi Skodami, zplisobenymi
povétrnostnimi vlivy, jako je zateCeni apod. VSechna opatieni s timto souvisejici jsou zahrnuta
v cené dila.
Zhotovitel je opravnén realizovat dilo ve spolupraci s jinymi subjekty - poddodavateli.
Zhotovitel je pfitom pln¢ odpovédny za provadéni praci svych poddodavateld. Zhotovitel je
povinen, vyzve-li ho ktomu objednatel, piedlozit objednateli seznam vSech svych
poddodavateli. Zménu poddodavatele, jehoz prostiednictvim zhotovitel prokazal v ramci
vybérového fizeni na realizaci dila kvalifikacni pfedpoklady, neni zhotovitel opravnén provést
bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele. Veskeré odborné prace musi vykonavat
pracovnici zhotovitele nebo poddodavateli majici pfisluSnou kvalifikaci. Doklad o jejich
kvalifikaci je zhotovitel na pozadani objednatele povinen piedlozit.
Zhotovitel je povinen zajistit svym pracovnikim a pracovnikim svych poddodavatelt
viditelné firemni oznaéeni. Zhotovitel v pIné mife odpovida za bezpecnost a ochranu zdravi
vSech osob v prostoru pracovi§t¢ a zabezpe¢i jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi
pomtckami.
Pfi provadéni dila se zhotovitel zavazuje dodrZzovat platné pravni predpisy. Smluvni strany se
dohodly, e platné CSN jsou pro tiéely této smlouvy povazovany za zavazné.
Zhotovitel se zavazuje pouzivat pii provadéni dila pouze vyrobky, které spliuji technické
pozadavky stanovené zakonem ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky, ve
znéni pozdéjsich predpist, a predpisy souvisejicimi. Veskeré materialy, zatfizeni apod. pouzité
pfi zhotovovani dila budou nové (tzn. vyrobené ne dfive nez vroce 2020), nepouzité,
nerepasované a budou odpovidat veSkerym platnym technickym normam a piedpisim. Tuto
skute¢nost zhotovitel na vyzadani dolozi ptislusnymi doklady.
Zhotovitel se zavazuje nezatizit dilo zaddnymi pravy tfetich osob. Zhotovitel odpovida za
pfipadné poruseni prav z prumyslového nebo jiného dusevniho vlastnictvi téetich osob.
Pti provadéni dila zhotovitel:
- zajisti ochranu stavajicich stavebnich prvka stavby (napt. fasady, venkovnich parapetit)
tak, aby nedoslo k jejich poskozeni;
- provede po dokonceni stavebnich praci kone¢ny uklid tak, aby byl prostor kolem budovy
pripraven k uzivani.

Clanek 6
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Nakladani s odpady

Pivodcem odpadu, ktery pfi provadéni dila vznikne, je zhotovitel. Zhotovitel zajisti na
vlastni naklady odstranéni tohoto odpadu v souladu se zdkonem ¢. 541/2020 Sb., o odpadech,
ve znéni pozdé¢jSich predpisi. U odpadi materiald, pro které je to zdavodu jejich
legislativniho odstranéni nutné, zajisti zhotovitel piislusné laboratorni rozbory v souladu
s platnou pravni tpravou.

Clanek 7
Podminky predani dila

Dokonc¢ené dilo zhotovitel pieda objednateli nejpozdéji v terminu sjednaném pro piedani dila

v ¢l. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je opravnén provést a piedat dilo jesté pied sjednanym terminem

plnéni. Nejpozdé€ji 2 pracovni dny pied preddnim dila oznami zhotovitel kontaktni osobé

objednatele pro véci technické telefonicky a zaroven pisemné (formou e-mailové zpravy)

datum a hodinu, kdy dilo preda. Sou¢asné doruci soupis provedenych praci a dodavek, véetné

dokladd uvedenych v €l. 7.1.1. této smlouvy. O piedani pfedmétu dila bude sepsan pisemny

zapis, ktery za smluvni strany mohou podepsat osoby opravnéné jednat ve vécech

technickych.

K ptejimacimu fizeni doda zhotovitel tyto doklady v ¢eském jazyce:

- atesty (certifikaty) na pouzité materialy a vyrobky, prohlaseni o shodé dle platnych pravnich

predpisut;

- doklady o likvidaci (uloZeni) odpadt vzniklych v pribéhu provadéni dila;

- original stavebniho deniku, kde bude zapsan postup realizace dila a skute¢nosti majici vliv na

jeho kvalitu;

- dalsi doklady, jejichz potieba vznikne v prib&hu provadéni dila a o nichz bude ucinén

zaznam do stavebniho deniku.

Pti predani dila bude za ucasti obou smluvnich stran provedena prohlidka. Zhotovitel se

zavazuje, ze pii predani dila bude pfitomna osoba povéfena statutarnim organem zhotovitele

se znalosti ceského jazyka, ktera bude schopna fesit ptipadné nedostatky zjisténé pfi piejimce

dila.

Po provedené prohlidce bude dilo:

a) objednatelem prevzato bez vyhrad a bude uznano za dokoncené a o piedani bude
podepsan zapis o predani a prevzeti dila, nebo

b) objednatel dilo pfevezme s vyhradou ojedinélych drobnych vad, které samy o sobé ani ve
spojeni s jinymi nebrani uzivani dila a jeho uzivani podstatnym zplisobem neomezuje,
zjisténé vady budou odstranény nejpozdeji do 5 kalendainich dnti ode dne ptedani, pokud
se smluvni strany nedohodnou jinak, nebo

c) objednatel dilo nepfevezme, protoze dilo ma vady a tedy neni dokoncené. O odmitnuti
bude sepsdn obéma stranami zapis, ktery bude obsahovat specifikaci vytykanych vad
a vyjadieni obou smluvnich stran.

Zapis o predani a prevzeti dila bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu

bylo piedano, kdo predal a prevzal, kdy a kde k pievzeti doslo. Zapis bude za objednatele

podepsan az po odsouhlaseni soupisu provedenych praci a dodavek. Dilo bude po dokonc¢eni

objednateli pfedano jako celek.

Clanek 8
Platebni a fakturaéni podminky

Cena dila bude zaplacena jednorazové, bezhotovostné po prevzeti dokoncené¢ho dila na
zaklad¢ danového dokladu (dale jen ,,faktura®), vystaveného zhotovitelem. Dnem uskute¢néni
zdanitelného plnéni je den piedani a prevzeti dila, tj. po odsouhlaseni soupisu provedenych
praci a dodavek. Zhotovitel fakturu doruci objednateli ve dvojim vyhotoveni nejpozdéji do 10
dne nasledujiciho po dni zdanitelného plnéni na adresu pro dorucovani uvedenou v zahlavi
smlouvy.
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Faktura musi obsahovat vSechny nalezitosti fadného danového dokladu podle platné pravni
upravy, zejména podle zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z ptidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich
predpist, a podle § 435 OZ. Déle musi faktura obsahovat tyto udaje:

a) oznaceni ,,faktura - danovy doklad*;

b) evidencni ¢islo danového dokladu;

c) cislo smlouvy a datum jejiho uzavieni;

d) nazev a sidlo smluvnich stran, obchodni nazev, adresa;

e) ICO, DIC smluvnich stran;

f) predmét dodavky a nazev dila;

g) den vystaveni faktury a datum splatnosti (30 kalendarnich dnti od doruceni objednateli);

h) oznaceni banky a ¢isla uc¢tu zhotovitele, na ktery ma byt faktura uhrazena;

1) cenu bez DPH, sazbu a vy$i DPH a cenu celkem véetné DPH.

K faktufe musi byt pfipojen odsouhlaseny soupis provedenych praci a dodavek, bez tohoto
soupisu je faktura nelplna. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu praci, které
nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel opravnén fakturu vratit.

Splatnost faktury je 30 dni ode dne jejiho doruceni objednateli.

Faktura se povazuje za uhrazenou okamzikem odepsani fakturované castky z ti€tu objednatele
a jejim smérovanim na ucet zhotovitele.

Objednatel je opravnén fakturu vratit zhotoviteli ve sjednané lhuté splatnosti, neobsahuje-li
néktery udaj nebo piilohu uvedenou ve smlouvé nebo ma jiné zdvady v obsahu nebo
nedostateCny pocet vytiskll. Pfivraceni faktury objednatel uvede divod jejiho vraceni
a v pfipadé opravnéného vraceni zhotovitel vystavi fakturu novou. Opravnénym vracenim
faktury pfestava bézet ptivodni lhita splatnosti a bézi znovu ode dne doruceni nové faktury
objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu dorucit objednateli do 10 dnti ode dne, kdy
mu byla doruc¢ena opravnéné vracena faktura.

Budou-li u zhotovitele shledany divody k naplnéni institutu ruceni piijemce zdanitelného
plnéni podle § 109 zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z ptfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich
piedpist, bude objednatel pii zasilani Gplaty vzdy postupovat zvlastnim zpisobem zajisténi
dané podle § 109a tohoto zakona.

Zalohové platby nebudou poskytovany.

Zhotovitel neni opravnén zapocist své pohledavky na pohledavky objednatele vi¢i nému.
Zhotovitel neni opravnén postoupit pohledavky viici objednateli na tfeti osobu.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel je opravnén zapocist i nesplatné pohledavky.

Clanek 9
Vlastnictvi a odpovédnost za §kodu

Vlastnikem véci, ktera byla zhotoviteli pfedana k provedeni dila a zhotovovaného dila, je po
celou dobu plnéni dila objednatel.

Nebezpe¢i vzniku Skody na véci predané kprovedeni dila pfechdzi zobjednatele
na zhotovitele okamzikem pfedani véci a podpisem protokolu o predani véci smluvnimi
stranami.

Nebezpeci skody na vécech predanych k provedeni dila a provadéném dile az do ptedani
objednateli nese zhotovitel.

Zhotovitel odpovida za vSechny $kody, které vzniknou jeho ¢innosti v disledku provadéni dila
objednateli, pfipadné tietim osobam, a je povinen vzniklé S§kody nahradit nebo odstranit na své
naklady.

Smluvni strany se dohodly, ze v pfipadé nahrady Skody se bude hradit pouze skute¢na,
prokazatelné vznikla Skoda.

Zhotovitel se zavazuje mit po dobu plnéni predmétu smlouvy uzavieno pojiSténi
odpovédnosti za Skodu zplsobenou jeho Cinnosti v disledku provadeéni dila objednateli,
pfipadné tfetim osobam, a to ve vysi pojistného plnéni min. 2.000.000,- K¢ Smlouvu o
pojisténi (afedné ovéfenou kopii) je zhotovitel povinen piedlozit objednateli nejpozdéji do 14
dnti od ucinnosti této smlouvy.
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Clanek 10
Zaruka za jakost, vady dila a reklamace

Zhotovitel pfejima zaruku za jakost dila ve smyslu ustanoveni § 2619 OZ po dobu 24 mésict
od pfedani a pievzeti dokonceného dila, respektive ode dne, kdy zhotovitel odstrani vady
zjisténé pii predani dila a specifikované v predavacim protokolu. Zaru¢ni doba nebézi po
dobu, po kterou objednatel nemiize uzivat dilo pro jeho reklamované vady. Smluvni strany se
vyslovné dohodly, ze vyskytne-li se v pribéhu zaruéni doby skryta vada dila, ma se za to, ze
touto vadou dilo trpélo jiz v dobé& piedani.

Prava z vadného plnéni se fidi ustanovenimi § 2615 a nésl. a 2629 a nasl. OZ.

Reklamace se uplatiuji pisemné.

Zhotovitel je povinen se k reklamaci pisemné vyjadfit do 10 kalendarnich dnti ode dne jejiho
obdrzeni. Ve svém vyjadieni zhotovitel uvede, zda vady uznava (vCetn¢ navrhu zpisobu a
terminu jejich odstranéni), nebo diivody, pro¢ vady neuznava. Pokud tak neucini, m4 se za to,
ze je reklamace opravnéna a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendainich dnd od
obdrzeni reklamace. Po uplynuti této lhlty je objednatel opravnén povéfit odstranénim vad
dila jinou odbornou firmu s tim, Ze zhotoviteli preuctuje veskeré¢ takto vzniklé naklady a
zhotovitel se zavazuje objednateli uhradit tyto vynaloZené naklady ve Ihiité do 15 dnti ode dne
jejich vyuctovani.

O zptsobu vyrtizeni reklamované vady bude sepsan protokol.

Zhotovitel je povinen nahradit vSechny Skody, které vzniknou objednateli ¢i tieti osobé
v dusledku vady dila.

Clanek 11
Smluvni pokuty a urok z prodleni

V ptipadé, ze zhotovitel nedodrzi termin prevzeti pracovisté nebo zahdjeni plnéni stavebnich
praci sjednany v ¢l. 4.1. a ¢l. 4.2. smlouvy, uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 4.000,-
K¢, a to za kazdy i1 zapocaty den prodleni.

V piipadé, ze zhotovitel bude v prodleni s predanim casového harmonogramu dle ¢l. 2.1.3.
smlouvy, uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢, a to za kazdy zapocaty den
prodleni.

V piipadé, Ze zhotovitel bude v prodleni s provadénim praci dle casového harmonogramu,
uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 4.000,- K¢, a to za kazdy jednotlivy piipad.

V piipadé, ze zhotovitel nedodrzi termin pro dokonceni a piedani dila sjednany v této
smlouvé, uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 4.000,- K¢, a to za kazdy i zapocaty den
prodleni.

V ptipadé, Ze zhotovitel bude v prodleni s odstraiovanim vad podle ¢l. 7.2. pism. b),
uvedenych v zapisu o predani a ptfevzeti dila, nebo vad podle ¢lanku 10 smlouvy, uhradi
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 4.000,- K¢, a to za kazdy i zapocaty den
prodleni a za kazdou vadu zvlast.

V ptipadé prodleni s piedlozenim pojistné smlouvy specifikované v ¢l. 9.6. smlouvy, uhradi
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 4.000,- K¢, a to za kazdy i zapocaty den
prodleni.

V ptipadé, Ze zhotovitel v rozporu s ¢l. 5.16. smlouvy provede piedem neodsouhlasenou
zménu poddodavatele, jehoz prostiednictvim zhotovitel prokazal v ramei vybérového fizeni na
realizaci dila kvalifikacni pfedpoklady, nebo nékterou z odbornych praci bude vykonavat
pracovnik zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez piislusné kvalifikace, uhradi zhotovitel
objednateli smluvni pokutu ve vysi 160.000,- K¢.

V piipadé zjisténi poruseni predpisii bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, pozarni ochrany,
ekologie, vcetn¢ nakladani s odpady (dale jen BOZP), zhotovitelem na pfevzatém pracovisti,
je zhotovitel za kazdé takovéto jednotlivé poruseni piedpisi BOZP povinen objednateli
uhradit smluvni pokutu ve vysi 20.000,- K¢.
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V ptipadé, Ze zhotovitel oznami objednateli, Ze je dilo dokonceno a pfipraveno k piedani
a v prub&hu piejimaciho fizeni objednatel zjisti, Ze tomu tak neni, uhradi zhotovitel objednateli
jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢.

V piipadé, Zze zhotovitel porusi nékterou z povinnosti specifikovanych v ¢l. 12.1. smlouvy,
uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢, a to za kazdé jednotlivé
poruseni téchto povinnosti.

V piipad¢€ prodleni objednatele s thradou faktury uhradi objednatel zhotoviteli urok z prodleni
za kazdy zapocaty den prodleni ve vysi stanovené nafizenim vlady ¢. 351/2013 Sb., kterym se
uruje vyse urokl z prodleni a nakladt spojenych s uplatnénim pohledavky, uréuje odména
likvidatora, likvida¢niho spravce a ¢lena organu pravnické osoby jmenovaného soudem
a upravuji nékteré otazky Obchodniho véstniku a vefejnych rejstiiki pravnickych osob
a fyzickych osob, ve znéni pozdé&jsich predpisu.

Smluvni pokuty (respektive trok z prodleni) sjednané touto smlouvou uhradi povinna strana
stran¢ opravnéné na zakladé vyuctovani vystaven¢ho opravnénou stranou. Splatnost si smluvni
strany sjednavaji do 30 dni po jejich doruéeni povinné stran¢. Pravo uplatiiovat a vymahat
smluvni pokuty (respektive Grok z prodleni) vznika prvnim dnem nasledujicim po marném
uplynuti lhity.

Smluvni pokuty a urok z prodleni hradi povinna strana bez ohledu na to, zda a v jaké vysi
vznikla druhé smluvni strané $koda. Skoda a jeji nahrada je vymahatelna samostatné vedle
smluvni pokuty. Smluvni strany vyslovné vylucuji pouziti § 2050 OZ.

Smluvni pokuty podle této smlouvy si smluvni strany sjednavaji jako ujednani na samotné
smlouvé nezavisla pro pfipad, Ze jejich smluvni vztah z néjakého divodu zanikne pied fadnym
dokoncenim a predanim dila (napf. dohodou nebo odstoupenim). To znamend, Ze zlistane
zachovano pravo objednatele uplatiiovat po zhotoviteli smluvni pokuty, na néz mu vznikl
narok po dobu platnosti smlouvy.

Clanek 12
Zv1astni ujednani

Zhotovitel bere na védomi, Ze mistem plnéni jsou objekty dilezité pro obranu statu ve smyslu
§ 29 zakona ¢&. 222/1999 Sb., o zajistovani obrany CR, ve znéni pozd&jsich piedpisti. V této
souvislosti se zavazuje dodrzovat nasledujici pozadavky objednatele:
a) Na provadéni dila se nebudou podilet obcané cizi statni ptislusnosti, bez statni prislusnosti
nebo s nekolika statnimi ptisluSnostmi (s vyjimkou obcanti ¢lenskych stath NATO a EU).
b) Zhotovitel bude dodrzovat veskera interni nafizeni upravujici vstup do téchto objektd,
pripadné dal$i omezeni stanovena pfimym uzivatelem, ktera byla v této souvislosti vydana
prislusnym organem, do jehoz ptisobnosti tyto objekty diilezité pro obranu statu nalezi a se
kterymi byl seznamen nejpozdé€ji pii piredani pracovisté. NedodrZeni tohoto ujednani,
mize byt divodem k vystaveni zakazu vstupu pro zaméstnance nebo vydani zakazu
vjezdu pro dopravni prostiedky.
c¢) Kudeleni povoleni vstupu a vjezdu do vojenského objektu piedlozi zhotovitel min. 4
kalendaini dny pfed zahajenim praci seznam vSech zaméstnanct, ktefi budou vstupovat do
vojenského objektu (zejména jméno, pfijmeni, datum a misto narozeni, ¢islo ob¢anského
prikazu a adresa trvalého bydlist¢) a seznam registracnich znacek dopravnich prostiedki.
d) Vystavena povoleni opraviiujici ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydana
uzivatelem se zhotovitel zavazuje vratit nejpozdéji v terminu ukonéeni dila. NedodrZeni
tohoto ujednani ze strany zhotovitele, opraviluje objednatele k pozastaveni platby
danového dokladu (faktury) do doby odstranéni uvedeného nedostatku zhotovitelem.
Zhotovitel je povinen pisemné sdélit objednateli veSkeré zmény tykajici se jeho pravni
subjektivity nejpozdéji do 5 dnli od okamziku, kdy k nim doslo, zejména vstup do likvidace
a prohlasSeni upadku, v dané 1huté je zhotovitel rovnéz povinen sdélit objednateli zahdjeni
insolvenéniho fizeni.

Clanek 13
Zanik zavazka
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13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

MO evid. ¢. sml.: 6440-0014-2021-055

Smluvni strany se dohodly, Ze zdvazek ze smluvniho vztahu zanika v téchto piipadech:

a) splnénim vSech zavazkl fadné a vcas;

b) dohodou smluvnich stran pfi vzdjemném vyrovnani ucelné vynalozenych a prokazatelné
doloZenych nakladt ke dni zaniku smlouvy;

¢) jednostrannym odstoupenim od smlouvy pro jeji podstatné poruseni;

d) jednostrannym odstoupenim od smlouvy objednatelem v piipad€, Ze zhotovitel uvedl
v nabidce informace nebo doklady, které neodpovidaji skute¢nosti a mély nebo mohly mit
vliv na vysledek zadavaciho fizeni,

e) jednostrannym odstoupenim objednatele od smlouvy v ptipadé, ze bude vici majetku
zhotovitele vyhlaSeno insolven¢ni fizeni, v némz bude vydano rozhodnuti o ipadku nebo
byl-li viuci zhotoviteli insolvenéni navrh zamitnut pro nedostatek majetku k uhradé
nakladd insolven¢niho fizeni.

Nastanou-li u n¢které ze smluvnich stran skutec¢nosti branici fadnému plnéni této smlouvy, je

tato smluvni strana povinna to ihned bez zbyte¢ného odkladu oznamit druhé strané a vyvolat

jednani zastupcti opravnénych k podpisu smlouvy.

Chce-li néktera ze stran od této smlouvy odstoupit na zakladé ujednani této smlouvy, je

povinna svoje odstoupeni pisemné oznamit druhé strané. V odstoupeni musi byt uveden

divod, pro ktery strana od smlouvy odstupuje a piesna citace ustanoveni smlouvy, které ji

k takovému kroku opraviuje. Bez téchto nalezitosti je odstoupeni neplatné.

Za podstatné poruseni smlouvy ze strany objednatele se povazuje, jestlize objednatel nesplni

své povinnosti vuci zhotoviteli tykajici se penézitého plnéni plynouciho ztéto smlouvy a

nebude schopen poskytnout zaruku, Ze je splni v nahradnim terminu.

Za podstatné poruseni smlouvy ze strany zhotovitele se povazuje:

a) prodleni se zahajenim dila déle nez 5 kalendafnich dnt z divodu leziciho na strané
zhotovitele;

b) prodleni s dokoncenim dila déle nez 10 kalendainich dnd;

¢) pozastaveni praci na provadéni dila bez dohody s objednatelem, nebo prodleni vuci
schvalenému ¢asovému harmonogramu praci, na dobu delsi nez 5 kalendainich dni;

d) neumoznéni objednateli provadét kontrolu provadéni dila;

e) provadeni dila v rozporu s touto smlouvou;

f) nedodrzovani piislusnych platnych piedpisti a CSN pii provadéni dila;

g) neodstranéni objednatelem zjiSténych a zhotoviteli oznamenych vad zépisem do
stavebniho deniku a v terminu stanoveném ve stavebnim deniku;

h) zména poddodavatele, jehoz prostiednictvim  zhotovitel prokazal v ramci
vybérového fizeni na realizaci dila specifikovaného v ¢lanku 2 této smlouvy kvalifikaéni
predpoklady, bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele.

Odstoupeni od smlouvy pro podstatné ¢i nepodstatné poruseni smlouvy se dale fidi

ustanovenim § 2001 a nasl. OZ.

Dojde-li k odstoupeni od smlouvy, bude vzajemné finan¢ni vyrovnani provedeno ocenénim

soupisu provedenych praci, pficemz v§echny naklady spojené s odstoupenim od smlouvy jdou

k tizi strany, ktera porusila smluvni povinnost.

Odstoupi-li néktera ze stran od této smlouvy na zakladé ujednani ztéto smlouvy

vyplyvajicich, pak povinnosti obou stran jsou nasledujici:

a) zhotovitel provede soupis provedenych praci a dodavek ocenény dle zpisobu, kterym je
stanovena cena dila a po jeho odsouhlaseni objednatelem zpracuje ,,dil¢i konec¢nou
fakturu”;

b) zhotovitel vyklidi a uklidi pracovist¢ a vyzve objednatele pisemné na adresu pro
dorucovani korespondence uvedenou v zahlavi smlouvy k ,,dil¢éimu pfedani dila”, pii
predani se postupuje pfiméfené dle ¢l. 7 smlouvy;

¢) smluvni strana, kterd divodné odstoupeni od smlouvy zapficinila, je povinna uhradit
druhé strané veskeré naklady ji vzniklé z divodl odstoupeni od smlouvy.

Clanek 14
Zavérefna ujednani
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14.2.

14.3.

144.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

14.9.
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Smluvni strany se dohodly, ze vztahy v této smlouvé neupravené se fidi OZ. Smluvni strany se
dale dohodly, ze ptipadné spory, které nebudou vyfeseny dohodou, budou feseny pred soudem
obecn¢ piislusnym dle sidla objednatele.

Veskera komunikace mezi smluvnimi stranami tykajici se této smlouvy musi byt ucinéna
v pisemné forme, neni-li v textu smlouvy uvedeno vyslovné jinak, a musi byt doru¢ena osobn¢
nebo prostiednictvim doporucené posStovni zasilky nebo datové schranky na adresy uvedené
v zéhlavi této smlouvy. V piipad¢ doruceni jakékoli pisemnosti faxem nebo e-mailem musi
byt nasledné original tohoto dokumentu v listinné podobé dorucen adresatovi osobné nebo
prostiednictvim doporucené postovni zasilky na adresu uvedenou v zhlavi této smlouvy.
Smluvni strany sjednavaji pravidla pro doru¢ovani vzajemnych pisemnosti, neni-li doru¢ovano
prostfednictvim datové schranky tak, Ze pisemnost se v pfipadé pochybnosti nebo
nedorucitelnosti povazuje za dorucenou nejpozdéji ttetim pracovnim dnem po jejim odeslani
na adresu uvedenou v zahlavi této smlouvy, nedoruci-li druhd strana pisemné oznameni o
zmén¢ adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresat na této adrese zdrzuje a zasilku vyzvedne.
Smluvni strany se dohodly, Ze podle ustanoveni ¢l. 6 Natizeni evropského parlamentu a rady
(EU) 2016/679 o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich tdaji a o
volném pohybu téchto udaji a o zruseni smérnice 95/46/ES (obecné nafizeni o ochrané
osobnich udaji) (dale jen ,,GDPR*), budou zpracovavat osobni tdaje a ud€luji souhlas se
zpracovanim svych osobnich udajl, které jsou nezbytné pro realizaci této smlouvy a splnéni
pravnich povinnosti pro naplnéni smlouvy.

Smluvni strany se zavazuji zachovavat ml¢enlivost o skute¢nostech, o nichz se dozvédély
v souvislosti s plnénim této smlouvy a nesdélovat je tfetim strandm. Zhotovitel bere na
védomi, Ze objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1) zakona ¢. 106/1999 Sb., o svobodném piistupu
k informacim, ve znéni pozdé&jsich predpist, povinnym subjektem a souhlasi se zvetfejnénim
této smlouvy v rezimu tohoto zakona.

Tuto smlouvu Ize platné ménit pouze pisemnymi, vzestupné Ccislovanymi dodatky,
podepsanych obéma smluvnimi stranami.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu posledni smluvni strany a U¢innosti dnem
uveiejnéni v registru smluv podle zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach u¢innosti
nekterych smluv, uvetejnovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve
znéni pozdé&jsich predpisu.

Smluvni strany prohlaSuji, ze si tuto smlouvu pfed podpisem piecetly a stvrzuji, Ze byla
uzaviena po vzajemné shodé na jejim obsahu, podle jejich pravé svobodné vile, urcité, vazné
a srozumiteln¢, nikoliv v tisni za napadné nevyhodnych podminek.

Tato smlouva o 13 listech je vyhotovena pouze v elektronické podobé.

Nedilnou soucasti této smlouvy jsou prilohy:

Priloha ¢. 1: Upfesnéni podminek realizace vetejné zakazky - pocet listi: 1
Ptiloha ¢. 2: Cenova nabidka - pocet listl: 1
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Ptiloha ¢. 3: BOZP - pocet listt: 3

MO evid. ¢. sml.: 6440-0014-2021-055

Digitalné podepsal Zdenék
Halek

v
DN: c=CZ,
Zd e n e 2.5.4.97=NTRCZ-25060708,
0=MARKO PLUS sr.0, ou=1,
cn=Zdenék Halek, sn=Halek,

d k a’ I e k givenName=Zdengk,
serialNumber=P580076
V Prazedne ................ H seralNuPRp PSS0076.
+0200

za zhotovitele

Zdenék Halek
jednatel

V Praze dne.................
za objednatele

Ing. Zdenko Pohranc
Vedouci odd€leni provozu Praha
Agentura hospodareni s nemovitym majetkem

Digitalné podepsal
Ing‘ Zdenko Ing. Zdenko Pohranc

Datum: 2021.06.07
POhranC 14:14:31 +02'00'
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Piiloha ¢. 1

Pocet listu: 1

UPRESNENI PODMINEK REALIZACE VEREJNE ZAKAZKY

1. Identifika¢ni Udaje zakazky
Nazev akce: PS 0014 - Oprava zivi¢né stiechy
Misto:  Stadion Juliska, Na Julisce 28/2, 160 00 Praha 6 - Satnova budova a nastavba
CE: 00-06-22/032
Uzivatel: VZ 1373

2. Rozsah opravy

Jedna se o celkovou opravu stiechy budovy s ziviénym povrchem v objektu Stadion Juliska
na Satnové budové a nastavbé. Bude se odstranovat stara izolace tepelna 1 proti vode. Dodani
a instalovani novych tepelnych izolaci (napit. ISOVER UNI) a izolaci proti vodé (napf.
modifikovany Elastodek 50 SP). Na zaplnéni drobnych netésnosti bude pouzit elasticky tmel.

3. BezpecCnost prace

Zhotovitel bere na védomi, ze mistem plnéni je vojensky objekt se zvlaStnim rezimem
objektové bezpecnosti. VSichni piisluSni pracovnici zhotovitele budou pouceni o podminkach
vstupu do objektu a pohybu na vyhrazeném pracoviSti a musi mit platné osobni doklady
v dob¢ vstupu do vojenského aredlu.

Pii provadéni praci musi byt dodrzeny veSkere platné bezpecnostni predpisy, zakony a
narizeni.

4. Ostatni pokyny

V objektu mohou pracovat pouze ob¢ané trestn¢ bezithonni.

Nejpozdéji 4 dny po podpisu SoD zhotovitel predlozi harmonogram praci, seznam pracovnik
a vozidel na zabezpeceni vstupu do arealu (1ze 1 faxem nebo e-mailem).

U pracovnikii — yjméno, piijmeni, ¢. o.p.

U vozidel — typ, RZ, jméno a prijmeni ridice

VSichni zaméstnanci zhotovitele, musi mit pi1 vstupu do vojenského arealu negativni test na
Covid -19 (nesmi byt stars$i 7 dna).

Dne: 22.4.2021

Zpracoval:
VPS:




Pfiloha ¢.: 2
. . Pocet lista: 1
CENOVA NABIDKA

PS 0014 - Oprava Zivicné stiechy
Stadion Juliska, Na Julisce 28, 160 00 Praha 6 - $atnova budova a nastavba
CE: 00-06-22/032

Pé MJ
Cinnost

Cena celk.
bez DPH

Cena za
M.J bez
DPH

Odstranéni stavajicich i1zolaceproti vlhkosti,
pritavené pasy 2 vrstvy

2 |Odstranéni stavajici tepelné€ izolace m

Vyrovnani a dodani izolace proti vodé vodorovna
pfitavena, 2x, 2x asfaltovy penetracni lak ALP,2x| m?
modifikovany Elastodek 50 SP

L

Dodéni a poloZeni tepelné volné poloZené izolace

Isover UNI, tloustka 16 cm

. |Pfesuny materialti v misté ru¢né a likvidace
nebezpeéného odpadu

6 |Dodéni tésniciho tmelu kpl

- Mimostavenistni doprava a aklid po vykonanych kpl

" |pracich
Celkovd cena bez DPH 295 694,00
DPH (21 %) 62 095,74
Celkova cena véetné DPH 357 789,74




Piiloha ¢. 3
Pocet lista: 3

PODMINKY BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVI PRI PRACI, POZARNI

OCHRANY A OCHRANY ZIVOTNiHQ PROSTREDI NA STAVENISTI
(PRACOVISTI)

I. Pfedmét apravy

1.

Podminky bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci, pozarni ochrany a ochrany Zivotniho prostfedi
(dale jen ,,Podminky*) urcuji nekteré Casti obsahu smlouvy o dilo (dale jen ,,smlouva®) a
dopliuji ji. Odchylna ujednani ve smlouvé maji prednost pfed znénim Podminek.

Pokud z povahy plnéni zhotovitele vyplyva, ze se vykony, Cinnosti nebo jiné povinnosti
stanovené v téchto Podminkach nevztahuji k jeho pfedmétu, plati, ze se pfislusna ustanoveni
téchto Podminek pro plnéni zhotovitele také nepouziji.

I1. Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci na stavenisti

1.

Zhotovitel je povinen dodrzovat pravni a ostatni predpisy o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi
praci (dale jen ,,BOZP*). Pfitom se zavazuje dbat té¢Z pokynili objednatele.

Zjisti-li objednatel, ze zaméstnanci zhotovitele nebo jiné osoby, které se zdrzuji s védomim
zhotovitele na stavenisti (pracovisti), poruSuji povinnosti v oblasti BOZP, ma objednatel pravo
vyzvat zhotovitele, aby podle pokynti objednatele zjednal bezodkladné napravu.

V piipad¢ vice zhotoviteld, jsou zhotovitelé povinni se pied zahdjenim plnéni vzijemné
pisemn¢ informovat o rizicich mozného ohrozeni zivota a zdravi pfi provadéni plnéni podle
smlouvy a plnéni na né¢ navazujicich nebo s nim souvisejicich, o opatfenich ptijatych k ochrané
pred pasobenim téchto rizik, kterda se tykaji poskytovani plnéni a stavenisté¢ (pracoviste),
seznamit se s umisténim prosttedklt prvni pomoci, traumatologickym planem a ostatni
dokumentaci o0 BOZP na stavenisti (pracovisti).

Zhotovitel se zavazuje pred zahajenim plnéni svého zavazku poskytnout svym zaméstnanciim a
jinym osobam, které se zdrzuji s jeho védomim na stavenisti (pracovisti) vhodné a prfimétené
informace a pokyny k zajisténi BOZP a o pfijatych opatfenich, zejména ke zdolavani poZzart,
poskytnuti prvni pomoci a postupu pii mimotadnych udéalostech na stavenisti (pracovisti).

Na zaklad€ vyzvy objednatele je zhotovitel povinen piedlozit objednateli doklady o Skoleni
v oblasti BOZP a odborné zpusobilosti svych zaméstnancti a jinych osob, které se s jeho
védomim zdrZuji na stavenisti (pracovisti).

Zhotovitel a jiné osoby zdrZzujici se s jeho védomim na staveniSti (pracovisti) sméji pouZzivat
pouze bezpetna elektrickd nebo jind zafizeni v souladu s pravnimi ptfedpisy o technickych
pozadavcich na vyrobky a jsou povinni piedlozit objednateli na jeho zadost doklady o jejich
revizich nebo jiné doklady osvédcujici splnéni podminek pro jejich bezpecny provoz.

Provizorni osvétleni, pifivody elektrické energie nebo instalace musi zhotovitel ziizovat,
udrzovat a provozovat v souladu s pfislusnymi pravnimi pfedpisy a platnymi normami.

Zhotovitel je v souladu s pfedpisy o BOZP povinen souvisle oplotit stavenisté, popiipad¢ jeho
samostatnou cast, pokud jejich oploceni nezajist'uje objednatel. Oploceni je zhotovitel povinen
udrzovat do doby splnéni zavazku zhotovitele podle smlouvy.

Zaméstnanci zhotovitele se mohou zdrZovat jen na pracovistich nebo v prostorech stavenistg, ve
kterych plni pracovni povinnosti pfi plnéni zdvazku zhotovitele a ohledné& nichZ obdrZeli od



10.

11.

12.

13.

I11.

Iv.

zhotovitele informace a pokyny o BOZP; pfitom pouzivaji pouze pfistupové cesty urcené
objednatelem.

Skladky a mista pro ulozeni materidlu smi zhotovitel zfidit jen v prostorach uréenych k tomu
objednatelem, a to zpisobem odpovidajicim predpistim o BOZP,

Kazdy pracovni uraz zaméstnance zhotovitele na stavenisti (pracovisti) se zhotovitel zavazuje
neprodlené¢ oznamit téz urCenému zastupci objednatele a umoZznit objednateli ucast pfi
zjiStovani pfic¢in a okolnosti takového pracovniho trazu. Zhotovitel rovnéz objednateli preda
opis zdznamu o pracovnim urazu, a jde-li o pracovni Uraz, o némzZ se zdznam nepofizuje,
pisemné sdéli objednateli udaje o takovém pracovnim urazu v rozsahu obdobném udajim
uvedenym v zdznamu o pracovnim urazu. Ujednanim podle tohoto odstavce nejsou doteny
povinnosti zhotovitele podle pravnich ptedpist o evidenci a registraci pracovnich urazu.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby se jeho zaméstnanci na stavenisti (pracovisti) zdrzeli pozivani
alkoholu, navykovych, omamnych nebo psychotropnich latek a vstupu na stavenisté (pracoviste)
pod jejich vlivem. Smluvni strany sjednéavaji, Ze objednatel ma pravo provést dechovou zkousku
ke zjisténi pfitomnosti alkoholu a zhotovitel je povinen mu to u zaméstnancti zhotovitele
umoznit. Zhotovitel je povinen zaméstnance, ktery vstoupil na stavenisté (pracovisté) pod
vlivem alkoholu, navykovych, omamnych nebo psychotropnich latek nebo je na stavenisti
(pracovisti) poziva, anebo zaméstnance, ktery se odmitl podrobit dechové zkousce, vykazat ze
staveni$té (pracoviste).

Prava a povinnosti sjednané podle pfedchozich odstavci tohoto ¢lanku ohledné zaméstnanch
zhotovitele plati obdobné i ve vztahu k jinym osobam, které se prostiednictvim zhotovitele
podileji na plnéni smlouvy nebo se s jeho védomim zdrZzuji na stavenisti (pracovisti).

Pozarni ochrana

Zhotovitel je povinen dodrzovat pravni nebo jiné ptedpisy o pozarni ochran¢ (dale jen ,,PO) a
dbat pokynii objednatele v oblasti PO na stavenisti (pracovisti).

Zhotovitel se zavazuje stanovit protipozarni opatfeni na stavenisti (pracovisti), pied zahajenim
plnéni proskolit v oblasti PO své zaméstnance a jiné osoby, které se jeho prostfednictvim
podileji na plnéni smlouvy, jakoz 1 provadét na predaném staveniSti (pracovisti) kontrolni
¢innost v rozsahu podle pravnich ptedpisti o PO.

O kazdém pozaru vzniklém na staveniSti (pracovisti) zhotovitel bez zbyte¢ného odkladu
pisemné vyrozumi objednatele. Tim neni dotcena povinnost zhotovitele ohlasit jej hasi¢skému
zachrannému sboru a pfislusSnym organtiim vefejné moci ani jiné povinnosti vyplyvajici
z pravnich nebo jinych pfedpist o PO.

Pfi provozovani ¢innosti nebo zafizeni se zvySenym pozarnim nebezpecim zhotovitel odpovida
za jejich pozarni zabezpeceni, zejména zamezenim vzniku nebezpeci poZaru, odstranénim
hotlavych latek, hasicimi prostfedky, pozarnim dozorem a ztizenim dostateCnych unikovych
cest.

Zhotovitel rovnéZ zajistuje nasledny dozor po ukonceni praci s otevienym ohném nebo jinych
¢innosti se zvySenym nebezpecim vzniku poZaru v rozsahu podle pravnich predpisit o PO a
ptislusnych €eskych technickych norem.

Ochrana zZivotniho prostredi

Zhotovitel pfijme veskerd opatfeni k omezeni hluc¢nosti zplisobené jeho Cinnosti na stavenisti
(pracovisti) v souladu s prdvnimi piedpisy a dale opatfeni k u¢inné ochrané¢ spodnich vod,
podzemnich toktli, drendzi nebo jinych zdrojii vody na staveniSti (pracovisti) a na ptilehlych
pozemcich pred znecCisténim.



2. Zhotovitel je povinen udrzovat potadek a Cistotu na stavenisti (pracovisti) a na piistupovych
cestach na stavenisté (pracoviste), prubézné odstraiiovat odpad a necistoty, které vznikly pii
plnéni jeho zévazku, technickymi opatfenimi zabrafovat jejich pronikdni mimo staveni$té
(pracovisté) a zajistit jejich ulozeni a likvidaci podle pravnich ptedpisti o odpadech. Na zadost
objednatele je zhotovitel povinen predlozit objednateli doklady o splnéni povinnosti
vyplyvajicich z pravnich ptedpisi o odpadech v souvislosti s plnénim jeho zavazku. Na
stavenisti (pracovisti) se nesméji zadné odpady spalovat.

3. Na stavenisti je zhotovitel povinen dodrzovat ustanoveni zédkona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech,
ve znéni pozdéjsich predpisti a provadécich vyhlasek ¢. 381, 383 a 376 z roku 2001. Ttidéné
odpady smi zhotovitel ukladat pouze do oball a prostiedkt k tomu urcenych.

4. Nesplni-li zhotovitel ani v dodatecné piiméfené 1hité stanovené objednatelem povinnosti
v oblasti udrzovani Cistoty na staveniSti (pracovisti) a na piistupovych cestdch k nému nebo
nakladani s odpady, je objednatel opravnén tyto povinnosti splnit sdm nebo tfeti osobou na
naklady zhotovitele.

5. Zhotovitel se zavazuje zajistit vozidla a stavebni stroje pouzivané pfi plnéni jeho zdvazku proti
uniku provoznich naplni do piidy nebo vod a neponechavat zbyte¢né v chodu spalovaci motory.
Zhotovitel se zdrzi v maximalni mozné mife udrzby vozidel nebo stavebnich stroji a
doplnovani provoznich nadplni na staveniSti (pracovisti). Nepfevozni staciondrni techniku a
prosttedky smi zhotovitel dopliiovat pouze za dodrzeni ustanoveni CSN 650201 a 650202.

6. Zhotovitel se zavazuje nakladat s chemickymi latkami a chemickymi pfipravky na stavenisti
(pracovisti) zpisobem odpovidajicim pravnim ptedpisim o chemickych latkach a chemickych
ptipravcich. Na vyzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout objednateli seznam
nebezpecnych chemickych latek a chemickych piipravkd, s nimiz pfi plnéni svého zavazku
naklada, jakoz i kopie bezpec€nostnich listli, poptipad€ doklady o Skoleni zhotovitele nebo jeho
zameéstnancl autorizovanou osobou, vyzaduje-li se podle pravnich predpist.

7. Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila dodrzovat pravni ptedpisy o ochrané ptirody a krajiny a
zdrzet se poskozeni dfevin, popfipadé jinych porosti. Povoleni ke kaceni dievin, urenych
podle projektové dokumentace k odstranéni, projednd s pfisluSnymi organy vetejné spravy dle
pokynt objednatele. Objednatel je povinen k tomu zhotoviteli vystavit plnou moc nebo jeji
vystaveni zajistit.

Zhotovitel se zavazuje s t€émito podminkami prokazateln¢ sezndmit vS§echny osoby podilejici se jeho
prostfednictvim na plnéni smlouvy a pisemné je zavazat k jejich dodrZovani. Tim neni dotéena jeho
odpovédnost za dodrZovani téchto podminek.



