



3048

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR
Čj.: ŘSD - 326866/2021-1
PID: RSDBXBBUEJ-01
Doručeno: 28.05.2021
Listu: 2
Druh: SVAZEK

S M L O U V A

O VYPOŘÁDÁNÍ NĚKTERÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ SOUVISEJÍCÍCH S REALIZACÍ STAVBY: „I/15 OK ul. Terezínská v Lovosicích“

*kteřá byla uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku,
mezi těmito smluvními stranami (účastníky):*

A/

Ředitelství silnic a dálnic ČR

sídlo:

Na Pankráci 546/56, Praha 4, PSČ 145 05

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

zastoupené:

████████████████████, ředitelem Správy Chomutov,
se sídlem v Chomutově, Kochova 3975, 430 01 Chomutov

zástupce ve věcech smluvních:

████████████████████, ředitel Správy Chomutov

zástupce ve věcech technických:

████████████████████, vedoucí úseku výstavby

bankovní spojení:

████████

číslo účtu:

████████████████████

řizovací listina:

č.j. 433/2005-410-PRIV/2

(dále jen **ŘSD ČR**)

a

B/

Město Lovosice

sídlo:

Školní 407/2, 410 30 Lovosice

IČO:

00263991

DIČ:

CZ00263991

zastoupené:

████████████████████, starostou

zástupce ve věcech smluvních:

████████████████████, starosta města

zástupce ve věcech technických:

████████████████████, vedoucí OMaI

bankovní spojení:

████████████████████

číslo účtu:

████████████████████

(dále jen **Město**)

I.

Úvodní ustanovení

1/ Konstatuje se, že ŘSD ČR realizuje investiční akci - stavbu s názvem: " I/15 OK ul. Terezínská v Lovosicích " (dále jen „Dílo“ nebo „Stavba“)

2/ Výše uvedenou Stavbou (Dílem) se mimo jiné zasáhne do stávající komunikace a souvisejících nemovitostí. Nemovitosti, v části dotčené Stavbou bude nutné uvést zpět do provozuschopného stavu. Konstatuje se dále, že v souvislosti se Stavbou budou, jakožto vyvolané investice, provedeny úpravy některých stávajících objektů a vybudovány další stavební objekty uvedené a specifikované níže (dále je společně "Stavební objekty"). Provedení stavebních objektů představuje náhradu provozní škody vzniklé Městu v souvislosti s realizací Stavby. Stavební objekty budou provedeny plně v souladu s projektovou dokumentací vypracovanou společností DIPONT s.r.o., číslo zakázky D18109, DSP 02/2019 (dále jen Projektová dokumentace), a v rozsahu touto projektovou dokumentací daném.

Stavebními objekty se v této smlouvě rozumí:

SO 101.2	OK ulice Terezínská (část větve C a větev D)
SO 111.2	Protihluková stěna (město Lovosice)
SO 302.2	Nová dešťová kanalizace - větev „B“ (město Lovosice)
SO 403	Přeložka stávajícího VO – OK ulice Terezínská

Vlastníkem Stavebních objektů je Město, skutečnost, že Město Stavební objekty převezme až po jejich řádné kolaudaci, na tom nic nemění.

3/ Konstatuje se, že ohledně určitosti vymezení a specifikace Stavebního objektu mezi nimi není žádných pochybností.

II. Předmět smlouvy

1/ Konstatuje se, ŘSD ČR je oprávněno zajistit provedení Stavebních objektů. Účastníci prohlašují, že za podmínek dále uvedených v této Smlouvě dojde k předání realizovaného Stavebního objektu Městu. Město s provedením Stavebních objektů a s jeho převzetím souhlasí.

2/ ŘSD ČR zajistí přípravu a provedení Stavebních objektů plně v souladu s Projektovou dokumentací a na vlastní náklady. Město se zavazuje k přípravě a realizaci Stavebních objektů poskytnout potřebnou součinnost.

3/ ŘSD ČR za účelem provedení Stavebních objektů mj. zajistí vstupní podklady pro projektovou a investorskou přípravu, investorské činnosti pro projektovou přípravu, projektování standardním způsobem, stavební povolení na předmět Díla včetně provedení Stavebních objektů a realizací Stavebních objektů podle projektu stavby a za účasti města jako odborného dozoru. Zástupce Města má právo účastnit se kontrolních dnů stavby a uplatňovat případné připomínky k realizaci stavby.

4/ ŘSD ČR se zavazuje přizvat město k předání Stavebních objektů od jeho zhotovitele ŘSD ČR. Město se zavazuje zúčastnit se tohoto předání a uplatnit při něm své připomínky a námítky, které budou zohledněny v zápisu. V zápisu budou uvedeny také všechny vady a nedodělky a způsob, podmínky a termíny jejich odstranění. Nejpozději do 14 dnů ode dne právní moci příslušného kolaudačního souhlasu, na základě, něhož bude povoleno Stavební objekty užívat, předá ŘSD ČR Městu dokumentaci skutečného provedení.

5/ Po předání Stavebních objektů zhotovitelem a po jejich převzetí ze strany ŘSD ČR vyzve ŘSD ČR písemně Město k převzetí Stavebních objektů.

6/ Město se tímto zavazuje k bezúplatnému převzetí Stavebních objektů, a to bez dalších finančních, věcných nebo jiných závazků či nároků. Město se zavazuje Stavební objekty, ve stavu a v rozsahu dle dokumentace skutečného provedení, fyzicky převzít nejpozději do 1 měsíce ode dne doručení písemné výzvy ŘSD ČR k převzetí Stavebních objektů. O předání a převzetí Stavebních objektů bude vždy vyhotoven písemný předávací protokol.

7/ K převzetí Stavebních objektů je za Město oprávněn její zástupce ve věcech technických, příp. osoba, kterou Město ŘSD ČR písemně za tím účelem oznámí. Při předání Stavebních objektů bude předána, nedošlo-li k tomu již dříve podle čl. II odst. 4/, i dokumentace jeho skutečného provedení.

8/ Město se zavazuje, že po převzetí Stavebních objektů zajistí jejich následné provozování.

9/ Město se zavazuje Stavební objekty převzít od ŘSD ČR i v případě, že budou vykazovat drobné vady a nedodělky, nebránící jejich uvedení do provozu anebo užívání. Podmínkou převzetí je dále skutečnost, že Stavení objekty budou zkolaudovány.

10/ Odstranění vad a nedodělků uvedených v zápisech o předání a převzetí bude u zhotovitele zajišťovat a uplatňovat vždy zásadně ŘSD ČR.

11/ Konstatuje se, že ohledně předmětu Díla – Stavby zhotovitel poskytuje záruky v obvyklém rozsahu a s obvyklou délkou záruční doby. ŘSD ČR ve smlouvě se zhotovitelem poskytnutí takových záruk zajistí.

12/ Město tímto zplnomocňuje ŘSD ČR ke všem úkonům nutným k řádnému provedení Díla a Stavebních objektů a uděluje svůj souhlas s jeho provedením.

13/ Místem plnění bude stavba s názvem „I/15 OK ul. Tereziánská v Lovosicích“. Termíny zahájení a dokončení prací budou písemně upřesněny dodatečně dle harmonogramu prací zhotovitele celého Díla, vzešlého z výběrového řízení. Tyto konkrétní termíny budou Kraj oznámeny alespoň 14 dní před plánovaným zahájením stavebních prací.

III.

Závěrečná ustanovení

1/ Město bere na vědomí, že ŘSD ČR je subjektem, jež nese v určitých případech zákonnou povinnost uveřejňovat smlouvy v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. V registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstva vnitra.

2/ Město souhlasí se zveřejněním této smlouvy v případě, kdy ŘSD ČR ponese, v souladu s uvedeným zákonem, povinnost uveřejnění, a to v rozsahu a způsobem z uvedeného zákona vyplývající.

3/ Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma účastníky a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.

4/ Veškeré změny a doplnění této smlouvy mohou být činěny jen písemnými, datovanými, číslovanými a řádně podepsanými dodatky.

5/ Smlouva je zpracována ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každý z účastníků obdrží po dvou vyhotoveních.

6/ Tato smlouva o vypořádání některých práv a povinností souvisejících s realizací stavby „I/15 OK ul. Terezínská v Lovosicích“ byla schválena Zastupitelstvem města Lovosice dne 21.04.2021 usnesením č. 21/II/2021

V Chomutově, dne

V Lovosicích, dne 26/5/2021

Ředitelství silnic a dálnic ČR

ředitel Správy Chomutov

Město Lovosice

starosta města Lovosice