Smlouva o dilo €. 82/2/2021

na realizaci stavby

»SVC — vyména pivodnich vyplni, ITI. etapa - télocviéna“

11

1.2

1.3

14

uzaviena podle § 2586 a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sb., obCansky zdkonik

Objednatel:
Zastoupeny:
Sidlo:

ICO:

DIC:

Bankovni spojeni:
C. 1. vydajového:
C. 1. piijmového:
E-mail:

(déle jen obcansky zakonik)

.
Smluvni strany

Statutarni mésto Most

Mgr. Janem Paparegou, primatorem meésta
Most, Radni¢ni 1, PSC 434 69
00266094

CZ00266094

Ceska spofitelna a.s. pobocka Most
27-1041368359/0800
19-1041368359/0800
posta@mesto-most.cz

ID datové schranky: pffbfvy

( dale jen objednatel )

Zhotovitel: ELA-PLAST s.r.o.

Zastoupeny: Ing. DuSanem Belakem - jednatelem
Sidlo: Na Pavlu 2191, 436 01 Litvinov
ICO: 25025686

DIC: CZ25025686

Bankovni spojeni:  CSOB Litvinov

C.u. 180422074/0300

E-mail:

info@ela-plast.cz

ID datové schranky: 6vu3g2b
Zapsan v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Usti nad Labem,
oddil C, vlozka 12699
( dale jen zhotovitel )

Zastupce povéteny jednanim ve vécech tech

za zhotovitele:

Zastupce povéteny jedndnim na stavbe:

za zhotovitele:

nicki ch:

..
I
_
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1.5

Zastupce poveéteny k podpisu zménovych listi dle ¢lanku V., bod 5.8, 5.9, 12.3 a 12.4:
za objednatele: Mgr. Jan Paparega, primator do max. ceny 2 mil. K¢ bez DPH, pro

kazdv jednotlivy zmé&novv list
I ;125 ceny 100 ts.

K¢ bez DPH, pro kazdy jednotlivy zménovy list
za zhotovitele: _

1.
Vychozi podklady a udaje

2.1 Vychozi tdaje

2.1.1 Nazev stavby: ,»,SVC — vyména piivodnich vyplni, IIL. etapa - télocviéna“
2.1.2 Misto stavby: Albrechticka ¢.p. 414, 434 01 Most

2.1.3 Investor: Statutarni meésto Most

2.1.4 Vlastnik: statutarni mésto Most

2.2 Smlouva se uzavira na zaklad¢ vysledku hodnoceni nabidek podanych v zadavacim

3.1

3.2

3.3

fizeni pro zadani vefejné zakazky podle §27 zdkona ¢&. 134/2016 Sb., o zadavéni
vetejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich predpisti a Pravidel pro zadavani a pribéh
vetejnych zakdzek malého rozsahu statutdrniho mésta Mostu.

II.
Predmét plnéni

Zhotovitel je povinen provést podle zadavaci dokumentace rozsifené o vykaz vymeér
a technické specifikace ¢i technické a uzivatelské standardy a v souladu s nabidkou
Zhotovitele piedloZzenou v zadavacim fizeni oznaCeném shora, dilo, kterym je
realizace stavby ,,SVC — vyména piivodnich vyplni, III. etapa - télocviéna®.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo svym jménem, na vlastni odpovédnost a naklady,
vc€as a fadn€ a s odbornou péc¢i. Zhotovitel je opravnén povétit provedenim ¢asti dila
poddodavatele uvedeného v seznamu poddodavatelt, ktery je ptilohou ¢. 3 této
smlouvy, a ktery je totozny se seznamem poddodavatelt poskytnutym zhotovitelem
objednateli v zadavacim ftizeni oznaCeném shora. Zhotovitel je povinen zajistit, Ze
poddodavatel nebude provadét ¢ast dila, k jejimuz provedeni se zavazal, s pomoci
jakéhokoliv dalsiho poddodavatele. Piipadné schvaleni zmény poddodavatele bude
provedeno zménovym listem (piiloha €. 1 této smlouvy). Pfi provadéni dila
poddodavatelem ma zhotovitel odpovédnost, jako by dilo provadél sam.

Zhotovitel je dale v ramci sjednané ceny za dilo povinen zabezpecit veskeré prace,

dodavky a sluzby a dalsi plnéni, kterych je tfeba trvale ¢i doCasné k zahgjeni,

provedeni a dokonceni dila, zejména:

- predani vSech potfebnych dokladii, rozhodnuti, prohldseni o shodé¢ na pouZité
materialy, revizi, osvédCeni, atestl

- vedeni stavebniho deniku a jeho ptredavani se zaznamy pravidelnych kontrolnich
prohlidek investora

- provadéni vesSkerych pozadovanych zkousek dle platné legislativy



3.4

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

- zajisténi zafizeni staveni$té a skladky, v¢. uhrady provozu zafizeni staveniste, jeho
vyklizeni a uvedeni ptislusnych ploch do ptivodniho stavu

- zajiStovani potfebnych rozhodnuti — povoleni ke zvlastnimu uzivani komunikaci,
fotodokumentaci stavby

- provadéni uhrady veskerych poplatkt, skladkového, dopravy odpadu na skladku a
uhrady potiebnych médii

- zajiStovani dopravnich opatieni nutnych k provedeni dila

- zajisténi a predani dokladové ¢asti specifikované v ¢lanku 11.2.

Vsechny vyse uvedené doklady budou ptedany v ¢eském jazyce.

Objednatel se zavazuje fadné provedené dilo bez vad a nedodélkl pievzit a zaplatit
cenu za jeho provedeni, sjednanou v ¢l. V., bod 5.1 této smlouvy.

V.
Doba plnéni

Doba plnéni:

Zahajeni plnéni (zaméfeni a vyroba oken): ihned po podpisu smlouvy

Termin piedani stavenisté: do 1 tydne od pisemné vyzvy objednatele K zahajeni
stavebnich praci

Zahjeni stavebnich praci: do 1 tydne od pfedani stavenisté (nejdiive vSak 15. 6.
2021)

Dokonceni dila: nejpozdéji do 9 tydnl od zahajeni stavebnich praci

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym zhotovenim a protokolarnim
pfedanim objednateli. Radné zhotovenym dilem se pro tudely této smlouvy rozumi
dilo, které nebude vykazovat zadné¢ vady a nedodélky a bude schopné bezvadného
provozovani.

Zhotovitel se zavazuje fadné zhotovené dilo piedat objednateli do péti pracovnich dnti
od jeho zhotoveni, kterym se rozumi dokonceni dila dle odst. 4.1 a objednatel se
zavazuje do péti pracovnich dni od doruceni pisemného oznameni zhotovitele, ze dilo
je zhotoveno, budou-li splnény dalsi nalezitosti této smlouvy, dilo ptevzit. Objednatel
je opravnén pievzit dilo i s pfipadnymi drobnymi vadami a nedodélky, které nebudou
bréanit fadnému provozovani, pokud se zhotovitel pisemné zavaze tyto drobné vady a
nedodélky odstranit v dohodnutém terminu. Pokud zhotovitel drobn¢ vady a
nedodélky v dohodnutém terminu neodstrani, plati, ze dilo pfedano a pievzato nebylo.

Zhotovitel zpracuje zavazny Casovy harmonogram praci a kontrolné zkuSebni plan,
ktery preda objednateli pfi piedani stavenisté. Postup, provadeéni, terminy a Cetnost
zkousek bude v souladu s piislu§nymi technickymi normami CSN a pravnimi pedpisy
Ceské republiky. Podklady budou slouzit ke kontrole postupu a provadéni praci.

Pti prodleni zhotovitele se zahajenim praci trvajicim déle nez jeden tyden je objednatel
opravnén od této smlouvy odstoupit.



4.6

4.7

4.8

4.9

5.1

5.2

5.3

V ptipad¢ rozsifeni rozsahu dila o vice nez 15 % nebo omezeni rozsahu dila o vice nez
10 % na zaklad¢ pozadavku objednatele z diivodi, za které neodpovida zhotovitel, je
zhotovitel opravnén podat objednateli odivodnény pozadavek na prodlouzeni
nebo zkraceni doby plnéni.

Pisemnou zadost o prodlouzeni doby plnéni je zhotovitel povinen piedat objednateli
min. 10 pracovnich dnti pfed terminem dokonceni dila.

Prodleni zhotovitele s plnénim dila z klimatickych divodd se povazuje =za
odsouhlasené zapisem do stavebniho deniku stvrzeného podpisy obou smluvnich stran.

Zmény doby plnéni mohou byt provedeny ,,Zménovym listem* (piiloha ¢. 1 této
smlouvy). Ptipadné schvaleni zmény poddodavatele bude provedeno zménovym
listem (pfiloha ¢. 1 této smlouvy).

V.
Cena

Cena dila je sjednéna jako nejvySe ptipustna a ¢ini 2.499.000,00 K¢ bez DPH.
Slovy: Dvamiliony¢tyfistadevadesatdevéttisickorun=

Sjednana cena zahrnuje i cenu veskerych praci, dodavek a sluzeb obsazenych v ¢l. IIL.,
odst. 3.3 této smlouvy.

Zhotovitel zpracoval dodavatelsky polozkovy rozpocet dila po jeho jednotlivych
castech (dale jen polozkovy rozpocet). Polozkovy rozpocet byl zpracovan na
sjednanou nejvyse ptipustnou cenu dila a pfedan objednateli v jednom vyhotoveni. Na
zékladé tohoto polozkového rozpoctu bude =zhotovitel provadét a objednatel
potvrzovat soupisy provedenych praci azabudovanych dodavek a zjistovaci
protokoly. Soupisy provedenych praci a zabudovanych dodavek a zjistovaci protokoly
budou objednateli ptedany po jednotlivych stavebnich objektech. Pti stanoveni ceny
¢asti dila bude postupovano takto:

- tam, kde jsou poloZky vyjadfeny cenou za jednotku, bude tato cena nebo jeji Cast
vypoctena jako nasobek sazby za jednotku a Eisla vyjadiujiciho mnozstvi skute¢né
provedené prace V ptislusnych polozkach.

Vziajemné odsouhlasené soupisy provedenych praci a zjiStovaci protokoly poslouzi
jako podklad pro zpracovani faktur a eventudlni vypofadani vzajemnych vztaht
za okolnosti uvedenych v bod¢ 5.7, 5.8 a 5.9 této smlouvy. Timto neni dotéeno
ujednani obsazené v odst. 5.1 této smlouvy.

Zhotovitel prohlaSuje, Ze si projektovou dokumentaci fddné prostudoval a s jejim
znénim je plné¢ obezndmen. V piipadé zjiSténi chyb a nedostatkli v projektové
dokumentaci je Zhotovitel povinen neprodlené¢ o této skuteCnosti informovat
Objednatele, ktery je povinen tento nesoulad napravit v dohodnuté Ihuté, neni-li
stanoveno tak ve lhaté pfiméfené k povaze nedostatku projektové dokumentace, a
neucini-li tak, nevznikd mu narok na zménu ceny dila ¢i posun terminu realizace.
Zhotovitel zarucuje, po fadném seznameni s podklady nutnymi pro realizaci dila,
uplnost rozpoctu.



5.4

5.5

5.6

5.7

5.7.1

5.7.2

Prace a dodavky nad ramec této smlouvy budou posuzovany jako dodate¢né stavebni
prace. Prace a dodavky sjednané v této smlouvé, které nebudou po dohod¢ zhotovitele
a objednatele provedeny, budou posuzovany jako ménéprace.

Provedeni veskerych dodatecnych stavebnich praci musi byt vzdy predem pisemné
schvaleno objednatelem.

Zhotovitel je povinen provést dodateéné stavebni prace pozadované objednatelem,
objednatel dodate¢né stavebni prace uhradi odd€lené nebo v rdmci rozsifeni predmétu
plnéni (dila) této smlouvy.

Piipadné dodate¢né stavebni prace budou ocenény dale uvedenym zptusobem:

Dodatecné stavebni prace, jejichZz polozky jsou obsazeny v polozkovém rozpoctu,
budou ocenény podle téchto polozek.

Dodate¢né stavebni prace, které nejsou obsazeny v polozkovém rozpoctu, budou
ocenény takto:

= Stavebni a montdzni prace se budou ocenovat dle aktualizovanych ,,Katalogt
popisii a smérnych cen stavebnich praci®, resp. ,,Katalogl popisti a smérnych
cen montazi technologickych zafizeni URS Praha“ (dale jen Smémé ceny),
a.s. platnych v dob¢ provadéni vicepraci. Pokud nabidkova cena zhotovitele
byla v dob¢ predlozeni nabidky niz$i nez cena dle aktualizovanych Smérnych
cen URS Praha, a.s., snizi se cena dle aktualizovanych Smérnych cen URS
Praha, a.s. o tolik procent, o kolik procent se li§i porovnavané ceny pievedené
na procenta. 100% piedstavuje pro ucely vypoctu cena dle aktualizovanych
Smémych cen URS Praha, a.s. Pii zméné Smérnych cen URS Praha, a.s. se
datem aktualizace rozumi datum zvetejnéni aktualizovanych cen.

. Specifikace a materialy budou ocenény dle skutecné ceny pofizeni a budou
dolozeny doklady o poftizeni.

. Néklady na  pofizeni  materiald  (dopravné) budou  ocenény
dle aktualizovaného Sazebniku piirdzek pofizovacich nikladi URS Praha,
a.s.

. Pro ocenéni zednickych vypomoci, podilu piidruzenych vykont,
mimostaveniStni dopravy a presunt budou pouzity sazby uvedené
V Pravidlech ,,M*“ pro uziti katalogi smérnych cen montdznich praci,
vydanych URS Praha, a.s.

. Pro nestandardni stavebni a montdzni prace a vyrobky ve specifikacich
budou zhotovitelem pifedlozeny objednateli cenové nabidky nejméné tii
Vv tvahu prichézejicich firem. Vybér firmy pro nestandardni prace a vyrobky
provede objednatel do tii pracovnich dnli od pfedloZeni cenovych nabidek.

. V piipad€ nutnosti ocenit nékteré prace nespecifikované smérnymi cenami
URS Praha, a.s., oceni se tyto prace HZS.

. HZS se stanovi (bez DPH) : - stavebni prace 300,- K¢/hod.

- pro montazni prace 300,- K¢/hod.
- pro revize a zkousky 500,- K¢/hod.



5.8

5.9

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

K cendam veskerych dodatecnych stavebnich praci jiz nebudou rozpoctovany zadné
naklady na umisténi stavby.

Na zéklad¢ pozadavku objednatele je zhotovitel povinen provést orienta¢ni ocenéni
dodatecné stavebni prace pied realizaci. Do 15 kalendarnich dnti po provedeni predem
schvalenych dodate¢nych stavebnich praci je zhotovitel povinen piedlozit objednateli
»2Zmeénovy list (pfiloha €. 1 této smlouvy) obsahujici ocenéni skuteéné provedenych
dodate¢nych stavebnich praci formou v souladu s bodem 5.7 této smlouvy.

Zhotovitel je povinen piedlozit objednateli ,,Zménovy list* (pfiloha ¢. 1 této smlouvy)
i ohledné¢ praci a dodavek, které nebudou po dohod¢ zhotovitele a objednatele
provedeny (ménéprace), nebo budou provedeny v mensim rozsahu. Ménéprace budou
ocenény podle dodavatelského polozkového rozpoctu zminéného v bodé 5.2 této
smlouvy. O takto ocenéné ménéprace bude snizena nejvySe piipustnd cena dila
uvedend v ¢l. V, bod 5.1 této smlouvy.

VI.
Platebni podminky

Zhotovitel predlozi zastupci objednatele poveéfenému k jednadni na stavbé soupis
skuteéné¢ provedenych praci a zabudovanych dodavek a zjiStovaci protokol
k odsouhlaseni ve ¢tyfech vyhotovenich a v elektronické podobé ve formatu .kz nebo
xlIs (dle podkladt objednatele). Zastupce objednatele povéieny K jednani na stavbé je
povinen nejpozdéji do 15 dnti ode dne obdrzeni soupisu skute¢né provedenych praci a
zabudovanych dodavek a zjistovaciho protokolu, tyto dokumenty schvalit, ptipadné
je pisemnou formou vratit s odiivodnénim svého postupu.

Podkladem pro placeni je faktura. Provedené prace budou fakturovany na zakladé
vzajemné odsouhlasené¢ho soupisu skutecné provedenych praci dle ucelenych Casti
a zabudovanych dodavek po provedeni dila a jeho pfevzeti objednatelem, tedy
po podpisu pfedavaciho protokolu. Nedilnou soucasti faktury bude rovnéz vzajemné
odsouhlaseny polozkovy soupis skute¢né provedenych praci a zabudovanych
dodavek. Bez oboustranné odsouhlaseného soupisu nebude faktura proplacena.

Splatnost faktury bude 30 dnd ode dne doruceni objednateli. Platba se povazuje
Z hlediska jeji v€asnosti za provedenou dnem piedani piikazu k thradé penéznimu
ustavu objednatele, pokud bude dle tohoto piikazu proplacena.

Kazda faktura musi obsahovat nalezitosti dle § 29 zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani
z piidané hodnoty.
Dale musi faktura obsahovat ¢islo smluvniho vztahu s objednatelem.

Bez kterékoliv z téchto nalezitosti konecna faktura nebude proplacena.

Objednatel je opravnén pozastavit thradu faktury v ptipad¢, ze pii predani dila budou
V zépise o pfedani a prevzeti dila uvedeny jakékoliv vady a nedodé¢lky. Objednatel je
povinen uhradit pozastavenou ¢astku do 30 dnt ode dne, kdy zastupce objednatele
pisemné potvrdi odstranéni vad a nedodélki z pfejimaciho tizeni dle ¢lanku XI.



6.6

6.7

6.8

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

Objednatel je opravnén fakturu vratit ve lhuté jeji splatnosti v ptipadé, Ze bude
obsahovat nespravné udaje nebo bude neuplna. K proplaceni dojde az po odstranéni
nespravnych udaju ¢i jejich doplnéni a lhiita splatnosti zacne plynout dnem doruceni
opravené faktury objednateli.

U predmétného plnéni se pouzije rezim pieneseni danové povinnosti dle zakona
¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozd¢jsich ptredpisi. DPH je

povinen piiznat a odvést mistn¢ piislusnému financnimu ufadu objednatel plnéni.

Faktury lze zasilat elektronicky na adresu faktury@mesto-most.cz.

VII.
Zaruéni doba

Zhotovitel odpovida za to, ze ptredmét této smlouvy je zhotoveny s odbornou péci
podle podminek této smlouvy, a ze bude mit vlastnosti dohodnuté v této smlouve.

Zhotovitel odpovida za vady, které ma dilo v dobé¢ jeho piedani objednateli.

Drobné vady a nedodélky nebranici provozu existujici pfi pfedani a pievzeti dila
budou sepsany v pifedavacim protokolu a objednatel uréi pfiméfeny termin k jejich
odstranéni. Pokud zhotovitel tento termin nedodrzi, povazuje se dilo za nepfedané
a neptevzaté a zhotovitel je s provedenim dila v prodleni.

Smluvni strany sjedndvaji zaruku za jakost dila. Zhotovitel pfejiméa zévazek, ze dilo
bude po zaru¢éni dobu bezvadné zptsobilé pro jeho obvyklé uzivani, bude mit po
zaruéni dobu obvyklé vlastnosti a bude po zarucni dobu vyhovovat v§em pravnim
piedpisiim véetné CSN, které se na dilo vztahuji ke dni zapoéeti béhu zaruéni doby.

Prava objednatele z vadného plnéni (dale téZ ,,narok z odpovédnosti za vady* nebo
»haroky z vad dila®) se fidi pfisluSnymi ustanovenimi zdkona ¢. 89/2012 Sb.,
obcCansky zékonik. Na ptedané dilo poskytuje zhotovitel objednateli zaruku za jakost
dila. Zaru¢ni doba se sjednava 60 mésicii na stavebni a montazni prace, 120 mésicii
na dodavky vyplni otvori a 24 mésicii na ostatni dodavky.

Zarucni doba zacind plynout ode dne prevzeti fadné provedeného dila bez jakychkoliv
vad a nedodélkl objednatelem. V piipadé odstranéni reklamované vady dila nebo jeho
¢asti po€ind plynout zaru¢ni doba ode dne ptevzeti dila nebo jeho ¢asti po odstranéni
vady.

Vady dila, na nézZ se vztahuje zaruka za jakost dila, oznami objednatel zhotoviteli
pisemné bez zbyte¢ného odkladu po té, kdy je zjistil. Pokud objednatel uplatni jiz
Vv ozndmeni vad dila (reklamace) narok z odpovédnosti za vady, je zhotovitel povinen
tento narok uspokojit. V piipadé, Ze objednatel uplatni ndrok na odstranéni vad
aneurci k tomu lhatu, je zhotovitel povinen vytéené vady odstranit nejpozde€ji do
patnacti kalendarnich dnii od doruceni reklamace. Pokud objednatel neuplatni jiz
v reklamaci narok z odpovédnosti za vady, je zhotovitel povinen nejpozdéji do péti
dnit po doruceni reklamace zahdjit reklamacni fizeni, v ném zjistit, jaky narok
z odpovédnosti za vady bude objednatel uplatiiovat, a tento narok uspokojit ve
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7.8

7.9

7.10

7.11

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

sjednané lhaté, piipadné, pokud k dohodé¢ o Ihit¢ nedojde, ve lhité urcené
objednatelem.

V pfipad¢€, ze zhotovitel nezahdji odstranéni vad nebo reklamacni fizeni vcCas, bude
na poruseni povinnosti pisemné upozornén a nezjednd-li napravu do tii pracovnich
dnti od doruceni tohoto upozornéni, mé objednatel pravo zajistit odstranéni vad na
naklady zhotovitele. Stejné prdvo ma objednatel i v ptipad¢ prodleni zhotovitele
S odstranénim vad.

Uplatnénim narokl z vad dila nejsou dotCeny naroky objednatele na nahradu Skody
a smluvni pokuty.

Reklamaci vad dila, pokud tak objednatel neuini sam, je opravnén provést
bezodkladné po zjisténi vad i1 ptfipadny budouci provozovatel dila, kterého k tomu
objednatel zplnomocni.

O odstranéni vad a nedodélki jsou smluvni strany povinny poftidit pfedavaci protokol

VIII.
Prava a povinnosti smluvnich stran

Nejpozdéji tfi dny pred zahajenim praci predd objednatel zhotoviteli stavenisté urcené
k provedeni dila. O pfedani staveni$té poifidi smluvni strany zapis. Ode dne ptredani
staveniSt¢ je zhotoviteli povinen vést stavebni denik. V téze lhaté je zhotovitel
povinen ptedat objednateli informaci o pracovni dobé svych zaméstnanct a ptipadné
zmény oznamovat objednateli bez zbyte¢ného odkladu.

Zhotovitel se zavazuje 1x tydné konzultovat s objednatelem postup praci.

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s pravnimi piedpisy, ptislusnymi CSN,
oborovymi normami a dal§imi pfislusnymi normami. Pokud by zhotovitel nedodrzoval
a nerespektoval platné predpisy a normy, je objednatel opravnén od smlouvy
odstoupit.

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila, zajiStovat na stavbé obcasny
technicky dozor a v jeho pritbéhu zejména sledovat, zda prace jsou provadény podle
pfedanych podkladd, smluvnich podminek, pravnich pifedpist, technickych norem
arozhodnuti vefejnopravnich orgéni. Za tim Ucelem ma piistup na staveniste.
Na nedostatky zjiS§téné v pribéhu provadéni dila upozorni neprodlené zéapisem
do stavebniho deniku a pozada o odstranéni vad. Jestlize zhotovitel dila takovéto vady
neodstrani v uréené dob& a vadny postup zhotovitele by vedl nepochybné
k podstatnému poruseni smlouvy, je objednatel opravnén od smlouvy odstoupit, nebo
dat ptikaz k ptreruseni praci a zajistit odstranéni vad na naklady zhotovitele. Za takto
provedené prace zhotovitel odpovidd stejné, jako by byly provedeny jeho
poddodavatelem.

Zhotovitel je povinen zabezpecit ucast svych pracovnikli na provéfovani svych
dodavek a praci technickym dozorem objednatele a c¢init neprodlené¢ opatieni
k odstranéni vytcenych zavad.
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Zhotovitel je povinen pozvat objednatele k provadénym zkouskam a k provéieni praci,
které budou v dal§im pracovnim postupu zakryty nebo se stanou nepiistupnymi.
Pozvanku k provéteni téchto praci je zhotovitele povinen zapsat do stavebniho deniku
nejméné 3 pracovni dny predem. Neucini-li tak, je povinen na zadost objednatele
zkousky opakovat a prace odkryt na svij naklad. Objednatel neni povinen se
provadénych zkousek a provérky zakryvanych praci v pozadovaném terminu
zucastnit. Neucast fadné pozvaného objednatele vSak nebrani zhotoviteli v provedeni
zkousky a pokracovani v provadéni dila.

Pfi provadéni demoli¢nich praci se véci z nich, pokud pravo statu nestanovi jinak,
stavaji majetkem zhotovitele, mimo: odfrézovaného ziviéného povrchu, konstrukénich
vrstev vozovky, stozari VO, obrubniki, dopravniho znaceni, poklopt uli¢nich vpusti.
S témito vécmi nalozi zhotovitel v souladu s pozadavky jejich provozovateli nebo
vlastnika.

Likvidaci a uklid staveni$té ukonéi zhotovitel do 5 kalendafnich dnti ode dne ukoncéeni
dila a protokolarné je pfeda zastupci objednatele.

Zadnou stavebni ¢innosti zhotovitele nesmi dojit k nadmérnému znecisténi ovzdusi,
okoli stavby a vetejnych komunikaci. Zhotovitel na sviij ndklad neprodlené vy¢isti
zasazeng¢ prostory.

Zadnou stavebni &innosti zhotovitele nesmi dojit ke $kodam na cizim majetku.
Jakékoliv pripadné Skody je zhotovitel povinen odstranit na své naklady nebo
po dohodé s postizenym jemu uhradit.

Zhotovitel odpovida za Cistotu a pofadek na stavenisti. Zhotovitel odstrani na vlastni
naklady odpady, které jsou vysledkem jeho ¢innosti do 3 dnu od jejich vzniku.

IX.
Smluvni pokuty

Smluvni pokuty nemaji vliv na pfipadny ndrok objednatele na nahradu Skody
a na odstoupeni od smlouvy a pravo na né€ vznika bez ohledu na zavinéni zhotovitele.

Splatnost smluvnich pokut se sjednava na 7 dnii ode dne doruceni jejich vyuctovani,
pro ptipad, nebude-li smluvni pokuta realizovana kompenzaci. Je véci objednatele,
ktery zpiisob zvoli.

Smluvni strana, které vznikne pravo na zaplaceni smluvni pokuty, miize od ni,
na zéklade své vile, ustoupit. Neuplatnéni naroku na smluvni pokutu neni vzdanim se

prava na ni.

Smluvni pokuta za prodleni zhotovitele s provedenim dila ¢ini 1000,- K¢ za kazdy
zapocaty kalendaini den prodleni.

Smluvni pokuta za prodleni zhotovitele s odstranénim vad a nedodélka ¢ini 1000,- K¢
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za kazdou vadu a nedodélek a kazdy zapocaty kalendaini den prodleni s jejim/jeho
odstranénim.

Smluvni pokuta za vady dila a nedod¢lky dila zjisténé objednatelem v zaru¢ni dobé
¢ini 1000,- K¢ za kazdou vadu ¢i nedodélek a kalendaini den jejich trvani ode dne
nasledujiciho od pievzeti reklamace, pokud zhotovitel vadu nebo nedod¢lek neodstrani
do patnacti dnti od doruceni reklamace, ptipadné ve lhuté¢ sjednané s objednatelem,
nebo pokud ve lhuté stanovené objednatelem zhotovitel neuspokoji jiny narok
objednatele z odpovédnosti za vady.

Smluvni pokuta za prodleni zhotovitele s vyklizenim stavenisté ¢ini 1000,- K¢ za
kazdy zapocaty kalendéaini den prodleni.

Jestlize zhotovitel v prubéhu stavby nadmérné znecisti okoli dodavky a vetejné
komunikace a nezajisti neprodlené vycisténi téchto zasazenych prostor v dohodnutém
terminu, zaplati smluvni pokutu ve vysi 1000,- K¢ za kazdy piipad.

Smluvni pokuta za poruSeni povinnosti zhotovitele pozvat zéastupce objednatele
ke kontrole zakryvanych praci nebo ucasti na zkouskach ¢ini 3.000,- K¢ za kazdy
piipad.

Jestlize zhotovitel trva na zahajeni piejimaciho fizeni a pfi piejimacim fizeni se zjisti,
ze dilo nebylo tadné provedeno, uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi
1000,- K¢ za kazdy ptipad.

Smluvni pokuta za poruSeni povinnosti zhotovitele vyplyvajicich z kontrolné
zkusebniho planu ¢ini 1000,- K¢ za kazdy piipad.

Smluvni pokuta za nedodrzeni platnych CSN a piisluinych TKP &ini 100% piislusné
ceny praci. Tuto smluvni pokutu lze dohodou smluvnich stran sniZit na zéklad¢
vyhodnoceni z&vaznosti pravni povinnosti. V pfipad€, ze nejde ke shod¢€, postupuje
objednatel dle bodu 10.1 této smlouvy

Smluvni pokuta za nedodrzeni poZadované kvality materidlu (napf. jakost, barva) ¢ini
100 % ceny piislusného materidlu. Tuto smluvni pokutu 1ze dohodou smluvnich stran
snizit na zakladé vyhodnoceni zavaznosti pravni povinnosti. V piipadé, ze nedojde ke
shodé¢, postupuje objednatel dle bodu 10.1 této smlouvy.

Smluvni pokuta za poruseni pravidel bezpecnosti prace, pozarni ochrany a ochrany
zdravi na pracovisti zhotovitelem €ini ¢astku stanovenou v ptiloze €. 2 této smlouvy.

Smluvni pokuta za poruseni povinnosti zhotovitele mit na stavenisti ve své pracovni
dobé trvale dostupny stavebni denik ¢ini 500,- K¢ za kazdy zjistény piipad a zhotovitel
je povinen neprodlené odstranit protipravni stav. Smluvni pokuta za prodleni
S odstranénim protipravniho stavu ¢ini 1000,- K¢ za kazdy zapocaty pracovni den
prodleni nasledujici po zji$téni protipravniho stavu.

Smluvni pokuta za poruseni Ostatnich pravnich povinnosti zhotovitele ¢ini 3.000,- K¢
za kazdy ptipad.
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Smluvni pokuta za prodleni zhotovitele se zaslanim podkladi BOZP (viz bod 10.15)
¢ini 500,- K¢ za kazdy zapocaty kalendaini den prodleni.

Objednatel ma pravo pohledavku na zaplaceni smluvni pokuty nebo kterékoliv z nich
zapocist s pohledavkou zhotovitele na zaplaceni ceny dila.

X.
DalSi ujednani

Objednatel si vyhrazuje pravo nepievzit prace, které nejsou provadény dle zakona
¢.22/1997 Sb., neodpovidaji CSN, ostatnim platnym predpisim a kvalitd
v soucasné dobé bézné pozadované. Zhotovitel provede opravu nekvalitnich praci
na svij naklad.

Poplatky za ulozeni ptebyte¢né zeminy, staveniStniho odpadu a za zabor vetejného
prostranstvi jsou soucasti ceny dila.

Zhotovitel postupuje pii provadéni dila samostatné a pfi respektovani zejména:

- zékona €. 183/2006 Sb., o izemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon)

- vyhlasky ¢. 398/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich
bezbariérové uzivani staveb

- zékona ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dals$i pozadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon
0 zajisténi dalsich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci)

- nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpe¢nost
a ochranu zdravi pfi praci na staveniStich

- zékona €. 133/1985 Sb. o pozarni ochrané

- vyhlasky ¢. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek pozarni bezpecnosti a vykonu
statniho poZarniho dozoru (vyhlaska o poZéarni prevenci)

- zdkona ¢. 22/1997 Sb. o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné
a doplnéni nekterych zakonl

- nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané
stavebni vyrobky

- zékona €. 262/2006 Sb., zakonik prace

- pozadavkl stanovenych ekologickymi a jinymi piedpisy, vydanymi k tomu
opravnénymi organy

Zhotovitel je povinen pisemné upozornit objednatele bez zbyte¢ného odkladu na
nevhodnou povahu véci pievzatych od objednatele nebo pokynti danych mu
objednatelem k provedeni dila, jestlize zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit pii
vynaloZeni odborné péce.

Pokud zhotovitel nesplni povinnost uvedenou v bodé¢ 10.4, odpovida za vady dila,
zpusobené pouzitim nevhodnych véci prfedanych objednatelem nebo pokynii danych
objednatelem a za Skodu v této souvislosti vzniklou. Stejné tak odpovida, pokud jich
pouzil, pfestoze k tomu nemél pisemny pokyn objednatele dany na zéklad¢ upozornéni
dle ¢. 10.4 této smlouvy.
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Zhotovitel je povinen pied zahajenim vlastnich stavebnich praci zabezpecit zejména
rozhodnuti o zvlaStnim uZzivani komunikaci z divodu provadéni stavebnich praci,
povoleni zafizeni stavenisté, povoleni dopravniho omezeni a odsouhlaseni piepravnich
tras ke stavenisti.

Zhotovitel je povinen zapisovat do stavebniho deniku vSechny skute¢nosti dtilezité pro
kontrolu pInéni smlouvy, zejména udaje o piedani a pievzeti stavenisté, udaje
0 ¢asovém postupu praci, o jejich jakosti, zdiivodnéni odchylek provadénych praci od
projektové dokumentace, tidaje dulezité pro posouzeni hospodarnosti praci a udaje
nutné pro organy statni spravy.

Technicky dozor objednatele je povinen sledovat obsah deniku a k zapisiim ptipojovat
své stanovisko. Béhem pracovni doby zhotovitele musi byt denik trvale pfistupny.
Povinnost vést denik konci odstranénim ptipadnych vad a nedod¢€lki. Stavebni deniky
budou uloZeny na stavenisti.

Technicky dozor je opravnén dat pracovnikiim zhotovitele ptikaz pterusit préaci, pokud
odpovédny organ zhotovitele neni dosazitelny a je-li ohrozena bezpecnost provadéné
stavby, zivot a/nebo zdravi pracujicich na stavbé nebo hrozi-li jiné vazné skody.

Zhotovitel je povinen zabezpelit uCast svych pracovnikii na proveéfovani svych

dodavek a praci, které provadi technicky dozor a ¢init neprodlené opatfeni
k odstranéni vytéenych zavad.

Smluvni strany se dohodly, Ze 1ze provadét zapocteni vzajemnych pohledavek.

10.12 Vlastnikem zhotovovaného dila je objednatel. Nebezpeci Skody na ném aZz do jeho

fadného ukonceni a protokolarniho pfedani objednateli nese zhotovitel.

10.13 Zhotovitel prohlasuje, Ze ma uzavienou smlouvu o pojisténi odpovédnosti za Skody

10.14

10.15

10.16

zpusobené svou ¢innosti U ¢. smlouvy a hodnotu skody
ve vysi 30. mil. K¢. Zhotovitel je povinen toto pojisSténi zachovat po celou dobu trvani
smluvniho vztahu.

Zhotovitel, v¢. jeho poddodavatelt, odpovida za dodrzovani pravidel bezpeénosti
prace, pozarni ochrany a ochrany zdravi ( BOZP) na pracovisti.

Zhotovitel prohlasuje, ze neporusuje etické principy, principy spolecenské
odpovédnosti ani zakladni lidska prava.

Zhotovitel je povinen zajistit fadné a vcéasné plnéni finan¢nich zavazki svym
poddodavatelim, kdy za fadné a vcasné plnéni se povazuje plné uhrazeni (vyjma
ptipadnych sjednanych pozastavek) poddodavatelem fadn€ vystavenych a doruc¢enych
faktur za plnéni poskytnuta k plnéni verejné zakazky, a to vzdy do 10 pracovnich dni
od obdrzeni platby ze strany objednatele za konkrétni plnéni. Zhotovitel se zavazuje
pfenést totoznou povinnost do dalSich trovni dodavatelského fetézce a zavazat své
poddodavatele k plnéni a $ifeni této povinnosti téz do niz$ich Grovni dodavatelského
fetézce.



10.17 Objednatel v ramci napliiovani Planu odpadového hospodaistvi Usteckého kraje 2016-
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2025 (vychazejiciho znafizeni vlady ¢. 352/2014 Sb., o Planu odpadového
hospodatstvi Ceské republiky pro obdobi 2015-2024) sleduje cil definovany v bodé
4.3 jeho zavazné Casti ,,.2Zvysit do roku 2020 nejméné na 70% hmotnosti miru pripravy
k opétovnému pouziti a miru recyklace stavebnich a demolicnich odpadi* a tamtéz
uvedené zasady ,,regulovat vznik stavebnich a demolicnich odpadii a nakladani s nimi
S ohledem na ochranu lidského zdravi a Zivotni prostredi” a ,maximalné vyuzivat
upravené stavebni a demolicni odpady a recyklaty ze stavebmich a demolicnich
odpadii“. Zhotovitel se proto zavazuje, Ze v prubéhu provadéni dila podle této
smlouvy vyvine maximalni usili sméfujici k eliminaci ukladéni stavebnich a
demoli¢nich odpadii vytvofenych pifi demolici na skladky a k zajisténi recyklace
vyuzitelnych stavebnich a demoli¢nich odpadu.

XI.
Predani a prevzeti

Dilo se pfedava a piejima v pfejimacim fizeni, o protokolarnim pfedani a ptevzeti dila
jsou smluvni strany povinny poftidit piedavaci protokol.

Zhotovitel ptipravi pted zahdjenim ptejimaciho fizeni nezbytné doklady, zejména:

- seznam dokladt

- atesty o pouzitych materialech 2x

- zapisy a osvédceni o provedenych zkouskach a métenich, revizni zpravy 2x

- zapisy o proveteni praci a konstrukci zakrytych v pribéhu praci 2X

- fotodokumentace stavby od zahéjeni po protokolarni pfedani (Cast tiSténa forma +
komplet CD)

- stavebni deniky se zdznamy pravidelnych kontrolnich prohlidek stavebniho ufadu,
investora a spravcu inzenyrskych siti — 1x original a 1x kopie

- zkuSebni, zaru¢ni listy a dodaci listy 2x

- doklad o ulozeni odpadu 2x

- prohlaseni o shod¢ na pouzité stavebni vyrobky podle § 13 zak. & 22/1997 Sb.
a nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na stavebni
vyrobky 2X

Nebudou-li tyto podklady fadné piipraveny, neni objednatel povinen dilo pievzit.
Vsechny vysSe uvedené doklady budou predany v ¢eském jazyce.

XI1.
Zavérecna ujednani

Smluvni strany vyslovné souhlasi s tim, aby tato smlouva byla vedena v evidenci
smluv vedené statutdrnim méstem Most, ktera bude piistupna dle zakona €. 106/1999
Sb., o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjSich predpist, a ktera
obsahuje udaje o smluvnich stranach, pfedmétu smlouvy, Ciselné oznaceni této
smlouvy a datum jejiho uzavieni. Udaji o smluvnich stranich se u fyzickych osob
rozumi zejména udaj o jménu, ptijmeni, datu narozeni a misté trvalého pobytu.
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Smluvni strany prohlasuji, ze skutecnosti uvedené v této smlouvé nepovazuji
za obchodni tajemstvi a udé€luji svoleni k jejich zptistupnéni ve smyslu zakona ¢.
106/1999 Sb. a zvetejnéni bez ustanoveni jakychkoliv dalSich podminek.

Zmény doby plnéni dle €l. IV. mohou byt provedeny ,,Zménovym listem* (piiloha €. 1
této smlouvy).

Zmény poddodavatele mohou byt provedeny ,,Zménovym listem® (pfiloha ¢. 1 této
smlouvy).

Me¢énit nebo dopliiovat text této smlouvy je mozné jen formou pisemnych dodatkl
nebo zménovych list, které musi byt fadné potvrzené a podepsané opravnénymi
zastupci smluvnich stran.

Nedilnou soucasti smlouvy se stava:

Piiloha €. 1 - vzor ,,Zménového listu*

Ptiloha ¢. 2 - Smluvni pokuty a nedodrZeni pravidel BOZP
Ptiloha ¢. 3 - Seznam poddodavatelt

Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichz 1 obdrzi objednatel a 1 zhotovitel.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu vSemi smluvnimi stranami a ucinnosti
dnem jejiho uvetejnéni v registru smluv.

Ob& smluvni strany se dohodly, ze tento smluvni vztah se bude fidit ustanovenimi
obcanského zakoniku v platném znéni.

Tato smlouva podléhd uvetfejnéni v registru smluv dle zdkona ¢. 340/2015 Sb., o
zvlastnich podminkéach wG€innosti nékterych smluv, uvefejiiovani téchto smluv a o
registru smluv (zakon o registru smluv). Smluvni strany se dohodly, Ze smlouvu
v souladu s timto zakonem uvetejni objednatel, a to nejpozdéji do 30 pracovnich dnd
od podpisu smlouvy. V piipadé nesplnéni tohoto ujednani miize uvetejnit smlouvu
Vv registru zhotovitel.

Po uvetejnéni v registru smluv obdrzi zhotovitel do datové schranky/emailem
potvrzeni od spravce registru smluv. Potvrzeni obsahuje metadata, je ve formatu .pdf,
oznaceno uznavanou elektronickou znackou a opatfeno kvalifikovanym casovym
razitkem. Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel nebude, krom& potvrzeni o
uvetejnéni smlouvy v registru smluv, nijak dale o této skute¢nosti informovéan.

Objednatel a zhotovitel shodné prohlasuji, Ze si tuto smlouvu pifed jejim podpisem
precetli, Ze byla uzaviena po vzajemném projedndni, podle jejich pravé a svobodné
vile, vazné¢ a srozumitelné, nikoliv v tisni a za napadné€ nevyhodnych podminek.

12.13 Sjednava se, ze smluvni strany povazuji povinnost dorucit pisemnost do vlastnich rukou

za splnénou i v pfipad€, Ze adresat zasilku, odeslanou na jeho v této smlouvé
uvedenou ¢i naposledy pisemné oznamenou adresu pro dorucovani, odmitne pievzit,



jeji doruceni zmaii nebo si ji v odbérni lhiité nevyzvedne, a to desatym dnem ode dne
vypraveni pisemnosti.

12.14 Pii naklddani s osobnimi udaji se smluvni strany fidi Natizenim Evropského

parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochran¢ fyzickych osob v
souvislosti se zpracovanim osobnich udaji a o volném pohybu téchto udaji a o
zruSeni smérnice 95/46/ES (obecné nafizeni o ochran¢ osobnich idajii) a zakonem ¢.
110/2019 Sb., o zpracovani osobnich udaji, ve znéni pozdéjsich predpist.

V Mosté dne

........................ V Litvinové dne

Za zhotovitele :

primator statutarniho mésta Mostu jednatel spolecnosti



Pfiloha ¢. 1

Zménovy list €. ze dne

Nézev stavby: .
Y SVC — vymeéna ptivodnich vyplni, III. etapa - t€locvicna

Cislo smluvniho vztahu:

Nazev Casti stavby (PS, SO):

Objednatel: Zhotovitel:

Na zédklad€ oznameni projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skute¢nostech, které
vyzaduji provést zménu smluvni dokumentace ve smyslu objednavky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4
smlouvy o dilo. Zména se tyka technického feSeni dila s dopadem na jeho smluvni cenu/termin
dokonceni dila

Puvodni feSeni dle smluvni dokumentace:

Nové reSeni:

Zduvodnéni zmény:

Realizaci zmény neni dotcena kvalita dila ani ostatni smluvni podminky a zlstava zachovan
charakter a ucel dila definovany v projektové dokumentaci a smluvnich dokumentech. Ptipadné
dodatecné stavebni prace plynouci z realizace zmény budou hrazeny v souladu s prislusnymi
smluvnimi podminkami z prostfedkli objednatele.

Vliv zmény na vykresovou dokumentaci: ano/ne

Vykresovou dokumentaci ke zméné zpracoval:

Vliv zmény na smluvni cenu: ano/ne

Cena dila dle smluvniho vztahu v¢. DPH:

Ponizeni/navyseni ceny dila v¢. DPH:

Nova cena dila v¢. DPH:

Vliv zmény na termin dokonceni dila: ano/ne




Termin dokonceni dila dle smluvniho vztahu:

Novy termin dokonceni dila:

Zménu navrhuje (jméno, piijmeni):

Datum: Podpis:

Zménovy list vyhotovil (jméno, pfijmeni):

Datum: Podpis:

Opréavnény zastupce zhotovitele (jméno, ptijmeni):

Datum: Podpis:

Opravnény zastupce projektanta (jméno, piijmeni):

Datum: Podpis:

Opravnény zastupce objednatele (jméno, piijmeni):

Datum: Podpis:

Spravce rozpoctu (jméno, ptijmeni):

Datum: Podpis:

Ptiloha zménového listu: Vypocet




Ptiloha €. 2 — Sazebnik smluvnich pokut BOZP
SAZEBNIK POKUT

Akce: SVC — vyména piivodnich vyplni, II1. etapa - télocviéna
Pokuty nize uvedené jsou maximalni. Mésto Most si vyhrazuje pravo tyto pokuty uctovat dle
svého uvazeni a do vySe uvedeného maxima na zékladé¢ podkladl, které obdrzi od
koordinatora stavby. Mésto Most neni povinno tyto pokuty zdivodiovat.

Pokuty jsou rozdéleny do étyf &asti. Cast I jsou pokuty za poruseni legislativnich predpist na
useku bezpecnosti prace, ¢ast Il fesi oblast pozarni ochrany, ¢ast I1I jsou pokuty za poruseni
v oblasti Zivotniho prostiedi a ¢ast I'V fesi pokuty ostatni.

I. BEZPECNOST PRACE
Poradové, Druh poruseni Max. vySe pokuty
Cislo
1 Poruseni NV 495/2001 Sb., povinnost pouZivani stanovenych 1000,- K& za osobu a pripad

OOPP

Poruseni CSN 331600 a 331610, které Fesi revize a kontroly
2 elektrickych spoti‘ebi¢i, ruéni el. naiadi a prodluZovaci kabely,
pouZiti naradi spoti‘ebicii a prodluZovacich kabeli bez revizi,

1000,- K¢ za pripad1000,- K¢ za
pouZivani

Poruseni predpisi, které fesi provoz vyhrazenych technickych

zarizeni (elektrickych, zdvihacich, tlakovych a plynovych) 1500,- K& za pfipad

Poruseni pravidel pro leSeni, zavésné lavky ve smyslu NV
362/2005 Sb., dale pak pro do¢asné konstrukce, vykopy a ostatni
4 prace viz NV 591/2006 Sb., poklopy vstupnich $achet 5000,- K¢ za pripad
(prremisténé ¢i chybéjici), poSkozeni kanalizaci a ostatni
poruseni na stavbé plynouci z NV 101/2005 Sb

Neopravnéna manipulace se stroji a zafizenim (piislu§né

> odbornostni §koleni), transportnim zarizenim 5000,- K& za pfipad
6 Nefiodrzem pol'(ynfl pro Bouzrlvam bezp.ec’nostnvlrch p’rlkazu pro 5000,- K¢ za piipad
prace na elektrickém zarizeni a na strojnim zarizeni
7 Zjisténi alkoholu a jinych navykovych latek u pracovniki 5000,- K¢ za pripad a vypovézeni osoby
vlastnich ¢ poddodavatele, odmitnuti dechové zkousky z arealu stavby
8 Nefiolozsm prls.lusnych technologickych postupii pro provadéné 1000, K¢ za pripad
prace a ¢innosti
5000,- K¢ u urazu s dobou pracovni
Neohlaseni pracovniho uirazu vlastniho pracovnika ¢i neschopnosti delsi jak ti‘i pracovni dny.
9 pracovnika poddodavatele koordinatorovi BOZP nebo 5000,- K¢ u drazu s hospitalizaci
pracovnikovi majici dozor nad stavbou 15000,- K¢ u smrtelného pracovniho.
urazu
10 Vedeni stavebniho deniku v rozporu s vyhl. ¢. 499/2006 Sb. 2000,- K¢ za pripad
II. POZARNI OCHRANA
Poradové Druh poruseni Max. vySe pokuty
Cislo
Poruseni vyhl. 87/2000 Sh., pFi praci s otevienym ohném, neohlaseni « e
1 useni vy'. o2 » P pracl s grevrenym on > ] 5000,- K& za piipad
zahajeni, preruseni a ukonceni praci s rizikem poZaru, neprojednani




zpusobu zajisténi poZarni bezpe¢nosti

Poruseni zakona ¢. 133/1985 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisi a

2 vyhl4gky & 246/2001 Sb. a NV & 406/ 2004 Sb. 5000,- K& za pfipad

3 ‘Zneuzm nebo snvlzenl uvc,mnostl zarizeni a prostfedki, které slouzi 5000, K¢ za pFipad
jako ochrana pred pozarem

4 NedoloZeni predepsané dokumentace PO dle vyhL¢. 246/2001 Sbh. 1000,- K¢ za piipad

5 Nedolozenl'pozarrne technickych charakteristik pouZivanych nebo 1000,- K& za pFipad
skladovanych latek
N edoloz?n: proka.z,a’telnehf) Skoleni nebo odbogne pripravy ) 1000,- K& za osobu a

6 pracovniki konajicich prace v prostoru se zvySenym nebo vysokym Finad
poZarnim nebezpecim Prip

7 Pouziti, ¢i umisténi nevhodnych nebo nefunkénich prostredki pozarni 5000, K& za pripad

ochrany do prostoru stavby

III. ZIVOTNI PROSTREDI

Poradové Druh poruseni Max. vySe pokuty
Cislo
1 Porus‘enl ,zal:ml,la é. 3'56/2(3(,)3 Sb., o chemickych liatkach pri nakladani s 5000,- K& za pripad
chemickymi latkami a pripravky
3000,- K¢ za pripad u
2 Poruseni zakona ¢. 185/2001 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisi o g(sitl;ig? (l«({)a)t egorie
odpadech pri nakladani s odpady 5000,- K& za piipad u
odpadi kategorie (N)
Poruseni zakona ¢. 254/2001 Sb. o vodach a ziakona ¢. 86/2002 Sbh., . .
3 « . v Yo o 5000,- K¢ za pripad
ve znéni pozdéjSich predpisi
4 Unik ropnych litek nebo chemikalii 3000,- K¢ za ptipad
5 Neohla$eni iniku ropnych latek ¢i chemikalii 1500,- K¢ za piipad
Nedovolené ukladani odpadi, neti'idéni odpadi, jejich nedovolena
6 likvidace, dovoz odpadu za ucelem likvidace, neohlaseni 5000,- K& za pripad

predpokladané produkce odpadi, neohlaseni eventualnich
nepriznivych dopadii na Zivotni prostiedi

IV. OSTATNI

Poradové Druh poruseni Max. vySe pokuty
Cislo
1 Poruseni zakazu koui‘eni (povoleno pouze na vyhrazenych mistech) lz)g?l?z";iKc za osobu a
2 Pr?vad.em praci, pro ktere’prz:cow.ncn nemaji potfebnou odbornou 2000,- K& za pripad
zpusobilost nebo zdravotni zpusobilost
3 Nepr.ovedenl n,ebo nezajiSténi $koleni zaméstnance, poddodavatele z 2000.- K& za pipad
pravidel platnych pro stavbu
4 Neodstranéni zavady zjiSténé koordinatorem nebo pracovnikem 5000,- K¢ za pipad

majici dozor nad stavbou ve stanoveném terminu




Neoznaceni zatizeni staveniSté a ostatnich pronajatych ploch firemni
znackou a prisluSnymi vystraznymi tabulkami, neoznaceni

2000,- K¢ za pripad

5 pracovniho odévu firemnich znac¢kou a to jak u pracovniki nebo osobu
vlastnich, tak poddodavateli
NedodrzZeni a nerespektovani tiklidu svéieného arealu, neudrZovani o v
6 objekti a jejich okoli, rovnéz tak samotné stavby 2000~ K& za pfipad
7 Myti vozidel, stroju i jiné techniky mimo vyhrazené prostory 2000,- K¢ za pripad
1000,- K¢ za pripad a
8 Zcizeni predmétii v arealu stavby vypoveézeni osoby z
arealu stavby
“ . . o < o 1000,- K¢ za osobu a
PoruSeni podminek vstupu zaméstnanci nebo zaméstnanci ‘<
9 o . vypovézeni osoby z
poddodavateli do arealu stavby .
areilu stavby
Nezabezpeceni pronajatych prostor, neuzamceni vlastnich ¢i
10 pronajatych vozidel a mechanizace, parkovani na nevyhrazenych 1000,- K¢ za piipad
mistech
Nepovolené vyvaZeni a vynaSeni véci z arealu stavby, nerespektovani
pokynii ostrahy, arogantni ¢i agresivni chovani vidi prisluSnym 5000,- K¢ za pripad a
11 zaméstnancliim stavby (stavbyvedouci, mistr, koordinator BOZP, vypovézeni osoby z
zastupci investora) odmitnuti piredloZeni zavazadla ke kontrole, ¢i arealu stavby
odmitnuti a neumoznéni kontroly vozidla
10000,- K¢ za piipad a
12 Vnaseni stielnych zbrani nebo vybusnin do arealu stavby zakaz vstupu do arealu
stavby
13 Opakované poruseni dle specifikace pokut ohodnocenych Dvojnasobek maxima

maximalni ¢astkou do 10000,- K¢ v priibéhu 6 mésici

pi‘edeslé pokuty




Ptiloha ¢. 3 - Seznam poddodavatelu

PROHLASENI O PODDODAVATELICH

Akce: SVC — vyména pivodnich vyplni, ITI. etapa - télocviéna

Prohlasuji, ze na akci ,,SVC — vyména ptivodnich vyplni, III. etapa — t&locvi¢na“ mame v
umyslu zadat jednomu ¢i vice poddodavatelim ¢ast vefejné zakazky.

Poiadové ¢islo Poddodavatel IC Vécny podil poddodavatele na plnéni
poddodavatele (obchodni firma (identifika¢ni | vefejné zakazky

nebo nazev/obchodni | Cislo)
firma nebo jméno a
prijmeni)

~ N

g w N

V LitvinOVE ANE oo,






