SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi níže uvedenými smluvními stranami podle § 2586 a násl., zákona č.  89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění 

(dále jen Občanský zákoník)
1. Úvodní ustanovení

1.1. Smluvní strany
Objednatel :
Město Světlá nad Sázavou


náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou 

zástupce pro věci smluvní:
Ing. František Aubrecht, starosta města

zástupce pro

uplatňování reklamací:
Ing. Jana Satrapová, referent odboru MIRR

zástupce pro věci technické:
Ing. Jana Satrapová, referent odboru MIRR, tel.        , Vladimíra Krajanská, vedoucí odboru MIRR, tel. 
IČ :
00268321

DIČ:
CZ00268321

bankovní spojení :
Komerční banka, a.s., pobočka Světlá nad Sázavou

číslo účtu:
2621521/0100
(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel:
PAS SERVIS, s.r.o.

Železnohorská 1684, 583 01 Chotěboř
zástupce pro věci smluvní:
 
zástupce pro věci technické:
 
IČ:
25996207


DIČ:
CZ25996207



bankovní spojení:
251413264/0300..
zápis v obchodním rejstříku:
u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 19011
(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „smluvní strany“)
Název díla:
„Revitalizace veřejného prostranství Světlá nad Sázavou“
 
2. Předmět plnění

 

2.1. Hlavním cílem této Smlouvy o dílo je jednostupňová projektová dokumentace stavebního díla vedeného pod názvem „Revitalizace veřejného prostranství Světlá nad Sázavou“, dokumentace pro společné povolení stavby. 
2.2. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele zhotovit řádně, včas a v odpovídající kvalitě dílo a provést činnosti, specifikované dále v této Smlouvě a závazek Objednatele uhradit Zhotoviteli za řádně provedené dílo a odvedené činnosti dle této Smlouvy dohodnutou odměnu.
2.3. Předmětem této Smlouvy o dílo je vypracování projektové dokumentace ve stupni pro společné povolení stavby, včetně provedení činností nezbytných pro řádnost a úplnost díla „Revitalizace veřejného prostranství Světlá nad Sázavou“ (projednání s dotčenými orgány a zajištění stanovisek KHS, HZS, OŽP, SEI, TIČR a ostatních náležitostí dále specifikovaných v tomto článku (dále také jen „dílo“ nebo „projektová dokumentace“).
2.4. Obsah projektové dokumentace:

SO 01
Stávající objekt

Architektonické a stavebně technické řešení

Stavebně konstrukční řešení

Požárně bezpečností řešení

Zdravotnické instalace (vodoinstalace, kanalizace)

Vzduchotechnické zařízení

Elektroinstalace (slabo/silno/hromosvod)
Ozvučení areálu

EZS, kamerové systémy

Ústřední vytápění


Měření a regulace
Plynoinstalace
SO 02
Koupací biotop

Konstrukční řešení včetně technologie čištění bazénové vody

SO 03
Přístupové schodiště
Dokumentace pro společné povolení stavby bude dodána Objednatelem.

SO 04
Komunikace, parkoviště, chodníky
SO 05
Venkovní kanalizace
SO 06 
Veřejné osvětlení

SO 07  
Přeložka kabelu vn, nn
SO 08
Vodovodní přípojka - přeložka
SO 09 
Plynovodní přípojka – přeložka

SO 10
Sadové úpravy
Průkaz energetické náročnosti budov 
Předběžná kalkulace nákladů z DSP

Inženýrská a koordinační činnost, zabezpečení stanovisek dotčených orgánů a správců sítí

Hluková studie

2.5. Dokumentace bude zpracována v členění a rozsahu dle přílohy č. 8 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění v době vypracování dokumentace pro vydání společného povolení. Podkladem pro vypracování dokumentace je studie volnočasového areálu v ulici Pěšinky ve Světlé nad Sázavou vypracovaná                       v období 06/2021.
2.6. Veškeré použité materiály a výrobky použité pro stavbu budou konzultovány s Objednatelem. 
2.7. Rozsah projektové dokumentace pro společné povolení stavby:

2.7.1
Projektová dokumentace bude zpracována v členění a rozsahu dle přílohy č. 8 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Projektová dokumentace bude obsahovat vyjádření a stanoviska dotčených orgánů a správců inženýrských sítí potřebných pro vydání společného povolení stavby.
2.8. Rozsah projektové dokumentace ve stupni pro společné povolení stavby: 

 

2.8.1. Projektová dokumentace bude zpracována v členění a rozsahu dle přílohy č. 8 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. 
2.8.1.1. V rámci projektové dokumentace pro provádění stavby je zhotovitel povinen zajistit:

· zpracování všech potřebných zkoušek, průzkumů, měření potřebných pro vypracování projektové dokumentace daného rozsahu, případně předání požadavku Objednateli k objednání potřebných průzkumů, vypracování všech dokladů (vyjádření správců a vlastníků inženýrských sítí), které bude třeba předložit k žádosti o vydání stavebního povolení,

· zajištění stanovisek dotčených orgánů a správců sítí a jejich zapracování do projektové dokumentace,

· vypracování všech změn a dodatků k předložené projektové dokumentaci, které budou vyžadovány veřejnoprávními orgány a subjekty v dané věci dotčenými,

· technická pomoc Objednateli a účast na jednáních týkajících se stavby,

· projednání a odsouhlasení projektové dokumentace s Objednatelem,

2.8.1.2. Zhotovitel je povinen jako součást projektové dokumentace pro společné povolení stavby zpracovat a předat Objednateli předběžnou kalkulaci nákladů stavby po jednotlivých stavebních objektech, včetně vedlejších a ostatních nákladů stavby.
2.9. Počty a podoba projektové dokumentace

2.9.1. Smluvní strany se dohodly, že projektová dokumentace v rámci dohodnuté ceny bude zpracována a předána v českém jazyce v listinné podobě v rozsahu:

2.9.1.1. Projektová dokumentace ve stupni pro společné povolení stavby bude předána ve 4 vyhotoveních kompletní projektové dokumentace v listinné podobě. 
2.9.2.
Elektronická podoba projektové dokumentace
2.9.2.1. Zhotovitel je povinen předat jako výsledek své činnosti Objednateli vždy současně s listinnou podobou i 1 vyhotovení projektové dokumentace v elektronické podobě. Elektronická podoba je sjednána ve formátu PDF a DWG, excel, word.

2.9.2.2. Zhotovitel je povinen předat jako součást projektové dokumentace dále elektronickou podobu předběžné kalkulace stavby.
2.10.       Technické podmínky
2.10.1.       Technickými podmínkami se rozumí souhrn všech technických popisů, které vymezují požadované technické charakteristiky a požadavky na stavební práce, a současně dodávky a služby související s těmito stavebními pracemi, jejichž prostřednictvím bude předmět veřejné zakázky na stavební práce popsán jednoznačně a objektivně.
2.10.2.
Technické podmínky budou stanoveny tak, aby určitým dodavatelům nezaručovaly konkurenční výhodu nebo nevytvářely neodůvodněné překážky hospodářské soutěže. 
2.10.3
Technické podmínky budou formulovány s využitím odkazu na tyto dokumenty podle uvedeného pořadí:

a)
české technické normy přejímající evropské normy nebo jiné národní technické normy přejímající evropské normy,
b)
evropská technická schválení,
c)
obecné technické specifikace stanovené v souladu s postupem uznaným členskými státy Evropské unie a uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie,
d)
mezinárodní normy,
e)
jiné typy technických dokumentů než normy, vydané evropskými normalizačními orgány,
f)
české technické normy,
g)
stavební technická osvědčení,
h)
národní technické podmínky vztahující se k navrhování, posuzování a provádění staveb a stavebních prací a použití výrobků.

2.11. Specifikace technických a uživatelských standardů objektu
Veškeré části dokumentace pro provádění stavby nesmí obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků.

3. Cena za dílo

3.1. Smluvní strany se dohodly na výši ceny za dílo, v počtu vyhotovení sjednaném v odst. 2.9 této Smlouvy, formátech a kvalitě a další sjednané činnosti takto:

Projektová dokumentace ve stupni pro společné povolení stavby   983 000,- Kč

Slovy: devětsetosmdesáttřitisíc korun českých

DPH 21 %                              206 430,-  Kč    

Cena celkem včetně DPH   1 189 430,-Kč
Cena je stanovena jako nejvýše přípustná a závazná po celou dobu plnění předmětu této Smlouvy, resp. účinnosti této Smlouvy a nesmí být po podpisu této Smlouvy jednostranně měněna. Zhotovitel prohlašuje, že cena zahrnuje veškeré náklady na práce spojené s vyhotovením díla dle této Smlouvy. 
3.2. Cena díla obsahuje veškeré náklady nutné k plnění předmětu díla ve sjednaném rozsahu a kvalitě.

3.3. Zhotovitel je povinen Objednatele upozornit na veškeré případné změny při realizaci předmětu díla, které by mohly založit zvýšení nebo snížení ceny díla, a to v dostatečném časovém předstihu tak, aby nedošlo objednateli k finančním škodám nebo prodlevě s předáním díla.

4. Termíny, lhůty a místo předání plnění 

4.1. Zahájení:   ihned po podpisu smlouvy o dílo, předpoklad červen 2021.

4.2. Zhotovitel se zavazuje provádět, dokončit a předat dílo v rozsahu dle čl. 2 této Smlouvy v dílčích termínech:

	Zahájení díla
	neprodleně po podpisu smlouvy o dílo

	Dílo v rozsahu dle bodu 2.7.
	do data 1.11.2021


4.3. Zhotovitel je oprávněn splnit dílo i před sjednanou dobou.
4.4. Dílo bude předáno v sídle Objednatele.
4.5. Objednatel se zavazuje, že řádně dokončenou projektovou dokumentaci bez vad, včetně kladných vyjádření dotčených orgánů a správců sítí převezme a další řádně provedené smluvené činnosti a zaplatí za jejich zhotovení a provedení dohodnutou cenu.

5. Platební podmínky

5.1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zálohu.

5.2. Cena za zpracovanou projektovou dokumentaci bude hrazena na základě daňového dokladu (dále také jen „faktura“) vystaveného Zhotovitelem. Právo vyúčtovat vzniká Zhotoviteli dnem písemného odsouhlasení předané dokumentace Objednateli.

5.3. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, bude obsahovat název akce „Revitalizace veřejného prostranství Světlá nad Sázavou“ a výpis poskytnutých plnění, bude vystavena ve dvou originálech. Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a nebude-li obsahovat náležitosti požadované objednatelem v zadávacích podmínkách, je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit zhotoviteli. Po opravě daňového dokladu předloží Zhotovitel Objednateli nový daňový doklad se splatností ve sjednané délce od data vyhotovení nového daňového dokladu. 
5.4. Splatnost daňového dokladu je stanovena na 21 kalendářních dnů ode dne jejího vystavení objednateli. Zaplacením se pro účely smlouvy rozumí odepsání příslušné částky z účtu objednatele na účet zhotovitele. Platby budou probíhat výhradně v CZK.
5.5. Objednatel je oprávněn od fakturovaných částek odečíst jakékoliv splatné pohledávky vůči zhotoviteli (smluvní pokuty vzniklé z díla na základě této smlouvy i pohledávky vzniklé z dalších vztahů mezi smluvními stranami).
6. Záruka za jakost projektové dokumentace, odpovědnost za vady

6.1. Odpovědnost za vady díla

6.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má projektová dokumentace nebo její část po celou dobu životnosti stavby, která byla projektovou dokumentací navržena.

6.1.2. Zhotovitel odpovídá za kvalitu a řádnost a úplnost provedených projekčních prací prováděných jeho subdodavateli.

6.1.3. Vadou díla se rozumí odchylka v kvalitě, obsahu, rozsahu nebo parametrech projektové dokumentace, či její části, proti podmínkám stanoveným Smlouvou, technickými normami, či obecně závaznými předpisy, v době zpracování projektové dokumentace. Nedodělkem se rozumí nedokončené nebo neprovedené části projektové dokumentace oproti rozsahu stanovenému Smlouvou.

6.2. Délka záruční lhůty

6.2.1. Záruční lhůta na projektovou dokumentaci se sjednává na dobu 36 měsíců ode dne protokolárního předání a převzetí díla.

6.2.2. V rámci odpovědnosti Zhotovitele za správnost a úplnost projektové dokumentace ručí Zhotovitel za správné a bezvadné provedení projektové dokumentace po celou dobu životnosti projektované stavby odpovídající technickým předpisům a normám v čase zpracování projektové dokumentace.

6.3. Podmínky odstranění zjištěných vad

6.3.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 dnů po obdržení písemného upozornění Objednatele zahájit práce na odstranění zjištěné vady projektové dokumentace, tj. musí zahájit opravu těch částí, kde byla vada projektové dokumentace zjištěna.

6.3.2. Opravou se rozumí vypracování změny projektové dokumentace, v níž bude vada odstraněna a bude vypracován nový bezvadný stav.

6.3.3. Nezahájí-li Zhotovitel odstranění vady ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel. Zhotovitel souhlasí s tím, že tímto smluveným postupem Objednatele nejsou narušena autorská práva Zhotovitele.

6.3.4. O odstranění vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.


6.3.5. Zhotovitel nezodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů, převzatých od Objednatele a Zhotovitel ani při vynaložení veškerého úsilí nemohl zjistit jejich nevhodnost, případně na nevhodnost upozornil Objednatele a ten na jejich použití trval.


 

7. Smluvní pokuty a náhrada škody

 

7.1. Smluvní pokuta za neplnění dohodnutých termínů, či lhůt ve zpracování projektové dokumentace
7.1.1. V případě prodlení Zhotovitele s dílčími termíny nebo termíny dokončení a předání díla dle bodu 4.2. Smlouvy, dohodly se obě strany vzájemně na uplatnění smluvní pokuty ve výši 0,15 % ze sjednané ceny příslušné části díla dle bodu 3.1., vč. DPH, za každý i započatý den prodlení.

7.2. Smluvní pokuta za neodstranění vad a nedodělků zjištěných v projektové dokumentaci
7.2.1.
V případě, že Zhotovitel neodstraní vady a nedodělky zjištěné v projektové dokumentaci po jejím předání Objednateli, dohodly se obě strany vzájemně na uplatnění smluvní pokuty ve výši 500,- Kč, za každý nedodělek či vadu a za každý i započatý den prodlení, kterou Zhotovitel neodstranil v Objednatelem stanovené lhůtě.
7.3.
Úrok z prodlení a smluvní pokuta za prodlení s úhradou

7.3.1.
Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, dohodly se obě strany na uplatnění smluvní pokuty ve výši 0,05 % z dlužné částky, kterou Objednatel zaplatí Zhotoviteli za každý i započatý den prodlení.

7.4.
Způsob vyúčtování smluvní pokuty, lhůta splatnosti

7.4.1.
Smluvní pokutu nebo úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení Smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty.
7.4.2.
Strana povinná se musí k vyúčtování smluvní pokuty vyjádřit nejpozději do 10 dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním smluvní pokuty souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné.
7.4.3.
Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty, je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování smluvní pokuty neuznává.
7.4.4.
Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do 21 dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování a daňového dokladu – faktury s vyčíslením sankce. Stejná lhůta se vztahuje i na zákonný úrok z prodlení.
7.4.5.
Objednatel je oprávněn jednostranně započíst splatnou smluvní pokutu vůči ceně díla (viz odst. 5.5. této Smlouvy).

7.5.
Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, na níž se smluvní pokuta vztahuje.

8. Změny v projektové dokumentaci

 

8.1. Změny projektové dokumentace

8.1.1.
Za změny v projektové dokumentaci se považuje stav, kdy dochází k novému řešení nebo změně rozsahu projektované stavby nebo ke změnám jednotlivých dokumentů, či výkresů v již zpracované projektové dokumentaci.

8.1.2.
Za změny projektové dokumentace se považují zejména:

· případy, kdy Zhotovitel na žádost Objednatele zpracovává změny projektového řešení oproti původnímu a předanému projektovanému řešení.
· Za změny projektové dokumentace se nepovažují zásahy Objednatele do Zhotovitelem navrženého řešení v průběhu zpracování projektové dokumentace, kdy Objednatel požaduje jiné, než navržené řešení.

· Za změny projektové dokumentace se nepovažují zásahy do Zhotovitelem navrženého řešení v průběhu zpracování projektové dokumentace, pokud vyplynou z rozhodnutí, nebo podmínek dotčených orgánů a správců inženýrských sítí.

8.2. Úhrada nákladů změn projektové dokumentace

8.2.1.
Pokud Zhotovitel odstraňuje prokazatelné vady projektové dokumentace, které byly zjištěny v průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby nebo v průběhu provádění stavby, pak tyto změny provede Zhotovitel bezplatně.

8.2.2.
Pokud Zhotovitel na žádost Objednatele zpracovává změny projektového řešení oproti původnímu a předanému projektovému řešení, zpracuje Zhotovitel dodatky projektové dokumentace na účet a náklady Objednatele.

9. Odstoupení od Smlouvy

 

9.1. Práce a služby Zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou prováděny v rozporu s touto Smlouvou a jejím cílem, je Zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním v prokazatelně sjednané náhradní lhůtě stanovené Objednatelem. Pokud Zhotovitel ve stanovené lhůtě, zjištěné nedostatky neodstraní, může Objednatel od Smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů Objednateli škoda, je Zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit.

9.2. Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit, jestliže v průběhu plnění předmětu Smlouvy dojde k prodlení Zhotovitele oproti sjednanému termínu, resp. dílčímu termínu o více než 30 kalendářních dnů. Škodu, která Objednateli z těchto důvodů vznikne, je Zhotovitel povinen uhradit. Dále je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, kdy pomine důvod, pro který je dokumentace zpracovávána.
9.3. Bude-li Zhotovitel nucen z důvodů na straně Objednatele přerušit práce na dobu delší jak šest měsíců, může od Smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.

9.4. Odstoupení od Smlouvy bude oznámeno písemně přednostně datovou zprávou, jinak formou doporučeného dopisu s doručenkou. Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

9.5. Objednatel má právo vypovědět tuto Smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této Smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno Zhotoviteli.

9.6. V případě odstoupení od Smlouvy se Zhotovitel zavazuje na žádost Objednatele poskytnout nebo dát k dispozici rozpracovanou dokumentaci, zajištěné podklady, průzkumy a ohlášení, které jsou nutné k pokračování prací a všechny doklady související s plněním předmětu Smlouvy.

9.7. Odstoupením od Smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty, na náhradu škody a na úhradu prokazatelně vzniklých nákladů.

9.8. V případě odstoupení od Smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran.

9.9. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků, je Objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby Zhotoviteli.

9.10. V dalším se v případě odstoupení od Smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku.
10. Práva a povinnosti smluvních stran, další podmínky provedení díla

 

10.1. Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění této Smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat zákony, vyhlášky, nařízení vlády, obecně závazné předpisy a technické normy, které se vztahují ke zpracovávanému dílu.  

10.2. Objednatel se zavazuje, že po dobu provádění díla poskytne Zhotoviteli v nezbytném rozsahu součinnost spočívající zejména v předání nutných doplňujících podkladů, které jsou v držení nebo pravomoci Objednatele vyžádaných Zhotovitelem, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této Smlouvy. Toto spolupůsobení poskytne Objednatel ve lhůtě sjednané se Zhotovitelem.

10.3. Objednatel se zavazuje, že do 10 dnů po obdržení každého (i Zhotovitelem nevyžádaného, avšak pro provádění díla významného) stanoviska a rozhodnutí předá takové rozhodnutí či stanovisko Zhotoviteli. Totéž je povinen Zhotovitel vůči Objednateli, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

10.4. Objednatel umožní Zhotoviteli prohlídku místa, kde má být provedena stavba dle projektové dokumentace, a umožní mu provedení potřebných průzkumů, zkoušek a kontrol.

10.5. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit Objednatele na skryté překážky a na nevhodnost jeho případných pokynů.

10.6. Rozpracované části dokumentace budou předkládány a průběžně odsouhlasovány či připomínkovány pracovních schůzkách projektu, které budou probíhat v sídle Zhotovitele v termínech sjednaných dle potřeby postupu prací, nejméně však dvakrát za dobu realizace předmětu plnění. Kontrolních dnů se bude účastnit pověřený zástupce Objednatele, autor návrhu           a zástupce spol. Sportovní zařízení města Světlá nad Sázavou s.r.o. Zhotovitel provede z každého kontrolního dne zápis a zašle Objednateli, který se k zápisu vyjádří do 3 dnů od zaslání. Pokud se Objednatel do 3 dnů nevyjádří, má se zápis za odsouhlasený. Nad rámec kontrolních dnů mohou být svolány mimořádné pracovní schůzky.

10.7. Zhotovitel se zavazuje respektovat připomínky a pokyny Objednatele při provádění díla. Bude-li mít Zhotovitel za to, že pokyny Objednatele jsou nesprávné či z hlediska realizace akce neúplné či nevhodné, je povinen o této skutečnosti bezodkladně písemně vyrozumět Objednatele a vyžádat si doplnění či specifikování pokynů. V případě, že některý z pokynů navržených Objednatelem bude v rozporu s technickými či jinými normami a předpisy, je Zhotovitel povinen na takovýto rozpor Objednatele písemně upozornit a předložit Objednateli alternativní řešení, které je s technickými či jinými normami a předpisy v souladu a maximálně reflektuje požadavky a zájmy Objednatele. Takové řešení musí Objednatel písemně schválit.

10.8. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu nabývá Objednatel podpisem předávacího protokolu a úplným zaplacením ceny za dílo. 

10.9. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel není osobou odborně způsobilou a není schopen ani při vynaložení veškeré své odborné péče zkontrolovat při předání a převzetí veškeré údaje v projektové dokumentaci. Za tohoto stavu odpovídá Zhotovitel za správnost a úplnost projektové dokumentace a nemůže se v budoucnu dovolávat toho, že projektová dokumentace byla Zhotovitelem převzata bez výhrad, nebo že vady nebyly vytknuty včas.

10.10. Objednatel poskytne Zhotoviteli na základě jeho písemné žádosti plnou moc k provádění činnosti dle této Smlouvy ve vztahu k orgánům státní správy.

10.11. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud Zhotovitel i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této Smlouvy.

10.12. Zhotovitel prohlašuje, že ujednání a povinnosti obsažené v tomto článku Smlouvy budou dodržovat i subdodavatelé a partneři podílející se na realizaci plnění díla dle této Smlouvy.

10.13. Pojištění Zhotovitele

10.13.1. Zhotovitel je povinen po celou dobu platnosti této Smlouvy být pojištěn proti škodám způsobeným jeho podnikatelskou činností včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele, a to do výše nejméně ceny díla dle bodu 3.1., vč. DPH. Náklady na pojištění jsou součástí sjednané ceny díla.

10.13.2. Pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské činnosti musí pokrývat škody na věcech a zdraví:

· způsobené provozní činností Zhotovitele,
· způsobené vadnou projektovou dokumentací a následnou realizací stavebního díla podle vadné projektové dokumentace,
· vzniklé v souvislosti s poskytovanými pracemi a službami.

10.13.3. Povinnost stran při vzniku pojistné události:

· při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli Zhotovitel,
· Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli v souvislosti s pojistnou událostí veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.

11.  Užití projektové dokumentace a práva duševního vlastnictví 

11.1. Zhotovitel se zavazuje, že při vypracování projektové dokumentace dle této Smlouvy neporuší práva třetích osob, která těmto osobám mohou plynout z práv k duševnímu vlastnictví, zejména z práva autorského a práv průmyslového vlastnictví. Za případné porušení této povinnosti je vůči takovým třetím osobám odpovědný výhradně Zhotovitel.

11.2. Předáním díla dojde k přechodu vlastnického práva k předmětu plnění ze Zhotovitele na Objednatele. Současně Objednatel nabude právo dílo užít ve smyslu § 12 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“); za tímto účelem v souladu s § 61 autorského zákona poskytuje Zhotovitel Objednateli licenci za těchto podmínek:

a) Objednatel je oprávněn dílo užít zejména pro účely vyplývající z této Smlouvy, nebo které s těmito účely souvisí, zejména je oprávněn dílo užít k prezentaci stavby, samotné realizaci stavby a užívání stavby. Dále jako podklad pro zpracování dalších dílčích a navazujících podkladů vztahujících se k celkové realizaci stavby (například podklad pro poskytovatele dotací v rámci ČR a EU, výběr Zhotovitele stavby, pro kontrolní orgány apod.). 

b) Objednatel má právo projektovou dokumentaci neomezeně množit pro vlastní potřebu a předávat kopie projektové dokumentace nebo jejích částí třetím osobám. Informace o díle poskytuje Objednatel třetím osobám podle podmínek zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů v rozsahu této licence.
c) Objednatel je oprávněn vykonávat veškerá práva vyplývající z práva dílo užít podle §12 odstavce 4 a 5 autorského zákona. Objednatel však není povinen licenci využívat. 
d) Tato licence je poskytována jako výhradní licence; Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu Objednatele poskytnout licenci třetí osobě. 
e) Objednatel je oprávněn dílo upravit či jinak měnit; v takovém případě je Objednatel povinen před úpravou (změnou) poskytnout Zhotoviteli možnost vyjádřit se k záměru úpravy (změny).
f) Licence je poskytována na dobu časově neomezenou a Objednatel je oprávněn vykonávat oprávnění vyplývající z licence nejen na území České republiky, ale i v zahraničí. 
11.3. Zhotovitel a Objednatel společně prohlašují, že odměna za poskytnutí licence je již v dostatečné výši (tj. ve výši obvyklé při uzavření této Smlouvy) obsažena v odměně za zhotovení díla (ceně díla) poskytované Zhotoviteli podle této Smlouvy a Zhotovitel nemá nárok na dodatečnou odměnu. Objednatel tuto licenci, jak je výše uvedena a specifikována, přijímá.

11.4. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je plně oprávněn disponovat s právy duševního vlastnictví týkající se projektové dokumentace, včetně práv autorských zahrnutých v projektové dokumentaci a zavazuje se za tímto účelem zajistit řádné a nerušené užívání projektové dokumentace Objednatelem, včetně zajištění souhlasů autorů děl v souladu s autorským zákonem. Zhotovitel je povinen Objednateli uhradit jakékoli majetkové a nemajetkové újmy, vzniklé v důsledku toho, že Objednatel nemohl projektovou dokumentaci nebo její části užívat řádně a nerušeně.

12. Kontaktní osoby

Smluvní strany se dohodly, že vzájemné komunikace mezi nimi ve věcech souvisejících s touto Smlouvou bude probíhat mezi následujícími osobami:

a) Za Objednatele: 

· ve věcech smluvních:  Ing. František Aubrecht, starosta
· korespondenční adresa: náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou 
· tel.: 

· e‑mail: 
· ve věcech technických a uplatňování reklamací: referenti odboru MIRR
· korespondenční adresa: náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou
b) Za Zhotovitele:
· ve věcech smluvních: 

· korespondenční adresa: Železnohorská 1684, 583 01 Chotěboř
· tel.:  
· e‑mail:  
· ve věcech technických:  
· korespondenční adresa:  
· tel.:   
· e‑mail:  
V případě, že dojde ke změnám kontaktních údajů kontaktních osob či ke změnám kontaktních osob jako takových uvedených v tomto článku, jsou tyto povinny navzájem se informovat o těchto skutečnostech, a to písemně nejpozději do 3 pracovních dnů od vzniku skutečnosti zakládající příslušnou změnu. Změna je účinná od okamžiku doručení oznámení o změně příslušné smluvní straně, pokud to nebude zákonnou podmínkou, nebude z důvodu výše uvedené změny uzavírán dodatek ke smlouvě.
13. Závěrečná ustanovení

 

13.1. Tuto Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemným dodatkem odsouhlaseným statutárními orgány nebo zmocněnými zástupci obou stran. Objednatel má povinnost v průběhu své činnosti upozorňovat Zhotovitele na závažné okolnosti, mající vliv na plnění této Smlouvy, které zjistí při své činnosti a má právo dávat návrhy na úpravu Smlouvy formou písemných dodatků.

13.2. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto Smlouvou budou řešit především vzájemnou dohodou.

13.3. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a poskytnout součinnost orgánům provádějícím kontrolu.

13.4. Tato Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý je s platností originálu. Objednatel obdrží po oboustranném podpisu 2 stejnopisy, Zhotovitel 2 stejnopisy.   

13.5. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

13.6. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této Smlouvě, platí příslušná ustanovení Občanského zákoníku.

13.7. Smluvní strany prohlašují, že se s textem Smlouvy podrobně seznámily, a na důkaz souhlasu s ním jej potvrzují svými podpisy oprávnění zástupci obou smluvních stran.

13.8. Strany této smlouvy berou na vědomí, že město Světlá nad Sázavou je obcí podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., může tak mít povinnost zveřejnit tuto smlouvu nebo její části či jakékoliv jiné dokumenty nebo informace vytvořené v rámci tohoto smluvního vztahu, a to např. na profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně metadat dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Světlá nad Sázavou, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy. 
13.9. Uzavření Smlouvy bylo odsouhlaseno Radou města Světlá nad Sázavou, na jednání konaném dne 24.5.2021, usnesením č. R/246/2021.
Příloha č. 1 Cenová nabídka projekčních prací
 
	Ve Světlé nad Sázavou dne: 9.6.2021
	V Chotěboři dne: 3.6.2021

	podpis:

………………………………………….
	podpis:

………………………………………….

	za Objednatele

Ing. František Aubrecht, starosta
	za Zhotovitele
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