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Smlouva o dılo 

uzavřená v souladu S § 2586 a násl. občanského zákoníku 

Změna č. 5 územního plánu Litomyšl 

Smluvní strany 
Objednatelz Město Litomyšl 

se sídlem: Bří Šťastných 1000, 570 20 Litomyšl 

zastoupený: Mgr. Danielem Brýdlem, LL.M., starostou města 

osoba oprávněná jednat ve věcech plnění díla a převzetí prací:

IČ: 00276944 

Dıč: CZ00276944 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Litomyšl 

číslo účtu: 

(dále jen objednatel) 

Zhotovitel: Atelier ,,AURUM“ s.r.o. 
se sídlem: Jiráskova 21, 53002 Pardubice 

zastoupený: lng. arch. Ivanou Petrů, jednatelem firmy 

k jednání ve věcech technických oprávněn

ıč; 42937680 

Dıč: CZ42937680 

Bankovní spojení:  

Číslo účtu: 

(dále jen Zhotovitel) 

ll. 

Předmět smlouvy 
1. Předmětem smlouvy je zhotovení 

„Změny č. 5 územního plánu Litomyšl“ 
v rozsahu dle přílohy č. 1 této smlouvy „Pokyny pro zpracování změny č. 5 územního 
plánu Litomyšl“ (dále jen „dílo“ nebo „změna č. 5 UP“). 

2. Dílo bude obsahovat následující etapy: 

2.1 Návrh změny č. 5 ÚP pro veřejné projednání, 
2.2 Návrh změny č. 5 ÚP pro schválení a \ıydání Zastupitelstvem města, 
2.3 Čistopis Změny č. 5 ÚP, 
2.4 Úplné znění zahrnující právní stav po vydání změny č. 5 ÚP. 

3. Obsah díla musí bezezbytku odpovídat ustanovením a požadavkům Zákona č. 183/2006 

Sb., o územním plánování a stavebním řádu, V platném znění, jeho prováděcích vyhlášek, 
případně dalším právním předpisům vztahujícím se na předmět smlouvy. Dílo musí být 

zpracováno v souladu s právním názorem Krajského soudu v Brně vyjádřeným v 

rozhodnutí ze dne 20.9.2012, sp. Zn. 67A 2/2012-185 ve věci náležitostí a rozsahu 

odůvodnění Změny územního plánu.
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Návrh členění jednotlivých ploch s rozdílným způsobem \ıyužití a použití regulativů 

zástavby musí být konzultován a odsouhlasen objednatelem. 

Dokumentace jednotlivých etap bude předána v tištěné i digitální formě. 

Dílo bude vypracováno v českém jazyce. Každý jednotlivý výkres, každý seznam, každá 

technická zpráva i Ostatní dokumentace vypracovaná vtištěné podobě bude podepsána 

autorizovanou osobou oprávněnou vykonávat práce a opatřena otiskem autorizačního 

razítka. 

Veškeré změny v řešení navrhované Zhotovitelem musí být objednatelem předem 

prokazatelně písemně odsouhlaseny. Zhotovitel je povinen umožnit a objednatel je 

oprávněn kontrolovat průběh plnění této sm|ou\ıy - při Zjištění, že Zhotovitel provádí práce 

v rozporu se svými povinnostmi, má objednatel právo na bezplatné odstranění vad 

vzniklých vadným plněním a na pokračování v plnění smlouvy v souladu s ní. Zhotovitel je 

povinen alespoň čtyřikrát v průběhu Zpracování díla přizvat objednatele ke kontrole 

Zhotovovaného díla vtakovém termínu, aby bylo možné případné nedostatky odstranit 

před termínem předáním díla (nebo jeho ucelené části). 

Předmět smlou\ıy je splněn řádným vykonáním všech činností zhotovitele dohodnutých v 

této smlouvě. 

Předání díla se uskuteční osobním předáním a převzetím v sídle objednatele v termínech 

dle smlouvy. O každém dílčím předání prací bude sepsán dílčí předávací protokol. O 
konečném předání prací bude sepsán protokol O předání a převzetí prací. Výše uvedené 

protokoly se po sepsání stávají součástí této smlouvy. Předávací protokoly připravuje 

zhotovitel. 

Zhotovitel se zavazuje akceptovat jakékoliv úpravy v předmětu smlouvy učiněné 

objednatelem, tj. případné Zmenšení či rozšíření předmětu smlouvy, dle konkrétních 

požadavků objednatele, a to i v průběhu provádění díla. 

Veškeré změny a dodatky k této smlouvě o dílo musí být (před vlastní realizací dodatku) 

provedeny písemnou formou s uvedením, že se jedná o dodatek k této smlouvě. Veškeré 

Změny předmětu smlouvy musí být před vlastní realizací odsouhlaseny pracovníkem 

objednatele oprávněným jednat ve věcech plnění díla a převzetí prací dle této smlouvy. 

Zjistí-li zhotovitel v průběhu zpracování díla, že objednatelem poskytnuté podklady byly 

neúplné nebo nevhodné, nebo zjistí-li se vtéto době jiné nové skutečnosti, je Zhotovitel 

povinen bez zbytečného odkladu na to písemnou formou upozornit objednatele. 

Zhotovitel provede řádnou a kompletní prověrku předaných podkladů. Seznam případných 
vad a nedodělků předá zhotovitel objednateli do 21 dnů po podpisu smlouvy o dílo 

Zhotovitelem. 

Zhotovitel se musí v rámci předmětu plnění účastnit veřejných projednání při projednávání 

díla podle Stavebního zákona a schvalování jednotlivých etap v Zastupitelstvu, kde podá 

odborný výklad k řešené problematice. Nad tento zákonný rámec projednání jednotlivých 

etap je zhotovitel povinen se na žádost objednatele zúčastnit i maximálně 2 pracovních 

projednání rozpracovaného díla (možnost projednání v komisích rady města, v radě 

města, v zastupitelstvu města, příp. s veřejností). 

Ill. 

Cena díla 
Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena závazná, pevná, nejvýše 
přípustná a platná po celou dobu realizace díla, obsahující veškeré náklady, rizika a zisk 

zhotovitele. Cena zahrnuje též veškeré případné správní poplatky, poplatky za převod 

práv, pojištění, daně, cla apod. 

Vceně díla je zahrnuto Zpracování návrhu, úpravy návrhu, které vyplynou vprůběhu 

zpracovávání díla a projednávání sdotčenými orgány a veřejností, úprava návrhu na 

základě projednání vZastupitelst\ıu města, účast zhotovitele na jednáních sveřejností a 

představiteli města podle podmínek této smlouvy. Cena díla Zahrnuje veškeré náklady
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zhotovitele nezbytné k realizaci předmětu této smlouvy. Cena díla nezahrnuje zpracování 
návrhu pro případné opakované veřejné projednání a bude v případě potřeby stanovena 

dohodou obou smluvních stran, přitom však platí, že cena za tuto vícepráci nepřesáhne 

cenu za zpracování etapy dle čl. Il odst. 2.1 uvedenou v čl. Ill odst. 3 bod 1.a. této 

smlouvy. 

Cena je sjednána dohodou obou smluvních stran ve výši: 

Cena bez DPH DPH Cena vč. DPH 

(Kč) (Kč) (Kč) 

1. Návrh zmèny č. 5 ÚP: 

a. pro veřejné projednání: 

i. V listinné podobě 162.000,- 34.020,- 196.020,- 

íi. v digitální podobě 3.000,- 630,- 3.630,- 

b. pro schválení a vydání Zastupitelstvem města: 

i. v listinné podobě 53.000,- 11.130,- 64.130,- 

ii. v digitální podobě 2.000,- 420,- 2.420,- 

2. Čistopis změny č. 5 ÚP: 

i. v listinné podobě 13.000,- 2.730,- 15.730,- 

íi. V digitální podobě 5.000,- 1.050,- 6.050,- 

3. Úplné znění zahrnující právní Stav po vydání Změny č. 5 ÚP: 

i. v listinné podobě 66.000,- 13.860,- 79.860,- 

ii. v digitální pødøbè 8.000,- 1.680,- 9.880,- 

Celková sjednaná cena 312.000,- 65.520,- 377.520,- 

V případě, že v době, kdy budou jednotlivé etapy díla dokončeny, bude současná sazba 
DPH zákonem o dani Z přidané hodnoty z\ıýšena nebo snížena, bude zhotovitel účtovat 
k ceně plnění daň podle aktuálního znění zákona. 

Cena Zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nutné k zhotovení díla, jakož i veškeré náklady 

související S předmětem plnění této smlouvy. Dohodnutou cenu lze měnit pouze písemnou 

dohodou mezi objednatelem a Zhotovitelem. 

Objednatel převezme části díla a do 30 kalendářních dnů od převzetí předloží zhotoviteli 

seznam případných vad a nedodělkü S jejich specifikací, zda brání užívání díla či nikoli a 

stanoví požadované termíny a způsob jejich odstranění. Jestliže nebude daná část díla 

obsahovat vady a nedodělky bránící užívání, Objednatel poskytne plnění dle platebního 

kalendáře. Pouze v případě, že předaná část díla bude obsahovat vady a nedodělky 

bránící užívání, Objednatel poskytne plnění až po jejich odstranění v termínech určených 

objednatelem. 

Cena případných víceprací nebo méněprací bude stanovena dohodou obou smluvních 
stran. Jestliže bez zavinění zhotovitele dojde v průběhu provádění díla k nutnosti provést 

dílo odchylně, a tím dojde i k možnému zvýšení nákladů a z\ıýšení smluvní ceny, mohou 
být Zhotovitelem tyto práce provedeny jen S písemným souhlasem objednatele. Výjimkou 
jsou pouze práce bezprostředně nutné k tomu, aby nedošlo ke vzniku Škody na 

prováděném díle. Zhotovitel však musí prokázat, že hrozící škoda nevznikla vdůsledku 

vadného provádění díla, ale pouze vdůsledku skutečností a událostí, které nemohl při 

vynaložení veškeré odbornosti předpokládat.
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IV 

Místo a termín plnění 

Smluvní strany se dohodly, že dokončené dílo, popř. jeho jednotlivé části předá zhotovitel 

objednateli vždy osobně na adrese J. E. Purkyně 918, Litomyšl, kancelář č. 47. O předání 
díla nebo jeho etapy bude sepsán předávací protokol potvrzený oběma smluvními 
stranami. 

Návrh změny č. 5 ÚP pro veřejné projednání předá Zhotovitel objednateli nejpozději do 
180 dnů od podpisu této smlouvy. 

Návrh Změny č. 5 ÚP pro případné opakované veřejné projednání předá Zhotovitel 

objednateli nejpozději do 80 dnů ode dne předání pokynů pro zapracování do 

dokumentace pro opakované veřejné projednání objednatelem zhotoviteli. 

Návrh změny č. 5 ÚP pro schválení a vydání Zastupitelstvem města předá zhotovitel 
objednateli nejpozději do 80 dnů ode dne předání vyhodnocení výsledků projednání a 

návrhu rozhodnutí o námitkách objednatelem zhotoviteli. 

Čistopis návrhu Změny č. 5 ÚP a Úplné Znění zahrnující právní stav po vydání změny č. 5 

ÚP předá zhotovitel objednateli nejpozději do 65 dnů ode dne předání kopie usnesení 
Zastupitelstva města Litomyšle o vydání Změny č. 5 ÚP objednatelem zhotoviteli. 
Pokud by v průběhu realizace díla došlo k prodlení S plněním Z důvodu vyšší moci nebo 

jiných neočekávaných okolností (např. Živelné pohromy), které nastaly bez zavinění 

některé Ze smluvních stran, dohodnou prodloužení termínu plnění úměrně trvání okolností 

bránících dodržení původního termínu. Za vyšší moc nejsou považovány změny 
ekonomického, finančního a měnového rázu, běžné obchodní riziko, poplašné zprávy, 

nemoci, úrazy. 

Z titulu nedodržení termínů plnění jednotlivých etap díla je zhotovitel povinen objednateli 
uhradit smluvní pokutu 0,5 % Z celkové ceny prací za každý den prodlení.

V 
Placení a faktu race 

Právo fakturovat vzniká zhotoviteli až po předání dokončené etapy díla objednateli. Dnem 
předání se rozumí den převzetí příslušné etapy díla objednatelem. Předání a převzetí 

stvrzuje protokol O předání a převzetí dokončené etapy, který je zároveň podkladem pro 

fakturaci. 

Zálohy se nepřipouští. 

Podkladem pro zaplacení díla bude daňový doklad (faktura), který bude obsahovat 

náležitosti stanovené daňovými a účetními předpisy a musí obsahovat tyto údaje: 

ldentifikace zhotovitele (obchodní jméno, sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení), číslo smlouvy, 

předmět díla, název etapy, číslo faktury, fakturovanou částku (bude uvedena jako sazba 

bez DPH, sazba DPH, výše DPH a cena včetně DPH), označení bankovního ústavu a 

čísla účtu, na který má být zaplaceno, den odeslání faktury a lhůta splatnosti, datum 
uskutečnění zdanitelného plnění, razítko a podpis oprávněné osoby stvrzující oprávněnost, 

formální a věcnou správnost faktury. 

Do 10 dnů po převzetí dokončené poslední etapy díla objednatelem vystaví Zhotovitel 

konečný daňový doklad, který bude mít veškeré náležitosti stanovené zákonem O DPH a 

touto smlouvou. V konečném daňovém dokladu budou \ıypořádány dílčí daňové doklady a 

DPH. 

Objednatel má právo vrátit daňový doklad bez proplacení, jestliže nemá některou v této 
smlouvě uvedenou náležitost nebo některý Z údajů neodpovídá skutečnosti. V průvodním 
dopise Objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel je povinen daňový doklad opravit 

nebo zhotovit nový daňový doklad. V případě oprávněného vrácení daňového dokladu 
Začíná běžet lhůta splatnosti ode dne doručení nového, event. opraveného daňového 

dokladu objednateli.
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Splatnost faktury je do 21 dní od doručení faktury objednateli. Termínem úhrady faktury se 
rozumí den odepsání příslušné částky Z účtu objednatele. 

Faktura bude objednatelem hrazena převodním příkazem. Platba bude uskutečnëna 

v tuzemské měně (v Kč). V případě prodlení s plněním peněžitého závazku sjednávají 
účastníci úrok Z prodlení ve výši 0,05 % Z dlužné částky za každý den prodlení. 
Objednatel uhradí dílo postupně v souladu S odevzdáváním jednotlivých částí dila. 

VI. 

Podmínky provádění díla 
Objednatel poskytne zhotoviteli veškerou součinnost, zejména písemné a digitální 

podklady, potřebné k provedení díla, pokud je má k dispozici. Objednatel zejména předá 
podklady Z ÚAP, které jsou nezbytné pro provedení díla dle předmětu smlouvy. Požadavky 

na součinnost budou vyřizovány do 5 pracovních dnů od jejich písemného doručení 

objednateli, pokud se strany nedohodnou jinak. 

Zhotovitel se zavazuje, že veškeré poskytnuté podklady použije pouze pro Zpracování díla 

a nepředá tato data třetí osobě mimo řešitelský tým zhotovitele. 
Pokud bude Objednatel v prodlení s předáním podkladů, prodlužuje se termín plnění díla O 

tolik dnů, kolik činí prodlení objednatele. 

Pro případ předání díla s vadami nebo nedodělky sjednávají smluvní strany povinnost 

zhotovitele tyto vady a nedodělky bezplatně odstranit. Bezplatným odstraněním vady se 

rozumí zejména přepracování či úprava díla. Zhotovitel se zavazuje případné vady nebo 

nedodělky odstranit ve lhůtě 10ti pracovních dnů od převzetí písemného oznámení 

objednatele o vadách a nedodělcích nebude-li smluvními stranami sjednáno jinak. 

Jestliže zhotovitel neodstraní vady díla ve výše uvedených termínech, má Objednatel právo 
odstranit vadu sám na náklady zhotovitele. Je-li Objednatel nucen odstranit vady vlastními 
silami (případně jiným dodavatelem) uhradí zhotovitel objednateli takto vzniklé náklady do 

15 dnů po obdržení daňového dokladu. 

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem území a dostupnými podklady, a je si 

vědom toho, že v průběhu zhotovování díla nemůže uplatňovat nároky na úpravu 

smluvních podmínek Z důvodů, které mohl zjistit již při seznámení se S takovými podklady. 

Zhotovitel bude při plnění předmětu smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se 

dodržovat právní předpisy, podmínky této smlouvy a další Závazné normy a předpisy, 
vztahující se k předmětu plnění. 

Zhotovitel se zavazuje neposkytovat mimo osob určených objednatelem jiným fyzickým ani 
právnickým osobám informace o výsledku své činnosti související se zhotovením díla dle 
této smlouvy. 

Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat činnosti v rozsahu umožňujícím splnění 
smlouvy. 

VII. 

Odpovědnost za škodu a prodlení 
Objednatel má právo reklamace vůči zhotoviteli. 
Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v čase jeho odevzdání objednateli, i za vady, 

které se vyskytly v Záruční lhůtě. Záruční doba začíná běžet od termínu převzetí úplného 

dila objednatelem bez zjevných vad a nedodělků a sjednává se na 48 (čtyřicetosm) 

mesıcu. 

Z titulu nedodržení termínů plnění jednotlivých etap díla je zhotovitel povinen objednateli 
uhradit smluvní pokutu 0,5 % Z celkové ceny prací za každý den prodlení. 
Při nedodržení dohodnutého termínu odstranění vad vzáruční době, uhradí zhotovitel 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % Z celkové ceny díla za každou jednotlivou vadu a 

každý i započatý den prodlení.
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Zhotovitel se výslovně zavazuje k plnění dohodnutých smluvních pokut a sankcí a uhradí 

je v termínu do 21 dnů ode dne obdržení písemného vyzvání. V případě nedodržení 
termínu jejich splatnosti, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 

0,5 % Z dlužné částky za každý den prodlení. 
Kdo poruší svou povinnost ze Závazkového vztahu, je povinen nahradit škodu tím 

způsobenou druhé straně, ledaže prokáže, že porušení povinností bylo způsobeno 

okolnostmi vylučujícími odpovědnost. 

Nároky na náhradu škody budou předkládány v písemné formě. 

Objednatel je oprávněn smluvní pokuty, případě náhrady škody, na které mu v důsledku 
závazku zhotovitele vznikl nárok, započíst do kterékoliv úhrady, která přísluší zhotoviteli 

dle příslušných ustanovení této smlouvy. Smluvní pokuty i náhrady škody lze kumulovat. 

Ustanoveními O smluvní pokutě nejsou dotčeny veškeré nároky objednatele na náhradu 

škody způsobené Zhotovitelem dle Občanského zákoníku. 

VIII. 

Ostatní ujednání 

Vlastnictví k předmětu díla přechází na objednatele podpisem předávacího protokolu O 

předání a převzetí díla a úplném zaplacení díla. Na všechna vlastnická práva se vztahují 

práva vyplývající z autorského zákona. 

Zhotovitel se bude při provádění díla řídit výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, 

zápisy, dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a bude průběžně informovat o 

stavu rozpracovaného díla. 

Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu za škody způsobené při výkonu 
své činnosti. 

Zhotovitel se zavazuje, že veškerá získaná nebo objednatelem poskytnutá data budou po 

skončení a odevzdání díla vrácena zpět objednateli a že si neponechá žádné kopie těchto 

dat. 

Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost O skutečnostech, S kterými přišel do styku 

při provádění díla. 

Zhotovitel se zavazuje, že dílo provede na Své náklady a nebezpečí. 

Zhotovitel nepostoupí práva a povinnosti vyplývající Z této smlouvy třetí straně bez 

písemného souhlasu objednatele. 

Zhotovitel souhlasí s tím, že bude chránit a ctít práva obou stran této smlouvy vzhledem 

k pracím a dodávkám prováděným jeho subdodavateli a V tomto smyslu bude objednateli 

plně odpovědný za jednání a chyby svých Subdodavatelů a jakýchkoliv jiných osob jimi 

zaměstnaných či jinak smluvně vázaných. 

Zhotovitel splní svou smluvní povinnost řádným a úplným dokončením jednotlivých etap 

díla za podmínek, které jsou stanoveny ve smlouvě, dnem předání objednateli bez 

zjevných vad a nedodělků a uplynutím všech záručních lhůt. 

V případě odstoupení objednatele od smlou\ıy Z důvodů uvedených v následujícím 

odstavci tohoto článku smlouvy, náleží zhotoviteli cena již provedených prací, na které má 
na základě smlouvy nárok. Tímto není dotčeno právo na náhradu škody zhotovitele, 

přičemž se za náhradu škody považuje dle zákona pouze úhrada prokazatelně účelně 

vynaložených nákladů spojených spřípravou prací nerealizovaných do odstoupení od 

smlouvy. 

Objednatel má právo odstoupit od smlouvy, změní-li se po uzavření smlouvy její Základní 
účel, v důsledku podstatné změny okolností, za nichž byla smlouva uzavřena nebo v 

případě zásahu vyšší moci. 

Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy 
Zhotovitelem. Za podstatné porušení smlouvy Zhotovitelem se považuje: 

a. opakované neplnění sjednaných termínů a dalších závazků vyplývajících Z této 

smlouvy, 

b. jestliže Zhotovitel provádí dílo opakovaně nekvalitně či vadně.

6



Objednateli vzniká tímto nárok na náhradu vícenákladů jím vynaložených na dokončení 

díla a na náhradu škody vzniklé prodloužením termínu dokončení díla ve Sjednaném 

rozsahu. 

Objednatel má právo odstoupit od smlouvy, jestliže se zhotovitel dostal do konkursu nebo 
ztratil oprávnění k podnikatelské činnosti nebo oprávnění vykonávat činnosti v rozsahu 

umožňujícím splnění smlouvy, nebo bylo na majetek zhotovitele zahájeno vyrovnávací 

rızenı. 

Jestliže je smlouva ukončena dohodou či odstoupením před dokončením díla, smluvní 

strany protokolárně provedou inventarizaci veškerých plnění, prací a dodávek 

provedených k datu, kdy smlouva byla ukončena, a na tomto základě provedou vyrovnání 

vzájemných závazků a pohledávek Z toho pro ně vyplývajících. 

Zhotovitel prohlašuje, že se k dílu nevztahují práva třetích osob podle zvláštního zákona. 

Závazky přebírají právní nástupci obou smluvních stran. Jakékoliv Změny v právní 

subjektivitě jsou si smluvní strany povinny oznámit neprodleně a bez zbytečného odkladu. 

Jakákoliv pohledávka zhotovitele vůči Objednateli, vzniklá při realizaci díla, smí být 

převedena (postoupena, zcizena) na třetí osobu pouze s předchozím písemným 

souhlasem objednatele. Jakýkoliv postup, odporující tomuto ustanovení, se dohodou 

označuje za právně neúčinný. Objednatel je oprávněn započíst jakékoliv své pohledávky 

za zhotovitelem proti pohledávkám zhotovitele zápočtovým právním úkonem. 

Vzniklé spory mezi smluvními stranami budou řešeny přednostně dohodou. 

Veškeré změny smlouvy jsou možné jen prostřednictvím písemných číslovaných dodatků 

podepsaných oběma smluvními stranami, které budou číslovány v řadě vzestupně. 
Smlouva se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních stím, že Objednatel obdrží 2 vyhotovení a 

Zhotovitel 2 vyhotovení. 

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 
Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 - „Pokyny pro zpracování změny č. 5 

územního plánu Litomyšl“. 

V Lıtømyšıi, dnez.../*.7.z€ž. V Pardubicích, dne; 03. 06. 2021 

e 

lng. arch. 

jednatel firmy 

Město Litomyšl 

_ 
i 

Í Usnesení dne ...Š.:Š2.'.20 Z\ 

-- `-Í' Zodpovídá za správnost: 

Podpis: ..
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Městský úřad Litomyšl 

Odbor výstavby a územního plánování 

J .E.Purkyně 918, 570 20 Litomyšl 

tel. +420 461 653 333, IDDS: x4cbvS8_, 9-mail:J›odatelna@litomySI.cZ 

Sp.zn.xˇSZ Mčú Liıøxnyšı 006125/2020 
c._i.z MčU Liıøxnyšı 017549/2021 

Poflny 
pro zpracování návrhu změny č. 5 

územního plánu Litomyšl 

Zpracoval. 
V I

I 

IV V 

MEST SKY URAD LITOMYSL 

Odbor výstavby a územního plánování 

J.E.Purkyně 918, 570 20 Litomyšl 

Datum: duben 2021 

ScHvALovAcÍ DoLožı‹A= 
(P0 projednán/'a schva'/enı'p0kynů) 

Pokyny pro zpracování návrhu změny č. 5 územního p/ánu lžgmyšl byly projednány 
a schváleny Zastupitelstvem města Litomyšl dne .... číslo usnesení 

starosta mesta Litomysl 
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Příloha zprávy o uplatňování územního plánu Litomyšl za období prosinec 2015 
- květen 2020: 

Tyto Pokyny pro Zpracování návrhu Změny č. 5 územního plánu Litomyšl nahrazují vplném znění 

Pokyny pro zpracování návrhu změny č. 5 územního plánu Litomyšl, které jsou Součástí Zprávy O 

uplatňování územního plánu Litomyšl za období prosinec 2015 
- květen 2020 schválené Zastupitelstvem 

města Litomyšl dne 25.6.2020, č.usneSení 89/20, Samostatné pokyny byly přeschváleny Zastupitelstvem 

města Litomyšl dne 22.9.2020 - č.usneSení 122/20 a dne 10.12.2020 
- č. usnesení 154/20 (měněné části 

označeny červeným písmem). 

Poflny 
pro zpracování návrhu změny č. 5 

územního plánu Litomyšl 

a) požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, vyjádřené zejména v cílech 

zlepšování dosavadního stavu, včetně rozvoje obce a ochrany hodnot jejího 

území, v požadavcích na změnu charakteru obce, jejího vztahu k sídelní 

struktuře a dostupnosti veřejné infrastruktury 

a.1. požadavky na urbanistickou koncepci, zejména na prověření plošného a 

prostorového uspořádání zastavěného území a na prověření možných změn, 

včetně vymezení zastavitelných ploch 

Při tvorbě návrhu obsahu Změny č. 5 územního plánu vycházet ze stávající územně 

plánovací dokumentace obce. 

Aktualizovat hranici zastavěného území. 

Prověřit Změnu funkční regulace tak, aby obsahovala doporučení na realizaci střech červené 

barvy (pouze v dílech města označených jako „město“ a ,,předměstí“). 

Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF v návrhu ÚP bude 

vypracováno V souladu vyhláškou č. 271/2019 Sb. v platném Znění. Projektant je povinen 

řídit se zásadami plošné ochrany ZPF, které jsou uvedeny V § 4 Zákona č. 334/1992 Sb. 

v platném Znění. V případě, že jsou navrhované lokality navrženy na I. a II. třídách ochrany, 

bude doplněno u jednotlivých ploch zdůvodnění jiného výrazně převažujícího veřejného 

zájmu, nebo budou tyto plochy Z dalšího projednávání UP \/ypuštěny (§ 4 odst. 3 Zákona). 

Obdobně i při zvětšování ploch již odsouhlasených. 

vv 
a.2. požadavky na koncepci veřejné infrastruktury, zejména na proverení 

uspořádání veřejné infrastruktury a možnosti jejích změn 

a.2.1. Veřejná dopravní infrastruktura 

V koncepci dopravní infrastruktury prověřit stanovení požadavku, aby při návrhu nových 

komunikací nebo úpravách nových bylo důsledně dbáno na potřeby cyklistické dopravy a 

pěší chůze a dále na plochy pro umístění Zeleně. 

a.2.2. Veřejná prostranství 

Prověřit úpravu Stávající funkční regulace pro lokality 
"N" pro \ıZnik nových veřejných 

prostranství tak, aby tvar a přesné umístění plochy v lokalitě bylo variabilní při dodrženı 

velikosti plochy.

I
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VI I I I vv I 

I 

V Ih 
a 3 požadavky na koncepci usporadanı krajiny, zejmena na proverenı p osne o a 

prostorového uspořádání nezaslıavěného území a na prověření možných změn, 

včetně prověření, ve kterých plochách je vhodné vyloučit umísťování staveb, 

zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona 

Prověřit možnost zalesnění tak, aby vzniklo 3 až 5 lesních porostů v příměstské krajině 

(přednostně \/yužít nezemědělské pozemky nebo pozemky ZPF S IV. a V. třídou ochrany). 

Prověřit fragmentování příměstské krajiny ve vhodné míře pomocí cest a zelených pásů 

v níže zobrazených lokalitách - nové i stávající cesty by měly být opatřeny dostatečně 

širokými pásy Zeleně (alespoň jednostrannými). V lokalitě dle 2. obrázku respektovat 

stavbu dálnice D35 tak, jak je zakreslena V aktuálně projednávané dokumentaci pro 

územní rozhodnutí.
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a.4. další požadavky 

Zapracovat nové požadavky vyplývající ze ZÚR Pk ve Znění aktualizace č. 2 (vydány 

usnesením Zastupitelstva Pardubického kraje č. Z/170/10 ze dne 29.4.2010, usnesením č. 

Z/229/14 Ze dne 17. 9. 2014 a usnesením č. Z/364/19 Ze dne 18. 6. 2019): 

0 zpřesnit regionální biokoridory a biocenter ÚSES v územním plánu Litomyšl (tyrkysovou 

ban/ou jsou vyznačeny Skladebné části regionálního USES dle UAP)
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V případě, že výše uvedená politika územního rozvoje nebo územně plánovací dokumentace 

budou aktualizovány nebo nahrazeny novými, budou Z nich V přiměřeném rozsahu zapracovány 

Z nich vyplývající požadavky. 

Prověřit: 

0 podmínky v rozvojových plochách "KOL" 
- umožnit pouze výstavbu bytových domů, 

nikoli domů rodinných, 

0 změnu plochy "OV" mezi zemědělskou technickou školou a areálem školek na plochu 

S funkčním využitím umožňující také hromadné bydlení, 

0 předepsání formy a množství zeleně ve všech typech výstavby (problematika ozelenění 

fasád a střech) a stanovení budování nových parkovacích a odstavných stání přednostně 

jako Zasakovacích, 

0 Změnu na Suché u pozemku parc.č. 417/23 v k.ú. Záhrad' Z venkovského bydlení VEN na 

ZV, dále u pozemku parc.č. 417/33 a st.p. 220 v k.ú. Záhrad' Z venkovského bydlení VEN 

na OV, 

0 změnu na Suché u pozemku parc.č. 429/3 a 429/4 vk.ú. Záhrad' ZNZ plochy 

zemědělské na venkovské bydlení, 

0 Změnu na Suché u pozemku parc.č. 323 v k.ú. Záhrad' Z ZO plochy Ostatní zeleně na 

VEN venkovské bydlení tak, aby plocha TI zůstala zachována
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Změnu u pozemku parc.č. 209/1 vk.ú. Lány u Litomyšle ZNS plochy smíšené 

nezastavěného území na IN individuální bydlení, 

vymezení plochy pro bydlení v rodinných domech na pozemcích parc.č. 1082/4, 1082/9, 

1082/7, 1082/8 v k.ú. Nová Ves u Litomyšle, celková plocha Změny činí 4.3§4m2 (ve 

stávají územně plánovací dokumentaci vymezeno jako NZ PLOCHY ZEMEDELSKE), 

Změnu na části pozemku parc.č. 1655/1 v k.ú. Litomyšl za městskou sportovní halou ze 

IIZVII IIOVII, 

vymezení plochy pro bydlení venkovského charakteru na pozemku parc.č. 428 v k.ú. 

Záhrad', celková plocha Změny činí 8.161m2 (ve stávají územně plánovací dokumentaci 

vymezeno jako SR PLOCHY PRO SPORT A REKREACI), 

vymezení plochy pro kolektivní bydlení a Služby na pozemcích parc.č. 2588,2589, St.p. 

1099/1 a 1100 v k.ú. Litomyšl, celková plocha Změny činí 1.058m2 (ve stávají územně 

plánovací dokumentaci vymezeno jako VZ PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI A DD 

PLOCHY DRAZNI DOPRAVY); využití plochy pro bydlení bude podmíněno vyhodnocením 

hlukového zatížení plochy a stanovení hranice staveb pro bydlení v takové vzdálenosti, 

aby hygienické limity hluku pro chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní prostor 

staveb stanovené zvláštními právními předpisy byly pro denní i noční dobu splněny, 

úpravu plochy "VP" a okolních ploch za plánovaným domovem pro seniory V souladu se 

současným návrhem parku a protipovodňových opatření, včetně Zrušení dosud 

vymezené plánované komunikace
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v lokalitě ,,Hliňák" na pozemcích parc. č. 1568/12, 1566/8, 600/18, 2284/8 vk.ú. 

Litomyšl změnu stávajícího využití Z VS na ZV zeleň veřejná 

_. - 

_
\ 

o'ení 
v lokalitě územní studie SÍDLIŠT Ě VERTEX napojení, trasování komunikací 

- v nap J 

na stávající, dále rozvržení funkčních ploch, upravit komunikaci u MS podle skutečného 

stavu a majetkových poměrů, 

v lokalitě územní Studie LÁNY úpravu územního plánu (rastr komunikací) podle 

Zastavovací studie "LANY" arch. Slavíka, návrh arch. Hrůši Zůstane V platnosti pouze v 

rozsahu od ulice Kornická po centrální příčnou komunikaci, Zbylý rastr komunikací v 

Severozápadní části území bude převzat ze zastavovacího plánu arch. Slavíka. 

upravit nesoulady ve vymezení hranic stávajících funkčních ploch a skutečným stavem 

v terénu, 

ˇ 
b PP 01 a PP O2 uvést do souladu textovou a grafickou část územního u plochy prestav y 

plánu a napravit tak zjevnou chybu (PP 01 je v textu požadavek na převod na SKOL-2, 
ˇ 

od Z VS do SKOL-2 v grafice je VS, které je správně; PP 02 v textu požadavek na prev , 

v grafice je správně SKOL-2 a OV)
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upravit chybu v trasování cyklostezky, která vede kolem lokality ,,Hliňák", \/yužít také 

zpracovanou studii na trasování cyklostezky 

změnu funkční regulace pro plochu VS tak, aby umožňovala umístění jen takových 

staveb a Zařízení, které nebudou ohrožovat/omezovat nebo okolní stavby pro bydlení a 

ubytování a stavby škol 

'PSO 
III“ 

Vł 

øfť -.X `\ 

45;. 

\ vn 

, 

/ˇ' 

`nv 07: 

Č' 

I 

3, 

J' 

'Ä IŤŽÍ .J _' 
„z .tv 

vymezení plochy pro zemědělskou výrobu na pozemku parc.č. 2099/1, 2243/4, 2090/1, 

2093/1, 2087/2 v k.ú. Litomyšl, celková plocha změny činí cca 7.380m2 (ve stávají 

územně plánovací dokumentaci vymezeno jako NZ plochy zemědělské), 

vymezení ploch pro bydlení kolektivní (KOL) na pozemku parc.č. 1555/18 a 1555/19 

v k.ú. Litomyšl, 

ve funkčních plochách sportovních areálů SA (OSa - nové označení funkční plochy dle 

právě projednávané změny č. 4 úp uváděny V závorkách) a ploch pro Sport a rekreaci SR 

(OSb) zařazení staveb pro bydlení do nepřípustného využití, 

u pozemků parc.č. 1116/2, 1106/2, 2336/4, 1103/1, 1103/3, 1102, 1100/2, St.p.č. 2941, 

2940 v k.ú. Litomyšl Změnu Z funkční plochy venkovských usedlostí BU (BVb) na funkční 

plochy odpovídající skutečnému využití pozemků - plochy zemědělské u pozemků parc.č. 

1116/2, 1106/2, 1103/3, silniční doprava u pozemku parc.č. 2336/4 a rekreace - 

zahrádkářské osady u pozemků parc.č. 1103/1, 1102, 1100/2, st.p.č. 2941, 2940, 

nutnost/vhodnost úpravy územního plánu dle závěrů Studie proveditelnosti k realizaci 

přírodě blízkých protipovodňových opatření Mikroregion - východ (SINDLAR s.r.o., 

listopad 2012, č.zak. 20110244) a Analýzy území a návrhu protipovodňo\ıých a 

protierozních opatření v ploše povodí pro správní území ORP Litomyšl (EKOTO)(A s.r.o., 

květen 2008, č.zak. 220/2007, 

u pozemku parc.č. 2405/8 v k.ú. Litomyšl změnu Z funkční plochy bydlení individuálního 

IN (BI) na funkční plochu odpovídající skutečnému využití pozemku 
- plochy zeleně, 

u zastavitelných ploch veřejných prostranství N (PP) změnu funkční regulace tak, aby na 

základě podrobnější dokumentace (územní studie požadovaná územním plánem, 

dokumentace k územnímu řízení apod.) umožňovala na ploše N (PP) výstavbu, která je 

umožněna v ploše, pro kterou je plocha N (PP) vymezena; to vše za podmínky zachovánı 

celkové plochy N (PP) - o kolik by byla vlastní plocha N (PP) zmenšena, O tolik by muselo 

být vymezeno veřejných prostranství v sousední ploše - bylo by tedy umožněno 

posunout hranice plochy N (PP) či Změnit její tvar,

ı
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0 změnu funkční plochy Z „BU -plochy venkovských usedlostí“ na plochu „VEN 
- bydlenı 

venkovského charakteru“ na pozemku parc.č. 1227/19 V k.ú. Nová Ves u Litomyšle, 

0 změnu funkční plochy Z ,, DS - plochy silniční dopravy“ a „ZO 
- plochy Ostatní zeleně" na 

plochu ,, VS - plochy výroby a skladování“ na pozemku parc.č. 485/4, 376/138, 401/114, 

401/117, 401/92, 401/94, 485/8, 485/5 v k.ú. Nedošín, S tím, že budou dodrženy 

následující podmínky: bude doložen Souhlas vlastníků pozemků s výše uvedeným 

návrhem na změnu územního plánu Litomyšl. 

b) požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich 

využití, které bude nutno prověřit 

Není předpokládáno vymezení ploch a koridorů územních rezerv. 

c) požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně 

prospěšných opatření a asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo 

předkupní právo 

Navrhnout plochy nebo koridory VPS dopravní a technické infrastruktury, včetně plochy 

nezbytné k zajištění jejich \ıýStavby a řádného užívání pro stanovený účel, pro které lze práva k 

pozemkům a stavbám vyvlastnit: 

0 uvést do souladu kapitoly G a H územního plánu se současnými právními předpisy, 

0 prověřit Změny komunikací Na lánech a na Sídlišti Vertex, 

0 v plánovaném parku Z. Kopala, dále uvést do souladu graflckou část územního plánu 

S aktuální katastrální mapou tak, aby grafické umístění komunikací odpovídalo 

skutečnému stavu, 

0 vymezení veřejně prospěšné stavby sběrného 
- technického dvora na pozemku parc.č. 

1571/6 v k.ú. Litomyšl, 

ŇIJIF 

\,Y§'>“š\§ 

vv 
d) požadavky na proverení vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování 

O změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní 

studie nebo uzavřením dohody O paroelaci

ı
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Není předpokládáno vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování o změnách v 

území podmíněno vydáním regulačního plánu. 

Není předpokládáno vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování o změnách v 

území podmíněno zpracováním územní studie nebo uzavřením dohody o parcelaci. 

e) požadavek na zpracování variant řešení 

Není požadováno zpracování variant řešení. 

flh= ĹŇ 
vı I I ı ı ı ı vıd 

f) požadavky na usporadanı obsahu navrhu uzemnıho planu a na uspora 

obsahu jeho odůvodnění včetně měřílflek výkresů a počtu vyhotovení 

Návrh bude přednostně používat terminologii a \/ýrazy obsažené v platných právních 

předpisech, případné Zkratky budou vysvětleny a nové pojmy budou definovány. 

Návrh bude zpracován digitálně nad katastrální mapou. Bude použit souřadnicově orientovaný 

mapový podklad (S-JTSK). 

Výkresy budou obsahovat jevy zobrazitelné v daném měřítku. Grafická část může být doplněna 

Schématy. 

Návrh bude řádně odůvodněn tak, aby byla vyloučena libovůle při jeho pořizování, zejména 

budou uvedeny důvody výroku, podklady pro jeho vydání a úvahy, kterými se zhotovitel řídil při 

hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů. 

Změna č. 5 ÚP musí být zpracována v souladu s právním názorem Krajského soudu v Brně 

vyjádřeným v rozhodnutí ze dne 20.9.2012, sp. Zn. 67A 2/2012-185 ve věci náležitostí a 

rozsahu odůvodnění změny územního plánu. 

Odchyll‹y od vyhlášky č. 501/2006 Sb., O obecných požadavcích na využívání území, ve znění 

pozdějších předpisů při vymezování ploch budou řádně odůvodněny. 

Součástí odůvodnění územního plánu zpracovaného projektantem bude i odůvodnění dle § 

53 odst. 4 (vyjma odůvodnění souladu se Stanovisky dotčených orgánů, které zpracuje 

pořizovatel) a § 53 odst. 5 písm. b), c), d), e) a f) stavebního Zákona. 

Návrh nesmí být v rozporu S hmotným právem a musí být v souladu se zásadou proporcionality 

zásahu do práv dotčených osob. 

Návrh bude zpracován v rozsahu a obsahu stanoveném příslušnými právními předpisy 

(zejména § 20a, § 43, § 53 a § 159 odst. 1 [88]a § 13 a 14 a přílohy č. 5 a 7 vyhlášky 

č. 500/2006 Sb. v platném znění, §172 a 173 správního řádu), a bude obsahovat: 

0 Textovou část 

0 Grafickou část: 

0 výkres základního členění území v měřítku 1 : 5 000 

0 hlavní výkres v měřítku 1 : 5 000 (pro větší přehlednost lze rozdělit na tématicky 

samostatné výkresy) 

0 výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací v měřítku 1 : 5 000 

O koordinační výkres v měřítku 1 : 5 000 

0 výkres širších vztahů v (měřítku cca 1 : 50 000) 
vv 

O výkres záborů ZPF v merítku 1 : 5 000. 

Jednotlivé části návrhu nesmí být ve vzájemném rozporu a návrh nesmí být nesrozumitelný 

(jako celek a také každá jeho část). 

Návrh vč. odůvodnění bude vyhotoven V následujícím počtu výtisků: 

0 pro společné jednání:
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O 2x dokumentace v Iistinné podobě 

0 1× v elektronické podobě na CD/DVD nosiči (ve formátu .doc/.doc×, .pdf) 

0 pro veřejné projednání: 

2x dokumentace v Iistinné podobě 

1x v elektronické podobě ve strojově čitelném formátu, ve formátu .pdf a 

v rastrové podobě ve formátu geotiff v rozlišení min. 600x600 DPI na CD/DVD 

nosiči 

k odůvodnění návrhu bude připojen srovnávací text a grafická příloha, ve kterých 

budou zaznamenány veškeré změny oproti návrhu, který byl projednáván ve 

společném jednání 

0 pro schválení a vydání Zastupitelstvem obce: 

2x dokumentace v Iistinné podobě 

1x v elektronické podobě ve strojově čitelném formátu, ve formátu .pdf a 

v rastrové podobě ve formátu geotiff v rozlišení min. 600x600 DPI na CD/DVD 

nosiči 

0 čistopis návrhu změny č. 5 ÚP: 

2x v listinné podobě - textová část složena na formát A4, grafická část složena 

na formát A3 

2× v elektronické podobě ve strojově čitelném formátu, ve formátu .pdf a 

v rastrové podobě ve formátu geotiff v rozlišení min. 600x600 DPI na CD/DVD 

nosıcı 

ty části obsahující osobní údaje fyzických osob budou vsouladu S Nařízením 

Evropského parlamentu a rady č. 2016/679 ze dne 27.4.2016 navíc předány ve 

dvou' dalších vyhotoveních v anonymizované verzi (jak v Iistinné, tak 

v elektronické podobě) 

0 úplné znění územního plánu Litomyšl po vydání změny č. 5 ÚP: 

vv 

4× v Iistinné podobě - textová část složena na formát A4, grafická část složena 

na formát A3 

4× v elektronické podobě ve strojově čitelném formátu, ve formátu .pdf a 

v rastrové podobě ve formátu geotiff v rozlišení min. 600x600 DPI na CD/DVD 

nosıcı 

ty části obsahující osobní údaje fyzìçých osob budou vsouladu S Nařízením 

Evropského parlamentu a rady č. 2016/679 ze dne 27.4.2016 navíc předány ve 

dvou dalších vyhotoveních v anonymizované verzi (jak v Iistinné, tak 

v elektronické podobě) 

Strojove cìtelným formátem se rozumí: 

0 textová část: 

0 textová data: .doc/.doo‹ 

O tabulková data: .csv, .xls/.xlsx, .mdb/.accdb, .dbf 

0 grafická část: 

0 .shp (popisné informace ve formátu dbf), .shx, .prj, .sbx, .Sbn, .dxf, .gml. dgn 

(verze 5 nebo 8(2D)), . dwg 

umístění vel‹torových dat v souřadnicovém Systému S-JTSK (předaná data musí 

odpovídat katastrální mapě, netolerují se posuny předaných dat od mapového 

podkladu)
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0 topologicky čistá data, tzn. odstranění nedotahů, respektování uzavřených 

polygonů, návaznosti ploch, co je V Iegendě, je ve výkresu, co je ve výkresu je v 

textové části; výkresy Zobrazují jevy Zobrazitelné v daném měřítku 

0 data předávat strukturovaně ve složkách. 

Návrh nesmí vykazovat obsahové a topologické chyby. Návrh bude zpracován a vydán 

vjednotném standardu územně plánovací dokumentace (viz § 20a Stavebního zákona, 

podrobněji metodika MMR na https:,Ĺ/www.mmr.cycs/ministerstvojstavgbni-pravo1stanoviska-a- 
metodikyjstanoviska-odboru-uzemniho-planovani-mmr/2-uzemne-planovaci-dokumentace-a- 

j_efl:h-zmeny/standard-vybranych-casti-uzęmniho-planu , 
po vydání prováděcího předpisu k § 

20a stavebního Zákona v rozsahu dle tohoto prováděcího předpisu). 

g) požadavky na vyhodnooení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný 

rozvoj území 

Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území není důvodné zpracovávat (stanoviska 

Krajského úřadu Pardubického kraje odboru životního prostředí č.j. 36058/2020/OZPZ/Pe ze 

dne 25.5.2020 a č.j. KrU35810/2020 ze dne 11.5.2020), nebot' se v řešeném území 

nenachází evropsky významná lokalita ani ptačí oblast, nejbližší evropsky významná lokalita 

(lokalita Psí kuchyně v obci Janov) je vzdálena cca 9,5 km. V řešeném území se nenachází 

lokality výskytu Zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů S národním významem, 

nedojde ke střetu S USES. Obsah změny č. 5 UP není takového charakteru, aby mohl mít 

vliv na udržitelný rozvoj území. 

Zpracoval: Ing. Josef Filipi 

Spolupráce: Mgr. Daniel Brýdl, LL.M., starosta 

Použité zkratl‹y 

k. ú. katastrální území 

ORP 
V 

obec s rozšířenou působností 

PUR CR Politika územního rozvoje Ceské republiky, ve znění pozdějších al‹tualiZací 

L)AP územně analytické podklady 

UP územní plán 

L)PD územně plánovací dokumentace 

USES územní systém ekologické stability 

VPS veřejně prospěšná Stavba 

ZPF Zemědělský půdní fond 

ZUR PK Zásady územního rozvoje Pardubického kraje, ve Znění pozdějších 

al‹tua|iZací


