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Smluvni strany

1.
GasNet, s.1.0. )
Sic_llo: Kiigska 940/96, KliSe, 400 01 Usﬁ nad Labem

ICO: 27295567

DIC; CZ27295567
zastoupen na zakladé piné moci spoleénosti

GridServices, s.r.0.

Sidlo: Plynarensk4 499/1, Zabrdovice, 602 00 Brno

Spisova znadka: C 57165 vedena u Krajského soudu v Brné
Zastoupena:

ICO: 27935311 DIC; CZ27935311
jako viastnik plynarenského zafizeni (dale jen ,vlastnik PZ%)

a

2.

Statutarni mésto Prostéjov

Sidlo: nam. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostéjov
Jednajici/zastoupen: RNDr. Alenou Raskovou, primatorkou
ICO: 00288659 DIC: CZ00288659

Jako osoba vyvolavajici preloZzku plynarenského zafizeni (dale jen ,,stavebnik*)

él. L.
Pfedmét smlouvy

1. Predmétem této smlouvy je Uprava prav a povinnosti spojenych s provedsnim pielozky !
plynarenského zafizeni (dale jen ,PZ") i jeho Casti STL plynovodu PE-80 dn 63, '
ID 2154702 a STL pfipojky PE-100 dn 32, ID 2530297, &islo stavhy 8800086111 (dale
ien ,,preloika PZ*), v obci Prostéjov k.u. Zedov, které je v majotku viastnika PZ, déle
podminky jeji realizace a nabyti viastnictvi ke zrusené &asti plynarenského zafizeni
stavebnikem. Potfeba pfelozky PZ je wyvolanarealizaci stavby: Rekonstrukce
zatrubnéného potoka v Zedovd, jejim2 investorem je stavebnik.

2. Rozsah pielozky PZ véetné predpokladanych nakladl je specifikovan ve stanovisku
viastnika PZ ze dne 9.2.2017 ¢€.: 5001453791.
Jeji technické FfeSeni mize byt upfesfiovano v pribéhu pfipravy stavby v jednotlivych
stupnich projektové dokumentace (dale také jako jen ,PD"). Tyto zmény mohou mit viiv
na vysi piedpokidadanych nakladd na provedeni pielozky PZ.

3. Smiluvni strany se dohodly podle ustanoveni § 70 zakona & 458/2000 Sh., energeticky
zakon, ve znéni pozdgjsich predpist (dale jen ,energeticky zakon"), ze stavebnik svym
jménem a na své naklady pro viastnika PZ zajisti veSkeré ¢innosti spojené s provedenim

1



pfelozky PZ v rozsahu sjednaném v této smlouvé a které budou vyplyvat z projektové
" dokumentace (,PD").

4. Touto smlouvou se dale vymezuje rozsah spoluprace, vzajemnych prav a povinnosti
smiuvnich stran v obdobi pfipravy a realizace stavby pfelozky PZ, za ucelem zajisténi
jejiho fadného budouciho provozu, zejména z hlediska bezpednosti, spolehlivosti
a hospodarnosti.

cl. L.
Termin provedeni stavby

1. Pielozku PZ podle ¢lanku Il. této smlouvy zajisti stavebnik v pfedpokladaném terminu
2017, a to v&etné provedeni propojovacich praci na stavajici PZ a zprovoznéni pfeloZky.
Termin je kone&ny, jeho zménu je mozné provést pouze vzajemnou dohodou smluvnich
stran, ktera bude oznacéena jako Eiselny Dodatek ke smlouvé a bude jeji soucasti.

cl. V.
Prava a povinnosti smluvnich stran
A. Stavebnik

1. U autorizovaného projektanta necha na své naklady zpracovat projekiovou
dokumentaci, ktera bude technickym podkiadem pro spravni fizeni o povoleni stavby
dle zakona ¢&. 183/2006 Sb., stavebni zakon, v platném znéni (dale jen ,stavebni
zékon*) vedeného prislusnym stavebnim Gfadem, jehoz vysledkem bude vystaveni
piisludného dokladu dle stavebniho zakona opravijiciho k realizaci pielozky PZ
a predloZi ji k odsouhlaseni vlastnikovi PZ.

2. Zavazuje se k zapracovani pfipadnych pfipominek viastnika PZ do PD. Pouze takova
PD je zpusobilym technickym podkiadem pro jednani se stavebnim Gfadem.

3. Zavazuje se zadat realizaci stavby preloZzky PZ pouze zhotoviteli, ktery je pro Cinnosti
na plynarenskych zafizenich certifikovan v souladu s TPG 923 01, dodrZi podminky
této smlouvy a stavbu prelozky PZ zrealizuje dle schvalené PD.

4. Zavazuje se, Ze zhotovitele pfelozky PZ prokazatelné seznami s PD schvalenou
viastnikem PZ a s podminkami stanovenymi viastnikem PZ pro realizaci prelozky PZ
v této smlouve.

5. Zavéze zhotovitele pielozky PZ, aby nejpozdéji 5 dnli pfed zahajenim stavby pielozky
PZ nahlasil termin zahé&jeni prostiednictvim webového rozhrani provozovatele PZ,
na adrese:
https://www.gasnet.cz/cs/evis/prihlasenifindex/ z divodu ustanoveni zaméstnance
viastnika PZ, ktery bude provadét kontroly prelozky PZ. ZavaZe zhotovitele prelozky
PZ, aby nejpozdéji pét pracovnich dnu pfedem oznamil viastnikovi PZ zahajeni
predepsanych zkousek v souladu se stanoviskem viastnika PZ k PD.

6. Pfirealizaci pfeloZky je povinen dodrZet podminky uvedené ve stanovisku vliastnika PZ
k PD pielozky PZ. Tyto podminky nesmi byt v rozporu s touto smlouvou, ledaze
podminky budou vychazet ze zmén pravnich pfedpist, technickych norem, technickych
pravidel nebo rozhodnuti pfislusného organu.

7. Je povinen provadét v8echny €innosti souvisejici s realizaci pfelozky PZ s odbornou
péci.

8. Zavazuje se respektovat pfipominky a pokyny vlasinika PZ vznesené pii kontrolni
ginnosti, které nebudou v rozporu s touto smlouvou, a rovnéz daldi podminky, které
v terminu realizace prelozky vyplynou ze zmén pravnich piedpisu, technickych norem,
technickych pravidel nebo rozhodnuti pfislusného organu. Tyto dalsi podminky musi
vlastnik PZ zapsat do stavebniho deniku pfelozky PZ.

9. Zavazuje se uhradit nezbytn& nutné naklady spojené s odpojenim a propojenim
piekladaného PZ s/od distribuéni soustavouly, zejména naklady za pfipadné pouZiti
bezodstavkovych technologii pro zasobovani stavajicich odbérateld a naklady
vlastnika PZ spojené sucasti na odpojeni a propojeni piekladaného PZ
prostiednictvim zhotovitele preloZzky PZ a nahradu 8kody za unikly plyn odpustény
pii propaji.




10. Zavaze zhotovitele pielozky PZ provést odpoje a propoje podie technologického
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postupu, ktery zhotovitel pfelozky PZ pfedlozi viastniku PZ k odsouhlaseni nejpozdé&ji

15 dni pfed zahajenim propojovacich praci. Ma-li dojit k omezeni nebo pieruseni

distribuce plynu zakaznikim (dale jen ,odstavka“), zavazuje se stavebnik zajistit

u zhotovitele pfelozky PZ zpracovani pfedbé&zného pracovniho postupu a pfedlozit jej

ve viastnim zajmu k odsouhlaseni viastnikovi PZ nejpozdsji 30 dni pfed zahajenim

propojovacich praci, aby vlastnik PZ mohl zabezpetit spinéni své povinnosti podle § 59

odst. 5 zdkona &. 458/2000 Sb. energeticky zakon, ve znéni pozdé&jsich pfedpistl

a oznamit véas dotéenym ucastnikum trhu s plynem preruseni nebo omezeni distribuce

plynu.

Predbézny pracovni postup musi obsahovat nazev akce, pfesnou specifikaci rozsahu

odstavky (mozno i vyznadit v situaci z projektu), pfedpokladanou dobu trvani odstavky

a pfedpokladany termin zahajeni a ukon&eni odstavky, ktery musi spliiovat nasledujici

podminky:

- u planovanych jednodennich odstéavek Ize piedpokladany termin zahajeni
a ukon&eni odstavky uveést tak, aby mezi zahajenim a ukonéenim odstavky
nebyla doba del§i nez 7 kalendainich dni;
- u planovanych vicedennich odstavek Ize predpokiadany termin zahajeni

a ukongeni odstavky uveést tak, aby mezi zahajenim a ukoncenim odstavky
nebyla doba deli nez predpokladanad doba odstavky navySena maximalné
o 7 kalendarnich dn(.

Stavebnik se zavazuje zavazat zhotovitele pielozky PZ k dodrZzeni oznameného

terminu provadéni propojovacich praci.

Propojeni prelozky PZ s distribuéni soustavou muze byt realizovano nejdfive

po technické piejimce a podpisu ,Zapisu o odevzdani a pievzeti prelozky PZ

ke vpusténi plynu“ mezi stavebnikem, zhotovitelem prelozky PZ a vlastnikem PZ,

ke které je povinen vyzvat vlastnika PZ stavebnik nebo jim povéfena osoba.

12. Pii pfejimacim fizeni pfeda stavebnik listiny a doklady v origindlnim vyhotoveni

stanovené TPG 905 01 a doklady poZadované vlastnikem PZ v jeho stanovisku k PD
prelozky PZ, zejména doklady opravhuijici k realizaci a dokladajici stav predavané
prelozky PZ dle stavebniho zakona.

13. Pfi pinéni pfedmétu této smlouvy se stavebnik zavazuje dodrzovat pfislusné obecné

zavazné predpisy, technické normy a technicka pravidia (napf. EN CSN, CSN, TPG),
pokyny vlastnika, zapisy a dohody smluvnich stran a podminky a vyjadfeni
vefejnopravnich organt.

14. Pfi plnéni pfedmétu této smlouvy se stavebnik zavazuje dodrzovat i vnitfni dokumenty

viastnika PZ, které se vztahuji k vystavbé PZ a které jsou zvefejnény na jeho
internetovych strankach http://iwww.gasnet.cz/cs/technicke-pozadavky/.

15. Zavazuje se nahradit $kody vzniklé pfi pfipravé &i realizaci prelozky PZ, napr. §kody

na nemovitostech a jejich pfislusenstvi, skody na polnich plodinach a porostech,
na movitych vécech a na ostatnim majetku, na zdravi a na Zivot&; nahradit pokuty
a dal$i sankéni platby stanovené pfislusnymi organy za poruseni piislusnych pravnich
predpisil souvisejicich se ziizovanim a zprovoznénim pielozky PZ.

16. Po dokonéeni pielozky PZ se stavebnik zavazuje zajistit kolaudaéni souhlas €i jiné

1.

2.

pfislusné vefejnopravni povoleni k jejimu uzivani dle stavebniho zakona a jejich
piedani v originalnim vyhotoveni vlastnikovi PZ, v pfipadé vydani rozhodnuti
s dolozkou pravni moci. Za fadné dokon&enou pieloZku PZ se povazuje jeji provedeni
bez jakychkoliv vad a nedodélku a jeji protokolarni predani vlastnikovi PZ.

B. Vlastnik PZ

Vyhrazuje si pravo kdykoli, i bez pfedchoziho oznameni, po ohlaSeni na misté stavby
odpovédné osobé, provést kontrolu zpusobu provadéni prelozky a vSech
predepsanych zkousek. Viastnik PZ pfi téchto kontrolach nepfejima odpovédnost
za vady provadéné pielozky.

Zavazuje se poskytovat stavebnikovi Uginnou souginnost a spolupraci pfi plnéni
této smlouvy.




3. P¥i kontrolach stavby pfelozky PZ je opravnén provadét zapisy do stavebniho deniku
vedeného zhotovitelem prelozky PZ a pozadovat plnéni svych piipominek a pokynu
v pozadovaném terminu.

cl. V.
Vécné pravni vztahy

. Stavebnik bere na védomi, Ze vlastnictvi plynarenského zafizeni se provedenim pielozky
PZ neméni a Ze realizovana pielozka PZ, tj. nova &ast, po propojeni s distribucni
soustavou vlastnika PZ nahradi v souladu s § 70 odst. 3. energetického zakona dotéenou
¢ast viastnikova plynarenského zafizeni. Plvodni ¢&ast plynarenského zafizeni,
tj. zruSenou ¢&ast, ktera bude s ohledem na &l. Il odst. 2 této smlouvy podrobnéji urCena
v priloze zapisu o technické prejimce, a pfipadné vzniklé odpady, které stavebnik fadné
neodstranil, nabyva do vlastnictvi stavebnik okamzikem odpojeni od distribuéni soustavy
(odpojenim od stavajiciho plynovodu). Dokumentace vyzadovana k plynovodium nebude
stavebnikovi ke zrudené &asti plynovodu pfedana, nebot zruSena &ast plynarenského
zafizeni jiz neni plynovodem.

Vlastnik PZ timto stavebnika informuje o tom, Ze plvodni ¢ast plynarenského zafizeni,
tj. zrudenou ¢ast, je tfeba odstranit z pozemku. Nahrazeni dotéené d&asti ruSeného
plynarenského zafizeni nema vliv na povinnost stavebnika vlastnim jménem zkolaudovat
prelozenou ¢ast PZ (novou ¢&ast).
. Smiluvni strany se dohodly, Ze stavebnik je povinen zajistit zfizeni vécného bifemene
ve smyslu sluzebnosti (dale jen ,VB') ve prospéch viastnika PZ ke véem dotéenym
pozemkdm, véetné jeho zapisu do katastru nemovitosti. Za vécnou a formalni spravnost
veskerych relevantnich dokumentt, které jsou pfilohou navrhu na vklad podle
katastralniho zakona ¢&. 256/2013 Sb. v platném znéni odpovida stavebnik. Stavebnik neni
povinen zajistit zfizeni VB k pozemkum ve viastnictvi viastnika PZ.
. Smluvni strany se dale dohodly, Ze vyjma Uhrady za pfipadné zfizeni vécného bfemene
k pozemkim ve viastnictvi stavebnika, nese veskeré naklady na zfizeni VB vyluéné
stavebnik. Uhradu za pifipadné zfizeni VB k pozemkim ve viastnictvi stavebnika nese
vlastnik PZ, a to v jednorazové vysi 500,- K& (bez DPH).
. Stavebnik se zavazuje zajistit nejpozdéji prfed vydanim stanoviska vlastnika PZ
k projektové dokumentaci stavebnich objektl pielozek PZ pro uéely povoleni stavby
dle stavebniho zdkona uzavieni smluv o budoucich smlouvach o zfizeni VB
se véemi vlastniky pozemku dotéenymi pielozkou PZ v rozsahu niZze uvedeném, a to podle
vzort pfilozenych ktéto smlouvé. Pfipadné odchylky od vzorl je stavebnik povinen
projednat s vlastnikem PZ. Smluvni strany se dohodly, Ze rozsah VB vyznaceny
v geometrickych planech k Castem pozemkl dotéenym pielozkou PZ bude odpovidat
u plynovodt a plynovodnich pfipojek:

a) do 4 bar v&etné vzdy jeden metr na obé strany od pldorysu potrubi,

b) nad 4 bar do 40 bar v&etné vzdy dva metry na obé strany od pudorysu potrubi,

c) nad 40 bar vzdy &tyfi metry na obé strany od pldorysu potrubi.
Stavebnik se dale zavazuje zajistit nejpozdéji k pfejimce prelozky PZ 3x original
geometrického planu pro vyznaceni rozsahu vécného bfemene, 1x vykaz délek a vymeér
a 1x CD - vde bude zpracovano dle dokumentace distribu¢ni soustavy
http://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/. V pfipadé, Ze stavebnik nespini
povinnosti uvedené vtomto odstavci, nebude prelozka PZ propojena s distribucni
soustavou.
Nabyde-li stavebnik po uzavieni této smlouvy do svého viastnictvi pozemek doteny
pielozkou PZ pfed ziizenim VB ktomuto pozemku, je povinen o této skutednosti
neprodlenég informovat viastnika PZ a uzavfit s nim smlouvu o budouci smiouvé o zfizeni
VB a/nebo smlouvu o zfizeni VB, které v souladu s pfilozenymi vzory upravuji vztah mezi
vlastnikem PZ a stavebnikem jako vlastnikem dotéeného pozemku. Totéz plati v pfipade,
kdy stavebnik zajistil uzavieni smlouvy o budouci smlouvé o zfizeni VB k pfeloZkou
PZ dotéenému pozemku ve vlastnictvi tfeti osoby a tento pozemek nasledné nabyl
do svého vlastnictvi. Pro pfipad poruseni povinnosti informovani vlastnika PZ se sjednava
smluvni pokuta ve vysi 10.000 Ké&/pozemek. Pro pfipad neuzavieni pfislusné smiouvy
se sjednava smluvni pokuta ve vysi 560.000 Ké/pozemek. Narok na uplatnéni nahrady
Skody timto neni dotéen.




. Vlastnik PZ se zavazuje v souladu s vySe uvedenymi smiuv o budoucich smlouvach
o zfizeni VB, jejichZ uzavfeni zajistil stavebnik, zajisti na naklad stavebnika uzavieni smluv
o zfizeni vécného bifemene, jakoz i vypracovani a podani navrhu na vklad.

Stavebnik se zavazuje uhradit vlastnikovi PZ veskeré jim prokazatelné vynaloZené
nezbytné nutné naklady na zfizeni VB k pozemkim, dotéenym pieloZzkou PZ,
ke kterym nebylo zfizeno VB souCinnosti stavebnika. Za nezbytné nutné naklady
se povazuji predevéim &astky jednorazovych Uplat prokazatelné uhrazené viastnikim
pozemk( dotéenych prelozkou PZ, cena geometrického planu v maximaini vysi bez DPH
3.500,- K&100bm PZ, piicemZz minimaini cena jednoho geometrického planu Cini
maximalné bez DPH 4.500,- K&, cena za zpracovani smlouvy o zfizeni VB (na zakladé
smlouvy o smlouvé budouci o zfizeni VB) v maximalni vysi bez DPH 6.500,- K&/1 smlouva,
cena za zpracovani smlouvy o zfizeni VB (bez smlouvy o smlouvé budouci o zfizeni VB)
v maximalni vysi bez DPH 7.000,- K&/1 smilouva.

. Je-li v katastru nemovitosti k pozemkim dotéenym pavodnim (prekladanym) PZ zapsano
pravo odpovidajici VB ve prospéch vlastnika PZ, zavazuje se stavebnik zaijistit
na své naklady do jednoho roku od vydani kolaudacniho souhlasu, &i jiného pfislusného
vefejnopravniho povoleni k uzivani prelozky PZ dle stavebniho zakona zruseni tohoto
prava a podani navrhu na zapis vymazu VB v katastru nemovitosti. Spravni poplatek
za zahéjeni spravniho fizeni vedeného piislusnym katastralnim urfadem hradi stavebnik.
Ustanoveni odst. 2 — 8 tohoto &lanku se neuplatni v pfipadech, kdy VB k pozemkim
dotéenym PZ vzniklo ve prospéch vlastnika PZ pfimo ze zakona nebo je zapsano
v katastru nemovitosti. Prelozenim PZ v8ak nesmi dojit ke zméné jeho uloZeni
v horizontalni ose.

¢l. VL.
Odpovédnost za vady, zaruka za jakost
. Stavebnik se zavazuje sjednat se zhotovitelem prelozky PZ ve smlouvé o dilo zaruku
za jakost pfelozky PZ. Zaruéni doba musi &init 60 mésicl ode dne protokolarniho predani
a pfevzeti prelozky PZ vlastnikem PZ.
. Stavebnik se soutasné zavazuje sjednat se zhotovitelem prelozky PZ, Ze pravo uplatnit
naroky plynouci z odpovédnosti ze zaruky za jakost prejdou dnem protokolarniho predani
a prevzetim prelozky PZ ze stavebnika na vlastnika PZ.
. Stavebnik se sougasné zavazuje sjednat se zhotovitelem pielozky PZ nasledujici zpisob
uplatné&ni néaroku z vady: V pfipadé vyskytu vady prelozky PZ je vlastnik PZ povinen to
pisemné& oznamit zhotoviteli prelozky PZ. Jakmile viastnik PZ odedle takové pisemné
oznameni, ma se za to, Ze pozaduje bezplatné odstranéni vady. Oznameni o vadé zasle
viastnik PZ na adresu zhotovitele pielozky PZ. Zhotovitel pfelozky PZ odstrani vadu
v terminu do 72 hodin od doruéeni ozndmeni o vadé, pokud se v daném pfipadé pisemné&
nedohodne s vlastnikem PZ jinak. Zhotovitel prelozky PZ je povinen pisemné predat
opravenou &ast prelozky viastnikovi PZ.
. Stavebnik se zavazuje zavazat zhotovitele nést nebezpeti Skody na pieloZzce PZ az do
dne jejiho protokolarniho predani a prevzeti.

ClL. VIL
Zavére€na ustanoveni
. Tato smlouva se vyhotovuje ve &tyfech (4) stejnopisech, z nichz kazda smluvni strana
obdrzi po dvou (2).
. Tuto smlouvu Ize ménit nebo doplfiovat pouze pisemnymi dodatky podepsanyml
opravnénymi zastupci smluvnich stran.
. Pro vylou&eni pochybnosti smluvni strany prohladuji, Ze stavebnik je opravnén od této
smlouvy odstoupit kdykoliv, nejpozdéji v8ak pfed realizaci propojeni pfelozky PZ
s distribu¢ni soustavou.
. Fyzické osoby, které tuto smlouvu jménem jednotlivych smluvnich stran uzaviraji,
timto prohlasuji, Ze jsou pIné opravnény k jejimu platnému uzavieni.
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Smluvni strany prohlasuji, ze si text smlouvy prostudovaly a prohlasuji, Ze tato smlouva je
projevem jejich svobodné, vazné, urtité a srozumitelné vlle, Ze ji uzaviraji dobrovolné,
nikoliv v tisni, pod natlakem nebo za napadné jednostranné nevyhodnych podminek,
na dikaz cehoz pfipojuji své podpisy.

Prevede-li stavebnik investorstvi stavby, uvedené v &l Il. odst. 1, na novy subjekt, zavazuje
se prevést prava a povinnosti plynouci z této smlouvy na nového stavebnika a soucasné
oznamit vlastnikovi PZ zménu investorstvi, nazev a adresu nového stavebnika.

Tato smlouva se uzavira s nalezitostmi podle zakona ¢. 89/2012 Sb. ob&ansky zékonlk
a energetického zakona, ve znéni pozdéjsich predpisd.

Jakékoliv provedené byt' nepodstatné zmény v navrhu této smlouvy (s wyjimkou Udajl,
jeiichz dopinéni se predpoklada, napi. oznaceni podepisujicich osob, apod.) timto
prohlagenim smiuvni strany automaticky pfedem odmitaji a zmény v névrhu této smlouvy
(s vyjimkou zmé&n uvedenych v pfedchozi zavorce) se povazuji za novy navrh smiouvy.
Tato smlouva nabyva platnosti a Ucinnosti dnem podpisu ob&ma smluvnimi stranami.

- Smlouva se uzavira na dobu uréitou a to do 31.12.2019. Stavebnik neni opravnén zahajit

realizaci pfelozky PZ bez platné smlouvy o zajisténi pfelozky plynarenského zafizeni.
Timto ustanovenim nejsou dot&eny zavazky, které ze své povahy maji trvat i po uplynuti
platnosti této smlouvy; jde zejména o zavazky uvedené v &l. IV., V. a VI. této smiouvy.

Stavebnik Viastnik PZ

V Prostdjové, dne /0. 3. 2047 V Olomouci, dne 28 -02- 2017

Pifloha: Pirehled stavbou dot&enych pozemki



gngiuoﬁc&:ﬁgﬁ%ufaaﬂ%aegau9.(5599 S Hd(O 50Eld Bypjod og

'2d myjsunid eipojd opied ougupdAa spngau ‘wjuszez wiysuaipuAld U100 [ 2Apx ‘T njoupoy Apza e [ g.ﬂsuxeaaavj&_ntaﬁiétguex epyed og
e ) Apgn Lhusepes Wi d uegiop ¥ of prijod ‘[UIdRA 56 2d mijugsd Biag exod o
fuanifi ogaU “Wexasein Wiroypod ‘s of mpz y gzned ‘ipod 4 waoyidiraN
AQ._uacS_hc ®L=zZp m...m:o.u__s Roosed njip 01812 WUIdAA

fyunsEia Auyoesh ages pod Mpi; op JeACsIdETOIEU) YD T oyoupel Bznod AN THUISEIN S30A ISEIA ¥3WSZ0d o 'gpedud A
AR Tepn enouidAn

(e "N3 ‘99 “Md) T2 2P FuEAcpiAe Apased sznod TeAcidoq

N3 Sip susacpine Asased eznod eaoyidog

Sropyeerpee

:

nuAld nyoq 2|p Hpey RYINGEL

A 69968200 | Aclmsaid oisow wems|  ONY 3 L8121 L N L z nofmsoid | Aolgisaid LLBBEL nogay d/gAgiLLLo800088 | L

9. (Rsouzow b (ejessed

01499 Z yeiqha) (32 Z. (N %
(o1 (e ‘Nz G, 32 3 “gd N 2P gacjuinzod -7 o {i 5} Aanopws | “g-jod
WIS [ Mpmeeja : -d > . i SAgs0 WS "R |
efuRuzog oronpoa | FSZORU 2m | e walaz | TR Ml 8 | s mpiezod | O M2 | iywerod | wreomd juaonms -4 | samo | ceap |owunpasmen | e
% e Alpoded poand n Areosed g oS podt fujes|3 apaan Ppoy Aujesiy !
| s, Apposed di) 0i513 JupEaIEd
suaniiA Jujeased  |os spzl (uBACISIR Ynag .
! [egeacoRIdy

LLL9200088 : Aqams "D
sarzjeuRy A0S - Aylodyd @ npoacudid 1S X2l  AQnels ASTEN

THUIBZGT YoFUSYop NogAess pelusld Z'd



