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SMLOUVA O DÍLO
č. zhotovitele: 2017_01_ZŠ2 

č. objednatele: CES 2017/0615

Smluvní strany:

1. Objednatel:
Sídlo:
Zastoupený:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojeni:

Statutární město Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové 
MUDr. Zdeněk Fink, primátor města 
00268810 
CZ00268810
Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové 
č. účtu: 426 511 /0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:
Ing. Valentýn Avramov - vedoucí investičního odboru

Ing. Pavlína Burianová

-tel. 495 707 680; 731 131 161
- e-mail: valentvn.avramov@mmhk.cz

- investiční technik
- tel. 495 707 690; 725 644 265
- e-mail: pavlina. burianova@mmhk.cz

a
2. Zhotovitel:

Sídlo:
Zastoupený:
IČ:
DIČ:

AXDE s.r.o.
Eliščino nábřeží 304/17, 500 03 Hradec Králové

46509925 
CZ 46509925

Obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Hradci Králové, značka C 2334 
ze dne 25. června 1992

Bankovní spojení: Fio banka, a.s._______________
účtu:

dále jen „zhotovitel“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva"):

„Modernizace infrastruktury základních škol v Hradci
Králové - 2. blok - PD"
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Úvodní ustanovení
1. Statutární orgány (příp. osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené v záhlaví smlouvy 

prohlašují, že jsou oprávněni v souladu s obecné závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy 
příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tuto smlouvu o dílo.

2. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení díla dle této 
smlouvy a že i v dalším je oprávněn provést dílo dle této smlouvy.

3. Tato smlouva se uzavírá za účelem zhotoveni čtyř jednostupříových projektových dokumentací za 
účelem „Modernizace infrastruktury základních škol v Hradci Králové - 2. blok - PD", a to vždy ve 
stupni dokumentace pro stavební povolení, k zadáni a provedeni stavby (DSP+DZS+DPS), včetně 
zajištění inženýrské činnosti, tj. zajištění dokladové části pro SP, příloh potřebných k provedení 
stavby včetně soupisu prací, pro každou ze čtyř základních škol tohoto bloku samostatné, tzn.:

■ Modernizace infrastruktury Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové - Kukleny, 
Pražská 198 (dále také „ZS Kukleny"),

• Modernizace infrastruktury Základní škola SEVER, Hradec Králové, Lužická 1208 (dále také 
„ZŠ Sever"),

■ Modernizace infrastruktury Základní škola, Hradec Králové, tř. SNP 694 (dále také „ZŠ SNP"),
■ Modernizace infrastruktury Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefcova 1092 

(dále také „ZŠ Štefcova").

4. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku zadanou ve 
zjednodušeném podlimitním řízení č.j. MMHK/002922/2017 ze dne 4.1.2017 pod názvem 
„Modernizace infrastruktury základních škol v Hradci Králové - 2. blok - PD". V rámci uvedeného 
zadávacího řízení byla nabídka zhotovitele vybrána jako nejvýhodnéjšl usnesením Rady města 
Hradec Králové ze dne 7.2.2017, č. RM/2017/143 .

II.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo:

„Modernizace infrastruktury základních škol v Hradci Králové - 2. blok - PD“

(dále jen „dílo")

v plném rozsahu určeném zadávací dokumentací objednatele ze dne 4.1.2017 pod č.j. 
MMHK/002922/2017, nabídkou zhotovitele ze dne 26.1.2017, pod č.j. MMHK/016719/2017 a podklady 
uvedenými v čl. III. smlouvy.

Kopie všech těchto dokumentů jsou přílohami této smlouvy.

1.1. Dílo sestává zejména z vypracování projektové dokumentace (dále jen PD), oddíl dokumentace 
ke stavebnímu povolení, včetně zaměření, případné průzkumů, projednání dokumentace a 
zajištění stanovisek a vyjádření dotčených orgánů a organizací (dokladová část), příprava podání 
žádosti i se všemi přílohami pro příslušné povolení k realizaci stavby, a zároveň pro zadání a 
provedení stavby, tzn. včetně příloh potřebných k provedení stavby včetně soupisu prací 
s výkazem výměr - oddíl PD „DSP+DZS+DPS".

Obsahuje tedy čtyři samostatné projektové dokumentace pro modernizaci čtyř základních a to:
1.1. a) Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové - Kukleny, Pražská 198,

1.1. b) Základní škola SEVER, Hradec Králové, Lužická 1208,

1.1. c) Základní škola, Hradec Králové, tř. SNP 694,

1.1. d) Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefcova 1092.

1.1. Projektová dokumentace, oddíl dokumentace ke stavebnímu povolení, pro zadáni a 
provedení stavby - DSP+DZS+DPS:
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bude obsahovat kromě dalšího:

- Digitální zaměřeni objektu v rozsahu potřebném pro zhotoveni PD, nenl-li zadavatelem 
poskytována v potřebném rozsahu a formě

- Zapracováni oprávněných požadavků dotčených orgánů, správců sltl a dalších 
zainteresovaných subjektů do dokumentace vč. jejich písemného vyjádřeni

- Zpracováni a projednáni plánu BOZP (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) s oblastním 
inspektorátem práce

- Obsah a rozsah PD bude v souladu se zákonem č. 350/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, a některé související zákony, a s jeho prováděcími právními předpisy, zejména 
vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 
Sb., o dokumentaci staveb, vše ve znění pozdějších předpisů
Rozsah dokumentace k zadáni a provedení stavby dle zákona 186/2006 Sb., o změně 
některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastněnl, a 
prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu v platném znění a dle dále uvedených požadavků

- Rozsah dokumentace k zadání stavby (výběru zhotovitele) dle zákona 134/2016 Sb., o 
zadáváni veřejných zakázek, a prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu ve znění pozdějších 
předpisů a dle dále uvedených požadavků

- Zákres do katastrální mapy včetně inženýrských sítí s napojovaclmi body
- Zpracování expertíz, odborných posudků a stanovisek pro úspěšné projednání stavby 

ve správním řízení
Stanoveni předpokládaných provozních nákladů na energie (vodné a stočné, elektrická 
energie)

- Plán organizace výstavby vč. případné etapizace
- Rozsah dokumentace je mimo platné legislativy definován v Sazebníku pro navrhování 

nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností
- Na realizaci projektu bude podána žádost o dotaci z Integrovaného regionálního operačního 

programu (IROP) - výzva č. 47 „Infrastruktura základních škol (SVL)", prioritní osa 06.2 
Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů, investiční priorita 
06.2.67 Investice do vzděláváni, odborného vzdělávání a odborné přípravy pro získání 
dovedností a do celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a odbornou 
přípravu, a výzva č. 65 „Regionální vzdělávání (ITI)" nositele Integrované územní investice 
(ITI) Hradecko-pardubické aglomerace. Z uvedeného důvodu je nutné se při zpracování 
projektové dokumentace řídit podmínkami daného dotačního titulu

- PD bude sloužit jako podklad pro vydání všech potřebných dokumentů pro realizaci stavby
- Výzvou objednatele vyžádaná účast projektanta na jednáních s orgány státní správy za 

účelem získáni veškerých příslušných povoleni pro realizaci stavby
Příprava kompletní žádosti o vydáni stavebního povolení, případně souhlasu s provede­
ním ohlášeného stavebního záměru atp. se všemi potřebnými doklady
Položkový soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v členěni na investice 
a opravy. V pare č. 1 bude tento soupis oceněn a doplněn rozpočtem. Položkový soupis 
stavebních prací je nutné zpracovat podle jednotného ceníku stavebních prací v cenové 
úrovni ne starší než k r. 2016 ve formě oceněného soupisu prací potvrzeného autorizovaným 
projektantem a dále také v rozpočtovém formátu *.XC4 - jedná se o otevřený elektronický 
formát ve struktuře XML, který splňuje veškeré požadavky Vyhlášky č. 169/2016 Sb. a je volné 
dostupný. V rozpočtu musí být uveden název použitého jednotného ceníku (cenové 
soustavy). V položkovém rozpočtu nesmi být uvedeny soubory a komplety. Pokud projektant 
uvede vlastní položky, které nejsou definovány v použité cenové soustavě, uvede jejich 
přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. Součástí položkového rozpočtu stavby budou 
také jednotkové ceny stavebních prací, které jsou uvedeny v cenové soustavě. Pokud je 
jednotková cena uvedená projektantem vyšší než jednotková cena uvedená v cenové 
soustavě, je nutné rozdíl vysvětlit

- Soupis prací s výkazem výměr bude členěn na položky dle ceny investic a oprav a rovněž dle 
druhu majetku (movitý, nemovitý, krátkodobý, dlouhodobý) na základě platných legislativních
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předpisů,
- Návrh harmonogramu stavebních práci
- Provozní plány
- Rozsah dokumentace je mimo platné legislativy definován v Sazebníku pro navrhování 

nabídkových cen projektových prací a inženýrských činnosti
- PD bude sloužit k zadávacímu řízeni veřejné zakázky na zhotovitele stavby a k realizaci 

stavby
- Spolupráce projektanta při výběrovém řízeni - dodatečné informace
- Projektová dokumentace bude vypracována a předána objednateli ve všech náležitostech - 

grafické, textové a dokladové (tištěná podoba počtu 6 pare) a také v digitální podobě na CD, 
ev, DVD nosiči v jednom vyhotoveni v CAD formátech (.dwg nebo .dxf), (případně také v GIS 
formátech shp), vše v souřadnicovém systému S-JTSK, včetně kompletní dokladové části na 
CD, ev. DVD nosiči, dále grafická část (.pdf), a textová a tabulková část (.pdf, .doc, .docx, ,xls 
nebo .xlsx)

- DZS+DPS musí obsahovat podrobný výkaz výměr s dopracováním patřičných detailů.

2. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit na svůj náklad a na své nebezpečí všechna související plněni a 
práce potřebné k včasnému a řádnému provedeni díla. Součásti předmětu plněni smlouvy jsou tak 
i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedeni díla, a o kterých 
vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět a bez jejichž realizace 
se nedá dílo řádné dokončit, přlp. užívat. Provedeni těchto prací nezvyšuje cenu díla.

3. Práce nad rozsah díla dle této smlouvy (vlcepráce), budou realizovány, jen pokud o né bylo po 
vzájemné dohodě písemným dodatkem k této smlouvě dílo rozšířeno.

4. Zhotovitel se dále v rámci plnění této smlouvy zavazuje spolupracovat s objednatelem při zadávání 
veřejné zakázky na realizaci staveb, jejichž projektové zpracováni je předmětem této smlouvy. 
Zhotovitel se v této souvislosti zavazuje zpracovávat vysvětleni zadávací dokumentace dle § 98 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek, týkající se projektové dokumentace.

III.

Podklady pro provedení díla
1. Podklady pro provedeni díla jsou:

a) zadávací dokumentace ze dne 4.1.2017 pod č.j. MMHK/002922/2017
b) nabídka zhotovitele ze dne 26.1.2017, pod č.j. MMHK/016719/2017

2. Zhotovitel prohlašuje, že kopie všech dokumentů uvedených v odst. 1 tohoto článku mu byly 
předány (nebo je již má ve svém vlastnictví) nejpozdéji při podpisu této smlouvy.

3. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré podklady použije výhradně pro potřeby plněni této smlouvy o 
dílo. Zhotovitel se zavazuje, že podklady nepoužije k žádným jiným účelům.

IV.
Doba plnění

1. Doba provedení díla:

Předpokládaný termín zahájeni: bez zbytečného odkladu po podpisu této smlouvy 

Zhotovitel provede a předá čistopis díla ve Ihúté:

Termín dokončeni dig. zaměřeni: do 3 kalendářních týdnů od podpisu SoD 

Termín dokončení PD: do 4 kalendářních měsíců od podpisu SoD
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2. Zhotovitel neni v prodlení s plněním této smlouvy a neodpovídá za škody tímto způsobené, pokud 
neplněni smluvních povinností je způsoben vyšší moci ve smyslu čl. Vlil. této smlouvy.

Pokud zhotovitel během plněni zjisti okolnosti, které bráni včasné realizaci díla, musí zhotovitel bez 
zbytečného odkladu písemně uvědomit objednatele o předpokládaném zpožděni, jeho pravdě­
podobném trvání a příčině.

V.
Cena za předmět plnění

1. Strany se dohodly, že cena za dílo činí:

projekční činnost (PD) bez DPH DPH celkem vč. DPH

PD-ZŠ Kukleny 128.000,- Kč 26.880,- Kč 154.880,- Kč
PD - ZŠ Sever 174.000,- Kč 36.540,- Kč 210.540,- Kč
PD-ZŠ SNP 128.000,- Kč 26.880,- Kč 154.880,-Kč
PD-ZŠ Štefcova 128.000,- Kč 26.880,- Kč 154.880,- Kč

Cena celkem za dílo (všechny PD): 558.000,- Kč 117.180,- Kč 675.180,- Kč

(slovy: šest set sedmdesát pět tisíc sto osmdesát korun českých bez DPH)

2. Zhotovitel jako plátce DPH připočítává k ceně za předmět plnění daň z přidané hodnoty ve výši 
21%. Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečněni zdanitelného plněni, je zhotovitel 
oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění 
zdanitelného plněni. V případě takové změny DPH není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, 
postačuje písemné oznámeni zhotovitele o takové změně.

3. Cena za předmět plněni dohodnutá v čl. V. odst. 1 je cenou úplnou a konečnou. Cena zahrnuje 
veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, jehož rozsah je blíže specifikován v čl. 
II. Předmět díla.

4. Zvýšeni dohodnuté ceny za předmět plněni je možné pouze na základě písemného dodatku ke 
smlouvě podepsaného zástupci obou smluvních stran.

VI.
Platební podmínky

1. Cena za dílo bude uhrazena na základě faktur vystavených zhotovitelem, a to takto:

Právo fakturovat cenu za předmět smlouvy zhotoviteli vzniká v případě předmětu plněni: 

dle čl. II odst. 1.1. DSP+DZS+DPS vč. dokladové části a přípravných prací: 
odst. 11.a) Modernizace infrastruktury ZŠ Kukleny

- 80% ceny z předmětu plnění PD tohoto objektu, podpisem předávacího protokolu zástupci 
obou smluvních stran,

- 20% ceny z předmětu plněni PD tohoto objektu po nabyti právní moci příslušného povoleni 
stavby, nenl-li vyžadováno pak do 4 týdnů od řádného převzetí díla objednatelem,

odst. 1.1.b) Modernizace infrastruktury ZŠ Sever
- 80% ceny z předmětu plněni PD tohoto objektu, podpisem předávacího protokolu zástupci 

obou smluvních stran,
- 20% ceny z předmětu plněni PD tohoto objektu po nabyti právní moci příslušného povoleni 

stavby, neni-li vyžadováno pak do 4 týdnů od řádného převzetí díla objednatelem,
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odst. 1.1.c) Modernizace infrastruktury ZŠ SNP
- 80% ceny z předmětu plnění PD tohoto objektu, podpisem předávacího protokolu zástupci 

obou smluvních stran,
- 20% ceny z předmětu plněni PD tohoto objektu po nabyti právní moci příslušného povoleni 

stavby, nenl-li vyžadováno pak do 4 týdnů od řádného převzetí díla objednatelem,

odst 1.1.d) Modernizace infrastruktury ZŠ Štefcova
- 80% ceny z předmětu plněni PD tohoto objektu, podpisem předávacího protokolu zástupci 

obou smluvních stran,
- 20% ceny z předmětu plněni PD tohoto objektu po nabyti právní moci příslušného povolení 

stavby, není-li vyžadováno pak do 4 týdnů od řádného převzetí díla objednatelem.

2. Právo fakturovat plnou částku za příslušnou část předmětu smlouvy (zbylých 20 % ceny za 
příslušnou PD - viz výše v tomto článku) přísluší zhotoviteli v případě, že do dvou měsíců od 
předání příslušné části PD objednateli s kladnými stanovisky orgánů státní správy a dotčených 
organizaci, nebude zahájeno stavební řizenl, kdy podmínkou je skutečnost, že překážka k zahájeni 
řízeni není na straně zhotovitele.

3. Faktura bude vždy obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném zněni, požadavky zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném zněni, a požadavky zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném 
zněni. Přílohou faktury bude vždy soupis skutečné provedených prací odsouhlasený pověřeným 
zástupcem objednatele.

4. Splatnost všech faktur je 21 dni od jejich doručeni objednateli.

5. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti (připadné bude obsahovat chybné údaje), 
je objednatel oprávněn takovou fakturu doporučeně či osobné (prostřednictvím zaměstnance 
objednatele) vrátit zhotoviteli. Faktury musí být vráceny do data jejich splatnosti. Po tomto vráceni 
je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena 
nová faktura s novou Ihútou splatnosti, není objednatel v prodleni s placením příslušné faktury. 
Splatnost nově vystavené faktury je rovněž 21 dnů od jejího doručeni objednateli.

6. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 
přidané hodnoty, v platném znění (zákon o DPH), je povinen neprodlené o tomto informovat 
objednatele.

7. Bude-li zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plněni veden jako nespolehlivý plátce ve smyslu § 
106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit 
přímo na účet správce daně v souladu s ust. § 109a zákona o DPH. O tuto část bude ponížena 
cena díla a zhotovitel obdrží pouze cenu díla (části díla) bez DPH.

8. Dojde-li po uzavření smlouvy ke změně účtu zhotovitele, který je zveřejněn na stránkách České 
daňové správy, je zhotovitel povinen o tom neprodleně informovat objednatele

VII.
Práva a povinnosti stran při provádění díla

1.

Kontaktními osobami objednatele pro realizaci této smlouvy jsou:
Ing. Pavlína Burianová tel: 495 707 690; 725 644 265

e-mail: pavlina.burianova@mmhk.cz

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péči a obstarat vše, co je k provedeni díla potřeba.

3. Zhotovitel postupuje při prováděni díla samostatné při respektováni zejména:

stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, právních předpisů o bezpečnosti práce a zařízeni 
při stavebních pracích, technických norem, vzorových listů, technologií, výrobních předpisů
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(receptur) a jiných závazných pokynů, požadavků stanovených k tomu oprávněnými orgány, 
ostatních závazných norem a obecně závazných právních předpisů a dle příkazů objednatele, 
ustanoveni § 2594 zákona č. 89/2012 Sb. tím není dotčeno.

4. Dílo musí odpovídat všem požadavkům uvedeným v dokumentech, pokynech a příkazech 
uvedených v odst. 3 tohoto článku smlouvy.

5. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění díla. 
Zjistí-li objednatel, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil 
nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může 
objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení 
smlouvy.

6. Zhotovitel je povinen v průběhu zpracováni projektu konzultovat technické řešení, navrhované 
použité materiály a technologie s objednatelem. Dokumentace bude závěrečně odkonzultovaná s 
objednatelem a o tomto projednáni bude sepsán zápis.

Vlil.

Vyšší moc

1. Vyšší mocí se pro potřeby této smlouvy rozumí události, které nastaly za okolností, které nemohly 
být odvráceny účastníky této smlouvy, které nebylo možné předvídat a které nebyly způsobeny 
chybou nebo zanedbáním žádné ze smluvních stran, jako např. války, revoluce, požáry, záplavy, 
zemětřesení, epidemie nebo dopravní embarga. Vyšší mocí není nedostatek úředního povoleni ani 
jiný zásah orgánu státní moci v České republice.

2. Nastane-li situace vyšší moci, uvědomí příslušný účastník této smlouvy o takovém stavu, o jeho 
příčině a o jeho skončení druhého účastníka. Zhotovitel je povinen hledat alternativní prostředky 
pro splnění smlouvy.

3. Trvá-li vyšší moc déle než 6 měsíců a nedohodnou-li se smluvní strany v této době na 
alternativním řešení, má objednatel právo od smlouvy odstoupit.

4. V takovém případě má objednatel povinnost dosud přijatá plnění si ponechat za sjednanou úhradu 
a hledat alternativní řešení ke splnění smlouvy s jiným partnerem.

IX.
Licenční ujednání

1. Objednatel je oprávněn použít dílo - předmět této smlouvy - pouze pro účely vyplývající z této 
smlouvy, zejména pro účely poskytnuti této dokumentace účastníkům výběrových řízení na 
zhotovitele navazujících projektových dokumentaci a na zhotovitele souvisejících staveb, pro účely 
oprav, úprav a změn této dokumentace a všech stupňů navazujících projektových dokumentací, 
pro účely rozvedení dokumentace v dalších stupních projektových dokumentací, pro účely dalšího 
rozpracování a realizováni dokumentace, pro účely realizace, oprav, úprav, rekonstrukcí a změn 
souvisejících staveb, to vše vždy i prostřednictvím třetích osob. K použití díla pro jiné účely, než jak 
vyplývají z této smlouvy a příkladmo jsou uvedeny v tomto odstavci, je třeba souhlasu zhotovitele.

X.
Předání a převzetí díla

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním. Dílo (část díla) se 
pokládá za řádně ukončené, jestliže nebude při převzetí vykazovat žádné vady a nedodělky.

2. O převzetí díla (resp. části díla, jak jsou specifikovány v čl. II. odst. 1.) pořídí objednatel se 
zhotovitelem zápis o předání a převzetí díla, podepsaný zástupci obou stran, a to ve dvou 
stejnopisech. Zápis bude obsahovat zejména: zhodnocení jakosti díla (případně jeho Části),
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identifikační údaje o díle i jeho částech, prohlášení objednatele, že dílo nebo jeho část přejímá, 
soupis příloh. Jeden stejnopis obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

3. Zhotovitel předloží objednateli 1 paré projektové dokumentace k odsouhlasení, a to 7 dnů před 
stanoveným datem předání díla. Na konci lhůty objednatel prohlásí, zda dílo přejímá či nikoliv. 
V případě, že dílo přejímá, je objednatel povinen na konci této lhůty za předpokladu, že bude 
zhotovitelem doložen požadovaný počet 6 paré PD DSP+DZS+DPS + elektronická verze na CD 
nosiči, podepsat zápis o předání a převzetí díla. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, 
sepíší obě strany na konci této lhůty zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a 
dohodnou náhradní termín předání.

4. Termín předání díla (části díla) se považuje za splněný, pokud dílo bylo objednatelem do 
uvedeného termínu převzato.

5. V případě, že objednatel odmítne dílo (část díla) převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou 
svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.

6. Místem plnění je sídlo objednatele uvedené v záhlaví smlouvy. Dílo bude předáno osobně na 
investiční odbor Magistrátu města Hradec Králové.

7. Objednatel je oprávněn vytknout zjevné vady díla do 2 měsíců od protokolárního předání a převzetí 
díla, ustanovení § 2605 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. se nepoužije.

XI.
Odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo (veškeré části díla) bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou a 
jejími přílohami, a všemi normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě 
této smlouvy, jinak vlastnosti obvyklé, a dále že bude použitelné ke smluvenému, jinak obvyklému 
účelu.

2. Zhotovitel poskytuje na dílo (na veškeré části díla) záruku za jakost. Záruční lhůta na celé dílo činí 
60 měsíců. Záruční lhůta začíná běžet ode dne předání díla na základě předávacího protokolu dle 
čl. X. Po stejnou dobu, po kterou je poskytnuta záruka, odpovídá zhotovitel i za vady, které dílo 
mělo již v době předání. Objednatel je oprávněn vytknout zhotoviteli vadu po celou tuto dobu.

3. Objednatel je povinen nahlásit zhotoviteli zjištěné vady písemně (reklamační protokol). Pokud bude 
objednatel požadovat odstranění vady zhotovitelem, zavazuje se zhotovitel započít s odstraňo­
váním nahlášených vad bez zbytečného odkladu a bez zbytečného odkladu tyto odstranit, a to na 
své náklady. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, je zhotovitel povinen odstranit vady díla 
nejpozději do 15 dnů od jejich nahlášení.

4. V případě, že objednatel bude požadovat odstranění vady zhotovitelem a zhotovitel nezačne s 
odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu, nebo tyto nejpozději ve lhůtě dle odst. 3 
tohoto článku neodstraní, je objednatel oprávněn odstranit tyto vady sám nebo prostřednictvím 
třetích osob, a to na náklady zhotovitele.

XII.
Smluvní pokuty

1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu v následujících případech:
• v případě prodlení s dokončením díla, resp. jeho částí, v termínech uvedených včl. IV odst. 1 

smlouvy, se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla vč. 
DPH za každý i započatý den prodlení,

• v případě, že zhotovitel nedodrží termín odstranění vad a nedodělků dohodnutý v zápise o 
předáni díla, zavazuje se objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každou vadu 
nebo nedodělek a den prodleni. Stejnou pokutu se zavazuje zhotovitel zaplatit za nedodržení 
termínu odstranění vad zjištěných v době, kdy zhotovitel odpovídá za vady,
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• v případě, že z důvodů vad díla, neúplnosti díla apod. dojde při realizaci stavby, která je 
zhotovována dle projektové dokumentace, jejíž zpracování je předmětem této smlouvy (dále jen 
„předmětná PD*'), k vícepracím, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu, jejíž 
výše bude odpovídat procentní části z ceny příslušně DSP+DZS+DPS dle této smlouvy. 
Procentní část bude rovna procentnímu vyjádření navýšení ceny stavby zhotovované dle této 
DSP+DZS+DPS v důsledku víceprací specifikovaných v předcházející větě. Minimální výše 
smluvní pokuty ale vždy bude nejméně 5% z ceny díla včetné DPH,

• v případě, že zhotovitel nedodrží závazek zpracovávat vysvětlení zadávací dokumentace dle § 
98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek týkající se projektové dokumentace 
a jejích příloh při zadávání veřejné zakázky na realizaci stavby (investiční akce), jejíž projektové 
zpracování je předmětem této smlouvy, zavazuje se objednateli za každé takové jednotlivé 
porušení zaplatit smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč,

• v případě, že se zhotovitel nedostaví na předem sjednanou schůzku či jednání, přestože byl 
objednatelem k účasti vyzván, popř. se na výzvu objednatele nedostaví ke konzultacím, 
zavazuje se zhotovitel uhradit smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každé takové jednotlivé 
porušení smlouvy.

2. Výše uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok objednatele na náhradu škody. Vedle 
zaplacení smluvní pokuty dle předchozí věty je zhotovitel povinen rovněž nahradit městu škodu, 
která mu vznikla v důsledku porušení povinnosti, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou. 
Ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, se nepoužije.

3. V případě prodlení s platbou faktury za dokončené dílo uhradí objednatel zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 0,5% z dlužné částky za každý den prodlení.

4. Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu zajištěné 
právní povinnosti.

5. Smluvní pokuta bude uhrazena na základě faktury vystavené příslušnou smluvní stranou. 
Splatnost této faktury je 21 dní od jejího doručení příslušné smluvní straně.

XIV.
Ostatní ujednání

1. Při zpracováni dokumentace budou dodrženy závazné normy, technické podmínky a další předpisy 
vztahující se k předmětu plnění.

2. Zhotovitel se zavazuje neposkytovat mimo osob určených objednatelem jiným fyzickým nebo 
právnickým osobám informace o výsledku své činnosti související se zhotovením díla dle této 
smlouvy.

3. Změna lhůty plnění z titulu nepředvídaných podstatných překážek na straně objednatele bude 
řešena předem vzájemnou dohodou bez uplatňování sankcí. Určení podstatných překážek bude 
provedeno na statutární úrovni a řešeno dodatkem k této smlouvě.

4. Změna rozsahu předmětu plnění je možná na základě dohody obou smluvních stran. V případě, že 
bude zhotovení díla vyžadovat další doplnění podkladů, průzkumů apod. než je uvedeno ve 
specifikaci, zajistí toto po předchozí dohodě objednatel nebo zhotovitel. Zajistí-li potřebné doplnění 
zhotovitel, zavazuje se objednatel po předložení dokladů vzniklé náklady v plné výši uhradit.

5. Smluvní strany se dohodly, že aplikace ustanovení § 2591, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2606 a § 
2620 odst. 2 a § 2611 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se 
vylučuje.

6. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a 
uděluje svoleni k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
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XV.
Závěrečná ustanovení
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1. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na smluvní pokutu.

2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 
ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto 
případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatnó/neúčinné novým ustanovením platným 
/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení 
neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů 
České republiky.

3. Smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu obou smluvních stran.

4. Strany se dohodly, že se tato smlouva a vztahy z ní vyplývající řídí ustanoveními zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

5. Smluvní strany sjednávají, že § 564 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, se nepoužije, tzn. měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných 
dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu jinou formou smluvní 
strany vylučují.

6. Strany prohlašují, že ke dni podpisu smlouvy mají kopie všech dokumentů, které jsou označeny 
jako přílohy smlouvy, k dispozici alespoň v jednom vyhotovení.

7. Zhotovitel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje uvedené v této smlouvě jsou přesné a že se jedná 
o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je 
oprávněn zpracovávat poskytnuté osobní údaje uvedené v této smlouvě za podmínek dle zákona 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

8. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí se zveřejněním této smlouvy v Registru smluv.

9. Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž strana objednatele obdrží čtyři výtisky, strana 
zhotovitele jeden výtisk.

10.Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena na základě vážné a svobodné vůle obou 
smluvních stran, nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek, že smlouvě porozuměly a 
chápou její význam, což stvrzují svými podpisy.

03. 05 W?
V Hradci Králové dne............................... V Hradci Králové dne . 03. 03. 2017

MUDr. Zdeněk Fink 
primátor města
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