

# Smlouva o dílo na zhotovení

## Aktualizace dokumentace pro územní řízení

### Název zakázky:

**Soubor 5 staveb:**

**a) „Rekonstrukce traťového úseku Blažovice (mimo) – Nesovice (včetně)“,  
b) „Rekonstrukce ŽST Slavkov u Brna“, c) „Rekonstrukce traťového úseku  
Nesovice (mimo) – Kyjov (mimo)“, d) „Rekonstrukce ŽST Kyjov, 2. etapa“, e)  
„Rekonstrukce traťového úseku Kyjov (mimo) – Veselí n.M. (mimo)“**

### Smluvní strany:

#### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

#### **Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ

Nerudova 1

779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-2464/2021

ISPROFOND: a) 5623520032

b) 5623520033

c) 5623520034

d) 5623520035

e) 5623520036

a

#### **Signal Projekt s.r.o.**

se sídlem: Vídeňská 546/55, 639 00 Brno

IČO: 25525441, DIČ: CZ25525441

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

spisová značka C 29887

bank. spojení:xxx

zastoupena: Ing. Milanem Ptáčkem, jednatelem společnosti

#### **Korespondenční adresa:**

Signal Projekt s.r.o.

Vídeňská 55

639 00 Brno

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 2021/038

uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:**

## **1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ**

- 1.1 Objednatel prohlašuje, že je státní organizací, která vznikla k 1. 1. 2003 na základě zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železnic, ve znění pozdějších předpisů, splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené.
- 1.2 Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené.
- 1.3 Zhotovitel dále prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy není vůči němu vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů a zavazuje se Objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho společnosti, stejně jako o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění Veřejné zakázky v dále uvedeném smyslu.
- 1.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že se ke dni uzavření této Smlouvy řádně seznámil se všemi Interními předpisy Objednatele, které se týkají předmětného Díla, které jsou vymezeny v Technických kvalitativních podmínkách staveb státních drah.
- 1.5 Pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v této Smlouvě, mají význam uvedený v obchodních podmínkách, které tvoří Přílohu č. 2 této Smlouvy (dále jen „**Obchodní podmínky**“).

## **2. ÚČEL SMLOUVY**

- 2.1 Objednatel oznámil poskytnutím zadávací dokumentace prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK dne 29.4.2021 svůj úmysl zadat veřejnou zakázku s názvem **Soubor 5 staveb:**  
**„Rekonstrukce traťového úseku Blažovice (mimo) – Nesovice (včetně)“**,  
**„Rekonstrukce ŽST Slavkov u Brna“**,  
**„Rekonstrukce traťového úseku Nesovice (mimo) – Kyjov (mimo)“**,  
**„Rekonstrukce ŽST Kyjov, 2. etapa“**,  
**„Rekonstrukce traťového úseku Kyjov (mimo) – Veselí n.M. (mimo)“**  
(dále jen „**Veřejná zakázka**“). Na základě tohoto výběrového řízení byla pro plnění Veřejné zakázky vybrána jako ekonomicky nejvhodnější nabídka Zhotovitele (dále jen „**Nabídka**“).
- 2.2 Účelem této Smlouvy je realizace předmětu plnění Veřejné zakázky dle zadávací dokumentace Veřejné zakázky (dále jen „**Zadávací dokumentace**“) a stanovení způsobu a podmínek její realizace pro Objednatele.
- 2.3 Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění předmětu Veřejné zakázky a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace a Nabídky Zhotovitele. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že:
  - 2.3.1 v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací,
  - 2.3.2 v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace nebo Nabídky Zhotovitele,

2.3.3 Zhotovitel je vázán svou Nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně.

### 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou provést Dílo spočívající ve zhotovení aktualizace Dokumentace pro územní řízení dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy, a předat jej Objednateli
- 3.2 Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veškerou nezbytnou součinnost k provedení Díla.
- 3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenou Díla ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla bez DPH: **2.950.000,- Kč**

slovy: **dva miliony devět set padesát tisíc korun českých**

Cena Díla	Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
Rekonstrukce traťového úseku Blažovice (mimo) – Nesovice (včetně)	872.000,- Kč	183.120,- Kč	1.055.120,- Kč
Rekonstrukce ŽST Slavkov u Brna	521.000,- Kč	109.410,- Kč	630.410,- Kč
Rekonstrukce traťového úseku Nesovice (mimo) – Kyjov (mimo)	456.000,- Kč	95.760,- Kč	551.760,- Kč
Rekonstrukce ŽST Kyjov, 2. etapa	446.000,- Kč	93.660,- Kč	539.660,- Kč
Rekonstrukce traťového úseku Kyjov (mimo) – Veselí n.M. (mimo)	655.000,- Kč	137.550,- Kč	792.550,- Kč
Celkem za všech 5 staveb	2.950.000,- Kč	619.500,- Kč	3.569.500,- Kč

Fakturace bude probíhat pro každou stavbu samostatně dle časové a věcné náročnosti.

- 3.4 Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve smyslu ust. § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele.
- 3.5 Zhotovitel se v souladu se svou Nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram plnění**“).

- 3.6 NEOBSAZENO
- 3.7 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí touto Smlouvou včetně jejích příloh. V případě jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejích příloh se použije zvláštní úprava obsažená v textu této Smlouvy.
- 3.8 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn., že Zhotoviteli nevznikne vůči Objednateli při změně okolností právo domáhat se obnovení jednání o Smlouvě ani zvýšení Ceny za Dílo ani zrušení Smlouvy.
- 3.9 Ust. § 2605 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. Dílo je provedeno tehdy, je-li dokončeno řádně a včas a Objednatelem převzato sjednaným způsobem.
- 3.10 Místem plnění Díla je: Stavební správa východ, Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc.

#### 4. OSTATNÍ USTANOVENÍ

- 4.1 Ustanovení článku 10.3 Obchodních podmínek se pro účely této smlouvy nepoužije.
- Z důvodu centralizace podatelů státní organizace Správa železnic k 1. 7. 2021 bude Zhotovitel s účinností od uvedeného data daňové doklady podle Smlouvy vystavovat a tyto Objednateli doručovat některým z níže uvedených způsobů:
- v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo
  - v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo
  - datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm.

Po dokončení Díla Zhotovitel vyhotoví a předá Objednateli konečný daňový doklad.

- 4.2 Zhotovitel je povinen označit jednotlivé daňové doklady:

**v kolonce ODBĚRATEL**

Správa železnic, státní organizace  
Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00  
IČO: 70994234      DIČ: CZ70994234

**v kolonce PŘÍJEMCE**

Správa železnic, státní organizace  
Stavební správa východ  
Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc

- 4.3 Ustanovení článků 11. BANKOVNÍ ZÁRUKA ZA PROVEDENÍ DÍLA Obchodních podmínek se pro účely této smlouvy neuplatní.
- 4.4 Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat osobní údaje třetích stran, které jsou v souladu s platnou právní úpravou nezbytné pro uzavření smluv uvedených v Příloze č.3b) této Smlouvy. Pokud Zhotovitel bude zpracovávat na základě výslovného pokynu Objednatele osobní údaje, které nejsou uvedeny v předchozí větě, budou tyto další osobní údaje zpracovávány za stejných podmínek.
- Zhotovitel se zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen GDPR), které se na něj jako na zpracovatele vztahují a plnění těchto povinností na vyžádání doložit Objednateli.
- 4.5 Sociálně a environmentálně odpovědné zadávání
- 4.5.1 Zhotovitel se zavazuje sjednat si s dalšími osobami, které se na jeho straně podílejí na realizaci Díla a jsou podnikateli, stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána v této Smlouvě.

- 4.5.2 Zhotovitel se zavazuje na písemnou výzvu předložit Objednateli do sedmi dnů od doručení výzvy smluvní dokumentaci (včetně jejích případných změn) se smluvními partnery Zhotovitele uvedenými ve výzvě Objednatele, ze kterých bude vyplývat splnění povinnosti Zhotovitele dle předchozího odstavce 4.5.1. Předkládaná smluvní dokumentace bude anonymizovaná tak, aby neobsahovala osobní údaje či obchodní tajemství Zhotovitele či smluvních partnerů Zhotovitele; musí z ní však být vždy zřejmé splnění povinnosti dle odst. 4.5.1 této Smlouvy.
- 4.5.3 Porady a jednání svolaná dle odst. 3.2 Přílohy č. 3b) této Smlouvy budou probíhat primárně distančním způsobem (elektronicky, např. MS Teams, Google meet, atp.), pokud nebude nutné, aby byly spojeny s místním šetřením.
- 4.5.4 Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu plnění Díla umožní v souvislosti s plněním Díla provedení studentské exkurze/ studentských exkurzí, a to v kancelářích Zhotovitele nebo při provádění projekčních či průzkumných prací přímo na budoucím staveništi. Podrobnosti k provedení exkurze/exkurzí jsou uvedeny v Obchodních podmínkách.
- 4.5.5 O provedené exkurzi je Zhotovitel povinen informovat Objednatele písemnou zprávou nejpozději do 14 dnů od konání exkurze. Zpráva musí obsahovat sdělení o škole, předmětu exkurze, čase konání a počtu účastníků.
- 4.5.6 NEOBSAZENO
- 4.6 Compliance doložka a etické zásady
- Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této smlouvy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a zavazují se tak jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících. Každá ze smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, hodnotami a cíli compliance programů a etických hodnot druhé smluvní strany, pakliže těmito dokumenty dotčené smluvní strany disponují, a jsou uveřejněny na webových stránkách smluvních stran (společností).
- 4.7 NEOBSAZENO

## **5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 5.1 Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí občanským zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.
- 5.2 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 5.3 Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou smluvní stranu osobou nebo osobami oprávněnými jednat za smluvní stranu.
- 5.4 Smluvní strany podpisem této Smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi smluvními stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před ustanoveními zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku.
- 5.5 Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro něž si smluvní strany sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoliv. Tzn., že mezi smluvními stranami neplatí ust. § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského zákoníku.
- 5.6 Smluvní strany se ve smyslu ust. § 630 odst. 1 občanského zákoníku dohodly, že promlčení práv plynoucích z ust. odst. 15.6, 16.14 a 17.15 Obchodních podmínek trvá patnáct let. Tato lhůta je počítána ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.
- 5.7 Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření Smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku Objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření Smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, čímž druhá smluvní strana podpisem Smlouvy souhlasí.

- 5.8 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Při tom musí být dodržen § 222 odst. 10 zákona ZZVZ. Žádná ze stran není oprávněna převést jakákoliv práva či povinnosti nebo jejich část na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.
- 5.9 Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění jejích příloh týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením účinnosti Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy.
- 5.10 Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, nevyplývá-li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je svým obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení.
- 5.11 Tato Smlouva je vyhotovena v jednom vyhotovení v elektronické formě.
- 5.12 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS) s uveřejněním této Smlouvy v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této Smlouvy. Obě Smluvní strany zašlou správci registru smluv elektronický obraz Smlouvy a jejích příloh a metadata vyžadovaná ZRS, a to do 30 kalendářních dnů od uzavření Smlouvy. Zhotovitel podpisem této Smlouvy zároveň výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným zveřejněním těla Smlouvy (tzn. bez jejích příloh s výjimkou Obchodních podmínek) na internetových stránkách Objednatele
- 5.13 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.
- Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi smlouvy, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této smlouvy, nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.
- 5.14 Osoby uzavírající tuto Smlouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
- 5.15 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:
- Příloha č. 1 **Specifikace Díla**

- Příloha č. 2 **Obchodní podmínky OP/ZP+DUR/15/12**  
Příloha č. 3 **Technické podmínky**  
a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)  
b) Všeobecné technické podmínky **VTP/DOKUMENTACE/03/21**  
Příloha č. 4 **Rozpis Ceny Díla**  
Příloha č. 5 **Harmonogram plnění**  
Příloha č. 6 **Oprávněné osoby**  
Příloha č. 7 **Seznam požadovaných pojištění**  
Příloha č. 8 **Seznam poddodavatelů**  
Příloha č. 9 **Související dokumenty**

**Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.**

V Olomouci 9.6.2021

V Brně 4.6.2021

elektronicky podepsáno

.....  
**Ing. Miroslav Bocák**  
ředitel Stavební správy východ  
Správa železnic, státní organizace

.....  
**Ing. Milan Ptáček**  
jednatel společnosti  
Signal Projekt s.r.o.



# PŘÍLOHA Č. 1

## Specifikace Díla

1. Předmětem plnění je zpracování Aktualizace Dokumentace pro územní řízení předmětných staveb dle zadávacích podmínek včetně projednání dle OP.

**„Rekonstrukce traťového úseku Blažovice (mimo) – Nesovice (včetně)“,  
„Rekonstrukce ŽST Slavkov u Brna“,  
„Rekonstrukce traťového úseku Nesovice (mimo) – Kyjov (mimo)“,  
„Rekonstrukce ŽST Kyjov, 2. etapa“,  
„Rekonstrukce traťového úseku Kyjov (mimo) – Veselí n.M. (mimo)“**

2. Aktualizace Dokumentace pro územní řízení pro každou stavbu bude vypracována podle podmínek stanovených v Zápisu z 248. jednání Centrální komise MD, uskutečněného dne 23.2.2021 a bude obsahovat veškeré změny oproti Dokumentaci pro územní řízení poskytnuté zadavatelem v rámci zadávací dokumentace.

Součástí díla je aktualizace harmonogramu realizace celého ramene dle podmínek uložených Centrální komisí Ministerstva dopravy v rámci schválení Záměrů projektů uvedených staveb.

3. Součástí díla je i zajištění kompletních podkladů pro vydání územního rozhodnutí, včetně vyplněné žádosti o vydání územního rozhodnutí pro zajištění územního rozhodnutí nebo jiné formy (územní souhlas, vyjádření obecného stavebního úřadu o souladu navrhované stavby se záměry územního plánování dle § 15) dle zákona č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů k aktualizovaným částem DUR vyvolaným implementací systémů ETCS, GSM-R a DOZ a nově vzniklým stavebním objektům nebo provozním souborům, které neobsahuje Dokumentace pro územní řízení poskytnutá zadavatelem. Za tímto účelem bude vypracována Dodatečná Dokumentace pro územní řízení.

4. Aktualizace Dokumentace pro územní řízení bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a se Směrnicí GR SŽDC č. 11/2006 „Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních“, v platném znění, dle platných předpisů a technických norem a v souladu s Technickými kvalitativními podmínkami staveb státních drah. V případě rozdílů mezi vyhláškou č. 499/2006 Sb. a Směrnicí č. 11/2006 platí ustanovení vyhlášky č. 499/2006 Sb.

Bližší specifikace rozsahu předmětu plnění je obsažena ve Všeobecných technických podmínkách, které tvoří část obsahu této Smlouvy a které jsou Přílohou č. 3 Smlouvy.

Předmět zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky je blíže specifikován v zadávací dokumentaci.

### Způsob provedení Díla (způsob plnění):

Aktualizovanou DUR k připomínkám je nutno vyhotovit 16x v digitální uzavřené formě + 1 x geodetickou dokumentaci v otevřené formě.

Aktualizovanou DUR ke konečnému odevzdání je nutno vyhotovit 6x v digitální formě (z toho 1x v otevřené formě – formáty dgn, MS Word, MS Excel, 1x v uzavřené formě TreeInfo – formát pdf, 4x v uzavřené formě – formát pdf) a 3x v digitální formě náklady stavby (z toho 1x v otevřené formě ve formátu xls, 1x v uzavřené formě v pdf, 1 x v otevřeném datovém formátu XML ve struktuře dat dle datového předpisu XC4 – viz [www.xc4.cz](http://www.xc4.cz) ).

Dodatečnou DUR je nutno vyhotovit 3x v listinné formě (2x pro účely vydání územního rozhodnutí, 1x archivace), 2x v digitální uzavřené formě, 2x v otevřené digitální formě.



## **PŘÍLOHA Č. 2**

### **Obchodní podmínky**

#### **OP/ZP+DUR/15/21**

Obchodní podmínky nejsou pevně připojeny ke Smlouvě, byly Zhotoviteli předány jako součást zadávací dokumentace. Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem Obchodních podmínek plně seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku Obchodní podmínky tvoří část obsahu Smlouvy.



## **PŘÍLOHA Č. 3**

### **Technické podmínky:**

#### **a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)**

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) nejsou pevně připojeny ke Smlouvě, ale jsou přístupné na <http://typdok.tudc.cz> ; byly taktéž poskytnuty jako součást zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele.

Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem TKP Staveb plně seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku TKP Staveb tvoří část obsahu Smlouvy. TKP Staveb jsou pro Zhotovitele závazné s aplikací platných předpisů uvedených v příslušné kapitole TKP Staveb.

#### **b) Všeobecné technické podmínky**

VTP/DOKUMENTACE/03/21

Všeobecné technické podmínky nejsou pevně připojeny ke Smlouvě, byly Zhotoviteli poskytnuty jako součást zadávací dokumentace. Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem Všeobecných technických podmínek plně seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku Všeobecné technické podmínky tvoří část obsahu Smlouvy.



## PŘÍLOHA Č. 4

### Rozpis Ceny Díla

Cena za zpracování aktualizace DUR:

<b>Cena Díla (bez DPH)</b>		<b>Výše DPH</b>	<b>Cena Díla (s DPH)</b>
<b>2.950.000,- Kč</b>		<b>619.500,- Kč</b>	<b>3.569.500,- Kč</b>
Cena Díla	Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
Rekonstrukce traťového úseku Blažovice (mimo) – Nesovice (včetně)	872.000,- Kč	183.120,- Kč	1.055.120,- Kč
Rekonstrukce ŽST Slavkov u Brna	521.000,- Kč	109.410,- Kč	630.410,- Kč
Rekonstrukce traťového úseku Nesovice (mimo) – Kyjov (mimo)	456.000,- Kč	95.760,- Kč	551.760,- Kč
Rekonstrukce ŽST Kyjov, 2. etapa	446.000,- Kč	93.660,- Kč	539.660,- Kč
Rekonstrukce traťového úseku Kyjov (mimo) – Veselí n.M. (mimo)	655.000,- Kč	137.550,- Kč	792.550,- Kč
Celkem za všech 5 staveb	2.950.000,- Kč	619.500,- Kč	3.569.500,- Kč

Cenová kalkulace je součástí Nabídky.

Fakturace bude probíhat pro každou stavbu samostatně dle časové a věcné náročnosti.



## PŘÍLOHA Č. 5

### Harmonogram plnění

**Zahájení plnění:** dnem nabytí účinnosti smlouvy.

**Dokončení plnění:**

**1. Dílčí etapa:**

Předmět díla v rozsahu – odevzdání Aktualizovaných DUR k připomínkám

- bude dokončeno a předáno **do 5 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy**

- **Nefakturační období**

**2. Dílčí etapa:**

Předmět díla v rozsahu - odevzdání Aktualizovaných DUR po připomínkách a Dodatečné DUR, včetně dodání vyplněné žádosti o vydání územního rozhodnutí včetně všech příloh

- bude dokončeno a předáno **do 8 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy**

- **fakturováno** bude **100 %** ceny díla za zpracování DUR

Fakturace bude probíhat pro každou stavbu samostatně.



## PŘÍLOHA Č. 6

### Oprávněné osoby

#### Za Objednatele

---

##### **Ve věcech smluvních a obchodních**

<b>Jméno a příjmení</b>	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

---

##### **Ve věcech technických**

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

#### Za Zhotovitele

V případě více oprávněných osob pro jednu funkci je třeba upravit počet tabulek podle počtu těchto osob a u osoby oprávněné k jednání za Zhotovitele doplnit text „ oprávněn k jednání za Zhotovitele“

---

##### **Ve věcech smluvních a obchodních**

<b>Jméno a příjmení</b>	<b>Ing. Milan Ptáček, jednatel společnosti</b>
Adresa	
E-mail	
Telefon	

---

##### **Ve věcech technických**

<b>Jméno a příjmení</b>	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

---

##### **Vedoucí týmu**

<b>Jméno a příjmení</b>	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva.

## PŘÍLOHA Č. 7

### Seznam požadovaných pojištění

Objednatel vyžaduje, aby Zhotovitel v souladu se Smlouvou prokázal následující pojištění:

DRUH POJIŠTĚNÍ	MINIMÁLNÍ VÝŠE POJISTNÉHO PLNĚNÍ
Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem při výkonu podnikatelské činnosti třetím osobám	Neuplatní se







## PŘÍLOHA Č. 9

### Související dokumenty

Název dokumentu	Č. j.:	Datum vydání
Výzva k podání nabídky	6194/2021-SŽ-SSV-Ú3/Ošť	23.4.2021
Dokumentace pro územní řízení stavby „Rekonstrukce traťového úseku Blažovice (mimo) – Nesovice (včetně)“, vypracovaná společností „SASI Blažovice-Nesovice“, vedoucí účastník: SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4, IČO: 04598555		
Dokumentace pro územní řízení stavby „Rekonstrukce ŽST Slavkov u Brna“, vypracovaná společností „SASI Blažovice-Nesovice“, vedoucí účastník: SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4, IČO: 04598555		
Dokumentace pro územní řízení stavby „Rekonstrukce traťového úseku Nesovice (mimo) – Kyjov (mimo)“, vypracovaná SUDOP BRNO, spol. s.r.o., Kounicova 688/26, Veverí 602 00 Brno, IČO: 44960417		
Dokumentace pro územní řízení stavby „Rekonstrukce ŽST Kyjov, 2. etapa“, vypracovaná společností „Společnost pro Kyjov (mimo) – Veselí (mimo) a žst. Kyjov“, vedoucí účastník: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc, IČO: 64610357		
Dokumentace pro územní řízení stavby „Rekonstrukce traťového úseku Kyjov (mimo) – Veselí n.M. (mimo)“, vypracovaná společností „Společnost pro Kyjov (mimo) – Veselí (mimo) a žst. Kyjov“, vedoucí účastník: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.,		

Legionářská 1085/8, 779 00  
Olomouc, IČO: 64610357

Zápis z 248. jednání  
Centrální komise MD,  
uskutečněného dne  
23.2.2021 – relevantní část.