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PŘÍKAZNÍ   SMLOUVA  
o obstarání záležitostí příkazce  

uzavřená dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 
níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami: 

 
Příkazce:  
 
Česká republika - Státní pozemkový úřad 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 

Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj 

Adresa: Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové 

Pobočka Náchod 

      Adresa: Palachova 1303, 547 01 Náchod        

      zastoupený: Ing. Štěpán Melichar, vedoucí Pobočky Náchod 
       ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Štěpán Melichar, Pobočka Náchod 
       v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Hynková, Pobočka Náchod  
            
      Tel.: xxxxxxxx   
      E-mail: nachod.pk@spucr.cz 
      ID DS: z49per3 
      Bankovní spojení: ČNB   
      Číslo účtu: 3723001/0710 
      IČ: 01312774                                                                  
      DIČ: není plátcem DPH  
 

(dále jen „příkazce“)  

                   

a 

 

Příkazník:  

Jméno:     ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. 

Sídlo:     Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové 
Zastoupený:            xxxxxxxxxx, zastoupený na základě plné moci 
IČO:      275 02 988 
DIČ:      CZ27502988 je plátcem DPH 
Zápis v živnostenském rejstříku: Magistrát města Hradec Králové 
Bankovní spojení:    MONETA Money Bank, a.s. 
Číslo účtu:     195658733/0600 
Telefon/fax:    xxxxx 
e-mail:     xxxxx 
ID DS:         p8bghw3 
 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové 
oddíl B vložka 2548. 

 

(dále jen „příkazník“) 
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Čl. I 
Účel a předmět smlouvy 

 
1.1 Příkazník se zavazuje, že v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě 

pro příkazce, na jeho účet a jeho jménem  obstará technický dozor stavebníka a další 
investorsko–inženýrské činnosti ve výstavbě v rozsahu dle Čl. II této smlouvy (dále jen 
„investorsko-inženýrské činnosti“) pro stavbu:  
 

     Název stavby: Polní cesty C2 a C16 v k.ú. Hejtmánkovice 

     Místo stavby:  k.ú. Hejtmánkovice, okres Náchod, Královéhradecký kraj 

     Popis stavby:  

Jedná se o výstavbu dvou polních cest C2 a C16 v k.ú. Hejtmánkovice, které byly schválené 

v rámci Plánu společných zařízení při KoPÚ Hejtmánkovice.  

Stavba bude realizována v souladu se stavebním povolením vydaným Městským úřadem 

Broumov, Odborem stavebního úřadu a územního plánování dne 16. 11. 2020 pod č.j. 

PDMUBR 34356/2020 a dne 13. 10. 2020 pod č.j. PDMUBR 31801/2020. 

Polní cesta C2 

Polní cesta C2 je trasována zejména na parcele č. 3392 a č. 3336, dále na parcele č. 3334, 

č. 3287, č. 3417, č. 3412, č. 3378 a p. č. 3411 v k. ú. Hejtmánkovice.  

Dočasně dotčená parcela bude p. č. 3378 pro zařízení staveniště, dále parcela č. 3377 

a č. 3393 pro dočasné mezidepónie vytěžených zemin, dále parcela č. 3303 pro mezidepónii 

při navážení štěrkových vrstev a parcela č. 3393 pro dočasné uložení přebytečných 

humózních zemin. Veškeré parcely jsou v k.ú. Hejtmánkovice. Před zahájením stavby je 

potřeba ověřit možnost využití dočasně dotčených parcel u pana starosty Obce 

Hejtmánkovice. 

Polní cesta se na začátku svého úseku napojuje na stávající asfaltový sjezd z komunikace 

II. třídy č. 303 Broumov – Police nad Metují. Polní cesta skončí na parcele č. 3334 a to 

konkrétně u stávajícího žlabu na odtok povrchových vod (dodatek č. 2 projektové 

dokumentace). 

SO – 101 Polní cesta C2 

Polní cesta C2 se navrhuje jako vedlejší v km 0,004 4 – 1,375 6 - P 4,0/30 v délce 1371,2 m 

s povrchem z asfaltobetonu střednězrnného, šířka jízdního pruhu je 3,5 m + 2 x 0,25 m 

krajnice z drceného kameniva. V km 1,375 6 – 1,546 8 se navrhuje jako vedlejší P 3,5/30 

v délce 171,2 m s povrchem z asfaltobetonu střednězrnného, šířka jízdního pruhu je 3,0 m + 

2 x 0,25 m krajnice z drceného kameniva. Trasa bude zajišťovat plynulou a bezproblémovou 

jízdu danou návrhovou rychlostí 30 km/h. Ke změně směru je ve všech případech použit 

prostý kruhový oblouk. Konfigurace terénu nevyžaduje jiné řešení. Příčné uspořádání vozovky 

je, z důvodu rychlého odvedení povrchové vody z povrchu koruny, navržen do příčného sklonu 

3 %. Pro vyhýbání jsou použity sjezdy. 

Celková délka komunikace je 1 542,4 m. V rámci realizace je vybudování 8 sjezdů 

levostranných, 7 sjezdů pravostranných, dvou příčných propustků, čtyř podélných propustků, 

dvou zasakovacích jímek a pročištění třech propustků. 
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Konstrukční skladba s krytem z asfaltobetonu střednězrnného 

km 0,004 4 – 0,099 1 bez odvodnění 

km 0,099 1 – 0,280 1 odvodnění levostranným příkopem 

km 0,280 1 – 0,470 2 bez odvodnění (hráz rybníka) 

km 0,470 2 – 0,630 5 odvodnění pravostranným příkopem  

km 0,630 5 – 0,649 8 odvodnění drenáží  

km 0,649 8 – 0,664 8 odvodnění levostranná zasakovací jímka  

km 0,664 8 – 0,800 2 odvodnění levostranným příkopem 

km 0,800 2 – 0,815 2 odvodnění levostranná zasakovací jímka 

km 0,815 2 – 0,825 6 odvodnění drenáží 

km 0,825 6 – 0,886 3 odvodnění levostranným příkopem 

km 0,886 3 – 1,151 6 odvodnění pravostranným příkopem 

km 1,151 6 – 1,356 0 odvodnění levostranným příkopem 

km 1,356 0 – 1,375 6 odvodnění pravostrannou drenáží 

km 1,375 6 – 1,546 8 odvodnění pravostrannou drenáží 

 

asfaltobeton střednězrnný ACO 11   40 mm 

spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze  

   pro spojovací postřiky v množství zbytkového asfaltu  0,2 kg/m2 

obalované kamenivo     ACP 16+   50 mm 

infiltrační postřik        2,0 kg/m2 

ŠDa (ČSN 73 6126-1)   ŠD   150 mm (se zhutněním 100 MPa) 

ŠDb (ČSN 73 6126-1)  ŠD   200 mm (se zhutněním 60 MPa) 

upravená pláň komunikace se zhutněním 30 MPa 

stabilizované podloží 3 % vápněním, 15,9 kg/m2 v tl. 300 mm  

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                                     440 mm 

Skladba sjezdů je totožná s hlavní konstrukční skladbou. Povrch asfaltobeton střednězrnný. 

Sjezdy ukončeny silničním obrubníkem. 

V km 0,030 9 a km 0,046 8 se polní cesta kříží s trasou Cetin a.s., navržena je ochrana 

a umístění kabelu do chráničky délky 8,0 m a 7,5 m + založení rezervní chráničky v obou 

případech. 

V km 0,052 2 kříží trasu polní cesty trasa VTL plynovodu (ochrana pomocí silničních panelů) 

V km 1,044 6 -1,064 6 kříží trasu polní cesty VN nadzemní vedení ČEZ Distribuce a.s. 

(ochranné pásmo 10 m na každou stranu od krajního vodiče vedení). 

V km 1,291 3 -1,386 7 kříží trasu polní cesty VN nadzemní vedení ČEZ Distribuce a.s. 

(ochranné pásmo 10 m na každou stranu od krajního vodiče vedení). 

V km 1,386 7 se polní cesta kříží s trasou kabelu NN podzemní ČEZ Distribuce a.s. navržena 

je ochrana a umístění kabelu do chráničky délky 6,0 m + založení rezervní chráničky. 
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V km 1,408 0 se polní cesta kříží s trasou Cetin a.s., navržena je ochrana a umístění kabelu 

do chráničky délky 5,0 m + založení rezervní chráničky. 

V km 1,418 0 se polní cesta kříží s trasou vodovodu. 

V km 1,439 1 kříží trasu polní cesty NN nadzemní vedení ČEZ Distribuce a.s. 

V km 1,500 0 se polní cesta kříží s trasou dešťové kanalizace. 

V km 1,502 7 kříží trasu polní cesty nadzemní kabel Cetin a.s. 

Na parcele p. č. 3334 v k. ú. Hejtmánkovice (konec úseku) se nachází kanalizace. Bude 

upravena plocha a výšky kolem šachty. 

 

Dle zjištěných informací se na místě stavby nachází stavba vodního díla HOZ (evidované pod 

ID 10183213), v blízkosti stavby se také dle dostupných podkladů může nacházet podrobné 

odvodňovací zařízení (POZ). 

Stavba se nachází v chráněné krajinné oblasti CHKO Broumovsko – oblast IV. zóny. 

Nejprve budou provedeny vytyčovací práce (vytýčení jednotlivých příčných řezů a rozhodných 

bodů stavby), následně přípravné práce spojené s odstraněním dřevin a pařezů a další 

příprava staveniště, výkopové práce spojené s odvodněním komunikace (příkop, drenáž, 

zasakovací jímka), odstranění současných propustků, výstavba nových propustků, dále 

výkopové práce za účelem úpravy pláně komunikace, navážení zeminy, štěrků, hutnění, 

aplikace asfaltobetonů, dokončovací práce. 

Vzhledem k úpravě napojení na asfaltový sjezd z komunikace vedoucí ze směru Police 

nad Metují – Broumov bude po nezbytně nutnou dobu nutné provést částečnou uzavírku této 

komunikace. 

Bourací práce se na stavbě vyskytují. Při terénním zaměření byly nalezeny konstrukce, které 

budou odstraněny před zahájením stavebních prací. Jedná se o stávající trubní propustek 

DN600 betonová trouba, délky 16,0 m v km 0,470 2 (betonová čela). Dále se jedná o stávající 

trubní propustek DN400 betonová trouba, délky 10,5 m v km 0,510 9 (betonová čela). Dále se 

jedná o stávající trubní propustek DN300 betonová trouba, délky 7,0 m v km 0,815 6 – 0,822 6 

(betonová čela). Dále trubní propustek DN300 betonová trouba, délky 6,0 m v km 0,814 3 – 

0,820 3 (betonová čela). V km 1,085 5 – 1,093 5 dojde k odstranění stávajícího trubního 

betonového propustku DN 300 délky 6,0 m (na vtoku betonové čelo) a v km 1,151 6 dojde 

k odstranění stávajícího trubního betonového propustku DN 300 délky 5,0 m (betonová čela). 

Na konci úseku dojde k odstranění silničních panelů včetně lože pod silničními panely 

(odstranění silničních obrub v místě napojení C2 na parcelu č. 3334). Odvoz suti a silničních 

panelů na skládku do vzdálenosti 47 km a uložení za poplatek. 

Bezprostřední okolí polní cesty dotčené stavebními pracemi bude oseto, svahy se ohumusují 

a osejí. 

 

Polní cesta C16 

Polní cesta C16 je trasována zejména na parcele č. 3378, dále pak na parcele č. 1450, 

č. 3287, č. 3376, č. 3377 v k. ú. Hejtmánkovice. Dočasně dotčená parcela bude parcela 

č. 3377 a č. 3393 pro dočasné mezidepónie vytěžených zemin, dále parcela č. 3303 pro 

mezidepónii při navážení štěrkových vrstev. Veškeré parcely jsou v k. ú. Hejtmánkovice. 

Před zahájením stavby je potřeba ověřit možnost využití dočasně dotčených parcel u pana 
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starosty Obce Hejtmánkovice. Polní cesta se na začátku úseku napojuje na polní cestu C2 

a na konci svého úseku se napojuje na stávající sjezd z komunikace II. třídy č. 302 Meziměstí 

– Broumov. 

SO – 101 Polní cesta C16  

Polní cesta C16 se navrhuje jako vedlejší v km 0,008 0 – 0,339 9 - P 3,5/30 v délce 331,9 m 

s povrchem z asfaltobetonu střednězrnného, šířka jízdního pruhu je 3,0 m + 2 x 0,25 m 

krajnice z drceného kameniva. Trasa bude zajišťovat plynulou a bezproblémovou jízdu danou 

návrhovou rychlostí 30 km/h. Ke změně směru je ve všech případech použit prostý kruhový 

oblouk. Konfigurace terénu nevyžaduje jiné řešení. Příčné uspořádání vozovky je, z důvodu 

rychlého odvedení povrchové vody z povrchu koruny, navržen do příčného sklonu 3 %. 

Vzhledem k délce polní cesty se výhybny nenavrhují. Pro vyhýbání bude možné použít sjezdy. 

V rámci realizace je vybudování 3 sjezdů levostranných, 2 sjezdů pravostranných a jednoho 

příčného propustku. 

Konstrukční skladba s krytem z asfaltobetonu střednězrnného 

km 0,008 0 – 0,070 9 odvodnění levostrannou drenáží 

km 0,070 9 – 0,267 6 odvodnění pravostrannou drenáží 

km 0,267 6  - 0,339 9 odvodnění levostrannou drenáží 

 

asfaltobeton střednězrnný ACO 11   40 mm 

spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze  

   pro spojovací postřiky v množství zbytkového asfaltu  0,2 kg/m2 

obalované kamenivo     ACP 16+   50 mm 

infiltrační postřik        2,0 kg/m2 

ŠDa (ČSN 73 6126-1)   ŠD   150 mm (se zhutněním 100 MPa) 

ŠDb (ČSN 73 6126-1)  ŠD   200 mm (se zhutněním 60 MPa) 

upravená pláň komunikace se zhutněním 30 MPa 

stabilizované podloží 3% vápněním, 15,9 kg/m2 v tl. 300 mm  (km 0,000 0 – 0,240 0) 

stabilizované podloží 3% cementovápnitou směsí,  

26,5 kg/m2 v tl. 500 mm      (km 0,240 0 – 0,339 9) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                                   440 mm 

Skladba sjezdů je totožná s hlavní konstrukční skladbou. Povrch asfaltobeton střednězrnný. 

Sjezdy ukončeny silničním obrubníkem. 

V km 0,051 6 se polní cesta kříží s trasou Cetin a.s., navržena je ochrana a umístění kabelu 

do chráničky délky 5,5 m + založení rezervní chráničky. 

V km 0,198 7 kříží trasu polní cesty trasa dešťové kanalizace (ochrana pomocí silničních 

panelů). 

V km 0,218 5 kříží trasu polní cesty trasa závlahy pro fotbalové hřiště (ochrana pomocí 

silničních panelů). 
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V km 0,239 9 uložení el. kabelu obce do půlené chráničky 17 m, uložení i pod pravostranný 

sjezd. 

V km 0,284 7 kříží trasu polní cesty trasa STL plynovodu (ochrana pomocí silničních panelů). 

V km 0,295 2 se polní cesta kříží s trasou vodovodu (ochrana se vzhledem k hloubce uložení 

nenavrhuje). 

V km 0,338 6 kříží trasu polní cesty nadzemní kabel Cetin a.s. 

 

Dle zjištěných informací se na místě stavby nachází stavba vodního díla HOZ (evidované pod 

ID 10183213), v blízkosti stavby se také dle dostupných podkladů může nacházet podrobné 

odvodňovací zařízení (POZ). 

Stavba se nachází v chráněné krajinné oblasti CHKO Broumovsko – oblast IV. zóny. 

Polní cesta slouží jako přístupová k nemovitostem, proto se navrhuje provádět ve dvou fázích. 

Prvně se navrhuje provést úsek v km 0,008 - 0,275 1 a to z důvodu přístupu k nemovitostem 

a posléze jako druhou fázi km 0,275 1 – 0,339 9. Dodavatel stavby musí koordinovat 

prováděné práce v souladu s potřebami obce, která bude zastupovat potřeby občanů. 

Pracím předchází provedení vytyčovacích prací (vytýčení jednotlivých příčných řezů 

a rozhodných bodů stavby, vytýčení inženýrských sítí), následně přípravné práce spojené 

s odstraněním dřevin a pařezů a další příprava staveniště, výkopové práce spojené 

s odvodněním komunikace (drenáž), odstranění současných propustků, výstavba nových 

propustků, dále výkopové práce za účelem úpravy pláně komunikace (stabilizace podloží, 

navážení zeminy, štěrků, hutnění, pokládka asfaltobetonů, dokončovací práce. 

Bourací práce se na stavbě vyskytují. Při terénním zaměření byly nalezeny konstrukce, které 

budou odstraněny před zahájením stavebních prací. Jedná se o stávající trubní propustek 

DN800 betonová trouba, délky 5,3 m v km 0,0710 9 (kamenná čela do betonu). V km 0,263 4 

– 0,302 0 a v km 0,335 3 – 0,339 9 dojde k odstranění stávajících silničních panelů. Odvoz 

suti a silničních panelů na skládku do vzdálenosti 47 km a uložení za poplatek. 

Bezprostřední okolí polní cesty dotčené stavebními pracemi bude oseto, svahy se ohumusují 

a osejí. 

Podrobnou definici této stavby stanovuje projektová dokumentace vypracovaná 

projekční společností Agroprojekce Litomyšl, s.r.o., Rokycanova 114/IV, 566 01 Vysoké 

Mýto, v r. 2018 pod č.zak. 066 30/17, včetně dodatků č. 1 a č. 2 k polní cestě C2. 

            (dále jen „stavba“) 

 
1.2 Příkazce se zavazuje, že za provedení investorsko-inženýrských činností zaplatí 

příkazníkovi odměnu ve výši ujednané v této smlouvě, přičemž všechny náklady účelně 
vynaložené při plnění předmětu této smlouvy jsou v této odměně již zahrnuty. 
 

1.3 Účelem této smlouvy je řádné zajištění investorsko-inženýrských činností ve vztahu 
ke stavbě tak, aby stavba byla provedena zhotovitelem stavby řádně a včas, a to v souladu 
s požadavky příkazce a veškerými příslušnými právními předpisy.  
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Čl. II 
Rozsah a obsah předmětu plnění 

 
2.1 Příkazník se zavazuje zajišťovat a vykonávat na stavbě investorsko-inženýrské činnosti, 

přičemž zejména je povinen: 
a) protokolárně předat staveniště zhotoviteli a zabezpečit zápis o předání do stavebního 

deníku (dále též „SD“); 
b) účastnit se  vytyčení stavby zhotovitelem stavby před zahájením stavebních prací, 

dodržovat podmínky dle sdělení k ohlášení udržovacích prací (stavebního povolení) 
a opatření státního stavebního dozoru po dobu realizace stavby; 

c) kontrolovat práce a dodávky zhotovitele stavby, zejména pak práce a dodávky, které 
budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými,  zapsat výsledky 
kontroly do stavebního deníku a na základě kontroly vydá nebo nevydá souhlas 
s pokračováním stavebních prací; 

d) sledovat, zda zhotovitel stavby provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, 
konstrukcí a prací, kontrolovat jejich výsledky a vyžadovat předepsané doklady, které 
prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek, o provedených kontrolách učiní zápis 
do SD; 

e) sledovat vedení SD a provádět v něm min. 1x týdně pravidelné zápisy v souladu 
s podmínkami smlouvy o dílo na zhotovení stavby, o postupu prací pravidelně 
informovat příkazce;  

f) hlásit archeologické nálezy; 
g) kontrolovat postup prací podle časového harmonogramu stavby a ustanovení 

smlouvy, písemně upozornit zhotovitele stavby na každé nedodržení postupu prací; 
h) organizovat řádný průběh kontrolních dnů stavby. Jejich četnost je závislá 

na složitosti stavby, časovém harmonogramu, na postupu provádění prací, 
na potřebě zajistit koordinaci prováděných prací se zhotovitelem a podzhotoviteli, 
kteří působí současně na stavbě, a v závislosti na důležitosti projednávaných úkolů 
a z nich vyplývajících povinností jednotlivých účastníků výstavby. Projednávané úkoly 
se zaznamenávají do zápisu z kontrolního dne; 

i) účastnit se jednání se stavebním úřadem a ostatními dotčenými orgány, účastnit se 
na kontrolních prohlídkách stavby vyvolaných těmito orgány 

j) jakékoliv zpoždění prací, které má za následek nedodržení  harmonogramu o více jak 
2 dny, je povinen zaznamenat do SD; 

k) připravovat a vyžadovat si v průběhu stavby od zhotovitele podklady pro kolaudační 
řízení, předání a převzetí stavby; 

l) kontrolovat doklady, které doloží zhotovitel stavby; 
m) kontrolovat odstranění případných závad a nedodělků stavby, o tomto písemně 

informovat příkazce a o tomto provést zápis; 
n) účastnit se předání a převzetí dokončené stavby včetně  kolaudačního řízení; 
o) kontrolovat vyklizení staveniště; 
p) projednat případné dodatky a změny projektu a předložit je spolu s vlastním 

vyjádřením příkazci ke schválení; 
q) prověřit dodavatelské faktury, zkontrolovat věcnou a cenovou správnost a úplnost 

podkladů k fakturování, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách, 
kontrolovat faktury v návaznosti na skutečně provedené práce, potvrdit souhlas 
s provedením úhrady; 

r) pořizovat fotodokumentaci v průběhu stavby, kterou poskytne v elektronické podobě 
příkazci;  

s) vypracovat závěrečnou zprávu o tom, jak odpovídá provedení stavby schválené 
projektové dokumentaci, smluveným podmínkám, technickým normám a příslušným 
předpisům vztahujícím se k předmětné stavbě; 

t) provést jakékoli další činnosti, pokud jsou nezbytné pro naplnění účelu této smlouvy 
dle čl. I. odst. 1.3. 
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2.2 Předpokládaná doba realizace stavby je od 17. 5. 2021 do 27. 10. 2021. Změna termínu, 
která může nastat z objektivních důvodů  bude řešena v souladu s Čl. VIII. této smlouvy. 

 
 

Čl. III 
Způsob plnění 

 
3.1 Při provádění investorsko-inženýrských činností se příkazník zavazuje dodržovat 

všeobecně závazné právní předpisy a ujednání této smlouvy. Příkazník se dále zavazuje 
řídit se výchozími podklady příkazce, které mu byly předány ke dni uzavření smlouvy, 
pokyny příkazce a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů a organizací jednajících v souladu 
se zájmy příkazce. V případě pochybnosti o obsahu pokynu příkazce je příkazník povinen 
si vyžádat stanovisko příkazce. 
 

3.2 Pokud příkazník svěří, byť i jen zčásti, provedení investorsko-inženýrských činností třetí 
osobě, odpovídá vždy jako by plnil sám, a to i v případech, bylo-li toto svěření investorsko-
inženýrských činností třetí osobě provedeno s písemným svolením příkazce či bylo 
nezbytně nutné. Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení aplikace § 2434 věty 
druhé za středníkem občanského zákoníku.  

 
3.3 Od pokynu příkazce se příkazník může odchýlit jenom tehdy, je-li to naléhavě nezbytné 

v zájmu příkazce a v případě, že by pokyny příkazce odporovaly platným zákonům  
či dobrým mravům a nemůže-li včas obdržet jeho souhlas, jinak jde o podstatné porušení 
smlouvy a je odpovědný za škodu způsobenou odchýlením se od pokynu příkazce 
způsobenou.   

 
3.4 Investorsko-inženýrské činnosti je příkazník povinen zabezpečovat s náležitou odbornou 

péčí a v souladu se zájmy příkazce, které jsou mu známy nebo mu musí být známy. 
 
3.5 Pokud v průběhu poskytování investorsko-inženýrských činností nastanou skutečnosti, 

které budou mít vliv na cenu a termín plnění, zavazuje se příkazce upravit cenu a termín 
plnění dodatkem k této smlouvě ve vazbě na změnu předmětu plnění.  

 
3.6 Předmět plnění sjednaný v této smlouvě je splněný řádným vykonáním investorsko-

inženýrských činnosti dle stranami odsouhlaseného zápisu o vykonání investorsko-
inženýrských činnosti.  
 

Čl. IV 
Doba trvání příkazu  

 
4.1 Příkazník se zavazuje, že investorsko-inženýrské činnosti pro příkazce vykoná do vydání 

kolaudačního souhlasu na stavbu, popřípadě do doby odstranění vad a nedodělků 
zjištěných při předání nebo kolaudaci stavby.  
 

Čl. V 
Součinnost příkazce a kontaktní osoby 

 
5.1 Příkazník se zavazuje provádět investorsko-inženýrské činnosti především dle 

následujících podkladů příkazce:  
- stavebního povolení a smlouvy o dílo na zhotovení stavby  
- projektové dokumentace (ověřené ve stavebním řízení); 

5.2 Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně nutném poskytne příkazníkovi na vyzvání 
součinnost nezbytnou pro zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění, vyjádření 
a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto součinnost 
poskytne příkazce příkazníkovi nejpozději do 1 týdne od jeho požádání. Zvláštní lhůtu, jež 
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nebude kratší než 10 pracovních dní, ujednají smluvní strany v případě, kdy se bude jednat 
o součinnost, kterou nemůže příkazce zabezpečit vlastními silami.  

 
5.3 Pokud příkazce neposkytne příkazníkovi součinnost dle odst. 5.2 této smlouvy ve lhůtě tam 

uvedené, je příkazník oprávněn písemně vyzvat příkazce k poskytnutí této součinnosti 
v přiměřené dodatečné lhůtě, jež však nesmí být kratší než 5 pracovních dní. V případě 
marného uplynutí této lhůty je příkazník oprávněn od této smlouvy odstoupit.  

 
5.4 Příkazce poskytne příkazníkovi součinnost pro provedení investorsko-inženýrských činností 

a pro výpočet ceny údaje o nákladech stavby. 
 

5.5 Smluvní strany si veškeré pokyny a informace předávají písemnou nebo elektronickou 
formou.  

 
5.6 Kontaktní osobou příkazce, jež je současně pracovníkem příkazce určeným pro 

poskytování součinnosti v běžném rozsahu, je:  
 
Jméno: Ing. Jana Hynková 
Telefon: xxxxxx 
E-mail: j.hynkova@spucr.cz 
 
 
Kontaktními osobami příkazníka jsou:  
Jméno: xxxx 
Telefon: xxxx 
E-mail: xxxx 

 
 

Čl. VI 
Odměna příkazníka a platební podmínky 

 
6.1 Odměna za provedení investorsko-inženýrských činností činí 179 500,00 Kč bez DPH 

(slovy: jedno sto sedmdesát devět tisíc pět set korun českých.).  

Výše odměny byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele 

ze dne 29. 4. 2021. Tato odměna je nejvýše přípustná a nepřekročitelná.  

Příkazník je plátcem DPH, která bude účtována podle předpisů platných v době účtování.  

Výši odměny je možné změnit, dojde-li ke změně sazby DPH. Změna výše odměny může 

být provedena pouze na základě dohody obou smluvních stran, formou písemného 

očíslovaného dodatku k této smlouvě. 

6.2 Podkladem pro úhradu odměny za provedení investorsko-inženýrských činností bude 
faktura vyhotovená příkazníkem po splnění předmětu smlouvy. Splatnost faktury je 
dohodnuta na 30 kalendářních dní od jejího doručení. 
 

6.3 Na faktuře pro příkazce bude příkazník uvádět: 
Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00 
Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, KPÚ, Pobočka Náchod, Palachova 1303, 
547 01 Náchod 

 
6.4 V případě prodlení příkazce s úhradou faktury dohodly smluvní strany úrok z prodlení 

ve výši 0,015 % z fakturované částky za každý den prodlení. 
 

6.5 Příkazník tímto bere na vědomí, že příkazce je organizační složkou státu a jeho stav účtu 
závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Příkazník souhlasí s tím, že 
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v případě nedostatku finančních prostředků na účtu příkazce, dojde s ohledem na povahu 
závazku k prodloužení doby splatnosti faktury na dobu 60 dnů. Příkazce se zavazuje, že 
v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně písemně příkazníkovi 
nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury, popř. do 
3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se příkazce dověděl o vzniku této skutečnosti, nastane-
li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury. 

 
6.6 V případě, že účinnost této smlouvy zanikne odstoupením a smluvní strany se nedohodnou 

jinak, zavazuje se příkazce nahradit příkazníkovi pouze náklady, které do té doby měl, 
jakož i část odměny dle odst. 6.1. tohoto článku přiměřenou vynaložené námaze příkazníka 
pro jednotlivé práce uvedené v Čl. II této smlouvy.  
 

Čl. VII 
Práva z vadného plnění a záruka, smluvní pokuta 

 
7.1 Příkazník odpovídá za řádné provedení investorsko-inženýrských činností v rozsahu dle 

této smlouvy. 
 

7.2 Příkazník neodpovídá za vady, které byly způsobené použitím podkladů či informací 
převzatých od příkazce nebo nesprávnými pokyny příkazce, pokud příkazník ani 
při vynaložení veškeré péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, popř. na ni upozornil příkazce, 
ale ten na jejich použití trval. 

 
7.3 Příkazník je povinen bezodkladně upozornit příkazce na vady či nedostatky předaných 

podkladů a dokladů nebo nesprávně vydaných pokynů příkazce. 
 
7.4 Příkazce je oprávněný reklamovat nedostatky či vady poskytnuté činnosti nejpozději 

do doby skončení záruční lhůty stavby. Reklamace musí být uplatněna písemně do rukou 
příkazníka, a to vždy bez zbytečného odkladu poté, co vadu zjistil. 

 
7.5 Příkazce má právo na neodkladné a bezplatné odstranění opodstatněně reklamovaného 

nedostatku či vady plnění. 
7.6 Strany této smlouvy si sjednávají pro případ, že příkazník poruší některou povinnost, 

uvedenou v této smlouvě, povinnost příkazníka zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 
2 500 Kč za každý případ porušení povinnosti. 
 

7.7 Smluvní pokuta je splatná do 14 dní poté, co bude písemná výzva jedné strany v tomto 
směru druhé straně doručena. 

 
7.8 Povinnost uhradit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není 

omezena. 
 
7.9 Poviností uhradit smluvní pokutu, není dotčeno právo na náhradu škody, ani co do výše, 

v níž případně náhrada škody  smluvní pokutu přesáhne. 
7.10 Povinnost uhradit smluvní pokutu trvá i po skončení účinnosti této smlouvy (taktéž i po té, 

co dojde k ukončení smluvního závazkového vztahu). 
 

Čl. VIII 

Pojištění příkazníka 
 

8.1 Příkazník prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, 
jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou příkazníkem třetí osobě 
v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 150 000 Kč. Příkazník se zavazuje, 
že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že 
nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě. 
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Čl. IX 

Změna závazku 
 

9.1 Příkazce se zavazuje, že přistoupí na změnu závazku v případech, kdy se po uzavření 
smlouvy změní výchozí podklady rozhodné pro uzavření této smlouvy, nebo uplatní  
na příkazníka nové požadavky.  
 

9.2 K návrhům dodatků k této smlouvě se strany zavazují vyjádřit písemně ve lhůtě 5 dnů  
od obdržení návrhu dodatku druhé strany. Po tuto dobu je tímto návrhem vázána strana, 
která ho podala.         

   

9.3 O jakékoliv změně rozsahu činností zhotovitele musí být mezi objednatelem a zhotovitelem 

uzavřena samostatná písemná smlouva (dodatek k této smlouvě) s dohodnutím ceny 

a vlivu na termín doby plnění dle této smlouvy. Zadání dodatečné práce musí být řešeno 

v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů.                             

                   
 

Čl. X 
Odstoupení a výpověď smlouvy 

 
10.1 Příkazce si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že příkazník bude plnění 

poskytovat nekvalitně v rozporu s platnými předpisy nebo smlouvou. Příkazce však nejprve 
na tento rozpor příkazníka písemně upozorní a poskytne mu lhůtu ke zjednání nápravy; 
teprve jejím marným uplynutím pak je příkazce oprávněn od smlouvy odstoupit. V případě 
podstatného porušení smlouvy příkazníkem je však příkazce oprávněn od smlouvy 
odstoupit okamžitě. 
 

10.2 Příkazce je oprávněn od smlouvy odstoupit bez jakýchkoli sankcí, pokud nebude schválena 
částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za Plnění 
poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. Příkazník prohlašuje, že do 30 dnů 
po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů oznámí druhé smluvní straně, 
zda byla schválená částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná 
k úhradě za Plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. 

 
10.3 Příkazce si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy ve vztahu k plnění v případě, že 

příkazce obdrží ze státního rozpočtu snížené množství finančních prostředků oproti 
množství požadovanému v období před započetím poskytování plnění, a dále v případě, 
pokud nedojde k zahájení stavby do 27. 9. 2021. 

 
10.4 Ve vztahu k plnění  je příkazce oprávněn tuto smlouvu vypovědět písemnou výpovědí 

doručenou příkazníkovi. Výpovědní doba činí tři (3) měsíce a počne běžet prvního dne 
měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena příkazníkovi. V průběhu 
výpovědní doby je příkazník povinen předat příkazci kompletní materiály související 
s předmětem smlouvy vymezeném v Článku I. této smlouvy, plně příkazce informovat 
o stavu předmětu smlouvy, a poskytnout tak příkazci plnou součinnost s plněním této 
smlouvy. 

 

10.5 V případě výpovědi zaniká povinnost příkazníka uskutečňovat činnosti dle této příkazní 

smlouvy ke dni ukončení smlouvy. Jestliže by však tímto ukončením činnosti vznikla 

příkazci škoda, je příkazník povinen jej včas písemně upozornit, jaká opatření je třeba učinit 

k jejímu odvrácení. Jestliže tato opatření příkazce nemůže učinit ani pomocí jiných osob 
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a požádá-li příkazníka, aby je provedl sám, je příkazník povinen tak učinit. Za provedená 

opatření náleží příkazníkovi příslušná odměna. 

10.6 Zánikem smlouvy zaniká i platnost plné moci udělené dle článku XI odst. 11.1 této smlouvy. 

10.7 Smlouva může být ukončena rovněž vzájemnou dohodou smluvních stran. 

 
 

Čl. XI 
Ujednání všeobecná a závěrečná 

 
11.1 V mezích této smlouvy uděluje příkazce příkazníkovi plnou moc (Příloha č. 1) ke všem 

právním úkonům, které bude příkazník jménem a na účet příkazce vykonávat na základě 
této smlouvy.  

 

11.2 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od uveřejnit dle zákona č. 340/2015 

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 

a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů tuto smlouvu 

včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo 

ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu 

zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv příkazce. 

11.3 Příkazník dále výslovně prohlašuje a bere na vědomí, že tato smlouva nepředstavuje jeho 

obchodní tajemství ani neobsahuje jeho důvěrné informace a souhlasí s tím, aby tato 

smlouva, včetně veškerých změn a dodatků, byla v plném rozsahu zveřejněna v registru 

smluv. 

11.4 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího 

uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

11.5 Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl 
v souvislosti s poskytováním investorsko-inženýrských činností. Ukončení účinnosti této 
smlouvy z jakéhokoliv důvodu se nedotkne tohoto ustanovení a jeho účinnost přetrvá 
i po ukončení účinnosti této smlouvy, a to nejméně po dobu 10 let od takového ukončení. 

 

11.6 V případech, kdy příkazník v souvislosti s plněním smlouvy zpracovává osobní údaje, se 

tímto zavazuje, že k těmto osobním údajům bude přistupovat v souladu se zákonem 

č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů a  nařízením Evropského parlamentu a Rady 

EU 2016/679 („GDPR“).  SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb. 

a GDPR, tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje 

uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této 

smlouvy. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační 

lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 
11.7 Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních 

ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě 
zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením 
platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu 
ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně 
závazných právních předpisů České republiky. 

 
11.8 Výchozí podklady zůstávají uloženy u příkazníka. 
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11.9 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými očíslovanými dodatky na základě vzájemné 
dohody obou smluvních stran. 

 
11.10 Smluvní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 

11.11 Tato smlouva je sepsána ve 4 vyhotoveních, ze kterých každá smluvní strana po jejím 
podpisu obdrží 2 vyhotovení. 

 

11.12 Smluvní strany  prohlašují, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé a svobodné 

vůle, že si její obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými 

vlastnoručními podpisy. 

 
 
Příloha č.1 – Plná moc ze dne 11. 5. 2021 
 

 

V Náchodě dne 11. 5. 2021 

 

V Hradci Králové dne 13. 5. 2021 

  

  

  

  

______________________________ ______________________________ 
                       (příkazce) (příkazník) 
            Ing. Štěpán Melichar xxxxxxxx 
        vedoucí Pobočky Náchod xxxxxxx, zastoupený na základě plné moci 
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STÁTNÍ   POZEMKOVÝ  ÚŘAD 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ01312774 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

P L N Á    M O C 

 

Česká republika - Státní pozemkový úřad, 130 00 Praha 3, Husinecká 1024/11a  

Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Náchod 

IČO:  01312774, DIČ: CZ01312774 

Adresa:               Palachova 1303, 547 01 Náchod 

Zastoupený:        Ing. Štěpán Melichar, vedoucí Pobočky Náchod 

          

z m o c ň u j e    (pověřuje) 

 

společnost   :  ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. 

se sídlem     :  Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové 

IČO              :  275 02 988 

Zastoupená  :  xxxxxxxx, zastoupený na základě plné moci 

 

k zastupování ČR - Státního pozemkového úřadu ve věci zajišťování  investorsko-inženýrských 

činností dle příkazní smlouvy uzavřené dne 13. 5. 2021 mezi Státním pozemkovým úřadem jako 

příkazcem a společností ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. jako příkazníkem 

v rozsahu čl. I a čl. II této smlouvy. 

V rámci této plné moci je zmocněnec  oprávněn: 

a) protokolárně odevzdat staveniště zhotoviteli a zabezpečit zápis do stavebního deníku; 
b) účastnit se na vytýčení stavby zhotovitelem stavby před zahájením prací, dodržovat 

podmínky dle sdělení k ohlášení udržovacích prací (stavebního povolení) a opatření 
státního stavebního dozoru po dobu realizace stavby; 

c) kontrolovat práce a dodávky zhotovitele stavby, zejména pak práce a dodávky, které 
budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými,  zapsat výsledky 
kontroly do stavebního deníku a na základě kontroly vydá/nevydá souhlas 
s pokračováním stavebních prací; 

d) sledovat, zda zhotovitel stavby provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, 
konstrukcí a prací, kontrolovat jejich výsledky a vyžadovat předepsané doklady, které 
prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek, o provedených kontrolách učiní zápis 
do SD; 

e) sledovat vedení stavebního deníku a provádět v něm min. 1x týdně pravidelné zápisy 
v souladu s podmínkami smlouvy o dílo na zhotovení stavby, o postupu prací 
pravidelně informovat příkazce;  

f) hlásit archeologické nálezy; 
g) kontrolovat postup prací podle časového harmonogramu stavby a ustanovení 

smlouvy, písemně upozornit příkazce a zhotovitele stavby na každé nedodržení 
postupu prací;  
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h) organizovat kontrolní dny stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, 
časovém harmonogramu, na postupu provádění prací, na potřebě zajistit koordinaci 
prováděných prací se zhotovitelem a podzhotoviteli, kteří působí současně na stavbě, 
a v závislosti na důležitosti projednávaných úkolů a z nich vyplývajících povinností 
jednotlivých účastníků výstavby. Projednávané úkoly se zaznamenávají do zápisu 
z kontrolního dne. 

i) účastnit se jednání se stavebním úřadem a ostatními dotčenými orgány, účastnit se 
na kontrolních prohlídkách stavby vyvolaných těmito orgány 

j) jakékoliv zpoždění prací, které má za následek nedodržení harmonogramu  
 o více jak 2 dny, je povinen zaznamenat do SD; 

k) připravovat a vyžadovat si v průběhu stavby od zhotovitele podklady  
pro kolaudační řízení, předání a převzetí stavby; 

l) kontrolovat doklady, které doloží zhotovitel stavby; 
m) kontrolovat odstranění případných závad a nedodělků stavby, o tomto písemně 

informovat příkazce a o tomto provézt zápis; 
n) účastnit se předání a převzetí dokončené stavby včetně kolaudačního řízení; 
o) kontrolovat vyklizení staveniště; 
p) projednat případné dodatky a změny projektu a předložit je spolu s vlastním 

vyjádřením příkazci ke schválení; 
q) prověřit dodavatelské faktury, zkontrolovat věcnou a cenovou správnost  

a úplnost podkladů k fakturování, jejich soulad s podmínkami uvedenými  
ve smlouvách, kontrolovat faktury v návaznosti na skutečně provedené práce, potvrdit 
souhlas s provedením úhrady; 

r) pořizovat fotodokumentaci v průběhu stavby, kterou poskytne v elektronické podobě 
příkazci;  

s) vypracovat závěrečnou zprávu o tom, jak odpovídá provedení schválené projektové 
dokumentaci, smluveným podmínkám, technickým normám a příslušným předpisům 
vztahujícím se k předmětné stavbě; 

t) provést jakékoli další činnosti, pokud jsou nezbytné pro naplnění účelu příkazní 
smlouvy tj. řádné zajištění investorsko-inženýrských činností ve vztahu ke stavbě tak, 
aby stavba byla provedena zhotovitelem stavby řádně a včas, a to v souladu 
s požadavky příkazce a veškerými právními předpisy. 

Tato plná moc je platná ode dne jejího udělení a končí splněním předmětu výše uvedené příkazní 

smlouvy; je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž jeden je založen u zmocnitele. 

 

V Náchodě dne 11. 5. 2021 

 

 

 

………………………………………………….. 

         Ing. Štěpán Melichar, vedoucí Pobočky Náchod 

odpovědná osoba 

 

 

 

 

 

Plnou moc přijímá: ………………………… 

xxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxx, zastoupený na základě plné moci 



SŮS Královéhradeckého kraje a.j,
Kutnohofslíá 5S, 500 04 HRADEC KRÁLOVÉ 4
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PLNA MOC
Společnost SÚS KrábvéljradsckéJjo kraje a.s., se sídlem Kutnohorská ul. 59, 500 04 Hradec 
Králové - Plačíce, IČ 27502988, zapsaná v obchodním rejsířílcu vedeném u Krajského soudu vFIradci 
Králové oddíl B, vložlca 2548, jejímž jménem jednají íng. Miroslav Uchytil, předseda představenstva 
a Milan Maček, místopředseda představenstva

zmocňuje tímto k zabezpečení operativního obchodního a provozního vedení společnosti ředitelem 
společnosti dle platných Stanov společnosti SÚS Královéhradeckého kraje a.s. a Organizačního řádu 
společnosti, v souladu s ustanovením § 430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku 
(NOZ) v platném znění a rozhodnutím představenstva společnosti

pana

írvak bytem

k zastupování společnosti při zajišťovám' obchodm' a provozní činnosti společnosti v rámci 
kompetencí, daných řediteli společnosti dle Organizačního řádů společnosti, zejména aby činil 
veškerá právní jednání směřující kpředldádání a podepisovám' příslušných dolaimentů jménem, 
společnosti v souladu s vnitřními předpisy společnosti, vztahujících se zejména k předkládáni 
poptávek a výzev společnosti k podáni nabídlcy vůči dodavatelům, jmenování příslušných komisi 
a zajištění pověření kjednání, podával námitky proti úkonům zadavatele, uplatňoval jménem 
společnosti nároky z uzavřených smluv podle příslušných právních předpisů, potvrzoval příslušná 
plněni, to vše bez omezení finančního limitu.

Zmocněnec je dále zmocněn Ic zasíupovám' společnosti při uzavírání smluvních vztahů společnosti, 
zavazujících společnost do ■'/ýše každého jednotlivého plnění, nepřesahujícího částku 750 000,- Kč 
( slovy Sedmseípadesáttisíckorunčeských) bez DPH, tedy je oprávněn podávat a podepisovat nabídky 
společnosti, podepisovat jednotlivé smlouvy včetně jejich dodatků, dohody o narovnání , dohody 
o splátkách a další příslušná smimmí ujednáni v závazkových vztazích společnosti v uvedeném 
finančním limitu.

Zmocněnec je oprávněn udělit zmocnění dalším osobám, zejm.éna zaměstnancům společnosti 
v rozsahu jejich odborné způsobilosti dle pracovního zařazení, v souladu s Organizačním řádem 
společnosti a Podpiso''/ým řádem společnosti. Zmocnění nesmí přesahovat rozsah oprávnění, 
udělených řediteli společnosti Organizačním řádem společnosti. ’

Tato plná nahrazuje v celém rozsahu původní plnou moc, udělenou zmocněnci ode dne 1.11.2014 
a uděluje se po dobu výkonu funkce ředitele společnosti.

V Hradci Králové dne 1. února 2017

Ing. Uchytí! Miroslav 
předseda představenstva .
SÚS Královéhradeckého Icraje a.s

Milan Maček
místopředseda představenscva 
SÚS Královéhradeckého kraje a.s

Zmocnění přijímám v celém rozsahu;

Zapsána v obchi ilním rejsMíu vedeném u 
!Č at.iir.ysS Tel:
DIČCZ2750298S Fax: WĚĚ-

álpvé, oddíl B, vliv/Ta 
E-Jii.ii!: j 
svw^-.iisx.íiF OM


