

Smlouva příkazní

uzavřená nikoli na řad níže uvedeného dne, měsíce a roku
dle ust. § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník (dále též „OZ“)

(dále jen smlouva)

číslo smlouvy příkazce: 2021/103 číslo

smlouvy příkazníka: _____

Smluvní strany

1. Psychiatrická nemocnice Bohnice

se sídlem: Ústavní 91/7, 181 02 Praha 8 Bohnice

IČO: 00064220

DIČ: CZ00064220

Bankovní spojení: Česká národní banka; číslo účtu 16434081/0710 jednající:
MUDr. Martin Hollý, MBA, ředitel

dále jen „příkazce“

2. Ing. Petr Špinka se sídlem: Jindřicha Plachty 1810/3, 150 00 Praha 5 zapsaná v OR ---

IČO: 12804070

DIČ: CZ5410220299

Bankovní spojení: ČS Praha, č.ú. 123547399/0800 jednající:
Ing. Petr Špinka

dále jen „příkazník“

(příkazce a příkazník společně též jako „smluvní strany“ a/nebo jednotlivě jako „smluvní strana“)

navazující na veřejnou zakázku zadávanou jako veřejná zakázka malého rozsahu s názvem „Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP při realizaci akce Dispoziční změny a stavební úpravy Pavilonu 2 a Pavilonu 11 v areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice“ (dále také „veřejná zakázka“), zadávanou v souladu s ust. § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ“). Ustanovení této smlouvy je třeba vykládat v souladu se zadávacími podmínkami k veřejné zakázce.

Obsah

1.	Předmět	3	smlouvy
2.	Předmět	3	plnění
3.	Místo	8	plnění
4.	Doba	9	plnění
5.	Úplata	9	
6.	Součinnost smluvních stran	9	
7.	Prohlášení, práva a povinnosti smluvních stran	10	
8.	Práva duševního vlastnictví	11	
9.	Smluvní pokuty a úrok z prodlení	11	
10.	Pojištění příkazníka	11	
11.	Vyšší moc	11	
12.	Změna smlouvy	11	
13.	Ukončení závazku ze smlouvy, odstoupení od smlouvy	12	
14.	Vlastnické právo k předaným věcem	12	
15.	Závěrečná ustanovení	12	

1. Předmět smlouvy

- 1.1. Příkazník se touto smlouvou zavazuje pro příkazce řádně a včas obstarat úkony a činnosti na svůj náklad a na své nebezpečí dle článku 2 této smlouvy a příkazce se zavazuje za ně příkazníkovi zaplatit sjednanou cenu, to vše za podmínek sjednaných touto smlouvou (dále také „dílo“).
- 1.2. Předmětem smlouvy je inženýrská činnost, výkon technického dozoru stavebníka v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a činnosti koordinátora BOZP v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o BOZP“) a v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích ve znění pozdějších předpisů, při provádění stavby „Dispoziční změny a stavební úpravy Pavilonu 2 a pavilonu 11 v areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice“ dle projektové dokumentace, kterou zpracovala v únoru roku 2020 pro pavilon 2 Ing. Eva Bukovská (zodpovědný projektant Ing. Tomáš Bukovský) a tvoří Přílohu č. 2 zadávacích podmínek a v dubnu roku 2020 pro pavilon 11 Ing. Eva Bukovská (zodpovědný projektant Ing. Tomáš Bukovský) a tvoří Přílohu č. 3 zadávacích podmínek.

2. Předmět plnění

2.1. Výkon technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) při přípravě stavby:

- 2.1.1. seznámení se s výchozími podklady, podle kterých je připravována realizace stavby, zejména s kompletní projektovou dokumentací pro provedení stavby, vč. dokladových částí, s obsahem všech smluv, rozhodnutí příslušných orgánů a organizací pověřených výkonem státní správy a samosprávy, s vyjádřeními a stanovisky účastníků řízení dotčených realizací stavby a veškerými dalšími doklady nezbytnými pro provádění předmětu této smlouvy a s harmonogramem postupu výstavby (dále jen „HMG“) zhotovitele stavby.
- 2.1.2. posouzení zpracované projektové dokumentace pro provedení stavby s vydáním odborného stanoviska k jejímu obsahu,
- 2.1.3. archivace všech ostatních dokumentů pořízených v průběhu přípravy stavby v tištěné podobě a v elektronické podobě a akceptace jejich předání příkazcem příkazníkovi,
- 2.1.4. organizace a aktivní vedení úvodního koordinačního jednání za účasti zástupců příkazce, zhotovitele stavby, autorského dozoru, správců inženýrských sítí a dalších,
- 2.1.5. organizace předání staveniště zhotoviteli stavby a provedení zápisu o tomto do stavebního deníku,
- 2.1.6. vyhotovení návrhu Zápisu o předání a převzetí staveniště zhotoviteli stavby s tím, že návrh zápisu bude odsouhlasen příkazcem 1 týden před termínem předání staveniště a oznámení o zahájení stavebních prací na příslušný odbor územního rozvoje a výstavby stavebního úřadu MČ Praha 8 v součinnosti s příkazcem,
- 2.1.7. převzetí Rozhodnutí od zhotovitele stavby o stanovení přechodné úpravy na pozemních komunikacích pro účel realizace stavby vydané odborem dopravy MČ Prahy 8,
- 2.1.8. převzetí protokolů od zhotovitele stavby o vytýčení stávajících inženýrských sítí v zájmovém území stavby, potvrzené správcem inženýrských sítí, vč. kontroly jejich správnosti a úplnosti a provedení zápisu o převzetí těchto protokolů do stavebního deníku zhotovitele stavby,
- 2.1.9. účast na kontrolním zaměření zájmového území stavby prováděného zhotovitelem stavby před zahájením prací, převzetí protokolu o základním směrovém a výškovém vytýčení stavby vyhotovený oprávněným geodetem zhotovitele stavby,
- 2.1.10. stanovení pravidelných kontrolních dnů stavby (dále jen KD) jedenkrát týdně a při předání staveniště předložení seznamu termínů kontrolních dnů příkazci, zhotoviteli stavby, autorskému dozoru a ostatním účastníkům výstavby,
- 2.1.11. předložení HMG vypracovaného zhotovitelem stavby příkazci ke schválení,
- 2.1.12. kontrola ohrazení a označení staveniště, včetně přechodného dopravního značení, provedená před zahájením výstavby, včetně následné průběžné kontroly v průběhu realizace stavby.

2.2. Výkon technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) při realizaci stavby:

- 2.2.1. potvrzení o faktickém zahájení prací, přípravných prací, prací na zařízení staveniště a na stavbě jako celku a odeslání této informace elektronicky příkazci, zhotoviteli stavby, autorskému doзору,
- 2.2.2. kontrola přípravných prací a prací na zařízení staveniště, kontrola udržování pořádku a čistoty na staveništi,
- 2.2.3. kontrola zavedení stavebního deníku zhotovitelem stavby v souladu se stavebním zákonem a prováděcími předpisy, vč. kompletního vyplnění úvodního listu a kontrola převzetí příslušných dokladů, informací, údajů a vytýčení nezbytných pro zahájení stavby,
- 2.2.4. vedení deníku pracovních činností prováděných v rámci stálého výkonu TDS, a to ode dne účinnosti této smlouvy,
- 2.2.5. denní kontrola řádného vedení a úplnosti stavebního deníku po celou dobu realizace v souladu s podmínkami uvedenými v příslušných smlouvách, provádění zápisů do stavebních a montážních deníků, zejména o všech nedostatcích na stavbě, připojování stanovisek, souhlasů či námitek a ukládání 1. kopie zápisů stavebního deníku pro potřeby příkazce,
- 2.2.6. předávání 1. kopie zápisů ze stavebního deníku příkazci v rámci konání pravidelných kontrolních dnů,
- 2.2.7. kontrola výškopisného a polohopisného zaměření výkopů pro založení stavby a pořízení protokolu o tomto zaměření,
- 2.2.8. organizace a vedení KD za účasti příkazce, v potřebných intervalech, nejméně však 1x týdně, včetně pořizování číslovaných a datem opatřených zápisů z KD stavby, jejich rozesílání účastníkům nejpozději do druhého dne od vyhotovení zápisu; zápisy z KD budou vždy obsahovat potvrzení souladu postupu prací vzhledem ke schválenému HMG a resp. opatření přijatá v případě jeho nedodržení,
- 2.2.9. organizace mimořádných KD, včetně pořízení zápisů, kompletace a archivace související dokumentace (fotodokumentace, zápisy, protokoly, výpovědi svědků ad.) v případě zjištění vzniku závažných a neodkladných skutečností, o kterých je nutné jednat bez odkladu, mimo interval běžných KD, za účasti příkazce,
- 2.2.10. pravidelné měsíční zprávy o průběhu realizace stavby, plnění smluvního HMG výstavby, rozhodných skutečnostech ovlivňujících řádné plnění díla, a to vždy nejpozději do 5. kalendářního dne následujícího měsíce,
- 2.2.11. pravidelné měsíční přehledy čerpání investičních prostředků dle měsíční fakturace ve vazbě na postup výstavby, kontrola a potvrzení věcné a cenové správnosti faktur zhotovitele, jejich souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvách a jejich včasné předání k úhradě příkazci. Součástí každé faktury zhotovitele stavby budou průkazné podklady o provedených pracích a dodávkách (v tištěné i elektronické podobě), včetně výstižné fotodokumentace; a bude obsahovat písemné prohlášení příkazníka o provedené kontrole správnosti všech uvedených údajů, fakturovanou částku, označení sledovaného období, datum a podpis příkazníka,
- 2.2.12. kontrola těch částí stavby, které budou v dalším postupu výstavby zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Pořizování, archivování a vedení systematické a přehledné fotodokumentace o těchto kontrolách. Nedílnou součástí měsíčních fakturací zhotovitele budou vždy fotografie v elektronické podobě dokumentující fakturované položky v následujícím rozsahu:
 - k zakrývaným konstrukcím,
 - k sítím a přípojkám před záhozem,
 - k dodržení předepsaných technologií,
 - k dodržení bezpečnostních opatření,
 - k prokázání zařízení staveniště,
 - prokázání užitých materiálů, výrobků a technologií,
 - prokázání ostatních činností, např. dopravy materiálu, odvozu sutí, plochy lešení, kácení apod.
- 2.2.13. zastupování příkazce a zajištění jeho včasné informovanosti o průběhu a změnách stavby zajišťující dodržení podmínek dotace Ministerstva zdravotnictví ČR (TDS je povinen se seznámit se základními podmínkami poskytovatele dotace před zahájením výkonu své činnosti),
- 2.2.14. seznámit se s obsahem a s podmínkami smluv na zhotovení díla a souvisejících prací a dodávek, seznámit se s podmínkami rozhodnutí o stavebním povolení, účast při projednávání smluv o dílo, jejich dodatků se zhotovitelem stavby,

- 2.2.15. kontrola plnění povinností stavebníka dle § 152 odst. 1 a 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) ve znění pozdějších předpisů,
- 2.2.16. kontrola dodržování podmínek pro provádění stavby dle stavebního povolení a opatření státního stavebního dohledu,
- 2.2.17. dozor, kontrola a zajištění souladu výstavby s podmínkami smlouvy o dílo, dodržení podmínek stavebního povolení, dohled nad dodržáním kvality veškerých prováděných prací, kontrola shody prováděného díla s projektovou dokumentací,
- 2.2.18. navržení opatření k odstranění závad zjištěných v dokumentaci pro provedení stavby (dále jen „DPS“) resp. při realizaci stavby, součinnost při stanovení požadavků na doplňkové průzkumy a speciální podklady,
- 2.2.19. poskytnutí součinnosti příkazci při jednáních souvisejících s předmětem veřejné zakázky a s realizací stavby,
- 2.2.20. provádění systematického doplňování DPS, provádění záznamů dokumentující skutečné provedení stavby, evidence DPS dokončených částí stavby; vedení seznamu provedených změn s uvedením druhu změny, jejího rozsahu, vlivu na ostatní části DPS; a vedení řádné evidence všech dalších skutečností majících vliv na kvalitu a dokončení díla,
- 2.2.21. sledování a průběžná evidence drobných změn oproti DPS v průběhu stavby, stálá součinnost s projektantem DPS z důvodu provádění změn v DPS v rámci výkonu autorského dozoru a spolupráce s projektanty (dílčích částí) DPS a zhotoviteli (dílčích částí) stavby při provádění nebo návrhy opatření na odstranění případných vad DPS nebo jejích dílčích částí,
- 2.2.22. součinnost při předávání části stavby (díla) v souladu se smlouvou o dílo dalším zhotovitelům pro jejich navazující činnosti,
- 2.2.23. kontrola dodržování technologických a pracovních postupů, ke kterým se zhotovitel smluvně zavázal,
- 2.2.24. kontrola řádného uskladnění materiálů na stavbě,
- 2.2.25. kontrola dohodnutých zkoušek materiálů, konstrukcí a prací, prováděných zhotovitelem stavby, jejich výsledků, sledování kvality prováděných dodávek a prací (certifikáty, atesty, protokoly apod.), včetně přejímky dokumentace a záznamů ze zkoušek, které zhotovitel stavby vyhotovil,
- 2.2.26. kontrola a převzetí dokladů od zhotovitele stavby prokazujících kvalitu provedených prací a dodaných materiálů (atesty, certifikáty, protokoly apod.),
- 2.2.27. kontrola vedení stavebních a montážních deníků v souladu s platnými právními předpisy a v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo, hlášení archeologických nálezů,
- 2.2.28. spolupráce se zhotovitelem stavby při provádění opatření na odvrácení nebo omezení škod stavby v důsledku živelných událostí,
- 2.2.29. kontrola postupu prací dle časového plánu stavby a ustanoveními příslušných norem, vyžadování plnění věcného a časového harmonogramu stavby a upozorňování zhotovitele na nedodržení termínů, včetně přípravy podkladů pro uplatnění sankcí,
- 2.2.30. kontrola a součinnost při případných úpravách věcného a časového harmonogramu stavby,
- 2.2.31. příprava podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo jejich částí, účast na přejímacím řízení stavby v rámci konečného předání (soustředění všech listinných dokladů, sestavení protokolu o předání a převzetí dokončené stavby, soupis veškerých vad a nedodělků, soupis provedených změn stavby a jejich zdůvodnění, návrh na odstranění vad a nedodělků),
- 2.2.32. kontrola dokumentace skutečného provedení stavby,
- 2.2.33. kontrola přejímky protokolů o základním směrovém a výškovém vytýčení dílčích stavebních objektů stavby zhotovených oprávněnými geodety zhotovitele stavby,
- 2.2.34. kontrola koordinace postupu výstavby zhotovitele stavby a dalších dodavatelů příkazce v souladu s časovým HMG, předložení jakékoliv změny nebo odchylky od HMG příkazci ke schválení,
- 2.2.35. uplatňování námětů směřujících ke zkospodárnění budoucího provozu (užívání) dokončeného díla,
- 2.2.36. podávání průběžných informací příkazci o oprávněnosti či neoprávněnosti dodatků a změn projektu, které zvyšují náklady stavebního objektu nebo provozního souboru a prodlužují lhůtu výstavby,

- 2.2.37. stálé a neodkladné informování příkazce dohodnutým způsobem o vzniku závažných skutečností při provádění stavby, které mají rozhodný vliv na řádné plnění díla a jejichž řešení podléhá neodkladnému rozhodnutí a souhlasu příkazce,
- 2.2.38. projednání dodatků a změn DPS nebo jejích částí, které nezvyšují náklady stavby nebo neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry stavby odsouhlasené odpovědnými projektanty DPS zápisem do stavebního deníku zhotovitele stavby,
- 2.2.39. součinnost a spolupráce při vypracování žádosti o Změnu stavby před dokončením a při zajišťování souhlasu dotčených orgánů státní správy s touto změnou v případech, kdy realizací stavby nebo její části dojde k podstatné změně oproti DPS schválené ve stavebních řízeních, po předchozím projednání a schválení této změny odpovědným projektantem dílčí části DPS a s dotčenými účastníky řízení o změně stavby před dokončením,
- 2.2.40. spolupráce při vypracování návrhu na uzavření dodatku ke smlouvě se zhotovitelem stavby v případě zvýšení ceny stavebního díla nad rámec předmětu plnění díla v důsledku provedení nepředvídaných prací a dodávek nebo vad DPS. V obou případech bude podkladem pro schválení uzavření dodatku Změnový list (položkový rozpočet) zpracovaný zhotovitelem stavby a odsouhlasený projektantem DPS a příkazníkem,
- 2.2.41. spolupráce při vypracování návrhu na uzavření dodatku se zhotovitelem stavby v případě snížení ceny díla v důsledku neprovedení prací a dodávek podle odsouhlaseného položkového rozpočtu stavby; podkladem pro schválení uzavření dodatku bude Změnový list (položkový rozpočet) zpracovaný zhotovitelem stavby, odsouhlasený projektantem DPS, příkazníkem,
- 2.2.42. vypracování návrhu na případná opatření a sankce, plynoucí z neplnění uzavřených smluv zhotovitelem stavby,
- 2.2.43. kontrola a archivace dokladů o uložení odpadu, jeho množství, kategorií ad., v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů jako součást zjišťovacího protokolu o provedení prací a dodávek zhotovitele stavby za každý uplynulý kalendářní měsíc, před úhradou měsíční faktury příkazcem,
- 2.2.44. příprava relevantních podkladů pro příkazce pro účely účtování navržených pokut a sankcí v případě porušení smluvních povinností zhotovitele stavby,
- 2.2.45. neodkladná příprava podkladů a součinnost příkazci při vyřizování stížností, dotazů a podnětů třetích osob písemnou či jinou formou na průběh stavebních prací, zpracování tiskových podkladů, přehledů a zpráv pro příkazce v rámci medializace stavby; řešení náhrad škody způsobené příkazci či třetím osobám.

2.3. **Výkon technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) při předání stavby a při jejím uvedení do užívání:**

- 2.3.1. součinnost při zajištění žádosti o kolaudaci stavby a účast na kolaudačním řízení,
- 2.3.2. kontrola předávané stavby nebo její části,
- 2.3.3. příprava podkladů pro odevzdání a převzetí dokončené stavby nebo jejích částí a účast na jednání o odevzdání a převzetí,
- 2.3.4. kontrola dokladů, které doloží zhotovitel k odevzdání a převzetí dokončené stavby,
- 2.3.5. kontrola odstraňování vad a nedodělků,
- 2.3.6. kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem stavby,
- 2.3.7. spolupráce a příprava podkladů pro závěrečné vyhodnocení stavby,
- 2.3.8. zajištění odstranění vad z přejímacího řízení stavby a závěrečné kontrolní prohlídky stavby konané stavebním úřadem,
- 2.3.9. zajištění podrobné fotodokumentace stavby, včetně popisu na nosiči CD (2 vyhotovení),
- 2.3.10. kontrola provedení konečného vyúčtování stavby,
- 2.3.11. organizace přípravy zkoušek stavby a jejích částí, tj. kontrola zajištění účasti expertů pro provedení individuálního vyzkoušení a zkoušek, pro komplexní zkoušky v průběhu zkušebního provozu a garanční zkoušky, kontrolu připravenosti souvisejících profesí ke zkouškám, průkazné předávání termínů zkoušek a kontrol dotčeným osobám formou předepsaného plánu zkoušek,

- 2.3.12. účast na všech zkouškách, kontrolách, předběžných prohlídkách stavby,
 - 2.3.13. vyhodnocení připravenosti stavby nebo jejích částí k převzetí,
 - 2.3.14. přebírání a kontrola veškerých listinných dokladů od zhotovitele stavby potřebných pro kolaudační řízení a provozování dokončené stavby, formy a počtu vyhotovených dokladů podle uzavřených smluv, které příkazníkovi doloží zhotovitelé k odevzdání a převzetí dokončené stavby (dílní části),
 - 2.3.15. předání seznamu změn provedených v průběhu stavby, včetně jejich zapracování do výkresové a textové části dokumentace skutečného provedení stavby (příkazník předá finální verzi seznamu nejpozději 1 týden před zahájením přejímacího řízení příkazci k odsouhlasení),
 - 2.3.16. kontrola vypracování seznamu odchylek od ověřené projektové dokumentace a zajištění doplnění ověřené projektové dokumentace podle skutečného provedení zhotovitelem stavby nebo pracovníkem autorského dozoru,
 - 2.3.17. zajištění kompletní fotodokumentace dokončeného díla opatřené seznamem a popisem (2x CD),
 - 2.3.18. organizace závěrečného přejímacího řízení, účast na závěrečném přejímacím řízení, zjišťování vad, provádění jejich podrobného soupisu, stanovení termínů pro jejich odstranění, vyhotovení protokolu o předání a převzetí díla, včetně příloh pro příkazce, zajištění podpisů všech účastníků přejímacího řízení,
 - 2.3.19. přejímka dokladů o výsledcích všech zkoušek od zhotovitele stavby, vyhodnocení výsledků všech zkoušek provedených v rámci realizace,
 - 2.3.20. zajištění a dohled nad zaškolením obsluhy technických zařízení budovy instalovaných v rámci realizace stavby, včetně zajištění protokolu o zaškolení obsluhy zhotovitelem stavby,
 - 2.3.21. vypracování podrobné Závěrečné zprávy, včetně vyhodnocení provedeného díla a jeho souladu s projektovou dokumentací, stavebním povolením, podmínkami správců sítí, právními předpisy, technickými normami a dalšími obecně závaznými pokyny. V této zprávě bude uvedeno hodnocení provedených zkoušek, sepsány vady, vyhodnocen postup stavby dle HMG a bude odevzdána nejpozději do 1 měsíce od předání a převzetí dokončeného díla zhotovitelem,
 - 2.3.22. součinnost s příkazcem v rámci prováděných průběžných, závěrečných, dodatečných či jiných kontrol a auditů prováděných orgány státní správy, samosprávou, poskytovatelem dotace nebo jiným pověřeným kontrolním orgánem spočívající zejména v předkládání požadovaných dokumentů, zpracování zpráv, účasti na jednáních, zodpovídání dotazů apod.
 - 2.3.23. kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem a vyhotovení záznamu o jeho provedení,
 - 2.3.24. vyhotovení a podání návrhů na vydání kolaudačních rozhodnutí, včetně zajištění příslušných dokladů (závazná stanoviska DOSS), doplnění a zjištění chybějících dokladů k provedení řádné kolaudace na vyzvu kolaudačního orgánu, aktivní účast na jednáních všech kolaudačních řízení,
 - 2.3.25. kontrola odstraňování případných vad uvedených v protokolech o předání a převzetí dokončené stavby nebo její dílní části v dohodnutých termínech a vyhotovení zápisu o odstranění vad,
 - 2.3.26. zajištění plnění podmínek dle vydaných kolaudačních rozhodnutí,
 - 2.3.27. zajištění odstranění případných vad uvedených v kolaudačních rozhodnutích a vyhotovení zápisu o odstranění vad,
 - 2.3.28. provedení a předání konečného vyúčtování stavby příkazci,
 - 2.3.29. příprava a předání podkladů příkazci pro zavedení stavby a instalovaného vybavení do účetní a majetkové evidence příkazce,
 - 2.3.30. vyhodnocení průběhu zkušebního provozu v případě nařízení zkušebního provozu kolaudujícím orgánem, návrh opatření k bezproblémovému průběhu zkušebního provozu společně se zhotovitelem stavby, projektantem stavby a příkazcem a zpracování závěrečné zprávy o průběhu a ukončení zkušebního provozu pro příkazce a kolaudující orgán,
 - 2.3.31. součinnost s příkazcem při zajištění všech potřebných dokladů, které jsou poskytovatelem finanční dotace požadovány k závěrečnému vyhodnocení akce.
- 2.4. Výše uvedené činnosti zahrnují činnosti nutné k provedení stálého technického dozoru stavebníka. Pokud nejsou některé činnosti vyjmenované ve výše uvedeném výčtu, má se za to, že jsou jeho obsahem.

2.5. Příkazník (resp. pověření zaměstnanci nebo pověřené osoby příkazníka) se zavazuje k zajištění výkonu předmětu smlouvy dle předchozích odstavců této smlouvy být přítomen na staveništi 2 x týdně celý pracovní den po dobu provádění stavebních prací na stavbě. Příkazník je povinen být přítomen na staveništi vždy během kontrolního dne. Příkazník je pak také přítomen na staveništi vždy, kdy je k tomu vyzván zástupcem Příkazce, tato povinnost je však dána v pracovních dnech. Jedním pracovním dnem je myšleno 8 hodin.

2.6. Výkon koordinátora bezpečnosti práce a ochrany zdraví (dále jen „koordinátor BOZP“)

2.6.1. Příkazník se zavazuje pro příkazce vykonávat činnost koordinátora BOZP při práci na stavbě v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“) a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení vlády č. 591/2006 Sb.“), a to především:

- doručit oznámení o zahájení prací místně příslušnému Inspektorátu práce nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli,
- zpracovat plán BOZP a tento projednat s Inspektorátem práce příslušným dle místa staveniště v termínu do 7 pracovních dnů před předáním staveniště zhotoviteli stavby,

2.6.2. Činnosti v rámci realizace stavby:

- 2.6.2.1. průběžné poskytování informací zhotoviteli stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích na staveništi,
- 2.6.2.2. kontrola stavu BOZP na staveništi, upozorňování zhotovitele stavby na zjištěné nedostatky, vyžadování nápravy, navrhování přiměřených opatření vč. zpětné kontroly,
- 2.6.2.3. poskytnutí zpětné vazby příkazci v případě neodstranění závad v oblasti BOZP zhotovitelem stavby,
- 2.6.2.4. koordinace činností osob při přijímání opatření k zajištění BOZP s ohledem na povahu stavby a prováděné činnosti,
- 2.6.2.5. překládání podnětů a doporučení opatření vhodných z hlediska BOZP pro stanovení postupů a plánování bezpečného provádění prací, které se při realizaci stavby uskuteční současně nebo na sebe budou bezprostředně navazovat,
- 2.6.2.6. spolupráce při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací nebo činností,
- 2.6.2.7. sledování provádění prací na staveništi se zaměřením na dodržování požadavků BOZP, upozorňování na zjištěné nedostatky a vyžadování jejich odstranění,
- 2.6.2.8. spolupráce se zástupci příkazce pro oblast BOZP,
- 2.6.2.9. účast na kontrolní prohlídce stavby v případě požadavku stavebního úřadu,
- 2.6.2.10. účast na kontrolních dnech v rámci provádění díla,
- 2.6.2.11. navrhování termínů a organizování kontrolních dnů k dodržování plánu BOZP za účasti zhotovitelů nebo osob jimi pověřených,
- 2.6.2.12. sledování dodržování plánu BOZP zhotoviteli, projednávání s nimi přijetí opatření a termíny k nápravě zjištěných nedostatků,
- 2.6.2.13. zpracování zápisů o zjištěných nedostatcích v BOZP na staveništi a způsob jejich odstranění,
- 2.6.2.14. pořizování fotodokumentace o zjištěných závadách a vedení písemné evidence veškerých nedostatků,
- 2.6.2.15. dle potřeby aktualizace plánu BOZP a prokazatelné seznamování s těmito změnami všech dotčených subjektů,
- 2.6.2.16. spolupráce s určenými osobami na straně příkazce, především pak s osobami dohlížejícími na řádný průběh realizace díla dle pravidel a metodiky poskytovatele dotace. Činnost

koordinátora BOZP bude přizpůsobena povaze a charakteru projektu a podmínkám realizace ze strany zadavatele i zhotovitele díla.

- 2.6.3. Další povinnosti koordinátora BOZP vyplývají ze zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády 591/2006 Sb.
- 2.6.4. Součástí činností koordinátora BOZP jsou i služby blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému výkonu služeb a o kterých, vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem, příkazník měl nebo mohl vědět.

3. Místo plnění

- 3.1. 3.1. Místem plnění je Psychiatrická nemocnice Bohnice, Ústavní 91, 181 02 Praha 8 - Bohnice.

4. Doba plnění

- 4.1. Termín zahájení plnění: Následující pracovní den po vydání a doručení výslovného písemného pokynu příkazce příkazníkovi. Předmětný pokyn bude doručen do e-mailové schránky příkazníka (viz čl. 15 této smlouvy) a smluvní strany se výslovně dohodly, že dnem doručení dle tohoto článku je obdržení předmětného pokynu do e-mailové schránky příkazníka bez ohledu na to, zda si příkazník zprávu (výslovný písemný pokyn) přečte.
- 4.2. Předpokládaný termín dokončení stavebního díla: 240 dnů od předání staveniště (jedná se o předpoklad).
- 4.3. Termín ukončení plnění smlouvy předložením dokumentace příkazníkem příkazci k závěrečnému vyhodnocení stavby do 1 měsíce ode dne dle odst. 4.1. této smlouvy.
- 4.4. Příkazník není v prodlení s plněním předmětu díla v důsledku případné nečinnosti dotčených orgánů státní správy či ostatních účastníků řízení, doloží-li tuto skutečnost.
- 4.5. Nečinností dotčených orgánů státní správy či ostatních účastníků řízení se pro účely této smlouvy rozumí nedodržení lhůt stanovených právními předpisy pro vydání příslušného závazného stanoviska či vyjádření.
- 4.6. Za nečinnost dotčených orgánů státní správy či ostatních účastníků řízení se však pro účely této smlouvy nepovažuje prodloužení doby, které bude způsobeno jednáním příkazníka.
- 4.7. Příkazník je povinen o jakémkoliv prodloužení sjednaného termínu dle ustanovení odst. 4.1 této smlouvy informovat příkazce bez zbytečného odkladu poté, kdy se o této skutečnosti dozví.

5. Úplata, vyhrazená změna závazku a jeho úplata

- 5.1. Smluvní cena je stanovena touto smlouvou, v souladu se zadávacími podmínkami zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP při realizaci akce Dispoziční změny a stavební úpravy Pavilonu 2 a Pavilonu 11 v areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice“ a na základě nabídkové ceny příkazníka.
- 5.2. Smluvní cena bez DPH činí [REDACTED]
[REDACTED] DPH 21 % [REDACTED]
- 5.4. Smluvní cena včetně DPH činí [REDACTED]
- 5.5. Smluvní cena dle odst. 5.2 až 5.4. smlouvy je nejvýše přípustná a jsou v ní zahrnuty veškeré náklady spojené s plněním předmětu smlouvy.
- 5.6. Příkazník bude doručovat faktury s náležitostmi daňového dokladu pravidelně jedenkrát měsíčně za splněné činnosti v daném měsíci, vystavené nejpozději 10. den následujícího měsíce, na adresu uvedenou v odst. 5.8 této smlouvy. K faktuře doloží měsíční výkaz práce TDS a BOZP potvrzený příkazcem.
- 5.7. Splatnost faktur se sjednává v délce 30 dnů ode dne doručení faktury příkazci. Dnem splnění platební povinnosti je den připsání placené částky na účet příkazníka. Daňové doklady/faktury budou vystaveny na objednatele a zaslány na e-mail: [REDACTED] a v kopii [REDACTED] a na [REDACTED]
- 5.8. Veškeré účetní doklady (daňové doklady, faktury, storno, dobropisy nebo jiné doklady) musí odpovídat platné účetní a daňové legislativě ČR. Dále budou obsahovat číslo smlouvy a text: **Plnění „Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP při realizaci akce Dispoziční změny a stavební úpravy Pavilonu 2 a**

Pavilonu 11 v areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice“ v rámci projektu s názvem „UV 955/2016 Energetické úspory v objektech Psychiatrické nemocnice Bohnice“, Registrační číslo projektu: CZ 05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006743 (identifikační číslo 135V121000015). Bez uvedení tohoto textu faktura nebude uhrazena.

- 5.9. Úhrada bude provedena na účet příkazníka uvedený v této smlouvě.
- 5.10. Daň z přidané hodnoty bude stanovena podle aktuálně platné zákonné výše. Případná změna DPH ze zákona nebude považována za změnu smluvní ceny.

6. Součinnost smluvních stran

- 6.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci předmětu plnění dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této smlouvy.
- 6.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.
- 6.3. Příkazník se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto smlouvou pro naplnění smlouvy, k ochraně příkazce před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne příkazci a jiným osobám zúčastněným na provádění díla veškeré doklady, konzultace, pomoc i jinou součinnost.

7. Prohlášení, práva a povinnosti smluvních stran

- 7.1. Příkazník se zavazuje, že zajistí, aby provádění plnění předmětu smlouvy bylo prováděno kvalifikovanými a oprávněnými osobami, tj. osobami, které dodavatel uvedl v nabídce veřejné zakázky, dále ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), zákona č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů. Pokud příkazník není schopen provádět některé dílčí části předmětu plnění smlouvy vlastními kapacitami, je povinen si další oprávněné osoby s příslušnou specializací a kvalifikací nejméně v rozsahu, v jakém prokazoval její splnění příkazník v nabídce do veřejné zakázky, k plnění předmětu smlouvy jako své poddodavatele přizvat, avšak schválení přizvaných poddodavatelů přísluší příkazníkovi.
- 7.2. Příkazník se zavazuje nahradit svého odborného pracovníka nebo poddodavatele na základě písemné výzvy příkazce, pokud příkazce v průběhu činnosti na předmětu plnění bude považovat erudici a odbornou kvalitu odborného pracovníka příkazníka nebo jeho poddodavatele za nedostatečnou pro zajištění příslušné části předmětu plnění. Příkazník má v takovém případě za povinnost provést výměnu bez dalšího odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů.
- 7.3. Příkazník se tímto příkazci zavazuje, že veškeré služby bude poskytovat řádně, včas a v náležité kvalitě v rozsahu této smlouvy.
- 7.4. Příkazník odpovídá za škody způsobené porušením svých povinností dle této smlouvy.
- 7.5. Příkazník je povinen počínat si tak, aby v rámci své činnosti nezpůsobil příkazci škodu nebo nepoškodil dobré jméno příkazce.
- 7.6. Smluvní strany se dohodly, že příkazce je povinen poskytovat příkazníkovi řádnou součinnost při poskytování služeb, zejména spočívající v předání podkladů pro jednotlivé části předmětu plnění.
- 7.7. Smluvní strany jsou povinny informovat druhou smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné a včasné plnění dle této smlouvy.
- 7.8. Součástí smlouvy je záruční listina příkazníka, kterou sjednal formou bankovní záruky ve výši 80 tis. Kč. Bankovní záruka se sjednává k zajištění splnění závazků ze smlouvy. Příkazník přiloží originál záruční listiny k popisu smlouvy. Bez záruční listiny nemůže být smlouva uzavřena. Příkazník je povinen zajistit platnost bankovní záruky po celou dobu platnosti smlouvy. Bankovní záruka bude obsahovat nástroje pro možnost jejího prodloužení. Záruku ve formě bankovní jistoty uvolní příkazce příkazníkovi do 5 kalendářních dnů po ukončení platnosti smlouvy. Příkazník se zavazuje, že bankovní jistota bude bezpodmínečná, bez námitek, neodvolatelná, s možností opakovaného čerpání. Příkazce si ponechává originál záruční listiny, která je nedílnou součástí této smlouvy.

- 7.9. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se práva a povinnosti a právní poměry z této smlouvy vyplývající, vznikající a související platným právem České republiky.
- 7.10. Změní-li se po uzavření smlouvy okolnosti do té míry, že se plnění podle smlouvy stane pro některou ze smluvních stran obtížnější, nemění to nic na její povinnosti splnit závazky vyplývající ze smlouvy.
- 7.11. Příkazník není oprávněn postoupit práva, povinnosti a závazky ze smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu příkazce.
- 7.12. Příkazník bere na vědomí, že žádné ustanovení sjednané smlouvy nepodléhá obchodnímu tajemství a souhlasí s jejím zveřejněním, jakož i se zveřejněním skutečností a dokumentů, které se tohoto smluvního vztahu týkají a budou týkat, v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Stejný přístup platí i pro případné poddodavatele příkazníka, a to včetně případných povinností příkazce dle předpisů o registru smluv.
- 7.13. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, zajistí příkazce.
- 7.14. Každá ze smluvních stran souhlasí, aby druhá smluvní strana za účelem sjednání a uzavření této smlouvy zpracovávala a uchovávala v písemné, listinné a automatizované podobě osobní údaje pověřených zaměstnanců, a prohlašují, že jejich zaměstnanci byli poučeni o svých právech v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů a že jde o zpracování pro účely oprávněných zájmů správce ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, a souvisejících českých právních předpisů.

8. Práva duševního vlastnictví

- 8.1. Příkazník se zavazuje, že při plnění díla neporuší práva třetích osob, která těmto osobám mohou plynout z práv k duševnímu vlastnictví, zejména z autorských práv a práv průmyslového vlastnictví.

9. Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 9.1. Obě smluvní strany sjednávají smluvní pokuty za porušení závazků vyplývajících z této smlouvy takto:
- 9.1.1. v případě prodlení příkazníka s předáním předmětu plnění dle čl. 2 této smlouvy je příkazce oprávněn uplatnit vůči příkazníkovi smluvní pokutu ve výši 0,2% (slovy dvě desetiny procenta) z celkové ceny díla, bez DPH, za každý i započatý den prodlení,
- 9.1.2. pro případ prodlení příkazce s úhradou příslušné faktury má příkazník právo uplatnit vůči příkazci dohodnutou smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Zaplacení smluvní pokuty dle předchozí věty nemá vliv na možnost příkazníka požadovat náhradu škody vzniklé porušením povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje,
- 9.1.3. pro případ porušení povinnosti příkazce dle odst. 2.5. smlouvy přítomnosti kvalifikované osoby příkazníka na staveništi a výkonu předmětu smlouvy dohodnutou smluvní pokutu ve výši 1500,- Kč za každý jednotlivý případ porušení jmenovaného ustanovení.
- 9.2. Smluvní pokuta je splatná do **30** dnů od data, kdy byla povinné smluvní straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné smluvní strany, a to na účet oprávněné smluvní strany uvedený v písemné výzvě. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na náhradu škody v plné výši.

10. Pojištění příkazníka

- 10.1. Příkazník je povinen mít po celou dobu trvání této smlouvy, tj. po celou dobu plnění předmětu smlouvy, sjednáno platné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění minimálně 1,6 mil. Kč. V případě uzavření pojistné smlouvy na dobu určitou (s koncem platnosti ke konci kalendářního roku) je příkazník povinen koncem každého kalendářního roku (vždy nejpozději 2 měsíce před koncem příslušného kalendářního roku) prokázat příkazci, že jeho pojistka ve výše uvedeném rozsahu je stále platná, popř. že je prodloužena, popř. že příkazník uzavřel jinou pojistku ve stejném rozsahu a ve výši

pojistného plnění min. 1,6 mil. Kč. V případě, že platnost předmětné pojistky skončí v průběhu kalendářního roku, je příkazník povinen prokázat příkazci, (vždy nejpozději 2 měsíce před skončením platnosti původní pojistky), že jeho pojistka je v požadovaném rozsahu prodloužena, popř. že příkazník uzavřel novou pojistnou smlouvu ve stejném rozsahu a ve výši pojistného plnění min. 1,6 mil. Kč. Platnou pojistnou smlouvu je příkazník povinen předložit příkazci k datu uzavření této smlouvy.

10.2. Náklady na pojištění nese příkazník a má je zahrnuté ve sjednané ceně.

11. Vyšší moc

11.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na vypracování díla, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy, epidemii a karanténu apod. Náklady v přímé příčinné souvislosti s dílem a vyšší mocí nese každá ze stran sama.

12. Změna smlouvy

12.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za příkazce a příkazníka jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.

12.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

12.3. Zápisy z kontrolních dnů projektanta se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků ke smlouvě.

12.4. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do patnácti dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.

12.5. Práce nad rámec předmětu plnění této smlouvy (vícepráce) vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou písemného dodatku k této smlouvě. Dodatek ke smlouvě musí být uzavřen v souladu s předchozím postupem dle ZZVZ, jinak je uzavřený dodatek neplatný a příkazník nemá právo na úhradu díla dle ceny sjednané v tomto dodatku a cena za jejich provedení se stane součástí ceny za provedení díla.

13. Ukončení závazku ze smlouvy, odstoupení od smlouvy

13.1. Smluvní strany se dohodly, že je jim známo, že od této smlouvy lze odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon, jinak v případě podstatného porušení této smlouvy. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva ruší. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároků na smluvní pokuty či náhrady škody/ušlého zisku, na které do okamžiku odstoupení od smlouvy vznikl příkazci nárok.

13.2. Smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran v písemné formě, přičemž účinky ukončení smlouvy nastanou k okamžiku stanovenému v takovéto dohodě.

13.3. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv ze smluvních stran bez udání důvodu písemně doručenou výpovědí druhé smluvní straně, přičemž výpovědní doba činí v případě příkazce 1 měsíc a v případě příkazníka 3 měsíce.

13.4. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že porušením této smlouvy se rozumí zejména opakované (tj. nejméně 2 x prokázané) neplnění smluvních povinností příkazníkem dle čl. 2 příkazní smlouvy.

14. Vlastnické právo k předaným věcem

14.1. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly příkazcem příkazníkovi předány a nestaly se součástí plnění smlouvy, zůstávají ve vlastnictví příkazce, resp. příkazce zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Příkazník je příkazci povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu příkazce, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této smlouvy.

15. Závěrečná ustanovení

15.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran.

15.2. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

15.13. Použití ustanovení § 1726, § 1728, § 1729¹, § 1740 odst. 3, § 1757 odst. 2, 3, § 1950, zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, se vylučuje. Tuto smlouvu nelze dále postupovat, jakož ani pohledávky z ní vyplývající. Kvitance za částečné plnění a vracení dlužných úpisů s účinky kvitance se vylučují.

¹ Pripouští-li použitý výraz různý výklad, vyloží se v pochybnostech k tíži toho, kdo výrazu použil jako první

² (1) Dojde-li ke změně okolností tak podstatné, že změna založí v právech a povinnostech stran zvlášť hrubý nepoměr znevýhodněním jedné z nich buď neúměrným zvýšením nákladů plnění, anebo neúměrným snížením hodnoty předmětu plnění, má dotčená strana právo domáhat se vůči druhé straně obnovení jednání o smlouvě, prokáže-li, že změnu nemohla rozumně předpokládat ani ovlivnit a skutečnost nastala až po uzavření smlouvy, anebo se dotčené straně stala až po uzavření smlouvy známou. Uplatnění tohoto práva neopravňuje dotčenou stranu, aby odložila plnění. (2) Právo podle odstavce 1 dotčené straně nevznikne, převzala-li na sebe nebezpečí změny okolností.

15.14. Přílohou a nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy

Příloha č. 1 Jmenný seznam pracovního týmu příkazníka (nepřikládá se – účastník bude provádět osobně)

Příloha č. 2 Záruční listina příkazníka (nepřikládá se – viz Dodatek č. 1 k této smlouvě)

Příloha č. 3 Pojistná smlouva příkazníka (účastníci do nabídky nevkládají, přiloží až vybraný dodavatel s podpisem smlouvy)

15.15. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují podpisem svého oprávněného zástupce.

za příkazce: za příkazníka:

V Praze dne: V Praze, dne: 9. června 2021

MUDr. Martin Hollý, MBA Ing. Petr Špinka
ředitel
Psychiatrická nemocnice Bohnice

¹ (1) Dospějí-li strany při jednání o smlouvě tak daleko, že se uzavření smlouvy jeví jako vysoce pravděpodobné, jedná nepoctivě ta strana, která přes důvodné očekávání druhé strany v uzavření smlouvy jednání o uzavření smlouvy ukončí, aniž pro to má spravedlivý důvod. (2) Strana, která jedná nepoctivě, nahradí druhé straně škodu, nanejvýš však v tom rozsahu, který odpovídá ztrátě z neuzavřené smlouvy v obdobných případech.

