
SMLOUVA o dílo

č. smlouvy 2017/0159

Objednatel: Městská část Praha 1 
se sídlem: Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1 
IČ: 00063410, DIČ: CZ00063410 
jednající: Ing. Oldřich Lomecký, starosta
zástupce pověřený jednáním ve věcech technických: Barbora Kulíková, Jiří Hudeček 
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.. Rytířská 29, Praha 1 
číslo účtu: 130016-2000727399/0800

Zhotovitel: KOHOS, a.s.
se sídlem: Bulharská 1, 101 00 Praha 10
IČ: 61859541, DIČ: CZ61859541
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v odd. B, vložka 2335 
jednající: Pavel Kovář 
zástupce pověřený jednáním ve věcech:

technických: Ing. Milan Hlaváček, tel.: 
smluvních: Ing. Pavel Kovář, tel.: | 

bankovní spojení: UniCreditBank 
číslo účtu: 1243462001/2700

Smluvní strany uzavírají na základě ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném znční, v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a na základě usnesení Rady Městské 
části Praha 1, usnesení č. UR 17 0192 ze dne 21.2. 2017, tuto smlouvu o dílo.

I.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je /.ávazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí 
pro objednatele dílo blíže specifikované v článku II. této smlouvy a závazek 
objednatele zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu a dílo převzít, 
a to za podmínek a ve lhůtách vymezených v této smlouvě.

2. Místem plnění závazku zhotovitele je byt č. 7 v bytovém domě č. p. 123, Elišky 
Krásnohorské 6, v obci Praha, katastrální území Josefov, zapsáno u Katastrálního úřadu 
pro hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha, dům na listu vlastnictví č. 443, 
na pozemku pare. č. 89/1, 89/2.



II.
Vymezení díla

1. Dílem se rozumí provedení stavby „Kompletní oprava bytu č. 7, Elišky 
Krásnohorské 123/6, k. ú. Josefov“ - dle výkazu výměr (soupisu praeí a materiálů) 
od Ing. Jana Karáska a dle projektové dokumentace od Ing. Jana Karáska, 
Ing. Martina Beneše (Atelier KAVA spol. s r.o.) a od Jaromíra Bednáře. Naceněný 
výkaz výměr ze strany zhotovitele je přílohou ě. 1 této smlouvy.

2. Provedením díla ve smyslu odst. 1 tohoto článku se mimo jiné rozumí provedení 
veškerých prací, dodávek a služeb nezbytných k realizaci díla podle této smlouvy. 
Toto platí i v případě, není-li služba, dodávka či práce výslovně uvedena ve smlouvě 
či přílohách smlouvy. Závazek zhotovitele provést dílo zahrnuje zejména provedení 
veškerých stavebních a jiných výkonů a služeb včetně obstarání pracovních sil, 
potřebných mechanismů a materiálů, které jsou nutné k provedení díla dle této 
smlouvy, provedení veškerých předepsaných zkoušek a revizí, zabezpečení případné 
skládky a zpracování dokumentace o skutečném provedení díla.

3. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky 
spojené s prováděním díla a vyžadované relevantními právními předpisy či orgány 
státní správy. Zhotovitel je také povinen zajistit veškeré doklady, prohlídky a 
přejímky, které jsou potřebné k získání oprávnění k užívání díla v plném rozsahu 
v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.

4. Zhotovitel prohlašuje, že do své nabídky (položkového rozpočtu), která tvoří 
přílohu č. 1 této smlouvy, zahrnul všechny dodávky, práce a služby nutné k provedení 
díla, k zajištění jeho kompletní funkčnosti. Tím není dotčeno ujednání v odst. 2 
tohoto článku.

5. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, 
že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné 
k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které 
jsou k provedení díla nezbytné.

III.
Cena díla

1. Za provedení díla podle článku II této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli 
sjednanou cenu ve výši 998.774 Kč bez DPH.
DPH ve výši 15 % činí 149.816 Kč.
Cena díla včetně DPH celkem činí 1.148.590 KČ.

2. Zhotovitel prohlašuje, že přezkoumal komplexnost prací, dodávek a služeb, dle 
kterých byla stanovena cena díla, před podpisem této smlouvy. Jakékoliv v tomto 
ohledu později zjištěné nedostatky nebudou objednatelem akceptovány, přičemž 
důsledky z toho plynoucí nebudou mít vliv na cenu díla, tím není dotčen nárok 
zhotovitele požadovat zvýšení ceny, objeví-li se při provádění díla potřeba činností 
do rozpočtu nezahrnutých, pokud nebyly předvídatelné v době uzavření smlouvy.



3. Zhotoviteli zaniká nárok na určení zvýšení ceny dle předchozího odstavce, jestliže 
objednatele písemně neinťormuje o nutnosti překročení rozpočtované částky a 
o přesné výši požadovaného zvýšení ceny do 15 dnů od dne, kdy se takové zvýšení 
ceny ukázalo jako nevyhnutelné.

4. Zhotovitel je povinen zjistit s vynaložením odborné péče veškeré překážky bránící 
provedení díla způsobem a v rozsahu vymezeném touto smlouvou a písemně o nich 
informovat objednatele nejpozději před započetím provádění díla. Nesplní-li 
zhotovitel včas tuto povinnost, nemá nárok na cenu za část díla provedenou 
zhotovitelem do doby zjištění takové překážky.

IV.
Fakturace a platební podmínky

1. Cenu díla uhradí objednatel zhotoviteli postupně dle prací skutečně provedených 
v jednotlivých kalendářních měsících a položkového rozpočtu, který je nedílnou 
součástí smlouvy a tvoří její přílohu č. 1, na základě faktur vystavených zhotovitelem. 
Pro účely této smlouvy budou vystavovány faktury dílčí a faktura konečná.

2. V jednotlivých fakturách budou účtovány skutečnč provedené práce, dodávky a 
služby ve výši jejich sjednané ceny. Podmínkou vystavení dílčí faktury a uhrazení 
příslušné částky je písemné odsouhlasení výkazu řádně provedených prací 
k poslednímu dni kalendářního měsíce, k němuž se dílčí faktura vztahuje, občma 
smluvními stranami ve zjišťovacím protokolu, který bude přiložen k dílčí faktuře. 
Bude-li zhotovitel oproti časovému harmonogramu provádění díla v prodlení 
s prováděním díla podle této smlouvy delším než 10 kalendářních dnů, je objednatel 
oprávněn úhradu faktur pozastavit.

3. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel po dokončení díla za následujících podmínek:
a) došlo k protokolárnímu předání a převzetí díla objednatelem na základě včasné 
písemné výzvy zhotovitele,
b) došlo k předložení veškerých dokladů o splnění požadavků orgánů státní správy 
souvisejících s prováděním díla a veškerých dokladů nutných k získání oprávnění 
k užívání díla.

4. Lhůta splatnosti faktur (faktur dílčích i faktury konečné) je 30 kalendářních dnů 
od jejich doručení objednateli. Veškeré úhrady objednatele dle této smlouvy budou 
prováděny bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele uvedený v záhlaví 
této smlouvy. Dnem zaplacení se rozumí den, kdy došlo k odepsání příslušné částky, 
na kterou byla faktura vystavena, z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

5. Veškeré faktury vystavené zhotovitelem na základě této smlouvy musí obsahovat 
náležitosti daňového dokladu podle platných právních předpisů a náležitosti 
stanovené touto smlouvou. Nebude-li faktura obsahovat tyto povinné náležitosti nebo 
v ní budou uvedeny nesprávné údaje, je objednatel oprávněn vrátit bez zbytečného 
odkladu fakturu zhotoviteli s vymezením chybějících náležitostí nebo nesprávných 
údajů. V takovém případě začíná doba splatnosti běžet až dnem doručení řádně 
opravené faktury objednateli.



v.
Termíny plnění

1. Dílo bude prováděno v následujících termínech:
a) předání místa plnění (staveniště) zhotoviteli, viz zápis ve stavebním deníku,
b) dokončení a předání díla objednateli do 8 týdnů po předání staveniště.

2. Změna harmonogramu provádění díla je možná pouze na základě písemného 
dodatku k této smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami.

VI.
Staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve lhůtě uvedené v ěl. V. odst. 1 této 
smlouvy. O předání a převzetí staveniště bude sepsán protokol.

2. Zhotovitel je oprávněn užívat staveniště až do doby předání díla bezplatně. Cena 
za zřízení a zařízení staveniště pro potřeby zhotovitele při provádění díla a jeho 
vyklizení, poplatky za zábor veřejného prostranství, pokud je zliotovitel potřebuje pro 
provádění díla, jsou zahrnuty v ceně díla.

3. Zhotovitel vybuduje zařízení staveniště pro provádění svých prací ve shodě 
s platnými právními předpisy a zajistí jeho provoz a údržbu po celou dobu provádění 
díla.

4. Zhotovitel na staveništi provede veškerá bezpečnostní, hygienická, ochranná a jiná 
opatření předepsaná platnými právními předpisy.

5. Zhotovitel na své náklady neprodleně odstraní veškerá případná znečištění a 
poškození komunikací, veřejných prostranství a nemovitostí třetích osob, ke kterým 
došlo provozem zhotovitele, nebo jeho dodavatelů. Zhotovitel se rovněž zavazuje 
provádět každodenní úklid společných prostor po skončení prací.

6. Pokud použije zhotovitel v průběhu realizace díla, zejména při zařizování 
staveniště, cizí pozemek, nese veškeré náklady spojené s touto činností (např. 
skladování materiálu, příjezd a odjezd vozidel či jiné techniky).

7. Veškeré náklady na spotřebovanou elektrickou energii a vodu pro účely stavby 
nese zhotovitel.

8. Zhotovení a údržba nutných dopravních komunikací a cest na staveniště, pokud 
jsou třeba pro provádění prací a výkonu zhotovitele, následně jejich odstranění a 
uvedení pozemku do původního stavu, je věcí zhotovitele a náklady s tímto 
související jdou k tíži zhotovitele.

9. Zhotovitel se zavazuje na staveništi zachovávat ěistotu a pořádek, odstraňovat 
na své náklady odpady, nečistoty vzniklé prováděním prací a je povinen staveniště 
řádně zabezpečit proti vniknuti třetích osob.



VII.
Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, 
stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro 
plnění smlouvy o dílo, minimálně v rozsahu stanoveném v § 157 stavebního zákona. 
Zhotovitel má zejména povinnost zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich 
jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod. Povinnost 
vést stavební deník končí předáním a převzetím díla bez vad a nedodělků 
objednatelem.

2. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje zástupce zhotovitele 
vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou 
předmětem zápisu. Mimo zástupce zhotovitele může do stavebního deníku provádět 
záznamy pouze objednatel, jím pověřená osoba, zpracovatel projektové dokumentace 
nebo příslušné orgány státní správy.

3. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřená 
osoba, případně jiná oprávněná osoba, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu 
připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů ode dne provedení tohoto 
zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

4. Stavební deník musí být stále přístupný na staveništi.

Vlil.
Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat tak. aby na majetku 
objednatele, ani na majetku třetích osob nevznikly žádné škody. Zhotovitel je 
odpovědný za poškození věcí na staveništi, pozemku objednatele či pozemku třetích 
osob vzniklých v souvislosti s realizací díla.

2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s touto smlouvou, s vynaložením 
odborné péěe, dle pokynů objednatele a dle projektové dokumentace. V případě, že 
projektová dokumentace předložená ze strany objednatele bude vykazovat vady, pro 
které nebude poskytovat kvalitní podklad pro provedení díla, je zhotovitel povinen 
objednatele na tyto vady projektové dokumentace upozornit. V případě, že objednatel 
bude trvat na provádění díla podle předložené projektové dokumentace a provedení 
díla bude možné, neodpovídá zhotovitel za případné vady díla v důsledku této 
skutečnosti. V případě, že zhotovitel upozorní objednatele na vadu projektové 
dokumentace, která nebude poskytovat dostatečný podklad pro zhotovení díla a 
provedení díla nebude v takovém případě možné, zavazuje se objednatel na výzvu 
zhotovitele uzavřít s ním dodatek ke smlouvě o dílo, kterým bude upraven rozsah díla 
a jeho cena.

3. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, 
dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, dodržování 
protipožárních opatření a předpisů, dodržování hygienických a jiných předpisů 
souvisejících s realizací díla a je v tomto smyslu povinen uhradit veškeré škody na 
zdraví a majetku vzniklé porušením shora uvedených předpisů.



4. Zhotovitel může pověřit provedením díla nebo jeho části jinou osobu. Při provádění 
díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. Seznam 
subdodavatelů, s přesným uvedením prací, které na díle prováděl, bude součástí 
předávacího protokolu.

5. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli nebo osobě objednatelem pověřené 
kdykoliv kontrolu prováděných prací a vstup na staveniště. Zhotovitel je povinen 
nejméně tři pracovní dny předem vyzvat objednatele ke kontrole prací, které budou 
zakryty, a to zápisem ve stavebním deníku a zároveň provést fotodokumentaci, která 
bude součástí předávacího protokolu. Objednatel na základě výzvy zhotovitele 
zakryté práce převezme za předpokladu, že jsou provedeny v souladu s touto 
smlouvou. Nevyzve-li zhotovitel řádně a včas objednatele ke kontrole takových prací, 
je povinen na žádost objednatele zakryté práce na vlastní náklady odkrýt. V případě, 
že se objednatel ke kontrole bez předchozí omluvy nedostaví, má se za to, že kontrolu 
nepožaduje a zhotovitel bude oprávněn pokračovat v provádění prací na díle. Bude-li 
však objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí 
provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně 
provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a 
následným zakrytím zhotovitel.

6. Při kontrole zakrývaných prací je zhotovitel povinen předložit objednateli výsledky 
všech provedených zkoušek, důkazy o jakosti materiálů použitých pro zakrývané 
práce, certifikáty a atesty. Jestliže by došlo zakrytím prací k znepřístupnění jiných 
částí díla a tedy k znemožnění jejich budoucí kontroly, je zhotovitel povinen předložit 
ke kontrole zakrývaných prací výše uvedené dokumenty ohledně těchto částí díla.

7. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být 
dílo provedeno, které znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem v souladu 
s touto smlouvou, je zhotovitel povinen to neprodleně oznámit objednateli, přerušit 
práce na díle a navrhnout objednateli změnu díla. Nedohodnou-li se smluvní strany 
v přiměřené lhůtě na změně díla, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

8. Zhotovitel prohlašuje, že prověřil správnost objednatelem předaných podkladů, 
přezkoumal projektovou dokumentaci po stránce platných norem a předpisů a 
potvrzuje, že veškeré doklady, které převzal, odpovídají požadavkům relevantních 
právních předpisů a jsou dostatečnými pro řádné zliotovení díla (dále jen stavební 
dokumentace). Zhotovitel odpovídá za škodu na těchto dokladech, která vznikla 
od jejich převzetí do jejich zpětného vydání objednateli.

9. Objednatel je oprávněn k dozoru a provádění kontroly prací pověřit třetí osobu. 
Pověření takové osoby musí být zhotoviteli prokázáno nejpozději při první kontrole 
prací touto osobou, jejími zaměstnanci či zástupci.

10. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a 
připomínky vyplývající z územního řízení a stavebního povolení. Pokud nesplněním 
těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.



11. Objednatel si fonnou autorského dozoru projektu stavby a technického dozoru 
ponechává právo konečného posouzení úprav a doplněni projektu stavby 
navrhovaných zhotovitelem vždy v takovém termínu, aby nebyl ohrožen postup prací.

12. Objednatel neodpovídá za ztrátu, poškozeni či odcizení věcí a materiálu 
uložených zhotovitelem. Jeho zaměstnanci či Jinými subjekty na staveništi či pozemku 
objednatele.

13. Zhotovitel nebude provádět hlučné práce v době od 19.00 hod. do 7.00 hod. 
Ve dnech pracovního klidu, tj. o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích, 
od 16.00 hod. do 8.00 hod., není-li dohodnuto Jinak.

IX.
Kvalitativní podmínky dila

1. Zhotovitel se zavazuje, že provedení díla bude odpovídat této smlouvě, obecně 
závazným právním předpisům, platným technickým normám a bude prosté Jakýchkoli 
vad. Zhotovitel se dále zavazuje, že k provedení díla budou použity obvyklé a 
vyzkoušené technologie, dílo bude provedeno s vynaložením odborné péče 
ve vynikající kvalitě. Technické a kvalitativní podmínky realizace díla Jsou mimo Jiné 
vymezeny projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem.

2. Veškeré materiály a výrobky použité ke zhotovení díla musí mít vlastnosti 
požadované stavebním zákonem a Jinými relevantními právními předpisy, zejména 
zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších 
předpisů.

3. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci, kteří mají příslušnou 
kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků Je zhotovitel na požádání povinen 
předložit objednateli.

4. Objednatel nebojím pověřená osoba si může vyžádat výrobní výkresy nebo Jiné 
podklady a výsledky kvalitativních zkoušek k nahlédnutí.

X.
Předání a převzetí díla

1. Dílo Je provedeno. Je-li dokončeno a předáno za podmínek uvedených v tomto 
článku.

2. Zhotovitel Je povinen písemně oznámit objednateli nejméně 10 pracovních dnů 
předem termín, vc kterém bude dokončené dílo připraveno k předání.

3. Provádí-li se dílo postupně, použije se na každou předávanou část díla ust. 2. 
tohoto článku.

4. Dílo Je dokončeno. Je-li předvedena Jeho způsobilost sloužit svému účelu a dále 
splněním podmínek uvedených v tomto článku.



5. V případě, že obecně závazné právní předpisy nebo platné technické normy 
předepisují provedení zkoušek, revizí či atestů týkajících se díla nebo jeho části, je 
zhotovitel povinen zajistit jejich úspěšné provedení před předáním díla objednateli.

6. Objednatel dílo není povinen převzít v případě, že neodpovídá této smlouvě, není 
plně funkční, je nezpůsobilé k získání oprávnění k užívání nebo není prosté vad a 
nedodělků, jakož i ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení 
s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným 
způsobem neomezují.

7. O předání a převzetí díla bude smluvními stranami sepsán protokol, který bude 
obsahovat zhodnocení prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodnuté lhůty 
k jejich odstranění nebo jiná opatření (byla-li dohodnuta) či objednatelem uplatněné 
jiné zákonné či smluvní nároky vyplývající z odpovědnosti zhotovitele za vady díla a 
soupis dokladů předávaných objednateli zhotovitelem při předání díla. Pokud 
zhotovitel vady uvedené v protokolu o předání a převzetí díla v dohodnuté době 
neodstraní, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad na náklady zhotovitele. 
V okamžiku předání díla musí být staveniště kompletně uklizeno.

8. V případě, že objednatel dílo nepřevezme, bude mezi smluvními stranami sepsán 
zápis s uvedením důvodu nepřevzetí díla a s uvedením stanovisek obou smluvních 
stran. V případě nepřevzetí díla dohodnou smluvní strany náhradní termín předání a 
převzetí díla.

9. Pro účely této smlouvy se dílo považuje za řádně dokončené okamžikem podpisu 
protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Bude-li však dílo 
objednatelem převzato i s vadami nebo nedodělky, považuje se dílo za řádně 
dokončené teprve odstraněním všech vad nebo nedodělků uvedených v protokolu 
o předání a převzetí díla nebo řádným uspokojením jiného zákonného či smluvního 
nároku uplatněného objednatelem z titulu odpovědnosti zhotovitele za vady díla, 
nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak.

10. Zhotovitel předá objednateli při předání a převzetí díla veškeré doklady, protokoly 
o požadovaných zkouškách, které jsou nutné pro získání oprávnění k užívání díla, 
dalšímu užívání díla nebo které jsou nařízeny příslušnými právními předpisy. Bez 
odevzdání těchto dokladů nelze považovat dílo za řádně dokončené.

11. Zhotovitel se zavazuje řádně odstranit veškeré vady a nedodělky, jež vyplynou 
při přejímacím řízení, a to v termínu stanoveném v protokolu o předání a převzetí díla 
nebo v zápise o nepřevzetí díla. Nebude-li termín odstranění vady nebo nedodělku 
stanoven tímto způsobem a neuplatní-li objednatel ohledně zjištěné vady nebo 
nedodělku jiný zákonný či smluvní nárok vyplývající zodpovědnosti zhotovitele 
za vady díla, je zhotovitel povinen vadu nebo nedodělek odstranit nejpozději do 10 
dnů ode dne jeho nahlášení objednatelem.

12. Zhotovitel se zavazuje poskytovat objednateli nezbytnou součinnost a účinně 
spolupůsobit ve správním řízení týkajícím se oprávnění k užívání díla a účastnit se 
tohoto řízení v objednatelem požadovaném rozsahu za účelem získání oprávnění 
k užívání díla.



XI.
Záruka /a jakost díla, odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo provedené jim podle této smlouvy bude 
kompletní, pinč funkční, způsobilé k účelu, k nčmuž bylo vytvořeno, a že Jeho kvalita 
bude odpovídat smlouvč.

2. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli záruku za Jakost díla v rozsahu 
uvedeném v článku XI této smlouvy. Záruční doba na dílo činí 60 mčsíců a počíná 
bčžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla občma smluvními stranami. 
Zárukou za Jakost zhotovitel přejímá závazek, že dílo bude po celou záruční dobu 
pinč funkční a způsobilé k řádnému užívání a že si zachová vlastnosti vymezené touto 
smlouvou.

3. Vady díla zjištčné objednatelem po předání a převzetí díla Je objednatel povinen 
oznámit zhotoviteli bez zbytečného odkladu, nejpozdčji v poslední den záruční doby. 
Vady uvedené v oznámení odeslaném objednatelem zhotoviteli v poslední den záruční 
lhůty se považují za oznámené včas. Pro účely této smlouvy se vadou rozumí i 
nedodčlek. tJ. nedokončená práce oproti dohodnutému předmčtu díla.

4. Zhotovitel se zavazuje bezplatné odstranit Jakékoliv vady dila, které vznikly nebo 
které se projevily v průbčhu záruční doby, a to ve lhůtč 10 pracovních dnů ode dne 
jejich oznámení objednatelem, nebo ve stejné lhůtč řádné u.spokojit Jiný smluvní či 
zákonný nárok uplatnčný objednatelem u zhotovitele z titulu odpovědnosti za vady 
díla.

5. Vady díla, jejichž působením by mohly vzniknout další škody na majetku 
objednatele nebo na majetku třetích osob nebo jejichž působením by došlo k omezení 
řádného užívání díla. se zhotovitel zavazuje odstranit do 24 hodin od jejich oznámení 
objednatelem.

6. Záruční doba podle odst. 2 tohoto článku se prodlužuje o dobu, po kterou nebylo 
možno dílo v plném rozsahu užívat z důvodu nastalé vady a jejího odstraňování.

7. V případě, že zhotovitel vady díla řádné a včas neodstraní. Je objednatel oprávněn 
zadat odstranění vad díla Jinému subjektu. Zhotovitel se v tomto případě zavazuje 
uhradit objednateli veškeré náklady na odstranění vady díla, a to do 10 pracovních 
dnů od jejich púsemného uplatnění objednatelem.

8. O době a způsobu odstranění vady bude sepsán zápis o odstranění vad podepsaný 
občma smluvními stranami.

9. Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli po předání díla přístup do objektu 
za účelem oprav a odstranění nedodělků.

10. Zhotovitel se zavazuje, že po dobu provádění díla bude řádně pojištěn pro případ 
odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu Jeho podnikatelské činnosti 
v minimální výši 5.000.000 Kč. Zhotovitel Je povinen pojistnou smlouvu předložit na 
vyzvání objednateli.



XII.
Smluvní pokuta

1. Pro případ prodlení zhotovitele s dokončením díla podle této smlouvy nebo 
za prodlení s vyklizením staveništč si smluvní strany sjednávají ve prospěch 
objednatele smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý, byť i jen započatý 
den prodlení.

2. Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků vyplývajících 
z přejímacího řízení, ze správního řízení týkajícího se oprávnění k užívání díla nebo 
vad zjištěných v záruční době, si smluvní strany sjednávají ve prospěch objednatele 
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý, byť i jen započatý den prodlení.

3. Pro případ neodstranění nečistot a nepořádku na stavbě do stanoveného termínu si 
smluvní strany sjednávají ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč 
za každý jednotlivý případ.

4. Pro případ nedodržení technologického postupu během realizace stavby a 
nezjednání nápravy do stanoveného termínu si smluvní strany sjednávají ve prospěch 
objednatele smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý jednotlivý případ.

5. Pro případ nedodržení nočního klidu během realizace stavby (čl. Vlil odst. 13) si 
smluvní strany sjednávají ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč 
za každý jednotlivý případ.

6. Zaplacením sjednané smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu 
škody.

7. Pro případ prodlení objednatele s plněním peněžních závazků dle této smlouvy si 
smluvní strany sjednávají úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky.

8. Smluvní pokuta sjednaná podle této smlouvy je splatná do pěti pracovních dnů 
od jejího uplatnění.

9. V případě, že objednateli vznikne dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu vůči 
zhotoviteli, je objednatel oprávněn započíst si částku odpovídající výši smluvní 
pokuty proti jakémukoliv nároku zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy.

XIII.
Technický dozor objednatele

1. Objednatel nebo jím pověřená třetí osoba vykonává na staveništi kontrolu 
prostřednictvím technického dozoru objednatele (dále jen „TDO“), a v jeho průběhu 
sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou, jsou realizovány 
dle schválené dokumentace, podle technických a technologických norem a zda jsou 
v souladu s obecně závaznými právními předpisy, hygienickými normami, ČSN a zda 
jsou v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Za tím účelem má objednatel 
nebo pověřená osoba (případně její zástupce čí 7.amčstnanec) přístup na staveniště.
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2. I DO je oprávněn činit zápisy do stavebního deníku, upozorňovat na nedostatky, 
udělovat zhotoviteli pokyny.

3. TDO Jc oprávněn k přerušení praeí zhotovitele v případě, že je ohrožena 
bezpečnost realizace díla, život nebo zdraví osob pohybujících se na staveništi nebo 
hrozi-li nebezpečí škody na majetku objednatele či třetích osob. O této skutečnosti 
pak TDO sepíše zápis do stavebního deníku.

4. TDO je dále oprávněn přerušit práce taktéž, pokud zjistí, že zhotovitel provádí dílo 
v rozporu se sjednanou kvalitou nebo je v prodlení s dokončením díla či používá 
nevhodné materiály. I v tomto případě učiní TDO o těchto skutečnostech zápis 
do stavebního deníku, v němž mimo jiné uvede i lhůtu a návrh na odstrančni 
zjištěných nedostatků. V případě, že zhotovitel v určené lhůtč zjištěné nedostatky 
neodstraní, je objednatel oprávněn tyto odstranit na náklady zhotovitele sám s tím, že 
vzniklé náklady započte na svou povinnost k úhradě ceny díla zhotoviteli anebo je 
objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

XIV.
1'končení .smluvního vztahu

1. Smluvní strany mohou tuto smlouvu ukončit dohodou, která musí mít písemnou 
formu. Účinnost této smlouvy pak zanikne ke dni určenému v písemné dohodě.

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména z následujících důvodů:
a) Zhotovitel bude v prodlení s termínem dokončení díla o více jak 30 dní.
b) Zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s touto smlouvou a nezjedná nápravu, 
ačkoliv byl zhotovitel na toto své chování nebo porušování povinností objednatelem 
písemně upozorněn a vyzván ke zjednání nápravy.
c) Zhotovitel neoprávněně zastaví či přeruší práce na díle.
d) Zhotovitel bude v prodlení s odstraněním jakékoliv vady nebo nedodělku díla podle 
této smlouvy po dobu delší než 10 pracovních dnů.
e) Vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno 
rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek 
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčniho řízeni, nebo byl konkurs zrušen pro 
nedostatek majetku.
0 Zhotovitel nesplní závazky uvedené v čl. I této smlouvy.

3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména z následujících důvodů:
a) Objednatel je v prodlení s placením splatných faktur delším než 30 dnů a k nápravě 
nedojde ani v přiměřené dodatečné lhůtč uvedené v písemné výzvě zhotovitele 
k nápravě, která nesmí být kratší než 30 kalendářních dnů ode dne. kdy objednatel 
tuto výzvu od zhotovitele obdrží, nebo
b) Objednatel bude v prodlení delším než 30 dnů s odsouhlasením soupisu 
provedených prací ode dne jejich předání objednateli.

4. Odstoupení musí mít písemnou formu s tím, že je účinné dnem jeho doručení druhé 
smluvní straně. V případě pochybností se má za to, že je odstoupení doručeno třetí 
den od jeho odeslání.



5. V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru prací, 
dodávek provedených zhotovitelem do odstoupení od smlouvy a vyúčtování dosud 
provedených prací na díle nebo již dokončených částí díla. Zhotovitel Je zároveň 
povinen do 5 pracovních dnů od doručení odstoupení od této smlouvy vyklidit 
staveniště a opustit všechny další prostory poskytnuté mu objednatelem.

6. V případě, že od této smlouvy odstoupí objednatel před řádným dokončením díla, 
je oprávněn zadat dokončení díla třetí osobě. Zhotovitel poskytne objednateli 
veškerou součinnost nutnou k dokončení díla, jde zejm. o poskytnutí dokumentace, 
informací o subdodavatelích, spotřebovaných materiálech aj. V případě, že celkové 
náklady objednatele na dokončení díla překročí cenu díla dle této smlouvy, zavazuje 
se zhotovitel příslušný rozdíl objednateli uhradit. Celkové náklady na dokončení díla 
představují zejména cenu skutečně provedených prací a dodávek, resp. cenu určenou 
znalcem dle ust. 7 tohoto čl. smlouvy, náklady vynaložené na opatření k zabránění 
vzniku škod. náklady na zadání dokončení díla třetí osobě, cenu za dokončení díla 
sjednanou se třetí osobou.

7. V případě, že od této smlouvy odstoupí jedna ze smluvních stran, provedou 
smluvní strany ocenění skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných 
zhotovitelem do doby odstoupení od smlouvy s přihlédnutím k jejich kvalitě, vadám a 
nedodělkům. Nedojde-li mezi smluvními stranami do 21 kalendářních dnů ode dne 
odstoupení od smlouvy k dohodě o ocenění těchto prací a dodávek, bude rozhodující 
cena urěená soudním znalcem vybraným na základě písemné dohody mezi 
objednatelem a zhotovitelem. Nedojde-li k této dohodě do 30 kalendářních dnů ode 
dne odstoupení od smlouvy, bude rozhodující cena určena soudním znalcem 
vybraným objednatelem.

8. Cenu prací a dodávek dohodnutou smluvními stranami nebo stanovenou znalcem 
podle odst. 7 tohoto článku (sníženou objednatelem o již uhrazenou Část ceny díla, 
o náliradu škody, smluvní pokuty a jiné jeho peněžité nároky vůči zhotoviteli) uhradí 
objednatel zhotoviteli do 30 kalendářních dnů ode dne jejich ocenění. Od této ceny je 
objednatel oprávněn odečíst hodnotu dodávek, které lze zhotoviteli vrátit, rozhodne-li 
se k jejich vrácení, a takové dodávky zhotoviteli vrátí.

9. Odstoupením od smlouvy zůstávají nedotčena ustanovení této smlouvy o náhradě 
škody, smluvních pokutách, ustanovení o odpovědnosti zhotovitele za vady díla, 
o záruce a záruční době či jiná ustanovení, která podle projevené vůle smluvních stran 
nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

XV.
Způsob komunikace, kontakty

1. Není-li v této smlouvě v konkrétním případě ujednáno jinak, platí, že veškerá 
oznámení, žádosti nebo jiná sdělení učiněná některou ze smluvních stran na základě 
této smlouvy budou uskutečněna písemně a budou považována za řádně učiněná, 
jakmile budou doručena druhé smluvní straně osobně, kurýrní službou nebo 
doporučenou poštou na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy k rukám níže uvedené 
osoby určené pro komunikaci. Za řádně učiněné oznámení smluvní strany považují i 
oznámení učiněné elektronickou poštou (e-mailem).
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2. Není-li v této smlouvě v konkrétním případě stanoveno jinak, platí, že veškerá 
oznámení učiněná na základě této smlouvy budou považována za doručená:
a) v den jejich fyzického převzetí adresátem v případě doručení osobně nebo kurýrní 
službou;nebo
b) v den uvedený na doručence v případě doručeni poštou do vlastních rukou; pro 
účely této smlouvy se za den doručení poštou jakékoliv písemnosti jiným způsobem 
považuje třetí den po prokazatelném odeslání takové písemnosti; nebo
c) v den uvedený na potvrzení o přečtení zprávy adresátem nebo potvrzení o doručení 
zprávy adresátovi v případě doručení elektronickou poštou (e-mailem).

3. Osoby určené pro komunikaci „kontaktní osoby‘‘ nejsou pověřeny k jednáním 
o změnách obsahu této smlouvy ani k zastupování smluvních stran v jakýchkoli 
smluvních záležitostech, ledaže toto pověření či oprávnění přímo vyplývá z jejich 
postavení, funkce či ze zvláštního zmocnění.

4. Smluvní strany jsou oprávněny změnit kontaktní osoby, jakož i adresu určenou pro 
oznamování či jiné údaje uvedené v záhlaví této smlouvy, jsou však povinny 
na takovou změnu bez zbytečného odkladu písemně upozornil druhou smluvní stranu.

5. Prvními kontaktními osobami jsou:
a) na straně objednatele: Barbora Kulíková.
b) na straně zhotovitele: Ing. Milan Hlaváček,

, Jiří Hudeček,

XVI.
Odpovědnost za škody a vyšší moc

1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do řádného provedení a předání díla.

2. Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za škodu způsobenou druhé smluvní 
straně porušením jakékoli povinnosti vyplývající pro ni z této smlouvy. Smluvní 
strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci 
vzniklých škod.

3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou objednateli či třetím osobám 
v souvislosti s prováděním díla.

4. Pokud smluvní straně zabrání v plnění povinnosti z této smlouvy 7.ásah vyšší moci 
ve smyslu ust. § 2913 odst. 2, ta strana, která se bude na vyšší moc odvolávat, tuto 
skutečnost bez prodlení (nejpozději do 24 hodin) oznámí druhé straně s uvedením 
předpokládané doby jejího trvání a zároveň požádá druhou stranu o úpravu smlouvy 
ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla.

5. Pokud působení okolností vyšší moci pomine, je ta strana, u níž okolnosti vyšší 
moci nastaly, povinna jejich ukončení bez prodlení (nejpozději do 24 hodin po jejich 
ukončení) oznámit druhé smluvní straně.

6. V případě, že nebudou dodrženy lhůty uvedené v odstavcích 4. a 5. tohoto článku, 
nemůže se ta smluvní strana, u níž okolnosti vyšší moci nastaly, jejich působení 
dovolávat.



7. Pokud by podmínky vyšší moci trvaly déle než 60 dní, je objednatel i zhotovitel 
oprávněn od této smlouvy odstoupit.

xvn.
Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany výslovně prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě 
nepovažují za obchodní tajemství, a dále, že udělují svolení kjejich užití a zveřejnění 
bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

2. V záležitostech neupravených touto smlouvou se práva a povinnosti smluvních 
stran řídí občanským zákoníkem a dalšími obecně závaznými právními předpisy 
České republiky. Smluvní strany tímto souhlasí s vylouěením aplikace ustanovení 
§ 558 odst. 2 občanského zákoníku.

3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu občma smluvními 
stranami. Měnit nebo doplňovat text léto smlouvy je možné jen formou písemných a 
očíslovaných dodatků podepsaných občma smluvními stranami.

4. Stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatným, zůstávají ostatní ustanovení 
smlouvy v platnosti v plném znění a smluvní strany se zavazují k doplnění smlouvy 
ve smyslu co možná nejbližším neplatným ustanovením.

5. Nedílnou součástí smlouvy je tato příloha:
Příloha č. 1 - položkový rozpočet naceněný zhotovitelem

6. Tato smlouva je vypracována ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž 
objednatel obdrží dvě vyhotovení (jedno vyhotovení není pevně sešito, a to z důvodu 
snadnějšího administrativního zpracování) a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

7. Odpověď strany této smlouvy ve smyslu § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012, 
občanský zákoník, s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky 
nabídky, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy.

8. Smluvní strany po přečtení smlouvy prohlašují, že byla sepsána na základě jejich 
svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že proti ní nemají námitek, na důkaz 
čeho připojují své podpisy.

V Praze,
J. S.

Objednatel 
Ing. Oldřich Lomecký 

starosta MČ P1
Ing. Pavel Kovář 

místopředseda představenstva 
KOHOS, a.s.
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Osvědčující doložka

Tímto se osvědčuje, v souladu s ustanovením § 43 zákona č. 131/2000 Sb,, o hlavním městě Praze, 
v platném znění, že návrh na uzavření této smlouvy byl projednán a schválen Radou městské části 
Praha I dne 21.2. 2017 usnesením č. UR 17 0192,

15



krycí list rozpočtu
Název stavby 

Název objektu 

Název částí

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Elišky Krásnohorské 6. Praha 1 

Stavební úpravy v byté č.7 ve 2 N P. 

VÝKAZ VÝMĚR

JKSO

EČO

Místo

IČ DIČ

Rozpočet čisto Zpracoval Dne

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady /1 m.j.

0,00

Počet Náklady /1 m.j.

0,00

Počet Náklady /1 m.j.

0,00

Rozpočtové náklady v CZK

Základní rozp. náklady

1 HSV Dodávky

2 Montáž

Doplňkové náklady

8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízeni staveniště

9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce

10 Kulturní památka 0,00 15 Uzemni vlivy

11 0,00 16 'Provozní vlivy

17 Ostatní

18 VRN z rozpočtu

12 DN (ř. 8-11) 0,00 19 VRN (ř. 13-18)

21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis
Zhotovitel

Datum a podpis

Razilko

Razítko

Razítko

C jVedlejší rozpočtové náklady

Celkové náklady 

Součet?. 12. 19-22 

15 % 998 774,08 DPH

21%, 0.00 DPH

Cena s DPH (ř. 23-25)

Přípočty a odpočty 

Dodávky objednatele 

Klouzavá doložka 

Zvýhodnění + -
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REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba:
Objekt:
Část:
JKSO.

Objednatel
Zhotovitel;
Datum;

Elišky Krásnohorské 6, Praha 1 
Stavební úpravy v bytě č.7 ve 2.N.P, 
VÝKAZ VÝMĚR

K6d
1

Popis
~~2

Cena celkem 
3

HSV Práce a dodávky HSV
3 Svislé a kompletní konstrukce
4 Vodorovné konstrukce
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplni
9 Ostatni konstrukce a práce, bouráni

997 Přesun suté
998 Přesun hmot
PSV Práce a dodávky PSV
711 Izolace proti vodé, vlhkostí a plynům
721 Zdravotechnika • vnitřní kanalizace
722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod
723 Zdravotechnika • vnitřní plynovod
725 Zdravotechnika • zařizovacl předméty
726 Zdravotechnika • předsténové instalace
731 Ústřední vytápění > kotelny
733 Ústřední vytápéní > rozvodné potrubí
735 Ústřední vytápéni - otopná télesa
747 Eiektromontáže - kompletace rozvodů
763 Konstrukce suché výstavby
766 Konstrukce truhlářské
771 Podlahy z dlaždic
775 Podlahy skládané
781 Dokončovací práce • obklady
783 Dokončovací práce - nátéry
784 Dokončovací práce - malby a tapety
M Práce a dodávky M

21- M Eiektromontáže
22- M Montáže oznam, a zabozp. zařízení
46-M Zemni práce při extr.mont.pracich

Celkem



ROZPOOEX
strav t>a: EliS-ky Krásnohorské e. Praha 1
ObjeKt: Stavební úpravy v byté Ě.T ve 2.M.P.

JKSO
\/ýka;z Výměr

Objednatel: 
Zhotovitel: 
Datum:

P.C. TV KOM Kéd položky Popis

1 í 2 3 •4. 5

MJ Množství
celkem7

O
iedn

D MS v Práce a dodávky HSV
O 3 Svistě a kompletní konstrukce

1 K 014
310235241 2^3Zdiivl<3 otvorCi pl cJo 0.0225 m2 we zcSívu nsclzákJscfovém oil~il3mi pálertými tl do 300

kus 1 .ooo

2 K 01 1
317142221 Překlady nenosné přímé z pórobetonu Ytong v přfékách tl 1 OO mm pro světlost 

otvoru do 1010 mm
kus 2.000

3 K Ol 1
317142322 Překlady nenosné přímé z pórobetonu Ytong v přfókách tl 150 mm pro světlost 

otvoru do 1010 mm
kus 1 .OOO

4 K Ol 1 317941123 Osazováni ocelových válcovaných nosníků na zdivu I. lE. LJ, UE nebo L do é 22 t 0.050
5 M MAT 1 301 071 80 ocel prorilová IPISI. v jakosti 11 375. h=160 mm t 0,053

6 K Ol 1
342272323 Příóky tl 1 OO mm z pórobetonových přesných hladkých přiókovek objemové 

hmotností 500 kg/m3
m2 6.694

7 K 01 1
342272523 Přióky tl 150 mm z pórobetonových přesných hladkých přfókovek objemové 

hmotnosti 500 kg/m3
m2 10,805

S K Ol 1 3462443S1 PlentovánI jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami m2 0.896
D 4 Vodorovné konstrukce

9 K 014 413232222 Podbetonován [ zhlavi válcovaných nosníků kus 2.000

1 O K 014
413232223

Výplň prostoru mezi přírubou nosníku a zdivém ocelovými klíny a rozpinavou maltou m 2,800

D 6 Opravy povrcbů. podlahy a osazováni výplni

1 1 K Oil
611142001

Potaženi vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtlaóeným do tenkovrstvé hmoty m2 39,800

1 2 K 01 1 611311131 Potažení vnitřních rovných stropů vápenným Stukem tlouSťky do 3 mm m2 39.800
1 3 K Ol 1 612142001 Potažení vnitřních stěn skTovláknitým pletivem vtlaóeným do tenkovrstvé hmoty m2 1 58,283
1 -4 K Ol 1 612311131 Potaženi vnitřních stěn vápenným Stukem tlouSťky do 3 mm m2 134.481
1 5 K Ol 1 612321141 Vápenocementová omítka Štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanáSená ruóně m2 6,160

16 K Ol 1
612321191 Příplatek k vápenocementově omítce vnitřních stěn za každých dalSích 5 mm 

tlouSťky ruóně
m2 5,040

17 K 014 612325111 Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách Šířky do 150 mm m2 3,450
1S K 014 612325411 Oprava vnitřní vápie no cementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 1 0% m2 1 58.283
19 K Ol 1 615142012 Potažení vnitřních nosnikCi rabicovým pletivem m2 0,896
20 K Ol 1 619991001 Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 26,200

21 K Ol 1
631311115 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí t ř. C 

20/25 suchá pytlovaná směs
m3 1.125

22 K Ol 1 631319011 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu m 3 1.125



R.O. ' TA/ 1 KCM Kéd polo

1
i“ 2

4

23 K Ol 1
631319171

24 K Ol t 631362021
25 K Ol 1 632481212
26 K 014 635111413

27 K 01 1
642946211

28 M MAT 553316260
D 9

29 K 01 1 952901111
30 K 013 962031132

31 K 013
965042141

32 K 013 96SOS2244
33 K 013 968062455
34 K 013 969011125

35 K 01 3
971033231

36 K Ol 3
971033241

37 K 013 971033521
38 K 013 971033621
39 K 013 973031347

40 K 013
973031812

41 K 01 3
973031813

42 K 01 3 974031132
43 K 013 974031142
44 K 013 974031153

45 K 01 3
978013121

D 997

46 K 013
997013213

47 K 013
997013501

48 K 013 997013509

49 K 013
997013803

O 998
50 K Oil 998011002

D PSV
D 71 1

Popis

5

MJ 1

6

Množství j
Célkem i

7 i

m3 1,125

t 0.043
m2 18,750
m2 1 8.750

kus 1,000

kus 1 .OOO

m2 44,700
m2 8,228

m3 1,528

m2 0,480
m2 1,575
kpt 1.000

kus 3,000

kus 1 .OOO

m2 0.448
m2 5.280
kus 1 .OOO

m 6.300

m 6,300

m 1 2,400
m 5.300
m 5.300

m2 158.283

t 6.810

t 6,810

t 95,340

t 6.810

t 7,739

C
jePr

Prtpistek l< mazaniné tl do 80 mm za strienl povrchu spodní vrstvy pfed vložením 
výztuže
Výztuž mazanin svařovanými sitémi Kari 
Separadni vrstva z asfaltovaného pésu 
Urovnáni násypů pod mazaniny a dlažby
Osazováni pouzdra posuvných dveří se dvéma kapsami pro dvé křídla á-třky do 1650 
mm do zdéné přltky
pouzdro stavební SXAISIDARD S700-121 1200 mm 
Ostatrti konstrukce a práce, bouráni
VyéiSténI budov bytové a obéanské výstavby pří výSce podlaží do 4 m 
Bouráni přitek z cihel pálených na MVC tl do 1 OO mm
Bouráni podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 
10O mm pl přes 4 m2
Vybourání d/evéných rámů oken jednoduchých vtetné křidel pl do 1 m2 
Vybourání dřevéných dveřních zárubnf pl do 2 m2 
Oemontáž stávajících rozvodů Z~Tt

Vybouráni otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm 

Vybouráni otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm

Vybouráni otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 10O mm 
Vybouráni otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 1 OO mm 
Vysekáni niky ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,25 m2 hl do 450 mm 
Vysekáni kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázáni přitek tl do 1 OO

Vysekáni kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázáni přitek ti do 150

Vysekáni rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm S do 70 mm
Vysekáni rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm S do 70 mm
Vysekáni rýh ve zdivu cihelném hl do 10O mm S do 1 OO mm
Otlutení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stén stén v rozsahu do 10 
%
Přesun suté

VnitrostaveníStn i doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m rutné 

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 
Poplatek za uloženi stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce 
(skládkovné>
Přesun hmot
Přesun hmot pro budovy zdéné v do 12 m 
Práce a dodávky PSV
Izolace proti vodé, vlhkosti a piynům



i I KCisr [ Kó<a položky Ropis M J Množství
celkem

I 2 T 3 1 4 5 6 7

SI K 71 1
711493111 Izolsoe proti pod povrchové 3 tiskové vodé vodorovné SCHlOMBUF?G tésnicl ksSf 

AQUARirsl-2K
m2 4.000

52 K 71 1
711493121 Izotsoe proti podpovrcHové 3 tiskové vodé svislá SCMOMBLJRCB tésnicl kséf 

AQUARIM-2K
m2 6.220

53 K 71 1 711493123 Izolsce proti pod povrchové a tiskové vodé - koutové pásks m2 10.470

54- K 71 1
998711202 Rfesun hmot procentní pro izolsce proti vodé, vlhkosti s plynům v objektech v do 12

°A> 68.246

D 721 2cf rsvotechni ks - vriitřT*! ksnslizsce
55 K 721 721140011 istové rozvody ksnslizsce kpl 1 .OOO

56 K 721 721140013 Stsvebnl pflpomoce pro nové rozvody kpl 1 .OOO
O 722 Zdrsvotech niks - vnitřní vodovod

57 K 721 722170011 fslové rozvody vodovodu kpl 1 .OOO

58 K 721 722170014 Stsvebnl přípomoce pro nové rozvody kpf 1 .OOO
D 723 Zd rsvotechn iks - vnitrní plynovod

59 K 721 723100004 Mové rozvody plynovodu vé. revize soubor 1 ,ooo

60 K 721 723100005 Stsvebnl pTIpomoce pro nové rozvody soubor 1 ,ooo
D 725 Zd rsvotechniks - zsřízovsci předměty

61 K 72 1 725110011 D-»-Montáž Z3řízovscích předmětů kpl 1,000

O 726 Zdrsvotechraiks - předsténové instslsce

62 K 721
726131041 InstsIsénI předsténs - klozet závěsný v 1 120 mm s ovtádánim zepředu do lehkých 

stén s kovovou kel
soubor 1 .ooo

O 731 Ostředni vytápění - kotelny

63 K 731 731110001 D-»-Montáž kotle Vsillsnt soubor 1 .ooo
D 733 Ústřední vytápěni - rozvodně potrubí

6-4 K 731 733221001 D-*-Montáž rozvodu potrubí z Cu kpl 1 ,ooo
65 K 731 733221003 Stsvebnl připomoci pro montáž rozvodů potrubí z Cu kpl 1 .ooo
66 K 731 733221004 Re v Lze,z kouSky .zprovoznění kpl 1 .ooo

O 735 Ústřední vytápění - otopná těless

67 K 731 735151012 O-^-Montáž otopných téies Rsdik kpl 1 .ooo
D 747 Eiektromontáže - kompletace rozvodů

68 K 74 1 747512112 Montáž zvonek domovní střidsvý se zspojenim vodiéů kus 1 .ooo
69 Kn MAX 374141300 zvonek bytový SB 4^1^ 605 17 kus 1 .ooo
70 K 741 747512150 Montáž domácí teiefon se zspojenim vodiCů kus 1 .ooo
71 K/l MAX 332268050 přistroj telefonní domácí 4RF* 110 S3 se bzuCákem kus 1 .ooo

D 763 Konstrukce suché výstsvby

72 K 763
763121429 SOK stěna předsszená tl 1 12,5 mm proril CW-«-LJW 1 OO desks 1>eM2 12.5 bez XI El

1 5
m2 0.990

73 K 763 763131451 SDK podhled deska 1x:H2 12.5 bez XI dvouvrstvá spodní kce profil CD-i-LJD m2 4.936

7-4 K 763 998763402 Rfesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m % 41.680

D 766 Konstrukce truhlářské
75 K 766 766600011 Dveře D.01 vstupní dveře - výroba a montáž repliky původních kus 1 .OOO

76 K 766 766600012 Dveře D.02 dvoukřídlé dveře - repase stávajících kus 1 .OOO

77 K 766 766600013 Dveře D-03 jednok řidté dveře 600/2100 mm - repase stávajících kus 1 .OOO

78 K 766 766600014 Dveře D.04 jednokřídlé dveře 600/2100 mm - výroba s montáž kus 1 .OOO

79 K 766 766600015 Dveře D.05 jednokřídlé dveře s prosklením 600/2100 mm - výroba a montáž kus 1,000

c
ie<Jr>



p.(i- “TV/ KCNI K<Scí položKy Popis 1 1 Množství
celkem-1 ^

2 3 : 4 5 ! 6 T 7

so K 766
766600016 Dveře 0.06 posuvné civoukřtcJíé dveře s prosktenfm 1200/2100 mm - výroba a 

montéž kus 1 ,ooo
81 K 766 766620001 Okno 0.01 2200x2200 mm trojkřldlé épaletové - repase stávajicibo kpl 1 ,ooo
32 K 766 766620002 Okno 0.02 500x2200 mm dvoukřidlé s nadsvétlikem - repase stávajicibo kpl 1 .ooo
S3 K 766 766620003 Okno 0.03 2200x2200 mm Sestikřidlé ^paletové - repase stávajicXbo kpl 1 .ooo
&4 K 766 766620004 Okno 0.04 400x1200 mm jednoduché jednokřídlé - výroba a montéi kpl 1.000
85 K 766 766811460 D-<-Monlé2 kuchyc*iské linky (dřez, baterie, el,sporák, digestoř> kpl 1.000

D 771 Podlaby z dlaždic
86 K TT'I 771473112 Montáž sokiiků z dlaždic keramických lepených rovných v do 90 mm m 22.490
sr M MAX 597613050 dlaždice keramické RAKO m 2 2,586
88 K 771 771573115 Montáž podlah keramických režných hladkých lepených do 22 ks/m2 m2 23,400
83 M MAX 597611551 dlaždice keramické RAKO m2 25.740
90 K 771 771591111 Podlahy penetrace podkladu m2 23.400
91 K 771 771591171 Montáž profilu ukonéujiciho pro plynulý přechod (dlažby s kobercem apod.j rr> 3,300
92 ri4 MAX 590541000 proril přechodový Schltiter-REISIO-AV, hliník, AVX 80 B20, (S x 20 x 2500mm> m 5,000
93 K 771 771990111 Vyrovnáni podkladu samonivelaéni stérkou tl 4 m m pevnosti 15 Mpa m2 4,900
94 K 771 998771202 Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m % 317,049

D 775 Podlahy skládané
95 K 775 775413315 Montáž soklIku ze dřeva tvrdého nebo mékkého lepeného m 15,970
96 M MAX 614181510 tiéta dřevéná dub 28x28 mm m 15,970
S7 K 775 775591905 Oprava podlah dřevéných - tmeleni cetoploáné vlysové, parketové podlahy m2 21.300
98 K 775 775591919 Oprava podlah dřevéných - brouSenf celkové véelné tmelení m2 21.300
99 k: 775 775591929 Oprava podlah dřevéných - celkové lakováni m2 21.300

1 OO K 775 998775202 Přesun hmot procentní pro podlahy dřevéné v objektech v do 12 m % 167.466
D 781 DokonéovacS práce - obklady

1 Ol K 781
781473114 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 22 ks/m2 lepených standardním 

lepidlem m2 24.1 86

1 02 M MAX 597610390 obkládadky keramické RAKO m2 26,605
103 K. 781 781479194 Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za nerovný povrch m2 12.633
1 04 K 781 781493111 Plastové profily rohové lepené standardním lepidlem m 10.620
105 K 781 781495111 Penetrace podkladu vnitřních obkladů m2 24.1 86
1 06 K 781 998781202 Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m % 281 .256

D 783 Dokonéovací práce - nátéry
107 K 783 783314101 2ákladni jednonásobný syntetický nátér zámeénických konstrukcí m2 1 .688

D 784 DoKondovaci práce - malby a tapety
108 K 784 784121OO1 Oškrabání malby v mlsnostech výSky do 3,80 m m2 168.586
109 K 784 784181121 Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výSky do 3,80 m m2 179,217

11 O K 784 784211111 Dvojnásobné bílé malby ze smésf za mokra velmi dobře otéruvzdomých v 
místnostech výSky do 3,80 m m2 179.217

D M Práce a dodávky M
O 21 -M Eiektromontáže

111 K 921 210000011 Drobný p>omocr>ý a spojovací materiál kpl 1 .OOO
112 K 921 210010003 Montáž trubek plastových ohebných O 23 mm uložených pod omítku m 25.000
113 IV/1 MAX 345710630 trubka eiektroinstaladnl ohebná l_PP1_EX z P\/C <<ÍSISI) 2323 m 25.000



p.C:.. 1 KCÍSI K«S<J poJoižky F^opis MJ Mno2stvi
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114 K 921
210010301 Montá-ž krabřc pfistrojovýoh zspuSténÝch pisstových kruhových KÍJ 68/1, KLJ6S/1301. 

KP67. K.F='68/2 kus 35.000

lis M MAX 345715110 krsPioe přístrojová instalační KF* 67/2 KA kus 35.000

11S K 921
210010313

Montáž kratsic o<lbočnÝ<ih zapoéténýchi plastových čtyřhranných K.0100, K012S kus 8.000

117 M MAX 345715210 krabíce univerzáfnl z RH KLÍ 68-1903 KA kus B.OOO

lis K 921
210010321

Montáž rozvodek zapijátáných plastových kruhových KLI68-1903/KO, KR97/K097\/ kus 4.000

119 M MAX 345715630 rozvodka krabicová z RM KR 97/5 kus 4.000
1 20 K 921 210110001 Montáž nástánný vypínač nn jednopůlový pro prostředí základní nebo vlhká kus 2.000
121 M MAX 345355150 spínač jednopólový 1 OA Xango bílý. slonová kost kus 2.000

1 22 K 921
21 Ol10003

Montáž nástánných přepínačů řazeni 5-séríových pro prostředí základní nebo vlhké kus 1 .OOO

123 M MAX 345355750 spínač řazeni 5 10A Xango bílý, slonová kost kus 1 .OOO

124 K 921
210110004

Montáž násténných přepínačů řazeni 6-střídavých pro prostředí základní nebo víhké kus 6.000

1 25 M MAX 345355550 spínač řazeni 6 1 O A Xango bílý. slonová kost kus 6,000
1 26 K 921 210110081 Montáž spínač nn pfipojkasporáková s doutnavkou se zapojeninn vodičů kus 1 .OOO
1 27 M MAX 345363980 spínač páčkový 25A zapuš.táná montáž se signální doutnavkou 39563-23C kus 1 ,ooo

128 K 921
210111042 Montáž zásuvka (polojzapučtáná bezčroubová připojení 2R-‘-RE dvojí zapojeni - 

průbážná kus 20,000

1 29 M MAX 345551030 zásuvka 1 násobná 1 6A Xango bílý. slonová kost kus 24,000
1 30 K 921 210190001 Montáž rozvodnic bážných ocelopíechových nebo plastových kus 1 .OOO
131 M MAX 357131010 rozvodnice nástánná BK0S0156-I' vystrojeni kus 1 .OOO
1 32 K 921 210201015 Montáž svítidel zářivkových bytových stropních přisazených 1 zdroj s krytem kus 5.000
1 33 M MAX 348144051 svítidlo bytová stropní phsazená zářivková. IscISV/V kus 4,000
1 34 M MAX 348144061 svítidlo bytová stropní přisazená zářivkové, 1 x26V/V k US 1 .OOO
135 K 921 210220451 Montáž vedení hromosvodné - ochranného pospojování voíná nebo pod omítku m 60.000
1 36 M MAX 341408260 vodič silový s Cu jádrem CY M07 V-U 6 mm2 m 60.000
1 37 K 921 2102S0006 Revizní zpráva elektro kpl 1 .OOO

1 38 K 921
210800101 Montáž médáných kabelů CYKY.CYBY.CYMY.ISlYM.CYKYLS.CYKYLo 2x1.5 

uložených pod omítku ve stáná
mm2

m 8,000

1 39 M MAX 341110050 kabel silový s Cu jádrem CYKY 2x1,5 mm2 m 3,000

1 40 K 921
210800105 Montáž mádáných kabelů CYKY.CYBY,CYMY.ISIYM.CYKYLS.CYKYLo 3x1.5 

uložených pod omítku ve stáná
mm2

m 1 25,000

14 1 M MAX 341110300 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 m 1 25.000

142 K 921
210800106 Montáž mádáných kabelů CYKY ,CYB Y.C Y MY. NYM.CYKYLS.CYKYLo 3x2.5 

uložených pod omítku ve stáná
mm2

m 180.000

143 M MAX 341110360 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2.5 mm2 m 1 80,000

1 44 K 921
210800113 Montáž médáných kabelů CYKY.CYBY.CYM Y.NYM.CYKY LS.CY KYLo 4x1 O mm2 

uložených pod omítku ve sténá
m 35.000

1 45 M MAX 341110760 kabel siíový s Cu jádrem CYKY 4x10 mm2 m 35,000

1 46 K 921
210800116 Montáž médáných kabelů CYKY .CYBY .CYMY.IStYM .CYKYLS.CYKYLo 5x2.5 

uložených pod omítku ve sténá
mm2

m 1 0.000

147 M MAX 341110940 kabel siíový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm2 m 1 0.000



P.C:. KCM Kůd položky Popis MJ Množství
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D 22-M Montáže oznam, a zabezp. zařízeni
K 922 2202S0221 Montáž kabely bytová SYKRY 2 x 2 x 0.5 mm m 25.000

1-49 JVI MAT 34 1210-4-40 kabel sdélovaci s Cu Jádrem SYKRY 2x2x0,5 mm m 25.000
150 K 922 2207001SI Mor>táž kabelo koaxiálníbo m 35.000
151 IVI MAT 34142151 1 kabel koaxiální KM 210 m 35.000
152 K 922 220730001 Montáž ú£astická zásuvky kus 1.000
153 M MAT 374512230 zásuvka lv-+-r-rsat Tango bily, slonová kost kus 1 .OOO

O 46-IWI Zemni práce při extr.m ont.pracicb

1 5-4 K 9-46
4606S0611 Vysekáni rýh pro montáž trubek a kabelů v omítce vápenná a vápenocementová stén 

Siřky do 3 cm
m 95,000

155 K 9-46 460710031 Vypínáni a omítnuti rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a Šířky do 3 cm m 95.000

. ied

Celkem


