
SMLOUVA o DÍLO

Institut klinické a experimentální medicíny

státní příspěvková organizace, zřizovací listina MZDR č. j. 17268—ll/2012 ze dne 29. 5. 2012

se sídlem Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4

IČO: 00023001 DIČ: 0200023001

zastoupená: Ing. Michalem Stiborkem, MBA, ředitelem

bankovní spojení: ČNB číslo účtu: 42334041/0710

(dále jen „Objednatef')

a

SDRUŽENÍ REKONSTRUKCE OS 1,2 IKEM, uzavřená na základě smlouvy o společnosti ze dne 27. dubna 2021,

jejímiž společníky jsou:

BLOCK CRS a.s. (vedoucí společník)

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spis. zn.: B11051

se sídlem U Kasáren 727, 757 01 Valašské Meziříčí

IČO: 07333366 DIČ: CZO7333366

a

PHAR SERVICE a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn.: B7464

se sídlem U Kasáren 727, 757 01 Valašské Meziříčí

|čo: 44351057 DIČ: 44851057

zastoupené: Janem lzákem, M.A., členem představenstva BLOCK CRS a.s., a Ing. Liborem Jurčou, členem

představenstva BLOCK CRS a.s.

bankovní spojení: CSOB a.s. číslo účtu: 117968453/0300

(dále jen jako „Zhotovitel“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

Občanský zákoník, v platném znění, tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“):

, ČLÁNEK 1

VYKLAD POJMÚ

1.1 Ledaže by v textu této Smlouvy bylo stanoveno jinak, následující pojmy užité v textu Smlouvy budou mít

významy, jak je uvedeno níže:

"Bankovní záruka 1" má význam stanovený v odstavci 5.1 1 (a) této Smlouvy;

"Bankovní záruka 2" má význam stanovený v odstavci 5.1 1 (b) této Smlouvy;

"Cena" má význam stanovený v odstavci 5.1 této Smlouvy;

"Dílčí předávací protokol" má význam stanovený v odstavci 14.2 této Smlouvy;

"Dílo" znamená komplexní dodávku stavebních a jiných souvisejících prací

v tomto rozsahu (jak byl tento rozsah stanoven v zadávací dokumentaci

Zakázky):

(a) zajištění rekonstrukce Operačních sálů, tj. prostor současného

operačního sálu č. 1 a operačního sálu č. 2, včetně zázemí

k těmto sálům v podobě dvou připraven, umývárny pro lékaře a

sterilního skladu, vč. realizace kovové vestavby operačních sálů

a úpravy/výměny klimatizačních jednotek, v souladu se zadávací

dokumentací Zakázky, Nabídkou a Projektovou dokumentací A;
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"Doba plnění"

"Kč"

"Konečný předávací protokol"

"Místo plnění"

"Nabídka"

"Harmonogram postupu prací"

"Objekt D"

"Občanský zákoník"

"Operační sály"

"Plán organizace výstavby"

"Pracovní den"

"Povolení“

(b) zajištění přestavby a rekonstrukce pooperačního pokoje, který se

nachází v operačním traktu kardiocentra Objednatele na klinice

kardiovaskulární chirurgie v 1. nadzemním podlaží Objektu D,

s tím, že tato přestavba zahrnuje stavební úpravy místností D

1003 a D 1004 a zásah do podhledového prostoru místnosti D

1005, a to v souladu se zadávací dokumentaci Zakázky,

Nabídkou, Projektovou dokumentací B a Povolenim;

(c) zajištění rekonstrukce stávajících prostor zázemí

pooperačního/dospávacího pokoje v1. nadzemním podlaží

Objektu D, a to v souladu se zadávací dokumentaci Zakázky,

Nabídkou a Projektovou dokumentaci C;

(d) vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (včetně

všech profesí) ve dvou (2) listinných vyhotoveních a jednom (1)

vyhotovení v digitální podobě (ve formátu *.dwg) a vsouladu

s podkladem „Standard PD pro IKEM“, který byl součástí

zadávací dokumentace Zakázky (Příloha 6); a

(e) vypracování všech podkladů jak po ukončení vlastní stavby, tak

po ukončení zkušebního provozu;

(f) provedení veškerých dalších prací specifikovaných touto

Smlouvou (včetně všech jejích příloh), činností uvedených

zejména vodstavci 2.6 této Smlouvy a dále všech prací

nezbytných k řádnému a včasnému provedení Díla;

má význam stanovený v odstavci 4.1 této Smlouvy;

znamená české koruny či jinou případnou budoucí zákonnou měnu

Ceské republiky;

má význam stanovený v odstavci 14.1 této Smlouvy;

má význam stanovený v odstavci 3.1 této Smlouvy;

znamená nabídku Zhotovitele na provedení Zakázky předloženou

Objednateli v rámci zadávacího řízení Zakázky, která byla Objednatelem

v souladu s podmínkami zadávacího řízení Zakázky vybrána jako

nejvhodnější;

znamená závazný harmonogram postupu prací, předložený Zhotovitelem

v rámci Nabídky, který, mimo jiné, obsahuje podrobný rozpis prací, které

budou prováděny v rámci realizace Díla, s uvedením termínů dokončení

jednotlivých fází realizace Díla během Doby plnění, a který tvoří Přílohu 1

této Smlouvy;

znamená objekt D nacházející se vareálu Objednatele na adrese

Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4 — Krč;

znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění;

znamená dva (2) operační sály č. 1 a 2 (včetně zázemí) kliniky

transplantační chirurgie v 1. nadzemním podlaží Objektu D;

znamená Plán organizace výstavby Díla, který je součástí Projektové

dokumentace (volná Příloha této Smlouvy);

znamená veškeré dny, kromě sobot, nedělí a všech dnů, které jsou

v Ceské republice zákonnými státními svátky;

znamená společné územní a stavební povolení spis. zn.:

P4/417221/20/OST/LAXA, čj.: P4/611983/20/OST/LAXA, ze dne

6. listopadu 2020 (s nabytím právní moci dne 28. listopadu 2020),

jehož úplné znění bylo Zhotoviteli předáno v rámci zadávacího řízení

Zakázky, a které tvoří volnou Přílohu této Smlouvy;

Stránka 2 z 24

Ev. č. VZ IKEM: PZ-2021-0000063, PZ-2021-0000064, PZ-2021-0000071



1.2

2.1

"Projektová dokumentace"

"Projektová dokumentace A"

"Projektová dokumentace B"

"Projektová dokumentace C"

"Rozpočet"

"Smlouva"

"Stavební zákon"

"Zakázka"

"Zkušební provoz"

"Zákon o registru smluv"

llzzvzll

znamená společně Projektovou dokumentaci A,

dokumentaci B a Projektovou dokumentaci C;

Projektovou

znamená prováděcí dokumentaci, jejíž úplné znění bylo Zhotoviteli

předáno v rámci zadávacího řízení Zakázky, a která byla vyhotovena

společností KANIA, a.s., IČO: 26817853, se sídlem Špálova 80/9, 702 00

Ostrava - Přívoz, a která tvoří volnou Přílohu této Smlouvy;

znamená prováděcí dokumentaci, jejíž úplné znění bylo Zhotoviteli

předáno v rámci zadávacího řízení Zakázky, a která byla vyhotovena

společností PENTA PROJEKT s.r.o. (dříve ATELIER PENTA v.o.s.),

IČO: 47916621, se sídlem Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava, a která tvoří

volnou Přílohu této Smlouvy;

znamená prováděcí dokumentaci, jejíž úplné znění bylo Zhotoviteli

předáno v rámci zadávacího řízení Zakázky, a která byla vyhotovena

společností RVA architects s.r.o., ICO: 24699624, se sídlem

Sochorova 1134, 252 30 Řevnice, a která tvoří volnou Přílohu této

Smlouvy;

znamená položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr), ve znění

přiloženém k Nabídce, který tvoří Přílohu 2 této Smlouvy;

znamená tuto smlouvu o dílo (včetně všech jejích, i volných, Příloh)

uzavřenou mezi Objednatelem a Zhotovitelem, tak jak může být kdykoliv

v budoucnu doplňována či měněna;

znamená zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

(stavební zákon), v platném znění;

znamená podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce realizovanou na

základě zjednodušeného podlimitního řízení, evidovanou u Objednatele

pod č. VZ PZ-2021—0000064 a pod názvem „Rekonstrukce operačních

sálů 1, 2 a zázemí v objektu D“, a realizovaného v souladu se ZZVZ;

znamená zkušební provoz Operačních sálů, kterým bude ověřena

funkčnost avlastnosti provedené části Díla podle Projektové

dokumentace A, a který bude v souladu s realizován po dobu stanovenou

v odstavci 4.2.2 této Smlouvy;

znamená zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném

znění; a

znamená zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění

pozdějších předpisů.

Následující přílohy jsou připojeny k této Smlouvě a jsou považovány za její nedílnou součást:

Příloha 1 -

Příloha 2 -

Příloha 3 -

Harmonogram postupu prací;

Výkaz výměr — oceněný rozpočet;

Standard dokladů k předání díla

Nedílnou součástí této Smlouvyje také Projektová dokumentace a Standard PD pro IKEM, kteréjsou jejími

volnými Přílohami a které byly předány Zhotoviteli v rámci zadávacího řízení.

ČLÁNEK 2

PŘEDMĚT SMLOUVY, PŘEDMĚT DÍLA A ZPÚSOB JEHO PROVÁDĚNÍ

Předmětem této Smlouvy je provedení Díla Zhotovitelem, na jeho náklady a nebezpečí, ve prospěch

Objednatele a zaplacení Ceny Objednatelem Zhotoviteli podle podmínek a ve lhůtách stanovených v této

Smlouvě.
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2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s:

(a) Nabidkou;

(b) Projektovou dokumentací (včetně jakýchkoliv případných změn);

(c) zadávací dokumentací Zakázky (včetně všech jejích pří|oh);

(d) Rozpočtem;

(e) ustanoveními této Smlouvy;

(f) platnými zákony a jinými právními předpisy České republiky (včetně obecně uznávaných technických

norem a standardů) s tím, že veškeré stavební práce musí být provedeny v souladu s vyhláškou č.

268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění; a

(g) jakýmikolivjinými dalšími instrukcemi a pokyny, které Zhotovitel obdrží od Objednatele.

V případě rozporu mezi jakoukoliv informací a/nebo údajem stanoveným ve výše uvedených dokumentech

a/nebo instrukcích, který bude Zhotovitelem, respektive Objednatelem, oznámen a prokázán Objednateli,

respektive Zhotoviteli, má Objednatel právo odůvodněným písemným oznámením Zhotoviteli určit, který z

dokumentů a/nebo instrukcí je rozhodující.

Zhotovitel je při provádění Díla dále povinen řídit se pokyny, požadavky a technickými předpisy

a podnikovými normami výrobců a dodavatelů jednotlivých materiálů, systémů a výrobků. Veškeré materiály

musí být pro daný typ použití výrobcem výslovně určeny. Veškeré použité materiály a výrobky musejí mít

platný certifikát ve smyslu obecně závazných právních předpisů.

Zhotovitel se zavazuje provést Dílo za dodržení veškerých platných právních předpisů v obvyklé nebo vyšší

kvalitě a obvyklém nebo lepším provedení při dodržení všech platných technických norem, v kvalitě

stanovené technickými specifikacemi a uživatelskými standardy, které jsou součástí zadávací dokumentace

Zakázky a Projektové dokumentace a které se na Dílo vztahují. Zhotovitel je povinen u výrobků a použitých

materiálů určených Objednatelem předložit k odsouhlasení vzorky materiálů a barvy materiálů a výrobků.

Zhotovitel tímto prohlašuje, že před podpisem této Smlouvy mu byla umožněna prohlídka Místa plnění a

dále, že před podpisem této Smlouvy prověřil a seznámil se s Projektovou dokumentací a Povolením,

a prohlašuje, že tato dokumentace je srozumitelná, neobsahuje zřejmé nedostatky, zejména neobsahuje

řešení, konstrukce a obecně výkonové či funkční požadavky, které se ukázaly nevhodné při realizaci staveb,

které Zhotovitel prováděl. Aniž by tím bylo dotčeno ustanovení § 36(3) ZZVZ, Zhotovitel v této souvislosti

dále prohlašuje, že zadávací dokumentace Zakázky (včetně všech příloh) je dostatečná pro to, aby

kvalitikovaně a přesně prověřil, že je Dílo schopen řádně a včas provést a stanovil Cenu.

Zhotovitel se tímto zavazuje, že při realizaci a provádění Díla bude respektovat a dodržovat Plán organizace

výstavby.

Zhotovitel je oprávněn provést příslušné části Díla prostřednictvím poddodavatele, který byl jako

poddodavatel výslovně uveden v Nabídce. Provedením jakékoliv části Díla kterýmkoliv poddodavatelem

nejsou jakkoliv dotčeny povinnosti a závazky Zhotovitele vyplývající z této Smlouvy. Objednatel není

povinen uhradit žádné platby kterémukoliv z poddodavatelů Zhotovitele za jakoukoliv část Díla. Pokud

Zhotovitel provede jakoukoliv část Díla prostřednictvím poddodavatele, bude Objednatel oprávněn se (bez

jakéhokoliv závazku) aktivně zúčastnit každého jednání Zhotovitele a takového poddodavatele.

Poddodavatele lze vyměnit pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele, který může být

v případě poddodavatele, kterým Zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení Zakázky, dán výlučně

za předpokladu, že takový poddodavatel bude nahrazen osobou splňující kvalifikaci požadovanou

v zadávacím řízení Zakázky v minimálně stejném rozsahu jako nahrazovaný poddodavatel.

Součástí Díla je dále provedení veškerých činností souvisejících s provedením příslušných stavebních

prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení Díla nezbytné, zejména:

- zajištění realizace rekonstrukce a nové výstavby za plného provozu Objektu D stím, že stavební

práce, které by mohly být zdrojem nadměrného hluku, musí být prováděny v a v souladu s pokyny

Objednatele tak, aby nebyl narušen chod jednotlivých operačních sálů a ambulancí nacházejících se

v Objektu D;

- zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během provádění

Díla;

- zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení Díla;
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2.7

2.8

2.9

2.10

- veškeré práce, dodávky a služby související sbezpečnostními opatřeními na ochranu osob

amajetku;

- zajištění ostrahy stavby a staveniště, bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;

- zajištění a provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí vztahujících se

k prováděnému Dílu, včetně pořízení protokolů;

- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě) ajejich předání

Objednateli;

- odvoz, uložení a likvidace suti, odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy;

- provádění denního úklidu Místa plnění (staveniště), průběžné odstraňování znečištění Místa plnění

a jeho okolí či škody na Místě plnění a jeho okolí;

- zajištění veškerých protiprašných opatření v 1. nadzemním podlaží Objektu D v souladu s pokyny

Objednatele, vybudování sádrokartonové stěny v prostoru přístupového koridoru v souladu s Plánem

organizace výstavby, a to po celou dobu realizace Díla;

- předání záložní kopie veškerých zdrojových aplikačních kódů a to jak pro systém SAIA, tak i pro

SW Promotic stím, že jak je uvedeno v odstavci 14.4 této Smlouvy Zhotovitel po každé změně

nastavení automatizovaného systému řízení ASR a systému EPS a ER předá Objednateli do pěti (5)

pracovních dnů nové kopie zdrojových aplikačních kódů; a

- uzavření příslušné licenční/podlicenční smlouvy ohledně užívání softwaru pro automatizovaný

systém řízení (ASR), bude-li to třeba;

- po dokončení vlastní stavby předá Zhotovitel Objednateli veškeré doklady v souladu s Přílohou č. 3

Standard dokladů k předání díla této Smlouvy;

- po ukončení zkušebního provozu a ověření funkčnosti díla doložením měření nebo prohlášení o

vyzkoušení činností: VZT (vzduchotechnika — nové měření výkonů), MaR, elektroinstalace

silnoproud, elektroinstalace slaboproud a zdravotechnické instalace. V případě, že si zkušební

provoz vyžádá nové úpravy technického řešení uvedených profesí, dodá Zhotovitel nové doklady a

dokumentaci skutečného provedení (např. revizi elektro, nastavení MaR, zaregulování aj.).

Strany této Smlouvy sjednávají, že Dílo bude Objednatelem převzato pouze vpřípadě, že dojde ke

vzájemnému potvrzení o odstranění aktuálních reklamačních závad, které byly zjištěny při Zkušebním

provozu.

Objednatel je oprávněn a Zhotovitel je povinen průběžně kontrolovat, zda je Dílo prováděno v souladu

s Harmonogramem postupu prací. V případě zjištění prodlení oproti termínům uvedeným v Harmonogramu

postupu prací je Zhotovitel povinen provést opatření vedoucí k odstranění jakéhokoliv takového časového

prodlení.

Zhotovitel je povinen organizovat a řídit časový i věcný postup provádění Díla. Zhotovitel je povinen po

celou Dobu plnění řídit provádění Díla svými zaměstnanci/poddodavateli minimálně v tomto složení:

(a) vedoucí projektu/hlavní stavbyvedoucí,

(b) manažer jakosti,

(c) hlavní technolog výstavby.

Zhotovitel je dále povinen zajistit, že po Dobu provádění Díla, zejména po dobu provádění jakýchkoliv

bouracích či jiných hlučných prací, bude mít Objednatel každý den v době od 8:00 hodin do 20:00 hodin

možnost, zejména z důvodu zajištění nerušeného provádění zdravotnických výkonů v Objektu D, okamžitě

přerušit provádění takových bouracích či jiných hlučných prací na nezbytně nutnou dobu. Zhotovitel z tohoto

důvodu Objednateli sděluje kontakty na následující odpovědné pracovníky Zhotovitele, kteří budou ve výše

uvedené době nepřetržitě kdispozici na uvedených telefonních číslech azajistí požadované okamžité

přerušení provádění bouracích či jiných hlučných prací nezbytné pro bezpečné provedení daného

zdravotního výkonu:_ nebo jím pověřená osoba.

Součástí Díla podle této Smlouvy není provádění technického dozoru Zhotovitelem či jakoukoliv osobou se

Zhotovitelem přímo či nepřímo spojenou.

Dokumentace skutečného provedení stavby (včetně všech profesí) bude vypracována v rozsahu a

podrobnostech podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. Nedílnou přílohou

dokumentace skutečného provedení stavby (včetně všech profesí), a součástí plnění Zhotovitele dle této

Smlouvy, jsou i veškeré potřebné a orgány státní správy požadované provozní řády. Dokumentace

skutečného provedení bude vyhotovena v listinné i v digitální podobě, a to s použitím software určeného
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2.11

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

Objednatelem. Dokumentaci skutečného provedení odevzdá Zhotovitel Objednateli ve třech (3) listinných

vyhotoveních a jednom (1) vyhotovení v digitální podobě (ve formátu *.dwg).

Před uzavřením této Smlouvy Zhotovitel předložil Objednateli originál následujících platných certifikátů:

platný (a) certifikát systémového integrátora PROMOTIC, (b) certifikát datové integrace slaboproudých

systémů do systému PROMOTIC, a (c) certifikát opravňující Zhotovitele (či případně jeho poddodavatele)

k dodávce a instalaci HW automatů SAIA. Zhotovitel se tímto zavazuje, že bude takové certifikáty udržovat

či zajistí jejich udržování v platnosti a účinnosti po celou dobu trvání této Smlouvy. Jakékoliv úpravy nebo

dodatky k příslušné smlouvě se poddodavatelem provádějícím činnosti na základě předložených certifikátů

budou podléhat předchozímu písemnému souhlasu Objednatele.

ČLÁNEK 3

MÍSTO PLNĚNÍ A JEHO PŘEVZETÍ, ZAHÁJENÍ PRACÍ

Dílo bude prováděno v 1. nadzemním podlaží Objektu D (dále jen "Místo plnění'), jak je blíže popsáno

v Projektové dokumentaci. Před podpisem této Smlouvy Zhotovitel prověřil a seznámil se s Místem plnění

a prohlašuje, že Místo plnění je vhodné pro provádění Díla a plně umožňuje dokončení Díla.

Před zahájením provádění Díla Objednatel předá a Zhotovitel převezme Místo plnění, a to nejpozději pět

(5) Pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

O převzetí Místa plnění bude proveden zápis do stavebního deníku a sepsán písemný protokol, který bude

podepsán oběma smluvními stranami. Písemný protokol ohledně převzetí Místa plnění bude obsahovat

zejmena:

- všechny známé skutečnosti, jež jsou významné z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví

fyzických osob zdržujících se na Místě plnění,

- jména osob pověřených jednáním a stykem s pracovníky druhé smluvní strany s vymezením funkcí

a pravomoci,

- uvedení odpovědných osob Zhotovitele pro účel nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a případnou

konkretizaci jejich pravomocí a odpovědnosti,

- vymezení prostoru Místa plnění včetně určení přístupových cest, vstupů na Místo plnění, apod.,

- určení případů, kdy musí být vykonáván stálý dozor, a

- určení prostoru pro odstavení strojů a uložení zařízení, použitých při provádění stavebních prací.

Zhotovitel se zavazuje, že vlastní realizace Díla bude zahájena na Místě plnění nejpozději do pěti (5)

Pracovních dnů ode dne převzetí Místa plnění stím, že Dílo bude provedeno. zcela dokončeno

a Zkušební provoz bude zahájen ve lhůtě uvedené v odstavci 4.2 této Smlouvv.

Zhotovitel je povinen zajistit trvalé střežení Místa plnění, učinit opatření proti vstupu neoprávněných osob

na Místo plnění a trvale zajistit Místo plnění proti neoprávněným zásahům.

Zhotovitel si zajistí zařízení Místa plnění na vlastní náklady. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli na Místě

plnění kromě staveniště žádné prostory a nezajišťuje Zhotoviteli ani možnost parkování, toto ustanovení se

použije přiměřeně pro zajištění jiných technických podmínek provedení Díla. Objednatel nezajišťuje pro

zhotovitele dodávky elektrické energie a vody a jiných médií (tj. dodávky všech médií si zabezpečuje

Zhotovitel na základě uzavření příslušných smluv sám). Pokud chce Zhotovitel využít některých

služeb/médií, které má Objednatel na Místě plnění (např. elektrická energie, voda, a podobně), lze toto

dohodnout se zástupcem Objednatele s tím, že úhrada takto poskytnutých služeb bude dle naměřené

spotřeby dané služby/média.

Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za předané Místo plnění a je povinen na něm udržovat

pořádek a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé v souvislosti s prováděním Díla. Do doby splnění

takových povinnosti není Objednatel povinen Dílo převzít, přičemž platí, že je Zhotovitel vprodlení

s provedením Díla.

Staveniště a místo skladování materiálů je Zhotovitel povinen předpisově označit tabulkami, ohraničit,

osvětlit, zabezpečit jejich ochranu, včetně protipožárních opatření a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví

při práci.

Zhotovitel je povinen nejpozději následující Pracovní den po provedení Díla (tj. po řádném ukončení Díla

a předání jeho předmětu Objednateli) vyklidit Místo plnění a předat je v řádném stavu zpět Objednateli.

O předání a převzetí Místa plnění bude sepsán zápis do stavebního deníku a písemný protokol, který bude

podepsán oběma smluvními stranami. V případě prodlení se splněním povinnosti vyklidit a předat Místo

plnění v řádném stavu Objednateli je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu za každý den

prodlení s vyklizením a předáním Místa plnění v souladu s odstavcem 8.3(i) této Smlouvy.
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3.9

3.10

4.1

4.2

4.3

5.1.

Odstranění vad a nedodělků bude probíhat v termínech dohodnutých s Objednatelem. Nedohodnou-li se

smluvní strany, určí termíny Objednatel. Po odstranění vad a nedodělků je Zhotovitel povinen Místo plnění

vyklidit a uvést do řádného stavu nejpozději následující Pracovní den, jinak je povinen hradit Objednateli

smluvní pokutu za každý den prodlení s vyklizením a předáním Místa plnění v souladu s odstavcem 8.3(i)

této Smlouvy.

Bez předchozího písemného souhlasu Objednatele není Zhotovitel oprávněn Místo plnění jakož i plochy

s ním související používat pro reklamní účely. Vpřípadě, že tak přesto učiní, sjednávají strany smluvní

pokutu pro každý jednotlivý případ takového porušení v souladu s odstavcem 8.3. této Smlouvy.

ČLÁNEKg ,

DOBA PLNENI

Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude dokončeno řádně a bez jakýchkoliv vad a/nebo nedodělků a předmět

Díla bude, v souladu s článkem 14 této Smlouvy, předán Objednateli (v rozsahu Operačních sálů pak

předán Objednateli kzahájení Zkušebního provozu) nejpozději ve lhůtě devadesáti (90) dnů ode dne

zahájení provádění stavebních prací na Místě plnění, jak je uvedeno v odstavci 3.3 výše (dále jen "Doba

plněnf'), ledaže by nastaly skutečnosti uvedené vodstavcích 4.3, 10.1 a/nebo 11.9 této Smlouvy

prodlužující Dobu plnění.

Během Doby plnění se Zhotovitel zavazuje provádět Dílo v souladu s touto Smlouvou a Harmonogramem

postupu praci a dokončit jednotlivé fáze Díla, jak je blíže popsáno v této Smlouvě a v Harmonogramu

postupu prací, během lhůt stanovených v tomto odstavci 4.2 a v Harmonogramu postupu prací. Jakékoliv

změny nebo odchylky od termínů uvedených vtomto odstavci 4.2 a v Harmonogramu postupu prací

podléhají předchozímu písemnému souhlasu Objednatele. Strany se dohodly, že Dílo bude provedeno

v následujících dílčích lhůtách (etapách):

 

 

 

Dílčí plnění (etapa Díla): Lhůta pro ukončení dílčího plnění (etapy Díla):

4.2.1 Vlastní realizace Díla; a do devadesáti (90) kalendářních dnů ode dne zahájení prací

4.2.2 Zkušební provoz třicet (30) kalendářních dnů ode dne předání předmětu Díla

vrozsahu Operačních sálů bez jakýchkoliv vad a/nebo

nedodělků Objednateli bránících zahájení Zkušebního

provozu    
 

Zhotovitel je povinen přerušit práce na základě rozhodnutí Objednatele (zejména z klimatických nebo

technologických důvodů) a dále je oprávněn práce přerušit v případě, že zjistí při provádění Díla skryté

překážky znemožňující jeho provedení dohodnutým způsobem. Každé přerušení prací je Zhotovitel povinen

neodkladně písemně Objednateli oznámit spolu se zprávou o předpokládané délce, jeho příčinách, trvání a

navrhovaných opatřeních zabezpečujících nejúčelnější a nejefektivnější způsob jejich odstranění. Do doby

opětovného pokračování v práci Zhotovitel na svůj náklad střeží materiál, jakož i pomůcky potřebné k

provedení Díla i celé Dilo. Zhotovitel je povinen vynaložit veškeré úsilí, aby takovéto překážky byly

odstraněny s co nejefektivnějším vynaložením nákladů. Bude-li přerušení prací způsobeno příčinami na

straně Objednatele, dohodnou smluvní strany opatření do doby obnovení prací, přičemž o dobu trvání

takového přerušení prací se prodlužuje Doba plnění.

ČLÁNEK5

CENA

Celková konečná cena za řádné a včasné provedení Díla a dokončení a předání předmětu Díla bez

jakýchkoliv vad a/nebo nedodělků činí podle dohody stran této Smlouvy částku 26.458.205,- Kč (slovy:

dvacet šest milionů čtyři sta padesát osm tisíc dvě stě pět korun českých) bez DPH stím, že DPH je ve výši

21% (slovy: dvacet jedna procent), tj. 5.556.223,- Kč (slovy: pět milionů pět set padesát šest tisíc dvě stě

dvacet tři korun českých), a tedy celková konečná cena včetně DPH činí 32.014.428 - Kč (slovy: třicet dva

milionů čtrnáct tisíc čtyři sta dvacet osm korun českých) (dále jen "Cena").

 

Cena zahrnuje ocenění všech plnění Zhotovitele nutných k řádnému splnění Zakázky (i ocenění takových

činností, dodávek a souvisejících výkonů, které nejsou ve Smlouvě a/nebo v Nabídce výslovně uvedeny) a

je podrobné rozepsána v Rozpočtu. Jakékoliv a veškeré licenční poplatky související s dodaným softwarem,

poplatky za granckou vizualizaci a poplatky související s předáním zdrojových kódů, cena za datovou
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5. 2.

5. 3.

5. 4.

5. 5.

5. 6.

5. 7.

5. 8.

5.9

5.10

integraci do systému PROMOTIC (integraci slaboproudých systémů do systému PROMOTIC) jsou zahrnuty

v Ceně.

Cena je stanovena jako celková konečná cena za provedení Díla v souladu s Nabídkou a může být

navýšena pouze v případě zvýšení zákonné sazby daně z přidané hodnoty (DPH). V případě, že Zhotovitel

provede jakékoliv práce nad rámec Díla podle této Smlouvy bez předchozího uzavření dodatku k této

Smlouvě s Objednatelem o provedení takových prací, nemá Zhotovitel nárok na zaplacení navýšené ceny

prácí, u nichž nebude ujednán důsledek na výši Ceny.

Objednatel se zavazuje zaplatit Cenu na základě dvou (2) faktur (daňových dokladů), které budou

Zhotovitelem vystaveny následovně:

(a) faktura na částku ve výši 85% Ceny bude Zhotovitelem vystavena po řádném zahájení Zkušebního

provozu Operačních sálů;

(b) faktura na částku ve výši 15% Ceny bude Zhotovitelem vystavena po řádném předání bezvadného a

plně funkčního Díla Zhotovitelem Objednateli a po jeho převzetí Objednatelem v souladu

s odstavcem 14.1 této Smlouvy, avšak nejdříve poté, co budou odstraněny jakékoliv a veškeré

případné vady a/nedodélky a zároveň ukončen Zkušební provoz.

Faktury Zhotovitele budou splatné šedesát (60) dnů pojejich doručení Objednateli. Objednatel neposkytuje

žádné zálohy na Cenu.

Faktury Zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném

znění (dále jen „Zákon o účetnictvř'), a č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále

jen „Zákon o DPH‘) a musi obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle § 29 Zákona o DPH.

V případě, že jakákoliv faktura (daňový doklad) vystavená Zhotovitelem nebude mít odpovídající náležitosti

nebo nebude-li na faktuře uveden identifikátor veřejné zakázky nebo bude-li fakturováná neodpovídající

částka, je Objednatel oprávněn ji Zhotoviteli vrátit ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne jejího doručení

Objednateli kopravě á/nebo doplnění. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení

náležitě doplněného či opraveného dokladu Objednateli.

Zhotovitel se zavazuje, že uvede na každém daňovém dokladu evidenční číslo VZ IKEM, které je uvedeno

v zápatí této Smlouvy.

Každá platba na základě této Smlouvy bude považována za uhrazenou okamžikem odepsání příslušné

částky z bankovního účtu Objednatele. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou jakékoliv faktury,

a takové porušení nenapráví ani do deseti (10) Pracovních dnů ode dne obdržení písemného oznámení

Zhotovitele o takovém prodlení s úhradou příslušné faktury, bude Zhotovitel oprávněn účtovat Objednateli

úrok z prodlení v zákonné výši 2 jakékoliv takové dlužné částky.

Cena (či jakákoliv její část) splatná dle této Smlouvy bude převedena na účet Zhotovitele uvedený v této

Smlouvě.

Objednatel provede kontrolu, zda Zhotovitel je či není evidován jako nespolehlivý plátce DPH ve smyslu

ustanovení § 106a Zákona o DPH, a že číslo bankovního účtu Zhotovitele uvedené na daňovém dokladuje

jako povinně registrovaný údaj zveřejněno správcem daně podle § 96 Zákona o DPH. V případě, že ke dni

uskutečnění zdanitelného plnění bude v příslušném systému správce daně Zhotovitel uveden jako

nespolehlivý plátce, nebo číslo bankovního účtu není zveřejněno dle předchozí věty, je Objednatel oprávněn

provést úhradu daňového dokladu do výše bez DPH. Částka rovnající se DPH bude Objednatelem přímo

poukázána na účet správce daně podle § 109a Zákona o DPH.

Zhotovitel se zavazuje, že uvede na daňovém dokladu označení peněžního ústavu a číslo bankovního účtu,

kterýje zveřejněn správcem daně a ve prospěch kterého má být provedena platba. Pokud tak neučiní nebo

pokud při provádění úhrady již uvedený účet nebude uveden v registru zveřejňovaném správcem daně,

strpí, bez uplatnění jakýchkoliv finančních sankcí, odvedení daně Objednatelem a úhradu závazku jen ve

výši bez DPH, případně je povinen nahradit Objednateli škodu, která by mu z tohoto důvodu, nebo z důvodu

úhrady na nezveřejněný účet vznikla.

Zhotovitel odpovídá za posouzení plnění z hlediska § 92a Zákona o DPH a návazně za vystavení daňového

doklad (faktury) s náležitostmi podle § 29 odst. 2 Zákona o DPH. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli

škodu, která vznikne v důsledku nedodržení podmínek těchto ustanovení Zhotovitelem.

Zhotovitel prohlašuje, že nebude požadovat placení zálohy ani přiměřenou část odměny vprůběhu

provádění díla ve smyslu § 2611 Občanského zákoníku.
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5.11

5.12

5.13

5.12

5.13

5.14

5.15

Zhotovitel je povinen zajistit ve prospěch Objednatele vystavení následujících bankovních záruk splňujících

podmínky uvedené v této Smlouvě:

(a) Bankovní záruku za řádné provedení Díla, dodržení smluvních podmínek, kvality a termínů provedení

Díla (dále jen „Bankovní záruka 1“); a

(b) Bankovní záruku za odstranění vad Díla v záruční době (dále jen „Bankovní záruka 2“).

Bankovni záruka 1: Bankovní záruka 1 musí být vystavenajako neodvolatelná a bezpodmínečná bankovní

záruka ve prospěch Objednatele jako oprávněného bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle

zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a to ve výši 10 % Ceny (tj. celkové ceny

Díla včetně DPH), stím, že Bankovní záruka 1 musí být výslovně vystavena bez možnosti banky uplatnit

jakékoliv námitky a bez nutnosti výzvy věřitele (Objednatele) dané dlužníkovi (Zhotoviteli) k plnění jeho

povinností v případě nesplnění kterékoliv povinnosti Zhotovitele stanovené touto Smlouvou, přičemž banka

je povinna plnit bez námitek a na základě první výzvy Objednatele jako oprávněného.

Bankovní záruka 1 je poskytnuta za účelem zajištění nároků Objednatele na realizaci Díla za podmínek

stanovených touto Smlouvou v Době plnění a za účelem zajištění odstranění případných vad a/nebo

nedodělků Díla Zhotovitelem.

Bankovní záruka 1 musí podléhat režimu OZ a musi splňovat tyto podmínky:

(a) banka se v Bankovní záruce 1 zaručí za Zhotovitele až do výše 10 % Ceny;

(b) Bankovní záruka 1 bude platná a účinná po dobu provádění Díla alespoň do dne podpisu protokolu

o odstranění poslední vady a/nebo nedodělku Díla, uvedených v Konečněm předávacím protokolu

stím, že Objednatel umožní, aby Bankovní záruka 1 byla vystavena na kratší dobu (minimálně však

na dobu jednoho (1) roku) a následně prodlužována, resp. obnovována, a to za podmínek

uvedených v odstavci 5.22 této Smlouvy; a

(c) právo 2 Bankovní záruky 1 je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že Zhotovitel neprovádí Dílo

v souladu s podmínkami této Smlouvy, neplní termíny provádění Díla podle odstavce 4.2 této

Smlouvy a/nebo Harmonogramu postupu prací, nepředloží řádně a včas Objednateli Bankovní

záruku 2 nebo neuhradí Objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu/újmu či smluvní pokutu

nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této Smlouvy povinen.

Bankovní záruka 1 bude Objednatelem uvolněna do pěti (5) Pracovních dnů po podpisu protokolu

o odstranění posledních vad a/nebo nedodělků uvedených v Konečném předávacím protokolu a po úhradě

uplatněných nároků na smluvní pokutu či náhradu újmy. To neplatí, pokud namísto vystavení Bankovní

záruky 2 dojde k řádnému prodloužení účinnosti Bankovní záruky 1; vtakovém případě bude Bankovní

záruka 1 uvolněna za podmínek stanovených v odstavci 5.18 této Smlouvy.

Strany tímto konstatují a potvrzují, že Zhotovitel před podpisem této Smlouvy předal Objednateli originál

Bankovní záruky 1 a Objednatel od Zhotovitele originál Bankovní záruky 1 přijal.

Bankovní záruka 2: Bankovní záruka 2 musí být vystavenajako neodvolatelná a bezpodmínečná bankovní

záruka ve prospěch Objednatele jako oprávněného bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle

zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a to ve výši 5 % Ceny (tj. celkové ceny

Díla včetně DPH), stím, že Bankovní záruka 2 musí být výslovně vystavena bez možnosti banky uplatnit

jakékoliv námitky a bez nutnosti výzvy věřitele (Objednatele) dané dlužníkovi (Zhotoviteli) k plnění jeho

povinností v případě nesplnění kterékoliv povinnosti Zhotovitele stanovené touto Smlouvou, přičemž banka

je povinna plnit bez námitek a na základě první výzvy Objednatele jako oprávněného. Bankovní záruka 2 je

poskytnuta za účelem zajištění odstranění případných vad alnebo nedodělků Díla Zhotovitelem

v záruční době.

Bankovní záruka 2 musí podléhat režimu OZ a musí splňovat tyto podmínky:

(a) banka se v Bankovní záruce 2 zaručí za Zhotovitele až do výše 5 % Ceny;

(b) Bankovní záruka 2 bude platná a účinná nejméně po dobu trvání nejdelší záruční doby stanovené

v této Smlouvě, a pokud k takovému dni nebudou odstraněny některé uplatněné vady, pak do dne

odstranění poslední z těchto vad. Objednatel však umožňuje, aby Bankovní záruka 2 byla vystavena
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5.16

5.17

5.18

5.19

5.20

5.21

5.22

5.23

5.24

na kratší dobu (minimálně však na dobu 1 roku) a následné prodlužována, resp. obnovována; a

(c) právo 2 Bankovní záruky 2 je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, kdy Zhotovitel neodstraní

oznámené záruční vady v souladu s podmínkami této Smlouvy nebo neuhradí Objednateli nebo

jakékoliv třetí straně smluvní pokutu nebo újmu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady,

nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této Smlouvy povinen.

Zhotovitel je povinen předat originál Bankovní záruky 2 Objednateli nejpozději do tří (3) Pracovních dnů

po podpisu Konečného předávacího protokolu oběma Stranami. V případě porušení této povinností je

Objednatel oprávněn čerpat 2 Bankovní záruky 1 částku odpovídající částce, která měla být zaručená

Bankovní zárukou 2 a ponechat si ji jako jistotu za řádně plnění povinností Zhotovitele vyplývajících ze

záruky za jakost. Jistota nebo její zbylá část bude zhotoviteli vyplacena do deseti (10) Pracovních dnů od

předání řádné vystavené Bankovní záruky 2, nebo za podmínek uvedených v odstavci 5.18 této Smlouvy.

Povinnost Zhotovitele uvedená v odstavci 5.16 této Smlouvy se považuje za splněnou také tehdy, pokud

nejpozději při podpisu Konečného předávacího protokolu Zhotovitel předá Objednateli potvrzení příslušné

banky otom, že se účinnost Bankovní záruky 1 prodlužuje do okamžiku, do kterého by měla trvat Bankovní

záruka 2 a že Bankovní záruka 1 kryje rovněž veškeré vady uvedené v odstavci 5.15(c) této Smlouvy.

Zhotovitel bude vtakovém případě po protokolárním odstranění poslední vady uvedené v Konečném

předávacím protokolu oprávněn snížit výši Bankovní záruky 1 na částku Bankovní záruky 2 uvedenou

v odstavci 5.15(a) této Smlouvy.

Bankovní záruka 2 bude Objednatelem uvolněna do tří (3) Pracovních dnů po podpisu protokolu

o odstranění poslední vady Díla, která byla uplatněna v záruční době, či nedodělků uvedených v Konečném

předávacím protokolu a po úhradě uplatněných nároků na smluvní pokutu či náhradu újmy, nejdříve však

třetí (3.) Pracovni den po uplynutí poslední záruční doby podle této Smlouvy.

Vpřípadě předchozího písemného souhlasu Objednátele je Zhotovitel oprávněn vždy po roce trvání

Bankovní záruky 2 snížit její hodnotu o jednu desetinu (1/10) její hodnoty.

Objednatel je oprávněn využít prostředků 2 Bankovní záruky 1 a/nebo Bankovní záruky 2 ve výši, která

odpovídá výši uplatněné smluvní pokuty, jakéhokoli nesplnéněho závazku Zhotovitele vůči Objednateli,

nákladů nezbytných k odstranění vad Díla, jakýchkoliv újem způsobených plněním Zhotovitele v rozporu

stouto Smlouvou, nebo jakékoli částce, která dle výlučného uvážení Objednátele důvodně odpovídá

náhradě vadného plnéní Zhotovitele.

Před uplatněním plnění 2 Bankovní záruky 1 a/nebo Bankovní záruky 2 oznámí Objednatel písemně

Zhotoviteli výši plnění, které bude Objednatel od banky požadovat.

Pokud by kdykoliv v průběhu provádění Díla Bankovní záruka 1 a/nebo Bankovní záruka 2 měla být

ukončena před stanoveným dnem nebo pokud dojde před tímto dnem kvyčerpání Bankovní záruky 1

a/nebo Bankovní záruky 2, je Zhotovitel povinen nejpozději třicet (30) dnů před dnem ukončení Bankovní

záruky 1 a/nebo Bankovní záruky 2, nebo nejpozději do sedmi (7) dnů od vyčerpání Bankovní záruky 1

a/nebo Bánkovní záruky 2 předat Objednateli novou bankovní záruku, vystavenou za podmínek

stanovených touto Smlouvou, nebo písemné prohlášení banky o prodloužení účinnosti původně vystavené

Bankovní záruky 1 a/nebo Bankovní záruky 2. Tato nová nebo prodloužená bankovní záruka musí být

účinná alespoň po dobu jednoho (1) roku nebo do konce závazné doby jejího trvání podle tohoto článku a

použije se na ní ustanovení tohoto odstávce.

Zhotovitel není oprávněn se domáhat náhrady ani jakéhokoliv jiného nároku pro neoprávněné čerpání

Bankovní záruky 1 a/nebo Bankovní záruky 2, pokud byl na závady v provádění Dílá nebo na výskyt vad

nebo záručních vad Díla, které byly důvodem čerpání Bankovní záruky 1 a/nebo Bankovní záruky 2,

upozorněn a tyto vady bezodkladně neodstranil nebo neprokázal, že nenastaly, nebo se s Objednatelem

nedohodl jinak.

Vpřípadě předčasného ukončení této Smlouvy vrátí Objednatel Zhotoviteli Bankovní záruku 1 a/nebo

Bankovní záruku 2 po řádném splnění všech povinností Zhotovitele vyplývajících ze závazných právních

předpisů az této Smlouvy, které s ohledem na jejich charakter předčasným ukončením této Smlouvy

nezaniknou.
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6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

. „ „ . „ ČLÁVNEKGI

VLASTNICTVI A POJISTENI PREDMETU DILA, POVINNOSTI ZHOTOVITELE

Vlastníkem věcí určených pro Dílo a všech součástí zabudovaných do stavby Díla se Objednatel stane

okamžikem takového zabudování do stavby Díla (tj. i okamžikem montáže, údržby, opravy nebo úpravy).

Zhotovitel sjednává v případném poddodavatelském systému vlastnický režim, který není v kolizi

s vlastnickým režimem podle této Smlouvy.

Předmět Díla a veškeré předměty, součásti nebo materiály do něj zabudované a/nebo umístěné na Místě

plnění budou pojištěny Zhotovitelem, na jeho náklady, u pojišťovny a v rozsahu stanovenými v zadávací

dokumentaci Zakázky a taková pojistná smlouva bude zahrnovat pojištění odpovědnosti za škodu či jinou

újmu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě (včetně Objednatele) při realizaci Díla pokrývající veškeré plnění

podle této Smlouvy s minimálním celkovým limitem pojistného plnění ve výši minimálně 50.000.000,- Kč a

výši spoluúčasti Zhotovitele nepřesahující 1% z takové částky pro období od převzetí Místa plnění do doby

předání a převzetí Díla a s minimálním celkovým limitem pojistného plnění ve výši minimálně 25.000.000,-

Kč a výši spoluúčasti Zhotovitele nepřesahující 1% z takové částky pro období od předání a převzetí Díla

do uplynutí poslední záruční lhůty podle této Smlouvy.

Strany tímto potvrzují, že Zhotovitel před podpisem této Smlouvy předložil Objednateli originál/úředně

ověřenou kopii pojistné smlouvy/pojistky splňující podmínky stanovené v odstavci 6.2 výše.

Plnění z pojistné smlouvy dle odstavce 6.2 této Smlouvy (nebo, pokud je takové pojištění zahrnuto

vrámcovém pojištění Zhotovitele, pak pouze v rozsahu pojištění vztahujícího se na provádění Díla

Zhotovitelem podle této Smlouvy) bude vinkulováno ve prospěch Objednatele s tím, že Objednatel může

poskytnout jakákoliv a veškerá pojistná plnění, která obdržel na základě takové pojistné smlouvy, Zhotoviteli

výlučně za účelem navrácení takových částí předmětu Díla, které byly poškozeny vrámci příslušné pojistné

události, do stavu, ve kterém se nacházely před poškozením.

Zhotovitel je povinen mít od převzetí Místa plnění do uplynutí poslední záruční lhůty podle této smlouvy

uzavřeno pojištění pro případ:

(i) vzniku újmy na stavbě, stavebních pozemcích nebo jiném majetku Objednatele nacházejícím se na

Místě plnění, ať již vzniklé v souvislosti s plněním této Smlouvy nebo jinak, včetně (nikoliv výlučně)

pojištění pro případ odcizení, vandalismu či živelné pohromy;

(ii) vzniku odpovědnosti Zhotovitele nahradit újmu způsobenou Objednateli v souvislosti s plněním této

Smlouvy, a to jak z důvodu způsobení újmy na jakémkoli majetku Objednatele (i jiném než uvedeném

výše v odrážce (i)), tak z důvodu vzniku odpovědnosti Objednatele za újmu vůči třetím osobám v

souvislosti s plněním této Smlouvy Zhotovitelem, a

(iii) vzniku odpovědnosti Zhotovitele nahradit újmu vůči třetím osobám v souvislosti s plněním této

smlouvy, ato minimálními celkovými limity pojistného plnění uvedenými v odstavci 6.2 výše.

Pojištění nesmí obsahovat žádnou podmínku, podle které pojištění zaniká v důsledku vzniku pojistné

události, ledaže v důsledku takové pojistné události dojde k vyčerpání výše uvedeného limitu pojistného

plnění pro období uvedená v odstavci 6.2 výše. Pokud je ve vztahu k pojištění újmy na stavbě, stavebních

pozemcích nebo jiném majetku Objednatele nacházejícím se na Místě plnění podle bodu (i) výše uveden

Zhotovitel jako oprávněná osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění, musí

být Zhotovitel podle pojistné smlouvy povinen použít pojistné plnění na uvedení poškozeného majetku

Objednatele do původního stavu.

Pojištění nesmí obsahovat žádné výluky nad rámec výluk, které jsou v obdobných případech standardně

používány, a dále ve vztahu k pojištění odpovědnosti Zhotovitele za újmu podle bodů (ii) a (iii) žádné výluky,

které by jakkoli omezovaly právo Objednatele nebo třetích osob na náhradu újmy způsobené Zhotovitelem

v souvislosti s plněním této Smlouvy.

Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se strany dohodly, že Zhotovitel je povinen pojistit fyzické osoby,

které pro něj budou pracovat z titulu uzavření této Smlouvy pro případ jejich tělesné újmy nebo smrti, které

vznikly v souvislosti s plněním závazků Zhotovitele dle této Smlouvy.

V případě, že v důsledku jiné události než pojistné události ve vztahu k provádění Díla poklesne nebo je

důvodná obava, že by v důsledku takové události mohla poklesnout horní hranice pojistného plnění

z pojištění uzavřeného zhotovitelem podle odstavce 6.2 této Smlouvy (ať jednou či více pojistnými

smlouvami) pod úroveň určenou ve vztahu k příslušnému období v odstavci 6.2 této Smlouvy (případně pod

stávající úroveň, poklesla-li již dříve taková celková horní hranice pojistného plnění pod úroveň určenou ve
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6.10

6.11

6.12

vztahu k příslušnému období v odstavci 6.2 této Smlouvy z důvodu pojistné události nebo událostí

vztahujících se k Dílu podle této Smlouvy), je Zhotovitel povinen na své náklady do čtyřiceti pěti (45) dnů

od vzniku takové pojistné události zajistit další pojištění, tak aby celková horní hranice pojistného plnění

byla navýšena na úroveň uvedenou ve vztahu k příslušnému období v odstavci 6.2 této Smlouvy (případně

na stávající úroveň před takovou událostí, poklesla-li již dříve celková horní hranice pojistného plnění z

pojištění uzavřeného zhotovitelem podle odstavce 6.2 této Smlouvy pod úroveň určenou ve vztahu k

příslušnému období v odstavci 6.2 této Smlouvy z důvodu pojistné události nebo událostí vztahujících se k

Dílu podle této Smlouvy). Vznik takové události stejně jako opatření přijatá Zhotovitelem v souladu s tímto

odstavcem je Zhotovitel povinen neprodleně písemné oznámit Objednateli. Totéž platí pro případy zvýšení

hodnoty Díla v důsledku zvétšení jeho rozsahu. Úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy či pojistných smluv,

jimiž zajistí další pojištění v souladu s odstavcem 6.8 výše, je Zhotovitel povinen předat Objednateli do

patnácti (15) dnů od vzniku události, na níž se váže povinnost zajistit takové další pojištění.

Plnění povinnosti mít uzavřeno pojištění Zhotovitel doloží Objednateli vždy nejpozději do čtrnácti (14) dnů

ode dne lhůty splatnosti pojistného podle kterékoli z pojistných smluv, kterými plní svou povinnost mít

uzavřeno pojišténí podle této Smlouvy, předáním úředně ověřené kopie dokladu o uhrazení pojistného na

příslušné pojistné období Objednateli.

Zhotovitel je povinen při sjednávání veškerých pojištění podle článku 6 této Smlouvy jednat v úzké

součinnosti s Objednatelem, průběžné jej informovat o veškerých důležitých skutečnostech týkajících se

sjednávání pojišténí a vyžádat si k těmto skutečnostem jeho stanovisko.

Zhotovitel se tímto zavazuje splnit následující požadavky Objednatele:

(a) nedojde-li kzáboru veřejného prostranství, bude eventuální skládka materiálu specifikována při

předání a převzetí Místa plnění,

(b) likvidaci odpadu vzniklého při realizaci Díla si Zhotovitel zajišťuje sám tak, že bude roztříděn dle

příslušných předpisů ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších

zákonů, v platném znění, a obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č. 5/2007 Sb. HMP, kterou se

stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

odpadů vznikajících na území hlavního města Prahy a systém nakládání se stavebním odpadem

(vyhláška o odpadech);

(c) pro provádění Díla Zhotovitel použije pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky ust. § 156

Stavebního zákona. Splnéní této povinnosti prokáže Zhotovitel Objednateli předáním příslušných

platných dokladů (atestů/certifikátů atp.) před předáním předmětu Díla;

(d) pro provádění Díla Zhotovitel použije pouze takové výrobky, které svým provedením zaručují

bezpečnost při realizaci a užívání a splňují požadavky zákona č. 22/1997 Sb., o technických

požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění (tzv. prokazování

shody spožadavky norem a dalších příslušných předpisů). Splnění této povinnosti prokáže

Zhotovitel Objednateli před předáním předmětu Díla, a to doklady o prokázání shody zejm. od

jednotlivých dodavatelů technických zařízení;

(e) veškeré instalace Zhotovitel provede podle platných předpisů a norem ČSN;

(f) před zahájením prací musí být všichni pracovníci prokazatelně seznámeni s bezpečnostními

předpisy (zejm. o bezpečnosti práce a požární ochraně), s povinností tyto předpisy dodržovat

a používat ochranné prostředky. Prováděním prací smí být pověřováni jen pracovníci, kteří jsou pro

dané práce vyučeni nebo zaškoleni;

(g) Zhotovitel na vlastni náklad vypracuje potřebnou dodavatelskou projektovou dokumentaci (dílenské

výkresy, technologické postupy montážních prací apod.) a provede v případě potřeby doplňující

průzkumné práce. Dílenská dokumentace a vzorky materiálů budou před zahájením výroby

předloženy k odsouhlasení Objednateli;

(h) Zhotovitel zajistí bezpečnost a ochranu zdraví při práci podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník

práce, v platném znění, a podle navazujících předpisů;

(i) po dobu provádéní prací je Zhotovitel povinen dodržovat veškeré hygienické, požární

a bezpečnostní předpisy např. požadavky na limitovanou hlučnost a prašnost apod.;

(j) všechny povrchy, konstrukce, venkovní a vnitřní plochy apod. poškozené v důsledku provádění Díla

budou před předáním předmétu Díla Objednateli uvedeny Zhotovitelem na jeho náklady do

původního stavu, v případě zničení budou Zhotovitelem na jeho náklady nahrazeny novými;

(k) Objednatel poskytne Zhotoviteli pro účel provádění Díla za úplatu dle naměřené spotřeby vodu

a elektřinu a ostatní potřebná média, a to přes napojení v Místé plnění nebo jeho bezprostřední
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7.1

7.2

8.1

8.2

8.3

blízkosti, a dále Objednatel Zhotoviteli poskytne potřebná média pro účely provedení nezbytných

zkoušek;

(I) Zhotovitel na své náklady zajistí povolení potřebných záborů, vytýčení inženýrských sítí, osazení

elektroměrů apod.;

(m) Zhotovitel předloží Objednateli doklady o způsobu využití odpadů z bouracích prací a ze stavební

činnosti nebo jejich odstranění s uvedením podílu odpadu, který byl předán k recyklaci. Součástí

požadovaných dokladů budou kopie evidenčních listů přepravy nebezpečných odpadů, dle vyhlášky

č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění.

Zhotovitel je povinen neprodleně, nejpozději však do pěti (5) Pracovních dnů od vzniku kterékoliv z níže

uvedených skutečností, písemné informovat Objednatele otom, že:

(a) Zhotovitel přestal plnit svoje splatné peněžní závazky vůči svým poddodavatelům podílejícím se na

plnění této Smlouvy,

(b) Zhotovitel se stal subjektem, na nějž byl podán návrh na zahájení insolvenčního řízení,

(c) bylo rozhodnuto otom, že Zhotovitel vstupuje do likvidace,

(d) Zhotovitel přestal být oprávněn provozovat některou z činnosti, která je předmětem této Smlouvy,

anebo

(e) je jinak závažným způsobem omezena nebo ohrožena schopnost Zhotovitele plnit povinnosti podle

této Smlouvy. „ .

CLANEK 7

ODPOVĚDNOST ZA PŘEDMĚT DÍLA

Do doby, než budou veškeré případné vady a/nebo nedodělky uvedené v Konečněm předávacím protokolu

zcela odstraněny, bude Zhotovitel povinen (pokud Objednatel neurčí jinak) zastupovat Objednatele ve

vztahu k jakýmkoliv třetím osobám dotčeným prováděním Díla v záležitostech provádění Díla a, pokud to

bude nezbytné, Objednatel udělí za tímto účelem Zhotoviteli plnou moc.

Do doby, kdy byly veškeré případné vady a/nebo nedodělky uvedené v Konečněm předávacím protokolu

Zhotovitelem odstraněny, ponese Zhotovitel veškerá rizika a bude odpovídat za jakékoliv škody na

předmětu Díla (včetně, zejména za krádež jakékoliv části předmětu Díla nebo materiálů/vybavení

umístěných na Místě plnění) a škody přímo či nepřímo způsobené Objednateli či třetím osobám v souvislosti

s provedením Díla.

ČLÁNEK 8

SMLUVNi POKUTA A NÁHRADA ŠKODY

Pokud Zhotovitel poruší povinnost předat zcela dokončený předmět Díla, respektive jakoukoliv dílčí část

předmětu Díla v souladu se lhůtami uvedenými v odstavci 4.2 této Smlouvy (bez jakýchkoli vad a/nebo

nedodělků jakékoliv povahy) a/nebo pokud je Zhotovitel v prodlení s dokončením jakékoliv dílčí části Díla

dle Harmonogramu postupu prací (s výjimkou prodlení uvedených v odstavci 8.2 níže), nebo pokud bude

Zhotovitel v prodlení s předáním dokladů uvedených v odstavci 14.4 této Smlouvy, zaplatí Zhotovitel

Objednateli smluvní pokutu ve výši 150.000,- Kč (slovy: jedno sto padesát tisíc korun českých) za každý

započatý den prodlení. Tato smluvní pokuta nevylučuje právo Objednatele na náhradu újmy vzniklé z

takového prodlení, a to v plné výši.

Pokud bude Zhotovitel v prodlení se zahájením realizace Díla dle odstavce 3.3 této Smlouvy a/nebo se

zahájením zkušebního provozu Díla v termínu uvedeném v článku 4 této Smlouvy, zaplatí Zhotovitel

Objednateli smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) za každý započatý den

prodlení. Tato smluvní pokuta nevylučuje právo Objednatele na náhradu újmy vzniklé z takového prodlení,

a to v plné výši.

Zhotovitel dále Objednateli uhradí níže uvedené smluvní pokutyv případě následujících porušení povinností

Zhotovitele podle této Smlouvy, aniž by tím bylo vyloučeno právo Objednatele na náhradu újmy vzniklé

z takového porušení (ato v plné výši):

(a) v případě prodlení s odstraněním jakýchkoliv a veškerých drobných vad, nedostatků a nedodělků ve

lhůtě uvedené v Konečněm předávacím protokolu smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc

korun českých) za každý den takového prodlení;

(b) v případě prodlení s nástupem k odstranění jakékoliv havarijní vady smluvní pokutu ve výši 15.000,-

Kč (slovy: patnáct tisíc korun českých) za každou hodinu takového prodlení;

(c) v případě prodlení s nástupem k odstranění jakékoliv jiné vady smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč
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9.1

(slovy: padesát tisíc korun českých) za každý den takového prodlení;

(d) v případě prodlení s odstraněním havarijní vady smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč (slovy: třicet tisíc

korun českých) za každý den takového prodlení;

(e) v případě prodlení s odstraněním jakékoliv jiné vady smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy

padesát tisíc korun českých) za každý den takového prodlení;

(f) v případě nedodržení technologických postupů (zejména montáže technologie do stavebně

nehotových prostor) smluvní pokutu ve výši 60.000,- Kč (slovy šedesát tisíc korun českých), a to za

každý jednotlivý zjištěný případ takového nedodržení;

(g) v případě porušení povinnosti Zhotovitele oznámit Objednateli skutečnosti odstavce 6.13 této

Smlouvy ve výši 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), a to za každéjednotlivě porušení

takové povinnosti;

(h) v případě porušení povinnosti Zhotovitele poskytnout Objednateli součinnost písemně vyžádanou

Objednatelem v přiměřené lhůtě uvedené vtakové žádosti Objednatele smluvní pokutu ve výši

30.000,- Kč (slovy: třicet tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ takového porušení;

(i) v případě porušení povinnosti Zhotovitele vyklidit Místo plnění nebo jiné prostory související

s prováděním Díla ve lhůtě stanovené v odstavcích 3.8 a/nebo 3.9 této Smlouvy smluvní pokutu ve

výši 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) za každý den takového prodlení;

(j) v případě porušení povinnosti Zhotovitele vyžádat si předchozí písemný souhlas Objednatele k užití

Místa plnění a souvisejících ploch pro reklamní účely dle odstavce 3.10 této Smlouvy smluvní pokutu

ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ takového

porušení;

(k) v případě porušení jakékoliv povinnosti Zhotovitele při nakládání s odpady smluvní pokutu ve výši

100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení;

(l) v případě porušení povinností Zhotovitele předložit Objednateli Bankovní záruku 1 a/nebo Bankovní

záruku 2 či jakékolivjejich prodloužení či obnovení v souladu s článkem 5 této Smlouvy a ve lhůtách

tam uvedených smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), a to za

každý den takového prodlení; a

(m) v případě porušení jakékoliv povinnosti Zhotovitele uvedené v odstavcích 2.8 a 2.11 této Smlouvy

smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ

takového porušení.

Pokud Zhotovitel neodstraní jakékoliv vady a/nebo nedodělky ve lhůtě stanovené v odstavci 14.5 této

Smlouvy, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% 2 Ceny za každý započatý den prodlení.

Výše smluvní pokuty stanovená v odstavcích 8.1, 8.2, 8.3 a 8.4 této Smlouvy může být Objednatelem

započtena vůči jakékoliv platbě Objednatele ve prospěch Zhotovitele podle této Smlouvy.

Zhotovitel není v prodlení, pokud nemůže plnit svůj závazek v důsledku prodlení Objednatele.

Smluvní pokutu je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli na základě písemné výzvy Objednatele doručené

Zhotoviteli, a to do deseti (10) dnů ode dne obdržení takové písemné výzvy Objednatele.

Uplatněním smluvní pokuty nezaniká nárok na náhradu újmy v plné výši. Odstoupením od smlouvy dosud

vzniklý nárok na úhradu smluvní pokuty nezaniká.

V případě prodlení kterékoli smluvní strany s úhradou peněžitého plnění podle této smlouvy, včetně smluvní

pokuty, má druhá smluvní strana právo na úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závaznými právními

předpisy. Prodlení s úhradou smluvní pokuty pro vyloučení pochybností nastává uplynutím posledního dne

splatnosti smluvní pokuty podle příslušného dokladu k úhradě.

. ČLÁNEK 9 „ ,

ODSTOUPENI OD SMLOUVY A UKONCENI SMLOUVY

Objednatel může odstoupit od této Smlouvy na základě písemného oznámení (zápis ve stavebním deníku,

dopis), a to s okamžitým účinkem ke dni doručení takového oznámení Zhotoviteli, pokud:

(a) Zhotovitel je v prodlení s převzetím Místa plnění o více než pět (5) dnů;

(b) Zhotovitel je v prodlení se zahájením řádného provádění Díla o více než pět (5) dnů a takové prodlení

je prokazatelně zaviněné Zhotovitelem;
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11.3

(c) Zhotovitel po obdržení písemného upozornění Objednatele na jakékoliv vady á/nebo nedodělky

neodstraní jakékoliv takové vady á/nebo nedodělky vzniklé nesprávným provádění Díla během lhůty

stanovené Objednatelem;

(d) Zhotovitel je v prodlení s dokončením jakékoliv jednotlivé fáze Díla oproti jakémukoliv termínu

stanovenému v odstavci 4.2 této Smlouvy či se zahájením zkušebního provozu podle odstavce 4.1

této Smlouvy o více než deset (10) Pracovních dnů, ledaže takové prodlení bylo způsobeno vyšší

mocí;

(e) Zhotovitel poruší jakoukoliv svou povinnost uvedenou v odstavci 6.2 této Smlouvy a takové porušení

nenapraví ani během pěti (5) Pracovních dnů po obdržení písemného oznámení Objednatele o

takovém porušení; anebo

(a) Zhotovitel poruší jakoukoliv svou povinnost uvedenou v odstavcích 2.18, 2.11, 5.11 á/nebo 5.16 této

Smlouvy a takové porušení nenapraví ani během pěti (5) Pracovních dnů po obdržení písemného

oznámení Objednatele o takovém porušení.

V případě odstoupení Objednatele od této Smlouvy v souladu s odstavcem 9.1 výše, Objednatel Zhotoviteli

uhradí účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s pracemi provedenými ke dni účinnosti takového

odstoupení Objednatele (s výjimkou nákladů vzniklých Zhotoviteli v souvislosti s odstoupením).

Na základě ukončení této Smlouvy z jakéhokoliv důvodu vrátí Zhotovitel Objednateli do pěti (5) Pracovních

dnů po takovém ukončení veškeré dokumenty á/nebo materiály poskytnuté Zhotoviteli nebo získané

Zhotovitelem za účelem provedení Díla podle této Smlouvy. Povinnost Zhotovitele stanovená v předchozí

větě trvá i po ukončení této Smlouvy z jakéhokoliv důvodu.

Jakýmkoliv ukončením této Smlouvy nebudou nikterak dotčená práva a nároky Objednatele vyplývající

zjakékoliv nedbalosti, opomenutí nebo porušení Zhotovitele, k nimž došlo před takovým ukončením,

zejména nárok na náhradu škody vzniklé porušením této Smlouvy, nároků na smluvní pokuty a jiných

nároků, které podle této Smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení, respektive zániku,

této Smlouvy.

Zhotovitel není oprávněn odstoupit od Smlouvy z důvodu nevhodného příkazu (pokynu) nebo věci ve smyslu

ustanovení § 2595 Občanského zákoníku.

čLéu'EK 10

VYSSI MOC

Na základě výskytu jakéhokoliv případu vyšší moci během Doby plnění bude mít Zhotovitel právo (po

předchozím písemném a zdůvodněném oznámení Objednateli) prodloužit lhůtu pro splnění svých závazků

podle této Smlouvy, nejdéle však o dobu, která odpovídá trvání takového případu vyšší moci a prodloužit

tak Termín plnění o takovou dobu. Případem vyšší moci se pro účely této Smlouvy rozumí živelná událost,

válka nebo jiná událost, která zapříčiní zničení či poškození předmětu Díla za předpokladu, že takovému

zničení nebo poškození předmětu Díla Zhotovitel nemohl zabránit a dále za předpokladu, že k takovému

zničení nebo poškození předmětu Díla nedošlo zaviněním Zhotovitele. Případem vyšší moci nejsou

nepříznivé klimatické podmínky.

ČLÁNEK 11

STAVEBNÍ DENÍK, KONTROLA PROVÁDĚNÍ DÍLA,

TECHNICKÝ DOZOR OBJEDNATELE A AUTORSKÝ DOZOR

Zhotovitel vede o prováděných pracích stavební deník s denními záznamy v souladu s ustanovením § 157

Stavebního zákona a vsouladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění.

Stavební deník musí být veden v listinné formě a musí obsahovat alespoň dvě (2) kopie pro Objednatele.

Další podrobnosti vedení stavebního deníku a zápisů do něj jsou uvedeny v tomto článku 11 a v příslušných

právních předpisech. Stavební deník musí být řádně vedený. Objednateli přísluší první kopie, kterou

odevzdává Zhotovitel Objednateli vždy na jeho vyžádání. V den konečného předání a převzetí Díla bude

Objednateli s ostatními doklady předán i originál stavebního deníku.

Žádný zápis do stavebního deníku není způsobilý zvýšit Cenu uvedenou v odstavci 5.1 této Smlouvy.

Objednatel je oprávněn kdykoliv dohlížet na provádění Díla a za tímto účelem mu bude umožněn kdykoliv

přístup do Místa plnění s tím, že toto nezbavuje Zhotovitele povinnosti a závazku nepřetržitě kontrolovat

a zajišťovat nejvyšší kvalitu všech prováděných prácí, použitých materiálů a instalovaného zařízení pro

účely předmětu Díla. Na požádání je Zhotovitel povinen předložit Objednateli veškeré doklady související s

prováděním Díla.
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Pokud některá ze smluvních stran nesouhlasí se zápisem do stavebního deníku, je povinna do tří (3)

Pracovních dnů připojit k záznamu své nesouhlasné vyjádření, jinak se zápis považuje za odsouhlasený.

U zápisů majících vliv na postup prací na realizaci Díla oznámí Zhotovitel zástupci Objednatele telefonicky

v den zápisu, že byl tento zápis proveden a je třeba jej odsouhlasit.

Ve stavebním deníku se vyznačí doklady, které se vjednom (1) vyhotovení ukládají na staveništi

s uvedením osoby, u které jsou k dispozici.

Objednatel je povinen na základě písemné výzvy Zhotovitele ve stavebním deníku zkontrolovat část Díla

před zakrytím či dalším postupem prací nejpozději do tří (3) Pracovních dnů ode dne výzvy Zhotovitele

a ve stavebním deníku zapsat eventuální připomínky. Zhotovitel vyzve Objednatele ke kontrole nejpozději

pět (5) Pracovních dnů předem. Pokud Zhotovitel Objednatele v uvedené 5 denní lhůtě ke kontrole části

Díla před zakrytím nevyzve, je povinen na žádost Objednatele a na vlastní náklady odkrýt provedené

a zakryté stavební práce a následně je uvést do původního stavu. Zhotovitel předloží Objednateli výsledky

testů (pokud jsou požadovány nebo vyplývají z Projektové dokumentace, příslušných právních předpisů,

příslušných právně závazných i doporučených českých a evropských technických norem (CSN, EN) nebo

řádné stavební praxe) a údaje týkající se kvality materiálů použitých při pracích, jež mají být zakryty.

Zhotovitel je povinen předložit technickému dozoru Objednatele (TDO) technologické postupy jednotlivých

prací, a to nejpozději tři (3) Pracovní dny před zahájením jednotlivých stavebních prací.

Objednatel je oprávněn kdykoliv oznámit zástupci Zhotovitele jakékoliv vady a/nebo nedodělky zjištěné při

provádění Díla, a to ústně nebo zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je oprávněn požadovat, aby

jakékoliv takové ústní sdělení bylo následně doloženo Objednatelem písemně.

Objednatel je oprávněn zastavit s okamžitým účinkem provádění Díla Zhotovitelem, pokud Objednatel zjistí

(dle svého odůvodněného uvážení), že jakékoliv dílčí plnění Díla není prováděno Zhotovitelem a/nebo

kterýmkoliv jeho poddodavatelem v souladu s podmínkami této Smlouvy. Provádění Díla bude znovu

zahájeno na základě odstranění všech vad a/nebo nedodělků určených Objednatelem. V případě, že žádná

vada a/nebo nedodělek v provádění Díla Zhotovitelem a/nebo kterýmkoliv z jeho poddodavatelů nebyla

zjištěna, avšak došlo k pozastavení provádění Díla Objednatelem v souladu s tímto odstavcem, pak je

Zhotovitel oprávněn (na základě předchozí písemného a zdůvodněného oznámení Objednateli) prodloužit

lhůtu pro splnění svých povinností dle této Smlouvy nejdéle však o lhůtu v trvání takového pozastavení

prací a prodloužit Dobu plnění o stejnou dobu.

11.10 Objednatel bude sám anebo prostřednictvím svých kontrolních orgánů provádět průběžnou kontrolu

11.11

provádění Díla. Rozsah písemných pověření a jména osob pověřených výkonem technického dozoru

Objednatele (TDO) aautorského dozoru (AD) Objednatel Zhotoviteli na jeho žádost písemně sdělí.

Zhotovitel vytváří svou součinností podmínky pro výkon kontroly Objednatele. Zabezpečuje účast svých

zaměstnanců či poddodavatelů při kontrolní činnosti a projednává technické a jiné otázky související

s plněním této Smlouvy. Zhotovitel dále zabezpečuje potřebnou součinnost při provádění kontrol na stavbě

orgány státní správy a jiných oprávněných subjektů a činí neprodleně opatření k odstranění vytknutých

závad. Zjistí-li Objednatel (či jakýkoliv jeho zástupce), že Zhotovitel provádí dílo nekvalitikovanými

pracovníky, v rozporu se svými povinnostmi a nedodržuje příslušná ustanovení této Smlouvy, je Objednatel

oprávněn písemně s uvedením nedostatků požadovat, aby Zhotovitel vykázal nekvalifikované pracovníky

z Místa plnění, odstranil vady vzniklé nekvalitikovaným a vadným prováděním Díla a Dílo prováděl řádným

způsobem. V případě, že Zhotovitel nevykáže nekvalifikované pracovníky z Místa plnění a závady

neodstraní ani v Objednatelem stanovené lhůtě, jde o podstatné porušení této Smlouvy a Objednatel je

oprávněn od této Smlouvy odstoupit.

Objednatel i Zhotovitel jsou oprávněni zápisem do stavebního deníku nejméně tři (3) Pracovní dny předem

svolat kontrolní den. Zástupci Zhotovitele a Objednatele jsou povinni se jich zúčastnit. V případě potřeby

zabezpečuje Zhotovitel účast dalších osob poskytujících části plnění na základě smluvních vztahů se

Zhotovitelem (poddodavatelů), popř. účast zástupců výrobců věcí použitých při provádění Díla. Z každého

kontrolního dne bude pořízen zápis, který bude obsahovat zejména den a misto konání, seznam účastníků,

projednávané záležitosti a přijaté závěry a podpisy účastníků. O skutečnosti, že proběhl kontrolní den, bude

proveden zápis ve stavebním deníku. Kontrolní dny se konají minimálně čtyřikrát (4x) měsíčně.

11.12 Objednatel má právo svolávat i mimořádné kontrolní dny dle potřeby Díla.

11.13 Závěry z kontrolního dne jsou pro obě strany závazné, nemohou však změnit ustanovení této Smlouvy.
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11.14 Materiály, které neodpovídají Projektové dokumentaci, nevyhovují předepsaným zkouškám nebo

podmínkám této Smlouvy a standardům, musí být odstraněny z Místa plnění ve lhůtě stanovené

Objednatelem a nahrazeny jinými bezvadnými materiály.

11.15 Vznikne-li v důsledku vadného provádění Díla Zhotovitelem Objednateli škoda, je Zhotovitel povinen tuto

škodu nahradit. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění předmětu Díla s náležitou odbornou péči

a podle pokynů Objednatele. V případě nevhodnosti (nekvalifikovanosti) pokynů Objednatele je Zhotovitel

povinen na nevhodnost pokynů Objednatele písemně upozornit avšak není oprávněn pozastavit provádění

Díla bez písemného souhlasu Objednatele. Pokud však Objednatel na uvedeném pokynu trvá, není

Zhotovitel povinen případnou škodu vzniklou splněním nesprávného pokynu uhradit. O tomto musí být

proveden zápis, podepsaný odpovědnými zástupci obou smluvních stran.

11.16 Pro posouzení kvality práce Zhotovitele a kvality Díla jsou považována za závazná jednak veškerá

ustanovení CSN, EN, a to jak v části závazně, tak doporučující, a technických podmínek výrobců materiálů

použitých při zhotovování Díla.

11.17 Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele poskytovat třetím osobám

Projektovou dokumentaci.

ČLÁNEK12

VZORKY

12.1 V průběhu realizace Díla bude Zhotovitel předkládat Objednateli k odsouhlasení vzorky veškerých

materiálů, výrobků či zařízení Díla, které mají vliv na výsledný vzhled Díla, zejména materiály vnitřních

povrchových úprav (obklady, dlažby, podlahy, podhledy), viditelně koncové prvky (svítidla, zásuvky,

vypínače, čidla, vodovodní baterie, kování aj.), zařizovací předměty (umyvadla, záchodové mísy, dřezy),

výplně otvorů (okna, dveře, prosklené stěny, revizní dvířka aj.), montované dělící konstrukce (lehké příčky),

a to vždy s dostatečným předstihem tak, aby bylo možné termíny dle přiloženého harmonogramu prací

dodržet.

12.2 Nedohodnou-li se Objednatel a Zhotovitel jinak, budou vzorky předkládány Objednateli na Místě plnění a

ke každému vzorku bude připojen protokol obsahující následující údaje:

(a) materiál (název, popis, obchodní značka);

(b) výrobce, dodavatel;

(c) datum předložení;

(d) místo pro odsouhlasení vzorku Objednatelem nebo jeho technickým dozorem (TDO) (podpis

adatum).

12.3 Objednatel bez zbytečného odkladu jeden z předložených vzorků odsouhlasí, nebo všechny předložené

vzorky s písemným odůvodněným odmítne a vrátí Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen, ve lhůtě stanovené

Objednatelem, předložit, ato i opakovaně, ke schváleníjiný vzorek, odpovídající závazným podkladům Díla.

Ani opakované odmítnutí předloženého vzorku Objednatelem nemá vliv na sjednané termíny plnění ani

cenu Díla dle této Smlouvy.

12.4 Objednatel není oprávněn odmítnout vzorky bez rozumného důvodu; pro vyloučení pochybností se

rozumným důvodem rozumí i nevhodnost vzorků z estetického hlediska.

12.5 Zhotovitel je povinen uchovávat protokoly o schválených či Objednatelem určených vzorcích a datech

schválení. Protokol bude obsahovat rozhodnutí Objednatele nebo technického dozoru Objednatele (TDO),

jak má být se vzorkem naloženo. Odsouhlaseně vzorky se stávají vlastnictvím Objednatele, přičemž

vlastnictví k odsouhlaseným vzorkům Objednatel nabývá v souladu s ustanovením odstavce 6.1 této

Smlouvy.

ČLÁNEK13

ZKUŠEBNÍ PROVOZ, KOLAUDACE

13.1 Zhotovitel se zavazuje zhotovené Dílo plně zprovoznit stím, že plné zprovoznění Díla zahrnuje úspěšné

provedení Zkušebního provozu. Zhotovitel se zavazuje zajistit vypracování všech podkladů potřebných pro

zahájení Zkušebního provozu a jejich předání Objednateli. V rámci Zkušebního provozu budou testovány

vlastnosti Operačních sálů z hlediska splnění požadavků stanovených Projektovou dokumentací A,

právními předpisy, Smlouvou, přílohami Smlouvy, dodatky ke Smlouvě a z hlediska naplnění účelu

Smlouvy.

13.2 Zhotovitel je povinen zorganizovat a provést Zkušební provoz, a to v termínu uvedeném v odstavcích 4.1 a

4.2 této Smlouvy. Plán Zkušebního provozu předloží Zhotovitel Objednateli ke schválení nejpozději deset

Stránka 17 z 24

Ev. č. VZ IKEM: PZ-2021-OOOOO63, PZ-2021-0000064, PZ-2021-OOOOO71



13.3

13.4

13.5

13.6

13.7

14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

(10) dnů přede dnem zahájení plánovaného Zkušebního provozu. Plán se po jeho odsouhlasení stává pro

Zhotovitele závazným.

Ve Zkušebním provozu je Zhotovitel povinen prokázat správnou funkci a dodržení zadaných parametrů

všech technologických zařízení jako celku ve všech provozních, poruchových a havarijních stavech

určených v předávané dokumentaci při provozu Objednatele. Do ukončení zkušebního provozu je Zhotovitel

dále povinen dokončit zaregulování všech technologických celků.

Zhotovitel je povinen zajistit účast příslušných zaměstnanců Zhotovitele na Zkušebním provozu. Zhotovitel

je rovněž povinen u Zkušebního provozu zajistit přítomnost Objednatelem určených odborných

zaměstnanců Objednatele.

V rámci Zkušebního provozu je Zhotovitel povinen v součinnosti s Objednatelem zajistit provedení zkoušek

v rámci popisu náplně zkoušek technologických celků, a to v rozsahu, který bude předem písemně

odsouhlasen Objednatelem.

Po ukončení Zkušebního provozu Zhotovitel předá Objednateli a jeho technickému dozoru (TDO) protokol

o provedení Zkušebního provozu.

Zhotovitel je oprávněn Objednatele vyzvat k potvrzení protokolu o provedení Zkušebního provozu pouze

v případě, že řádně dokončil veškeré činnosti vztahující se k příslušné etapě Zkušebního provozu v souladu

se závaznými podklady stavby, pokyny Objednatele, technického (TDO) a autorského dozoru (AD)

vydanými v souladu s touto Smlouvou a příslušná etapa Zkušebního provozu prokázala řádnou funkci

veškerých technologických zařízení a technologických celků tvořících součást Díla.

„ č.LÁNEKM ,
PREVZETI PREDMETU DILA

Po dokončení Díla v celém rozsahu Zhotovitel písemně vyzve, nejméně pět (5) Pracovních dnů předem,

Objednatele k převzetí předmětu Díla. Předmět Díla bude převzat Objednatelem na Místě plnění na základě

konečné kontroly Objednatele a o jeho konečném převzetí a veškerých případných vadách a/nebo

nedodělcích zjištěných takovou konečnou kontrolou bude pořízen zápis, který podepíší obě strany (dále jen

"Konečný předávací protokol“), a to iv případě, že Objednatel přejímal Dílo od Zhotovitele po částech.

Pokud jsou v odstavci 4.2 této Smlouvy uvedeny lhůty pro dokončení jednotlivých dílčích plnění Díla, pak

je Objednatel oprávněn převzít předmět Díla po částech, a v takovém případě bude o každém převzetí

jednotlivého dílčího plnění pořízen zápis, který podepíší obě strany, a který bude odpovídat podmínkám pro

Konečný předávací protokol dle odstavce 14.1 výše (dále jen “Dílčí předávací protokol”).

Pokud se strany neshodnou na soupisu případných vad a/nebo nedodělků, který má být součástí

Konečného předávacího protokolu, respektive Dílčího předávacího protokolu, pak jakékoliv spory budou

předloženy autorizovanému znalci jmenovanému Objednatelem, jehož názor bude konečný a pro strany

této Smlouvy závazný.

V den převzetí předmětu Díla Zhotovitel Objednateli předá dokumentaci skutečného provedení stavby

(včetně všech profesí) a dále Zhotovitel Objednateli předá veškeré potřebné, sjednané a povinné doklady,

jakož iveškeré zbývající či náhradní materiály a vybavení kzabudování do Díla, zejména, avšak bez

omezení, veškeré zkušební protokoly kfunkčnosti zařízení, která jsou součástí Díla, záruční listy a

prohlášení o použitých materiálech, výrobcích a vybaveni a záruční prohlášení.

Vedle výše uvedených dokumentů předá Zhotovitel Objednateli nejpozději při podpisu Konečného,

předávacího protokolu veškeré zdrojové aplikační kódy a to jak pro systém SAIA, tak i pro SW Promotic a

ke dni podpisu Konečného předávacího protokolu Zhotovitel uzavře s Objednatelem veškeré potřebné

licenční/podlicenční smlouvy (budou-li třeba) ohledně užívání softwaru pro automatický systém řízení, pro

systémy EPS a ER a pro SAIA procesor, ato za podmínek akceptovatelných pro Objednatele, případně ve

znění předloženém Objednatelem. Objednatel není povinen od Zhotovitele Dílo převzít vpřípadě, že

Zhotovitel Objednateli nepředá potřebné, sjednané a povinné doklady a dokumentaci, zdrojové kódy či

neuzavře s Objednatelem jakoukoliv výše uvedenou licenční/podlicenční smlouvu.

Zhotovitel se tímto výslovně zavazuje, že po každé změně nastavení automatizovaného systému řízení

ASR a systému EPS a ER předá Objednateli nejpozději do pěti (5) Pracovních dnů nové kopie zdrojových

aplikačních kódů.

Objednatel není povinen převzít vadný nebo nedokončený předmět Díla (nebo jakoukolivjeho samostatnou

funkční část) či předmět Díla, ohledně nějž Zhotovitel Objednateli neodevzdal potřebné, sjednané a povinné
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14.6

15.1

15.2

15.3

15.4

15.5

doklady a dokumentaci, nicméně jestliže tak učiní, Zhotovitel bude mít povinnost uvést předmět Díla (nebo

jakoukoliv jeho samostatnou funkční část) do bezvadného a úplného stavu a odstranit veškeré případné

vady á/nebo nedodělky uvedené v Konečném předávacím protokolu, respektive Dílčím předávacím

protokolu, a to během deset (10) Pracovních dnů poté, respektive vjakékoliv jiné lhůtě uvedené

vKonečném předávacím protokolu. Pokud Zhotovitel nepředá během Doby plnění Objednateli zcela

dokončený předmět Díla (prostý jakýchkoliv vad a/nebo nedodělků jakékoliv povahy), pák ustanovení

článku 8 této Smlouvy o smluvní pokutě není dotčeno převzetím vadného nebo neúplného předmětu Díla

Objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje provést, na vlastní náklady a během lhůty stanovené Objednatelem, jakékoliv

dodatečné úpravy Díla, které by byly požadovány v rámci dokončení Dílá nebo na základě podmínek

uvedených v Konečném předávacím protokolu, respektive Dílčím předávacím protokolu, avšak za

podmínky, že takové úpravy si vyžádala existence vad a/nebo nedodělků, za které Zhotovitel odpovídá.

V případě, kdy by Zhotovitel za takové vady a/nebo nedodělky neodpovídal, se Zhotovitel zavazuje takové

úpravy provést na náklady Objednatele a ve lhůtě stanovené Objednatelem.

„ ČLÁNEK 15 „ .

ODPOVEDNOST ZA VADY AINEBO NEDODELKY A ZARUKA ZA JAKOST

Zhotovitel odpovídá Objednateli za jakékoliv vady a/nebo nedodělky předmětu Díla, které má v době jeho

předání Objednateli nebo, pokud Objednatel převezme vadný nebo nedokončený předmět Díla, za ty vady

a/nebo nedodělky, které má předmět Díla v době jejich odstranění nebo v době dokončení předmětu Díla

dle odstávce 14.6 této Smlouvy, a za jakékoliv vady á/nebo nedodělky vzniklé po této době, jestliže byly

způsobeny porušením jakékoliv povinnosti Zhotovitele vyplývající z této Smlouvy.

Záruční doba je sjednána na dobu šedesáti (60) měsíců a počíná běžet dnem protokolárního předání

a převzetí předmětu Díla. V případě dílčích plnění záruční doba počíná běžet až dnem předání a převzetí

celého předmětu Díla dle této smlouvy. Záruka se vztahuje na vady Díla, které se projeví u Díla během

záruční doby s výjimkou vad, u nichž Zhotovitel prokáže, že jejich vznik zavinil Objednatel. Není-li ve

smlouvě uvedeno jinak, u strojních a speciálních dodávek se poskytuje záruka na dobu stanovenou

záručním listem výrobce. Objednatel musí prokázat plnění odborné údržby a pravidelné servisní údržby.

Pro případ, že povinné servisní kontroly (případně BTK) technologií, které jsou předmětem plnění dle této

smlouvy a které vyplývají z obecně závazných právních předpisů, nebude zajišťovat zhotovitel, ale třetí

subjekt, bere zhotovitel na vědomí a souhlasí s tím, že tato skutečnost nemá vliv na odpovědnost zhotovitele

za vady.

Pokud se strany písemně nedohodnou jinak, provedou Objednatel a Zhotovitel před vypršením jakékoliv

záruční lhůty (respektive v období posledního měsíce jakékoliv takové záruční lhůty) záruční kontrolu. Na

základě jakékoliv takové záruční kontroly bude sepsán protokol o splnění záručních podmínek, popřípadě

budou vyjmenovány zjištěné záruční závady a stanoven režim jejich odstranění.

Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti stanovené Projektovou

a související dokumentací včetně jejich změn a doplňků, technickými normami, které se na jeho provedení

vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu této Smlouvy a přiměřenou zvláštnostem Díla, použité

technologii, materiálu, pokynům á podkladům dodaným Objednatelem po celou dobu trvání záruky. Není-li

stanoveno jinak, je Zhotovitel odpovědný za vady plnění podle ustanovení § 2615 a násl. a § 2099 a násl.

Občanského zákoníku.

Objednatel je oprávněn reklamovat u Zhotovitele vady jeho plnění nejpozději do konce příslušné záruční

doby. Reklamaci provádí Objednatel písemně, v reklamaci vady popíše a uvede své požadavky, včetně

termínu pro odstranění vad Zhotovitelem s tím, že je-li reklamace oprávněná, má Objednatel právo:

(a) půjde-li o vady nepodstatné (§ 2107 Občanského zákoníku), na bezplatné a bezodkladné odstranění

takových vad a nedodělků — opravou opravitelných částí Díla, výměnou neopravitelných částí,

dodáním nedodáných částí anebo na poskytnutí přiměřené slevy 2 Ceny,

(b) půjde-li o vady podstatné (§ 2106 Občanského zákoníku), má Objednatel vedle nároků shora

uvedených právo od této Smlouvy odstoupit, to neplatí, je-li Zhotovitel schopen odstranit vady

a nedodělky v přiměřené lhůtě.

Objednatel sdělí Zhotoviteli, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po

oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Objednatel změnit bez souhlasu Zhotovitele; to neplatí, žádal-

li Objednatel opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstrání-li Zhotovitel vady v přiměřené
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15.6

15.7

15.8

15.9

16.1

16.2

16.3

17.1

17.2

17.3

17.4

lhůtě či oznámí-li Objednateli, že vady neodstraní, může Objednatel požadovat místo odstranění vady

přiměřenou slevu z Ceny, nebo může od této Smlouvy odstoupit.

Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění. Zhotovitel je povinen do pěti (5)

dnů ode dne obdržení reklamace zaslat Objednateli své písemné stanovisko s uvedením, zda reklamaci

uznává, nebo sdělí Objednateli své námitky spolu s jejich odůvodněním. Zhotovitel se zavazuje zahájit

bezplatně odstranění vad díla nejpozději do pěti (5) Pracovních dnů od obdržení reklamace, nedohodne-

li se s Objednatelem na jiném termínu, a to i tehdy, neuznává-li odpovědnost za své vady.

V případě odstranění vady dodáním náhradního plnění, běží pro toto náhradní plnění nová záruční doba, a

to ode dne převzetí nového plnění Objednatelem.

Neodstraní-li Zhotovitel takové reklamované vady a/nebo nedodělky ve lhůtě stanovené Objednatelem,

nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady či nedodělky neodstraní, má Objednatel kromě výše

uvedených práv rovněž právo zajistit na náklady Zhotovitele opravu takových vad a/nebo nedodělků a/nebo

výměnu jakýchkoliv výrobků nebo vybavení použitých v předmětu Díla jiným zhotovitelem a Zhotovitel se

tímto zavazuje, že nahradí veškeré náklady s tím spojené Objednateli během pěti (5) Pracovních dnů po

obdržení příslušných dokladů (aniž by tím byl dotčen nárok Objednatele na smluvní pokutu podle této

Smlouvy). Pokud tak Zhotovitel neučiní, je Objednatel oprávněn započíst jakékoliv náklady, jež mu vznikly

v souvislosti s takovou opravou a/nebo výměnou a případnou související smluvní pokutu vůči jakékoliv

platbě, kterou má Objednatel Zhotoviteli uhradit na základě této Smlouvy.

Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnutých záruk nezanikají, ohledně Objednateli předaněmu

předmětu Díla, ani pro případ odstoupení jedné ze stran od této Smlouvy. Nároky z odpovědnosti za vady

se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

ČIv.ÁNEK 16’ .

DALSI UJEDNANI

V případě, že by Zhotovitel od Objednatele převzal jakoukoliv věc za účelem jejího zapracování při

provádění Díla, odpovídá za ni (včetně odpovědnosti za škodu a ztrátu takové věci) jako uschovatel

a jakékoliv náklady spojené s takovou úschovou ponese ta strana, na které se strany dohodnou.

Písemnosti mezi stranami této Smlouvy, sjejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv

a povinností upravených touto Smlouvou (zejména odstoupení od Smlouvy) se doručují do vlastních rukou.

Povinnost strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé straně je splněna při doručování poštou,

jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže

pošta písemnost straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí

písemnosti odmítl.

Bez omezení ustanovení odstavce 2.5 této Smlouvy není Zhotovitel oprávněn postoupit jakákoliv za svých

práv a/nebo převést jakoukoliv ze svých povinností vyplývajících z této Smlouvy na jakoukoliv třetí osobu,

zejména Zhotovitel není (bez předchozího písemného souhlasu Objednatele) oprávněn postoupit jakékoliv

peněžité pohledávky Zhotovitele za Objednatelem vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou na jakoukoliv třetí

osobu.

ČLÁNEK 17

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tato Smlouva a spory z ní vzniklé se řídí právními předpisy České republiky, zejména ustanoveními

Občanského zákoníku. Jakékoliv spory mezi stranami budou řešeny věcně a místně příslušným soudem

Ceské republiky.

Tato Smlouva je závazná jak pro strany, tak pro jejich případně právní nástupce.

Tato Smlouva je jedinou a úplnou dohodou stran a jakékoliv její změny nebo dodatky musí být učiněny ve

formě písemného dodatku podepsaného Objednatelem a Zhotovitelem.

Strany tímto vylučují použití ust. § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku, který stanoví, že smlouva je

uzavřena itehdy, kdy nedojde k úplné shodě projevů vůle smluvních stran. Cena a způsob její úhrady

(včetně úhrady DPH) a změna Ceny jsou upraveny komplexně v této Smlouvě a pro vyloučení jakýchkoliv

pochybností se Strany tímto výslovně dohodly, že ustanovení § 2610, § 2611, § 2620 odst. 2 a § 2622

Občanského zákoníku se pro účely této Smlouvy nepoužijí. Provádění, dokončení a předání Díla je

komplexně upraveno příslušnými ustanoveními této Smlouvy, a Strany se tímto výslovně dohodly na tom,
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že ustanovení § 2605, § 2606, § 2608, § 2609, § 2627 a § 2628 Občanského zákoníku se pro účely této

Smlouvy nepoužijí.

17.5 Strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu §

504 Občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších

podmínek. Zhotovitel tímto výslovně souhlasí se zveřejněním veškerých náležitostí a podminek této

Smlouvy a/nebo souvisejících dokumentů a informaci.

17.6 Tato Smlouva je podepsána ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce, z nichž Objednatel a Zhotovitel

obdrží každý jedno (1) vyhotovení.

17. 7 Ve věcech technických a organizačních je zmocněn zastupovat za:

Objednatele:_ investiční technik,MT:_e-mail_

Mfunkce: Senior Project Manager,M_e—mail:

17.8 Veškeré Přílohy připojené k této Smlouvě tvoří její neoddělitelnou součást.

17.9 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího

uveřejnění v Registru smluv v souladu se Zákonem o registru smluv. Uveřejnění zajistí Objednatel.

17.10 Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv podle Zákona o registru smluv. Zhotovitel souhlasí

s uveřejněním Smlouvy vjejím plném znění včetně příloh (vyjma osobních údajů) v registru smluv.

V Praze dne _. června 2021 Ve Valašském Meziříčí dne 9. června 2021

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

Institut klinické a experimentální medicíny: SDRUŽENÍ REKONSTRUKCE 08 1,2 IKEM (vedoucí

společník BLOCK CRS a.s.)

Michal 3322123333555“ Jan |zak,

Stiborek 5323535353311“ M.A. 3235372333309

ingíi'iliiěn'ái'šii'n'ěi'e'išflii'išžx' """""""" “Ján “Izák, MAI 'éié'n'ěié'cišiáiiéngivá' éLóčk' ang a.s.

re I e

| L ' b Digitally signed by Ing. Libor Jurca

ng . I O r DN: cn=|ng. Libor Jurca, c=CZ,

o=BLOCK CRS a.s., ou=2,

J V email=jurca@blockcrs.cz

U rCa Date:2021.06.0910:55:41 +02'00'

ngI'L'i'b'b'r' Jniéěj 'éié'n'n'réášiái'iěn'šn/á'stock'cŘs a.s.
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Příloha 1

Harmonoqram postupu prací
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Příloha 2

Wkaz výměr — oceněný rozpočet
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Příloha 3

Standard dokladů k předání díla
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