

Smlouva o dílo č. 2021/0663/OI_ORIP (číslování objednatele)
podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Objednatel:

IČ: 002 34 516

se sídlem:

zastoupený:

zastoupený ve věcech smluvních:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Statutární město Kladno

DIČ: CZ00234516

náměstí starosty Pavla 44, 272 01 Kladno

Mgr. Milan Volf, primátor města

Ing. Přemysl Mužik, náměstek primátora



dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:

IČ: 26135086

se sídlem:

zastoupený:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

MIKRE spol. s r. o.

DIČ: CZ26135086

Bezručova 578, 273 45 Hřebeč

Miroslav Kretík, jednatel společnosti



dále jen „zhotovitel“

uzavírají dnešního dne tuto

smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

**Článek I.
Předmět smlouvy**

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést svým jménem, na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo – **MŠ Bulharská Čtyřlístek- rekonstrukce elektroinstalace, kuchyně a prádelny (dále jen „dílo“)**, a to dle projektové dokumentace ve stupni pro provedení stavby „Stavební úpravy MŠ Čtyřlístek“ zpracovaná Davidem Veverkou, Libušínská 2476, 272 01 Kladno, IČ: 71304240 která tvoří přílohu č. 3 zadávací dokumentace veřejné zakázky s názvem „MŠ Bulharská Čtyřlístek- rekonstrukce elektroinstalace, kuchyně a prádelny“ (dále jen „ZD“) a dle soupisu prací a dodávek, který spolu s výkazem výměr tvoří přílohu č. 2 „ZD“. Stavební úpravy spočívají v úpravách části objektu MŠ, které nemění charakter budovy ani urbanistické poměry v dané lokalitě. Závažné podklady pro plnění díla jsou vymezeny dokumenty poskytnutými v zadávacím řízení veřejné zakázky „MŠ Bulharská Čtyřlístek- rekonstrukce elektroinstalace, kuchyně a prádelny“ předcházejícím uzavření této smlouvy a touto smlouvou, vč. jejích příloh (dále jen „Závažná dokumentace“). Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem smlouvy se Závažnou dokumentací seznámil, a tuto považuje pro plnění díla za dostatečnou a vyhovující. Zhotovitel prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou díla a s jeho místními podmínkami, a jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k řádnému provedení díla. Zhotovitel se zavazuje používat podklady předané mu objednatelem pouze k provedení díla dle smlouvy.
2. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu díla.

3. Součástí plnění zhotovitele je rovněž:

- dodání veškerého materiálu a vynaložení veškerých výrobních a dopravních nákladů nezbytných pro řádné provedení díla (kupní cena materiálu a tyto náklady jsou součástí ceny díla podle čl. VI. této smlouvy);
- zajištění zvláštního užívání veřejného prostranství (zábor) dle platných právních předpisů, bude-li toho zapotřebí
- zajištění zařízení staveniště, a to dle potřeby na řádné provedení stavební části díla, včetně jeho údržby, odstranění a likvidace
- vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla vč. úklidu staveniště a průběžného a závěrečného úklidu jeho bezprostředního okolí, uvedení pozemků a komunikací případně dotčených výstavbou do původního stavu
- zajištění uložení stavební suti a ekologická likvidace stavebních odpadů a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu
- zajištění, předání a kompletace veškerých potřebných dokladů, revizí, zkoušek atestů apod. nutných k vydání kolaudačního rozhodnutí
- dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části ve třech vyhotoveních v tištěné podobě a 1x na CD
- součinnost objednateli při kolaudačním řízení, a to i v případě, že bude probíhat po předání díla zhotovitelem objednateli

4. Plnění zhotovitele dále zahrnuje provedení všech činností souvisejících, jejichž bezvadné provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.

5. Zhotovitel je oprávněn provést jakékoli rozšíření předmětu díla nad rámec sjednaný v této smlouvě (vícepráce) pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě podepsaného objednatelem a zhotovitelem, jehož předmětem bude dohoda objednatele a zhotovitele o rozsahu těchto víceprací, obsahující jejich seznam, cenu a popis způsobu jejich provedení (smluvní strany výslovně v souladu s ustanovením § 564 občanského zákoníku vylučují uzavření takové dohody v jiné formě než písemně).

Článek II.

Technický dozor investora, autorská dozor projektanta

1. Objednatel je oprávněn před zahájením provádění díla nebo kdykoli poté určit osobu, která bude provádět technický dozor investora, tj. zajistí výkon povinností technického dozoru stavebníka ve smyslu právních předpisů, a bude v rozsahu uděleného zmocnění oprávněna zastupovat objednatele ve věci plnění díla dle smlouvy (dále jen „TDI“). O určení osoby TDI a rozsahu uděleného zmocnění bude zhotovitel objednatelem písemně vyrozuměn. V rozsahu uděleného zmocnění je zhotovitel povinen adresovat oznámení, výzvy a další úkony týkající se práv a povinností dle smlouvy vedle objednatele rovněž TDI. V pravomoci TDI však není měnit smlouvu nebo zbavit kteroukoli ze stran povinností, závazků nebo odpovědnosti vyplývající ze smlouvy. Zhotovitel se zavazuje TDI jakožto zástupce objednatele respektovat.
2. Objednatel je oprávněn před zahájením provádění díla nebo kdykoli poté zajistit osobu, která bude vykonávat autorský dozor projektanta ve smyslu právních předpisů. O osobě zajišťující autorský dozor projektanta bude zhotovitel objednatelem písemně vyrozuměn.
3. Zhotovitel, osoba s ním propojená, ani jeho poddodavatel podílející se na plnění smlouvy nesmí v souvislosti s dílem provádět výkon TDI dle odst. 1. tohoto článku smlouvy, ani autorský dozor projektanta dle odst. 2. tohoto článku smlouvy. Při porušení zákazu dle věty první je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

Článek III.

Staveniště, stavební deník

1. Objednatel poskytne zhotoviteli za účelem plnění smlouvy právo vstupu a užívání staveniště pro provádění díla, vymezeného v Závazné dokumentaci, a to formou protokolárního předání staveniště. Právo vstupu a užívání staveniště nemusí náležet výhradně zhotoviteli.
2. Zhotovitel odpovídá za veškeré prostory staveniště, a to až do závěrečného vyklizení staveniště. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze v souladu se smlouvou, zajistit na vlastní náklady

řádnou péči o dílo a jeho ochranu po celou dobu jeho provádění jakož i veškerých věcí a zařízení, které na staveništi dopravil za účelem provádění díla, a neumožnit přístup na staveništi nepovolaným osobám. Povolanými osobami je personál zhotovitele určený pro plnění smlouvy, personál objednatele, další osoby označené objednatelem, a dále zástupci dotčených orgánů státní správy.

3. Zhotovitel si umístí zařízení staveništi v rozsahu dle vlastního uvážení do prostoru určeného objednatelem. Pokud vznikne požadavek na vnější plochu pro zařízení staveništi, bude tento pozemek vymezen oplocením a výstražným značením v souladu s platnou legislativou. O zřízení dočasného záboru zhotovitel včas požádá.
4. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování Díla na staveništi výhradní odpovědnost za:
 - zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveništi v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a
 - zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a příp. dopravních opatření pro ochranu staveništi, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem na staveništi; a
 - provedení veškerých odpovídajících úkonů a jednání k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti zhotovitele v souladu s právními předpisy
5. Po dokončení díla je zhotovitel povinen uvést staveništi do původního stavu, s přihlednutím k obvyklému použití a požadavkům objednatele.
6. Zhotovitel je povinen zajistit v rozsahu stanoveném Závaznou dokumentací ochranu objektů na staveništi (vedení inženýrských sítí apod.). Zhotovitel je dále povinen zajistit na vlastní náklady případné přípojky a dodávku a úhradu všech medií potřebných k provádění díla, jakož i zřídit na vlastní náklady nezbytné zařízení staveništi.
7. Ke dni předání díla objednateli bude staveništi vyklizeno a proveden závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné. Pozemky a prostory v budovách dotčené stavbou budou nejpozději k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek výchozích dokumentů.
8. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání staveništi stavební deník, do kterého je povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, a to způsobem a v rozsahu stanoveném právními předpisy. Zázpisy do stavebního deníku budou provedeny formou denních záznamů, podepsaných osobou, jež příslušný zápis učinila. Zhotovitel je povinen zajistit přístupnost stavebního deníku na staveništi každý den v průběhu provádění díla. Zázpisy do stavebního deníku je oprávněn činit kromě zhotovitele, objednatele a zástupců orgánů státní správy, rovněž TDI a osoba provádějící autorský dozor projektanta. Zápisem do stavebního deníku však nedochází ke změně smlouvy ani ke změně Závazné dokumentace.

Článek IV.

Práva a povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu se smlouvou, dalšími částmi Závazné dokumentace, s platnými právními předpisy, s relevantními technickými a kvalitativními normami (ČSN, ČSN EN), které smluvní strany tímto činí pro vztah dle této smlouvy závaznými, s platnými interními předpisy objednatele a s příkazy objednatele. Zhotovitel je povinen provést dílo s náležitou odbornou péčí a chránit oprávněné zájmy objednatele. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na nevhodnost jeho příkazu, jinak odpovídá za případnou škodu způsobenou jeho dodržením.
2. Zhotovitel provede dílo na svůj náklad, na své nebezpečí, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Zhotovitel zajistí veškerá zařízení, personál, vybavení, věci a služby nezbytné pro provedení díla. Zhotovitel bere na vědomí, že v průběhu realizace díla mohou vznikat odpady, jejichž původcem bude zhotovitel, popř. jeho poddodavatelé. Zhotovitel se zavazuje zajistit a monitorovat, že s těmito odpady bude nakládáno v souladu s platnými právními předpisy a zajistí jejich ekologickou likvidaci.

3. Případný postih ze strany orgánů státní správy za nedodržení závazných předpisů při provádění díla jde vždy plně k tíži zhotovitele. V případě udělení pokuty objednateli je zhotovitel povinen tuto pokutu a náklady řízení neprodleně uhradit objednateli.
4. Zhotovitel se dále zavazuje, že v rámci provádění díla použije pouze materiál a výrobky v jakostní třídě dle požadavků objednatele a nepoužije žádný nebezpečný nebo neschválený materiál nebo výrobky.
5. Zhotovitel je povinen učinit vše k tomu, aby nedošlo k poškození či zničení majetku třetí osoby, a poskytnout objednateli a vlastníkovi tohoto majetku součinnost potřebnou k ochraně či přemístění tohoto majetku dle pokynů objednatele.
6. Zhotovitel odpovídá za přiměřenost, stabilitu a bezpečnost všech prací a konstrukcí na staveništi a veškerých metod užitých při provádění díla.
7. V případě provádění díla prostřednictvím poddodavatelů zhotovitel odpovídá objednateli za činnosti prováděné poddodavateli, jako by je prováděl sám. Objednatel si vyhrazuje právo kteréhokoliv poddodavatele odmítnout, a to i bez uvedení důvodu. Změna jakéhokoli poddodavatele podléhá schválení objednatele. V případě změny poddodavatele, který v zakázce prokazoval kvalifikaci, je zhotovitel povinen objednateli předložit rovněž doklady dle předchozího odstavce. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se poddodavatelé, prostřednictvím kterých prokazoval kvalifikaci v zakázce, skutečně podíleli na provádění díla alespoň v rozsahu, v jakém jimi zhotovitel prokazoval kvalifikaci.
8. Zhotovitel odpovídá za škodu či jinou újmu vzniklou objednateli nebo třetím osobám v souvislosti s plněním této smlouvy nedodržením nebo porušením povinností vyplývajících z platných právních předpisů nebo z této smlouvy.

Článek V. Práva a povinnosti objednatele

1. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli součinnost nezbytnou pro řádné plnění smlouvy. Smluvní strany pro případ neposkytnutí nutné součinnosti objednatele k plnění této smlouvy zhotovitelem výslovně vylučují právo zhotovitele zajistit si náhradní plnění na účet objednatele dle ustanovení § 2591 občanského zákoníku.
2. Objednatel je od počátku provádění díla jeho vlastníkem, vč. všech jeho součástí a příslušenství. Nebezpečí škody nebo zničení díla však nese plně zhotovitel a přechází na objednatele až okamžikem, kdy objednatel převezme dílo od zhotovitele.
3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a plnění smlouvy. Za tímto účelem objednatel nebo TDI organizuje kontrolní dny díla v termínech dle úsudku objednatele nezbytných pro řádné provádění kontroly a přijetí opatření pro další práce. Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni iniciovat konání mimořádného kontrolního dne. Z kontrolního dne bude objednatel nebo TDI vždy vyhotoven záznam.
4. Veškerá schválení, kontroly, potvrzení, souhlasy, ověření, prohlídky, pokyny, oznámení, návrhy, žádosti, zkoušky či i jen faktické kroky (či jejich nerealizace) objednatele nezavazují zhotovitele povinností nebo odpovědností dle smlouvy.
5. V případě, že zhotovitel nezhájí anebo nesplní některou z činností dle smlouvy z důvodů na své straně v termínu stanoveném dle smlouvy, a to ani po písemné výzvě objednatele s určením přiměřeného dodatečného termínu, je objednatel oprávněn samostatně zajistit provedení těchto činností jiným způsobem nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Případné právo objednatele na smluvní pokutu či odstoupení od smlouvy tím není dotčeno.
6. Objednatel může požadovat změnu rozsahu díla či schválit změnu rozsahu díla navrženou zhotovitelem, a to při respektování povinností objednatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění a interních předpisů objednatele. Zhotovitel je v případě takového rozhodnutí objednatele o změně rozsahu díla povinen objednateli vyhovět a (i) snížit rozsah díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu díla o plnění stejného charakteru jako dílo sjednané ve smlouvě s tím, že:
 - a) při snížení rozsahu se cena díla odpovídajícím způsobem sníží,
 - b) při zvýšení rozsahu díla bude cena tohoto zvýšení v nabídce zhotovitele stanovena na základě cen uvedených v oceněném soupisu prací v nabídce zhotovitele na provedení díla.

V případě, že není možné cenu zvýšení rozsahu díla stanovit tímto způsobem, bude stanovena ve výši ceny obvyklé v místě a čase, zjištěné na podkladě průzkumu trhu provedeného zhotovitelem formou získání alespoň tří nezávislých nabídek jiných zhotovitelů. Doklady o provedeném průzkumu trhu a jeho výsledcích je zhotovitel povinen předat objednateli,

- c) odůvodňuje-li to objektivně zvýšení rozsahu díla, bude termín dokončení díla přiměřeně upraven dohodou smluvních stran,
- d) snížení či zvýšení rozsahu díla, vč. dopadu na cenu a dobu provedení díla, bude upraveno písemným dodatkem smlouvy.

Článek VI.

Cena a způsob úhrady, platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla je stanovena jako konečná a činí:

| | | |
|--------------------------|-----------|----|
| Cena díla bez DPH | 5.066.988 | Kč |
| DPH (21%) | 1.064.067 | Kč |
| Cena díla celkem vč. DPH | 6.131.055 | Kč |

2. Cena díla byla sjednána v souladu s ustanovením § 2620 odst. 1 občanského zákoníku jako pevná.
3. Součástí sjednané ceny díla je zejména kupní cena materiálu, dále veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady na dopravu, cestovné, vč. nákladů na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, nákladů souvisejících s kompletací části díla a jiné náklady nezbytné pro řádné provedení díla; cena obsahuje i případnou odměnu za licenci i zvýšené náklady vzniklé vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby dokončení díla, a přiměřený zisk zhotovitele.
4. Zhotovitel tímto prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 2620 odst. 2 občanského zákoníku na sebe přebírá nebezpečí změny mimořádných okolností na cenu díla.
5. Ke sjednané ceně je zhotovitel oprávněn účtovat DPH ve výši dle platných předpisů v době vzniku daňové povinnosti
6. Objednatelem nebudou na cenu díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla. Smluvní strany se dohodly, že dílčím zdanitelným plněním jsou práce skutečně provedené v příslušném kalendářním měsíci a za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění prohlašují poslední den tohoto kalendářního měsíce.
7. Po skončení každého kalendářního měsíce a dále do 15 dnů po předání dokončeného díla (tj. po podpisu předávacího protokolu dle čl. VIII. odst. 1 smlouvy o převzetí díla bez vad a nedodělků nebo až v návaznosti na podpis zápisu dle čl. VIII. odst. 4 smlouvy, pokud byly v předávacím protokole konstatovány vady a nedodělky díla) předá zhotovitel objednateli daňový doklad, k němuž musí být připojen zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek provedených v daném kalendářním měsíci, v členění po položkách dle výkazu výměr, oceněný v souladu se smlouvou a odsouhlasený objednatelem nebo technickým dozorem objednatele.
8. Zhotovitel je oprávněn daňovými doklady dle odst. 6 účtovat pouze práce a dodávky provedené v daném období a v rozsahu odsouhlaseném objednatelem.
9. Cenu prací a dodávek provedených v daném období a neodsouhlasených TDI, je-li ustanoven, jinak objednatelem, je zhotovitel oprávněn účtovat jen na základě předchozí písemné dohody objednatele a zhotovitele (smluvní strany tímto v souladu s ustanovením §564 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník výslovně vylučují jinou formu), jinak na základě pravomocného soudního rozhodnutí, které potvrdí jeho nárok.
10. Daňový doklad bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad

- lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu objednateli.

11. Není-li dohodnuto jinak, je splatnost daňových dokladů smluvními stranami dohodnuta na 30 (slovy: třicet) kalendářních dní ode dne řádného předání faktury zhotovitelem objednateli. Daňový doklad se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené objednatelem odepsána z účtu ve prospěch účtu zhotovitele.
12. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn požadovat úrok z prodlení ve výši dle zákona.
13. Zhotovitel není oprávněn započíst jakékoli své pohledávky oproti nárokům objednatele. Objednatel je oprávněn na svoji pohledávku vůči zhotoviteli započíst pohledávku zhotovitele na zaplacení ceny díla, a to i v případě, že pohledávka zhotovitele ještě nebude splatná.
14. Zálohy nebudou objednatelem poskytovány. Smluvní strany výslovně vylučují použití ustanovení § 2611 občanského zákoníku.

Článek VII.

Doba a místo plnění

1. Zhotovitel je povinen provést dílo způsobem a za podmínek stanovených v této smlouvě, v souladu s platnými právními předpisy, dle pokynů / podkladů získaných od objednatele, zahájit dílo 5- ti kalendářních dnů od protokolárního předání a dílo dokončit a předat objednateli **nejpozději do 20.8.2021.**
2. Časový harmonogram prací zpracovaný zhotovitelem, v členění po týdnech, je přílohou č. 2 této smlouvy jako její nedílná součást.
3. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno řádně a včas v souladu s časovým harmonogramem prací, který je přílohou č. 2 této smlouvy.
4. Zhotovitel není oprávněn jednostranně přerušit provádění díla.
5. Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla se prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo prováděno v důsledku mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na vůli zhotovitele ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy již byl zhotovitel v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla v důsledku hospodářských či organizačních poměrů zhotovitele.
6. Zdrží-li se provádění díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo na přiměřené prodloužení doby plnění díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění díla či jeho části takto prodlouženo.
7. Místem provádění díla jsou příslušné prostory budovy **parc. č. 3135, 3136, k. ú. Kročehlavy, čp. 2330** v Kladně blíže specifikováno v projektové dokumentaci.

Článek VIII.

Předání Díla, zkoušky, měření

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a protokolárním předáním díla (všech jeho částí) objednateli společně s veškerými dokumenty s dílem souvisejícími v souladu s touto smlouvou. Dílo je dokončeno, odpovídá-li Závazné dokumentaci a je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. O předání díla bude sepsán zápis o odevzdání a převzetí, který podepíší obě smluvní strany a TDI (dále též jen „předávací protokol“). Součástí předávacího protokolu bude též rozsah zhotovitelem poskytnutého a objednatelem odsouhlaseného plnění.
2. Zhotovitel odpovídá za bezvadné provedení díla. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá smlouvě a Závazné dokumentaci, mj. též nespĺňuje-li všechny požadavky pro daný účel užití.
3. Objednatel není dále povinen převzít dílo v případě výskytu vad a nedodělků díla, zejména (nikoli však výlučně) těch, které podstatně ovlivní užívání díla nebo jeho části. Dojde-li přesto k převzetí díla či jeho části, budou tyto vady a nedodělky uvedeny v předávacím protokolu, vč. dohodnutých termínů jejich odstranění. Obdobnou platnost má rovněž akt orgánu státní správy, ve kterém jsou vytknuty vady díla. Nedohodnou-li se smluvní strany na termínech odstranění, určí je přiměřeně

objednatel. Takové převzetí díla či jeho části objednatelem není potvrzením o jeho řádném dokončení.

4. O odstranění každé vady nebo nedodětku uvedeného v předávacím protokolu a/nebo v aktu orgánu státní správy bude sepsán a oběma smluvními stranami podepsán zápis. Dílo se považuje za úplně dokončené až podpisem zápisu o odstranění poslední takové vady či nedodětku oběma smluvními stranami.
5. Pokud v důsledku šetření, prohlídky, měření nebo zkoušení objednatel zjistí, že některé zařízení, materiály nebo práce na díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají smlouvě, může spolu s uvedením důvodu: (i) odmítnout převzetí takových zařízení, materiálů nebo prací, (ii) požadovat odstranění takových zařízení a materiálů ze staveniště a jejich nahrazení zařízeními a materiály odpovídajícími smlouvě, (iii) požadovat odstranění a opakované provedení prací tak, aby odpovídaly smlouvě a (iv) požadovat provedení jakýchkoli dalších prací, které jsou nezbytné pro bezpečnost díla nebo postup zhotovitele v souladu se smlouvou. Zhotovitel je v takovém případě povinen bezodkladně požadavkům objednatele na své náklady vyhovět.

Článek IX.

Odpovědnost za vady a záruka za jakost

1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání a převzetí objednatelem, a dále za vady díla zjištěné v průběhu trvání záruční doby (záruka za jakost).
2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce trvání 60 měsíců.
3. Doba od uplatnění práva z titulu záruky za jakost až do doby odstranění příslušné vady se do záruční doby díla nezapočítává. Pro ty části díla, které byly v důsledku vznesené reklamace zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
4. Objednatel je povinen vady díla u zhotovitele reklamovat vždy písemně, vadu musí náležitě specifikovat či uvést, jak se tato projevuje, a dále vznést požadavek na konkrétní zjednání nápravy. Zhotovitel je povinen přistoupit k odstranění reklamované vady díla vždy nejpozději ve lhůtě 5 pracovních dnů od obdržení písemné reklamace objednatele, případně v delší lhůtě objednatel poskytnuté. Uvede-li však objednatel v reklamaci výslovně, že se jedná o naléhavý případ či havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady neprodleně, nejpozději pak do 24 hodin od obdržení reklamace. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady v termínu dle smlouvy, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí subjekt, přičemž náklady takto vzniklé hradí v plném rozsahu zhotovitel.
5. Lhůta pro odstranění reklamovaných vad činí 5 pracovních dnů ode dne obdržení reklamace zhotovitelem, není-li smluvními stranami při zohlednění povahy a rozsahu vady sjednána lhůta odlišná. Jedná-li se o vadu bránící řádnému užívání nebo o vadu označenou objednatelem jako naléhavý případ či havárie, musí být reklamovaná vada odstraněna v termínu stanoveném objednatelem při zohlednění povahy a rozsahu vady.
6. Zhotovitel zaručuje, že dílo nebude mít právní vady.

Článek X.

Pojištění

1. Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání této smlouvy zajistit a udržovat pojištění své odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu podnikatelské činnosti, a to s pojistným plněním vyplývajícím z takového pojištění minimálně v hodnotě 8.000.000 Kč.
2. Zhotovitel je povinen předložit kdykoliv po dobu trvání této smlouvy na předchozí žádost objednatele platnou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení příslušné pojišťovny, příp. potvrzení pojišťovacího zprostředkovatele (insurance broker), prokazující existenci pojištění v rozsahu požadovaném v předchozím odst. této smlouvy.
3. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetím osobám musí rovněž zahrnovat i pojištění všech poddodavatelů zhotovitele, případně je zhotovitel povinen zajistit, aby obdobné pojištění v přiměřeném rozsahu sjednali i všichni jeho poddodavatelé, kteří se pro něj budou podílet na poskytování plnění podle této smlouvy.

Článek XI. Smluvní sankce

1. Objednateli vzniká vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu a zhotovitel se zavazuje objednateli zaplatit smluvní pokutu v následujících případech:
 - a) při prodlení zhotovitele s kompletním provedením a dokončením díla v termínu dle smlouvy – a to ve výši 0,1 % Kč z celkové ceny, bez DPH, za každý započatý den prodlení;
 - b) při prodlení zhotovitele s nástupem na odstranění objednatelům vytčené vady, či při prodlení zhotovitele s odstraněním vady ve stanoveném termínu, a to ve výši 1.000 Kč za každý započatý den prodlení;
 - c) při prodlení zhotovitele s vyklizením a předáním staveniště, a to ve výši 0,1 % Kč z celkové nabídkové ceny díla, bez DPH, za každý započatý den prodlení;
 - d) dojde-li k jakémukoliv jinému porušení povinnosti zhotovitele dle smlouvy, a to jednorázovou smluvní pokutu 1.000 Kč za každý takový případ.
2. Objednateli vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty bez ohledu na zavinění zhotovitele. Objednatel má právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, v plné výši. Smluvní strany výslovně vylučují použití ustanovení § 2050 občanského zákoníku. Smluvní pokutou není dotčeno právo objednatele na odstoupení od této smlouvy.

Článek XII. Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany sjednávají, že objednatel je oprávněn od smlouvy kdykoliv odstoupit, nebo dát pokyn zhotoviteli k přerušování poskytování plnění, a to i bez uvedení důvodů.
2. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, sjednávají smluvní strany, že část díla provedená zhotovitelem do zániku smlouvy bude mezi smluvními stranami vypořádána v cenách uvedených v oceněném soupisu prací v nabídce zhotovitele na provedení díla.

Článek XIII. Závěrečná ujednání

1. Zhotovitel tímto prohlašuje, že ve smyslu § 1764 a násl. občanského zákoníku na sebe bere nebezpečí změny okolností a že tedy není oprávněn domáhat se obnovení jednání o této smlouvě z důvodu podstatné změny okolností.
2. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Smluvní strany zároveň v souladu s ustanovením § 564 občanského zákoníku tímto výslovně vylučují jinou formu.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, se stává osobou účinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo veřejných fondů.
4. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.
5. Tato smlouva je sepsána ve 4 (slovy: čtyři) stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu. Objednatel obdrží 3 (slovy: tři) stejnopisy smlouvy a zhotovitel 1 (slovy: jeden) stejnopis smlouvy.
6. Smluvní strany výslovně prohlašují, že souhlasí s obsahem této smlouvy a že smlouva je sepsána podle jejich svobodné vůle.
7. Nedílnou součástí smlouvy je:

Příloha č. 1 – soupis prací a dodávek s výkazem výměr podepsaný statutárním zástupcem uchazeče nebo osobou oprávněnou jednat za uchazeče

Příloha č. 2 – časový harmonogram prací

8. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva i následné dodatky k ní mohou podléhat informační povinnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v platném znění a prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy nepovažují za obchodní tajemství ani za důvěrný údaj a smlouva může být zveřejněna včetně jejích příloh a dodatků.
9. Zhotovitel prohlašuje, že bere na vědomí tu skutečnost, že Objednatel je ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) správcem osobních údajů subjektů údajů a že zpracovává a shromažďuje osobní údaje Zhotovitele za účelem realizace této smlouvy. Objednatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje Zhotovitele pouze k účelu danému touto smlouvou, bez využití jiného zpracovatele údajů. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom všech svých zákonných práv v souvislosti s poskytnutím svých osobních údajů k účelu danému touto smlouvou. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách <http://www.mestokladno.cz> v sekci Ochrana osobních údajů.
10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. V souladu s ustanovením § 6 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v platném znění, nabývá smlouva účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

Kladno

dne:

9.6.21

Kladno dne

10. 06. 2021

Za zhotovitele:

MIKRE spol. s r.o.

Bezručova 10

IČ: 261 000 000

Tel.: 602 350 86

Čebeč

35086

③

Za objednatele:

Statutární město Kladno

Ing. Přemysl Mužík

náměstek primátora

MIKRE spol. s r. o.

Miroslav Kretík

jednatel společnosti

VERLAG
DASHOFER

Krycí list rozpočtu

| | | | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------------------------|----------|---------------------|
| Název stavby: | Stavební úpravy MŠ Čtyřlístek | Objednatel: | Statutární město Kladno | IČ/DIČ: | |
| Druh stavby: | | Projektant: | | IČ/DIČ: | |
| Lokalita: | č.p. 2330, parcel.č.3135, kat.úz. Kročehlavy | Zhotovitel: | MIKRE spol. s r.o. | IČ/DIČ: | 26135086/CZ26135086 |
| Začátek výstavby: | | Konec výstavby: | | Položek: | 240 |
| JKSO: | | Zpracoval: | Kretík Miroslav | Datum: | 06.04.2021 |

Rozpočtové náklady v Kč

| A | | B | | C | | |
|-----------------------------|---------|-------------------|------------------|----------------------------------|---------------------|------------|
| Základní rozpočtové náklady | | Doplňkové náklady | | Náklady na umístění stavby (NUS) | | |
| HSV | Dodávky | 1 520 665,34 | Práce přesčas | 0,00 | Zařízení staveniště | 0,00 |
| | Montáž | 1 521 363,94 | Bez pevné podl. | 0,00 | Mimostav. doprava | 0,00 |
| PSV | Dodávky | 225 024,09 | Kulturní památka | 0,00 | Uzemní vlivy | 0,00 |
| | Montáž | 572 205,80 | | | Provozní vlivy | 0,00 |
| "M" | Dodávky | 367 472,66 | | | Ostatní | 0,00 |
| | Montáž | 596 914,34 | | | NUS z rozpočtu | 0,00 |
| Ostatní materiál | | 0,00 | | | | |
| Přesun hmot a sutí | | 68 457,63 | | | | |
| ZRN celkem | | 4 872 104,00 | DN celkem | 0,00 | NUS celkem | 194 884,16 |
| | | | DN celkem z obj. | 0,00 | NUS celkem z obj. | 0,00 |
| | | | | | ORN celkem | 0,00 |
| | | | | | ORN celkem z obj. | 0,00 |

| | | | | | |
|------------|--------------|---------|--------------|-------------------|--------------|
| Základ 0% | 0,00 | | | | |
| Základ 15% | 0,00 | DPH 15% | 0,00 | Celkem bez DPH | 5 066 988,00 |
| Základ 21% | 5 066 988,00 | DPH 21% | 1 064 067,48 | Celkem včetně DPH | 6 131 055,00 |

| | | | |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| Projektant | Objednatel | Zhotovitel | MIKRE spol. s r.o. 273 45 Hřebeč IČ: CZ26135086 tel.: 310 995 3 |
| Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis | |

Poznámka

Stavební rozpočet

| | | | | |
|---------------|--|-------------------|-------------|-------------------------|
| Název stavby: | Stavební úpravy MŠ Čtyřlístek | Doba výstavby: | Objednatel: | Statutární město Kladno |
| Druh stavby: | | Začátek výstavby: | Projektant: | ██████████ |
| Lokace: | č.p. 2330, parcel č. 3135, kat. úz. Křečehlavy | Konec výstavby: | Zhotovitel: | MIKRE spol. s r.o. |
| JKSO: | | Zpracováno dne: | Zpracoval: | Krečík Miroslav |

| Č | Objekt | Kód | Zkrácený popis / Varianta Rozměry | MJ | Množství | Cena/MJ (Kč) | Náklady (Kč) | | | Hmotnost (t) | | Cenová soustava |
|----|--------|--------------|---|--------|-----------|-----------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|-----------------|
| | | | | | | | Dodávka | Montáž | Celkem | Jednot. | Celkem | |
| | | 11 | Přípravné a přídržné práce | | | | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | 0,00 | |
| 1 | | 1111199VD | Demontáže stávajících rozvodů ZT uč. likvidace | kpl | 1,000 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | <i>Varianta: Cena předběžná</i> | | | | | | | | | |
| | | 81 | Úprava povrchů vnitřní | | | | 349 193,35 | 1 002 968,58 | 1 352 162,23 | | 68,14 | |
| 2 | | 612481211RT8 | Montáž vyztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnitřní stěny | m2 | 68,730 | 266,50 | 5 042,41 | 12 374,13 | 18 316,55 | 0,00 | 0,25 | RTS 1 / 2021 |
| | | | <i>Varianta: včetně vyztužné sítě a stěrkyového lepidla Cemix</i> | | | | | | | | | |
| 3 | | 612403385R00 | Hrubá výplň ryh ve stěnách do 10x5 cm maltou z SMS | m | 2 950,000 | 113,01 | 101 096,50 | 232 283,00 | 333 379,50 | 0,01 | 25,55 | RTS 1 / 2021 |
| 4 | | 612423531RT2 | Omítka rýh stěn vápenná šílky do 15 cm, šluková | m2 | 295,000 | 1 147,00 | 72 304,50 | 268 060,50 | 338 365,00 | 0,04 | 11,30 | RTS 1 / 2021 |
| | | | <i>Varianta: s použitím suché maltové směsi</i> | | | | | | | | | |
| 5 | | 611421331RT2 | Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - štukových | m2 | 1 118,000 | 259,01 | 72 055,09 | 210 810,09 | 282 865,18 | 0,01 | 13,24 | RTS 1 / 2021 |
| | | | <i>Varianta: s použitím suché maltové směsi</i> | | | | | | | | | |
| 6 | | 612421331RT2 | Oprava vápen omítek stěn do 30 % pl. - štukových | m2 | 1 716,000 | 221,00 | 97 794,84 | 281 441,16 | 379 236,00 | 0,01 | 17,81 | RTS 1 / 2021 |
| | | | <i>Varianta: s použitím suché maltové směsi</i> | | | | | | | | | |
| | | 95 | Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách | | | | 1 609,92 | 130 884,26 | 132 494,18 | | 0,04 | |
| 7 | | 952901111R00 | Vyběhání budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 1 118,000 | 118,51 | 1 609,92 | 130 884,26 | 132 494,18 | 0,00 | 0,04 | RTS 1 / 2021 |
| | | | <i>H99</i> | | | | 0,00 | 13 909,12 | 13 909,12 | | 0,00 | |
| 8 | | 999281105R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m | t | 37,090 | 375,01 | 0,00 | 13 909,12 | 13 909,12 | 0,00 | 0,00 | RTS 1 / 2021 |
| | | | <i>96</i> | | | | 4,11 | 13 150,38 | 13 154,47 | | 4,85 | |
| 9 | | 965048150R00 | Doběhání povrchu po vybourání dlažeb, trmel do 50% | m2 | 50,000 | 57,30 | 0,00 | 2 865,00 | 2 865,00 | 0,00 | 0,09 | RTS 1 / 2021 |
| 10 | | 965081713R71 | Bourání dlažeb keramických tl. 10 mm, nad 1 m2 | m2 | 50,000 | 85,30 | 0,00 | 4 265,00 | 4 265,00 | 0,02 | 1,00 | RTS 1 / 2021 |
| | | | <i>Varianta: různé, dlažeb keramické</i> | | | | | | | | | |
| 11 | | 978059531R00 | Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 | m2 | 51,060 | 111,50 | 0,00 | 5 693,19 | 5 693,19 | 0,07 | 3,47 | RTS 1 / 2021 |
| 12 | | 962032231R00 | Bourání zdiva z cihel pálených na MVC | m3 | 0,140 | 802,00 | 4,11 | 108,17 | 112,28 | 1,80 | 0,25 | RTS 1 / 2021 |
| 13 | | 725330820R00 | Demontáž výlevky dřevitové | soubor | 1,000 | 219,00 | 0,00 | 219,00 | 219,00 | 0,03 | 0,03 | RTS 1 / 2021 |
| | | | <i>97</i> | | | | 33 335,00 | 310 340,00 | 343 675,00 | | 28,00 | |
| 14 | | 974031133R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 10 cm | m | 2 950,000 | 115,59 | 33 335,00 | 310 340,00 | 343 675,00 | 0,01 | 28,00 | RTS 1 / 2021 |
| | | | <i>Varianta: pro ET</i> | | | | | | | | | |
| | | S | Přesuny sutí | | | | 109,36 | 51 595,58 | 51 704,94 | | 0,00 | |
| 15 | | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m | t | 32,841 | 318,01 | 0,00 | 10 443,77 | 10 443,77 | 0,00 | 0,00 | RTS 1 / 2021 |
| 16 | | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m | t | 65,682 | 35,40 | 0,00 | 2 325,14 | 2 325,14 | 0,00 | 0,00 | RTS 1 / 2021 |
| 17 | | 979083117R00 | Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m | t | 32,841 | 329,00 | 109,36 | 10 695,33 | 10 804,69 | 0,00 | 0,00 | RTS 1 / 2021 |
| | | | <i>Varianta: ve naložení a složení na skládku</i> | | | | | | | | | |
| 18 | | 979083191R00 | Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m | t | 295,569 | 25,91 | 0,00 | 7 658,19 | 7 658,19 | 0,00 | 0,00 | RTS 1 / 2021 |
| 19 | | 979990111R00 | Poplatek za skládku sutí - stavební keramika | t | 4,811 | 1 375,00 | 0,00 | 6 615,13 | 6 615,13 | 0,00 | 0,00 | RTS 1 / 2021 |
| 20 | | 979999998R00 | Poplatek za skládku sutí | t | 27,996 | 495,00 | 0,00 | 13 858,02 | 13 858,02 | 0,00 | 0,00 | RTS 1 / 2021 |
| | | | <i>711</i> | | | | 8 741,25 | 7 181,45 | 15 922,73 | | 0,07 | |
| 21 | | 711210010RAA | Nátěr hydroizolační lesnou hmotou | m2 | 52,500 | 302,00 | 8 741,25 | 7 113,75 | 15 855,00 | 0,00 | 0,07 | RTS 1 / 2021 |
| | | | <i>Varianta: Saniflex, proti vlhkost</i> | | | | | | | | | |
| 22 | | 999711101R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m | t | 0,071 | 954,01 | 0,00 | 67,73 | 67,73 | 0,00 | 0,00 | RTS 1 / 2021 |
| | | | <i>721</i> | | | | 20 587,48 | 46 384,38 | 66 941,84 | | 0,11 | |
| 23 | | 721176102R00 | Potrubi HT přípojovací D 40 x 1,8 mm | m | 57,000 | 238,50 | 4 632,96 | 8 961,54 | 13 594,50 | 0,00 | 0,02 | RTS 1 / 2021 |
| 24 | | 721176103R00 | Potrubi HT přípojovací D 50 x 1,8 mm | m | 41,000 | 262,52 | 3 530,92 | 7 231,58 | 10 762,50 | 0,00 | 0,02 | RTS 1 / 2021 |
| 25 | | 721176104R00 | Potrubi HT přípojovací D 75 x 1,9 mm | m | 18,000 | 344,05 | 2 194,56 | 3 997,44 | 6 192,00 | 0,00 | 0,01 | RTS 1 / 2021 |
| 26 | | 721176105R00 | Potrubi HT přípojovací D 110 x 2,7 mm | m | 39,000 | 835,00 | 10 098,27 | 22 466,73 | 32 565,00 | 0,00 | 0,06 | RTS 1 / 2021 |
| 27 | | 721200111R00 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 | m | 155,000 | 24,20 | 100,75 | 3 650,25 | 3 751,00 | 0,00 | 0,00 | RTS 1 / 2021 |
| 28 | | 998721101R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m | t | 0,113 | 679,99 | 0,00 | 76,84 | 76,84 | 0,00 | 0,00 | RTS 1 / 2021 |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|--|--------|-----------|----------|------------------|-------------------|-------------------|------|--------------------|
| | 722 | Vnitřní vodovod | | | | 60 325,83 | 124 907,31 | 185 233,14 | | 1,58 |
| 30 | 722172332R00 | Potrubi z PPR, D 25x4,2 mm, PN 20, vč. zed. výpom. | m | 155,000 | 394,50 | 15 693,75 | 45 453,75 | 61 147,50 | 0,01 | 0,81 RTS I / 2021 |
| 31 | 722172333R00 | Potrubi z PPR, D 32x5,4 mm, PN 20, vč. zed. výpom. | m | 31,000 | 478,01 | 4 973,64 | 9 844,67 | 14 818,31 | 0,01 | 0,17 RTS I / 2021 |
| 32 | 722172334R00 | Potrubi z PPR, D 40x6,7 mm, PN 20, vč. zed. výpom. | m | 93,000 | 654,00 | 27 629,37 | 33 192,63 | 60 822,00 | 0,01 | 0,53 RTS I / 2021 |
| 33 | 722290226R00 | Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 | m | 279,000 | 44,91 | 2 653,29 | 9 876,60 | 12 529,89 | 0,00 | 0,06 RTS I / 2021 |
| 34 | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovod potrubí DN 80 | m | 279,000 | 32,10 | 454,77 | 8 501,13 | 8 955,90 | 0,00 | 0,00 RTS I / 2021 |
| | 722181213RT7 | Izolace nálevková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm | m | 155,000 | 85,30 | 4 251,65 | 8 959,85 | 13 221,50 | 0,00 | 0,01 RTS I / 2021 |
| | <i>Varianta: vnitřní průměr 22 mm</i> | | | | | | | | | |
| 35 | 722181213RT8 | Izolace nálevková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm | m | 31,000 | 88,30 | 943,33 | 1 793,97 | 2 737,30 | 0,00 | 0,00 RTS I / 2021 |
| | <i>Varianta: vnitřní průměr 25 mm</i> | | | | | | | | | |
| 36 | 722181213RT8 | Izolace nálevková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm | m | 93,000 | 88,30 | 2 829,99 | 5 381,91 | 8 211,90 | 0,00 | 0,01 RTS I / 2021 |
| | <i>Varianta: vnitřní průměr 25 mm</i> | | | | | | | | | |
| 37 | 722220121R00 | Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2 | pár | 4,000 | 452,00 | 896,04 | 911,96 | 1 808,00 | 0,00 | 0,01 RTS I / 2021 |
| 38 | 998722101R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m | t | 1,582 | 620,00 | 0,00 | 980,84 | 980,84 | 0,00 | 0,00 RTS I / 2021 |
| | 725 | Zařizovací předměty | | | | 25 781,93 | 6 404,70 | 32 186,63 | | 0,06 |
| 39 | 725019101R00 | Výlevka stojící MIRA 5104.6 s plastovou mřížkou | soubor | 1,000 | 5 665,00 | 4 997,45 | 667,55 | 5 665,00 | 0,01 | 0,01 RTS I / 2021 |
| 40 | 725100001RA0 | Umyvadlo, batene, zápachová uzávěrka | kus | 2,000 | 5 175,00 | 7 450,90 | 2 899,10 | 10 350,00 | 0,02 | 0,04 RTS I / 2021 |
| 41 | 725814125R00 | Ventil pračkový IVAR 70370 DN 20 | soubor | 5,000 | 549,01 | 2 440,36 | 304,69 | 2 745,05 | 0,00 | 0,00 RTS I / 2021 |
| 42 | 725810402R00 | Ventil rohový bez přípoj. trubičky TE 66 G 1/2 | soubor | 6,000 | 240,00 | 770,82 | 869,18 | 1 440,00 | 0,00 | 0,00 RTS I / 2021 |
| 43 | 725825114RT0 | Baterie dřezová nástěnná ruční | kus | 3,000 | 1 907,82 | 5 039,96 | 683,50 | 5 723,46 | 0,00 | 0,00 RTS II / 2019 |
| 44 | 725860180R00 | Sífon pračkový HL400, D 40/50 mm nerezový | kus | 5,000 | 860,00 | 3 695,70 | 604,30 | 4 300,00 | 0,00 | 0,00 RTS I / 2021 |
| 45 | 725119105R00 | Montáž splachovacích nádrží | kus | 1,000 | 705,00 | 173,55 | 531,45 | 705,00 | 0,00 | 0,00 RTS I / 2021 |
| 46 | 28696631 | Skříňka splachovací nova 6/9 litrů | kus | 1,000 | 1 213,19 | 1 213,19 | 0,00 | 1 213,19 | 0,00 | 0,00 RTS II / 2019 |
| 47 | 998725101R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m | t | 0,064 | 701,99 | 0,00 | 44,93 | 44,93 | 0,00 | 0,00 RTS I / 2021 |
| | 771 | Podlahy z dlaždic | | | | 38 432,02 | 34 004,18 | 72 436,20 | | 1,53 |
| 48 | 771100010RAA | Vyrovnání podk.samoniv.hmotou Planolit 315 inter. | m2 | 50,000 | 261,01 | 5 335,50 | 7 715,00 | 13 050,50 | 0,01 | 0,26 RTS I / 2021 |
| | <i>Varianta: niveleční hmota tl. 3 mm, penetrace</i> | | | | | | | | | |
| 49 | 771575109R00 | Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm | m2 | 50,000 | 607,89 | 6 158,00 | 24 241,50 | 30 399,50 | 0,01 | 0,25 RTS I / 2021 |
| 50 | 597642031 | Dlažba Taurus Granit protiskluz. SB 300x300x9 mm | m2 | 52,000 | 491,00 | 25 532,00 | 0,00 | 25 532,00 | 0,02 | 1,00 RTS I / 2021 |
| 51 | 771578011R00 | Spára podlaha - stěna, silikonem | m | 32,510 | 55,20 | 676,52 | 1 118,04 | 1 794,55 | 0,00 | 0,00 RTS I / 2021 |
| 52 | 771579793RT3 | Příplatek za spárovací hmotu - plošně, keram. dlažba | m2 | 50,000 | 14,60 | 730,00 | 0,00 | 730,00 | 0,00 | 0,02 RTS I / 2021 |
| | <i>Varianta: malta Keracolor FF (Mapei)</i> | | | | | | | | | |
| 53 | 998771101R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m | t | 1,529 | 608,01 | 0,00 | 929,65 | 929,65 | 0,00 | 0,00 RTS I / 2021 |
| | 781 | Obklady keramické | | | | 38 214,79 | 53 322,13 | 91 538,92 | | 1,22 |
| 54 | 781101141R00 | Hydroizolační stěrka jednovrstvá pod obklady | m2 | 51,060 | 238,99 | 6 127,21 | 6 075,61 | 12 202,83 | 0,00 | 0,00 RTS II / 2019 |
| 55 | 781101210R00 | Penetrace podkladu pod obklady | m2 | 65,030 | 49,00 | 1 565,08 | 1 621,39 | 3 186,47 | 0,00 | 0,01 RTS I / 2021 |
| 56 | 781310121R00 | Obkládání ostění do tmele šířky do 300 mm | m | 18,500 | 306,00 | 0,00 | 5 661,00 | 5 661,00 | 0,00 | 0,00 RTS I / 2021 |
| 57 | 781415015R00 | Montáž obkladů stěn, porovin, tmel, 20x20, 30x15 cm | m2 | 65,030 | 650,00 | 5 789,62 | 36 479,88 | 42 269,50 | 0,00 | 0,32 RTS I / 2021 |
| 58 | 597813603 | Obkládačka keramická - dle výběru | m2 | 71,479 | 333,00 | 23 802,51 | 0,00 | 23 802,51 | 0,01 | 0,87 RTS I / 2021 |
| 59 | 781111111R00 | Řezání obkládaček diamantovým kotoučem | m | 25,000 | 93,00 | 135,65 | 2 189,35 | 2 325,00 | 0,00 | 0,00 RTS I / 2021 |
| 60 | 781111116R00 | Otvor v obkládačce diamant korunkou prům. do 90 mm | kus | 10,000 | 59,00 | 38,66 | 551,34 | 590,00 | 0,00 | 0,00 RTS I / 2021 |
| 61 | 781419705RT3 | Příplatek za spárovací hmotu-plošně, porovin obklad | m2 | 68,730 | 11,00 | 756,06 | -0,03 | 756,03 | 0,00 | 0,02 RTS I / 2021 |
| | <i>Varianta: malta Keracolor FF (Mapei)</i> | | | | | | | | | |
| 62 | 998781101R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m | t | 1,223 | 608,00 | 0,00 | 743,58 | 743,58 | 0,00 | 0,00 RTS I / 2021 |
| | 784 | Malby | | | | 32 970,82 | 302 846,18 | 336 816,00 | | 0,85 |
| 63 | 784191101R00 | Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x | m2 | 2 834,000 | 21,00 | 12 323,45 | 47 190,55 | 59 514,00 | 0,00 | 0,20 RTS I / 2021 |
| 64 | 784195212R00 | Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2 x | m2 | 2 834,000 | 56,00 | 14 516,86 | 144 187,34 | 158 704,00 | 0,00 | 0,43 RTS I / 2021 |
| 65 | 784011221RT2 | Zakrytí předmětů | m2 | 1 118,000 | 19,00 | 5 899,50 | 15 372,50 | 21 242,00 | 0,00 | 0,02 RTS I / 2021 |
| | <i>Varianta: včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm</i> | | | | | | | | | |
| 66 | 784402801R00 | Odstanění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m | m2 | 2 834,000 | 34,00 | 261,21 | 96 094,79 | 96 356,00 | 0,00 | 0,00 RTS I / 2021 |
| | 90 | Modulové zúčtovací sazby (HZS) | | | | 0,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | | 0,00 |
| 67 | 900 R01 | HZS-vystěhování kuchyně a prádelny | h | 25,000 | 300,00 | 0,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 RTS II / 2019 |
| | 965 | Elektrinstalace | | | | 88 780,00 | 58 370,00 | 146 130,00 | | 0,04 |
| 68 | 7429999VD | Podružnice rozvodnice R HP | soubor | 1,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Varianta: Dodávka+montáž</i> | | | | | | | | | |
| 69 | 650031116R00 | Osazení zapuštěné rozvodnice | kus | 1,000 | 4 900,00 | 0,00 | 4 900,00 | 4 900,00 | 0,00 | 0,00 RTS I / 2021 |
| 70 | 3571310R001VD | Rozvodnice ocel.plech typ 95 modulů | kus | 1,000 | 4 300,00 | 4 300,00 | 0,00 | 4 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | 650072233R00 | Montáž vypínače 3pól modulového do 80 A | kus | 1,000 | 430,00 | 0,00 | 430,00 | 430,00 | 0,00 | 0,00 RTS I / 2021 |
| 72 | 34535580 | Vypínač 3x63 A | kus | 1,000 | 540,00 | 540,00 | 0,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00 RTS I / 2021 |
| 73 | 3571310R001VD | Rozvodnice ocel.plech typ 96 modulů | kus | 1,000 | 4 300,00 | 4 300,00 | 0,00 | 4 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | 222410167R00 | Síťový zdroj - montáž | kus | 1,000 | 157,00 | 0,00 | 157,00 | 157,00 | 0,00 | 0,00 RTS I / 2021 |
| 75 | 38227050 | Zdroj síťový | kus | 1,000 | 380,00 | 380,00 | 0,00 | 380,00 | 0,00 | 0,00 RTS I / 2021 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------------------------|--|--------|--------|----------|----------|----------|----------|------|------|---------------|
| | 210120571R00 | Jistič trojpólový do 80 A se zapojením | kus | 1,000 | 430,00 | 0,00 | 430,00 | 430,00 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2021 |
| | 35822002317 | Jistič do 80 A 3 póli charakteristika B, LTN-40B-3 | kus | 1,000 | 1 071,00 | 1 071,00 | 0,00 | 1 071,00 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2021 |
| 78 | 210120561R00 | Jistič jednopólový do 25 A se zapojením | kus | 14,000 | 163,00 | 0,00 | 2 262,00 | 2 292,00 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2021 |
| 79 | 35822001040 | Jistič do 80 A 1 póli charakteristika C, LTN-16C-1 | kus | 1,000 | 208,00 | 208,00 | 0,00 | 208,00 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2021 |
| 80 | 35822001015 | Jistič do 80 A 1 póli charakteristika B, LTN-16B-1 | kus | 11,000 | 141,00 | 1 551,00 | 0,00 | 1 551,00 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2021 |
| 81 | 35822001013 | Jistič do 80 A 1 póli charakteristika B, LTN-10B-1 | kus | 2,000 | 163,00 | 326,00 | 0,00 | 326,00 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2021 |
| 82 | 35822001012 | Jistič do 80 A 1 póli charakteristika B, LTN-8B-1 | kus | 1,000 | 195,00 | 195,00 | 0,00 | 195,00 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2021 |
| 83 | 210120823R00 | Chránič proudový do 40 A | kus | 2,000 | 297,00 | 0,00 | 594,00 | 594,00 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2021 |
| 84 | 358890406 | Chránič proudový 25/4/003 | kus | 2,000 | 1 100,00 | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2019 |
| 85 | 742999VD | Ostatní montážní materiál | kpl | 1,000 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Varianty: Dodávka | | | | | | | | | | |
| 86 | 7425959VD | Podružná rozvodnice R1 | soubor | 1,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Varianty: Dodávka+montáž | | | | | | | | | | |
| 87 | 650031116R00 | Osazení zapuštěné rozvodnice | kus | 1,000 | 4 900,00 | 0,00 | 4 900,00 | 4 900,00 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2021 |
| 88 | 3571310R001VD | Rozvodnice ocel plech typ 96 modulů | kus | 1,000 | 4 300,00 | 4 300,00 | 0,00 | 4 300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 89 | 650072233R00 | Montáž vypínače 3póli modulového do 80 A | kus | 1,000 | 430,00 | 0,00 | 430,00 | 430,00 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2021 |
| 90 | 34535580 | Vypínač 3x50 A | kus | 1,000 | 540,00 | 540,00 | 0,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2021 |
| 91 | 210120561R00 | Jistič jednopólový do 25 A se zapojením | kus | 10,000 | 163,00 | 0,00 | 1 630,00 | 1 630,00 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2021 |
| 92 | 35822001013 | Jistič do 80 A 1 póli charakteristika B, LTN-10B-1 | kus | 3,000 | 163,00 | 489,00 | 0,00 | 489,00 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2021 |
| 93 | 35822001015 | Jistič do 80 A 1 póli charakteristika B, LTN-16B-1 | kus | 7,000 | 141,00 | 987,00 | 0,00 | 987,00 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2021 |
| 94 | 210120571R00 | Jistič trojpólový do 80 A se zapojením | kus | 9,000 | 430,00 | 0,00 | 3 870,00 | 3 870,00 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2021 |
| 95 | 35822002311 | Jistič do 80 A 3 póli charakteristika B, LTN-10B-3 | kus | 1,000 | 646,00 | 646,00 | 0,00 | 646,00 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2021 |
| 96 | 35822002313 | Jistič do 80 A 3 póli charakteristika B, LTN-16B-3 | kus | 6,000 | 602,00 | 3 612,00 | 0,00 | 3 612,00 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2021 |
| 97 | 35822002314 | Jistič do 80 A 3 póli charakteristika B, LTN-20B-3 | kus | 2,000 | 676,00 | 1 352,00 | 0,00 | 1 352,00 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2021 |
| 98 | 210120823R00 | Chránič proudový do 40 A | kus | 6,000 | 297,00 | 0,00 | 1 782,00 | 1 782,00 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2021 |
| 99 | 358890406 | Chránič proudový 25/4/003 | kus | 4,000 | 1 100,00 | 4 400,00 | 0,00 | 4 400,00 | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2019 |
| 100 | 358890406 | Chránič proudový 40/4/003 | kus | 2,000 | 1 100,00 | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2019 |
| 101 | 742999VD | Ostatní montážní materiál | soubor | 1,000 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Varianty: Dodávka | | | | | | | | | | |
| 102 | 742959VD | Rozvodnice R1 | soubor | 1,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Varianty: Dodávka+montáž | | | | | | | | | | |
| 103 | 650031116R00 | Osazení zapuštěné rozvodnice | kus | 1,000 | 4 900,00 | 0,00 | 4 900,00 | 4 900,00 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2021 |
| 104 | 3571310R001VD | Rozvodnice ocel plech typ 60 modulů IP 40/20 | kus | 1,000 | 4 300,00 | 4 300,00 | 0,00 | 4 300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 105 | 650072233R00 | Montáž vypínače 3póli modulového do 80 A | kus | 1,000 | 430,00 | 0,00 | 430,00 | 430,00 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2021 |
| 106 | 34535580 | Vypínač 3x50 A | kus | 1,000 | 539,00 | 539,00 | 0,00 | 539,00 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2021 |
| 107 | 220110093R00 | Montážbleskojistky | kus | 4,000 | 23,00 | 0,00 | 92,00 | 92,00 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2021 |
| 108 | 358253525 | Bleskojistka SVL 275 - třída B+C | kus | 4,000 | 535,00 | 2 140,00 | 0,00 | 2 140,00 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2021 |
| 109 | 210120561R00 | Jistič jednopólový do 25 A se zapojením | kus | 7,000 | 163,00 | 0,00 | 1 141,00 | 1 141,00 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2021 |
| 110 | 35822001013 | Jistič do 80 A 1 póli charakteristika B, LTN-10B-1 | kus | 2,000 | 163,00 | 326,00 | 0,00 | 326,00 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2021 |
| 111 | 35822001015 | Jistič do 80 A 1 póli charakteristika B, LTN-16B-1 | kus | 5,000 | 141,00 | 705,00 | 0,00 | 705,00 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2021 |
| 112 | 210120571R00 | Jistič trojpólový do 80 A se zapojením | kus | 2,000 | 430,00 | 0,00 | 860,00 | 860,00 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2021 |
| 113 | 35822002313 | Jistič do 80 A 3 póli charakteristika B, LTN-16B-3 | kus | 1,000 | 602,00 | 602,00 | 0,00 | 602,00 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2021 |
| 114 | 35822002315 | Jistič do 80 A 3 póli charakteristika B, LTN-25B-3 | kus | 1,000 | 702,00 | 702,00 | 0,00 | 702,00 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2021 |
| 115 | 742999VD | Sea obl ochrany AFDD s jističem 16B-1N-M3 | kus | 1,000 | 1 300,00 | 750,00 | 550,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 116 | 210120823R00 | Chránič proudový do 40 A | kus | 2,000 | 297,00 | 0,00 | 594,00 | 594,00 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2021 |
| 117 | 358890406 | Chránič proudový 25/4/003 | kus | 2,000 | 1 100,00 | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2019 |
| 118 | 742999VD | Ostatní montážní materiál | soubor | 1,000 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Varianty: Dodávka | | | | | | | | | | |
| 119 | 742995VD | Rozvodnice R2 | soubor | 1,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Varianty: Dodávka+montáž | | | | | | | | | | |
| 120 | 650031116R00 | Osazení zapuštěné rozvodnice | kus | 1,000 | 4 900,00 | 0,00 | 4 900,00 | 4 900,00 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2021 |
| 121 | 3571310R001VD | Rozvodnice ocel plech typ 60 modulů IP 40/20 | kus | 1,000 | 4 300,00 | 4 300,00 | 0,00 | 4 300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 122 | 650072233R00 | Montáž vypínače 3póli modulového do 80 A | kus | 1,000 | 430,00 | 0,00 | 430,00 | 430,00 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2021 |
| 123 | 34535580 | Vypínač 3x50 A | kus | 1,000 | 540,00 | 540,00 | 0,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2021 |
| 124 | 220110093R00 | Montážbleskojistky | kus | 4,000 | 23,00 | 0,00 | 92,00 | 92,00 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2021 |
| 125 | 358253525 | Bleskojistka SVL 275 - třída B+C | kus | 4,000 | 535,00 | 2 140,00 | 0,00 | 2 140,00 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2021 |
| 126 | 210120561R00 | Jistič jednopólový do 25 A se zapojením | kus | 6,000 | 163,00 | 0,00 | 978,00 | 978,00 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2021 |
| 127 | 35822001013 | Jistič do 80 A 1 póli charakteristika B, LTN-10B-1 | kus | 2,000 | 163,00 | 326,00 | 0,00 | 326,00 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2021 |
| 128 | 35822001015 | Jistič do 80 A 1 póli charakteristika B, LTN-16B-1 | kus | 4,000 | 141,00 | 564,00 | 0,00 | 564,00 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2021 |
| 129 | 210120571R00 | Jistič trojpólový do 80 A se zapojením | kus | 3,000 | 430,00 | 0,00 | 1 290,00 | 1 290,00 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2021 |
| 130 | 35822002313 | Jistič do 80 A 3 póli charakteristika B, LTN-16B-3 | kus | 1,000 | 602,00 | 602,00 | 0,00 | 602,00 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2021 |
| 131 | 35822002315 | Jistič do 80 A 3 póli charakteristika B, LTN-25B-3 | kus | 1,000 | 702,00 | 702,00 | 0,00 | 702,00 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2021 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|--|-----|---------|-----------|-----------|-----------|------------|------|-------|--------------|
| | 210800114RT2 | Kabel CYKY 750 V 4Bx25 mm ² uložený pod omítkou <i>Varianta: včetně dodávky kabelu 4x25 mm²</i> | m | 300,000 | 298,00 | 76 523,39 | 12 876,61 | 89 400,00 | 0,00 | 0,63 | RTS I / 2021 |
| 181 | 210802652RT1 | Šňůra H07RN-F (CGTG) 5 x 2,50 mm ² volně uložená <i>Varianta: včetně dodávky šňůry</i> | m | 30,000 | 78,00 | 1 670,65 | 669,35 | 2 340,00 | 0,00 | 0,01 | RTS I / 2021 |
| 182 | 210800527RT1 | Vodič H07V-U (CY) 6 mm ² uložený volně <i>Varianta: včetně dodávky vodiče CY 6</i> | m | 120,000 | 39,00 | 1 981,69 | 2 698,31 | 4 680,00 | 0,00 | 0,01 | RTS I / 2021 |
| 183 | 210800528RT1 | Vodič H07V-U (CY) 10 mm ² uložený volně <i>Varianta: včetně dodávky vodiče CY 10</i> | m | 160,000 | 50,00 | 4 421,82 | 3 578,18 | 8 000,00 | 0,00 | 0,02 | RTS I / 2021 |
| 184 | 210800530RT1 | Vodič H07V-U (CY) 35 mm ² uložený volně <i>Varianta: včetně dodávky vodiče CY 35</i> | m | 200,000 | 106,00 | 16 731,53 | 4 468,47 | 21 200,00 | 0,00 | 0,06 | RTS I / 2021 |
| 185 | 210112041R00 | Montáž vypínače 3-4 póly | kus | 10,000 | 272,00 | 0,00 | 2 720,00 | 2 720,00 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2021 |
| 186 | 35822003016 | Vypínač síťový třífázový 16A | kus | 2,000 | 470,00 | 940,00 | 0,00 | 940,00 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2021 |
| 187 | 35822003016 | Vypínač síťový třífázový 20A | kus | 8,000 | 470,00 | 3 760,00 | 0,00 | 3 760,00 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2021 |
| 188 | 210110041RT6 | Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1 <i>Varianta: včetně dodávky strojíku, rámečku a krytu</i> | kus | 54,000 | 260,00 | 10 677,81 | 3 362,19 | 14 040,00 | 0,00 | 0,01 | RTS I / 2021 |
| 189 | 210110043RT6 | Spínač zapuštěný senový, řazení 5 <i>Varianta: včetně dodávky strojíku, rámečku a krytu</i> | kus | 1,000 | 327,00 | 252,22 | 74,78 | 327,00 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2021 |
| 190 | 210110045RT6 | Spínač zapuštěný sířdavy, řazení 6 <i>Varianta: včetně dodávky strojíku, rámečku a krytu</i> | kus | 75,000 | 280,00 | 15 399,75 | 5 600,25 | 21 000,00 | 0,00 | 0,01 | RTS I / 2021 |
| 191 | 210110046RT6 | Spínač zapuštěný třířdový, řazení 7 <i>Varianta: včetně dodávky strojíku, rámečku a krytu</i> | kus | 7,000 | 348,00 | 1 843,11 | 592,89 | 2 436,00 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2021 |
| 192 | 650052461R00 | Montáž ovladače tlač. vestav. komplet 1 tlačítka | kus | 23,000 | 154,00 | 0,00 | 3 542,00 | 3 542,00 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2021 |
| 193 | 35813426 A | Ovladač tlačítkový 0/1 | kus | 0,000 | 179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2021 |
| 194 | 210111011RT6 | Zásuvka domovní jednoduchá <i>Varianta: včetně dodávky zásuvky a rámečku</i> | kus | 41,000 | 306,00 | 7 678,73 | 4 867,27 | 12 546,00 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2021 |
| 195 | 210111014RT6 | Zásuvka domovní dvojitá <i>Varianta: včetně dodávky zásuvky a rámečku</i> | kus | 44,000 | 361,00 | 10 646,68 | 5 237,32 | 15 884,00 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2021 |
| 196 | 210111001R00 | Zásuvka domovní jednofázová | kus | 8,000 | 111,00 | 0,00 | 888,00 | 888,00 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2021 |
| 197 | 34551610 | Zásuvka jednofázová IP44 | kus | 8,000 | 159,00 | 1 272,00 | 0,00 | 1 272,00 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2021 |
| 198 | 210111011R00 | Zásuvka domovní dvojnásobná jednofázová | kus | 4,000 | 125,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2021 |
| 199 | 34551620 | Zásuvka dvojnásobná jednofázová IP44 | kus | 4,000 | 213,00 | 852,00 | 0,00 | 852,00 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2021 |
| 200 | 210120571R00 | Jistič trojpólový do 80 A se zapojením | kus | 2,000 | 430,00 | 0,00 | 860,00 | 860,00 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2021 |
| 201 | 35822002318 | Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B. LTN-50B-3 | kus | 1,000 | 1 930,00 | 1 930,00 | 0,00 | 1 930,00 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2021 |
| 202 | 35822002317 | Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B. LTN-40B-3 | kus | 1,000 | 1 071,00 | 1 071,00 | 0,00 | 1 071,00 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2021 |
| 203 | 742999VD | Úpravy rozvaděče <i>Varianta: Dodávka+montáž</i> | kpl | 6,000 | 1 000,00 | 4 200,00 | 1 800,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 204 | 210010311RT3 | Krabice univerzální KU, bez zapojení, kruhová <i>Varianta: včetně dodávky KU 68-1901 bez víčka</i> | kus | 20,000 | 75,00 | 139,55 | 1 360,45 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2021 |
| 205 | 210010311RT1 | Krabice univerzální KU, bez zapojení, kruhová <i>Varianta: včetně dodávky KU 68-1902 s víčkem</i> | kus | 299,000 | 98,00 | 3 579,40 | 25 722,60 | 29 302,00 | 0,00 | 0,01 | RTS I / 2021 |
| 206 | 210010321RT1 | Krabice univerzální se zapoj. kruh <i>Varianta: včetně dodávky krabice KP 67/3</i> | kus | 25,000 | 246,00 | 1 467,75 | 4 682,25 | 6 150,00 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2021 |
| 207 | 210172109R00 | Ochranné přípojnice | kus | 6,000 | 170,00 | 750,44 | 269,56 | 1 020,00 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2021 |
| 208 | 210220321RT1 | Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku <i>Varianta: včetně dodávky svorky + Cu pásku</i> | kus | 12,000 | 139,00 | 145,24 | 1 522,76 | 1 668,00 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2021 |
| 209 | 220711309R00 | Montáž lisového hlásiče - tlačítka | kus | 48,000 | 258,00 | 0,00 | 12 384,00 | 12 384,00 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2021 |
| 210 | 449852017 | Hlásič požaru | kus | 48,000 | 352,00 | 16 896,00 | 0,00 | 16 896,00 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2021 |
| 211 | 210100001R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm ² | kus | 140,000 | 25,00 | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2021 |
| 212 | 210100003R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm ² | kus | 16,000 | 40,00 | 0,00 | 640,00 | 640,00 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2021 |
| 213 | 742999VD | Demontáž starající elektroinstalace | hod | 180,000 | 350,00 | 0,00 | 63 000,00 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 214 | 900 R01 | HZS - ostatní práce v rozpočtu nespecifikované | h | 50,000 | 380,00 | 0,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2021 |
| 215 | 900 R01 | HZS - vylučování revizní zprávy M21001 | h | 35,000 | 400,00 | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2021 |
| 216 | 210229VD | Protipožární ucpávky+upevňovací materiál <i>Varianta: Dodávka+montáž</i> | kpl | 1,000 | 16 900,00 | 13 500,00 | 2 500,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 217 | 210100020RAC | Přípojka elektro v zemi pro administrativní budovy <i>Varianta: v komunikaci, kabel A YKY 3 x 240 + 120</i> M46 | m | 80,000 | 1 660,00 | 61 293,97 | 71 506,03 | 132 800,00 | 0,91 | 72,98 | RTS I / 2021 |
| 218 | 460200143RT1 | Zemní práce při montáži Výkop kabelové rýhy 35/60 cm hor 3 <i>Varianta: strojní výkop rýhy</i> | m | 80,000 | 75,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2021 |
| 219 | 460560143RT1 | Zához rýhy 35/60 cm, hornina třídy 3 <i>Varianta: ruční zához rýhy</i> | m | 80,000 | 60,00 | 0,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2021 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|--------|---------|-----------|---------------------|-------------------|---------------------|------|-------------|--------------|
| | 451572111R00 | Lože z kameniva těženého 0 - 4 mm | m3 | 5,600 | 1 224,00 | 3 333,96 | 3 520,44 | 6 854,40 | 1,89 | 10,59 | RTS I / 2021 |
| | | Varianta: ET přípojka | | | | | | | | | |
| 227 | 460490012RT1 | Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm | m | 80,000 | 17,00 | 491,38 | 868,62 | 1 360,00 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2021 |
| | | Varianta: fólie PVC šířka 33 cm | | | | | | | | | |
| | M74 | Elektromontážní práce - svítidla | | | | 1 035 208,00 | 114 150,00 | 1 149 358,00 | | 0,06 | |
| 222 | 210201521R00 | Montáž svítidla | kus | 319,000 | 350,00 | 0,00 | 111 650,00 | 111 650,00 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2021 |
| 223 | 348799VD | Svítidlo COSMO APEX 1060.LED 830 4000lm,27W IP66 | kus | 35,000 | 2 660,00 | 93 100,00 | 0,00 | 93 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 224 | 348799VD | Svítidlo COSMO APEX 1060.LED 830 7300 lm, 49W IP66 | kus | 3,000 | 2 940,00 | 8 820,00 | 0,00 | 8 820,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 226 | 348799VD | Svítidlo COSMO ORION 1060.LED 830 5000 lm, 44W IP66 | kus | 88,000 | 3 965,00 | 349 008,00 | 0,00 | 349 008,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 226 | 348799VD | Svítidlo COSMO ELIPSE 1060.LED 840 3500lm CLEAR,32W IP66 | kus | 12,000 | 3 500,00 | 42 000,00 | 0,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 227 | 348799VD | Svítidlo COSMO ELIPSE 1060.LED 840 6400lm CLEAR,50W IP66 | kus | 7,000 | 4 083,00 | 28 581,00 | 0,00 | 28 581,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 228 | 348799VD | Svítidlo REGLUX 540.LED 830 3200lm OPAL,30W RAL9016 | kus | 44,000 | 2 769,00 | 121 836,00 | 0,00 | 121 836,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 229 | 348799VD | Svítidlo BASE LED IP44 302.LED 1400lm OPAL 15W bílý | kus | 7,000 | 2 150,00 | 15 050,00 | 0,00 | 15 050,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 230 | 348799VD | Svítidlo CAMELEON MINI 1N 120.LED 830 790lm CLEAR 60 RING 9w IP20 | kus | 6,000 | 3 050,00 | 18 300,00 | 0,00 | 18 300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 231 | 348799VD | Svítidlo CAMELEON MIDI 1N 140.LED 830 1490lm CLEAR 60 RING 14W IP20 | kus | 6,000 | 3 498,00 | 20 988,00 | 0,00 | 20 988,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 232 | 348799VD | Svítidlo TITANIA LED ECO 830 3400lm OPAL 30W IP20 | kus | 3,000 | 4 745,00 | 14 235,00 | 0,00 | 14 235,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 233 | 348799VD | Svítidlo TITANIA LED ECO 400 AW1 LED 830 A 23 TA 1 | kus | 30,000 | 3 729,00 | 111 870,00 | 0,00 | 111 870,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 234 | 348799VD | Svítidlo TITANIA LED ECO 300 LED 830 2200lm OPAL 20W IP20 | kus | 14,000 | 3 632,00 | 50 848,00 | 0,00 | 50 848,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 235 | 348799VD | Svítidlo RINGON 360 LED 840 1750lm OPAL 28W IP54 GREY | kus | 4,000 | 1 744,00 | 6 976,00 | 0,00 | 6 976,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 236 | 348799VD | Svítidlo LUMI LUN A 1x3 TC 1 VWD WH | kus | 17,000 | 2 872,00 | 48 824,00 | 0,00 | 48 824,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 237 | 348799VD | Svítidlo MONITOR 1 IP40 LED.OP1-A 1,2 TC 1 | kus | 43,000 | 2 147,00 | 92 321,00 | 0,00 | 92 321,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 238 | 34828434 | Pictogram 100x300mm | kus | 43,000 | 57,00 | 2 451,00 | 0,00 | 2 451,00 | 0,00 | 0,06 | RTS I / 2021 |
| 239 | 742999VD | Poplatek za likvidaci EO (svítidla) | soubor | 1,000 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 240 | 742999VD | Ostatní montážní materiál | soubor | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Varianta: Dodávka | | | | | | | | | |
| | | | | | | Celkem: | | 4 872 104,00 | | | |

Poznámka:

MIK
 Bezru
 IČ: 25
 Tel.:
 F.O.
 Hebeč
 35886
 ③

Harmonogram prací

Objednatel: Statutární město Kladno
náměstí Starosty Pavla 44, 272 52, Kladno
IČ: 00234516
DIČ: CZ00234516

Uchazeč: MIKRE spol. s r.o.
Bezručova 578, 273 45, Hřebeč
IČ: 26135086
DIČ: CZ26135086

Předmět zakázky: MŠ Bulharská Čtyřlístek – rekonstrukce elektroinstalace, kuchyně a prádelny

| Datum | Popis práce |
|------------------------------------|---|
| I. etapa 2021 (1. 7. – 4. 7.) | Vybourání obkladů a dlažeb, vysekání rýh pro ZTI, demontážní práce |
| I. etapa 2021 (5. 7. – 11. 7.) | Vysekání rýh pro ZTI, vysekání rýh pro rozvody elektroinstalace, příprava rozvaděčů, demontážní práce |
| I. etapa 2021 (12. 7. – 18. 7.) | Montáž rozvodů vody a kanalizace, vysekání rýh pro montáž elektroinstalace, demontážní práce, montáž rozvodů elektroinstalace, příprava rozvaděčů |
| I. etapa 2021 (19. 7. – 25. 7.) | Montáž rozvodů vody a kanalizace, vysekání rýh pro rozvody elektroinstalace, montáž rozvodů elektroinstalace, montáž rozvaděčů |
| I. etapa 2021 (26. 7. – 1. 8.) | Zahazování rýh a oprava omítek, montáž rozvodů elektroinstalace, montáž rozvaděčů |
| I. etapa 2021 (2. 8. – 8. 8.) | Zahazování rýh a oprava omítek, montáž obkladů a dlažeb, montáž rozvodů elektroinstalace, montáž osvětlení |
| I. etapa 2021 (9. 8. – 15. 8.) | Výmalba stěn a stropů, montáž a kompletace elektroinstalace, montáž osvětlení |
| I. etapa 2021 (16. 8. – 20. 8.) | Výmalba stěn a stropů, montáž a kompletace elektroinstalace, montáž osvětlení, vyčištění prostor |
| II. etapa 2022 (1. 7. – 3. 7.) | Bourací práce a vysekání rýh pro elektroinstalace, demontážní práce |
| II. etapa 2022 (4. 7. – 10. 7.) | Bourací práce a vysekání rýh pro elektroinstalace, demontážní práce, příprava rozvaděčů |