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Seml.ouva o dílo c„....2..0...2..1.../.0..6...6..3../..0..1.~O....R...I.P..........(číslovaní objednatele)
podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Objednatel: Statutární město Kladno
IČ: 002 34 516 DIČ: CZ00234516
se sídlem: náměstí starosty Pavla 44, 272 01 Kladno
zastoupený: Mgr. Milan Volf, primátor města
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Přemysl Mužík, náměstek primátora
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

dále jen „objednatel"

a

Zhotovitel: MIKRE spol. s r. o.

)č. 26135086 DI(V CZ26135086
se sídlem: Bezručova 578, 273 45 Hřebec
zastoupený: Miroslav Kretík, jednatel společnosti

Bankovní spojení:
Číslo účtu:

dále jen „zhotovitel"

uzavírají dnešního dne tuto

smlouvu o dílo (dále jen „smlouva"):

Článek I.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést svým jménem, na svůj náklad a nebezpečí pro
objednatele dílo - MŠ Bulharská Čtyřlístek- rekonstrukce elektroinstalace, kuchyně a
prádelny (dále jen „dílo"), a to dle projektové dokumentace ve stupni pro provedení stavby
„Stavební úpravy MŠ Čtyřlístek" zpracovaná Davidem Veverkou, Libušínská 2476, 272 01 Kladno,
IČ: 71304240 která tvoří přílohu č. 3 zadávací dokumentace veřejné zakázky s názvem „MŠ
Bulharská Čtyřlístek- rekonstrukce elektroinstalace, kuchyně a prádelny" (dále jen ,,ZD“) a dle
soupisu prací a dodávek, který spolu s výkazem výměr tvoří přílohu č. 2 „ZD". Stavební úpravy
spočívají v úpravách části objektu MŠ, které nemění charakter budovy ani urbanistické poměry
vdané lokalitě. Závazné podklady pro plnění díla jsou vymezeny dokumenty poskytnutými
vzadávacím řízení veřejné zakázky „MŠ Bulharská Čtyřlístek- rekonstrukce elektroinstalace,
kuchyně a prádelny" předcházejícím uzavření této smlouvy a touto smlouvou, vč. jejích příloh (dále
jen „Závazná dokumentace"). Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem smlouvy se Závaznou
dokumentací seznámil, a tuto považuje pro plnění díla za dostatečnou a vyhovující. Zhotovitel
prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou díla a s jeho místními podmínkami, a jsou
mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k řádnému provedení díla.
Zhotovitel se zavazuje používat podklady předané mu objednatelem pouze k provedení díla dle
smlouvy.

2. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu díla.



3. Součástí plněni zhotovitele je rovněž:

dodání veškerého materiálu a vynaložení veškerých výrobních a dopravních nákladů
nezbytných pro řádné provedení díla (kupní cena materiálu a tyto náklady jsou součástí ceny
díla podle čl. VI. této smlouvy);
zajištění zvláštního užívání veřejného prostranství (zábor) dle platných právních předpisů,
bude-li toho zapotřebí
zajištění zařízení staveniště, a to dle potřeby na řádné provedení stavební části díla, včetně
jeho údržby, odstranění a likvidace
vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla ve. úklidu staveniště
a průběžného a závěrečného úklidu jeho bezprostředního okolí, uvedení pozemků a

komunikací případně dotčených výstavbou do původního stavu
zajištění uložení stavební suti a ekologická likvidace stavebních odpadů a doložení dokladů o
této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu
zajištění, předání a kompletace veškerých potřebných dokladů, revizí, zkoušek atestů apod.
nutných k vydání kolaudačního rozhodnutí
dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části ve třech
vyhotoveních vtištěné podobě a 1x na CD
součinnost objednateli při kolaudačním řízení, a to i v případě, že bude probíhat po předání
díla zhotovitelem objednateli

4. Plnění zhotovitele dále zahrnuje provedení všech činností souvisejících, jejichž bezvadné
provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.

5. Zhotovitel je oprávněn provést jakékoli rozšíření předmětu díla nad rámec sjednaný v této
smlouvě (vícepráce) pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě podepsaného
objednatelem a zhotovitelem, jehož předmětem bude dohoda objednatele a zhotovitele o rozsahu
těchto víceprací, obsahující jejich seznam, cenu a popis způsobu jejich provedení (smluvní strany
výslovně v souladu s ustanovením § 564 občanského zákoníku vylučují uzavření takové dohody v
jiné formě než písemné).

Článek II.
Technický dozor investora, autorská dozor projektanta

1. Objednatel je oprávněn před zahájením provádění díla nebo kdykoli poté určit osobu, která bude
provádět technický dozor investora, tj. zajistí výkon povinností technického dozoru stavebníka ve
smyslu právních předpisů, a bude v rozsahu uděleného zmocnění oprávněna zastupovat
objednatele ve věci plnění díla dle smlouvy (dále jen „TDI"). O určení osoby TDi a rozsahu
uděleného zmocnění bude zhotovitel objednatelem písemně vyrozuměn. V rozsahu uděleného
zmocnění je zhotovitel povinen adresovat oznámení, výzvy a další úkony týkající se práv
a povinností dle smlouvy vedle objednatele rovněž TDI, V pravomoci TDI však není měnit smlouvu
nebo zbavit kteroukoli ze stran povinností, závazků nebo odpovědnosti vyplývající ze smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje TDI jakožto zástupce objednatele respektovat.

2. Objednatel je oprávněn před zahájením provádění díla nebo kdykoli poté zajistit osobu, která bude
vykonávat autorský dozor projektanta ve smyslu právních předpisů. O osobě zajišťující autorský
dozor projektanta bude zhotovitel objednatelem písemně vyrozuměn.

3. Zhotovitel, osoba s ním propojená, ani jeho poddodavatel podílející se na plnění smlouvy nesmí
v souvislosti s dílem provádět výkon TDI dle odst. 1. tohoto článku smlouvy, ani autorský dozor
projektanta dle odst. 2. tohoto článku smlouvy. Při porušení zákazu dle věty prvé je objednatel
oprávněn od smlouvy odstoupit.

Článek III.
Staveniště, stavební deník

1. Objednatel poskytne zhotoviteli za účelem plnění smlouvy právo vstupu a užívání staveniště pro
provádění díla, vymezeného v Závazné dokumentaci, a to formou protokolárního předání
staveniště. Právo vstupu a užívání staveniště nemusí náležet výhradně zhotoviteli.

2. Zhotovitel odpovídá za veškeré prostory staveniště, a to až do závěrečného vyklizení staveniště.
Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze v souladu se smlouvou, zajistit na vlastní náklady
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řádnou péči o dílo a jeho ochranu po celou dobu jeho provádění jakož i veškerých věcí a zařízení,
které na staveniště dopravil za účelem provádění díla, a neumožnit přístup na staveniště
nepovolaným osobám. Povolanými osobami je personál zhotovitele určený pro plnění smlouvy,
personál objednatele, další osoby označené objednatelem, a dále zástupci dotčených orgánů
státní správy.

3. Zhotovitel si umístí zařízení staveniště v rozsahu dle vlastního uvážení do prostoru určeného
objednatelem. Pokud vznikne požadavek na vnější plochu pro zařízení staverfište, bude tento
pozemek vymezen oplocením a výstražným značením v souladu s platnou legislativou. O zřízení
dočasného záboru zhotovitel včas požádá.

4. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování Díla na staveništi výhradní odpovědnost za:
- zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště

v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a
- zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a příp.

dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem na
staveniště; a

- provedení veškerých odpovídajících úkonů a jednání k ochraně životního prostředí na
staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů
vyvolaných a způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého
odpadu, vznikajícího při činnosti zhotovitele vsouladu s právními předpisy

5. Po dokončení díla je zhotovitel povinen uvést staveniště do původního stavu, s přihlédnutím
k obvyklému použití a požadavkům objednatele.

6. Zhotovitel je povinen zajistit v rozsahu stanoveném Závaznou dokumentaci ochranu objektů na
staveništi (vedení inženýrských sítí apod.). Zhotovitel je dále povinen zajistit na vlastní náklady
případné přípojky a dodávku a úhradu všech médií potřebných k prováděni díla, jakož i zřídit na
vlastní náklady nezbytné zařízeni staveniště.

7. Ke dni předání díla objednateli bude staveniště vyklizeno a proveden závěrečný úklid místa
provádění stavby včetně stavby samotné. Pozemky a prostory v budovách dotčené stavbou budou
nejpozději k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek výchozích
dokumentů.

8. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání staveniště stavební deník, do kterého je povinen
zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, a to způsobem a v rozsahu
stanoveném právními předpisy. Zápisy do stavebního deníku budou provedeny formou denních
záznamů, podepsaných osobou, jež příslušný zápis učinila. Zhotovitel je povinen zajistit
přístupnost stavebního deníku na staveništi každý den vprúběhu provádění díla. Zápisy do
stavebního deníku je oprávněn činit kromě zhotovitele, objednatele a zástupců orgánů státní
správy, rovněž TDI a osoba provádějící autorský dozor projektanta. Zápisem do stavebního deníku
však nedochází ke změně smlouvy ani ke změně Závazné dokumentace.

Článek IV.
Práva a povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen provést dílo vsouladu se smlouvou, dalšími částmi Závazné dokumentace,
s platnými právními předpisy, s relevantními technickými a kvalitativními normami (ČSN, ČSN EN),
které smluvní strany tímto činí pro vztah dle této smlouvy závaznými, s platnými interními předpisy
objednatele a s příkazy objednatele. Zhotovte! je povinen provést dílo s náležitou odbornou péči a
chránit oprávněné zájmy objednatele. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit
objednatele na nevhodnost jeho příkazu, jinak odpovídá za případnou škodu způsobenou jeho
dodržením.

2. Zhotovitel provede dílo na svůj náklad, na své nebezpečí, \Hastním jménem a na vlastní
odpovědnost. Zhotovitel zajistí veškerá zařízení, personál, vybavení, věci a služby nezbytné pro
provedení díla. Zhotovitel bere na vědomí, že v průběhu realizace díla mohou vznikat odpady,
jejíchž původcem bude zhotovitel, popř. jeho poddodavatelé. Zhotovitel se zavazuje zajistit a
monitorovat, že s těmito odpady bude nakládáno v souladu s platnými právními předpisy a zajisti
jejích ekologickou likvidaci.
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nejpozději k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek výchozích 
dokumentů.

8. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání staveniště stavební deník, do kterého je povinen 
zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, a to způsobem a v rozsahu 
stanoveném právními předpisy. Zápisy do stavebního deníku budou provedeny formou denních 
záznamů, podepsaných osobou, jež příslušný zápis učinila. Zhotovitel je povinen zajistit 
přístupnost stavebního deníku na staveništi každý den vprúběhu provádění díla. Zápisy do 
stavebního deníku je oprávněn činit kromě zhotovitele, objednatele a zástupců orgánů státní 
správy, rovněž TDI a osoba provádějící autorský dozor projektanta. Zápisem do stavebního deníku 
však nedochází ke změně smlouvy ani ke změně Závazné dokumentace.

Článek IV.
Práva a povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen provést dílo vsouladu se smlouvou, dalšími částmi Závazné dokumentace, 
s platnými právními předpisy, s relevantními technickými a kvalitativními normami (ČSN, ČSN EN), 
které smluvní strany tímto činí pro vztah dle této smlouvy závaznými, s platnými interními předpisy 
objednatele a s příkazy objednatele. Zhotovte! je povinen provést dílo s náležitou odbornou péči a 
chránit oprávněné zájmy objednatele. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit 
objednatele na nevhodnost jeho příkazu, jinak odpovídá za případnou škodu způsobenou jeho 
dodržením.

2. Zhotovitel provede dílo na svůj náklad, na své nebezpečí, \Hastním jménem a na vlastní 
odpovědnost. Zhotovitel zajistí veškerá zařízení, personál, vybavení, věci a služby nezbytné pro 
provedení díla. Zhotovitel bere na vědomí, že v průběhu realizace díla mohou vznikat odpady, 
jejíchž původcem bude zhotovitel, popř. jeho poddodavatelé. Zhotovitel se zavazuje zajistit a 
monitorovat, že s těmito odpady bude nakládáno v souladu s platnými právními předpisy a zajisti 
jejích ekologickou likvidaci.
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3. Případný postih ze strany orgánů státní správy za nedodržení závazných předpisů pn prováděni
díla jde vždy plně k tíži zhotovitele. V případě uděleni pokuty objednateli je zhotovitel povinen tuto
pokutu a náklady řízení neprodleně uhradit objednateli.

4. Zhotovitel se dále zavazuje, že v rámci provádění díla použije pouze materiál a výrobky v jakostní
třídě dle požadavků objednatele a nepoužije žádný nebezpečný nebo neschválený materiál nebo
výrobky.

5. Zhotovitel je povinen učinit v«e k tomu, aby nedošlo k poškození či zničení majetku třetí osoby,
a poskytnout objednateli a vlastníkovi tohoto majetku součinnost potřebnou k ochraně či přemístění
tohoto majetku dle pokynů objednatele,

6. Zhotovitel odpovídá za přiměřenost, stabilitu a bezpečnost všech prací a konstrukcí na staveništi
a veškerých metod užitých při provádění díla.

7. V případě provádění díla prostřednictvím poddodavatelů zhotovitel odpovídá objednateli za činnosti
prováděné poddodavateli, jako by je prováděl sám. Objednatel si vyhrazuje právo kteréhokoliv
poddodavatele odmítnout, a to i bez uvedení důvodu. Změna jakéhokoli poddodavatele podléhá
schváleni objednatele. V případě změny poddodavatele, který vzakázce prokazoval kvalifikaci, je
zhotovitel povinen objednateli předložit rovněž doklady dle předchozího odstavce. Zhotovitel je
povinen zajistit, aby se poddodavatelé, prostřednictvím kterých prokazoval kvalifikaci vzakázce,
skutečně podíleli na prováděni díla alespoň v rozsahu, vjakém jimi zhotovitel prokazoval
kvalifikaci.

8. Zhotovitel odpovídá za škodu či jinou újmu vzniklou objednateli nebo třetím osobám v souvislosti s
plněním této smlouvy nedodržením nebo porušením povinností vyplývajících z platných právních
předpisů nebo z této smlouvy.

Článek V.
Práva a povinnosti objednatele

1. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli součinnost nezbytnou pro řádné plnění smiouvy.
Smiuvní strany pro případ neposkytnuti nutné součinnosti objednatele k plnění této smlouvy
zhotovitelem výslovně vylučují právo zhotovitele zajistit sí náhradní plnění na účet objednatele dle
ustanovení § 2591 občanského zákoníku.

2. Objednatel je od počátku provádění díla jeho vlastníkem, vč. všech jeho součástí a příslušenství.
Nebezpečí škody nebo zničení díla však nese plně zhotovitel a přechází na objednatele až
okamžikem, kdy objednatel převezme dílo od zhotovitele.

3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a plnění smlouvy. Za tímto účelem objednatel
nebo TDI organizuje kontrolní dny díla v terminech dle úsudku objednatele nezbytných pro řádné
provádění kontroly a přijeti opatření pro další práce, Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni iniciovat
konáni mimořádného kontrolního dne. Z kontrolního dne bude objednatelem nebo TDI vždy
vyhotoven záznam,

4. Veškerá schválení, kontroly, potvrzeni, souhlasy, ověření, prohlídky, pokyny, oznámení, návrhy,
žádosti, zkoušky či i jen faktické kroky {či jejich nerealizace) objednatele nezbavují zhotovitele
povinnosti nebo odpovědnosti dle smlouvy.

5. V případě, že zhotovitel nezahájí anebo nesplní některou z činností dle smlouvy z důvodů
na své straně vtermínu stanoveném dle smlouvy, a to ani po písemné výzvě objednatele
s určením přiměřeného dodatečného terminu, je objednatel oprávněn samostatně zajistit provedeni
těchto činnosti jiným způsobem nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Případné
právo objednatele na smluvní pokutu Či odstoupeni od smlouvy tím není dotčeno.

6. Objednatel může požadovat změnu rozsahu díla či schválit změnu rozsahu díla navrženou
zhotovitelem, a to při respektování povinností objednatele dle zákona č. 134/2016 Sb,, o zadávání
veřejných zakázek vplatném znění a interních předpisů objednatele. Zhotovitel je v případě
takového rozhodnuti objednatele o změně rozsahu díla povinen objednateli vyhovět a (i) snížit
rozsah díla nebo (ií) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu díla o plnění
stejného charakteru jako dilo sjednané ve smlouvě s tím, že:
a) při snížení rozsahu se cena díla odpovídajícím způsobem sníží,

b) při zvýšení rozsahu díla bude cena tohoto zvýšení v nabídce zhotovitele stanovena
na základě cen uvedených v oceněném soupisu prací v nabídce zhotovitele na provedení díla.
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zhotovitelem, a to při respektování povinností objednatele dle zákona č. 134/2016 Sb,, o zadávání 
veřejných zakázek vplatném znění a interních předpisů objednatele. Zhotovitel je v případě 
takového rozhodnuti objednatele o změně rozsahu díla povinen objednateli vyhovět a (i) snížit 
rozsah díla nebo (ií) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu díla o plnění 
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V případě, že není možné cenu zvýšení rozsahu díla stanovit tímto způsobem, bude
stanovena ve výši ceny obvyklé vmiste a čase, zjištěné na podkladě průzkumu trhu
provedeného zhotovitelem formou získání alespoň tří nezávislých nabídek jiných zhotqwtelů.
Doklady o provedeném průzkumu trhu a jeho výsledcích je zhotovitel povinen předat
objednateli,

c) odůvodňuje-li to objektivně zvýšení rozsahu díla, bude termín dokončení díla přiměřeně
upraven dohodou smluvních stran,

d) snížení či zvýšení rozsahu díla, vč. dopadu na cenu a dobu provedení díla, bude upraveno
písemným dodatkem smlouvy.

Článek VI.
Cena a způsob úhrady, platební podmínky

1. Smluuií strany se dohodly, že celková cena díla je stanovena jako konečná a činí:

Cena díla bez DPH 5.066.988 ....... Kč

DPH (21%) 1.064.067 ........ Kč

Cena díla celkem uč. DPH 6.131.055 ....... Kč

2. Cena díla byla sjednána v souladu s ustanovením § 2620 odst, 1 občanského zákoníku jako
pevná.

3. Součástí sjednané ceny díla je zejména kupní cena materiálu, dále veškeré práce a dodávky,
poplatky, náklady na dopravu, cestovné, vč. nákladů na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení
staveniště, nákladů souvisejících s kompletací části díla a jiné náklady nezbytné pro řádné
provedení díla; cena obsahuje i případnou odměnu za licencí i zvýšené náklady vzniklé vývojem
cen vstupních nákladů, a to až do doby dokončení díla, a přiměřený zisk zhotoutele.

4. Zhotovitel tímto prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 2620 odst. 2 občanského zákoníku na
sebe přebírá nebezpečí změny mimořádných okolností na cenu díla.

5. Ke sjednané ceně je zhotovitel oprávněn účtovat DPH ve výši dle platných předpisů v době vzniku
daňové povinnosti

6. Objednatelem nebudou na cenu díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla.
Smluvní strany se dohodly, že dílčím zdanitelným plněním jsou práce skutečně provedené
v příslušném kalendářním měsíci a za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění prohlašují
poslední den tohoto kalendářního měsíce.

7. Po skončení každého kalendářního měsíce a dále do 15 dnů po předání dokončeného díla (tj. po
podpisu předávacího protokolu dle čl. Vlil. odst. 1 smlouvy o převzetí díla bez vad a nedodělků
nebo až v návaznosti na podpis zápisu dle čl. Vlil. odst. 4 smlouvy, pokud byly v předávacím
protokole konstatovány vady a nedodělky díla) předá zhotovitel objednateli daňový doklad,
k němuž musí být připojen zjišťovací protokol - soupis prací a dodávek provedených vdaném
kalendářním měsíci, včlenění po položkách dle výkazu výměr, oceněný v souladu se smlouvou a
odsouhlasený objednatelem nebo technickým dozorem objednatele.

8. Zhotovitel je oprávněn daňovými doklady dle odst. 6 účtovat pouze práce a dodávky provedené
v daném období a v rozsahu odsouhlaseném objednatelem.

9. Cenu prací a dodávek provedených vdaném období a neodsouhlasených TDI, je-li ustanoven,
jinak objednatelem, je zhotovitel oprávněn účtovat jen na základě předchozí písemné dohody
objednatele a zhotovitele (smluvní strany tímto vsouladu s ustanovením §564 zák. č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník výslovně slučují jinou formu), jinak na základě pravomocného soudního
rozhodnutí, které potvrdí jeho nárok.

10. Daňový doklad bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004
Sb., o daní z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o
účetnictví, věznění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné
údaje či bude neúplný, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti
zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad
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c) odůvodňuje-li to objektivně zvýšení rozsahu díla, bude termín dokončení díla přiměřeně 
upraven dohodou smluvních stran,

d) snížení či zvýšení rozsahu díla, vč. dopadu na cenu a dobu provedení díla, bude upraveno 
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- Ihůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově
vystaveného dokladu objednateli.

11. Není-li dohodnuto jinak, je splatnost daňových dokladů smluvními stranami dohodnuta na 30
(slo\ty: třicet) kalendářních dni ode dne řádného předáni faktury zhotovitelem objednateli. Daňový
doklad se považuje za řádné a včas zaplacený, bude-li poslední den této Ihúty účtovaná částka ve
výši odsouhlasené objednatelem odepsána z účtu ve prospěch účtu zhotovitele.

12. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn požadovat úrok z prodlení
ve výši dle zákona.

13. Zhotovitel není oprávněn započíst jakékoli své pohledávky oproti nárokům objednatele. Objednatel
je oprávněn na svoji pohledávku vůči zhotoviteli započíst pohledávku zhotovitele na zaplacení ceny
díla, a to i vpřípadě, že pohledávka zhotovitele ještě nebude splatná.

14. Zálohy nebudou objednatelem poskytovány. Smluvní strany výslovně vylučují použití ustanovení §
2611 občanského zákoníku.

Článek VII.
Doba a místo plnění

1. Zhotovitel je povinen provést dílo způsobem a za podmínek stanovených v této smlouvě, v souladu
s platnými právními předpisy dle pokynů / podkladů získaných od objednatele, zahájit dílo 5- ti
kalendářních dnů od protokolárního předání a dílo dokončit a předat objednateli nejpozději do
20.8.2021.

2. Časový harmonogram prací zpracovaný zhotovitelem, včlenění po týdnech, je přílohou 6. 2 této
smlouvy jako její nedílná součást.

3. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno řádně a včas v souladu s časovým
harmonogramem prací, který je přílohou č. 2 této smlouvy,

4. Zhotovitel není oprávněn jednostranně přerušit provádění díla.
5. Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedeni díla se prodlouží o dobu, po kterou

nemohlo být dílo prováděno v důsledku mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky
vzniklé nezávisle na vůli zhotovitele ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy již byl zhotovitel
v prodlení splněním své povinnosti nebo vznikla v důsledku hospodářských či organizačních
poměrů zhotovitele,

6. Zdrží-li se provádění díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo na
přiměřené prodloužení doby plněni díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění díla či jeho
části takto prodlouženo.

7. Místem provádění díla jsou příslušné prostory budovy pare. č. 3135, 3136, k. ú. Kročehlavy, čp.
2330 v Kladně blíže specifikováno v projektové dokumentaci,

Článek Vlil.
Předání Díla, zkoušky, měření

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a protokolárním předáním
díla (všech jeho částí) objednateli společně s veškerými dokumenty s dílem souvisejícími v souladu
s touto smlouvou. Dílo je dokončeno, odpovldá-li Závazné dokumentaci a je-li předvedena jeho
způsobilost sloužit svému účelu. O předáni díla bude sepsán zápis o odevzdáni a převzetí,
který podepiš i obě smluvní strany a TDI (dále též jen „předávací protokol"). Součásti předávacího
protokolu bude též rozsah zhotovitelem poskytnutého a objednatelem odsouhlaseného plnění.

2. Zhotovitel odpovídá za bezvadné provedení díla. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá
smlouvě a Závazné dokumentaci, mj. též nesplňuje-li všechny požadavky pro daný účel užití,

3. Objednatel není dále povinen převzít dílo v případě výskytu vad a nedodělků díla, zejména (nikoli
však výlučně) těch, které podstatně ovlivní užívání díla nebo jeho části. Dojde-li přesto k převzetí
díla či jeho části, budou tyto vady a nedodělky uvedeny v předávacím protokolu, vč. dohodnutých
termínů jejich odstranění. Obdobnou platnost má rovněž akt orgánu státní správy, ve kterém jsou
vytknuty vady díla. Nedohodnou-li se smluvní strany na termínech odstraněni, urči je přiměřeně
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objednatel. Takové převzetí díla či jeho části objednatelem není potvrzením o jeho řádném
dokončení.

4. O odstranění každé vady nebo nedodělku uvedeného v předávacím protokolu a/nebo v aktu
orgánu státní správ/ bude sepsán a oběma smluvními stranami podepsán zápis. Dílo se považuje
za úplně dokončené až podpisem zápisu o odstranění poslední takové vady či nedodělku oběma
smluvními stranami.

5. Pokud v důsledku šetření, prohlídky, měření nebo zkoušení objednatel zjistí, že některé zařízení,
materiály nebo práce na díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají smlouvě, může spolu
s uvedením důvodu: (i) odmítnout převzetí takových zařízení, materiálů nebo prací, (ii) požadovat
odstranění takových zařízení a materiálů ze staveniště a jejich nahrazení zařízeními a materiály
odpovídajícími smlouvě, (iii) požadovat odstranění a opakované provedení prací tak, aby
odpovídaly smlouvě a (iv) požadovat provedení jakýchkoli dalších práci, které jsou nezbytné
pro bezpečnost díla nebo postup zhotovitele v souladu se smlouvou. Zhotovitel je v takovém
případě povinen bezodkladně požadavkům objednatele na své náklady vyhovět.

Článek IX.
Odpovědnost za vady a záruka za jakost

1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání a převzetí objednatelem, a dále za
vady díla zjištěné v průběhu trváni záruční doby (záruka za jakost).

2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce trvání 60 měsíců.
3. Doba od uplatnění práva z titulu záruky za jakost až do doby odstranění příslušné vady se do

záruční doby díla nezapočítává. Pro ty části díla, které byly vdůsledku vznesené reklamace
zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační
opravy.

4. Objednatel je povinen vady díla u zhotovitele reklamovat vždy písemně, vadu musí náležitě
specifikovat či uvést, jak se tato projevuje, a dále vznést požadavek na konkrétní zjednání nápravy.
Zhotovitel je povinen přistoupit k odstranění reklamované vady díla vždy nejpozději vs lhůtě 5

pracovních dnů od obdržení písemné reklamace objednatele, případně vdelší lhůtě objednatelem
poskytnuté. Uvede-li však objednatel v reklamaci výslovně, že se jedná o naléhavý případ či
havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady neprodleně, nejpozději pak do
24 hodin od obdržení reklamace. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady vtermínu
dle smlouvy, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí subjekt, přičemž náklady takto
vzniklé hradí v plném rozsahu zhotovitel.

5. Lhůta pro odstranění reklamovaných vad činí 5 pracovních dnů ode dne obdržení reklamace
zhotovitelem, není4i smluvními stranami při zohlednění povahy a rozsahu vady sjednána lhůta
odlišná. Jedná-li se o vadu bránící řádnému užívání nebo o vadu označenou objednatelem jako
naléhavý případ čí havárie, musí být reklamovaná vada odstraněna v termínu stanoveném
objednatelem při zohlednění povahy a rozsahu vady.

6. Zhotovitel zaručuje, že dílo nebude mít právní vady.

Článek X.
Pojištění

1. Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání této smlouvy zajistit a udržovat pojištěni své odpovědnosti
za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu podnikatelské činnosti, a to s pojistným plněním
vyplývajícím z takového pojištění minimálně vhodnotě 8.000.000 Kč.

2. Zhotovitel je povinen předložit kdykoliv po dobu trvání této smlouvy na předchozí žádost
objednatele platnou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení příslušné pojišťovny, příp.
potvrzení pojišťovacího zprostředkovatele (insurance broker), prokazující existencí pojištění
v rozsahu požadovaném v předchozím odst. této smlouvy.

3. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetím osobám musí rovněž zahrnovat i

pojištění všech poddodavatelů zhotovitele, případně je zhotovitel povinen zajistit, aby obdobné
pojištění v přiměřeném rozsahu sjednali i všichni jeho poddodavatelé, kteří se pro něj budou
podílet na poskytování plnění podle této smlouvy.
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objednatelem při zohlednění povahy a rozsahu vady.

6. Zhotovitel zaručuje, že dílo nebude mít právní vady.

Článek X.
Pojištění

1. Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání této smlouvy zajistit a udržovat pojištěni své odpovědnosti 
za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu podnikatelské činnosti, a to s pojistným plněním 
vyplývajícím z takového pojištění minimálně vhodnotě 8.000.000 Kč.

2. Zhotovitel je povinen předložit kdykoliv po dobu trvání této smlouvy na předchozí žádost 
objednatele platnou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení příslušné pojišťovny, příp. 
potvrzení pojišťovacího zprostředkovatele (insurance broker), prokazující existencí pojištění 
v rozsahu požadovaném v předchozím odst. této smlouvy.

3. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetím osobám musí rovněž zahrnovat i 
pojištění všech poddodavatelů zhotovitele, případně je zhotovitel povinen zajistit, aby obdobné 
pojištění v přiměřeném rozsahu sjednali i všichni jeho poddodavatelé, kteří se pro něj budou 
podílet na poskytování plnění podle této smlouvy.
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Článek XI.
Smluvní sankce

1. Objednateli vzniká vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu a zhotovitel se zavazuje objednateli
zaplatit smluvní pokutu v následujících případech:
a) při prodlení zhotovitele s kompletním provedením a dokončením díla vtermínu dle smlouvy - a
to ve výši 0,1 % Kč z celkové ceny, bez DPH, za každý započatý den prodlení;
b) při prodlení zhotovitele s nástupem na odstranění objednatelem vytčené vady, či při prodlení

zhotovitele s odstraněním vady ve stanoveném termínu, a to ve výši 1.000 Kč za každý
započatý den prodlení;

c) při prodlení zhotovitele s vyklizením a předáním staveniště, a to ve výši 0,1 % Kč z celkové
nabídkové ceny díla, bez DPH, za každý započatý den prodlení;

d) dojde-li k jakémukoliv jinému porušení povinnosti zhotovitele dle smlouvy, a to jednorázovou
smluvní pokutu 1.000 Kč za každý takový případ.

2. Objednateli vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty bez ohledu na zavinění zhotovitele.
Objednatel má právo na náhradu škody vzniklé z porušení povnnosti, ke kterému se smluvní
pokuta vztahuje, v plné výši. Smluvní strany výslovně vylučují použití ustanovení § 2050
občanského zákoníku. Smluvní pokutou není dotčeno právo objednatele na odstoupení od této
smlouvy.

Článek XII.
Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany sjednávají, že objednatel je oprávněn od smlouvy kdykoliv odstoupit, nebo dát
pokyn zhotoviteli k přerušení poskytování plnění, a to i bez uvedení důvodů.

2. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, sjednávají smluvni strany, že část díla provedená zhotovitelem
do zániku smlouvy bude mezi smluvními stranami vypořádána v cenách uvedených v oceněném
soupisu prací v nabídce zhotovitele na provedení díla.

Článek XIII.
Závěrečná ujednání

1. Zhotovitel tímto prohlašuje, že ve smyslu § 1764 a násl. občanského zákoníku na sebe bere
nebezpečí změny okolností a že tedy není oprávněn domáhat se obnovení jednání o této smlouvě
z důvodu podstatné změny okolností.

2. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma
smluvními stranami. Smluvní strany zároveň v souladu s ustanovením § 564 občanského
zákoníku tímto výslovně vylučují jinou formu.

3. Zhotovitel bere na vědomí, že vsouladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č.320/2001Sb.,o
finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve
znění pozdějších předpisů, se stává osobou účinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly
prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo veřejných fondů.

4. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník v platném znění.

5. Tato smlouva je sepsána ve 4 (slovy: čtyři) stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu.
Objednatel obdrží 3 (slovy: tři) stejnopisy smlouvy a zhotovitel 1 (slovy: jeden) stejnopis smlouvy.

6. Smluvní strany výslovně prohlašují, že souhlasí s obsahem této smlouvy a že smlouva je sepsána
podle jejich svobodné vůle.

7. Nedílnou součástí smlouvy je:

Příloha č. 1 - soupis prací a dodávek s výkazem výměr podepsaný statutárním zástupcem
uchazeče nebo osobou oprávněnou jednat za uchazeče

Příloha č. 2 —časový harmonogram prací
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8. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva i následné dodatky k ní mohou podléhat
informační povinnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v platném
znění a prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy nepovažují za obchodní tajemství ani za
důvěrný údaj a smlouva může být zveřejněna včetně jejích příloh a dodatků.

9. Zhotovitel prohlašuje, že bere na vědomí tu skutečnost, že Objednatel je ve smyslu Nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fýzickýčh osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) správcem osobních údajů
subjektů údajů a že zpracovává a shromažďuje osobní údaje Zhotovitele za účelem realizace této
smlouvy. Objednatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje Zhotovitele pouze k účelu danému
touto smlouvou, bez využití jiného zpracovatele údajů. Zhotovitel prohlašuje, že sí je vědom všech
svých zákonných práv v souvislosti s poskytnutím svých osobních údajů k účelu danému touto
smlouvou. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových
stránkách http://www.mestokladno.cz vsekci Ochrana osobních údajů.

10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. V souladu s ustanovením
§ 6 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v platném znění, nabývá
smlouva účinností dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

Kladno 10. 06. 2021
Kladno dne

Za
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VERLAG Krycí list rozpočtu
DASHQPEI
Název stavby: Stavební úpravy MŠ Čtyřlístek Objednatel: Statutární město Kladno IČ/DIČ:

Druh stavby: Projektant: IČ/DIČ:

Lokalita: č.p. 2330, parcel.Č.3135, kat.uz.
Kročehlavy Zhotovitel: MIKRE spol. s r.o. IČ/DIČ: 26135086/CZ26135086

Začátek výstavby: Konec výstavby: Položek: 240

JKSO: Zpracoval: Kretík Miroslav Datum: 06.04.2021

Rozpočtové náklady v Kč
A Základní rozpočtové náklady B Doplňkové náklady 0 Náklady na umístění stavby (NUS)

HSV Dodávkv 1 520 665.34 Práce přesčas 0.00 Zařízení staveniště 0.00
Montáž 1 521 363.94 Bez pevné podl 0,00 Mimostav. doprava 0,00

PSV Dodávkv 225 024.09 Kulturní památka 0.00 Uzemní vlivy 0.00
Montáž 572 205.80 Provozní vlivy 0.00

"M" Dodávkv 367 472.66 Ostatní 0.00
Montáž 596 914,34 NUS z rozpočtu 0,00

Ostatní materiál 0.00
Přesun hmot a sutí 68 457.63
ZRN celkem 4 872 104,00 DN celkem 0,00 NUS celkem 194 884,16

DN celkem z obj. 0.00 NUS celkem z obj. 0,00
ORN celkem 0.001
ORN celkem z obj. 0,00

Základ 0% 0.00
Základ 15% 0,00 DPH 15% 0,00 Celkem bez DPH 5 066 988.00
[Základ 21% 5 066 988.00 DPH 21% 1 064 067,48 Celkem včetně DPH 6 131 055,00

Projektant Objednatel Zhotovitel S T.O.
273 45 Hřebeč

QlČ: CZ26135086
. ®

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis
Pcunámke



vfFRtAC?
Stavební rozpočet

Název stavby; Stavební úpravy Mš Čtyrlístek Doba výstavby. Objednatel: Statutární město Kladno

Druh stavby: Začátek výsíayby: Projektant:

tokaírta c.p. 2330. parcel č 3135, kat úz Krocehtavy Konec výstavby: Zhotovitel; MÍKREspol Sío

JKSO Zpracováno dne: 06 04 2021 Zpracoval: K/etikMiroslav

e Objekt Kůd Zkrácený popis / Varianta juJ Množství Cena/MJ Náklady (Kč) Hmotnost (t| Cenová
Rozměry IKČ! Dodávka Montáž Celkem Jednot. I Celkem soustava

11 Přípravné i přidružené práce 0.00 20 000.00 20 000,00 0,00
1 1111199VD Demontáže stávajících rozvodůZl vč likvidace kpl 1,000 20 000.00 0,00 20 000.00 20 000,00 0,00 0,00

Vahanta: Cena ptadnétr.z
61 Úprava povrchů vnitrní 349 193,35 1 002 968,88 1 352 162,23 68.14

2 612461211RT8 Mor.iái výztužně sítě(perfinky)dc siérky-vnit stěny m2 68.730 266,50 5 942,41 12 374.13 18 316,55 0,00 0.25 RTS 1/2021
Varianta včetně vyztuzně srtů a štěrkováno tmelu Cemřx

j 61240338SROG Hrubá vyplé ryh ve Sienách do 10*6 cm maltou z SMS m 2 950.000 113,01 101 026,50 232 283,00 333 373,50 0,01 25.55 RTSH2021
4 612423S31RT2 Omštka rýh sten vápenné šířky do 15 cm. štuková m2 235.000 1 147,00 72 304,50 266 060.50 338 365,00 0,04 11.30 RTS 1/2021

Varianta s pmittim suchémaltové směsí
5 611421331RT2 Oprava váp.omitek stropů do 30% píochy - štukových m2 1 118.000 253.01 72 055.09 210 810,09 232 865,13 0,01 13,24 RTS 112021

Varianta; s použitím suché maltovésmési
6 612421331R72 Oprava váfien omítek stěn do 30 % t>; ? štukových m2 1 716,000 221 00 97 794,84 281 441,16 379 236,00 0.01 17.81 RTS 1 / 2021

Vananla s poúžfflm suchématové smést
95 Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách 1 009,92 130 884,28 132 494,18 0,04

7 952301111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 1 118,000 118,51 1 609,92 130 884.26 132 494,18 0,00 0.04 RTS 1/2021
H99 Staveruttni přesuny hmot 0,00 13 509,12 13 909,12 0,00

8 999281105RQ0 přesunhmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t 37.090 375.01 0,00 13 909 12 13 909,12 0,00 0.00 RTS 1/2021
36 Bouráni konstrukci 4,11 13 150.36 13 154,47 4,85

9 965048150RO0 Dočištěni povrchu po vybouráni dlažeb, tmeí do 50% m2 50,000 57.30 0.00 2 865.CO 2 865,00 0,00 0,09 RTS I / 2021
10 965Q81713RT1 Šouráni dlažep keramických 0,10 mm. nad 1 m2 m2 50.000 85.30 0,00 4 265.00 4 265 00 0,02 1,00 RTS 1/2021

Vanama ručně, ďažéce keramické
11 978C59S31ROO Odsekání vnlífnich obkladů stěn nad 2 m2 m2 51,060 111,50 Q,0C 5 693,19 5 693,19 0,07 3,47 RTS 112021
12 962032231RO0 Bouráni zdivá z táhel pálených na MVC m3 0,140 802.00 4,11 108,17 112,20 1.80 0.25 RTS 112021
*53 725330820R00 Demontáž výievKy tírturvitove soubor 1,000 21S.00 0,00 219,00 219,00 0,03 0,03 RTS1/2021

97 Proráženi otvorů a ostatní bourací práce 33 335,00 310 340,00 343 676,00 28,00
14 974031133R00 Vysekáni rýh ve zdi cihelné 5 x 10 cm m 2 950.000 115.50 33 335.00 310 340,00 343 675,00 0,01 28,00 RTS 112021

Variantů proBT
s Přesuny sutí 109,36 81 595,88 61 704,94 o,oo

15 979082111R00 Vnrtrosísvefttštni dopiava suti do 10 rrt t 32,841 318.01 0,00 10 443.77 10 443,77 G.G0 0,00 RTS I /2021
16 97SOS2121ROO Připíatek k vnftrost dopravě suti za dalších 5 m t 65.682 35.40 0,00 2 325,14 2 325,14 0.00 0.00 RTS I / 2021
17 979083117ROO Vodorovně přemislěr.i suli na skladku do 6000 m t 32,641 329,00 109,36 10 695,33 10 804,69 0,00 0.00 RTS 1/2021

Vanantd vč naložení 3 složen í na skládku
18 979033151R00 Příplatek za daSich započatých 1000m nad 6000 m t 295 569 25,91 0,00 7 658.19 7 658,19 0.00 0.00 RTS I / 2021
19 979390111RO0 Poplatek za skladku suti ? stavební keramika t 4.311 1 375,00 0,00 6 615,13 6 615,13 0,00 0.00 RTS I / 2021
20 979999S93R00 Poplatek za skládku sutí 1 27.996 495.00 0,00 13 858,02 13 858.02 o.oc 0,00 RTS I / 2021

711 troiace proti vodě 8 741,25 7 181.48 15 922,73 0,07
21 71J210010RAA Nátěr hydroizolační těsnicí hmotou m2 52,500 302,00 8 741.25 7113 75 15 855.00 0,00 0 07 RTSi/2021

Varianta Sanitek, proti vlhkosti
22 99S711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m t 0,071 954,01 0,00 67,73 67,73 0.00 0,00 RTS 1/2021

721 Vnttfnl kanallzaco 20 557,46 46 384,36 66 941,84 0,11
23 T211/6102ROO Potrubí HT připojovací D 40 x 1 8 mm m 57,000 238.50 4 632,96 8 961.54 13 594,50 0.00 0,02 RTS 1/2021
24 721176103R00 Potrubí HT připojovací D 50 x 13 mm m 41,000 262,50 3 530,92 7 231,58 10 762,50 ooo 0,02 RTS 1/2021
25 7211761O4RC0Pohubl HT popcjovaci D 75x 1.9 mm m 18,000 344.00 2 194,56 3 997,44 6 192,00 000 0,01 RTS l / 2021
25 7211761QSROO Potrubí HT připojovací D 110 x 2.7 mm m 39,000 835,00 10 098,27 22 466,73 32 565,00 0.00 0,06 RTS 112021
27 721290111R0C Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 m 155,000 24,20 100,75 3 650.25 3 751,00 0.00 0,00 RTS I / 2021
2? 993/21101R00 Přesun hmol pro vnitřní kanafizad. výšky do 6 m l C,113 679,99 0,00 76.84 76.S4 0.00 a.oo RTS I / 2021



722 Vnitrní vodovod 60 325,63 124 907,31 185233,14 1,58722172332R00 Potrubí z PPR, D 25x4,2 mm, PN 20, vč. zed výpom. m 155,000 394,50 15 693,75 45 453,75 61 147,50 0,01 0,81
0

RTS I / 2021722172333R00Potrubí z PPR, D 32x5,4 mm, PN 20, vč. zed. výpom. m 31,000 478,01 4 973.64 9 844.67 14 818.31 0,01 0.17 RTS I / 2021
31 722172334R00 Potrubí z PPR, D 40x6,7 mm, PN 20, vč zed. výpom. m 93,000 654,00 27 629,37 33 192,63 60 822,00 0,01 0.53
32

RTS 1/2021722290226ROOZkouška tlaku potrubí závitového DN 50 m 279,000 44,91 2 653,29 9 876,60 12 529,89 0,00 0,05 RTS 1/202133 722290234ROO Proplach a dezinfekce vodovod potrubí DN 80 m 279,000 32,10 454,77 8501,13 8 955,90 D,00 0,00
34

RTS I /2021722181213RT7
Izolace návleková MIRELON PROtl. stěny 13 mm m 155,000 85,30 4 251,65 8 969,65 13 221,50 0,00 0,01 RTS I / 2021

Varianta: vnitřníprůměr22mm
3p 722181213RT8 izolace návleková MIRELON PRO ti. stěny 13 mm m 31,000 S8,30 943.33 1 793,97 2 737.30 0,00 0.00 RTS I (2021

Varianta: vnitřní průměr25 mm
36 722181213RT6 Izolace návleková MIRELON PRO 1 stěny 13 mm m 93,000 88,30 2 829,99 5 381,91 8 211.90 0,00 0,01 RTS i/2021

Varíanía; vnitrníprůměr25mm
37 722220121R00 Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2 pár 4,000 452,00 856,04 911,96 1 808.00 0,00 0,01 RTS I / 2021
3S 998722101ROO Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m t

Zaftzovacl předměty 1,582 620,00 0,00 980,84 980,84725 0,00 0,00 RTS I / 202125
781,93 6404,70 32 186,63 0,0630 725019101ROO Výlevka stojící MÍRA 5104 6 s plastovou mřížkou soubor 1,000 5 665 00 4 997.45 667,55 5 665,00 0,0140 0,01 RTS 1/2021725100001RAO

Umyvadlo, baterie, zápachová uzávěrka kus 2,000 5 175,00 7 450.90 2 899,10 10 350,00 0,02 0,04
41

RTS 1/2021725814125R00Ventil pračkový IVAR 70370 DN 20 soubor 5,000 549 01 2 440.36 304,69 2 745,05 0,00 0,00 RTS1/202142 725810402ROC Ventil rohový bez připoj, trubičky TE 66 G 1/2 soubor 6,000 240,00 770,82 669,18 1 440.00 0,00 0.0043 RTS1/2021725825114RT0Baterie drezová nástěnná ruční kus 3,000 1 907.82 5 033.96 683,50 5 723.46 0,00
44

0,00 RTS 11/2015725860180R00Sifon pračkový HL400, D 40/50 mm nerezový kus 5,000 880.00 3 695,70 604.30 4 300,00 0,00 0,0G RTS 1/202145 725119105ROO Montáž splachovacích nádrží kus 1,000 705,00 173,55 531,45
4?

705,00 0,00 0,0028596631Skříňka splachovací nova 6/9 litrů RTS \!2021kus
1,000 1 213.19 1 213.19 0,00 1 213,19 0.00 0,00

' 47 RTS íi/2013998725101
ROO Přesun hmot pro zanzovací předměty, výšky do 6 m t 0,064 701.99 0.00 44.93 44.93 0,00 0,00

Podlahyz dlaždic RTS i / 2021771
38432,02 34004,18 72 436,2048 1,6377110001ORAAVyrovnáni podk.samonív.hmotou Pianolft315 inter. m2 50,000 261,01 5 335,50 7 715,00 13 050.50 0,01 0.28 RTS 1/2021

Varianta: nivelačnihmota í/. 3 mm, penetrace
•:0 771575109R00 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm m2 50,000 607,99 6 158,00 24 241,50 30 399,50 0,01
50

0,25 RTS 1/2021597642031Dlažba Taurus Granit protřskJuz. SB 300x300x9 mm m2 52,000 491,00 25 532,00 0,00 25 532.00 0,02 1,00 RTS I /2021
51 771578011ROO Spára podlaha - stěna, silikonem m 32,510 55,20 676,52 1 118,04 1 794.55 0,00
52

0,00 RTS I i 2021771579793RT3Příplatek za spárovací hmotu - p[GŠně,keram.dlažba m2 50,000 14,60 730.00 0,00 730,00 0,00 0,02 RTS M2021
Varianta: malta KeracoforFF (Mapeí)

53 998771101ROO Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m 1 1,529 608,01 0.00 929,65 929,65 0,00
Obklady keramické

0,00781RTS I / 202138
214,79 53 322,13 91 538,92

54 1.22781101141ROO
Hydroizolační stěrka jednovrstvá pod obklady m2 51,060 238,99 6 127.21 6 075.61 12 202.83 0,00 0,00

S5
RTS 11/2019781101210R00Penetrace podkladu pod obklady m2 65,030 49,00 1 565,08 1 621,39 3 186,47 0,00

55
0,01 RTS I / 2021781310121

ROO Obkládání ostání do tmele šířky do 300 mm m 18,500 306,00 0.00 5 661.00 5 661,00 0,00 0,00 RTS I / 202157 781415Q15ROO Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, 2Gx2Q,30x15 cm m2 65,030 650,00Í58 5 789,62 36 479.88 42 269,50 0,00 0,32 RTS í / 2021597813603Obkládacka keramická - dle výběru m2 71,479 333,00 23 802,51 0,00 23 602,51
50 781111111R00 Řezání obkladaček diamantovým kotoučem 0.01 0,87 RTS! i 2021

m 25,000 93,00 135,65 2 189,35 2 325.00 0,00
50

0,00 RTS i / 2021781111116R00
Otvor v obkladačce diamant korunkou prum do 90 mm kus 10,000 59,00 38,66 551,34 590,00 0,00

61
0,00 RTS 1/2021781419705RT3Příplatek za spárovací hmotu-pfošně.pórovin obklad m2 68,730 11,00 756.06 -0,Q3 756.03 0,00 0,02 RTS1/2021

Varianta: malta KeracotorFF (Mapei)
62 998781101ROO Přesun hmot pra obklady keramické, výšky do 6 m « 1,223 608.00 0.00 743,58 743.58

Malby
0,00 0,00784RTS I /202132

970,82 302 846,18 336 816.0063 0,66784191101R00Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x m2 2 834,000 21.00 12 323,45 47190.55 59 514.D0 0,00
64 0,20 RTS i /2021784195212R00

Malba Primalex Plus, bila, bez penetrace, 2 x m2 2 834,000 56,00 14 516.66 144 187,34 158 704,00 0.00 0,4365 RTSM2021784011221RT2Zakrytí předmětů m2 1 118,000 19,00 5 869,50 15 372,50 21 242.00 0,00 0,02 RTS l /2021
Varianta: včetně dodávky fólie ff. 0.04 mm

66 7B4402801R00 Odstranění malby oškrabáním v místnosti H do 3,8 m m? 2 834.000 34.00 261,21 96 094.79 96 356.00 0,00
90 Hodinovézúčtovací sazby (HZS)

0.00 RTS 1/2021
0.00 7 600,00 7 500,00 0,00

67 900 R01 HZS-vystěhování kuchyně a prádelny h 25.0C0 300,00 0.00 7 500.00 7 500,00 0,00 0.00
Etektrokisfatoce

RTS 11/2019M6€
88 760,00 56 370,00 145 130,00

SS
0,0474239S9VD,Podružná rozvodnice Ř-MP soubo 1,000 0,00 ’ 0.00 O.GO 0.00 0.00 0 00

Varianta: Dodávka+montáž
69 650031116ROO Osazení zapuštěné rozvodnice kus 1,000 4 900,00 0,00 4 900,00 4 900,00 00070 0.00 RTS 1/20213571310R001VDRozvodnice ocel plech typ 95 modulů kus 1 000 4 300,00 4 300.00 0,00 4 300,00 0.00
71

0,00650072233ROO
Montáž vypínače 3pólmodulového do 80 A kus 1,000 430,00 0,00 430,00 430,00 0,00

72
0,0034535580Vypínač 3x63 A RTS1/2021kus

1,000 540,00 540.00 0.00 540,00 0,00
73

0.00 RTS I /20213571310R001VCRozvodnice ocel.plech typ 96 modulů kus 1,000 4 300.00 4 300,00 0.00 4 300,00 0 00 0.00
74 222410167R00 Síťový zdroj - montáž kus 1,000 157,00 0,00 157,00 157,00 0 00 0.0075 Zdroj síťový RTS 1/202138227050

kus 1 000 380,00 380,00 0.00 380,00 0 00 0.00 RTS I / 2021

722 Vnitrní vodovod
722172332R00 Potrubí z PPR, D 25x4,2 mm, PN 20, vč. zed výpom.

0 722172333R00 Potrubí z PPR, D 32x5,4 mm, PN 20, vč. zed. výpom.
31 722172334R00 Potrubí z PPR, D 40x6,7 mm, PN 20, vč zed. výpom.
32 722290226ROO Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50
33 722290234ROO Proplach a dezinfekce vodovod potrubí DN 80
34 722181213RT7 Izolace návleková MIRELON PROtl. stěny 13 mm

Varianta: vnitřní průměr 22 mm
3p 722181213RT8 izolace návleková MIRELON PRO ti. stěny 13 mm

Varianta: vnitřní průměr 25 mm
36 722181213RT6 Izolace návleková MIRELON PRO 1 stěny 13 mm

Varíanía; vnitrní průměr 25 mm
37 722220121R00 Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2
3S 998722101ROO Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m

725 Zaftzovacl předměty
30 725019101 ROO Výlevka stojící MÍRA 5104 6 s plastovou mřížkou
40 725100001RAO Umyvadlo, baterie, zápachová uzávěrka
41 725814125R00 Ventil pračkový IVAR 70370 DN 20
42 725810402ROC Ventil rohový bez připoj, trubičky TE 66 G 1/2
43 725825114RT0 Baterie drezová nástěnná ruční
44 725860180R00 Sifon pračkový HL400, D 40/50 mm nerezový
45 725119105ROO Montáž splachovacích nádrží
4£ 28596631 Skříňka splachovací nova 6/9 litrů

' 47 998725101 ROO Přesun hmot pro zanzovací předměty, výšky do 6 m
771 Podlahy z dlaždic

48 77110001ORAA Vyrovnáni podk.samonív.hmotou Pianolft315 inter.
Varianta: nivelačni hmota í/. 3 mm, penetrace

•:0 771575109R00 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm
50 597642031 Dlažba Taurus Granit protřskJuz. SB 300x300x9 mm
51 771578011 ROO Spára podlaha - stěna, silikonem
52 771579793RT3 Příplatek za spárovací hmotu - p[GŠně,keram.dlažba

Varianta: malta Keracofor FF (Mapeí)
53 998771101 ROO Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m

781 Obklady keramické
54 781101141ROO Hydroizolační stěrka jednovrstvá pod obklady
S5 781101210R00 Penetrace podkladu pod obklady
55 781310121 ROO Obkládání ostání do tmele šířky do 300 mm
57 781415Q15ROO Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, 2Gx2Q,30x15 cm
Í58 597813603 Obkládacka keramická - dle výběru
50 781111111R00 Řezání obkladaček diamantovým kotoučem
50 781111116R00 Otvor v obkladačce diamant korunkou prum do 90 mm
61 781419705RT3 Příplatek za spárovací hmotu-pfošně.pórovin obklad

Varianta: malta KeracotorFF (Mapei)
62 998781101ROO Přesun hmot pra obklady keramické, výšky do 6 m

784 Malby
63 784191101R00 Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x
64 784195212R00 Malba Primalex Plus, bila, bez penetrace, 2 x
65 784011221RT2 Zakrytí předmětů

Varianta: včetně dodávky fólie ff. 0.04 mm
66 7B4402801R00 Odstranění malby oškrabáním v místnosti H do 3,8 m

90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS)
67 900 R01 HZS-vystěhování kuchyně a prádelny

M6€ Etektrokisfatoce
SS 74239S9VD, Podružná rozvodnice Ř-MP

Varianta: Dodávka+montáž
69 650031116ROO Osazení zapuštěné rozvodnice
70 3571310R001VD Rozvodnice ocel plech typ 95 modulů
71 650072233ROO Montáž vypínače 3pól modulového do 80 A
72 34535580 Vypínač 3x63 A
73 3571310R001VC Rozvodnice ocel.plech typ 96 modulů
74 222410167R00 Síťový zdroj - montáž
75 38227050 Zdroj síťový

m 155,000
m 31,000
m 93,000
m 279,000
m 279,000
m 155,000

m 31,000

m 93,000

pár 4,000
t 1,582

soubor 1,000
kus 2,000
soubor 5,000
soubor 6,000
kus 3,000
kus 5,000
kus 1,000
kus 1,000
t 0,064

m2 50,000

m2 50,000
m2 52,000
m 32,510
m2 50,000

1 1,529

m2 51,060
m2 65,030
m 18,500
m2 65,030
m2 71,479
m 25,000
kus 10,000
m2 68,730

« 1,223

m2 2 834,000
m2 2 834,000
m2 1 118,000

m? 2 834.000

h 25.0C0

soubo 1,000

kus 1,000
kus 1 000
kus 1,000
kus 1,000
kus 1,000
kus 1,000
kus 1 000

60 325,63 124 907,31 185233,14 1,58
394,50 15 693,75 45 453,75 61 147,50 0,01 0,81 RTS I / 2021
478,01 4 973.64 9 844.67 14 818.31 0,01 0.17 RTS I / 2021
654,00 27 629,37 33 192,63 60 822,00 0,01 0.53 RTS 1/2021

44,91 2 653,29 9 876,60 12 529,89 0,00 0,05 RTS 1/2021
32,10 454,77 8501,13 8 955,90 D,00 0,00 RTS I /2021
85,30 4 251,65 8 969,65 13 221,50 0,00 0,01 RTS I / 2021

S8,30 943.33 1 793,97 2 737.30 0,00 0.00 RTS I (2021

88,30 2 829,99 5 381,91 8 211.90 0,00 0,01 RTS i/2021

452,00 856,04 911,96 1 808.00 0,00 0,01 RTS I / 2021
620,00 0,00 980,84 980,84 0,00 0,00 RTS I / 2021

25 781,93 6404,70 32 186,63 0,06
5 665 00 4 997.45 667,55 5 665,00 0,01 0,01 RTS 1/2021
5 175,00 7 450.90 2 899,10 10 350,00 0,02 0,04 RTS 1/2021

549 01 2 440.36 304,69 2 745,05 0,00 0,00 RTS1/2021
240,00 770,82 669,18 1 440.00 0,00 0.00 RTS1/2021

1 907.82 5 033.96 683,50 5 723.46 0,00 0,00 RTS 11/2015
880.00 3 695,70 604.30 4 300,00 0,00 0,0G RTS 1/2021
705,00 173,55 531,45 705,00 0,00 0,00 RTS \! 2021

1 213.19 1 213.19 0,00 1 213,19 0.00 0,00 RTS íi/2013
701.99 0.00 44.93 44.93 0,00 0,00 RTS i / 2021

38432,02 34004,18 72 436,20 1,63
261,01 5 335,50 7 715,00 13 050.50 0,01 0.28 RTS 1/2021

607,99 6 158,00 24 241,50 30 399,50 0,01 0,25 RTS 1/2021
491,00 25 532,00 0,00 25 532.00 0,02 1,00 RTS I /2021

55,20 676,52 1 118,04 1 794.55 0,00 0,00 RTS I i 2021
14,60 730.00 0,00 730,00 0,00 0,02 RTS M 2021

608,01 0.00 929,65 929,65 0,00 0,00 RTS I / 2021
38 214,79 53 322,13 91 538,92 1.22

238,99 6 127.21 6 075.61 12 202.83 0,00 0,00 RTS 11/2019
49,00 1 565,08 1 621,39 3 186,47 0,00 0,01 RTS I / 2021

306,00 0.00 5 661.00 5 661,00 0,00 0,00 RTS I / 2021
650,00 5 789,62 36 479.88 42 269,50 0,00 0,32 RTS í / 2021
333,00 23 802,51 0,00 23 602,51 0.01 0,87 RTS! i 2021

93,00 135,65 2 189,35 2 325.00 0,00 0,00 RTS i / 2021
59,00 38,66 551,34 590,00 0,00 0,00 RTS 1/2021
11,00 756.06 -0,Q3 756.03 0,00 0,02 RTS1/2021

608.00 0.00 743,58 743.58 0,00 0,00 RTS I /2021
32 970,82 302 846,18 336 816.00 0,66

21.00 12 323,45 47190.55 59 514.D0 0,00 0,20 RTS i /2021
56,00 14 516.66 144 187,34 158 704,00 0.00 0,43 RTSM2021
19,00 5 869,50 15 372,50 21 242.00 0,00 0,02 RTS l /2021

34.00 261,21 96 094.79 96 356.00 0,00 0.00 RTS 1/2021
0.00 7 600,00 7 500,00 0,00

300,00 0.00 7 500.00 7 500,00 0,00 0.00 RTS 11/2019
88 760,00 56 370,00 145 130,00 0,04

0,00 ’ 0.00 O.GO 0.00 0.00 0 00

4 900,00 0,00 4 900,00 4 900,00 000 0.00 RTS 1/2021
4 300,00 4 300.00 0,00 4 300,00 0.00 0,00

430,00 0,00 430,00 430,00 0,00 0,00 RTS1/2021
540,00 540.00 0.00 540,00 0,00 0.00 RTS I /2021

4 300.00 4 300,00 0.00 4 300,00 0 00 0.00
157,00 0,00 157,00 157,00 0 00 0.00 RTS 1/2021
380,00 380,00 0.00 380,00 0 00 0.00 RTS I / 2021



21O120571ROO Jistič troipótový do 80 A sezapojením kus 1.000 430,00 0,00 430,00 430.00 0,00 0,00 RTS 1/2021
38822002317 Jistič do 80 A 3 pól charaWerert B UN-MB-3 kus 1,000 1 071,00 1 071,00 0,00 1 071,00 0,00 0,00 RTS 1/2021

78 210120561R00 Jistič jednopólový do 25 A se zapojením kus 14,000 163,00 0,00 2 282,00 2 282,00 0,00 0.00 RTS 1/2021
79 35822001040 Jistič do 80 A lool charattertstiha C. LTN-16C-1 kus 1,000 208,00 208.00 0,00 208,00 0,00 0,00 RTS 1/2021
80 35822001015 Jistič do 80 A 1 pól chsraMenstika B. LTN-1SB-1 kus 11.000 141,00 1 551.00 0,00 1 551,00 0,00 0.00 RTS 1/2021
81 35822001013 Jislič do 80 A 1 pól charakteristika B. LTN-10B-1 kus 2.000 163,00 326,00 0,00 326,00 0,00 0,00 RTS 1/2021
82 35822001012 Jistič do 80 A 1 pól charaktensoka 3. LTN8B-1 kus 1,000 195,00 196,00 0,00 196,00 0,00 0,00 RTS 1/2021
83 21012O823ROO Chránič proudový do 40 A kus 2.000 297,00 0,00 594,00 594,00 0,00 0,00 RTS 17 2021
84 358890406 Ohranič proudový 25/4/003 kus 2,000 1 100,00 2 200,00 0,00 2 200,00 0,00 0,00 RTS ft / 2019
85 7429SSVD Ostatní montážní materiál kpS 1,000 750,00 750.00 0,00 750,00 0,00 0,00

Varianta: Dodávka
.66 742S8S9VÓ “odrvínározvodniceRV soubor 1.000 0,00 0.00 0,00 0.00 0 oc G,00

Varianta Dodávka+montňl
57 650031116RO0 Osazení zapuštěné rozvodmoe kus 1,000 4 900,00 0.00 4 900,00 4 900.00 0,00 0,00 RTS 1/2021
63 3571310R001VCRozvodnice oce/,plech typ 96 modulů kus 1,000 4 300,00 4 300,00 0,00 4 300,00 0.00 0,00
89 65O072233RO0 Montáž vypínače 3pól modutového do 80 A kus 1.000 430,00 0,00 430,00 430,00 0,00 0.00 RTS \f 2021
90 34535580 Vypínač 3x50 A kus 1,000 540.00 540,00 0,00 540,00 0,00 0,00 RTS 1/2021
91 210120581R00 Jistič jednopólový do 25 A se zapojením kus 10,000 163.00 0,00 1 630,00 1 630,00 0.00 0,00 RTS 1/2021
82 35822001013 Jtstičdo30 A 1 pól charakteristika8. LTN-1OB-1 kus 3,000 163.00 489.00 0,00 489.00 0.00 0,00 RTS 1/2021
93 35822001015 Jistič do 80 A 1 pól charakteristika B. LTN-16B-1 kus 7,000 141.00 987,00 0,00 987,00 0,00 0,00 RTS 1/2021
94 2I012C571R00 Jistič trojpólový do 80A se zapojením kus 9,000 430,00 0,00 3 870,00 3 870,00 0,00 0,00 RTS 1/2021
95 3582200231 ( Jistič do 80 A 3 póí. charakterist B. LTN-10S-3 kus 1,000 646,00 646,00 0,00 646,00 0,00 0,00 RTS 1/2021
96 35822002313 Jistič do 30 A 3 pót charaktenst B, LTN-166-3 kus 6.000 602.00 3 612,00 0,00 3 612,00 0,00 0,00 RTS í/2021
97 35822002314 Jistič do 80 A 3 póí, CharaKterist tí. LTN-203-3 kus 2.000 676.00 1 352.00 0,00 1 352,00 0,00 0.00 RTS 1/2021
98 21012D823RO0 Chráničproudový do 40 A kus 6.000 297,00 0,00 1 782,00 1 782,00 0,00 0.00 RTS 1/2021
99 358890406 Chráničproudový 25/4/003 kus 4.000 1 100,00 4 400,00 0,00 4 400,00 0,00 0,00 RTS)!/2019
100 358890406 Chránič proudový 40/4/003 kus 2,000 1 100,00 2200,00 0,00 2 200,00 0,00 0,00 RTS li/2019
101 74298SVD Ostatní montážní materiál soubor 1,000 750,00 750,00 0,00 750.00 o.oo 0,00

Venanía Dodávka
102 '429S9TO RozvodniceR t soubor 1.000 C 00 0.00 0 00 0.00 0,00 0,00

Varianta Dodávka*tnontáž
103 650031116ROO Osazani zapuštěné rozvodnice kus 1.000 4 900,00 0.00 4 500,00 4 900,00 0,00 0.00 RTS i/2021
104 3571310R001VCRozvodnice ooeí plech typ 60 modutů IP 40/20 kus 1,000 4 300,00 4 300,00 0.00 4 300,00 0,00 0,00
105 650O/2233R00 Montáž vypínače 3pó! modulového do 80 A kus 1,000 430,00 0,00 430,00 430,00 0.00 0,00 RTS!/2021
106 34535580 Vypínač 3x50 A kus 1,000 539,00 539,00 0,00 539,00 0,00 0,00 RTS 1/ 2021
107 22011OO93R00 Montáž bleskojistky kus 4,000 23.00 0,00 92,00 §2.00 0,00 0,00 RTS)/2021
108 358253525 Bleskojistka SVL 2T5 - třída 8-rC kus 4.0OQ 535,00 2 140.00 0,00 2 140,00 0,00 0,00 RTS!/2021
109 210120561R00 Jistič jednopólový do 25 A se zapojením kus 7,000 163,00 0,00 1 141,00 1 141,00 0,00 0,00 RTS!/2021
110 35822001013 Jistič do 80 A 1 pól charakteristika B, LTN-10S-1 kus 2,000 163.00 326,00 0,00 326,00 0,00 0,00 RTS 1/2021
111 35822001015 Jistič do 80 A 1 pól chafaktenstika B LTN-16B-1 kus 5,000 141,00 705,00 0,00 705,00 0,00 0.00 RTS 1/2021
112 21012O571R00 Jističtrojpóiový doSO A se zapojením kus 2,000 430,00 0,00 860,00 860.00 0,00 0,00 RTS i/2021
113 35822002313 Jistič do 80 A 3 pól charaktenst B, LTN-16B-3 kus 1,000 602,00 602,00 0,00 602,00 0,00 0.00 RTS 1/2021
114 35822002315 Jistič do 80 A 3 pól charaktenst B. LTN-2SB-3 kus 1,000 702.00 702,00 0,00 702.00 0,00 0,00 RTS í/ 2021
115 742999VD Ses obl ochrany AF0D s irsačem 16B-1N-M3 kus 1,000 1 300.00 750.00 550,00 1 300,00 0,00 0,00
115 210120S23R00 Chránič proudový do 40 A kus 2,000 297,00 0,00 594,00 534,00 0,00 0,00 RTS 1/2021
117 358890405 Chránič proudový 25/4/003 kus 2,000 1 100,00 2 200,00 0,00 2 200,00 0,00 0,00 RTS 11/2019
118 742999VO Oslatni montážni matena! soubor 1,000 750,00 750,00 0,00 750,00 0,00 0.00

Varianta: Dodávka
‘ 15 •'4239500 Rozvodnice R2 soubor 1 000 0 00 0 00 0,00 0,00 0 00 0,00

Varianta Dodávka+montat
120 650031116R0OOsazeni zapuštěné rozvodnice kus 1,000 4 900,00 0,00 4 900,00 4 900.00 0.00 0,00 RTS 1/2021
121 3571310R001VCRozvodnice ocet plech typ 60 modulů IP 40/20 kus 1,000 4 300,00 4 300,00 0,00 4 300,00 0,00 0,00
122 650072233R00 Montáž vypínače 2pd modulového do 80 A kus 1,000 430,00 0,00 430,00 430,00 0.00 0.00 RTS 1/2021
123 34535580 Vypínač 3x63 A kus 1,000 540,00 540,00 0.00 540,00 0,00 0,00 RTS 1/2021
124 220110O93R00 Montáž bleskojistky kus 4,000 23,00 0,00 92.00 92,00 0,00 0,00 RTS }/ 2021
125 358253525 Bleskojistka SVL 275 - třída B+C kus 4,000 535.00 2 140,00 0,00 2 140,00 0,00 0,00 RTS 3/2021
126 21012GS61R00 Jistič jednopólovýdo 25 A se zapojením kus 6,000 163,00 0,00 978,00 978,00 0,00 0,00 RTS 1/2021
127 35822001013 JistČ do 80 A 1 pól charakteristika B LTN-10B-1 kus 2,000 163,00 325,00 0,00 326,00 0,00 0,00 RTS 1/2021
128 35822001015 Jisbčdo 80 A 1 pót charakteristika B, LTN-16B-1 kus 4.000 141,00 564,00 0,00 564,00 0,00 0,00 RTS i/2021
129 21C120571RC0 Jrstč trojpóiový do 80 A se zapojením kus 3,000 430,00 0,00 1 290,00 1 290,00 0,00 0,00 RTS 1/2021
130 35822002313 Jistč do 80 A 3 pól charaktenst. 8, LIN-16B-3 kus 1.000 602,00 602,00 0,00 602,00 0.00 0,00 RTS 1/2021
*31 35822002315 Jistč do 80 A 3 pól charaktenst B. I TN-25B 3 kus 1,000 702.00 702,00 0,00 702,00 0,00 0.00 RTS 1/2021

78

21O120571ROO Jistič troipótový do 80 A se zapojením
38822002317 Jistič do 80 A 3 pól charaWerert B UN-MB-3
210120561R00 Jistič jednopólový do 25 A se zapojením

kus
kus
kus

1.000
1,000

14,000
79 35822001040 Jistič do 80 A lool charattertstiha C. LTN-16C-1 kus 1,000
80 35822001015 Jistič do 80 A 1 pól chsraMenstika B. LTN-1SB-1 kus 11.000
81 35822001013 Jislič do 80 A 1 pól charakteristika B. LTN-10B-1 kus 2.000
82 35822001012 Jistič do 80 A 1 pól charaktensoka 3. LTN8B-1 kus 1,000
83 21012O823ROO Chránič proudový do 40 A kus 2.000
84 358890406 Ohranič proudový 25/4/003 kus 2,000
85 7429SSVD Ostatní montážní materiál kpS 1,000

.66
Varianta: Dodávka

742S8S9VÓ “odrvíná rozvodnice RV soubor 1.000

57
Varianta Dodávka+montňl

650031116RO0 Osazení zapuštěné rozvodmoe kus 1,000
63 3571310R001VC Rozvodnice oce/, plech typ 96 modulů kus 1,000
89 65O072233RO0 Montáž vypínače 3pól modutového do 80 A kus 1.000
90 34535580 Vypínač 3x50 A kus 1,000
91 210120581R00 Jistič jednopólový do 25 A se zapojením kus 10,000
82 35822001013 Jtstičdo30 A 1 pól charakteristika8. LTN-1 OB-1 kus 3,000
93 35822001015 Jistič do 80 A 1 pól charakteristika B. LTN-16B-1 kus 7,000
94 2I012C571R00 Jistič troj pólový do 80 A se zapojením kus 9,000
95 3582200231 ( Jistič do 80 A 3 póí. charakterist B. LTN-10S-3 kus 1,000
96 35822002313 Jistič do 30 A 3 pót charaktenst B, LTN-166-3 kus 6.000
97 35822002314 Jistič do 80 A 3 póí, CharaKterist tí. LTN-203-3 kus 2.000
98 21012D823RO0 Chránič proudový do 40 A kus 6.000
99 358890406 Chránič proudový 25/4/003 kus 4.000
100 358890406 Chránič proudový 40/4/003 kus 2,000
101 74298SVD Ostatní montážní materiál soubor 1,000

102
Venanía Dodávka

'429S9TO Rozvodnice R t soubor 1.000

103
Varianta Dodávka*tnontáž

650031116ROO Osazani zapuštěné rozvodnice kus 1.000
104 3571310R001VC Rozvodnice ooeí plech typ 60 modutů IP 40/20 kus 1,000
105 650O/2233R00 Montáž vypínače 3pó! modulového do 80 A kus 1,000
106 34535580 Vypínač 3x50 A kus 1,000
107 22011OO93R00 Montáž bleskojistky kus 4,000
108 358253525 Bleskojistka SVL 2T5 - třída 8-rC kus 4.0OQ
109 210120561R00 Jistič jednopólový do 25 A se zapojením kus 7,000
110 35822001013 Jistič do 80 A 1 pól charakteristika B, LTN-10S-1 kus 2,000
111 35822001015 Jistič do 80 A 1 pól chafaktenstika B LTN-16B-1 kus 5,000
112 21012O571R00 Jističtrojpóiový doSO A se zapojením kus 2,000
113 35822002313 Jistič do 80 A 3 pól charaktenst B, LTN-16B-3 kus 1,000
114 35822002315 Jistič do 80 A 3 pól charaktenst B. LTN-2SB-3 kus 1,000
115 742999VD Ses obl ochrany AF0D s irsačem 16B-1N-M3 kus 1,000
115 210120S23R00 Chránič proudový do 40 A kus 2,000
117 358890405 Chránič proudový 25/4/003 kus 2,000
118 742999VO Oslatni montážni matena! soubor 1,000

‘ 15
Varianta: Dodávka

•'4239500 Rozvodnice R2 soubor 1 000

120
Varianta Dodávka+montat

650031116R0O Osazeni zapuštěné rozvodnice kus 1,000
121 3571310R001VC Rozvodnice ocet plech typ 60 modulů IP 40/20 kus 1,000
122 650072233R00 Montáž vypínače 2pd modulového do 80 A kus 1,000
123 34535580 Vypínač 3x63 A kus 1,000
124 220110O93R00 Montáž bleskojistky kus 4,000
125 358253525 Bleskojistka SVL 275 - třída B+C kus 4,000
126 21012GS61R00 Jistič jednopólový do 25 A se zapojením kus 6,000
127 35822001013 JistČ do 80 A 1 pól charakteristika B LTN-10B-1 kus 2,000
128 35822001015 Jisbčdo 80 A 1 pót charakteristika B, LTN-16B-1 kus 4.000
129 21C120571RC0 Jrstč trojpóiový do 80 A se zapojením kus 3,000
130 35822002313 Jistč do 80 A 3 pól charaktenst. 8, LIN-16B-3 kus 1.000
*31 35822002315 Jistč do 80 A 3 pól charaktenst B. I TN-25B 3 kus 1,000

430,00 0,00 430,00 430.00 0,00 0,00 RTS 1/2021
1 071,00 1 071,00 0,00 1 071,00 0,00 0,00 RTS 1/2021

163,00 0,00 2 282,00 2 282,00 0,00 0.00 RTS 1/2021
208,00 208.00 0,00 208,00 0,00 0,00 RTS 1/2021
141,00 1 551.00 0,00 1 551,00 0,00 0.00 RTS 1/2021
163,00 326,00 0,00 326,00 0,00 0,00 RTS 1/2021
195,00 196,00 0,00 196,00 0,00 0,00 RTS 1/2021
297,00 0,00 594,00 594,00 0,00 0,00 RTS 17 2021

1 100,00 2 200,00 0,00 2 200,00 0,00 0,00 RTS ft / 2019
750,00 750.00 0,00 750,00 0,00 0,00

0,00 0.00 0,00 0.00 0 oc G,00

4 900,00 0.00 4 900,00 4 900.00 0,00 0,00 RTS 1/2021
4 300,00 4 300,00 0,00 4 300,00 0.00 0,00

430,00 0,00 430,00 430,00 0,00 0.00 RTS \f 2021
540.00 540,00 0,00 540,00 0,00 0,00 RTS 1/2021
163.00 0,00 1 630,00 1 630,00 0.00 0,00 RTS 1/2021
163.00 489.00 0,00 489.00 0.00 0,00 RTS 1/2021
141.00 987,00 0,00 987,00 0,00 0,00 RTS 1/2021
430,00 0,00 3 870,00 3 870,00 0,00 0,00 RTS 1/2021
646,00 646,00 0,00 646,00 0,00 0,00 RTS 1/2021
602.00 3 612,00 0,00 3 612,00 0,00 0,00 RTS í/2021
676.00 1 352.00 0,00 1 352,00 0,00 0.00 RTS 1/2021
297,00 0,00 1 782,00 1 782,00 0,00 0.00 RTS 1/2021

1 100,00 4 400,00 0,00 4 400,00 0,00 0,00 RTS)!/2019
1 100,00 2200,00 0,00 2 200,00 0,00 0,00 RTS li/2019

750,00 750,00 0,00 750.00 o.oo 0,00

C 00 0.00 0 00 0.00 0,00 0,00

4 900,00 0.00 4 500,00 4 900,00 0,00 0.00 RTS i/2021
4 300,00 4 300,00 0.00 4 300,00 0,00 0,00

430,00 0,00 430,00 430,00 0.00 0,00 RTS!/2021
539,00 539,00 0,00 539,00 0,00 0,00 RTS 1/ 2021
23.00 0,00 92,00 §2.00 0,00 0,00 RTS)/2021

535,00 2 140.00 0,00 2 140,00 0,00 0,00 RTS!/2021
163,00 0,00 1 141,00 1 141,00 0,00 0,00 RTS!/2021
163.00 326,00 0,00 326,00 0,00 0,00 RTS 1/2021
141,00 705,00 0,00 705,00 0,00 0.00 RTS 1/2021
430,00 0,00 860,00 860.00 0,00 0,00 RTS i/2021
602,00 602,00 0,00 602,00 0,00 0.00 RTS 1/2021
702.00 702,00 0,00 702.00 0,00 0,00 RTS í/ 2021

1 300.00 750.00 550,00 1 300,00 0,00 0,00
297,00 0,00 594,00 534,00 0,00 0,00 RTS 1/2021

1 100,00 2 200,00 0,00 2 200,00 0,00 0,00 RTS 11/2019
750,00 750,00 0,00 750,00 0,00 0.00

0 00 0 00 0,00 0,00 0 00 0,00

4 900,00 0,00 4 900,00 4 900.00 0.00 0,00 RTS 1/2021
4 300,00 4 300,00 0,00 4 300,00 0,00 0,00

430,00 0,00 430,00 430,00 0.00 0.00 RTS 1/2021
540,00 540,00 0.00 540,00 0,00 0,00 RTS 1/2021

23,00 0,00 92.00 92,00 0,00 0,00 RTS }/ 2021
535.00 2 140,00 0,00 2 140,00 0,00 0,00 RTS 3/2021
163,00 0,00 978,00 978,00 0,00 0,00 RTS 1/2021
163,00 325,00 0,00 326,00 0,00 0,00 RTS 1/2021
141,00 564,00 0,00 564,00 0,00 0,00 RTS i/2021
430,00 0,00 1 290,00 1 290,00 0,00 0,00 RTS 1/2021
602,00 602,00 0,00 602,00 0.00 0,00 RTS 1/2021
702.00 702,00 0,00 702,00 0,00 0.00 RTS 1/2021



35822002316 Jistič do 80 A 3 pól charakterist. B. LTN-32B-3 kus 1,000 886,00 886,00 0.00 886,00 0.00 0,00 RTS} / 2021
*3 7429S9VD Ses.obl ochrany AFDD s jističem 16B-1N-M3 kus 1,000 1 300.00 750,00 550,00 1 300,00 0,00 0.00
134 210120323R00 Chránič proudový do 40 A kus 2,000 297,00 0,00 594,00 594,00 0,00 o.oo RTS I / 2021
135 358890408 Chránič proudový 25/4/003 kus 2,000 1 100,00 2 200,00 0,00 2 200,00 0,00 0,00 RTS II; 2019
136 742999VD Ostatní montážní matenál soubor 1,000 750,00 750.00 0,00 750,00 0.00 0,00

Varianta: Dodávka
12' 74299BVD Rozvodnice R3 SOVĎO? LOGO C.DG 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00

Varianta: Dodávka+montáž
138 650031116R00 Osazeni zapuštěné rozvodnice kus 1,000 4 900.00 0,00 4 900.00 4 900,00 0,00 0.00 RTS 1/2021
139 357131OR001VDRozvodnice ocel plech typ 60 modulu IP 40/20 kus 1,000 4 300,00 4 300,00 0,00 4 300,00 0,00 0,00
140 650072233RC0 Montáž vypínače 3pól modulového do 80 A kus 1,000 430,00 D,00 430,00 430,00 0,00 0,00 RTS l / 2021
141 34535580 Vypínač 3x32 A kus 1,000 539,00 539,00 0.00 539,00 0,00 0,00 RTS I / 2021
142 220110093ROO Montáž bleskojistky kus 4,000 23,00 0.00 92,00 92,00 o.oo 0,00 RTS 1/2021
143 358253525 Bleskojistka SVL 275 - třída B+C kus 4,000 535,00 2 140,00 0,00 2 140,00 0.00 0,00 RTS J/ 2021
144 210120561R00 Jistíc jednopólový do 25 A se zapojením kus 7,000 163,00 0,00 1 141,00 1 141,00 0.00 0.00 RTS 1/2021
145 35B22001013 Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-10B-1 kus 2,000 163,00 326,00 0,00 326.00 0,00 0.00 RTS I / 2021
146 35822001015 Jistič do 80 A 1 pól charakteristika B. LTN-1SB-1 kus 5,000 141,00 705,00 0,00 705,00 0,00 0,00 RTS i / 202.1
147 210120571RQQ Jistič trojpólový do 80 A se zapojením kus 3,000 430.00 0,00 1 290,00 1 290.00 0,00 0,00 RTS 1/2021
148 35822002313 Jistič do 80 A 3 pól. charakterist.. B, LTN-16B-3 kus 1,000 602.00 602,00 0,00 602,00 0,00 0,00 RTS I!2021
149 35822002315 Jistič do 80 A 3 pól charakterist B, LTN-25B-3 kus 1,000 702,00 702,00 0,00 702,00 0,00 0,00 RTS 1 / 2021
150 35822002316 Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-32B-3 kus 1,000 885,00 886,00 0,00 886.00 0,00 0,00 RTS 1/2021
151 742999VD Ses.obl .ochrany AFDD s jističem 16B-1N-M3 kus 1,000 1 300,00 750,00 550,00 1 300,00 0,00 0,00
152 210120323RG0 Chránič proudový do 40 A kus 2,000 297,00 0.00 594,00 594,00 0.00 0,00 RTS I / 2021
153 358890406 Chránič proudový 25/4/003 kus 2,000 1 100,00 2 200,00 0,00 2 200,00 0,00 0,00 RTS 11/2019
154 742999VD Ostatní montážní materiál soubor 1.000 750,00 750.00 0,00 750,00 0,00 0,00

Varianta Dodávka
>55 742990VD Rozvodnice R4 soubor 1 000 0 00 0,00 0.0G 0,00 0.00 0,00

Varianta: Dodávka+montáž
156 650031116R00 Osazeni zapuštěné rozvodnice kus 1,000 4 900,00 0,00 4 900.00 4 900,00 0,00 0,00 RTS I i 2021
157 357131GR001VCRozvodnice ocel.plech typ 60 modulů IP 40/20 kus 1,000 4 300,00 4 300,00 0,00 4 300,00 0.00 0,00
158 65DO72233R00 Monláž vypínače 3pól modulového dc 80 A kus 1,000 430,00 0,00 430,00 430.00 0,00 0.00 RTS i i 2021
159 34535580 Vypínač 3x32 A kus 1,000 539,00 539,00 0,00 539,00 0,00 0,00 RTS i / 2021
160 220110093R00 Montáž bleskojistky kus 4,000 23,00 0,00 92,00 92,00 0,00 0.00 RTS 1/2021
161 358253525 Bleskojistka SVL 275 - třída B+C kus 4,000 535.00 2 140,00 0.00 2 140,00 0,00 0.00 RTS I i 2021
162 210120551R00 Jistič jednopólový do 25 A se zapojením kus 7.000 163,00 0,00 1 141,00 1 141,00 0,00 0,00 RTS I / 2021
163 35822001013 Jistič do 80 A 1 pól charakteristika B, LTN-10B-1 kus 2,000 163,00 326,00 0,00 326,00 0,00 0,00 RTS 112021
164 35822001015 Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B. LTN-16B-1 kus 5,000 141.00 705,00 0,00 705.00 0,00 0,00 RTS I / 2021
165 21Q120571R00 Jistič trojpólový do 80 A se zapojením kus 2,000 430.00 C.00 860.00 860,00 0,00 0,00 RTS1/2021
16S 35822002313 Jistič do 30 A 3 pól. charakterist. B, LTN-16B-3 kus 1,000 602,00 602.00 0,00 602.00 0,00 0,00 RTS i/2021
167 35822002314 Jistič do 80 A 3 pól. charakterist B, LTN-20B-3 kus 1,000 676,00 676.00 0,00 676,00 0,00 0,00 RTS 1/2021
163 742999VD Ses.obl.ochrany AFDD s jističem 168-1N-M3 kus 1,000 1 300,00 750,00 550,00 1 300,DO 0.00 0.00
169 210120823ROO Chránič proudový do 40 A kus 2.Q0O 297,00 0,00 594,00 594,00 0,00 0.00 RTSI/2021170 358890406 Chránič proudový 25/4/003 kus 2,000 1 100,00 2 200,00 0,00 2 200.00 0,00 0.00 RTS II/2019
171 742999VD Ostatní montážní materiál soubor 1,000 750,00 750,00 0,00 750,00 0,00 0,00

Varianta: Dodávka
M21 Elektromontižs 301 408,31 373 719,89 675 123,00 1,74

172 210800125RT1 Kabel CYKY750 V - 3Ax1,5 mm2 pod omítkou m 2 520.000 52,00 37 411,03 93 628,97 131 040,00 0:00 0,40 RTS I / 2021
Varianta: včetně dodávky kabelu

173 210800125RT1 Kabel CYKY 750 V - 3Cx1.5 mm2 pod omítkou m 598,000 52.00 8 877.70 22 218,30 31 096,00 0,00 0,10 RTS l / 2021
Varianta: včetně dodávky kabelu

174 210800126RT1 Kabel CYKY 750 V-30x2,5mm2 pod omítkou m 1 129,000 61,00 27 050,02 41 818,98 68 869,00 0,00 0,24 RTS I / 2021
Varianta: včetně dodávky kabelu

175 210800115RT1 Kabel CYKY 750 V 5Cx1,5mm2 uložený pod omítkou m 50,000 58,00 1 212,45 1 687,55 2 900,00 0,00 0.01 RTS \ / 2021
Varianta: včetně dodávky kabelu

178 210800116RT1 Kabel CYKY 750 V 5Cx2.5 mm2 uložený pod omítkou m 95,000 74,00 3 720.84 3 309,16 7 030,00 0,00 0,03 RTS I / 2021
Varianta: včetně dodávky kabelu

177 210800117RT1 Kabel CYKY 750 V 5Cx4 mm2 uložený pod omítkou m 20,000 100,00 1 300,84 699,16 2 000,00 0,00 0,01 RTS I / 2021
Varianta: včetně dodávkykabelu

178 210800138RT1 Kabel CYKY750 V 5 žil uložený pod omítkou stropu m 115,000 130,00 10 794.42 4 155,58 14 950,00 0,00 0,06 RTS I / 2021
Varianta: včetně dodávky kabelu 5Cx6mm2

179 210800114RT1 Kabel CYKY 750 V 4Bx16 mm2 uložený pod omítkou m 135,000 237,00 26 210,25 5 784,75 31 995,00 0,00 0,13 RTS 1/2021
Varianta: včetně dodávky kabelu 4x16 mm2

35822002316 Jistič do 80 A 3 pól charakterist. B. LTN-32B-3 kus 1,000
*3 7429S9VD Ses.obl ochrany AFDD s jističem 16B-1N-M3 kus 1,000

134 210120323R00 Chránič proudový do 40 A kus 2,000
135 358890408 Chránič proudový 25/4/003 kus 2,000
136 742999VD Ostatní montážní matenál soubor 1,000

Varianta: Dodávka
12' 74299BVD Rozvodnice R3 SOVĎO? LOGO

Varianta: Dodávka+montáž
138 650031116R00 Osazeni zapuštěné rozvodnice kus 1,000
139 357131OR001VD Rozvodnice ocel plech typ 60 modulu IP 40/20 kus 1,000
140 650072233RC0 Montáž vypínače 3pól modulového do 80 A kus 1,000
141 34535580 Vypínač 3x32 A kus 1,000
142 220110093ROO Montáž bleskojistky kus 4,000
143 358253525 Bleskojistka SVL 275 - třída B+C kus 4,000
144 210120561R00 Jistíc jednopólový do 25 A se zapojením kus 7,000
145 35B22001013 Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-10B-1 kus 2,000
146 35822001015 Jistič do 80 A 1 pól charakteristika B. LTN-1SB-1 kus 5,000
147 210120571RQQ Jistič trojpólový do 80 A se zapojením kus 3,000
148 35822002313 Jistič do 80 A 3 pól. charakterist.. B, LTN-16B-3 kus 1,000
149 35822002315 Jistič do 80 A 3 pól charakterist B, LTN-25B-3 kus 1,000
150 35822002316 Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-32B-3 kus 1,000
151 742999 VD Ses.obl .ochrany AFDD s jističem 16B-1N-M3 kus 1,000
152 210120323RG0 Chránič proudový do 40 A kus 2,000
153 358890406 Chránič proudový 25/4/003 kus 2,000
154 742999VD Ostatní montážní materiál soubor 1.000

Varianta Dodávka
>55 742990VD Rozvodnice R4 soubor 1 000

Varianta: Dodávka+montáž
156 650031116R00 Osazeni zapuštěné rozvodnice kus 1,000
157 357131GR001VC Rozvodnice ocel.plech typ 60 modulů IP 40/20 kus 1,000
158 65DO72233R00 Monláž vypínače 3pól modulového dc 80 A kus 1,000
159 34535580 Vypínač 3x32 A kus 1,000
160 220110093R00 Montáž bleskojistky kus 4,000
161 358253525 Bleskojistka SVL 275 - třída B+C kus 4,000
162 210120551R00 Jistič jednopólový do 25 A se zapojením kus 7.000
163 35822001013 Jistič do 80 A 1 pól charakteristika B, LTN-10B-1 kus 2,000
164 35822001015 Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B. LTN-16B-1 kus 5,000
165 21Q120571R00 Jistič trojpólový do 80 A se zapojením kus 2,000
16S 35822002313 Jistič do 30 A 3 pól. charakterist. B, LTN-16B-3 kus 1,000
167 35822002314 Jistič do 80 A 3 pól. charakterist B, LTN-20B-3 kus 1,000
163 742999VD Ses.obl.ochrany AFDD s jističem 168-1N-M3 kus 1,000
169 210120823ROO Chránič proudový do 40 A kus 2.Q0O
170 358890406 Chránič proudový 25/4/003 kus 2,000
171 742999VD Ostatní montážní materiál soubor 1,000

Varianta: Dodávka
M21 Elektromontižs

172 210800125RT1 Kabel CYKY750 V - 3Ax1,5 mm2 pod omítkou m 2 520.000
Varianta: včetně dodávky kabelu

173 210800125RT1 Kabel CYKY 750 V - 3Cx1.5 mm2 pod omítkou m 598,000
Varianta: včetně dodávky kabelu

174 210800126RT1 Kabel CYKY 750 V-30x2,5 mm2 pod omítkou m 1 129,000
Varianta: včetně dodávky kabelu

175 210800115RT1 Kabel CYKY 750 V 5Cx1,5 mm2 uložený pod omítkou m 50,000
Varianta: včetně dodávky kabelu

178 210800116RT1 Kabel CYKY 750 V 5Cx2.5 mm2 uložený pod omítkou m 95,000
Varianta: včetně dodávky kabelu

177 210800117RT1 Kabel CYKY 750 V 5Cx4 mm2 uložený pod omítkou m 20,000
Varianta: včetně dodávky kabelu

178 210800138RT1 Kabel CYKY 750 V 5 žil uložený pod omítkou stropu m 115,000
Varianta: včetně dodávky kabelu 5Cx6 mm2

179 210800114RT1 Kabel CYKY 750 V 4Bx16 mm2 uložený pod omítkou m 135,000
Varianta: včetně dodávky kabelu 4x16 mm2

886,00 886,00 0.00 886,00 0.00 0,00 RTS} / 2021
1 300.00 750,00 550,00 1 300,00 0,00 0.00

297,00 0,00 594,00 594,00 0,00 o.oo RTS I / 2021
1 100,00 2 200,00 0,00 2 200,00 0,00 0,00 RTS II; 2019

750,00 750.00 0,00 750,00 0.00 0,00

C.DG 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00

4 900.00 0,00 4 900.00 4 900,00 0,00 0.00 RTS 1/2021
4 300,00 4 300,00 0,00 4 300,00 0,00 0,00

430,00 D,00 430,00 430,00 0,00 0,00 RTS l / 2021
539,00 539,00 0.00 539,00 0,00 0,00 RTS I / 2021
23,00 0.00 92,00 92,00 o.oo 0,00 RTS 1/2021

535,00 2 140,00 0,00 2 140,00 0.00 0,00 RTS J/ 2021
163,00 0,00 1 141,00 1 141,00 0.00 0.00 RTS 1/2021
163,00 326,00 0,00 326.00 0,00 0.00 RTS I / 2021
141,00 705,00 0,00 705,00 0,00 0,00 RTS i / 202.1
430.00 0,00 1 290,00 1 290.00 0,00 0,00 RTS 1/2021
602.00 602,00 0,00 602,00 0,00 0,00 RTS I! 2021
702,00 702,00 0,00 702,00 0,00 0,00 RTS 1 / 2021
885,00 886,00 0,00 886.00 0,00 0,00 RTS 1/2021

1 300,00 750,00 550,00 1 300,00 0,00 0,00
297,00 0.00 594,00 594,00 0.00 0,00 RTS I / 2021

1 100,00 2 200,00 0,00 2 200,00 0,00 0,00 RTS 11/2019
750,00 750.00 0,00 750,00 0,00 0,00

0 00 0,00 0.0G 0,00 0.00 0,00

4 900,00 0,00 4 900.00 4 900,00 0,00 0,00 RTS I i 2021
4 300,00 4 300,00 0,00 4 300,00 0.00 0,00

430,00 0,00 430,00 430.00 0,00 0.00 RTS i i 2021
539,00 539,00 0,00 539,00 0,00 0,00 RTS i / 2021
23,00 0,00 92,00 92,00 0,00 0.00 RTS 1/2021

535.00 2 140,00 0.00 2 140,00 0,00 0.00 RTS I i 2021
163,00 0,00 1 141,00 1 141,00 0,00 0,00 RTS I / 2021
163,00 326,00 0,00 326,00 0,00 0,00 RTS 112021
141.00 705,00 0,00 705.00 0,00 0,00 RTS I / 2021
430.00 C.00 860.00 860,00 0,00 0,00 RTS1/2021
602,00 602.00 0,00 602.00 0,00 0,00 RTS i/2021
676,00 676.00 0,00 676,00 0,00 0,00 RTS 1/2021

1 300,00 750,00 550,00 1 300, DO 0.00 0.00
297,00 0,00 594,00 594,00 0,00 0.00 RTSI/2021

1 100,00 2 200,00 0,00 2 200.00 0,00 0.00 RTS II/2019
750,00 750,00 0,00 750,00 0,00 0,00

301 408,31 373 719,89 675 123,00 1,74
52,00 37 411,03 93 628,97 131 040,00 0:00 0,40 RTS I / 2021

52.00 8 877.70 22 218,30 31 096,00 0,00 0,10 RTS l / 2021

61,00 27 050,02 41 818,98 68 869,00 0,00 0,24 RTS I / 2021

58,00 1 212,45 1 687,55 2 900,00 0,00 0.01 RTS \ / 2021

74,00 3 720.84 3 309,16 7 030,00 0,00 0,03 RTS I / 2021

100,00 1 300,84 699,16 2 000,00 0,00 0,01 RTS I / 2021

130,00 10 794.42 4 155,58 14 950,00 0,00 0,06 RTS I / 2021

237,00 26 210,25 5 784,75 31 995,00 0,00 0,13 RTS 1/2021



210800114RT2 Kabel CYKY 750 V 43x25 mm2 uložený pod omítkou m 300.000 298,00 76 523,39 12 676.61 89 400,00 0,00 0.63 RTSI/2021
Vamnts: včetně dodávky kasou* 4x25mm2

181 210802652RT1 Šňůra K07RN-F (CGTG> 5 x 2,50 mm2 volné uložená m 30,000 78.00 1 670,65 669.35 2 340,00 0.00 0,01 RTSI/2021
Varianta: včetně dodavky šňůry

182 21O80Q527RT1 Vodič H07V U (CY) 6 mm2 uložený volně m 120.000 39,00 1 981,69 2 698,31 4 680,00 0.00 0,01 RTSí/2021
Varianta: včetně dodávky vodiče CY 6

183 2106Q0528RT T VodičH07V-U fGY> 10 mm2 uložený volně m 160,000 50.00 4 421,82 3 578,18 3 000,00 0.00 0.02 RTSI/2021
Varianta: včetně dodávky vodiče CY 1Q

184 21O8OO530RT1Vodič H07V-U (CY) 35 mm2 uložený volně m 200,000 106,00 16 731,53 4 468.47 21 200,00 0,00 0.06 RTSI/2021
Varianta: včetně dodávky vodiče CY35

185 210112041R00 Montáž vypínače 3-4 póly kus 10.000 272.00 0.00 2 720.00 2 720,00 0,00 0.00 RTSI/2021
188 35822003016 Vypínač silový třífázový 16A kus 2,000 470,00 940,00 0,00 940,00 0,00 0,00 RTSI/2021
187 35822003016 Vypínač sítový tfáfszový 20A kus 8,000 470,00 3 760.00 0,00 3 760.00 0,00 0,00 RTSI/2021
188 210110041RT6 Spínač zapuštěný jednopólový, řazeni 1 kus 54,000 260,00 10 677.81 3 362,19 14 040.00 0.00 0.01 RTSI/2021

Vananta vt. dodávky strojku, rámečku a krytu
189 210110043RT9 Spínač zapuštěný senový, řazení 5 kus 1,000 327.00 252 22 74,78 327,00 0,00 0.00 RTSI/2021

Vo/fanta: vč. dodávky strojku, rámečkua krytu
190 21011Q045RT6 Spínač zapuštěný střídavý, řazeni 6 kus 75.000 280.00 15 399,75 5 600.25 21 000.00 0.00 0.01 RTSI/2021

Varianta: vč dodávky strojku, rámečku s krytu
191 210110046RT6 Spínač zapuštěný křížový. řazeni 7 kus 7,000 348,00 1 843,11 592,89 2 436,00 0,00 0.00 RTSI/2021

Varianto; vč dodavky strojky, rámečku a krytu
192 6500524S iR0Q Montáž ovladače tlačit vestav komplet 1 tlačítko kus 23,000 154,00 0,00 3 542,00 3 542.00 0,00 0,00 RTSI/2021
193 35813426A Ovladač tlačítkový 0/1 kus 0.000 179,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTSI/2021
194 210111011RT8 Zásuvka domovní jednoduchá kus 41.000 306,00 7 678.73 4 867.27 12 546,00 0.00 0,00 RTSJ/2G21

Varianta: včetně dodávky zásuvky a rámečku
195 210111014RT6 Zásuvka domovní dvojitá kus 44,000 361,00 10 646.68 5 237,32 15 884,00 0.00 0,00 RTSI/2021

Varianta: včetnědodávky iásuvky a rámečku
1S6 210111001R00 Zásuvka domovní jednofázová kus 8,000 111,00 0.00 888,00 888.00 0,00 0,00 RTSI/2021
197 34551610 Vsuvka jednorázová 1P44 kus 8,000 159,00 1 272,00 0,00 1 272 00 0,00 0.00 RTSI/2021
138 210111011R00 Zásuvka domovní dvojnásobná jednofázová kus 4,000 125.00 0,00 500.00 500,00 0.00 0,00 RTSI/2021
199 34551620 Zásuvka dvojnásobnájednofázová (P44 kus 4.000 213.00 852.00 0.00 652,00 0,00 0,00 RTSI/2021
200 21012C571RG0 JiKfeí trojpólový do 80 A se zapojením kus 2.000 430.00 0.00 860 00 360,00 0.00 0,00 RTSI/2021
201 35822002318 Jistá do 30 A 3 pól charaktery B, LTN-50B-3 kus 1,000 1 930,00 1 930,00 0,00 1 930.00 0,00 0.00 RTSI/2021
202 35822002317 Jistá do 80 A 3 pól. charakterisl B. LTN-408-3 kus 1.000 1 071,00 1 071,00 0,00 1 071,00 0,00 0.00 RTSI/2021
203 7429SSV0 Úpravy rozvaděče kp! 6,000 1 000,00 4 200,00 1 BOO.OO 6 000,00 0,00 0.00

Vansnte: Dodévko+montéž
204 210010311RT3 Krabíce univerzální KU. bez zapojení, kruhová kus 20,000 75,00 135,55 1 360,45 1 500,00 0,00 0,00 RTSI/2021

Varianta: včetně dodávky KU €6- *901 bez vička
205 21001G311RT1 Kratxce univerzální KU, bez zapojeni, kruhová kus 299,000 98.00 3 579,40 25 722,60 29 302,00 0,00 0 01 RTSI/2021

Varianto: včefné dodávky KU 68-1902 s víčkem
206 210010321RT1 Krabice univerzální se zapoj.,kruh kus 25,000 246,00 1 467,75 4 682,25 6 150,00 0.00 0,00 RTSI/2021

Varianta: vč.dodévky krabiceKP 67/3
207 210172109R0G Ochranná pfípojnice kus 6,000 170,00 750,44 269,56 1 020,00 0,00 0,00 RTSI/2021
208 210220321RT1 Svorka na potrubí 8emard, včetně Cu pásku kus 12,000 139,00 145,24 1 522.76 1 668,00 0,00 0.00 RTSI/2021

Varianta: včetně dodávky svorky *? Cu pásku
209 2207113O9R0O Montáž tísňového hlásiče - tlačítko kus 48,000 258.00 0.00 12 384,00 12 384.00 0,00 0.00 RTSI/2021
210 44S852017 Hlásič požáru kus 48,000 352,00 16 896.00 0.00 16 896,00 0,00 0,00 RTSI/2021
211 2101000Ď1ROO Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojeni do 2,5 mm2 kus 140,000 25.00 0,00 3 500,00 3 500,00 0,00 0.00 RTSI/2021
212 210100003ROD Ukončeni vodičů v rozvaděči * zapojeni do 16 mm2 kus 16,000 40,00 0,00 640.00 640,00 0,00 0.00 RTSÍ/2021
213 742999VO Demontáž stávající etefctrotnsia&ce hod 180,000 350,00 0,00 63 000,00 63 000.00 0.00 0,00
214 900 R01 HZS - ostatní práce v rozpočtu nespecifikované h 50,000 360,00 0,00 19 000,00 19 000,00 0,00 0,00 RTSI/2021
215 900 R01 HZS - výchozí revdte a vypracováni revizní zprávy h 35,000 400 00 0,00 14 000,00 14 000.00 0,00 0.00 RTSI/2021

M21001 Protipožární ucpávky ? přípojka elektro 74763,97 74 006,03 148 800,00 72.98
216 210229VD Protipožární uepávkyfropevAovaci matené! kpl 1,000 16 000,00 13 500.00 2 500,00 16 000,00 0,00 0,00

Variante: Dadávka+montůž
2\f 210100020RAC Přípojka eteklro v zemí pro admsntslrafivřtí budovy m 80.000 1 660.00 61 233,97 71 506,03 132 600,00 0,91 72.98 RTSI/2021

Variante v komumkao. kabelA YKY 3 x 240 + f20
M46 Zemni práce při montážkh 3 825.34 15189,06 19 014,40 10.59

21s 460200143RT1 Výkop kabelově rýhy 35/60 cm hor 3 m 80,000 75,00 0.00 6 000,00 6 000.00 0.00 0,00 RTSI/2021
Vananta: strojní výkop rýhy

219 460560143RTl Záftez rýhy 35/60 cm, hornina Indy 3 m 80.000 60.00 0,00 4 800,00 4 800,00 0,00 0,00 RTSI/2021
Varianta: ručnízához rýhy

210800114RT2 Kabel CYKY 750 V 43x25 mm2 uložený pod omítkou m 300.000 298,00 76 523,39 12 676.61 89 400,00 0,00 0.63 RTSI/2021
Vamnts: včetně dodávky kasou* 4x25 mm2

181 210802652RT1 Šňůra K07RN-F (CGTG> 5 x 2,50 mm2 volné uložená m 30,000 78.00 1 670,65 669.35 2 340,00 0.00 0,01 RTSI/2021
Varianta: včetně dodavky šňůry

182 21O80Q527RT1 Vodič H07V U (CY) 6 mm2 uložený volně m 120.000 39,00 1 981,69 2 698,31 4 680,00 0.00 0,01 RTSí/2021
Varianta: včetně dodávky vodiče CY 6

183 2106Q0528RT T Vodič H07V-U fGY> 10 mm2 uložený volně m 160,000 50.00 4 421,82 3 578,18 3 000,00 0.00 0.02 RTSI/2021
Varianta: včetně dodávky vodiče CY 1Q

184 21O8OO530RT1 Vodič H07V-U (CY) 35 mm2 uložený volně m 200,000 106,00 16 731,53 4 468.47 21 200,00 0,00 0.06 RTSI/2021
Varianta: včetně dodávky vodiče CY35

185 210112041R00 Montáž vypínače 3-4 póly kus 10.000 272.00 0.00 2 720.00 2 720,00 0,00 0.00 RTSI/2021
188 35822003016 Vypínač silový třífázový 16A kus 2,000 470,00 940,00 0,00 940,00 0,00 0,00 RTSI/2021
187 35822003016 Vypínač sítový tfáfszový 20A kus 8,000 470,00 3 760.00 0,00 3 760.00 0,00 0,00 RTSI/2021
188 210110041RT6 Spínač zapuštěný jednopólový, řazeni 1 kus 54,000 260,00 10 677.81 3 362,19 14 040.00 0.00 0.01 RTSI/2021

Vananta vt. dodávky strojku, rámečku a krytu
0.00 RTSI/2021189 210110043RT9 Spínač zapuštěný senový, řazení 5 kus 1,000 327.00 252 22 74,78 327,00 0,00

Vo/fanta: vč. dodávky strojku, rámečku a krytu
190 21011Q045RT6 Spínač zapuštěný střídavý, řazeni 6 kus 75.000 280.00 15 399,75 5 600.25 21 000.00 0.00 0.01 RTSI/2021

Varianta: vč dodávky strojku, rámečku s krytu
191 210110046RT6 Spínač zapuštěný křížový. řazeni 7 kus 7,000 348,00 1 843,11 592,89 2 436,00 0,00 0.00 RTSI/2021

Varianto; vč dodavky strojky, rámečku a krytu
192 6500524S i R0Q Montáž ovladače tlačit vestav komplet 1 tlačítko kus 23,000 154,00 0,00 3 542,00 3 542.00 0,00 0,00 RTSI/2021
193 35813426 A Ovladač tlačítkový 0/1 kus 0.000 179,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTSI/2021
194 210111011RT8 Zásuvka domovní jednoduchá kus 41.000 306,00 7 678.73 4 867.27 12 546,00 0.00 0,00 RTSJ/2G21

Varianta: včetně dodávky zásuvky a rámečku
195 210111014RT6 Zásuvka domovní dvojitá kus 44,000 361,00 10 646.68 5 237,32 15 884,00 0.00 0,00 RTSI/2021

Varianta: včetně dodávky iásuvky a rámečku
1S6 210111001R00 Zásuvka domovní jednofázová kus 8,000 111,00 0.00 888,00 888.00 0,00 0,00 RTSI/2021
197 34551610 Vsuvka jednorázová 1P44 kus 8,000 159,00 1 272,00 0,00 1 272 00 0,00 0.00 RTSI/2021
138 210111011R00 Zásuvka domovní dvojnásobná jednofázová kus 4,000 125.00 0,00 500.00 500,00 0.00 0,00 RTSI/2021
199 34551620 Zásuvka dvojnásobná jednofázová (P44 kus 4.000 213.00 852.00 0.00 652,00 0,00 0,00 RTSI/2021
200 21012C571RG0 JiKfeí troj pólový do 80 A se zapojením kus 2.000 430.00 0.00 860 00 360,00 0.00 0,00 RTSI/2021
201 35822002318 Jistá do 30 A 3 pól charaktery B, LTN-50B-3 kus 1,000 1 930,00 1 930,00 0,00 1 930.00 0,00 0.00 RTSI/2021
202 35822002317 Jistá do 80 A 3 pól. charakterisl B. LTN-408-3 kus 1.000 1 071,00 1 071,00 0,00 1 071,00 0,00 0.00 RTSI/2021
203 7429SSV0 Úpravy rozvaděče kp! 6,000 1 000,00 4 200,00 1 BOO.OO 6 000,00 0,00 0.00

Vansnte: Dodévko+montéž
204 210010311RT3 Krabíce univerzální KU. bez zapojení, kruhová kus 20,000 75,00 135,55 1 360,45 1 500,00 0,00 0,00 RTSI/2021

Varianta: včetně dodávky KU €6- *901 bez vička
205 21001G311RT1 Kratxce univerzální KU, bez zapojeni, kruhová kus 299,000 98.00 3 579,40 25 722,60 29 302,00 0,00 0 01 RTSI/2021

Varianto: včefné dodávky KU 68-1902 s víčkem
206 210010321RT1 Krabice univerzální se zapoj.,kruh kus 25,000 246,00 1 467,75 4 682,25 6 150,00 0.00 0,00 RTSI/2021

Varianta: vč.dodévky krabice KP 67/3
207 210172109R0G Ochranná pfípojnice kus 6,000 170,00 750,44 269,56 1 020,00 0,00 0,00 RTSI/2021
208 210220321RT1 Svorka na potrubí 8emard, včetně Cu pásku kus 12,000 139,00 145,24 1 522.76 1 668,00 0,00 0.00 RTSI/2021

Varianta: včetně dodávky svorky *■ Cu pásku
209 2207113O9R0O Montáž tísňového hlásiče - tlačítko kus 48,000 258.00 0.00 12 384,00 12 384.00 0,00 0.00 RTSI/2021
210 44S852017 Hlásič požáru kus 48,000 352,00 16 896.00 0.00 16 896,00 0,00 0,00 RTSI/2021
211 2101000Ď1ROO Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojeni do 2,5 mm2 kus 140,000 25.00 0,00 3 500,00 3 500,00 0,00 0.00 RTSI/2021
212 210100003ROD Ukončeni vodičů v rozvaděči * zapojeni do 16 mm2 kus 16,000 40,00 0,00 640.00 640,00 0,00 0.00 RTSÍ/2021
213 742999VO Demontáž stávající etefctrotnsia&ce hod 180,000 350,00 0,00 63 000,00 63 000.00 0.00 0,00
214 900 R01 HZS - ostatní práce v rozpočtu nespecifikované h 50,000 360,00 0,00 19 000,00 19 000,00 0,00 0,00 RTSI/2021
215 900 R01 HZS - výchozí revdte a vypracováni revizní zprávy h 35,000 400 00 0,00 14 000,00 14 000.00 0,00 0.00 RTSI/2021

M 21001 Protipožární ucpávky ♦ přípojka elektro 74763,97 74 006,03 148 800,00 72.98
216 210229 VD Protipožární uepávkyfropevAovaci matené! kpl 1,000 16 000,00 13 500.00 2 500,00 16 000,00 0,00 0,00

Variante: Dadávka+montůž
2\f 210100020RAC Přípojka eteklro v zemí pro admsntslrafivřtí budovy m 80.000 1 660.00 61 233,97 71 506,03 132 600,00 0,91 72.98 RTSI/2021

Variante v komumkao. kabel A YKY 3 x 240 + f 20
M46 Zemni práce při montážkh 3 825.34 15189,06 19 014,40 10.59

21 s 460200143RT1 Výkop kabelově rýhy 35/60 cm hor 3 m 80,000 75,00 0.00 6 000,00 6 000.00 0.00 0,00 RTSI/2021
Vananta: strojní výkop rýhy

219 46056014 3RTl Záftez rýhy 35/60 cm, hornina Indy 3 m 80.000 60.00 0,00 4 800,00 4 800,00 0,00 0,00 RTSI/2021
Varianta: ruční zához rýhy



451572111R0O Lože z kameniva těženého0-4 mm m3 5,600 1 224,00 3 333,96 3 520,44 6 854.40 1,89 10,59 RTS 1/2021
Varianřa; ETpřípojka

221 4604SC012R71 Fóie výstražná z PVC, šířka 33 cm m 80,000 17,00 491,38 888,62 1 360.00 0,00 0,00 RTS 1/2021
Variariřa. fóňa PVC šířka 33 cm

M74 EtektromontálnJ práce - svítidla 1 035 208,00 414150,00 1 149 358,00 0.06
222 210201521ROO Montáž svítidla kus 319,000 350.00 0,00 111 650 00 111 650,00 0,00 0.00 RTS 1/2021
223 348799VD Svítidlo COSMOAPEX 1060.LED 830 4O00im,27W 1P66 kus 35,000 2 660,00 93 100.00 0,00 93 100,00 0,00 0,00
224 348799VD SvítidloCOSMOAPEX 1060.LED 830 7300 Im, 49WIP66 kus 3,000 2 940,00 8 820.00 0,00 8 820,00 0,00 0,00
225 348799VD SvítidloCOSMO ORION 1060.LED 830 5000 kn. 44W SPS6 kus 88,000 3 966,00 349 008,00 0,00 349 008,00 0,00 0,00
22c 348799VD Svítidlo COSMO ELIPSE 1060.LED 840 3500lm CLEAR.32W IPS6 kus 12,000 3 500.00 42 000,CQ 0,00 42 000,00 0,00 0,00
227 348799VD Svítidlo COSMO ELIPSE 106Q.LED 840 6400tm CLEAR,5QW IP66 kus 7,000 4 033,00 28 581.00 0,00 23 581,00 0,00 Q.G0
228 3487S9VD StňSdte REGLUX 540.LED 830 3200im OPAL.30W RAL9016 kus 44,000 2 769,00 121 836,00 0.00 121 836,00 0,00 0.00
225 348799VD Svítidlo BASE LED IP44 302 LED 14001m OPAL 15W bialy kus 7,000 2 150,00 15 050,00 0,00 15 050.00 0,00 0,00
230 34S799VD SvítidloCAMELEONMINI 1N 120.LED 830 790lm CLEAR 60 RING 8w IP20 kus 6,000 3 050,00 18 300,00 0,00 18 300,00 0,00 0.00
231 348799VD SvHidto CAMELEON MIDI 1N 140XED 830 1490kn CLEAR 60 RING 14WIP20 kus 6,000 3 498,00 20 988,00 0,00 20 988,00 0,00 0,00
232 348799VD SvítidloTÍTANIA LED ECO 830 340Mm OPAL 30WIP20 kus 3,000 4 745,00 14 235,00 0,00 14 235.00 0,00 0,00
233 348799VD SvítidloTTTANIA LED ECO 400AW1 LED 830 A 23 TA 1 kus 30,000 3 729,00 111 870,00 0,00 111 870,00 0,00 0,00
234 348799VD Svítidlo TITANIA LED ECO 300 LED 830 2200lm OPAL 20WIP20 kus 14,000 3 632,00 50 848,00 0,00 50 848,00 0,00 0.00
235 348799VD Svítidlo RINGON 360 LED 8401750lmOPAL 28W1P54GREY kus 4,000 1 744,00 6 976,00 0.00 6 976,00 0,00 0.00
238 348799VD SvHMo LUMI LUN A 1x3TC 1 VWDWH kus 17,000 2 872,00 48 824.00 0,00 48 824,00 0,00 0,00
237 348799VD Svítidlo MONITOR 1 IP40 LED.OP1-A 1,2 TC 1 kus 43,000 2 147,00 92 321,00 0,00 92 321,00 0,GO 0.00
233 34828434 Pidogram 10Gx3Q0mm kus 43.000 57,00 2451,00 0,00 2 451,00 0,00 0,06 RTS 1/2021
235 742999VD Počátek za gkvídad EO (svítidla) soubor 1.000 2 500,00 0,00 2 500,00 2 500,00 0,00 0,00
240 742999VD Ostatní montážní materiál soubor 1,000 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00

Varianta Dodávka
Celkem: 4 872 104.00

Pozrpémka:

r.o.
|C: 261
Tel.:



Harmonogram prací

Objednatel: Statutární město Kladno
náměstí Starosty Pavla 44, 272 52, Kladno
IČ: 00234516
DIČ:CZ00234516

Uchazeč: MIKRE spol. s r.o.
Bezručova 578, 273 45, Hřebeč
IČ: 26135086
DIČ:CZ26135086

Předmět zakázky: MŠ Bulharská Čtyřlístek - rekonstrukce elektroinstalace, kuchyně a

prádelny

Datum Popis práce
1. etapa 2021 Vybourání obkladů a dlažeb, vysekání rýh pro ZTI, demontážní
(1. 7.-4. 7.) práce
1. etapa 2021 Vysekání rýh pro ZTI, vysekání rýh pro rozvody elektroinstalace,
(5. 7.-11. 7.) příprava rozvaděčů, demontážní práce

1, etapa 2021 Montáž rozvodů vody a kanalizace, vysekání rýh pro montáž

(12.7.-18.7.) elektroinstalace, demontážní práce, montáž rozvodů
elektroinstalace, příprava rozvaděčů

1. etapa 2021 Montáž rozvodů vody a kanalizace, vysekání rýh pro rozvody

(19.7.-25.7.) elektroinstalace, montáž rozvodů elektroinstalace, montáž
rozvaděčů

1. etapa 2021 Zahazování rýh a oprava omítek, montáž rozvodů elektroinstalace,
(26. 7.-1. 8.) montáž rozvaděčů
1. etapa 2021 Zahazování rýh a oprava omítek, montáž obkladů a dlažeb, montáž
(2. 8.-8. 8.) rozvodů elektroinstalace, montáž osvětlení
1. etapa 2021 Výmalba stěn a stropů, montáž a kompletace elektroinstalace,
(9. 8. - 15. 8.) montáž osvětlení
1. etapa 2021 Výmalba stěn a stropů, montáž a kompletace elektroinstalace,
(16. 8.-20. 8.) montáž osvětlení, vyčištění prostor
II. etapa 2022 Bourací práce a vysekání rýh pro elektroinstalace, demontážní
(1,7.-3. 7.) práce
II. etapa 2022 Bourací práce a vysekání rýh pro elektroinstalace, demontážní
(4. 7. - 10. 7.) práce, příprava rozvaděčů

Harmonogram prací

Objednatel: Statutární město Kladno
náměstí Starosty Pavla 44, 272 52, Kladno 
IČ: 00234516 
DIČ:CZ00234516

Uchazeč: MIKRE spol. s r.o.
Bezručova 578, 273 45, Hřebeč 
IČ: 26135086 
DIČ:CZ26135086

Předmět zakázky: MŠ Bulharská Čtyřlístek - rekonstrukce elektroinstalace, kuchyně a 
prádelny

Datum Popis práce
1. etapa 2021 
(1. 7.-4. 7.)

Vybourání obkladů a dlažeb, vysekání rýh pro ZTI, demontážní 
práce

1. etapa 2021 
(5. 7.-11. 7.)

Vysekání rýh pro ZTI, vysekání rýh pro rozvody elektroinstalace, 
příprava rozvaděčů, demontážní práce

1, etapa 2021 
(12.7.-18.7.)

Montáž rozvodů vody a kanalizace, vysekání rýh pro montáž 
elektroinstalace, demontážní práce, montáž rozvodů 
elektroinstalace, příprava rozvaděčů

1. etapa 2021 
(19.7.-25.7.)

Montáž rozvodů vody a kanalizace, vysekání rýh pro rozvody 
elektroinstalace, montáž rozvodů elektroinstalace, montáž 
rozvaděčů

1. etapa 2021 
(26. 7.-1. 8.)

Zahazování rýh a oprava omítek, montáž rozvodů elektroinstalace, 
montáž rozvaděčů

1. etapa 2021 
(2. 8.-8. 8.)

Zahazování rýh a oprava omítek, montáž obkladů a dlažeb, montáž 
rozvodů elektroinstalace, montáž osvětlení

1. etapa 2021 
(9. 8. - 15. 8.)

Výmalba stěn a stropů, montáž a kompletace elektroinstalace, 
montáž osvětlení

1. etapa 2021 
(16. 8.-20. 8.)

Výmalba stěn a stropů, montáž a kompletace elektroinstalace, 
montáž osvětlení, vyčištění prostor

II. etapa 2022 
(1,7.-3. 7.)

Bourací práce a vysekání rýh pro elektroinstalace, demontážní 
práce

II. etapa 2022 
(4. 7. - 10. 7.)

Bourací práce a vysekání rýh pro elektroinstalace, demontážní 
práce, příprava rozvaděčů


