
SMLOUVA O DÍLO Č. SML/2021/0490/OSIO
uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších

předpisů, a na základě usnesení Rady městské části Praha 4 č. 11R-355/2021
ze dne 2. 6.2021

Smluvní strany

1. Objednatel: městská část Praha 4
se sídlem: Antala Staška 2059/80b, Praha 4
zastoupený: Irenou Michalcovou, starostkou MČ Praha 4
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Irena Michalcová, starostka MČ
Praha 4
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Josef Jahoda, vedoucí OSIO

Ing. Jiří Vinš, referent OSIO
IČ: 00063584
DIČ: CZ
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

2. Zhotovitel: TREND technologie, s.r.o.
zapsaný v OR sp. zn. C58550 vedená u Městského soudu v Praze
zastoupený: Ing. Tomášem Barákem, jednatelem společnosti
se sídlem: Praha 3 - Žižkov, Koněvova 1107/54, PSČ 13000
IČ: 25655710
DIČ:CZ25655710
Bankovní spojení:
Číslo účtu zveřejněné správcem

I.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely po vzájemné dohodě smlouvu o dílo s níže uvedeným obsahem,
s podpisy zástupců obou smluvních stran v daném místě a daném čase.

II.
Předmět díla

2.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí provést pro
objednatele dílo tak, jak je specifikováno touto smlouvou včetně jejích příloh. Dílo zahrnuje
veškeré práce, dodávky a služby nezbytné k jeho řádnému zhotovení. Objednatel se zavazuje



zhotoviteli za provedené dílo zaplatit níže sjednanou cenu díla, a to za podmínek a ve
lhůtách sjednaných v této smlouvě.

2.2. Dílem podle této smlouvy se rozumí poskytnutí plnění představujících veřejnou zakázku
realizovanou na základě zadávacího řízení pod názvem: ZŠ Jižní IV. 1750/10, P-4
rekonstrukce plynové kotelny
Budova ZŠ Jižní IV ě. p. 1750/10 se nachází na pozemku parcelního čísla 4482 katastrální
území Záběhlice. Podrobný popis prací je uveden v projektu provedení stavby. Dílo bude

projektové dokumentace zpracované Ing. Petrem Vackem,
Praha IČ: 12493414

2.3. Dílo podle této smlouvy spočívá v rekonstrukci zdroje tepla pro vytápění objektu ZŠ Jižní
IV, součástí je i příprava teplé vody a vzduchotechnika. Základním zdrojem bude teplovodní
plynová kotelna. Kotelna je v současné době osazena dvojicí kotlů na zemní plyn
VIESSMANN DUPLEX s výkonem á 280 kW. Tj. celkový výkon kotelny 560 kW. Daný
stav kotlů a jejich stáří vykazují nutnou potřebu výměny. Z kotlů je rozvod veden do
kombinovaného rozdělovače, kde s potrubí dělí na samostatné větve vytápění,
vzduchotechniku a dále je potrubí vedeno do jednotlivých strojoven ÚT po areálu školy.
Novým zdrojem tepla pro vytápění objektu budou dva teplovodní stacionární kotle
VAQRMAX 275 s výkonem 90-275 kW tj. celkový výkon kotelny 90-550 kW a je nad
hranicí 500 kW. Z hlediska norem a předpisů o plynovém zařízení se v daném případě jedná
plynovou kotelnu II. kategorie.
Teplá užitková voda je připravována v zásobníkovém ohříváku VT-S 1000 FRMR 1 o výkonu
topné vložky cca 50 kW. Provoz přípravy TeV je řízen teplotou vody v ohříváku TeV.
V době přípravy TeV se předpokládá provoz bez omezení vytápění. Rozvod je napojen na
hlavní sběrné potrubí u kotlů. Dílo bude provedeno podle projektové dokumentace
zpracované Ing. Petrem Vackem, U Děkanky 1649/14, 140 00 Praha 4, IČ: 12493414

Součástí díla je vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (vč. všech profesí) ve
třech zhotoveních.

2.4. Součástí díla jsou i práce v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však jsou
k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a
zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje
touto smlouvou sjednanou cenu díla.

2.5. Předmět díla bude dokladován k přejímacímu řízení potřebnými platnými doklady
(atesty, certifikáty atp.). Tyto doklady budou předány nejméně dvakrát v papírové podobě a
veškeré tyto dokumenty budou předány i v elektronické podobě na CD.

2.6. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky spojené
s prováděním stavby a vyžadované relevantními právními předpisy ěi orgány státní správy.
Zhotovitel se dále zavazuje obstarat v době uvedené v čl. III. této smlouvy jako lhůta pro
provedení díla pro předmět díla kolaudační souhlas dle příslušných ustanovení stavebního
zákona (zákon č. 183/2006 Sb.), a požádá-li ho o to objednatel, tak i povolení k předčasnému
užívání stavby před jejím úplným dokončením.



III.
Doba zhotovení díla

3.1. Zhotovitel se zavazuje, že na výzvu objednatele převezme od objednatele staveniště, a
to protokolárně a nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne účinnosti této smlouvy. Nejsou-li
vhodné klimatické podmínky pro započetí provádění díla, může objednatel vyzvat
zhotovitele, aby převzal staveniště v jiném termínu než ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

3.2. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla nejpozději do 30 kalendářních dnů po
převzetí staveniště od objednatele (lhůta, ve které zhotovitel zahájí provádění díla), pokud mu
objednatel doloží, že mu vzniklo veřejnoprávní oprávnění dle stavebního zákona stavbu
provést, je-li toto pro provedení díla nezbytné. O dobu případného prodlení se splněním této
povinnosti objednatele se prodlužuje doba zhotovení díla.

3.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 120 kalendářních dnů ode dne předání a
převzetí staveniště (lhůta pro provedení díla, tj. lhůta, ve které zhotovitel řádně ukončí dílo,
uvede staveniště do náležitého stavu a předá předmět díla objednateli). Před lhůtou pro
provedení díla není objednatel povinen dílo nebo kteroukoli jeho část převzít. V případě, že
klimatické podmínky nebudou umožňovat pokračování ve zhotovení díla, je zhotovitel
oprávněn práce přerušit na dobu nezbytně nutnou a je povinen ve zhotovení díla pokračovat
okamžitě, jakmile mu to klimatické podmínky dovolí. O dobu přerušení se prodlužuje doba
zhotovení díla. Připadne-li konec lhůty pro provedení díla na 26. až 31. den kalendářního
měsíce, posouvá se konec lhůty pro provedení díla na nejbližší pracovní den následujícího
kalendářního měsíce.

IV.
Splnění díla

4.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením bez zjevných vad a
předáním jeho předmětu objednateli, obojí v souladu s ustanoveními této smlouvy včetně
jejích příloh. Zhotovitel splní svou povinnost řádně ukončit dílo tak, že splní řádně veškeré
své povinnosti z této smlouvy, zejm. řádně zhotoví předmět díla podle platných právních
předpisů, technických norem, a podle příslušných ujednání této smlouvy včetně jejích příloh,
a v rozsahu umožňujícím řádné a úplné užívání předmětu díla. Nedílnou součástí řádného
ukončení díla je předání všech dokladů souvisejících s předmětem díla objednateli, kterými
jsou zejména revizní zprávy, atesty o funkčnosti, výkresy skutečného provedení, záruční listy,
návody k obsluze a údržbě, instrukce pro zaškolení obsluhujících osob, rezervy materiálů a
výrobků, náhradní díly a montážní prostředky dodávané s výrobky, apod.

4.2. Povinnost zhotovitele provést dílo je splněna dnem, kdy je dílo řádně ukončeno bez
zjevných vad a jeho předmět předán objednateli. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že dle
ustanovení § 21 odst. 5, písm. a) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění
pozdějších předpisů se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem předání a převzetí
díla.

4.3. O předání předmětu díla objednateli se pořizuje zápis o předání a převzetí díla
podepsaným oběma smluvními stranami. Zápis má právní účinky pouze v tom případě, že
obsahuje prohlášení objednatele, že dílo přejímá včetně všech potřebných, sjednaných a
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povinných dokladů a bez zjevných vad a nedodělků, které by bránily řádnému užívání a
provozu díla. Převzetí díla pouze s ojedinělými drobnými vadami a nedodělky, které samy o
sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání nerušenému užívání předmětu díla k určenému účelu,
neosvěděuje řádné ukončení díla a nezakládá nárok na zaplacení ceny díla.

4.4. Dílo, které není řádně ukončeno, dílo s vadami a nedodělky či dílo, ohledně jehož
předmětu zhotovitel neodevzdal objednateli potřebné, sjednané a povinné doklady a
dokumentaci, není objednatel povinen převzít. Svépomocný prodej se vylučuje. Žádná platba
provedená objednatelem podle této smlouvy nebo částečné užívání díla objednatelem se
nepovažují za převzetí díla.

4.5. K sepsání zápisu vyzve zhotovitel objednatele nejpozději 15 kalendářních dnů přede
dnem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí.

4.6. Je-li objednatelem převzato dílo s vadami oznámenými objednatelem v zápise o předání a
převzetí díla, které nejsou odstraněny ani ve lhůtě shodné se lhůtou uvedenou v ěl. IX. odst.
9.4 či dle tohoto ustanovení smlouvy dohodnutou, má objednatel práva z vadného plnění dle
čl. IX. odst. 9.5.

V.
Cena díla

5.1. Cena díla činí: 4.253.048,00 Kč bez DPH
DPH 21%: 893.140,08 Kč
Cena díla celkem: 5.146.188,08 Kčs DPH

5.2. Cena díla uvedená v odst. 5.1. je stanovena jako celková cena za kompletní splnění
předmětu díla po celou dobu provádění díla a jako cena dle cenové nabídky zhotovitele, která
jako závazný rozpočet se zaručenou úplností tvoří součást smlouvy. Cena nesmí být zvýšena
bez písemného souhlasu objednatele jinak než formou dodatku k této smlouvě.
Cena díla uvedená v odst. 5.1. obsahuje ocenění všech plnění zhotovitele nutných k řádnému
splnění předmětu díla, tj. zahrnuje ocenění veškerých činností, dodávek a souvisejících
výkonů (včetně činností a dodávek vyplývajících z podmínek rozhodnutí správních orgánů,
které se vztahují k provádění díla, a právních předpisů) nutných k naplnění účelu a cíle smlouvy
- provedení díla - předmětné veřejné zakázky, t.j. i ocenění činností, dodávek a souvisejících
výkonů, které nejsou ve smlouvě (ale ani v nabídce) výslovně uvedeny. Cena díla se nebude
měnit v důsledku inflace nebo deflace v České republice nebo v důsledku změny mezd a
platů, cen materiálů nebo výrobků použitých při realizaci podle této smlouvy vyvolané
devalvací, revalvací, kursovými změnami nebo v důsledku změny jiných ekonomických
činitelů, ukazatelů a parametrů. Dohodnutá cena se rovněž nebude měnit v důsledku změn
celních nebo místních poplatků. Odsouhlasení prací v soupise provedených prací nebo jejich
uvedení v zápise o předání a převzetí díla či jejich zaplacení, není dodatkem ke smlouvě.

5.3. Zhotovitel je povinen zjistit s vynaložením odborné péče veškeré překážky bránící
zhotovení díla způsobem a v rozsahu vymezeném touto smlouvou a písemně o nich
informovat objednatele nejpozději před započetím provádění díla.
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činitelů, ukazatelů a parametrů. Dohodnutá cena se rovněž nebude měnit v důsledku změn 
celních nebo místních poplatků. Odsouhlasení prací v soupise provedených prací nebo jejich 
uvedení v zápise o předání a převzetí díla či jejich zaplacení, není dodatkem ke smlouvě.

5.3. Zhotovitel je povinen zjistit s vynaložením odborné péče veškeré překážky bránící 
zhotovení díla způsobem a v rozsahu vymezeném touto smlouvou a písemně o nich 
informovat objednatele nej později před započetím provádění díla.



5.4. Ke vzniku nároku zhotovitele na zvýšenou cenu díla v případě jeho rozšíření nebo změny
je bezpodmínečně nutná předchozí dohoda smluvních stran formou písemného dodatku k této
smlouvě o dílo. Pokud zhotovitel rozšíří nebo změní dílo bez předchozího sjednání písemného
dodatku k této smlouvě, nevznikne mu nárok na zaplacení zvýšené ceny díla objednatelem
v důsledku tohoto rozšíření či změny díla. Zhotovitel je povinen s objednatelem dohodnout
veškeré změny při realizaci předmětu díla, které zvýší, nebo sníží cenu díla, před jejich
provedením formou dodatku ktéto smlouvě. Objednávka potvrzená zhotovitelem není
dodatkem ke smlouvě.

5.5. Objekt, na který se vztahuje předmět díla je využíván pro ekonomickou činnost a u
předmětu díla, bude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH
(dále jen ZDPH). Za tímto účelem je poskytováno DIČ.

5.6. Dopustí-li se zhotovitel jednání uvedeného včl. X. odst. 10.6. písm. a) této smlouvy,
cena díla se snižuje na tři čtvrtiny částky uvedené v čl. V. odst. 5.1. této smlouvy. Dopustí-li
se zhotovitel jednání uvedeného včl. X. odst. 10.6. písm. b) této smlouvy, cena díla se
snižuje na tři čtvrtiny částky uvedené v čl. V. odst. 5.1. této smlouvy. Zaokrouhluje se na celé
stokoruny nahoru.

VI.
Platební podmínky

6.1. Zhotovitel je oprávněn provádět fakturaci dle skutečně provedených prací za každý
kalendářní měsíc doby provádění díla a objednatelem budou prováděny platby za tyto práce
provedené v daném kalendářním měsíci osvědčené soupisem provedených prací (zjišťovacím
protokolem) podepsaným oběma smluvními stranami a osobou provádějící technický dozor
stavebníka. Za objednatele podepisuje soupis provedených prací osoba oprávněná z této
smlouvy o dílo jednat ve věcech technických. Daňový doklad za práce provedené
v jednotlivém měsíci je zhotovitel povinen vystavit a doručit nejpozději do 5. dne
kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byly provedeny práce, jež fakturuje.
Celkové platby objednatele nesmí v souhrnu překročit 90% ceny díla. Zbývajících 10% z
celkové ceny díla bude pozastávkou, která bude objednatelem uhrazena po řádném dokončení
díla, jeho předání zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem bez výhrad, a to na základě
pokynu osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických. Pozastávka bude
uvedena v konečné faktuře zhotovitele.
Procentuální limity pro provádění fakturace se v případě režimu přenesení daňové povinnosti
uplatňují na celkovou cenu díla bez DPH. Nejedná-li se o režim přenesení daňové povinnosti,
procentuální limity pro provádění fakturace se uplatňují na celkovou cenu díla včetně DPH.

6.2. Faktury jsou splatné do 30 dnů ode dne písemného vyhotovení každé faktury
zhotovitelem za předpokladu, že faktura bude doručena objednateli do tří dnů ode dne jejího
písemného vyhotovení a nebude obsahovat výši daně, je-li předmětem díla plnění podléhající
režimu přenesené daňové povinnosti. Pokud bude faktura doručena objednateli později,
prodlužuje se její splatnost o počet dnů, o nějž doručení faktury objednateli přesáhlo dobu tří
dnů.
Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu
objednatele. Při nedodržení shora uvedené splatnosti je zhotovitel oprávněn vyúčtovat
objednateli úrok z prodlení dle platných právních předpisů. Pokud je zhotovitel dle čl. VII,
odst. 7.12. této smlouvy povinen odstranit odpad vzniklý při plnění předmětu této smlouvy,
jsou vážní lístky povinnou přílohou faktury. Je-li objednateli doručena faktura s chybně
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uvedenou sazbou DPH nebo včetně vyčíslené DPH, přestože předmět díla podléhá režimu
přenesení daňové povinnosti, objednatel ji nezaplatí a vrátí ji zhotoviteli k opravě.
Zhotovitel není oprávněn určit k zaplacení ceny díla jiný účet než tuzemský účet patřící
zhotoviteli registrovaný u správce daně dle § 96 odst. 1 ZDPH a zveřejněný dle § 96 odst. 2
ZDPH. Není-li registrovaný tuzemský účet patřící zhotoviteli dosud zveřejněn dle § 96 odst. 2
ZDPH, je povinnou přílohou faktury-daňového dokladu oznámení o změně registračních
údajů zhotovitele potvrzené příslušným finančním úřadem. V případě, že do data splatnosti
faktury-daňového dokladu nebude účet, na který má být provedena úhrada zdanitelného
plnění, zveřejněn, objednatel pozastaví úhradu faktury-daňového dokladu a požádá
zhotovitele o jiný účet. Za účelem předcházení dopadu ručení objednatele jako příjemce
zdanitelného plnění (§ 109 ZDPH) může objednatel postupovat zvláštním způsobem pro
zajištění DPH (§ 109a ZDPH), tj. objednatel je oprávněn při placení ceny díla tuto ponížit o
DPH, kterou zaplatí na účet správce daně, čímž bude cena díla co do této části zhotoviteli
zaplacena.
Pokud je součástí předmětu díla dodání movitých věcí, které se nezabudovávají do stavby a
netvoří tak součást stavby, je zhotovitel povinen vyhotovit zvláštní fakturu za dodání těchto
movitých věcí.

6.3. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění této
smlouvy, jestliže zhotovitel neplní kterýkoliv termín (lhůtu) či závazek vůči objednateli v této
smlouvě stanovený.

6.4. Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv faktury odstraněním vad a nedodělků
dosavadního plnění zhotovitele. Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před
vystavením faktury, tak poté, nejpozději však k datu splatnosti faktury.

6.5. Pohledávku zhotovitele za objednatelem k zaplacení ceny díla je zhotovitel oprávněn
postoupit pouze po dohodě s objednatelem.

VII.
Podmínky provádění díla

7.1. Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo třetími osobami. Při provádění
díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel může
provádět dílo za pomoci subdodavatelů, kteří splňují kvalifikační předpoklady stanovené
právními předpisy a vyžadované objednatelem. Zhotovitel řídí a koordinuje subdodavatele.
Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy
subdodavateli. Zhotovitel zahrnul všechny podmínky této smlouvy do smluv se subdodavateli.
Případná neúplnost takových smluv nezakládá zhotoviteli žádné nároky vůči objednateli a nemá
vliv na dohodnutou dobu provedení díla. Zhotovitel nebude v průběhu provádění díla měnit
subdodavatele bez předchozího souhlasu objednatele. Změna subdodavatele vyvolaná
zhotovitelem anebo změna subdodavatele vyžádaná objednatelem kvůli nedostatkům plnění této
smlouvy nemá vliv na cenu díla. Objednatel může požadovat změnu subdodavatele, pokud se
ukáže, že původní subdodavatel není schopen provést dílo dle této smlouvy o dílo nebo pokud
byl původní subdodavatel změněn zhotovitelem bez souhlasu objednatele. V takovém případě
nevzniká zhotoviteli nárok na úhradu rozdílu cen subdodávky. Objednatel může požadovat
změnu subdodavatele také bez udání důvodů. V takovém případě vzniká zhotoviteli nárok na
úhradu rozdílu cen subdodávky
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7.2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s touto smlouvou a s vynaložením
odborné péče. Zhotovitel se současně zavazuje postupovat při provádění díla tak, aby na
majetku objednatele ani na majetku třetích osob nevznikly žádné škody.

7.3. Objednatel kontroluje provádění prací a má proto přístup na předané staveniště. Na
požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli veškeré doklady o provádění prací.

7.4. Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby z viny na straně zhotovitele
třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, případně objednateli, je povinen uhradit zhotovitel.
Zhotovitel je povinen zajistit, aby okolí místa stavby nebylo rušeno hlukem, prachem nebo
jinou nečistotou a veškeré stížnosti a podněty je povinen na místě řešit a ihned je zaznamenat
do stavebního deníku, přičemž veškeré stížnosti a podněty třetích osob vždy současně je
povinen neprodleně oznámit objednateli. Zhotovitel se zavazuje zajistit stálou čistotu všech
vnitro staveništních komunikací a čištění svých vozidel a techniky, a vozidel a techniky svých
subdodavatelů od nečistot před výjezdem ze staveniště na veřejnou komunikaci, přičemž
v případě znečištění veřejné komunikace se zavazuje znečištěnou komunikaci ihned uklidit.

7.5. Zhotovitel je povinen k datu podpisu této smlouvy:
a) předat objednateli závazný harmonogram provádění díla odpovídající harmonogramu

provádění díla v nabídce zhotovitele,
b) řádně překontrolovat předanou projektovou dokumentaci,
c) řádně prověřit místní podmínky na staveništi,
d) seznámit se s geologickými průzkumy a veškerou s tím související předanou

dokumentací,
e) všechny nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnit s oprávněnými zástupci

objednatele a místním šetřením,
f) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnout do kalkulace cen,
g) veškeré své požadavky na objednatele uplatnit v této smlouvě.

7.6. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele nejpozději k datu uzavření této
smlouvy o dílo na nevhodnost, případně nepřípustnost podkladů (zejména projektové
dokumentace) předaných mu objednatelem a tutéž povinnost má i u později objednatelem
předaných podkladů a udělených pokynů v průběhu provádění díla, ať už z hlediska důsledků
pro jakost a provedení díla či z hlediska rozporu s podklady pro uzavření smlouvy,
ustanoveními smlouvy nebo s platnou právní úpravou. V případě, že objednatel na svých
pokynech a požadavcích bude i přes takové upozornění zhotovitele trvat, zhotovitel je
oprávněn odmítnout jejich splnění pouze tehdy, pokud by se jejich splněním mohl vystavit
nebezpečí správního nebo trestního postihu. Zhotovitel se dohodne s objednatelem ohledně
požadavků objednatele na změny díla formou dodatků smlouvy. Stejným způsobem je
povinen smluvně zavázat třetí osoby, které v souladu se smlouvou použije ke splnění svého
závazku. Pokud zhotovitel poruší svou povinnost písemně upozornit objednatele nejpozději
k datu uzavření této smlouvy na nevhodnost, případně nepřípustnost podkladů objednatele,
nevznikne mu nárok na úhradu nákladů spojených s přerušením provádění díla a zhotovitel
bude odpovídat za vady díla způsobené použitím nevhodných nebo nepřípustných podkladů
(zejména projektové dokumentace) předaných mu objednatelem a nebude se moci zprostit
případné odpovědnosti za vady díla, které budou způsobeny výhradně chybou v projektové
dokumentaci.
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7.7. Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že údaje o stávajících podzemních
inženýrských sítích a stavebních objektech uvedených v zadávací dokumentaci nemusí být
přesné a úplné. Zhotovitel provede prověření inženýrských sítí ve spolupráci se správci těchto
sítí a příjme taková opatření, aby nedošlo k poškození inženýrských sítí během realizace
předmětu díla.

7.8. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění
zhotovitelových povinností podle této smlouvy, které z ní vyplývají a které nejsou
v ustanoveních tohoto článku smlouvy výslovně uvedeny. Zhotovitel přezkoumal a prověřil
zadávací dokumentaci co do její úplnosti, správnosti, přesnosti a použitelnosti, a prohlašuje,
že zadávací dokumentaci porozuměl a že je schopen stavební práce a další dodávky podle ní
zajistit tak, aby byly splněny její požadavky. Zhotovitel prověřil správnost výměr a počtů
uvedených v zadávací dokumentaci a nebude v průběhu provádění díla uplatňovat jakékoliv
nároky na změnu cena díla plynoucí z nepřesností výměr nebo počtů, popřípadě z chybných
údajů.

7.9. Vlastnické právo k věcem určeným pro dílo nabývá objednatel okamžikem jejich
zabudování do stavby resp. i okamžikem jejich montáže na stavbu, použitím pro účel údržby,
opravy nebo úpravy. Zhotovitel sjednává v případném subdodavatelském systému vlastnický
režim, který není v kolizi s vlastnickým režimem podle této smlouvy.

7.10. Zhotovitel vykonává po dobu od přechodu vlastnického práva podle odstavce 7.9.
tohoto článku do předání a převzetí plnění nad takto vzniklým vlastnictvím objednatele
správu. Výkon správy končí okamžikem řádného předání a převzetí plnění podle této smlouvy
objednatelem.

7.11. Nebezpečí škody na věcech předaných objednatelem zhotoviteli (včetně stavby/staveb)
a předmětu díla nese zhotovitel bez zřetele k tomu, zda se materiály a výrobky již staly
vlastnictvím objednatele. Předáním a převzetím předmětu díla přechází nebezpečí škody na
převzatém předmětu díla na objednatele. Zhotovitel nese nebezpečí škody na věcech, které
používá nebo použije k realizaci díla. Zhotovitel uhradí objednateli škody a právně ho ochrání
před nároky třetích osob, které vzniknou z činnosti zhotovitele při plnění této smlouvy nebo
jsou z této činnosti odvoditelné. Objednateli nepřísluší náhrada od zhotovitele za jakékoliv
poškození prací a věcí, ke kterému došlo v důsledku živelných nebo jiných neočekávaných
událostí nemajících původ v provozu zhotovitele, pokud zhotovitel neporušil zákonnou
prevenční povinnost, při níž vynaložil veškerou péči, kterou lze rozumně vyžadovat, aby ke
škodě nedošlo (např. zakrytí stavby před deštěm při výměně střešní krytiny). Zhotoviteli
nepřísluší od objednatele náhrada škod vzniklých v důsledku trestné činnosti, nedbalosti,
nedostatku zkušeností pracovníků zhotovitele a pracovníků subdodavatelů apod. Zhotoviteli
nepřísluší náhrada škod způsobených realizací rizik, na něž měl nebo mohl být pojištěn.

7.12.Smluvní strany ujednaly, že v rámci díla zhotovitel splní tyto požadavky objednatele:
• zhotovitel na vlastní náklad obstará (na základě plné moci vystavené zadavatelem jako
objednatelem) výkon veškeré inženýrské činnosti po celou dobu provádění díla;
v rámci toho zejm. obstará vydání kolaudačního souhlasu pro stavbu, zajistí povolení
potřebných záborů, vypracování geometrického plánu ověřeného KÚ, výkopová
povolení, přeložky, vytýčení inženýrských sítí apod.;

• zhotovitel na vlastní náklad vypracuje potřebnou dodavatelskou projektovou
dokumentaci (dílenské výkresy, technologické postupy montážních prací apod.) a
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provede v případě potřeby doplňující průzkumné práce. Dílenská dokumentace a
vzorky materiálů budou před zahájením výroby předloženy k odsouhlasení
objednateli;
likvidaci odpadu vzniklého při realizaci stavby si zhotovitel díla zajišťuje sám na své
náklady, a to tak, že odpad bude roztříděn dle příslušných předpisů ve smyslu zák. č.
185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o odpadech a o změně některých dalších
zákonů, a obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy ě. 8/2008 Sb. HMP, o udržování
čistoty na ulicích a jiných veřejných komunikacích (vyhláška o čistotě);
pro provádění díla zhotovitel použije pouze výrobky a materiály, které splňují
požadavky § 156 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon) a prováděcích předpisů. Splnění této povinnosti prokáže zhotovitel
objednateli předáním příslušných platných dokladů (atestů/certifikátů atp.) před
předáním předmětu díla;
pro provádění díla zhotovitel použije pouze takové výrobky, které svým provedením
zaručují bezpečnost při realizaci a užívání a splňují požadavky zák. č. 22/1997 Sb., o
technických požadavcích na výrobky (tzv. prokazování shody s požadavky norem a
dalších příslušných předpisů). Splnění této povinnosti prokáže zhotovitel objednateli
před předáním předmětu díla, a to doklady o prokázání shody zejm. od jednotlivých
dodavatelů technických zařízení;
zhotovitel zajistí bezpečnost a ochranu zdraví při práci podle zák. č. 262/2006 Sb.,
zákoník práce a podle navazujících předpisů. Před zahájením montážních prací musí
být všichni pracovníci zhotovitele prokazatelně seznámeni s bezpečnostními předpisy
(zejm. o bezpečnosti práce a požární ochraně), s povinností tyto předpisy dodržovat a
používat ochranné prostředky. Prováděním prací smí být pověřováni jen pracovníci,
kteří jsou pro dané práce vyučeni nebo zaškoleni. Zhotovitel je povinen spolupracovat
s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a vyhovět jeho
oprávněným požadavkům, pokud je tento koordinátor objednatelem určen. Objednatel
má povinnost určení koordinátora dle předchozí věty zhotoviteli oznámit;
veškeré práce a instalace zhotovitel provede podle platných předpisů a norem ČSN;
stavební práce budou probíhat v těsném sousedství obydlené zóny. Po dobu provádění
prací je zhotovitel povinen dodržovat veškeré hygienické, požární a bezpečnostní
předpisy, např. požadavky na limitovanou hlučnost a prašnost apod.;
všechny povrchy, konstrukce, zařizovací předměty, součásti vnitřního vybavení,
venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti uvede zhotovitel před
předáním díla objednateli do původního stavu, v případě jejich zničení je zhotovitel
povinen nahradit je novými;
zhotovitel zajistí vypracování dokumentace skutečného provedení stavby ve třech
vyhotoveních a v elektronické podobě;
zhotovitel zajistí vystěhování a zpětné nastěhování vybavení prostor určených
k rekonstrukci;
v místě plnění objednatel neposkytuje možnost napojení na zdroj vody, elektřiny,
kanalizace pro účely stavby a ani žádné prostory pro zařízení staveniště (šatny, sklady
apod.). Zhotovitel si zajistí vlastní odběr elektřiny pro potřeby stavby
zhotovitel může provádět dílo za pomoci cizinců pouze tehdy, mají-li platné povolení
k zaměstnání, je-li ho třeba.
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VIII.
Staveniště a stavební deník

8.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve lhůtě uvedené včl. III. odst. 3.1. této
smlouvy.

8.2. Zhotovitel vede o prováděných pracích stavební deník s denními záznamy.

8.3. Při převzetí staveniště si smluvní strany vzájemně oznámí jména osob pověřených
jednáním a stykem s pracovníky druhé smluvní strany s vymezením funkcí a pravomocí.
Objednatel oznámí zhotoviteli osobu oprávněnou k výkonu technického dozoru stavebníka
nad prováděním stavby, je-li zajištění tohoto dozoru u díla dle této smlouvy požadováno
právním předpisem, nebo ho požaduje objednatel.

8.4. Žádný zápis do stavebního deníku není způsobilý zvýšit cenu díla uvedenou v čl. 5.1. této
smlouvy. Stavební deník se nesmí používat k dohodám o změnách díla nebo o cenách apod.
nebo k jakékoliv jiné vzájemné soukromoprávní komunikaci.

8.5. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za předané staveniště a je povinen na
něm udržovat pořádek a ěistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
Zhotovitel nejméně jednou denně uklidí na vyhrazené místo, popřípadě do kontejneru odpad, suť
apod. vzniklé v průběhu provozní doby uplynulého dne. Zhotovitel neprodleně přemístí
nebezpečný odpad jakéhokoliv druhu z místa, kde vznikl, na vhodné a vyznačené místo na
staveništi. To se týká také všech skleněných nebo keramických střepů, odstřižků plechu apod.
Zhotovitel zajistí odbornou likvidaci všech nebezpečných odpadů, které se během realizace
vyskytnou. Zhotovitel umístí uvnitř i vně stavby v blízkosti pracovních míst přiměřené nádoby
na drobný odpad, které budou vyprazdňovány nejméně jednou denně. Zhotovitel stanoví dobu,
kdy se na konci pracovního dne, popř. směny zajistí na jednotlivých aktivních pracovištích úklid.
Jestliže objednatel zjistí, že úklid neodpovídá požadavkům jakosti realizace a ochrany zdraví,
může nařídit prodloužení této doby, eventuálně i doplnění úklidových čet. Zhotovitel nemá nárok
na úhradu nákladů s tím spojených. Zhotovitel bude dbát na to, aby pracovní prostředí bylo co
nejméně prašné. K odstraňování prachu se použijí průmyslové vysavače, vybavené náležitými
koncovými hubicemi. Odstraňování prachu zametáním se musí omezit na nejmenší nutnou míru.
Objednatel může uložit zhotoviteli přiměřené zvětšení počtu vysavačů. Zhotovitel nemá na
úhradu nákladů s tímto zvětšením spojených. Kontejnery na odpad a suť budou trvale zajištěny
tak, aby do nich nemohly odkládat odpad třetí osoby. Kontejner dostupný třetím osobám musí
být vždy na konci provozní doby uzamčen tak, aby nemohl být zneužit pro odkládám odpadu
třetími osobami. Pokud není kontejner bezprostředně používán, musí být zakryt tak, aby se
zabránilo zvíření prachu, rozházení odpadu větrem, lidmi nebo zvířaty. Zhotovitel bude odvážet
odpad ze staveniště na místa uložení předepsaná ve stavebním povolení, popřípadě schválená
objednatelem. Zhotovitel bude objednatelovi plynule předávat kopii dokladů o uložení odpadu.
Do doby splnění těchto povinnosti není objednatel povinen předmět díla převzít, přičemž
platí, že je zhotovitel v prodlení s provedením díla.

IX.
Záruky a reklamace

9.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti stanovené
příslušnou projektovou a zadávací dokumentací včetně jejich změn a doplňků, právními
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předpisy a technickými normami, které se na jeho provedení vztahují, jinak vlastnosti a jakost
odpovídající účelu smlouvy a přiměřenou zvláštnostem díla, použité technologii, materiálu,
pokynům a podkladům dodaným objednatelem po celou dobu trvání záruky, a že bude po tuto
dobu provozuschopné bez vad.

9.2. Záruční doba je sjednána pro stavební a montážní práce, stavební materiály a pro stroje a
zařízení 60 měsíců a počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí předmětu díla bez
vad a nedodělků. Poskytuje-li výrobce stroje nebo zařízení kratší záruční dobu, platí tato
kratší záruční doba poskytovaná výrobcem. Poskytuje-li výrobce stroje nebo zařízení delší
záruční dobu, platí tato delší záruční doba poskytovaná výrobcem. Záruka se vztahuje na vady
díla, které se projeví u díla během záruční doby.

9.3. U ostatních prací a dodávek se poskytuje záruka na dobu 24 měsíců, min. však na dobu
stanovenou záručním listem výrobce.

9.4. V průběhu záruční doby objednatelem oznámené vady zhotovitel odstraní do 10 dnů od
doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli, není-li s přihlédnutím k charakteru vad a
nedodělků dohodnuta jiná lhůta. Zhotovitel je povinen odstranit vady, i když tvrdí, že za
uvedené vady a nedodělky neodpovídá, přičemž náklady na jejich odstranění v těchto
sporných případech nese až do rozhodnutí sporu soudem zhotovitel, a objednatel je povinen v
případě pro něho negativního rozhodnutí sporu uhradit zhotoviteli veškeré náklady vzniklé z
tohoto titulu. Pro provádění záručních oprav platí všechna ustanovení této smlouvy včetně
příloh.

9.5. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě stanovené v odstavci 9.4.,nebo
oznámí před jejím uplynutím, že vady neodstraní, objednatel může u zhotovitele uplatnit
přiměřenou slevu ze sjednané ceny díla, nebo zadat provedení oprav jinému zhotoviteli -
opravci, přičemž v tom případě je zhotovitel povinen objednateli uhradit náklady vynaložené
objednatelem na cenu takových plnění zhotovitele - opravce, nebo objednatel může od
smlouvy odstoupit. Provedenou volbu může objednatel změnit i bez souhlasu zhotovitele.
Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu nezaniká.

9.6. Zjistí-li objednatel po převzetí díla dodatečně zjevnou vadu a do 1 měsíce od převzetí díla
vadu zhotoviteli oznámí, nemůže zhotovitel odmítnout odpovědnost za vadu s tím, že se jedná
o vadu, kterou mohl objednatel jako zjevnou vadu zjistit při předání díla a neoznámil ji
zhotoviteli včas. Zhotovitel nemá právo namítat pozdní oznámení takové vady, protože je-li
zjevná, musel o ní v době předání díla vědět, a přesto vyzval objednatele k převzetí díla.
9.7. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní
pokutu. Zhotovitel poskytne objednateli náhradu škod, které objednateli vznikly v souvislosti
s výskytem, zjištěním a odstraňováním vad během díla a v záruční době.

9.8. Smluvní strany se dohodly, že záruka zůstává zachována i pro případ jiného skončení
smlouvy než jejím splněním. Záruka se vztahuje na dílo provedené do skončení smlouvy a
záruční doba běží ode dne následujícího od skončení smlouvy.

9.9. Nezjistí-li osoba vykonávající stavební dozor nesprávný nebo nevhodný postup
zhotovitele při provádění díla nebo mu ho schválí, nezprošťuje to zhotovitele povinnosti
provádět dílo s potřebnou péčí a případné odpovědnosti za vady díla. Pokud mu osoba
vykonávající stavební dozor udělí pokyn a zhotovitel nevyrozumí objednatele o nevhodnosti

předpisy a technickými normami, které se na jeho provedení vztahují, jinak vlastnosti a jakost 
odpovídající účelu smlouvy a přiměřenou zvláštnostem díla, použité technologii, materiálu, 
pokynům a podkladům dodaným objednatelem po celou dobu trvání záruky, a že bude po tuto 
dobu provozuschopné bez vad.

9.2. Záruční doba je sjednána pro stavební a montážní práce, stavební materiály a pro stroje a 
zařízení 60 měsíců a počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí předmětu díla bez 
vad a nedodělků. Poskytuje-li výrobce stroje nebo zařízení kratší záruční dobu, platí tato 
kratší záruční doba poskytovaná výrobcem. Poskytuje-li výrobce stroje nebo zařízení delší 
záruční dobu, platí tato delší záruční doba poskytovaná výrobcem. Záruka se vztahuje na vady 
díla, které se projeví u díla během záruční doby.

9.3. U ostatních prací a dodávek se poskytuje záruka na dobu 24 měsíců, min. však na dobu 
stanovenou záručním listem výrobce.

9.4. V průběhu záruční doby objednatelem oznámené vady zhotovitel odstraní do 10 dnů od 
doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli, není-li s přihlédnutím k charakteru vad a 
nedodělků dohodnuta jiná lhůta. Zhotovitel je povinen odstranit vady, i když tvrdí, že za 
uvedené vady a nedodělky neodpovídá, přičemž náklady na jejich odstranění v těchto 
sporných případech nese až do rozhodnutí sporu soudem zhotovitel, a objednatel je povinen v 
případě pro něho negativního rozhodnutí sporu uhradit zhotoviteli veškeré náklady vzniklé z 
tohoto titulu. Pro provádění záručních oprav platí všechna ustanovení této smlouvy včetně 
příloh.

9.5. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě stanovené v odstavci 9.4.,nebo 
oznámí před jejím uplynutím, že vady neodstraní, objednatel může u zhotovitele uplatnit 
přiměřenou slevu ze sjednané ceny díla, nebo zadat provedení oprav jinému zhotoviteli - 
opravci, přičemž v tom případě je zhotovitel povinen objednateli uhradit náklady vynaložené 
objednatelem na cenu takových plnění zhotovitele - opravce, nebo objednatel může od 
smlouvy odstoupit. Provedenou volbu může objednatel změnit i bez souhlasu zhotovitele. 
Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu nezaniká.

9.6. Zjistí-li objednatel po převzetí díla dodatečně zjevnou vadu a do 1 měsíce od převzetí díla 
vadu zhotoviteli oznámí, nemůže zhotovitel odmítnout odpovědnost za vadu s tím, že se jedná 
o vadu, kterou mohl objednatel jako zjevnou vadu zjistit při předání díla a neoznámil ji 
zhotoviteli včas. Zhotovitel nemá právo namítat pozdní oznámení takové vady, protože je-li 
zjevná, musel o ní v době předání díla vědět, a přesto vyzval objednatele k převzetí díla.
9.7. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní 
pokutu. Zhotovitel poskytne objednateli náhradu škod, které objednateli vznikly v souvislosti 
s výskytem, zjištěním a odstraňováním vad během díla a v záruční době.

9.8. Smluvní strany se dohodly, že záruka zůstává zachována i pro případ jiného skončení 
smlouvy než jejím splněním. Záruka se vztahuje na dílo provedené do skončení smlouvy a 
záruční doba běží ode dne následujícího od skončení smlouvy.

9.9. Nezjistí-li osoba vykonávající stavební dozor nesprávný nebo nevhodný postup 
zhotovitele při provádění díla nebo mu ho schválí, nezprošťuje to zhotovitele povinnosti 
provádět dílo s potřebnou péčí a případné odpovědnosti za vady díla. Pokud mu osoba 
vykonávající stavební dozor udělí pokyn a zhotovitel nevyrozumí objednatele o nevhodnosti



pokynu, nezprošťuje to zhotovitele povinnosti provádět dílo s potřebnou péčí a případné
odpovědnosti za vady díla.

9.10. Využíval-li zhotovitel určitou část díla pro potřeby provádění díla (např. otopný
systém), prodlužuje se záruční doba na tuto část díla o dobu, po kterou zhotovitel tento systém
využíval pro potřeby provádění díla.

9.11. Běh záruční doby se pozastavuje od oznámení vady objednatelem do odstranění vady
zhotovitelem, jiným zhotovitelem - opravcem nebo do poskytnutí slevy zhotovitelem nebo do
odstoupení od smlouvy.

X.
Odstoupení od smlouvy

10.1. Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy, poruší-li druhá smluvní strana podstatným
způsobem své smluvní povinnosti a byla-li na tuto skutečnost prokazatelnou formou (zápis ve
stavebním deníku, dopis) první smluvní stranou upozorněna.

10.2. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného
odkladu poté, kdy strana povinná podstatně poruší své povinnosti.

10.3. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od
smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně
prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před
uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné
strany obdrží.

10.4. Podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména prodlení zhotovitele s převzetím
staveniště od objednatele delší 15 dnů, prodlení zhotovitele se zahájením provádění díla delší
než 15 dnů, prodlení zhotovitele s provedením díla delší než 30 dnů, nebo prodlení
objednatele se zaplacením ceny díla delší než 14 dnů.

10.5. Podstatným porušením smlouvy se dále rozumí:
a) bezdůvodné přerušení provádění díla zhotovitelem po dobu delší než 14 dnů,
b) bezdůvodné odmítnutí zaplacení faktur objednatelem,
c) opuštění staveniště zhotovitelem anebo jiný projev zhotovitele, kterým dal najevo
nedokončit předmět díla, nebo
d) opakované neplnění smlouvy smluvní stranou, kdy jí byly dány alespoň tři marné výzvy
k nápravě druhou smluvní stranou bez ohledu na to, čeho se jednotlivé výzvy týkaly.

10.6. Druhá smluvní strana může odstoupit od smlouvy dále také, pokud:
a) zhotovitel uvedl vědomě nepravdivé údaje v nabídce,
b) zhotovitel ovlivňoval průběh výběru zhotovitele veřejné zakázky dle této smlouvy o dílo,
zejména dohodou či jednáním ve vzájemné shodě s jiným uchazečem o tuto veřejnou zakázku
(za jednání ve vzájemné shodě se považuje i sjednání jiného uchazeče o tuto veřejnou
zakázku jako subdodavatele zhotovitele),
c) je zhotovitel v úpadku,
d) zhotovitel nebo subdodavatel, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval kvalifikační
předpoklady, pozbyl kvalifikační předpoklady vyžadované právními předpisy nebo
objednatelem pro zadání veřejné zakázky podle této smlouvy o dílo,
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nedokončit předmět díla, nebo
d) opakované neplnění smlouvy smluvní stranou, kdy jí byly dány alespoň tři marné výzvy 
k nápravě druhou smluvní stranou bez ohledu na to, čeho se jednotlivé výzvy týkaly.

10.6. Druhá smluvní strana může odstoupit od smlouvy dále také, pokud:
a) zhotovitel uvedl vědomě nepravdivé údaje v nabídce,
b) zhotovitel ovlivňoval průběh výběru zhotovitele veřejné zakázky dle této smlouvy o dílo, 
zejména dohodou či jednáním ve vzájemné shodě s jiným uchazečem o tuto veřejnou zakázku 
(za jednání ve vzájemné shodě se považuje i sjednání jiného uchazeče o tuto veřejnou 
zakázku jako subdodavatele zhotovitele),
c) je zhotovitel v úpadku,
d) zhotovitel nebo subdodavatel, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval kvalifikační 
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e) byl zhotovitel vyřazen ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (§ 232 z.č. 134/2016 Sb.,v
pl. zn.),
f) byl zhotoviteli odejmut certifikát zhotovitelem předložený při výběru zhotovitele veřejné
zakázky dle této smlouvy o dílo ( § 240 z.č. 134/2016 Sb., v pl.zn.),
g) zhotovitel provádí dílo za pomoci cizinců bez platného povolení k zaměstnání (je-li ho
třeba),
h) v průběhu přejímání staveniště od objednatele zjistí, že podmínky na staveništi
neodpovídají podmínkám v zadávací dokumentaci, nebo
i) pokud se po zjištění zhotovitele a jeho oznámení skrytých překážek při provádění díla
objednateli nedohodla s protistranou na změně smlouvy do 30 dnů od předložení návrhu
změny smlouvy.

10.7. Smluvní strany výslovně ujednaly, že odstoupením od smlouvy se smlouva zrušuje od
počátku v případech odstoupení od smlouvy z důvodu uvedeného v odst. 10.5. písm. d) tohoto
článku smlouvy, v čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy, nebo v případě jakéhokoliv důvodu
odstoupení provedeného jakoukoliv smluvní stranou, pokud nemá částečné plnění samo o
sobě pro objednatele význam. V ostatních případech odstoupení od smlouvy se smlouva
zrušuje s účinky do budoucna.

10.8. Smluvní strany výslovně ujednaly, že v případě odstoupení od smlouvy objednatelem
objednateli dále vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla a na
náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu provedení díla.

10.9. Pro případ odstoupení od smlouvy, kdy se smlouva zrušuje od počátku, smluvní strany
výslovně ujednaly, že v tomto případě objednatel provede naturální restituci a nebude-li
možná, uhradí zhotoviteli peněžitou částku ve výši, o co se pracemi provedenými v souladu se
smlouvou do odstoupení od smlouvy obohatil (zhodnocení nemovitosti, tj. rozdíl mezi
hodnotou nemovitosti před zahájením díla a hodnotou nemovitosti k okamžiku odstoupení od
smlouvy), přičemž nebude rozhodná hodnota provedených prací, tj. toho, co zhotovitel
pozbyl. Vrací-li plnění smluvní strana, která odstoupila od smlouvy, má nárok na úhradu
nákladů s tím spojených.
V případě odstoupení smlouvy s účinky do budoucna si smluvní strany plnění poskytnutá do
odstoupení od smlouvy nevracejí a vypořádají se podle cenové nabídky v příloze této
smlouvy, která bude podkladem pro vyúčtování plnění poskytnutého zhotovitelem (provedené
práce, vynaložené náklady, zabudovaný a nezabudovaný materiál a stroje, zařízení a výrobky
určené pro předmět díla) a plnění poskytnutého objednatelem (provedené platby objednatele),
aby bylo zjištěno, co jedna strana druhé ještě dluží. Předmětem vypořádání je pouze to plnění
zhotovitele, které je uvedeno v cenové nabídce, která je součástí smlouvy o dílo.
Nezabudovaný materiál, stroje, zařízení a výrobky jsou předmětem vypořádání tehdy, jsou-li
určené pro předmět díla a jsou-li bez vad. Ustanovení čl. V. odst. 5.6. této smlouvy o snížení
ceny díla tím není dotčeno.
10.10. Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků všechna práva a povinnosti
stran ze smlouvy Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé
porušením smlouvy, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy
nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení resp. zániku smlouvy. Po odstoupení
od smlouvy se provede předání nedokončeného díla a pro dílo provedené do odstoupení je
zachována záruka a práva ze záruky po dobu záruční doby.

e) byl zhotovitel vyřazen ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (§ 232 z.č. 134/2016 Sb.,v 
pl. zn.),
f) byl zhotoviteli odejmut certifikát zhotovitelem předložený při výběru zhotovitele veřejné 
zakázky dle této smlouvy o dílo ( § 240 z.č. 134/2016 Sb., v pl.zn.),
g) zhotovitel provádí dílo za pomoci cizinců bez platného povolení k zaměstnání (je-li ho 
třeba),
h) v průběhu přejímání staveniště od objednatele zjistí, že podmínky na staveništi 
neodpovídají podmínkám v zadávací dokumentaci, nebo
i) pokud se po zjištění zhotovitele a jeho oznámení skrytých překážek při provádění díla 
objednateli nedohodla s protistranou na změně smlouvy do 30 dnů od předložení návrhu 
změny smlouvy.

10.7. Smluvní strany výslovně ujednaly, že odstoupením od smlouvy se smlouva zrušuje od 
počátku v případech odstoupení od smlouvy z důvodu uvedeného v odst. 10.5. písm. d) tohoto 
článku smlouvy, v čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy, nebo v případě jakéhokoliv důvodu 
odstoupení provedeného jakoukoliv smluvní stranou, pokud nemá částečné plnění samo o 
sobě pro objednatele význam. V ostatních případech odstoupení od smlouvy se smlouva 
zrušuje s účinky do budoucna.

10.8. Smluvní strany výslovně ujednaly, že v případě odstoupení od smlouvy objednatelem 
objednateli dále vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla a na 
náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu provedení díla.

10.9. Pro případ odstoupení od smlouvy, kdy se smlouva zrušuje od počátku, smluvní strany 
výslovně ujednaly, že v tomto případě objednatel provede naturální restituci a nebude-li 
možná, uhradí zhotoviteli peněžitou částku ve výši, o co se pracemi provedenými v souladu se 
smlouvou do odstoupení od smlouvy obohatil (zhodnocení nemovitosti, tj. rozdíl mezi 
hodnotou nemovitosti před zahájením díla a hodnotou nemovitosti k okamžiku odstoupení od 
smlouvy), přičemž nebude rozhodná hodnota provedených prací, tj. toho, co zhotovitel 
pozbyl. Vrací-li plnění smluvní strana, která odstoupila od smlouvy, má nárok na úhradu 
nákladů s tím spojených.
V případě odstoupení smlouvy s účinky do budoucna si smluvní strany plnění poskytnutá do 
odstoupení od smlouvy nevracejí a vypořádají se podle cenové nabídky v příloze této 
smlouvy, která bude podkladem pro vyúčtování plnění poskytnutého zhotovitelem (provedené 
práce, vynaložené náklady, zabudovaný a nezabudovaný materiál a stroje, zařízení a výrobky 
určené pro předmět díla) a plnění poskytnutého objednatelem (provedené platby objednatele), 
aby bylo zjištěno, co jedna strana druhé ještě dluží. Předmětem vypořádání je pouze to plnění 
zhotovitele, které je uvedeno v cenové nabídce, která je součástí smlouvy o dílo. 
Nezabudovaný materiál, stroje, zařízení a výrobky jsou předmětem vypořádání tehdy, jsou-li 
určené pro předmět díla a jsou-li bez vad. Ustanovení čl. V. odst. 5.6. této smlouvy o snížení 
ceny díla tím není dotčeno.
10.10. Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků všechna práva a povinnosti 
stran ze smlouvy Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé 
porušením smlouvy, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy 
nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení resp. zániku smlouvy. Po odstoupení 
od smlouvy se provede předání nedokončeného díla a pro dílo provedené do odstoupení je 
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XI.
Smluvní pokuty

11.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s provedením díla, tj. nesplní lhůtu pro
provedení díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za
každý, byť i jen započatý den prodlení.

11.2. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost podle čl. II. odst. 2.5. této smlouvy a
nesplní ji ani po výzvě objednatele, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5
% z ceny díla za každý, byť i jen započatý den prodlení se splněním povinnosti až do splnění
této povinnosti.

11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním dokladů objednateli dle čl. IV. odst.
1 této smlouvy, nebo nepředá objednateli všechny tyto doklady, je povinen zaplatit objednateli
smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý, byť i jen započatý den prodlení se
splněním této povinnosti až do splnění této povinnosti.

11.4. V případě , že zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost sjednanou v čl. VII. odst. 7.4. této
smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000,-Kč v každém jednotlivém
případě porušení povinnosti.

11.5. V případě, že zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost sjednanou v ěl. VII. odst.7.5. této
smlouvy je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000,-Kě v každém jednotlivém
případě porušení povinnosti.

11.6. V případě, že zhotovitel poruší povinnost provádět dílo za pomoci cizinců s platným
povolením k zaměstnání (je-li ho třeba) sjednanou v čl. VII. odst. 7.12. této smlouvy, je
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000,-Kč.

11.7. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad dle čl. IX. odst. 9.4. této
smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000.- Kč za každý, byť i jen
započatý den prodlení.

11.8. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a
v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její
výši, zejména převyšuje-li výši smluvní pokuty. Pro výpočet smluvní pokuty určené
procentem a úroku z prodlení je rozhodná cena díla bez DPH.

XII.
Závěrečná ustanovení

12.1 V případech v této smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany
ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

12.2. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena
oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

12.3. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky v listinné formě, podepsanými
oprávněnými zástupci obou smluvních stran na jedné listině. Elektronická forma právního
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oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

12.3. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky v listinné formě, podepsanými 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran na jedné listině. Elektronická forma právního



jednání či forma za pomoci jiných technických prostředků umožňujících zachycení obsahu
jsou vyloučeny. Neplatnost právního jednání z důvodu nedodržení formy lze namítnout, i
když již bylo započato s plněním. Smluvní strany vylučují, aby nabídka s nepodstatnými
změnami učiněná jednou smluvní stranou jako protinávrh druhé smluvní straně byla brána
jako přijetí nabídky i v případě, kdy ji druhá strana bez zbytečného odkladu neodmítne.
Vylučuje se, aby zhotovitel vybraný k zadání této veřejné zakázky na základě ceny díla v této
smlouvě uvedené jako jediného kritéria výběru či jako jednoho z vícero kritérií výběru
následně po uzavření této smlouvy namítal neúměrné zkrácení spočívající v hrubém
nepoměru ceny díla, kterou má zaplatit objednatel, k plnění, které má poskytnout zhotovitel.
Zhotovitel přebírá uzavřením této smlouvy riziko změny okolností, zejména okolností
majících vliv na cenu díla, a nemůže se domáhat obnovení jednání o smlouvě a změny
závazku.

12.4. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá
zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.

12.5. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních splatností originálu, přičemž každé
z vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Strana objednatele obdržela 2 vyhotovení,
strana zhotovitele 1 vyhotovení.

12.6. V případě rozporu mezi ustanoveními této smlouvy a přiložené cenové nabídky, platí
ustanovení této smlouvy, vyjma zjevného rozporu v určení předmětu díla nebo ceny díla.
V případě zjevného rozporu v určení předmětu díla nebo ceny díla, smluvní strany projev vůle
dodatečně vyjasní v dodatku uzavřeném k této smlouvě. K obchodním zvyklostem se
nepřihlíží. Jakákoliv práva či povinnosti nebudou dovozovány z případné dosavadní či z
budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami odchylující se od této smlouvy. Žádné
jednání nebo opomenutí se nebude považovat za dobrovolné odmítnutí jakéhokoliv práva
nebo povinnosti, které smluvní strany mají podle této smlouvy. Obdobně žádné jednání nebo
opomenutí se nebude považovat za souhlas s jakýmkoliv neplněním podle této smlouvy.

12.7. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna
nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy)
se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních
rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost
adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta
písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil,
nebo přijetí písemnosti odmítl.

12.8. Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti vyplývající ze zadávací
dokumentace veřejné zakázky, z nabídky zhotovitele a z průběhu zadávacího řízení, o nichž
k datu uzavření této smlouvy věděly nebo vědět musely, mající rozhodující význam
k uzavření této smlouvy jako platné smlouvy. Kromě těchto okolností, které si smluvní strany
sdělily, nebude mít žádná ze smluvních stran další práva a povinnosti související s dalšími
skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhé smluvní straně informace při
výběru zhotovitele a uzavírání této smlouvy s výjimkou, kdy daná smluvní strana úmyslně
uvedla druhou smluvní stranu v omyl.

12.9. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejích příloh přečetly, jejímu obsahu
porozuměly, souhlasí s ním a na důkaz jejich pravé a vážné vůle prosté omylu připojují své
podpisy.
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12.10, Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejněním
v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

Příloha ě. 1: Cenová nabídka zhotovitele ze dne 18. 3. 2021

1 1 -06-2021
V Praze dne.......................

/za objednatele / \ zhotovitel
Irena Michalcovi \ Ing. Tomáš Barák

starostka městské části Praha jednatel společnosti

Níže podepsaní členové Zastupitelstva městské části Praha 4 potvrzují, že jsou v případě tohoto
právního úkonu splněny podmínky uvedené v ustanovení § 43 zákona č. 131/2000 Sb. o
hlavním městě Praze. . .

I 1

V Praze





CENA (tis. Kč)
REKAPITULACE individuální sazba % základna celkemkalkulace

1 základní náklady
2 Bourání 43 454,46
3 iZákladové konstrukce 1 892,03
4 Svislé konstrukce I 7 485,12
5 Úpravy povrchů Í 73 021,00
6 Ostatní náklady 23 755,34
7 Konstrukce zámečnické 848,40
8 Nátěry P 6 616,00
9 Malby 29 574,43
10
11 Vytápění 2 277 707,09
12 Zdravotní instalace 248 387,28
13 Vzduchotechnika 35 412,40
14 Měření a regulace - elektro 1 312 179,50
15 ZÁKLADNÍ NÁKLADY CELKEM 4 060 333,04
16
17 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÍKLADY
18 zařízení staveniště 1,50% 60905700
19 ztížené podmínky výstavby - provoz investora, alokace stavby 1,00% 40 603,33
20 koordinační činnost zhotovitele 2,00% 81 206,66
21 dokumentace skutečného provedení 10 000,00 10 000,00
22 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY CELKEM 192 714,99
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Základní škola Jlžni IV, Praha 4, plynová kotelna
Poi. 6. kód pol. POPIS VÝKONU m.j. výměra Kč/m.j. Kč t/m.j. T suť t/m.j. suťT

1 9 Bourání
Z C-978013161-0 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 50 % m2 63,41 50.00 3 170,50 0,020 1,268
3 opravované plochy =144,97-45,95-(33,95-10,21)*1,5
4
5 VÝMĚRY-MĚŘENODIGITÁLNĚ
6 kotelna obvod 33,25 m', v. 4,5 m', plocha stěn = m2 149,63 1

7 Otvory 0,9*1,97+1,1*2,4+0,6*0,4 m2 4,651
8 plocha povrchové úpravy stěn m2 144,97
9 z toho stěna *b" - režné zdivo=10,21 x 4,5= m2 45,95
10
11 C-978013191-0 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stén v rozsahu do 100 % m2 35,61 100,00 3 561,00 0,046 1,63812j] pro nové sanačníomítky - obvod x v. 1,5m=(33,95-10,21 (stěna "b*))*1,5
13 C-978011111-0 Otlučeni (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 5 % m2 34,07 8.C0 272,56 0,002 0,068
14 ; vmístech poškozené omítky -měřeno digitálně
15 C-978023411-0 Vyškrabání spár zdivá cihelného mimo komínového m2 79,60 111.00 8 835,60 0,014 1,114
16 pod nové sanačníomítky a režné zdivo =33,65+45,95
17 C-985131311-0 Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči m2 115,63' 100 00 11 563,00!
18 podlaha, stěna z režného zdivá a příprava podkladu pod sanační omítky =34,07+45,95+35,61
19 C-971035341-0 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pí do 0,09 m2 na mc tl do 300 mm kus 3,00 250 00 750,00 0,060 0,180
20 C-971035461-0 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na mc tl do 600 mm kus 3,001 450.00 1 350,00 0,308 0,924
21 prostupy TZB
22 C-971033631-0 Vybouráni otvorů ve zdivu cihelném pi do 4 m2 na mvc nebo mv tl do 150 mm m2 2,00 100.00 200,00 0.270! 0.540
23 otvorpro nové dveře
24 C-968072455-0 Vybouráni kovových dveřních zárubni pl do 2 m2 m2 2,00 75 00 150.00 0,07610,152
25 C-971033531-0 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na mvc nebo mv tl do 150 mm m2 1,00 100 00 100.00 0,270! 0.270
26 rozšířeni otvoru pro dveře =1,0*2,0
27 C-974031664-0 Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm m 2,40 150,00 360,00l 0,042! 0,101
28 překlady nad nové otvory vpříčkách =2*1,2 m
29 C-997013211-0 Vnltrostavenlštní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně t 4,99 350,00 • 1 745,59
30 C-997013501-0 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 4.99 250,00' 1 246,85
31 C-997013509-0 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku zkd 1 km přes 1 km t 94,76 15 00, 1 421,41
32 i 19 x
33 C-997013831-0 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904 t 4,99 1 750,00 8 727,95
34 9 ....._Bourání celkem 43 454,46
35
36 2 Základové konstrukce í i

37 C-278381632-0 Základ pod stroje z betonu do 25 m3 tř. c 16/20 složitosti ii m3 0,42i 4 500.00 ! 1 892,03 2,338 0.983
38 položka zahrnuje i bednění a obedněni =(2,9*1,2+1,15*0,63)*0,1
39 2 Základové konstrukce celkem 1 892,03
40
41 i 3 Svislé konstrukce
42 iC-340231025-0 Zazdivka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 4 m2 cihlami děrovanými tl 115 mm m2 4.44' 1 138 00 i 5 052,72 0,126 0.561
43 {dveře do výtahové Šachty =1,85*2.4
44 C-340236212-0 Zazdivka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 0,09 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm kus 10,00 ? 150,00 ' 1 500,00 i 0,024 0 239
45 zazdivka púrazú po demontáži instalaci TZB
46 C-317944321-0 (Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů t i 0,03 932,40 1,090 0.029
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38 položka zahrnuje i bednění a obedněni =(2,9*1,2+1,15*0,63)*0,1
39 2 Základové konstrukce celkem 1 892,03
40
41 i 3 Svislé konstrukce
42 iC-340231025-0 Zazdivka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 4 m2 cihlami děrovanými tl 115 mm m2 4.44' 1 138 00 i 5 052,72 0,126 0.561
43 {dveře do výtahové Šachty =1,85*2.4
44 C-340236212-0 Zazdivka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 0,09 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm kus 10,00 ■ 150,00 ' 1 500,00 i 0,024 0 239
45 zazdivka púrazú po demontáži instalaci TZB
46 C-317944321-0 (Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů t i 0,03 O

l o o o o o 932,40 1,090 0.029

Ol
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Základní škola Jižní IV, Praha 4, plynová kotelna

Poi. e. kód poi. POPIS VÝKONU m.j. výměra Kč/m.j. Kč t/m.j. T suť t/m.j. suť T
47 nové překlady nade dveřmi =2*1,2*11,1 kq
48 3 Svislé konstrukce celkem 7 485,12
49
50 ... ? Úpravy povrchů
51 C-612315423-0 Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 50% m2 63,41 300,00 19 023,00 0,028 1,801
52 C-612821002-0 Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké zdivoprováděná ručně 1 m2 i 81,56 300,00 ' 24 466,5010,043 3,466
53 stěna "b" + 35,61 (ostatní stěny do v. 1,5m) _____________
54 C-611315202-0 Vápenná hrubá omítka malýchploch do 0,25 m2 na stropech ikus 10,00 150.00 1 500,00 0,010 0,095
55 Č-612315213-0 Vápenná hladká omítka malých ploch do 1.0 m2 na stěnách i kusí 500' 350,00 1 750,00 0,037 0,187;
5<L _______ Iopravy kolem průrazů, zaomltnuti původních zazděných prostupů před provedením celkové opravy omítek
57 Č-64294211Í-0 |Osazováni zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na mc I kus 1,00| 150.00 150,00 0,017 0,017!
58 C-642945111-0 IOsazování protipožárních nebo protiplynových zárubnl ďveři jednokřídlovýchdo 2,5 m2 t kus 1,001 1 500,00' 1 500,00 0.442 0,442 i

59 R-oor ~ Dodávka a osazeni dveří vč.zárubně__________ kus 1,00! 2 210,00 2210,00
60 Ř-002............... Dodávka a osazeni dveří vč. zárubně - dveře požárně odolné ___ kus 1,00112720 00 12 720,00
61
62 C-952901221-0 Vyčištěni budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží m2 734707 30,00 1 022,10 o.oooj 0,0011
63 hrubý úklidpředprovedením opravpodlahy _______
64 C-629995101-0 Očištěni vnějších ploch tlakovou vodou _______ ___ m2 34707! 20,00 681.40
65 očištění podlahy předprováděním stěrky________ _ 4,..

66 C-632681117-0 [Vyspraveni betonových podlah rychletuhnouclm polymerem vysprávka průměr přes 500 do 1000 mm tl do 100 mm | kus 10,00' 600,00! 6 000,0010,188 1 880
67 i rozsah bude upřesněn po očištěnipodlahy - předpoklad 6 m2 __
68 C 632453475-20 IPotěr průmyslový samonivelačni ze suchýchsměsi krycí pro těžký provoz duramo levelit f515 tl 15 mm m2 4.44 450,00 1 998,00 0,029 0,130
69 : " " "T=3447*33,25*0,1
70 6 Úpravy povrchů celkem 73 021,00
Z172
73 jC-941111111-0 Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatíženi do 200 kq/m2 š do 0.9 m v do 10 m fm2 89,78! 50,00 4 488,75
74 i .....lc-941112211-0pro omítky stěn =33,25*(4,5-1,8)
75 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému bez podlah š 0.9 m v 10m za první a zkd den použiti i m2 í

2 693,251 m 2 693,25
76 30 dnů
77 IC-941112811-0 Demontáž lešenf řadového trubkového lehkého bez podlah zatíženi do 200 kq/m2 š do 0,9 m v do 10 m i m2 !

89,78' 25,0Ď1 2 244 38
78 1C-943111111-0 Montáž lešení prostorového trubkového lehkého bez podlah zatíženi do 200 kq/m2 v do 10 m ; m3 ! 29,93 50,06 1 496,25
79 pro opravu omítky stropu - 30 % objemu místnosti =33,25/3*(4,5-1,8)
80 C-943111211-0 Příplatek k lešení prostorovému trubkovému lehkému bez podlah v do 10 m za první a zkd den použiti m3 418,95 1,00 418,951
81 14dnů _ _ _____ ____________________________________ _ _
82 C-943111811-0 Demontáž lešení prostorovéhotrubkového lehkého bez podlah zatíženi do 200 kg/m2 v do 10 m m3 29,931 25l00 748,13
83 C-949211121-0 Montáž lešeňové podlahy bez příčníků pro trubková lešení v do 10 m m2 33Í5I 10,00 332.50
84 C-949211221-0 Příplatek k lešeňové podlaze bez příčníků pro trubková lešení za první a zkd den použiti i m2 1

498,75! 1.00 498,75
" 85~~............ 15 dnů
86 Č-949211821-0 Demontáž lešeňové podlahy bez příčníků pro trubková lešení v do 101 m2 33,25, 25.00 831,25 !

87 JC-952901221-0 Vyčištěni budov průmyslových objektů pří jakékoliv výšce podlaží m2 38,48! 30.00 1 154,401 0,00010,002
88
89 C-998018001-0 iPřesun hmot ruční pro budovy v do 6 m t _l_____ 9,83 900,
90 9 Ostatní náklady celkem ........................... ................-....-................ 23 755,34
91 !
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Základní škola Jižní IV, Praha 4, plynová kotelna

Poi. e. kód poi. POPIS VÝKONU m.j. výměra Kč/m.j. Kč t/m.j. T suť t/m.j. suť T

47 nové překlady nade dveřmi =2*1,2*11,1 kq
48 3 Svislé konstrukce celkem 7 485,12
49
50 ... ? Úpravy povrchů
51 C-612315423-0 Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 50% m2 63,41 300,00 19 023,00 0,028 1,801
52
53
54
55

C-612821002-0

5<L
57
58
59
60 
61

C-611315202-0 
Č-612315213-0

Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké zdivo prováděná ručně
stěna "b" + 35,61 (ostatní stěny do v. 1,5 m) ___ __________
Vápenná hrubá omítka malých ploch do 0,25 m2 na stropech 
Vápenná hladká omítka malých ploch do 1.0 m2 na stěnách

1 m2 i

ikus 
i kusí

81,56 300,00 ' 24 466,5010,043

10,00 150.00
500' 350,00

_______ I opravy kolem průrazů, zaomltnuti původních zazděných prostupů před provedením celkové opravy omítek
Č-64294211Í-0 | Osazováni zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na mc
C-642945111-0 
R-oor ~
Ř-002...............

I Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubnl ďveři jednokřídlových do 2,5 m2
Dodávka a osazeni dveří vč. zárubně__________
Dodávka a osazeni dveří vč. zárubně - dveře požárně odolné ___

62
63
64
65

66

67
68
69
70
Z1
72

C-952901221-0

C-629995101-0

Vyčištěni budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží
hrubý úklid před provedením oprav podlahy _______
Očištěni vnějších ploch tlakovou vodou _______ ___
očištění podlahy před prováděním stěrky________ _

I kus 
t kus 
kus 
kus

m2

1 500,00 
1 750,00

150,00 
1 500,00
2210,00

m2

C-632681117-0 [Vyspraveni betonových podlah rychletuhnouclm polymerem vysprávka průměr přes 500 do 1000 mm tl do 100 mm

i rozsah bude upřesněn po očištěni podlahy - předpoklad 6 m2 __
C 632453475-20 I Potěr průmyslový samonivelačni ze suchých směsi krycí pro těžký provoz duramo levelit f515 tl 15 mm 

: " " " T=3447*33,25*0,1
6

| kus 

m2

1,00| 150.00
1,001 1 500,00'
1,00! 2 210,00 
1,00112 720 00 12 720,00

734707 30,00

34707! 20,00

1 022,10

681.40

0,010
0,037

3,466

0,095
0,187;

0,017
0.442

0,017! 
0,442 i

o.oooj 0,0011

4,..
10,00' 600,00! 6 000,001 0,188 1 880

Úpravy povrchů celkem

4.44 450,00 1 998,00 0,029 0,130

73 021,00

73 jC-941111111-0 Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatíženi do 200 kq/m2 š do 0.9 m v do 10 m fm2 89,78! 50,00 4 488,75
74 i ..... pro omítky stěn =33,25*(4,5-1,8)
75

lc-941112211-0
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému bez podlah š 0.9 m v 10m za první a zkd den použiti i m2 í 2 693,251 m 2 693,25

76 30 dnů
77 IC-941112811-0 Demontáž lešenf řadového trubkového lehkého bez podlah zatíženi do 200 kq/m2 š do 0,9 m v do 10 m i m2 ! 89,78' 25,0Ď1 2 24 4 38
78 1C-943111111-0 Montáž lešení prostorového trubkového lehkého bez podlah zatíženi do 200 kq/m2 v do 10 m ; m3 ! 29,93 50,06 1 496,25
79
80 C-943111211-0
81
82 C-943111811-0
83 C-949211121-0
84 C-949211221-0

" 85~~............
86 Č-949211821-0
87 JC-952901221-0

pro opravu omítky stropu - 30 % objemu místnosti =33,25/3*(4,5-1,8)
Příplatek k lešení prostorovému trubkovému lehkému bez podlah v do 10 m za první a zkd den použiti
14dnů _ _ _____ ____________________________________ _ _
Demontáž lešení prostorového trubkového lehkého bez podlah zatíženi do 200 kg/m2 v do 10 m 
Montáž lešeňové podlahy bez příčníků pro trubková lešení v do 10 m

m3 418,95 1,00

88

Příplatek k lešeňové podlaze bez příčníků pro trubková lešení za první a zkd den použiti 
15 dnů
Demontáž lešeňové podlahy bez příčníků pro trubková lešení v do 101 
Vyčištěni budov průmyslových objektů pří jakékoliv výšce podlaží

89
90

C-998018001-0 i Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m
9 Ostatní náklady celkem ........................... ................-....-................

t _l_____ 9,83 900,

91 !

m3 
m2 

i m2 1

m2
m2

29,931 
33Í5I 

498,75!

33,25, 
38,48!

25l00
10,00

1.00

25.00
30.00

418,951

748,13
332.50
498,75

831,25 !
1 154,401 0,00010,002

23 755,34
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Základní škola Jižní IV, Praha 4, plynová kotelna

Poi. e. kód poi. POPISVÝKONU m.j. výměra KČ/m.J. Kč t/m.j. T suť t/m.j. suťT
92 767 Konstrukce zámečnické
93 C-936941112-0 Osazování doplňkových ocelových součásti hmotnosti nad 1 do 10 kg 4,00 100,00 400,00 i

94 150/50/5 90 em - dveřnípráh í

95 R-003 Dodávka ocelového profilu - dveřní práh/přechodová lišta kq 4,00 110,00 440,00 ! | :

96 C-998767201-0 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m % 8 40 1 00 8,40
97 767 Konstrukce zámečnické celkem 848,40

. 88. '________ ___ ,

99 783 Nátéry I j

_ tPQ_, C-783301303-0 Bezoplachové odrezivěnf zámečnických konstrukcí m2 12,00 50.00 600,00 ; !

101 schodiště vč. zábradlí
102 C-783306811-0 Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí oškrábáním m2 12,00 100.00 1 200,00
103 C-783314101-0 Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukci m2 17,20 90.00 1 548,00
104 schodiště vč. zábradlí, zárubně, ocelovýpráh dveří \

105 C-783315101-0 Mezinátér jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí m2 17,20 90,00 1 548,00 : ( ;

106 C-783317101-0 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 17,20 !00.00 1 720,00 ; i I

107 783 Nátéry celkem 6 616,00
108 i ; i

109 784 Malby | : ;

110 C-784121003-0 Oškrabáni malby v mlsnostech výšky do 5,00 m m2 134,16 30,00 4 024,65 : i I

111 pro opravované plochy omítek + m.č. A.035=63,41stěny+34,07*1,1(trámovýstrop)+m.č. A.0,35 =5,35
+(2,7+2,02)*2'2,97 j

112 C-784121013-0 Rozmývání podkladu po oškrabání malby.v místnostech výšky do 5,00 m m2 134,16 10,oc 1 341,55 • : i

113 C-7841612030 Lokální vyrovnáni podkladu sádrovou stěrkou plochy do 0,1 m2 v místnostech výšky do 5,00 m kus 20,00 35 00 700,00
114 C-784171123-0 Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvku v místnostech výšky do 5,00 m m2 100,00 15,00 1 500,00
115 C-784181103-0 Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 5,00m m2 202,25 15,00 I 3 033,73 í í i

116 -149,63+33,25+5,3S+(2,7+2,02j*2,97 i

117 C-784191007-0 Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací m2 38,60 20 00 772,00
118 C-784211009-0 Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných na schodišti výšky do 5,00 m m2 202,25 85.00 17 191,25
119 C-784211061-0 Příplatek k cenám 1x maleb ze směsí za mokra otěruvzdomých za barevnou malbu ve světlém odstínu m2 202,25 5 00 1011,25
120 784 Malby celkem '~29 574,43
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Základní škola Jižní IV, Praha 4, plynová kotelna
Poi. e. kód poi. POPIS VÝKONU m.j. výměra KČ/m.J. Kč t/m.j. T suť t/m.j. suťT

92 767 Konstrukce zámečnické
93 C-936941112-0 Osazování doplňkových ocelových součásti hmotnosti nad 1 do 10 kg 4,00 100,00 400,00 i

94 150/50/5 90 em - dveřní práh í
95 R-003 Dodávka ocelového profilu - dveřní práh/přechodová lišta kq 4,00 110,00 440,00 ! | :
96 C-998767201-0 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m % 8 40 1 00 8,40
97 767 Konstrukce zámečnické celkem 848,40

. 88. '________ ___ ,
99 783 Nátéry I j

_ tPQ_, C-783301303-0 Bezoplachové odrezivěnf zámečnických konstrukcí m2 12,00 50.00 600,00 ; !
101 schodiště vč. zábradlí
102 C-783306811-0 Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí oškrábáním m2 12,00 100.00 1 200,00
103 C-783314101-0 Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukci m2 17,20 90.00 1 548,00
104 schodiště vč. zábradlí, zárubně, ocelový práh dveří \
105 C-783315101-0 Mezinátér jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí m2 17,20 90,00 1 548,00 : ( ;
106 C-783317101-0 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 17,20 ! 00.00 1 720,00 ; i I
107 783 Nátéry celkem 6 616,00
108 i ; i
109 784 Malby | : ;

110 C-784121003-0 Oškrabáni malby v mlsnostech výšky do 5,00 m m2 134,16 30,00 4 024,65 : i I

111 pro opravované plochy omítek + m.č. A.035=63,41stěny+34,07*1,1(trámový strop)+m.č. A.0,35 =5,35
+(2,7+2,02)*2'2,97 j

112 C-784121013-0 Rozmývání podkladu po oškrabání malby.v místnostech výšky do 5,00 m m2 134,16 10,oc 1 341,55 • : i
113 C-7841612030 Lokální vyrovnáni podkladu sádrovou stěrkou plochy do 0,1 m2 v místnostech výšky do 5,00 m kus 20,00 35 00 700,00
114 C-784171123-0 Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvku v místnostech výšky do 5,00 m m2 100,00 15,00 1 500,00
115 C-784181103-0 Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 5,00m m2 202,25 15,00 I 3 033,73 í í i
116 -149,63+33,25+5,3S+(2,7+2,02j*2,97 i
117 C-784191007-0 Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací m2 38,60 20 00 772,00
118 C-784211009-0 Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných na schodišti výšky do 5,00 m m2 202,25 85.00 17 191,25
119 C-784211061-0 Příplatek k cenám 1x maleb ze směsí za mokra otěruvzdomých za barevnou malbu ve světlém odstínu m2 202,25 5 00 1011,25
120 784 Malby celkem '~29 574,43

3/3



STROJNÍ TECHNOLOGIE - VYTÁPĚNÍ
Čislo pozice POPIS VÝKONU MěrnájednotkAMnožství Jednotková

cena Cena

REKAPITULACE
1.Izolace tepelné techniky 63 119,95
2.Ústřední topení, KOTELNY 968 351,08
3.0střední topení, strojovny 535 502,36
4.Ústřední topení, rozvodné potrubí 242 981,76
S.Ústřední topeni, armatury 254 734,94
7.Konstrukce doplňkové kovové 36 000,00
S.Dokončovací práce - nátěry 10 717,00
9.Hodinové sazby 49 500,00
lO.Demontáž kotelny strojní 116 800,00
CELKEM SOUPIS VÝKONŮ 2 277 707,09

1.Izolace tepelné techniky
1 71331 izolace ze skelné vlny kašírované hlinlk.fólil, tl. 30 mm pro prům.dn 25 m 10,00 148,00 1 480,00
2 71331 izolace ze skelné vlny kašírované hliník.fólií, tl. 30 mm pro prům.dn 32 m 22,00 153,00 3 366,00
3 71331 izolace ze skelné vlny kašírované hlinlk.fólil, tl. 30 mm pro prům.dn 40 m 73,00 177,00 12 921,00
4 71331 izolace ze skelné vlny kašírované hlinlk.fólil, tl. 40 mm pro prům.dn 50 m 34,00 200,00 6 800,00
5 71331 izolace ze skelné vlny kašírované hlinlk.fólil, tl. 40 mm pro prům.dn 65 m 20,00 223,00 4 460,00
6 71331 izolace ze skelné vlny kašírované hlinlk.fólil, tl.50 mm pro prům.dn 80 m 11,00 252,00 2 772,00

71331 izolace ze skelné vlny kašírované hlinlk.fólil, tl. 60 mm pro prům.dn 125, včetně
7 izolaci stávajících rozvodů m 36,00 468,00 16 848,00

8 713463211 izolace pootrubními pouzdry - přilepená do 50 mm m 139,00 62,00 8 618,00
9 713463212 zolace pootrubními pouzdry - přilepená do 100 mm m 31,00 70,00 2 170,00

10 713463213 izolace pootrubními pouzdry - přilepená do 150 mm m 36,00 85,00 3 060,00
11 998 71-3203 přesun hmot pro izolace tepelné v objektu výšky do 36 m % 62495,00 1,00 624,95

12 CELKEM 63 119,95
13
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STROJNÍ TECHNOLOGIE - VYTÁPĚNÍ
Čislo pozice POPIS VÝKONU Měrná

jednotkA Množství Jednotková
cena Cena

REKAPITULACE
1.Izolace tepelné techniky 63 119,95

2.Ústřední topení, KOTELNY 968 351,08

3.0střední topení, strojovny 535 502,36

4.Ústřední topení, rozvodné potrubí 242 981,76

S.Ústřední topeni, armatury 254 734,94

7.Konstrukce doplňkové kovové 36 000,00

S.Dokončovací práce - nátěry 10 717,00

9.Hodinové sazby 49 500,00
lO.Demontáž kotelny strojní 116 800,00

CELKEM SOUPIS VÝKONŮ 2 277 707,09

1.Izolace tepelné techniky
1 71331 izolace ze skelné vlny kašírované hlinlk.fólil, tl. 30 mm pro prům.dn 25 m 10,00 148,00 1 480,00
2 71331 izolace ze skelné vlny kašírované hliník.fólií, tl. 30 mm pro prům.dn 32 m 22,00 153,00 3 366,00
3 71331 izolace ze skelné vlny kašírované hlinlk.fólil, tl. 30 mm pro prům.dn 40 m 73,00 177,00 12 921,00
4 71331 izolace ze skelné vlny kašírované hlinlk.fólil, tl. 40 mm pro prům.dn 50 m 34,00 200,00 6 800,00
5 71331 izolace ze skelné vlny kašírované hlinlk.fólil, tl. 40 mm pro prům.dn 65 m 20,00 223,00 4 460,00
6 71331 izolace ze skelné vlny kašírované hlinlk.fólil, tl.50 mm pro prům.dn 80 m 11,00 252,00 2 772,00

7 71331 izolace ze skelné vlny kašírované hlinlk.fólil, tl. 60 mm pro prům.dn 125, včetně 
izolaci stávajících rozvodů m 36,00 468,00 16 848,00

8 713463211 izolace pootrubními pouzdry - přilepená do 50 mm m 139,00 62,00 8 618,00
9 713463212 zolace pootrubními pouzdry - přilepená do 100 mm m 31,00 70,00 2 170,00

10 713463213 izolace pootrubními pouzdry - přilepená do 150 mm m 36,00 85,00 3 060,00
11 998 71-3203 přesun hmot pro izolace tepelné v objektu výšky do 36 m % 62495,00 1,00 624,95

12 CELKEM 63 119,95
13
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14 ZÚstřední topení, KOTELNY
15 MAT montáž kotle s osazením na místě o výkonu 225 kW kpl 2,00 16 000,00 32 000,00

16 MAT 041708: Varmax 275 kW, stacionární kondenzační kotel ks 2,00 313 160.51 626 321,02
17 MAT N005-S: NEUTRAKON 1000/650 air ks 1,00 13 352,10 13 352,10

VT-S 1000 FRMR - ohřívač vody nepřímotopný vysoce výkonný, 10001, 2,00 39 270,00
78 540,00

18 smalt, 1 výměník ks
19 plášť izolace pro zásobní VTS ks 2,00 1 500,00 3 000,00
20 PPKA28 centrická přechodka DN160/150,s hrdlem DN160 (redukce) ks 4,00 2 342,73 9 370,93
21 52100166 trubka DN200 x 2000 mm ks 24,00 2 386,13 57 267,17
22 52100164 trubka DN200 x 1000 mm ks 6,00 1 544,17 9 265,03
23 52100162 trubka DN200 x 500 mm ks 2,00 1170,93 2 341,86
24 52100160 trubka DN200 x 250 mm ks 2,00 979,97 1 959,94
25 52100266 koleno DN200 x 87° ks 5,00 3 184,69 15 923,46
26 52100264 koleno DN200 x 45° ks 6,00 2 525,01 15 150,07
27 52100316 kontrolní kus přímý PP DN200 ks 2,00 3 557,93 7 115,86
28 52106206 patní koleno s podpěrou DN20Q s opěrnou kolejí SS ks 2,00 6 083,81 12 167,62
29 52106556 komínová zděř DN3Q0/200 nerez ks 2,00 1127,53 2 255,06
30 52106456 kryt zděře DN3QQ, nerez ks 2,00 658,81 1 317,62
31 52106056 distanční objímka DN200 nerez ks 18,00 424,45 7 640,14
32 52108516 komínový poklop DN200 nerezový, s vyústěním PP-UV černá ks 2,00 3 887,77 7 775,54
33 montáž odkouření soub 2,00 26 500,00 53 000,00
34 úprava hlavice komína -klepířsky ks 2,00 1 500,00 3 000,00
35 998 73-1201 kotelny přesun hmot výška - 6m % 958763,44 1,00 9 587,63
36
37 CELKEM
38
39 3.Ústřední topení, strojovny

kombinovaný rozdělovač a sběrač ocelový , modul 200/200, délky 3050 mm, pro
MAT parametry:P = 0,6 MPa,příslušná hrdla, vrchní nátěr, povrchová úprava od ks 1,00 67 159,80 67 159,80

40 výrobce, včetně upevňovacích prvků, tepelné izolace
41 MAT stojan stavitelný 2 ks soud 1,00 6 654,50 6 654,50
42 izolace rozdělovače ks 1,00 8 550,00 8 550,00

čerpadlo topné oběhové vody s elektronickou regulací otáček, závitové ALPHA 2MAT43 25-40 včetně šroubení ks 12,00 4 376.19 52 514,28

čerpadlo topné oběhové vody s elektronickou regulaci otáček, závitové ALPHA 2
44 MAT 32-40 včetně šroubení ks 1,00 5 642,91 5 642,91
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26 52100264 koleno DN200 x 45° ks 6,00 2 525,01 15 150,07
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29 52106556 komínová zděř DN3Q0/200 nerez ks 2,00 1127,53 2 255,06
30 52106456 kryt zděře DN3QQ, nerez ks 2,00 658,81 1 317,62
31 52106056 distanční objímka DN200 nerez ks 18,00 424,45 7 640,14
32 52108516 komínový poklop DN200 nerezový, s vyústěním PP-UV černá ks 2,00 3 887,77 7 775,54
33 montáž odkouření soub 2,00 26 500,00 53 000,00
34 úprava hlavice komína -klepířsky ks 2,00 1 500,00 3 000,00
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37 CELKEM
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39 3. Ústřední topení, strojovny

40
MAT

kombinovaný rozdělovač a sběrač ocelový , modul 200/200, délky 3050 mm, pro 
parametry: P = 0,6 MPa,příslušná hrdla, vrchní nátěr, povrchová úprava od 
výrobce, včetně upevňovacích prvků, tepelné izolace

ks 1,00 67 159,80 67 159,80

41 MAT stojan stavitelný 2 ks soud 1,00 6 654,50 6 654,50
42 izolace rozdělovače ks 1,00 8 550,00 8 550,00

43
MAT

čerpadlo topné oběhové vody s elektronickou regulací otáček, závitové ALPHA 2 
25-40 včetně šroubení ks 12,00 4 376.19 52 514,28

44 MAT
čerpadlo topné oběhové vody s elektronickou regulaci otáček, závitové ALPHA 2 
32-40 včetně šroubení ks 1,00 5 642,91 5 642,91
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MAT čerpadlo topné oběhové vody s elektronickou regulací otáček, závitové ALPHA 2
45 32-60 včetně šroubení ks 1,00 6 294,02 6 294,02

MAT čerpadlo topné oběhové vody s elektronickou regulací otáček, závitové MAGNA 1

46 25-40 včetně šroubení ks 1,00 8 066,47 8 066,47

MAT čerpadlo topné oběhové vody s elektronickou regulací otáček, závitové MAGNA 1

47 32-40 včetně šroubení ks 1,00 9 911,27 9 911,27

MAT čerpadlo topné oběhové vody s elektronickou regulací otáček, závitové MAGNA 1

48 50-60 F včetně protipřírub ks 1,00 23 873,85 23 873,85

49 MAT čerpadlo topné oběhové vody s elektronickou regulaci otáček, závitové MAGNA3
25-60 včetně šroubení ks 1,00 11 248,97 11 248,97

MAT čerpadlo topné oběhové vody s elektronickou regulací otáček, závitové MAGNA 3
50 32-60 včetně šroubení ks 2,00 13 636,35 27 272,70

MAT čerpadlo topné oběhové vody s elektronickou regulací otáček, závitové MAGNA 3
51 50-60 včetně protipřírub ks 1,00 28 105,35 28 105,35

52 732429215 montáž čerpadlo spirální DN 32 do potrubí kpl 19,00 900,00 17 100,00
53 732429225 montáž čerpadlo spirální DN 50 do potrubí kpl 2,00 1 170,00 2 340,00
54 732331618 tlaková expanzní nádoba 1001,tlak 6 bary NG 100/6 kpl 1,00 5 217,00 5 217,00

kompletizace kotelny osazení jednotlivých prvků na místo , napojení na rozvody,
55 připojení jednotlivých dílčíčích částí na rozvod kpl 1,00 129 000,00 129 000,00

56 MAT pojistné a doplňovací zařízení HC 25 S6 ks 1,00 98 000,00 98 000,00
57 MAT uvedení do provozu ks 1,00 7 475,00 7 475,00
58 MAT montáž ks 1,00 5 500,00 5 500,00
59 732219315 montáž zásobníkových ohříváků DO 1000 L kpl 2,00 4 500,00 9 000,00
60 SHARKY 774 Qn 0,6 , závitové provedení ks 1 1 287,00 1 287,00
61 998 73-2201 strojovny přesun hmot výška - 6m % 528926,10 1,00 5 289,26
62 CELKEM
63 í

64 4.Ústřední topení, rozvodné potrubí
65 733111115 potrubní ocelové závitové v kotelnách DN 25 m 10,00 598,50 5 985,00
66 733111116 potrubní ocelové závitové v kotelnách DN 32 m 22,00 781,50 17 193,00
67 733111117 potrubní ocelové závitové v kotelnách DN 40 m 73,00 817,50 59 677,50
68 733121218 potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách dn 57/2,9 m 34,00 885,00 30 090,00
69 733121222 potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách dn 76/3,2 m 20,00 976,50 19 530,00
70 733121225 potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách dn 89/3,6 m 11,00 1 390,50 15 295,50
71 733121228 potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách dn 108/4 m 0,00 1 566,00 0,00
72 733121232 potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách dn 133/4 m 36,00 2 247,00 80 892,00
73 733190107 tlaková zkouška potrubí ocelové závitové do DN 40 m 105,00 10,00 1 050,00
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50-60 F včetně protipřírub ks 1,00 23 873,85 23 873,85

49 MAT čerpadlo topné oběhové vody s elektronickou regulaci otáček, závitové MAGNA3 
25-60 včetně šroubení ks 1,00 11 248,97 11 248,97
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52 732429215 montáž čerpadlo spirální DN 32 do potrubí kpl 19,00 900,00 17 100,00
53 732429225 montáž čerpadlo spirální DN 50 do potrubí kpl 2,00 1 170,00 2 340,00
54 732331618 tlaková expanzní nádoba 1001, tlak 6 bary NG 100/6 kpl 1,00 5 217,00 5 217,00

55
kompletizace kotelny osazení jednotlivých prvků na místo , napojení na rozvody, 
připojení jednotlivých dílčíčích částí na rozvod kpl 1,00 129 000,00 129 000,00

56 MAT pojistné a doplňovací zařízení HC 25 S6 ks 1,00 98 000,00 98 000,00
57 MAT uvedení do provozu ks 1,00 7 475,00 7 475,00
58 MAT montáž ks 1,00 5 500,00 5 500,00
59 732219315 montáž zásobníkových ohříváků DO 1000 L kpl 2,00 4 500,00 9 000,00
60 SHARKY 774 Qn 0,6 , závitové provedení ks 1 1 287,00 1 287,00
61 998 73-2201 strojovny přesun hmot výška - 6m % 528926,10 1,00 5 289,26
62 CELKEM

63 í
64 4. Ústřední topení, rozvodné potrubí
65 733111115 potrubní ocelové závitové v kotelnách DN 25 m 10,00 598,50 5 985,00
66 733111116 potrubní ocelové závitové v kotelnách DN 32 m 22,00 781,50 17 193,00
67 733111117 potrubní ocelové závitové v kotelnách DN 40 m 73,00 817,50 59 677,50
68 733121218 potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách dn 57/2,9 m 34,00 885,00 30 090,00
69 733121222 potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách dn 76/3,2 m 20,00 976,50 19 530,00
70 733121225 potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách dn 89/3,6 m 11,00 1 390,50 15 295,50
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74 733190225 tlaková zkouška potrubí ocelové hladké do d 89/5,0 m 65,00 15,00 975,00
75 733190232 tlaková zkouška potrubí ocelové hladké do dn 133/5,0 m 36,00 20,00 720,00
76 733223105 Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 28x1,5 mm m 8,00 1 146.00 9 168,00
77 998 73-3203 přesun hmot pro rozvody potrubí výška objektu do 6 m % 240576,00 1,00 2 405,76
78 CELKEM
79
80 5.Ústřední topení, armatury
81 734209123 montáž armatury závitové s třemi závity G 1/2 ks 2,00 1 950.00 3 900,00
82 734209124 montáž armatury závitové s třemi závity G 3/4 ks 6,00 1 950,00 11 700,00
83 734209125 montáž armatury závitové s třemi závity G 1 ks 2,00 1 950,00 3 900,00
84 734209126 montáž armatury závitové s třemi závity G 5/4 ks 3,00 1 950,00 5 850,00
85 734209127 montáž armatury závitové s třemi závity G 6/4 ks 2,00 2 860,00 5 720,00
86 734209128 montáž armatury závitové s třemi závity G 2 ks 1,00 2 860,00 2 860,00
87 734209115 montáž armatura 2 závity G 3/4 ks 1,00 300,00 300,00
88 734209116 montáž armatura 2 závity G 1 ks 1,00 300,00 300,00
89 734209115 montáž armatura 2 závity G 5/4 ks 1,00 450,00 450,00
90 734209117 montáž armatura 2 závity G 6/4 ks 1,00 450,00 450,00
91 734209118 montáž armatura 2 závity G 2 ks 1,00 450,00 450,00
88 734211126 ventil odvzdušňovací závitový - hrníček G 3/8 se zpětným ventilem ks 4,00 716,00 2 864,00
89 734211113 ventil odvzdušňovací závitový G 3/8 ks 2,00 716.00 1 432,00
90 termomanometr PR3080 ks 22,00 750,00 16 500,00
91 montáž termomanometru ks 22,00 585,00 12 870,00
92 734291123 vypouštécí kulový kohout pro otopné soustavy DN15 ks 34,00 136,00 4 624,00

734291124 vypouštěcí kulový kohout pro otopné soustavy DN 2093
ks 2,00 199,00 398,00

94 734292713 kulový uzavírací kohout pro teplou vodu s teflonovým těsněním DN 15, PN 0,6 MPa ks 1,00 161,66 161,66
95 734292715 kulový uzavírací kohout pro teplou vodu s teflonovým těsněním DN 25, PN 0,6 MPa ks 9,00 394,29 3 548,57
96 734292716 kulový uzavírací kohout pro teplou vodu s teflonovým těsněním DN 32, PN 0,6 MPa ks 6,00 559,89 3 359,31

734292717 kulový uzavírací kohout pro teplou vodu s teflonovým těsněním DN 40, PN 0,6 MPa97
ks 16,00 828,99 13 263,77

98 734 242 414 ventil zpětný závitový g 1" ks 2,00 218,00 436,00
99 734 242 415 ventil zpětný závitový g 5/4" ks 2,00 )0 688,00
100 734 242 416 ventil zpětný závitový g 6/4" ks 2,00 471,00 942,00

bezobslužná, měkce těsnící centrická uzavírací klapka s pákou pro vytápění s
734193114 teplotou do 110 st.C, DN 50, PN 0,6 MPa, těleso tvárná tažná litina GGG-40, těsnící ks 12,00 2 168.00 26 016,00

101 manžeta EPDM, povrchová úprava od výrobce RAL 2002, vč. protipřirub
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74 733190225 tlaková zkouška potrubí ocelové hladké do d 89/5,0 m 65,00 15,00 975,00
75 733190232 tlaková zkouška potrubí ocelové hladké do dn 133/5,0 m 36,00 20,00 720,00
76 733223105 Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 28x1,5 mm m 8,00 1 146.00 9 168,00
77 998 73-3203 přesun hmot pro rozvody potrubí výška objektu do 6 m % 240576,00 1,00 2 405,76
78 CELKEM
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80 5. Ústřední topení, armatury
81 734209123 montáž armatury závitové s třemi závity G 1/2 ks 2,00 1 950.00 3 900,00
82 734209124 montáž armatury závitové s třemi závity G 3/4 ks 6,00 1 950,00 11 700,00
83 734209125 montáž armatury závitové s třemi závity G 1 ks 2,00 1 950,00 3 900,00
84 734209126 montáž armatury závitové s třemi závity G 5/4 ks 3,00 1 950,00 5 850,00
85 734209127 montáž armatury závitové s třemi závity G 6/4 ks 2,00 2 860,00 5 720,00
86 734209128 montáž armatury závitové s třemi závity G 2 ks 1,00 2 860,00 2 860,00
87 734209115 montáž armatura 2 závity G 3/4 ks 1,00 300,00 300,00
88 734209116 montáž armatura 2 závity G 1 ks 1,00 300,00 300,00
89 734209115 montáž armatura 2 závity G 5/4 ks 1,00 450,00 450,00
90 734209117 montáž armatura 2 závity G 6/4 ks 1,00 450,00 450,00
91 734209118 montáž armatura 2 závity G 2 ks 1,00 450,00 450,00
88 734211126 ventil odvzdušňovací závitový - hrníček G 3/8 se zpětným ventilem ks 4,00 716,00 2 864,00
89 734211113 ventil odvzdušňovací závitový G 3/8 ks 2,00 716.00 1 432,00
90 termomanometr PR3080 ks 22,00 750,00 16 500,00
91 montáž termomanometru ks 22,00 585,00 12 870,00
92 734291123 vypouštécí kulový kohout pro otopné soustavy DN15 ks 34,00 136,00 4 624,00

93 734291124 vypouštěcí kulový kohout pro otopné soustavy DN 20 ks 2,00 199,00 398,00

94 734292713 kulový uzavírací kohout pro teplou vodu s teflonovým těsněním DN 15, PN 0,6 MPa ks 1,00 161,66 161,66
95 734292715 kulový uzavírací kohout pro teplou vodu s teflonovým těsněním DN 25, PN 0,6 MPa ks 9,00 394,29 3 548,57
96 734292716 kulový uzavírací kohout pro teplou vodu s teflonovým těsněním DN 32, PN 0,6 MPa ks 6,00 559,89 3 359,31

97 734292717 kulový uzavírací kohout pro teplou vodu s teflonovým těsněním DN 40, PN 0,6 MPa ks 16,00 828,99 13 263,77

98 734 242 414 ventil zpětný závitový g 1" ks 2,00 218,00 436,00
99 734 242 415 ventil zpětný závitový g 5/4" ks 2,00 )0 688,00
100 734 242 416 ventil zpětný závitový g 6/4" ks 2,00 471,00 942,00

101
734193114

bezobslužná, měkce těsnící centrická uzavírací klapka s pákou pro vytápění s 
teplotou do 110 st.C, DN 50, PN 0,6 MPa, těleso tvárná tažná litina GGG-40, těsnící 
manžeta EPDM, povrchová úprava od výrobce RAL 2002, vč. protipřirub

ks 12,00 2 168.00 26 016,00
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bezobslužná měkce těsnící centrická uzavírací klapka s pákou pro vytápění s
734193156 teplotou do 110 st.C, DN 65N 0,6 MPa, těleso tvárná tažná litina GGG-40, těsnicí ks 4,00 2642,00 10 568,00

102 manžeta EPDM, povrchová úprava od výrobce RAL 2002, vč. protipřírub
bezobslužná, měkce těsnící centrická uzavírací klapka s pákou pro vytápění s

734193116 teplotou do 110 st.C, DN 80, PN 0,6 MPa, těleso tvárná tažná litina GGG-40, těsnící ks 6,00 3 042,00 18 252,00
103 manžeta EPDM, povrchová úprava od výrobce RAL 2002, vč. protipřírub

bezoblužná měkce těsnící centrická uzavírací klapka s pákou pro vytápění s
734193118 teplotou do 110 st.C, DN 125, PN 0,6 MPa, těleso tvárná tažná litina GGG-40,

těsnící manžeta EPDM, povrchová úprava od výrobce RAL 2002, vč. protipřírub ks 2,00 4 513,00 9 026,00
104

105 734 19-2314 bezobslužný mezipřírubový zpětný ventil pro vytápění s teplotou do 110 st.C, DN50,
PN 0,6 Mpa ks 2,00 2 153,00 4 306,00

734 19-2316 bezobslužný mezipřírubový zpětný ventil pro vytápění s teplotou do 110 st.C, DN106
65, PN 0,6 Mpa ks 2,00 2 667,00 5 334,00

734 19-2317 bezobslužný mezipřírubový zpětný ventil pro vytápění s teplotou do 110 st.C, DN107
80, PN 0,6 Mpa ks 2,00 3 706,00 7 412,00

734220101 ventil závitový regulační přímý G 3/4 PN 20 do 100°C vyvažovači TA108
STÁD ks 2,00 1 788,80 3 577,60

7342201021 ventil závitový regulační přímý G 1 PN 20 do 100°C vyvažovači TA STÁD109
ks 0,00 2 250,00 0,00

110
734220103 ventil závitový regulační přímý G 5/4 PN 20 do 100°C vyvažovači TA

ks 2,00STÁD 2 325,70 4 651,40

734220104 ventil závitový regulační přímý G6/4 PN 20 do 100°C vyvažovači TA111
STÁD ks 2,00 2 886,00 5 772,00

734220105 ventil závitový regulační přímý G6/4 PN 20 do 100°C vyvažovači TA112
ks 1,00 3 882,00STÁD 3 882,00

113 734163426 filtr DN 50 PN 16 do 300°C z uhlíkové oceli s vypouštěcí zátkou ks 2,00 2 794,40 5 588,80
114 734163427 filtr DN 50 PN 16 do 300°C z uhlíkové oceli s vypouštěcí zátkou ks 1,00 3 054,40 3 054,40
115 734163428 filtr DN 80 PN 16 do 300°C z uhlíkové oceli s vypouštěcí zátkou ks 1,00 4 300,50 4 300,50
116 734291264 filtr závitový přímý G 1 PN 30 do 110°C s vnitřními závity ks 2,00 226,20 452,40
117 734291265 filtr závitový přímý G 6/4 PN 30 do 110°C s vnitřními závity ks 2,00 585,00 1 170,00
118 734 42-4102409 manometrová smyčka U - přivařovací pro vodu ks 2,00 504,00 1 008,00
119 MAT mManometrový kohout třícestný ks 2,00 504,00 1 008,00
120 734 42-1102 manometr D = 63mm; 0-600kPa ks 2,00 400,00 800,00
121 734494212 návarky s trubkovým hrdlem g 1/2 ks 10,00 300,00 3 000,00
122 734251214 pojistný ventil 1"-5/4" OTP 400 kPa KS 2,00 1 734,00 3 468,00
123 mat Oddělovací armatura MK 1!" ks 1,00 1 619,00 1 619,00

124
31026 ks 1,00Odlučovačnečistot Clean Smart F DN 125, Separátor vzduchu a nečistot 34 879,40 34 879,40
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102
734193156

bezobslužná měkce těsnící centrická uzavírací klapka s pákou pro vytápění s 
teplotou do 110 st.C, DN 65N 0,6 MPa, těleso tvárná tažná litina GGG-40, těsnicí 
manžeta EPDM, povrchová úprava od výrobce RAL 2002, vč. protipřírub

ks 4,00 2642,00 10 568,00

103
734193116

bezobslužná, měkce těsnící centrická uzavírací klapka s pákou pro vytápění s 
teplotou do 110 st.C, DN 80, PN 0,6 MPa, těleso tvárná tažná litina GGG-40, těsnící 
manžeta EPDM, povrchová úprava od výrobce RAL 2002, vč. protipřírub

ks 6,00 3 042,00 18 252,00

104
734193118

bezoblužná měkce těsnící centrická uzavírací klapka s pákou pro vytápění s 
teplotou do 110 st.C, DN 125, PN 0,6 MPa, těleso tvárná tažná litina GGG-40, 
těsnící manžeta EPDM, povrchová úprava od výrobce RAL 2002, vč. protipřírub ks 2,00 4 513,00 9 026,00

105 734 19-2314 bezobslužný mezipřírubový zpětný ventil pro vytápění s teplotou do 110 st.C, DN50, 
PN 0,6 Mpa ks 2,00 2 153,00 4 306,00

106 734 19-2316 bezobslužný mezipřírubový zpětný ventil pro vytápění s teplotou do 110 st.C, DN
65, PN 0,6 Mpa ks 2,00 2 667,00 5 334,00

107 734 19-2317 bezobslužný mezipřírubový zpětný ventil pro vytápění s teplotou do 110 st.C, DN
80, PN 0,6 Mpa ks 2,00 3 706,00 7 412,00

108 734220101 ventil závitový regulační přímý G 3/4 PN 20 do 100°C vyvažovači TA
STÁD ks 2,00 1 788,80 3 577,60

109 7342201021 ventil závitový regulační přímý G 1 PN 20 do 100°C vyvažovači TA STÁD ks 0,00 2 250,00 0,00

110 734220103 ventil závitový regulační přímý G 5/4 PN 20 do 100°C vyvažovači TA
STÁD

ks 2,00 2 325,70 4 651,40

111 734220104 ventil závitový regulační přímý G6/4 PN 20 do 100°C vyvažovači TA
STÁD ks 2,00 2 886,00 5 772,00

112 734220105 ventil závitový regulační přímý G6/4 PN 20 do 100°C vyvažovači TA
STÁD

ks 1,00 3 882,00 3 882,00

113 734163426 filtr DN 50 PN 16 do 300°C z uhlíkové oceli s vypouštěcí zátkou ks 2,00 2 794,40 5 588,80
114 734163427 filtr DN 50 PN 16 do 300°C z uhlíkové oceli s vypouštěcí zátkou ks 1,00 3 054,40 3 054,40
115 734163428 filtr DN 80 PN 16 do 300°C z uhlíkové oceli s vypouštěcí zátkou ks 1,00 4 300,50 4 300,50
116 734291264 filtr závitový přímý G 1 PN 30 do 110°C s vnitřními závity ks 2,00 226,20 452,40
117 734291265 filtr závitový přímý G 6/4 PN 30 do 110°C s vnitřními závity ks 2,00 585,00 1 170,00
118 734 42-4102409 manometrová smyčka U - přivařovací pro vodu ks 2,00 504,00 1 008,00
119 MAT mManometrový kohout třícestný ks 2,00 504,00 1 008,00
120 734 42-1102 manometr D = 63mm; 0-600kPa ks 2,00 400,00 800,00
121 734494212 návarky s trubkovým hrdlem g 1/2 ks 10,00 300,00 3 000,00
122 734251214 pojistný ventil 1"-5/4" OTP 400 kPa KS 2,00 1 734,00 3 468,00
123 mat Oddělovací armatura MK 1!" ks 1,00 1 619,00 1 619,00

124 31026
Odlučovač nečistot Clean Smart F DN 125, Separátor vzduchu a nečistot

ks 1,00 34 879,40 34 879,40
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125 998734203 přesun hmot pro armatury v objektu výšky do 6 m % 252212,81 1,00 2 522,13
126

127 CELKEM r ' • '

128

129 7.Konstrukce doplňkové kovové
130 767995103 zámečnická montáž atypického výrobku hmotnost celkem do 20 kg kg 150,00 45,00 6 750,00
131 MAT zámečnické ocelové atypické kce dle dodavatele - dodávka kg 150,00 45,00 6 750,00

závěsy potrubí pozinkované, potrubí vedeno v o objímkách s gumovou výstelkou,
ucelený systém závěsů potrubí -závěsy, fitynky, objímky, konzoly pro různý typ
uložení potrubí dle váhy a průměru, závitové tyče. Vzdálenost závěsu jednotná - soub 1,00 21 000,00 21 000,00

132 MAT 2,5 m.
133 998 76-7103 přesun hmot pro zámečnické práce v objektu výšky do 24 m t 0,15 10 000,00 1 500,00

134 CELKEM
135

136 B.Dokončovacípráce - nátěry
137 783215100 nátěr syntetický základní antikorozní +1 * emal ocelový konstrukcí m2 2,00 380.00 760,00
138 783425328 nátěr syntet potrubí 50 z m 139,00 35,00 4 865,00
139 783425528 nátěr syntet potrubí 100 z m 67,00 76,00 5 092,00

140 CELKEM I

141

142 9.Hodinové sazby
143 topná zkouška hod 72,00 225,00 16 200,00
144 napouštění systému upravenou vodou hod 12,00 250,00 3 000,00
145 vyregulování topného systému hod 24,00 350,00 8 400,00
146 návrh provozního řádu plynové kotelny kpl 1,00 3 500.00 3 500,00
147 revize spalinové cesty kpl 1,00 6 000.00 6 000,00
148 výchozí revize tlakových nádob stabilních kpl 1,00 1 500.00 1 500,00
149 autorizované měření emisí kpl 1,00 8 400,00 8 400,00
150 odborná prohlídka ntl.plyn.kotelny lll.kategorie kpl 1,00 2 500.00 2 500.00

151 CELKEM
152

153 10.Demontáž kotelny strojní
154 723 12-08 demontáže prvků kotelny
155 potrubí připojovací DN 20-125 kpl 1 12 500.00 12 500,00
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125 998734203 přesun hmot pro armatury v objektu výšky do 6 m % 252212,81 1,00 2 522,13
126

127 CELKEM r ' • '

128
129 7.Konstrukce doplňkové kovové
130 767995103 zámečnická montáž atypického výrobku hmotnost celkem do 20 kg kg 150,00 45,00 6 750,00
131 MAT zámečnické ocelové atypické kce dle dodavatele - dodávka kg 150,00 45,00 6 750,00

132 MAT

závěsy potrubí pozinkované, potrubí vedeno v o objímkách s gumovou výstelkou, 
ucelený systém závěsů potrubí -závěsy, fitynky, objímky, konzoly pro různý typ 
uložení potrubí dle váhy a průměru, závitové tyče. Vzdálenost závěsu jednotná - 
2,5 m.

soub 1,00 21 000,00 21 000,00

133 998 76-7103 přesun hmot pro zámečnické práce v objektu výšky do 24 m t 0,15 10 000,00 1 500,00
134 CELKEM
135
136 B.Dokončovací práce - nátěry
137 783215100 nátěr syntetický základní antikorozní +1 * emal ocelový konstrukcí m2 2,00 380.00 760,00
138 783425328 nátěr syntet potrubí 50 z m 139,00 35,00 4 865,00
139 783425528 nátěr syntet potrubí 100 z m 67,00 76,00 5 092,00

140 CELKEM I
141

142 9.Hodinové sazby
143 topná zkouška hod 72,00 225,00 16 200,00
144 napouštění systému upravenou vodou hod 12,00 250,00 3 000,00
145 vyregulování topného systému hod 24,00 350,00 8 400,00
146 návrh provozního řádu plynové kotelny kpl 1,00 3 500.00 3 500,00
147 revize spalinové cesty kpl 1,00 6 000.00 6 000,00
148 výchozí revize tlakových nádob stabilních kpl 1,00 1 500.00 1 500,00
149 autorizované měření emisí kpl 1,00 8 400,00 8 400,00
150 odborná prohlídka ntl.plyn.kotelny lll.kategorie kpl 1,00 2 500.00 2 500.00

151 CELKEM
152
153 10.Demontáž kotelny strojní
154 723 12-08 demontáže prvků kotelny
155 potrubí připojovací DN 20-125 kpl 1 12 500.00 12 500,00
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156 demontáž, izolací pňp. Potrubí kpl 1 15 000,00 15 000,00
157 demontáž armatur DN 25 -125 kpl 1 18 000,00 18 000,00
158 zásobník TUV včetně izolace ks 2 750,00 1 500,00
159 demontáž kombinovanégho rozdělovače ks 1 4 500,00 4 500,00
160 denomtáž HVDT ks 1 1 500,00 1 500,00
161 demontáž kotle VIEŠSMANN ks 2 12 000,00 24 000,00
162 734200831 demontáž armatury závitové se třemi závity do G 1/2 ks 2 100,00 200,00
163 734200832 demontáž armatury závitové se třemi závity do G 1 ks 8 150,00 1 200,00
164 734200833 demontáž armatury závitové se třemi závity do G 6/4 ks 5 150,00 750,00
165 734200834 demontáž armatury závitové se třemi závity do G 2 ks 1 150,00 150,00
166 732420811 demontáž čerpadla oběhového spirálního DN 25 ks 14 400,00 5 600,00
167 732420811 demontáž čerpadla oběhového spirálního DN 40 ks 4 400,00 1 600,00
168 732420811 demontáž čerpadla oběhového spirálního DN 50 ks 2 400,00 800,00
169 ostatní položky
170 vypuštění a odstavení systému soub 1 8 000,00 8 000,00
171 vyčištění kotelny a strojoven- úklid soub 1 4 500,00 4 500,00
172 elektro práce - odpojení přívodních vodičů soub 1 3500,00 3 500,00
173 odvoz odpadu včetně likvidace kont 1 13 500,00 13 500,00
174 CELKEM 0,00
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156 demontáž, izolací pňp. Potrubí kpl 1 15 000,00 15 000,00
157 demontáž armatur DN 25 -125 kpl 1 18 000,00 18 000,00
158 zásobník TUV včetně izolace ks 2 750,00 1 500,00
159 demontáž kombinovanégho rozdělovače ks 1 4 500,00 4 500,00
160 denomtáž HVDT ks 1 1 500,00 1 500,00
161 demontáž kotle VIEŠSMANN ks 2 12 000,00 24 000,00
162 734200831 demontáž armatury závitové se třemi závity do G 1/2 ks 2 100,00 200,00
163 734200832 demontáž armatury závitové se třemi závity do G 1 ks 8 150,00 1 200,00
164 734200833 demontáž armatury závitové se třemi závity do G 6/4 ks 5 150,00 750,00
165 734200834 demontáž armatury závitové se třemi závity do G 2 ks 1 150,00 150,00
166 732420811 demontáž čerpadla oběhového spirálního DN 25 ks 14 400,00 5 600,00
167 732420811 demontáž čerpadla oběhového spirálního DN 40 ks 4 400,00 1 600,00
168 732420811 demontáž čerpadla oběhového spirálního DN 50 ks 2 400,00 800,00
169 ostatní položky
170 vypuštění a odstavení systému soub 1 8 000,00 8 000,00
171 vyčištění kotelny a strojoven- úklid soub 1 4 500,00 4 500,00
172 elektro práce - odpojení přívodních vodičů soub 1 3500,00 3 500,00
173 odvoz odpadu včetně likvidace kont 1 13 500,00 13 500,00

174 CELKEM 0,00
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<od položky Popis výkonu počet jednotka cena/jedn cena celkem
vnitřní kanalizace

1 demontáž potrubí z plastu - DN 32 ' 5 m 150,00 750,00
potrubí PPs - HT - vnitřní kanalizace, (Položka obsahuje poirubi včetně tvarovek, kladeni a montáž, spojovací materiál, upevňovací

2 materiál. Měřeno v ose potrubí včetně tvarovek), HT 50 5 m 370.00 1 850,00
potrubí PPs - HT - vnitřní kanalizace, (Položka obsahuje potrubí včetně tvarovek, kladeni a montáž, spojovací materiál, upevňovací

3 materiál. Měřeno v ose potrubí včetně tvarovek), HT 40 3 m 333,00 999,00
4 dtto - HI 32 16 m 276,00 4 416,00
5 pryžová hadice DN 25 (propoj kondenzátu - upřesnit podle dodaného neutralizačního boxu) 4 m 100,00 400,00
6 HL 20 - kalich pro úkapy 6/4" s fixační objímkou 4 ks 506.00 2 024,00
7 neutralizační box - viz specifikace UT

1 ks 50,00 50,00
8 kondenzační sifon HL 136.3 2 ks 651,00 1 302,00
9 čištěni stávajici podlahové vpusti, popř, nová HL 510 NPr 2 ks 1 501,00 3 002,00
10 odvoz a likvidace odpadu 1 kpl 1 50G.GG 1 500,00
11 zkouška těsnosti 1 kpi 600,00 600,00
12 přesun hmot pro vnitřní kanalizaci 1 % 16 8S3.00 168,93
13 cena celkem kanalizace 17 081,93
14

15 vnitřní vodovod
16 demontáže potrubí PPR do d32 (DN 25) 20 m 75,00 1 500,00
17 demontáže potrubí pozink DN 65 5 m '50,00 750,00
18 demontáže armatur s jedním závitem do DN 40 a čerpadel 25 ks 150,00 3 750,00
19 demontáž zásobníku a akumulace 2 ks 750.00 1 500,00

potrubí PPR-PN 20, spojované polyfuznim svařováním, (montáž a dodávka potrubí včetně fitinek a upevňovacích objímek), potrubí
20 722174022 možno nahradit potrubím stejných nebo lepších vlastností - d20 4 m 196,95 787,80

potrubí PPR-PN 20, spojované polyfuznim svařováním, (montáž a dodávka potrubí včetně fitinek a upevňovacích objímek), potrubí
21 722174023 možno nahradit potrubím stejných nebo lepších vlastností - d25 3 m 299,55 898,65

potrubí PPR-PN 20, spojované potyfúznim svařováním, (montáž a dodávka potrubí včetně fitinek a upevňovacích objímek), potrubí
22 722174024 možno nahradit potrubím stejných nebo lepších vlastností - d32 3 m 344,10 1 032,30

potrubí PPR-PN 20, spojované polyfuznim svařováním, (montáž a dodávka potrubí včetně fitinek a upevňovacích objímek), potrubí
23 722174025 možno nahradit potrubím stejných nebo lepších vlastnosti - d40 4 m 480,90 1 923,60

potrubí PPR-PN 20, spojované polyfuznim svařováním, (montáž a dodávka potrubí včetně fitinek a upevňovacích objímek), potrubí
24 722174026 možno nahradit potrubím stejných nebo lepších vlastností - d50 18 m 632,40 11 383,20

potrubí PPR-PN 20, spojované polyfuznim svařováním, (montáž a dodávka potrubí včetně fitinek a upevňovacích objímek), potrubí
25 722174027 možno nahradit potrubím stejných nebo lepších vlastností - d63 12 m 823,65 9 883,80
26 připojovací šroubení DN 25 1 ks 465,00 465,00
27 připojovací šroubem' DN 32 2 ks 746,00 1 492,00
28 připojovací šroubení DN 40 2 ks 879,00 1 758,00
29 722232043 kulový kohout - KK-DN 15 2 ks 385,24 770,49
30 722232047 kulový kohout - KK-DN 40 9 ks 1 390,50 12 514,50
31 722232048 kulový kohout - KK-DN 50 2 ks 1 844,91 3 689,83
32 zpětná klapka DN 40 1 ks 861,00 861,00
33 zpětná klapka DN 50 1 ks 1 082,00 1 082,00
34 vypouštěci ventil VK-DN 15 6 ks 331.00 1 986,00
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<od položky Popis výkonu počet jednotka cena/jedn cena celkem

vnitřní kanalizace
1 demontáž potrubí z plastu - DN 32 ' 5 m 150,00 750,00

2
potrubí PPs - HT - vnitřní kanalizace, (Položka obsahuje poirubi včetně tvarovek, kladeni a montáž, spojovací materiál, upevňovací

materiál. Měřeno v ose potrubí včetně tvarovek), HT 50 5 m 370.00 1 850,00

3
potrubí PPs - HT - vnitřní kanalizace, (Položka obsahuje potrubí včetně tvarovek, kladeni a montáž, spojovací materiál, upevňovací
materiál. Měřeno v ose potrubí včetně tvarovek), HT 40 3 m 333,00 999,00

4 dtto - HI 32 16 m 276,00 4 416,00
5 pryžová hadice DN 25 (propoj kondenzátu - upřesnit podle dodaného neutralizačního boxu) 4 m 100,00 400,00
6 HL 20 - kalich pro úkapy 6/4" s fixační objímkou 4 ks 506.00 2 024,00
7 neutralizační box - viz specifikace UT 1 ks 50,00 50,00
8 kondenzační sifon HL 136.3 2 ks 651,00 1 302,00

9 čištěni stávajici podlahové vpusti, popř, nová HL 510 NPr 2 ks 1 501,00 3 002,00

10 odvoz a likvidace odpadu 1 kpl 1 50G.GG 1 500,00
11 zkouška těsnosti 1 kpi 600,00 600,00

12 přesun hmot pro vnitřní kanalizaci 1 % 16 8S3.00 168,93

13 cena celkem kanalizace 17 081,93
14

15 vnitřní vodovod
16 demontáže potrubí PPR do d32 (DN 25) 20 m 75,00 1 500,00
17 demontáže potrubí pozink DN 65 5 m '50,00 750,00
18 demontáže armatur s jedním závitem do DN 40 a čerpadel 25 ks 150,00 3 750,00
19 demontáž zásobníku a akumulace 2 ks 750.00 1 500,00

20
722174022

potrubí PPR-PN 20, spojované polyfuznim svařováním, (montáž a dodávka potrubí včetně fitinek a upevňovacích objímek), potrubí
možno nahradit potrubím stejných nebo lepších vlastností - d20 4 m 196,95 787,80

21
722174023

potrubí PPR-PN 20, spojované polyfuznim svařováním, (montáž a dodávka potrubí včetně fitinek a upevňovacích objímek), potrubí

možno nahradit potrubím stejných nebo lepších vlastností - d25 3 m 299,55 898,65

22
722174024

potrubí PPR-PN 20, spojované potyfúznim svařováním, (montáž a dodávka potrubí včetně fitinek a upevňovacích objímek), potrubí
možno nahradit potrubím stejných nebo lepších vlastností - d32 3 m 344,10 1 032,30

23
722174025

potrubí PPR-PN 20, spojované polyfuznim svařováním, (montáž a dodávka potrubí včetně fitinek a upevňovacích objímek), potrubí
možno nahradit potrubím stejných nebo lepších vlastnosti - d40 4 m 480,90 1 923,60

24
722174026

potrubí PPR-PN 20, spojované polyfuznim svařováním, (montáž a dodávka potrubí včetně fitinek a upevňovacích objímek), potrubí
možno nahradit potrubím stejných nebo lepších vlastností - d50 18 m 632,40 11 383,20

25
722174027

potrubí PPR-PN 20, spojované polyfuznim svařováním, (montáž a dodávka potrubí včetně fitinek a upevňovacích objímek), potrubí
možno nahradit potrubím stejných nebo lepších vlastností - d63 12 m 823,65 9 883,80

26 připojovací šroubení DN 25 1 ks 465,00 465,00
27 připojovací šroubem' DN 32 2 ks 746,00 1 492,00
28 připojovací šroubení DN 40 2 ks 879,00 1 758,00
29 722232043 kulový kohout - KK-DN 15 2 ks 385,24 770,49
30 722232047 kulový kohout - KK-DN 40 9 ks 1 390,50 12 514,50
31 722232048 kulový kohout - KK-DN 50 2 ks 1 844,91 3 689,83

32 zpětná klapka DN 40 1 ks 861,00 861,00
33 zpětná klapka DN 50 1 ks 1 082,00 1 082,00

34 vypouštěci ventil VK-DN 15 6 ks 331.00 1 986,00

1/3



35 filtr F-DN 40 1 ks 623,00 623,00
36 redukce DN40/32 2 ks 125,00 250,00
37 nepřímoohřevný zásobnik TUV AUSTRIA EMAIL 1000 I - viz specifikace ÚT 2 kpl 300,00 600,00
38 Vodoměr studené vody ENBRA SISMA IARFMo/16 MID, l=30ú mm 1 ks 5 899,00 5 899,00
39 sada šroubení k vodoměru Qn=16 (2 ks) 1 kpl 1 418,00 1 418,00
40 zkušební kohout DN 15 2 ks 331,00 662,00
41 bezpečnostní termostat 0 - 45°C 2 kp! 1 102,00 2 204,00

cirkulační čerpadlo Wilo-Stratos - 20 32/1 -12 Z 25/60, přípojka Rp 5/4", RN 1Ů, teplotní rozsah 0 - 8Ů ‘Č,1-230 V, pfikon W=5W,
42 IP 44 - spínání čerpadla, hlášení poruchy viz MaR 1 kpl 31 078,98 31 078,98
43 příruba DN 32 2 ks 734,00 1 468,00
44 izolační pouzdro pro čerpadlo 1 ks 350,00 350,00
45 expanzní nádoba REFLEX REFIX DT 80/10 1 kpt 12 026,95 12 026,95
46 průtočná armatura FLOWJET DN 25 2 kpl 712,00 1 424,00
47 pojistný ventil DN 25,1 Mpa, typ SM 152 1 ks 1 734,00 1 734,00
48 manometr d = 63 mm, rozsah 0 -1 MPa 1 ks 2 527,00 2 527,00
49 jímka DN 15 pro čidlo MaR 2 ks 300,00 600,00
50 tlakové zkoušky potrubí do DN 50 (včetně stávajícího) 45 m 15,00 675,00
51 desinfekce a proplach potrubí do DN 50 45 m 15,00 675,00
52 závěsy, konzoly, podpěry - typ milpro apod. 1 kpl 1Q S00.00 10 500,00

Izolace potrubí a armatur návleková z lehčeněho polyetylénu, (mirelon-v celistvém proveden! spojovaná lepením) + montáž - mirelon
53 Polar s AI fólií tl.13- 40 mm - d20 4 m 193,00 772,00

Izolace potrubí a armatur návleková z lehčeněho polyetylénu, (mirelon-v celistvém provedeni spojovaná lepením) + montáž - mirelon
54 Polar s AI fólií tl.13- 40 mm - d25 3 m 205,00 615,00

Izolace potrubí a armatur návleková z lehčeněho polyetylénu, (mireion-v celistvém provedeni spojovaná lepením) + montáž - mirelon
55 Polar s AI fólii tl.13- 40 mm - d32 3 m 213.00 639,00

Izolace potrubí a armatur návleková z lehčeněho polyetylénu, (mirelon-v celistvém provedeni spojovaná lepením) + montáž - mirelon
56 Polar s AI fólii tl.13 - 40 mm - d40 4 m 229,00 916,00

izolace potrubí a armatur návleková z lehčeněho polyetylénu, (mirelon-v celistvém provedeni spojovaná lepenim) + montáž - mirelon
57 Polar s AI fólií tl.13 - 50 mm - d50 18 m 245,00 4 410,00

Izolace potrubi a armatur návleková z lehčeněho polyetylénu, (mirelon-v celistvém provedeni spojovaná lepením) + montáž - mirelon
58 Polar s AI fólii tl.13 - 50 mm - d63 3 m 291,00 873,00
59 odvoz a likvidace odpadu 1 kpl 1 500,00 1 500,00
60 přesun hmot pro vnitřní vodovod 1 % 1 424,68 1 424,68
61 cena celkem vodovod 143 892,77
62 plyn
63 demontáž ocelového potrubi DN 15 - DN 40 20 m 130,00 2 600,00
64 demontáž ocelového potrubí DN 50 20 m 150,00 3 000,00
65 demontáž armatur se dvěma závity do DN 40 10 ks 150,00 1 500,00
66 odpojení potrubí do DN 50 2 ks 600,00 1 200,00
67 propojeni stávajícího a nového potrubí 1 kpl 450,00 450,00

potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných na závit, ČSN 425710.0, jakost 11 353,0 - (montáž a dodávka potrubí včetně
68 723111203 upevňovacích objímek), DN 20 10 m 573,00 5 730,00

potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných na závit, ČSN 425710.0, jakost 11 353,0 - (montáž a dodávka potrubí včetně
69 723111204 upevňovacích objímek), DN 25 6 m 598,50 3 591,00
70 potrubi z ocelových trubek závitových černých spojovaných na závit, ČSN 425710.0, jakost 11 353,0 - (montáž a dodávka potrubí včetně

upevňovacích objímek), DN 50 25 m 885,00 22 125,00
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35 filtr F-DN 40 1 ks 623,00 623,00
36 redukce DN40/32 2 ks 125,00 250,00
37 nepřímoohřevný zásobnik TUV AUSTRIA EMAIL 1000 I - viz specifikace ÚT 2 kpl 300,00 600,00
38 Vodoměr studené vody ENBRA SISMA IARFMo/16 MID, l=30ú mm 1 ks 5 899,00 5 899,00
39 sada šroubení k vodoměru Qn=16 (2 ks) 1 kpl 1 418,00 1 418,00
40 zkušební kohout DN 15 2 ks 331,00 662,00
41 bezpečnostní termostat 0 - 45°C 2 kp! 1 102,00 2 204,00

42
cirkulační čerpadlo Wilo-Stratos - 20 32/1 -12 Z 25/60, přípojka Rp 5/4", RN 1Ů, teplotní rozsah 0 - 8Ů ‘Č, 1-230 V, pfikon W=5W,
IP 44 - spínání čerpadla, hlášení poruchy viz MaR 1 kpl 31 078,98 31 078,98

43 příruba DN 32 2 ks 734,00 1 468,00
44 izolační pouzdro pro čerpadlo 1 ks 350,00 350,00
45 expanzní nádoba REFLEX REFIX DT 80/10 1 kpt 12 026,95 12 026,95
46 průtočná armatura FLOWJET DN 25 2 kpl 712,00 1 424,00
47 pojistný ventil DN 25,1 Mpa, typ SM 152 1 ks 1 734,00 1 734,00
48 manometr d = 63 mm, rozsah 0 -1 MPa 1 ks 2 527,00 2 527,00
49 jímka DN 15 pro čidlo MaR 2 ks 300,00 600,00
50 tlakové zkoušky potrubí do DN 50 (včetně stávajícího) 45 m 15,00 675,00
51 desinfekce a proplach potrubí do DN 50 45 m 15,00 675,00
52 závěsy, konzoly, podpěry - typ milpro apod. 1 kpl 1Q S00.00 10 500,00

53
Izolace potrubí a armatur návleková z lehčeněho polyetylénu, (mirelon-v celistvém proveden! spojovaná lepením) + montáž - mirelon
Polar s AI fólií tl.13- 40 mm - d20 4 m 193,00 772,00

54
Izolace potrubí a armatur návleková z lehčeněho polyetylénu, (mirelon-v celistvém provedeni spojovaná lepením) + montáž - mirelon
Polar s AI fólií tl. 13- 40 mm - d25 3 m 205,00 615,00

55
Izolace potrubí a armatur návleková z lehčeněho polyetylénu, (mireion-v celistvém provedeni spojovaná lepením) + montáž - mirelon
Polar s AI fólii tl.13- 40 mm - d32 3 m 213.00 639,00

56
Izolace potrubí a armatur návleková z lehčeněho polyetylénu, (mirelon-v celistvém provedeni spojovaná lepením) + montáž - mirelon
Polar s AI fólii tl.13 - 40 mm - d40 4 m 229,00 916,00

57
izolace potrubí a armatur návleková z lehčeněho polyetylénu, (mirelon-v celistvém provedeni spojovaná lepenim) + montáž - mirelon
Polar s AI fólií tl.13 - 50 mm - d50 18 m 245,00 4 410,00

58
Izolace potrubi a armatur návleková z lehčeněho polyetylénu, (mirelon-v celistvém provedeni spojovaná lepením) + montáž - mirelon
Polar s AI fólii tl.13 - 50 mm - d63 3 m 291,00 873,00

59 odvoz a likvidace odpadu 1 kpl 1 500,00 1 500,00
60 přesun hmot pro vnitřní vodovod 1 % 1 424,68 1 424,68
61 cena celkem vodovod 143 892,77
62 plyn
63 demontáž ocelového potrubi DN 15 - DN 40 20 m 130,00 2 600,00
64 demontáž ocelového potrubí DN 50 20 m 150,00 3 000,00
65 demontáž armatur se dvěma závity do DN 40 10 ks 150,00 1 500,00
66 odpojení potrubí do DN 50 2 ks 600,00 1 200,00

67 propojeni stávajícího a nového potrubí 1 kpl 450,00 450,00

68 723111203
potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných na závit, ČSN 425710.0, jakost 11 353,0 - (montáž a dodávka potrubí včetně
upevňovacích objímek), DN 20 10 m 573,00 5 730,00

69 723111204
potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných na závit, ČSN 425710.0, jakost 11 353,0 - (montáž a dodávka potrubí včetně
upevňovacích objímek), DN 25 6 m 598,50 3 591,00

70 potrubi z ocelových trubek závitových černých spojovaných na závit, ČSN 425710.0, jakost 11 353,0 - (montáž a dodávka potrubí včetně
upevňovacích objímek), DN 50 25 m 885,00 22 125,00
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71 navařeni potrubí DN 50 na pr. 273 x 7 mm 2 ks 450.00 900,00
72 koleno K3-DN15 4 ks 91,00 364,00
73 koleno K3 - DN 20 6 ks 96.00 576,00
74 723231167 kulový kohout KK-DN 50 2 ks 2 378,00 4 756,00
75 723231163 kulový kohout KK-DN 20 4 ks 754,00 3 016,00
76 kulový kohout vzorkovací KKV-DN 15 2 ks 694,00 1 388,00
77 manometr d=l60 mm, typ 03388, rozsah 0-6 kPa, M20x1,5mm, spodní připoj 2 ks 2 910,00 5 820,00
78 kondenzační smyčka zahnutá k pňvaření ČSN 137530, druh B 2 ks 504,00 1 008,00
79 kohout k tlakoměrům zkušební K 71 481-716, DIN 16263 2 ks 504,00 1 008,00
80 konzoly, závěsy, podpěry pod potrubí 1 kpl 10 500,00 10 500,00
81 1x základní nátěr potrubí DN 20 až DN 50 41 m 35 03 1 435,00
82 2x olejový nátěr potrubí DN 20 až DN 50 41 m 59,00 2 419,00
83 tlaková zkouška - úřední 1 kpt z oro oo 3 000,00
84 revize rozvodů plynu - úřední 1 kpl -> ooo.o-; 6 000,00
85 odvoz a likvidace odpadu 1 kpl 2 500,00 2 500,00
86 přesun hmot pro vnitřní plynovod 3 % 84 886,00 2 546,58
87 cena celkem plynovod 87 432,58
88

89 CENA CELKEM ZTi 248 387,28
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71 navařeni potrubí DN 50 na pr. 273 x 7 mm 2 ks 450.00 900,00
72 koleno K3-DN15 4 ks 91,00 364,00
73 koleno K3 - DN 20 6 ks 96.00 576,00
74 723231167 kulový kohout KK-DN 50 2 ks 2 378,00 4 756,00
75 723231163 kulový kohout KK-DN 20 4 ks 754,00 3 016,00
76 kulový kohout vzorkovací KKV-DN 15 2 ks 694,00 1 388,00
77 manometr d=l60 mm, typ 03388, rozsah 0-6 kPa, M20x1,5 mm, spodní připoj 2 ks 2 910,00 5 820,00
78 kondenzační smyčka zahnutá k pňvaření ČSN 137530, druh B 2 ks 504,00 1 008,00
79 kohout k tlakoměrům zkušební K 71 481-716, DIN 16263 2 ks 504,00 1 008,00
80 konzoly, závěsy, podpěry pod potrubí 1 kpl 10 500,00 10 500,00
81 1x základní nátěr potrubí DN 20 až DN 50 41 m 35 03 1 435,00
82 2x olejový nátěr potrubí DN 20 až DN 50 41 m 59,00 2 419,00
83 tlaková zkouška - úřední 1 kpt z oro oo 3 000,00
84 revize rozvodů plynu - úřední 1 kpl -> ooo.o-; 6 000,00
85 odvoz a likvidace odpadu 1 kpl 2 500,00 2 500,00
86 přesun hmot pro vnitřní plynovod 3 % 84 886,00 2 546,58
87 cena celkem plynovod 87 432,58
88

89 CENA CELKEM ZTi 248 387,28
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VZDUCHOTECHNIKA
Mérná

Číslo pozice POPIS VÝKONU jednotk Množství Jednotková cena Cena
A

Spiro potrubí dn 250 m 4,00 460,20 1 840,80
obloouk segmentový OS 90° 150 ks 2,00 438,10 876,20
Spiro potrubí dn 200 m 9,00 332,80 2 995,20
OS 90* 250 oblouk segmentový ks 1,00 455,00 455,00
PROL 250/200 přechod osový krátký ks 2,00 349,70 699,40

751511184 Mtž potrubí plech skupiny I kruh bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm 0 do 400 mm m 4,00 1 950,00 7 800,00
ventilátor MIXVENT -TO 800/200 3V ks 1,00 7 079,60 7 079,60
TWG 400 protidešfová žaluzie 400/400 ks 2,00 2 973,10 5 946,20
IWG 225/50-25 protidešfová žaluzie ks 1,00 2 470,00 2 470,00
montáž VZT soub 1,00 2 850,00 2 850,00
demontáž stávající vzt jednotky soub 1,00 2400,00 2 400,00
CELKEM 35 412,40
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VZDUCHOTECHNIKA

Číslo pozice POPIS VÝKONU
Mérná

jednotk
A

Množství Jednotková cena Cena

Spiro potrubí dn 250 m 4,00 460,20 1 840,80
obloouk segmentový OS 90° 150 ks 2,00 438,10 876,20
Spiro potrubí dn 200 m 9,00 332,80 2 995,20
OS 90* 250 oblouk segmentový ks 1,00 455,00 455,00
PROL 250/200 přechod osový krátký ks 2,00 349,70 699,40

751511184 Mtž potrubí plech skupiny I kruh bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm 0 do 400 mm m 4,00 1 950,00 7 800,00
ventilátor MIXVENT -TO 800/200 3V ks 1,00 7 079,60 7 079,60
TWG 400 protidešfová žaluzie 400/400 ks 2,00 2 973,10 5 946,20
IWG 225/50-25 protidešfová žaluzie ks 1,00 2 470,00 2 470,00
montáž VZT soub 1,00 2 850,00 2 850,00
demontáž stávající vzt jednotky soub 1,00 2400,00 2 400,00

CELKEM 35 412,40
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Projekt: 1445/01/21 Rekonstrukce plynové kotelny, výměna ŘS - ZČ Jižní IV. Investor: Úřad městské části Praha 4
Stupeň: DPS Zhotovitel PD: WACOM s.r.o. Sekaninova

Gen. projektant: ing. Petr Vacek
Objekt: měřeni a regulace - elektro I

Část: ROZPOČET Projektant části: WACOM s.r.o. Sekaninova

P.Č. Kód položky Typ Popis MJ Cena HmotnostMnožství
celkem jednotková Cena celkem celkem

REKAPITULACE -MĚŘENÍA REGULACE - ELEKTRO

1. Přístroje a zařízení 195 091,00 Kč

2. Rozvaděče MaR 584 698,50 Kč
3. Montážní materiál, montážní práce a ostatní služby 532 390,00 Kč

Celkem

měřeni a regulace

1. Přístroje a zařízeni
Kotelna
1.1 Okruh 01 - ovládáni kotlů

1 Y1.1.2 6238 DN 80 Mezipfirubová klapka mosaz DN80/16 ks 2,00 2 100,00 4 200,00
2 0 jednoduchý Držáky pro servopohony BELIMO ke klapkám BURACCO ks 2.00 320.00 640,00
3 0 GM24A Servopohony 30 Nm 24 VAC OZ, 3B ks 2,00 8560,00 17 120,00
4 0 S1A Pomocný přepínací kontakt pro servopohony BELIMO řady LM-A, NM-A, ks 2,00 1 800,00 3 000,00

SM-A a GM-A.

5 TE1.1-3 NS 121-120 Snímač teploty Ni 1000 do vzt. ks 3,00 1 000.00 3 000,00
6 0 0 jímka 100 mm G1/2" ks 3,00 350.00 1 050,00

1.2 Okruh 02 - poruchová a havarijní signalizace
7 QZ2.1 SE-22-230D Dvoustupňový detektor - Metan katalyt. senzor, 2 relé (ALARM1 + ks 1,00 4 5GQ.0Q 4 500,00

ALARM2), LED, zpožďovat, IP54, nap. 230VAC
8 QZ2.2 SE-22-230D/CO Dvoustupňový detektor - CO 2 relé (ALARM1 + ALARM2), LED, zpožďovat, ks 1,00 8 500.00 6 500,00

IP54, nap. 230VAC 80/131ppm

9 TZH2.1.2 RAK-TW.1000B Kapilárový termostat jímkový/příložný, 15-90 st. C, nastaveni žádané ks 2,00 1 500.00 3 000,00
hodnoty pod krytem

10 PZL2.1 KP 35 Presostat roz.0,4 až 3,4 dif.0,4 až 2,2 G1/2" IP33 060-216666 ks 1,00 1 500.00 1 500,00

1/15-6
Z
-

-6
Z-

[

Projekt: 1445/01/21 Rekonstrukce plynové kotelny, výměna ŘS - ZČ Jižní IV. Investor: Úřad městské části Praha 4
Stupeň: DPS Zhotovitel PD: WACOM s.r.o. Sekaninova

Gen. projektant: ing. Petr Vacek
Objekt: měřeni a regulace - elektro I
Část: ROZPOČET Projektant části: WACOM s.r.o. Sekaninova

P.Č. Kód položky Typ Popis MJ Množství celkem
Cena

jednotková Cena celkem
Hmotnost
celkem

REKAPITULACE - MĚŘENÍ A REGULACE - ELEKTRO

1. Přístroje a zařízení 195 091,00 Kč

2. Rozvaděče MaR 584 698,50 Kč

3. Montážní materiál, montážní práce a ostatní služby 532 390,00 Kč

Celkem

měřeni a regulace

1. Přístroje a zařízeni
Kotelna
1.1 Okruh 01 - ovládáni kotlů

1 Y1.1.2 6238 DN 80 Mezipfi rubová klapka mosaz DN80/16 ks 2,00 2 100,00 4 200,00
2 0 jednoduchý Držáky pro servopohony BELIMO ke klapkám BURACCO ks 2.00 320.00 640,00
3 0 GM24A Servopohony 30 Nm 24 VAC OZ, 3B ks 2,00 8560,00 17 120,00
4 0 S1A Pomocný přepínací kontakt pro servopohony BELIMO řady LM-A, NM-A,

SM-A a GM-A.
ks 2,00 1 800,00 3 000,00

5 TE1.1-3 NS 121-120 Snímač teploty Ni 1000 do vzt. ks 3,00 1 000.00 3 000,00
6 0 0 jímka 100 mm G1/2" ks 3,00 350.00 1 050,00

1.2 Okruh 02 - poruchová a havarijní signalizace

7 QZ2.1 SE-22-230D Dvoustupňový detektor - Metan katalyt. senzor, 2 relé (ALARM1 +
ALARM2), LED, zpožďovat, IP54, nap. 230VAC

ks 1,00 4 5GQ.0Q 4 500,00

8 QZ2.2 SE-22-230D/CO Dvoustupňový detektor - CO 2 relé (ALARM1 + ALARM2), LED, zpožďovat,
IP54, nap. 230VAC 80/131ppm

ks 1,00 8 500.00 6 500,00

9 TZH2.1.2 RAK-TW.1000B Kapilárový termostat jímkový/příložný, 15-90 st. C, nastaveni žádané 
hodnoty pod krytem

ks 2,00 1 500.00 3 000,00

10 PZL2.1 KP 35 Presostat roz.0,4 až 3,4 dif.0,4 až 2,2 G1/2" IP33 060-216666 ks 1,00 1 500.00 1 500,00
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11 0 DK2112L Manokohout G1/2 / G1/2 ks 1,00 500,00 500,00
12 0 0 Těsněni AI ks 1.00 1,00 1,00
13 LZH2.1 SE-1 Sonda hladinová (krabička) ks 1,00 100,00 100,00
14 SB2.1 MM216536-- Krabice IP 67,1 poz.,žlutá' vlk ks 1,00 150,00 150,00
15 0 MM216876- Tlačítko Not-Aus ks 1,00 250,00 250,00
16 0 MM216382- Kontakt 1R,čelní,šroubová sv. ks 1,00 50,00 50,00
17 0 MR-86441610 S-BTK 22,5 štítek komplet ks 1,00 10,00 10,00
18 0 Pgi3,5 VÝV. PV-13,5 šedá s matici WAP ks 1,00 10,00 10,00

1.3 Okruh 03 - dopouštěni systému ÚT
19 0 5518-2029 S Praktik zásuvka 2-násobná IP44 šedá ks 1,00 150,00 150,00
20 PE3.1 QBE9210-P6 Čidlo tlaku OEM; 0 - 0,6 MPa; 4 - 20 mA; ks 1,00 3 000,00 3 000,00
21 0 0 Redukce G1/4" na G1/2" ks 1,00 100,00 100,00
22 0 DK 2112 L ManokohoutG1/2/G1/2 ks 1,00 500,00 500,00
23 0 0 Těsněni AI M20, M12 ks 2,00 10,00 20,00

1.4 Okruh 04 - ohřev TUV
24 TE4.1.2 TG8-60 Snímač teploty Ni 1000 TG8-60-NÍ1000/6180-2m ks 2,00 1 000,00 2 000,00

1.5 Okruh 05 - výstup ŮT1 písmomalíři
25 Y5.1 RV111 15/3-4,0 Regulační ventil RV111 R 3311 16/150-15T (SSC61) ks 1.00 6 690,00 6 690,00
26 TE5.1 NS 141 Snímač teploty Ni 1000 příložné ks 1,00 1 qoo.oo 1 000,00
27 TE5.2 NS 111 Snímač teploty Ni 1000 venkovní ks 1,00 1 000,00 1 000,00

1.6 Okruh 06 - výstup UT2 učebny levá strana
28 Y6.1 RV111 40/3 Regulační ventil RV111 R 3311 16/150-40T (SSC61) ks 1,00 8 680,00 8 680,00
29 TE6.1 NS 121-120 Snímač teploty Ni 1000 do vzt. ks 1,00 1 000,00 1 000,00
30 0 0 jímka 100 mm G1/2" ks 1,00 300,00 300,00

1.7 Okruh 07 - výstup ÚT3 skleník
31 Y7.1 RV111 25/3 Regulační ventil RV111 R 3311 16/15Q-25T (SSC61) ks 1,00 7 360,00 7 360,00
32 TE7.1 NS 141 Snímač teploty Ni 1000 příložné ks 1,00 1 000,00 1 000,00

1.8 Okruh 08 - výstup TV strojovny D,E
1.9 Okruh 09 - výstup ÚT4 tělocvična

33 Y9.1 RV111 20/3 Regulační ventil RV 111 R 3311 16/150-20T (SSC61) ks 1,00 6 980,00 6 980,00
34 TE9.1 NS 141 Snímač teploty Ni 1000 příložné ks 1,00 1 000,00 1 000,00

1.10 Okruh 10 - výstup ÚT5 rezerva
1.11 Okruh 11 - výstup TV VZT kuchyně
1.12 Okruh 12 - výstup UT6 učebny pravá strana

35 Y12.1 RV111 40/3 Regulační ventil RV 111 R 3311 16/150-40T (SSC61) ks 1,00 8680,00 8 680,00
36 TE12.1 NS 121-120 Snímač teploty Ni 1000 do vzt. ks 1,00 1 000,00 1 000,00
37 0 0 jímka 100 mm G1/2" ks 1,00 300,00 300,00

1.13 Okruh 13 - výstup ÚT7 kuchyně
38 Y13.1 RV111 32/3 Regulační ventil RV111 R3311 16/150-32T (SSC61) ks 1,00 8 300,00 8 300,00
39 TE13.1 NS 141 Snímač teploty Ni 1000 příložné ks 1,00 1 000,00 1 000,00

1.14 Okruh 14 - výstup ÚT8 rezerva
1.15 Okruh 15 - výstup ÚT9 stomatologie

40 Y15.1 RV111 15/3-4,0 Regulační ventil RV111 R3311 16/150-15T (SSC61) ks 1,00 6 690,00 6 690,00
41 TE15.1 NS 141 Snímač teploty Ni 1000 příložné ks 1,00 1 000,00 1 000,00

2/15'
0
?
-

'0
£-

11 0 DK2112L Manokohout G1/2 / G1/2 ks 1,00 500,00 500,00
12 0 0 Těsněni AI ks 1.00 1,00 1,00
13 LZH2.1 SE-1 Sonda hladinová (krabička) ks 1,00 100,00 100,00
14 SB2.1 MM216536-- Krabice IP 67,1 poz.,žlutá' vlk ks 1,00 150,00 150,00
15 0 MM216876- Tlačítko Not-Aus ks 1,00 250,00 250,00
16 0 MM216382- Kontakt 1R,čelní,šroubová sv. ks 1,00 50,00 50,00
17 0 MR-86441610 S-BTK 22,5 štítek komplet ks 1,00 10,00 10,00
18 0 Pgi3,5 VÝV. PV-13,5 šedá s matici WAP ks 1,00 10,00 10,00

1.3 Okruh 03 - dopouštěni systému ÚT
19 0 5518-2029 S Praktik zásuvka 2-násobná IP44 šedá ks 1,00 150,00 150,00
20 PE3.1 QBE9210-P6 Čidlo tlaku OEM; 0 - 0,6 MPa; 4 - 20 mA; ks 1,00 3 000,00 3 000,00
21 0 0 Redukce G1/4" na G1/2" ks 1,00 100,00 100,00
22 0 DK 2112 L Manokohout G1/2/G1/2 ks 1,00 500,00 500,00
23 0 0 Těsněni AI M20, M12 ks 2,00 10,00 20,00

1.4 Okruh 04 - ohřev TUV
24 TE4.1.2 TG8-60 Snímač teploty Ni 1000 TG8-60-NÍ1000/6180-2m ks 2,00 1 000,00 2 000,00

1.5 Okruh 05 - výstup ŮT1 písmomalíři

25 Y5.1 RV111 15/3-4,0 Regulační ventil RV111 R 3311 16/150-15T (SSC61) ks 1.00 6 690,00 6 690,00
26 TE5.1 NS 141 Snímač teploty Ni 1000 příložné ks 1,00 1 qoo.oo 1 000,00
27 TE5.2 NS 111 Snímač teploty Ni 1000 venkovní ks 1,00 1 000,00 1 000,00

1.6 Okruh 06 - výstup UT2 učebny levá strana
28 Y6.1 RV111 40/3 Regulační ventil RV111 R 3311 16/150-40T (SSC61) ks 1,00 8 680,00 8 680,00
29 TE6.1 NS 121-120 Snímač teploty Ni 1000 do vzt. ks 1,00 1 000,00 1 000,00
30 0 0 jímka 100 mm G1/2" ks 1,00 300,00 300,00

1.7 Okruh 07 - výstup ÚT3 skleník
31 Y7.1 RV111 25/3 Regulační ventil RV111 R 3311 16/15Q-25T (SSC61) ks 1,00 7 360,00 7 360,00
32 TE7.1 NS 141 Snímač teploty Ni 1000 příložné ks 1,00 1 000,00 1 000,00

1.8 Okruh 08 - výstup TV strojovny D,E
1.9 Okruh 09 - výstup ÚT4 tělocvična

33 Y9.1 RV111 20/3 Regulační ventil RV 111 R 3311 16/150-20T (SSC61) ks 1,00 6 980,00 6 980,00
34 TE9.1 NS 141 Snímač teploty Ni 1000 příložné ks 1,00 1 000,00 1 000,00

1.10 Okruh 10 - výstup ÚT5 rezerva
1.11 Okruh 11 - výstup TV VZT kuchyně
1.12 Okruh 12 - výstup UT6 učebny pravá strana

35 Y12.1 RV111 40/3 Regulační ventil RV 111 R 3311 16/150-40T (SSC61) ks 1,00 8680,00 8 680,00
36 TE12.1 NS 121-120 Snímač teploty Ni 1000 do vzt. ks 1,00 1 000,00 1 000,00
37 0 0 jímka 100 mm G1/2" ks 1,00 300,00 300,00

1.13 Okruh 13 - výstup ÚT7 kuchyně
38 Y13.1 RV111 32/3 Regulační ventil RV111 R3311 16/150-32T (SSC61) ks 1,00 8 300,00 8 300,00
39 TE13.1 NS 141 Snímač teploty Ni 1000 příložné ks 1,00 1 000,00 1 000,00

1.14 Okruh 14 - výstup ÚT8 rezerva
1.15 Okruh 15 - výstup ÚT9 stomatologie

40 Y15.1 RV111 15/3-4,0 Regulační ventil RV111 R3311 16/150-15T (SSC61) ks 1,00 6 690,00 6 690,00
41 TE15.1 NS 141 Snímač teploty Ni 1000 příložné ks 1,00 1 000,00 1 000,00
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1,16 Okruh 16 - větráni prostoru kotelny
42 TE16.1 NS 111 Snímač teploty Ni 1000 venkovní ks 1,00 1 000.00 1 000,00

Strojovna VZT kuchyně
1.17 Okruh 01 - zařízeni VZT1 jídelna

43 TE1.4 NS 140 Snímač teploty Ni 1000 příložné ks 1,00 1 000.00 1 000,00
1,18 Okruh 02 - zařízeni VZT2 kuchyně

44 TE2.4 NS 140 Snímač teploty Ni 1000 příložné ks 1,00 1 000.00 1 000,00
Strojovna PSD
1.19 Okruh 01 - poruchová a havarijní signalizace

45 LZH1.1 SE-1 Sonda hladinová (krabička) ks 1,00 100,00 100,00
1.20 Okruh 02 - výstup ÚT10 chodby

46 Y2.1 RV111 15/3-4,0 Regulační ventil RV111R 3311 16/150-15T (SSC61) ks 1,00 6 690,00 6 690,00
47 TE2.1 NS 141 Snímač teploty Ni 1000 příložné ks 1,00 1 000,00 1 000,00
48 TE2.2 NS 111 Snímač teploty Ni 1000 venkovní ks 1,00 1 000,00 1 000,00

1.21 Okruh 03 * výstup ÚT11 kabinety
49 Y3.1 RV111 20/3 Regulační ventil RV111 R 3311 16/150-20T (SSC61) ks 1.00 6 980,00 6 980,00
50 TE3.1 NS 141 Snímač teploty Ni 1000 příložné ks 1,00 1000,00 1 000,00

1.22 Okruh 04 - výstup ÚT12 učebny
51 Y4.1 RV111 40/3 Regulační ventil RV111R 3311 16/150-40T (SSC61) ks 1,00 8 680,00 8 680,00
52 TE4.1 NS 121-120 Snímač teploty Ni 1000 do vzt. ks 1,00 1 000.00 1 000,00
53 0 0 jímka 100 mm G1/2" ks 1,00 300.00 300,00

1.23 Okruh OS - výstup ÚT13 rezerva
1.24 Okruh 06 - výstup ÚT14 rezerva
1.25 Okruh 07 - VZT šatny

54 Y7.1 RV111.15/3-2,5 Regulační ventil RV111 R 3312 16/150-15/T (SSC61) ks 1,00 6690.00 6 690,00
55 TE7.1 NS 141 Snímač teploty Ni 1000 příložné ks 1,00 1 000,00 1 000,00
56 TE7.2 NS 101 Snímač teploty Ni 1000 prostorový ks 1,00 1000,00 1 000,00

Strojovna PSE (tělocvična)
1.26 Okruh 01 - poruchová a havarijní signalizace

57 LZH1.1 SE-1 Sonda hladinová (krabička) ks 1,00 *00,00 100,00
1.27Okruh 02 - VZT šatny tělocvična

58 Y2.1 RV111 15/3-4,0 Regulační ventil RV111 R3311 16/150-15T (SSC61) ks 1,00 6 690.00 6 690,00
59 TE2.1 NS 141 Snímač teploty Ni 1000 příložné ks 1,00 1 000,00 1 000,00
60 TE2.2 NS 101 Snímač teploty Ni 1000 prostorový ks 1,00 1 000.00 1 000,00

1.28 Okruh 03 - výstup UT15 šatny tělocvična
61 Y3.1 RV111 15/3-4,0 Regulační ventil RV 111 R 3311 16/150-15T (SSC61) ks 1,00 6 690 00 6 690,00
62 TE3.1 NS 141 Snímač teploty Ni 1000 přiložné ks 1.00 1 000,00 1 000,00

1.29 Okruh 04 - VZT tělocvična
63 Y4.1 RV111 25/3 Regulační ventil RV111 R 3311 16/150-25T (SSC61) ks 1,00 7 360.00 7 360,00
64 TE4.1 NS 141 Snímač teploty Ni 1000 příložné ks 1,00 1 000,00 1 000,00
65 TE4.2.3 NS 101 Snímač teploty Ni 1000 prostorový ks 2,00 1 000 00 2 000,00

Strojovna PSE (posilovna)
1.30 Okruh 01 - poruchová a havarijní signalizace
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Strojovna VZT kuchyně
1.17 Okruh 01 - zařízeni VZT1 jídelna

43 TE1.4 NS 140 Snímač teploty Ni 1000 příložné ks 1,00 1 000.00 1 000,00
1,18 Okruh 02 - zařízeni VZT2 kuchyně

44 TE2.4 NS 140 Snímač teploty Ni 1000 příložné ks 1,00 1 000.00 1 000,00
Strojovna PSD
1.19 Okruh 01 - poruchová a havarijní signalizace

45 LZH1.1 SE-1 Sonda hladinová (krabička) ks 1,00 100,00 100,00
1.20 Okruh 02 - výstup ÚT10 chodby

46 Y2.1 RV111 15/3-4,0 Regulační ventil RV111 R 3311 16/150-15T (SSC61) ks 1,00 6 690,00 6 690,00
47 TE2.1 NS 141 Snímač teploty Ni 1000 příložné ks 1,00 1 000,00 1 000,00
48 TE2.2 NS 111 Snímač teploty Ni 1000 venkovní ks 1,00 1 000,00 1 000,00

1.21 Okruh 03 * výstup ÚT11 kabinety
49 Y3.1 RV111 20/3 Regulační ventil RV111 R 3311 16/150-20T (SSC61) ks 1.00 6 980,00 6 980,00
50 TE3.1 NS 141 Snímač teploty Ni 1000 příložné ks 1,00 1000,00 1 000,00

1.22 Okruh 04 - výstup ÚT12 učebny
51 Y4.1 RV111 40/3 Regulační ventil RV111 R 3311 16/150-40T (SSC61) ks 1,00 8 680,00 8 680,00
52 TE4.1 NS 121-120 Snímač teploty Ni 1000 do vzt. ks 1,00 1 000.00 1 000,00
53 0 0 jímka 100 mm G1/2" ks 1,00 300.00 300,00

1.23 Okruh OS - výstup ÚT13 rezerva
1.24 Okruh 06 - výstup ÚT14 rezerva
1.25 Okruh 07 - VZT šatny

54 Y7.1 RV111.15/3-2,5 Regulační ventil RV111 R 3312 16/150-15/T (SSC61) ks 1,00 6690.00 6 690,00
55 TE7.1 NS 141 Snímač teploty Ni 1000 příložné ks 1,00 1 000,00 1 000,00
56 TE7.2 NS 101 Snímač teploty Ni 1000 prostorový ks 1,00 1000,00 1 000,00

Strojovna PSE (tělocvična)
1.26 Okruh 01 - poruchová a havarijní signalizace

57 LZH1.1 SE-1 Sonda hladinová (krabička) ks 1,00 *00,00 100,00
1.27 Okruh 02 - VZT šatny tělocvična

58 Y2.1 RV111 15/3-4,0 Regulační ventil RV111 R3311 16/150-15T (SSC61) ks 1,00 6 690.00 6 690,00
59 TE2.1 NS 141 Snímač teploty Ni 1000 příložné ks 1,00 1 000,00 1 000,00
60 TE2.2 NS 101 Snímač teploty Ni 1000 prostorový ks 1,00 1 000.00 1 000,00

1.28 Okruh 03 - výstup UT15 šatny tělocvična
61 Y3.1 RV111 15/3-4,0 Regulační ventil RV 111 R 3311 16/150-15T (SSC61) ks 1,00 6 690 00 6 690,00
62 TE3.1 NS 141 Snímač teploty Ni 1000 přiložné ks 1.00 1 000,00 1 000,00

1.29 Okruh 04 - VZT tělocvična
63 Y4.1 RV111 25/3 Regulační ventil RV111 R 3311 16/150-25T (SSC61) ks 1,00 7 360.00 7 360,00
64 TE4.1 NS 141 Snímač teploty Ni 1000 příložné ks 1,00 1 000,00 1 000,00
65 TE4.2.3 NS 101 Snímač teploty Ni 1000 prostorový ks 2,00 1 000 00 2 000,00

Strojovna PSE (posilovna)
1.30 Okruh 01 - poruchová a havarijní signalizace
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66 LZH1.1 SE-1 Sonda hladinová (krabička) ks 1,00 100,00 100,00
1.31 Okruh 02 - výstup ÚT16 šatny posilovna

67 Y2.1 RV111 15/3-4,0 Regulační ventil RV 111 R 3311 16/150-15T (SSC61) ks 1,00 6 690,00 6 690,00
68 TE2.1 NS 141 Snímač teploty Ni 1000 příložné ks 1,00 1000,00 1 000,00

1.32 Okruh 03 - VZT posilovna
69 Y3.1 RV111 15/3-2,5 Regulační ventil RV 111 R 3312 16/150-15/T (SSC61) ks 1,00 6 690,00 6 690,00
70 TE3.1 NS 141 Snímač teploty Ni 1000 přfložné ks 1,00 1 000,00 1 000,00
71 TE3.2 NS 101 Snímač teploty Ni 1000 prostorový ks 1,00 1 000,00 1 000,00

1. Přístroje a zařízení cena celkem 195 091,00

2. Rozvaděče MaR
2.1 Rozvaděč MR1KOTA

72 MR1KOTA AC188040-- Řadový rozvaděč AC IP55, Ikřídlé dveře, 1800 x 800 x 400 mm ks 1,00 25 000,00 25 000,00
73 0 ACSW1804- Bočnice AC (pár), 1800 x 400 mm, RAL 7035 ks 1,00 2 000,00 2 000,00
74 0 ASDRA400- Kapsa na dokumentaci A4, barva RAL 7035, samolepící ks 1,00 10,00 10,00
75 QS101 IN8E2334- Vypínač LTS32A, 3.pól., červený, 32A, panel ks 1,00 500,00 500,00
76 Q101.2 IS506103- Pojistkový odpínač 3-pólový, 32A gG 10x38 mm ks 2,00 150,00 300,00
77 0 ISZ10032- Pojistka válcová gG10x38 32A 400V ks 3,00 10,00 30,00
78 0 ISZ10002- Pojistka válcová gG10x38 2A 500V ks 3,00 10,00 30,00
79 F101 IS111340- Svodič přepětí, set 4+0 TNS, třída II (C) 255V, in 20kA ks 1,00 2 000,00 2 000,00
80 QF1xx,2xx BM018110- Jistič B10/1 ks 7,00 100,00 700,00
81 QF106-18 BM017106- Jistič C6/1 ks 13,00 100,00 1 300,00
82 0 BM900022- Signálni pomocný kontakt B-HR 2P ks 13,00 10,00 130,00
83 FI101 BC004103- Proudový chránič 40-4-003/AC ks 1,00 1 000,00 1 000,00
84 QF119 BM018316-- Jistič B16/3 ks 1,00 100,00 100,00
85 QF202.2Q3 BM018106- Jistič B6/1 ks 2,00 100,00 200,00
86 QF204 BM017206- jistič C6/2 ks 1,00 100,00 100,00
87 F201 IS010200- Modul svodiče přepětí, 3kA, typ VMG275 ks 1,00 1 000,00 1 000,00
88 0 IS010201— Patice pro VMG ks 1,00 300,00 300,00
89 TC201 PS5R-VE24 Zdroj 230VAC/24VDC/90W/3.75A ks 1,00 1 500,00 1 500,00
90 TC202 LP822016- Transformátor 230/24, 160VA ks 1,00 500,00 500,00
91 OSV101 IU006519— LED svítidlo do rozvaděče s infračerveným čidlem, 4W/230 VAC ks 1,00 500,00 500,00
92 ZS101.102 BZ325001-A Zásuvka ČSN, DIN ks 2,00 100,00 200,00
93 KU101 UR5P3011- Fázové relé,5A/250V, 3 funkce, 1 přepínací kontakt ks 1,00 100,00 100,00
94 KAxxx XT484R24- Relé XT 2P/8 A,24 VAC+LED, 5 mm ks 1,00 100,00 100,00
95 KAxxx XT484LC4- Relé XT 2P/8 A,24 VDC+LED, 5 mm ks 25,00 100,00 2 500,00
96 KAxxx XT484T30— Relé XT 2P/8 A,230 VAC+LED,5mm ks 3,00 100,00 300,00
97 0 XT17017— Spona pro XT a RP relé ks 29,00 10,00 290,00
98 0 YRT16040- Štítek pro palici relé RT ks 29,00 10,00 290,00
99 0 YRT78626— Patice RT, šroubové vývody, 5mm ks 29,00 10,00 290,00
100 LZ201 HZ01 Hlídač zaplavení HZ 01 - 24V AC/DC ks 1,00 1 000,00 1 000,00
101 SA4.2 MM216872- Páčkový spínač, 3-pólový, aretace, 60 stupňů ks 1,00 100,00 100,00
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66 LZH1.1 SE-1 Sonda hladinová (krabička) ks 1,00 100,00 100,00
1.31 Okruh 02 - výstup ÚT16 šatny posilovna

67 Y2.1 RV111 15/3-4,0 Regulační ventil RV 111 R 3311 16/150-15T (SSC61) ks 1,00 6 690,00 6 690,00
68 TE2.1 NS 141 Snímač teploty Ni 1000 příložné ks 1,00 1000,00 1 000,00

1.32 Okruh 03 - VZT posilovna
69 Y3.1 RV111 15/3-2,5 Regulační ventil RV 111 R 3312 16/150-15/T (SSC61) ks 1,00 6 690,00 6 690,00
70 TE3.1 NS 141 Snímač teploty Ni 1000 přfložné ks 1,00 1 000,00 1 000,00
71 TE3.2 NS 101 Snímač teploty Ni 1000 prostorový ks 1,00 1 000,00 1 000,00

1. Přístroje a zařízení cena celkem 195 091,00

2. Rozvaděče MaR

2.1 Rozvaděč MR1KOTA
72 MR1KOTA AC188040-- Řadový rozvaděč AC IP55, Ikřídlé dveře, 1800 x 800 x 400 mm ks 1,00 25 000,00 25 000,00
73 0 ACSW1804- Bočnice AC (pár), 1800 x 400 mm, RAL 7035 ks 1,00 2 000,00 2 000,00
74 0 ASDRA400- Kapsa na dokumentaci A4, barva RAL 7035, samolepící ks 1,00 10,00 10,00
75 QS101 IN8E2334- Vypínač LTS32A, 3.pól., červený, 32A, panel ks 1,00 500,00 500,00
76 Q101.2 IS506103- Pojistkový odpínač 3-pólový, 32A gG 10x38 mm ks 2,00 150,00 300,00
77 0 ISZ10032- Pojistka válcová gG10x38 32A 400V ks 3,00 10,00 30,00
78 0 ISZ10002- Pojistka válcová gG10x38 2A 500V ks 3,00 10,00 30,00
79 F101 IS111340- Svodič přepětí, set 4+0 TNS, třída II (C) 255V, in 20kA ks 1,00 2 000,00 2 000,00
80 QF1xx,2xx BM018110- Jistič B10/1 ks 7,00 100,00 700,00
81 QF106-18 BM017106- Jistič C6/1 ks 13,00 100,00 1 300,00
82 0 BM900022- Signálni pomocný kontakt B-HR 2P ks 13,00 10,00 130,00
83 FI101 BC004103- Proudový chránič 40-4-003/AC ks 1,00 1 000,00 1 000,00
84 QF119 BM018316-- Jistič B16/3 ks 1,00 100,00 100,00
85 QF202.2Q3 BM018106- Jistič B6/1 ks 2,00 100,00 200,00
86 QF204 BM017206- jistič C6/2 ks 1,00 100,00 100,00
87 F201 IS010200- Modul svodiče přepětí, 3kA, typ VMG275 ks 1,00 1 000,00 1 000,00
88 0 IS010201— Patice pro VMG ks 1,00 300,00 300,00
89 TC201 PS5R-VE24 Zdroj 230VAC/24VDC/90W/3.75A ks 1,00 1 500,00 1 500,00
90 TC202 LP822016- Transformátor 230/24, 160VA ks 1,00 500,00 500,00
91 OSV101 IU006519— LED svítidlo do rozvaděče s infračerveným čidlem, 4W/230 VAC ks 1,00 500,00 500,00
92 ZS101.102 BZ325001-A Zásuvka ČSN, DIN ks 2,00 100,00 200,00
93 KU101 UR5P3011- Fázové relé,5A/250V, 3 funkce, 1 přepínací kontakt ks 1,00 100,00 100,00
94 KAxxx XT484R24- Relé XT 2P/8 A,24 VAC+LED, 5 mm ks 1,00 100,00 100,00
95 KAxxx XT484LC4- Relé XT 2P/8 A,24 VDC+LED, 5 mm ks 25,00 100,00 2 500,00
96 KAxxx XT484T30— Relé XT 2P/8 A,230 VAC+LED,5mm ks 3,00 100,00 300,00
97 0 XT17017— Spona pro XT a RP relé ks 29,00 10,00 290,00
98 0 YRT16040- Štítek pro palici relé RT ks 29,00 10,00 290,00
99 0 YRT78626— Patice RT, šroubové vývody, 5mm ks 29,00 10,00 290,00
100 LZ201 HZ01 Hlídač zaplavení HZ 01 - 24V AC/DC ks 1,00 1 000,00 1 000,00
101 SA4.2 MM216872- Páčkový spínač, 3-pólový, aretace, 60 stupňů ks 1,00 100,00 100,00
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102 SA1.1.2 MM216827- Spínač, prosvětlený, 2 pólový, aretace .zelená barva ks 2,00 100,00 200,00
103 SAxx MM216847- Spínač,prosv,3 pol.aret,zelený ks 12,00 100,00 1 200,00
104 HLxx MM216559- LED 18-30VACDC,zelená ,zad,šroub ks 16,00 100,00 1 600,00
105 HL101.201 MM216771- Signálka,bílá,nízká k$ 2,00 100,00 200,00
106 HL2.2 MM216774- Signátka,žlutá .nízká ks 1,00 100,00 100,00
107 HL4.21.22 MM216773- Signálka,zelená,nízká ks 2,00 100.00 200,00
108 0 MM216563- LED 85-264 VAC, bílá, zadní, šroubové svorky ks 1,00 100,00 100,00
109 0 MM216557- LED 18-30VACDC,bílá,zadní,šroub ks 2,00 100.00 200,00
110 SB2.2 MM216590- Tlačítko,černá barva, nízké ks 1,00 100,00 100,00
111 0 MM216374- Propojovací díl ks 21.00 10,00 210,00
112 0 MM216376- Kontakt 1Z,zadní,šroubová sv. ks 29,00 100,00 2 900,00
113 0 MM216378— Kontakt IR, šroubové svorky ks 2,00 100,00 200,00
114 0 MR-86441610 S-BTK 22,5 štítek komplet ks 21,00 10,00 210,00
115 FU201-3 IK141004— Svorka SFR.4 4mm2 pro pojistku, béžová ks 3,00 10,00 30,00
116 FX201-14 IK141004— Svorka SFR.4 4mm2 pro pojistku, béžová ks 14,00 10,00 140,00
117 FX251-9 IK141004— Svorka SFR.4 4mm2 pro pojistku, béžová ks 10,00 10,00 100,00
118 XL 1K110010- Řadové svorka CBC.10 šedá, 10mm2 ks 3.00 10,00 30,00
119 N IK111010- Řadová svorka CBC.10 modrá, 10mm2 ks 1,00 10,00 10,00
120 PE IK122010-A Zemnici svorka 10mm? CBC10, zelenožlutá ks 2,00 10,00 20,00
121 X1 IK110004- Řadová svorka CBC.4 šedá, 4mm2 ks 26,00 10,00 260,00
122 N,N1 IK111004— Řadová svorka CBC.4 modrá, 4mm2 ks 22,00 10,00 220,00
123 PE IK122004-A Zemnicí svorka TEO.4, 4mm?, zeleno-žlutá ks 20,00 10,00 200,00
124 X2 IK110002- Řadová svorka CBC.2 šedá, 2,5mm2 ks 115,00 10,00 1 150,00
125 XDL IK110002- Řadová svorka CBC.2 šedá, 2,5mm2 ks 12,00 10,00 120,00
126 PE 1K122004-A Zemnici svorka TEO.4, 4mm?, zeleno-žlutá ks 3,00 ?:0 30,00
127 +24-24.Y24 IK110002- Řadová svorka CBC.2 šedá, 2,5mm2 ks 15,00 10,00 150,00
128 0 HSERH010GS DIN patchpanei, 1-portový, neosazený, pro HSEMRxxxS moduly ks 3,00 150,00 450,00
129 0 HSEMRJ5UWS Keystone modul RJ45 nestíněný, Cat.5e, samozáfezový, SFA ks 3.00 50,00 150,00
130 0 PS Vývodka s maticí ks 75,00 10,00 750,00
131 0 0 Podružný materiál ks 1,00 5 000.00 5 000,00
132 0 0 Výroba rozváděče ks 1,00 45 000,00 45 000,00

Řídící systém
133 A1.1 TXN 110 03 Základní modul CP-1003, CPU, ETH100/10, 1x RS485, 1x SCH, 8xAI/DI, ks 1,00 17 000,00 17 000,00
134 0 TXF 689 90 MASAIC Single Licence Foxtrot ks 1,00 1 300,00 1 300,00
135 0 TXN 101 04 MR-0104, RS-232 GO s vlastním zdrojem a autoidentifikaci ks 1.00 1 300,00 1 300,00
136 A1.2 TXN 116 04 Rozšiřující modul IT-1604, 8xAI: 16bit, 4-20mA, 0-10V, Ni ks 1,00 5 300,00 5 300,00
137 A1.3 TXN 116 51 Rozšiřující modul OT-1651,4xAO: 0-10VI 4-20mA, GO ks 1.00 3 913.00 3 913,00
138 A1.4 TXN 115 01 Rozšiřující modul IR-1501,4xDI 24 VAC/DC, 8xRO, spol. svorka, 230V/2A, GO ks 1,00 3 367,00 3 367,00
139 A1.5.6 TXN 11301 Rozšiřující modul IB-1301,12xDI 24 VAC/DC, GO ks 2.00 2 386.00 4 732,00
140 A1.7 TXN 054 45.00 Panel pro připojení přes Ethernet ID-32, dotykový panel vestavný, rezlstivní ks 1.00 8017,50 8 017,50
141 0 0 Propojovací kabel, SD karta 2GB ks 1,00 1 238.00 1 238,00
142 E201 TXN 112 05 UC-1205; GSM brána, duál band (900/1800MHz) ks 1,00 3 549.00 3 549,00
143 o AO-AGSM-MG5S Anténa GSM/RFox, 900/1800MHz; Magnetic 50 Ohm, 5dB, SMA(m), kabel ks 1,00 195.00 195,00

5/15-?V
-

-£
V

-
102 SA1.1.2 MM216827- Spínač, prosvětlený, 2 pólový, aretace .zelená barva ks 2,00 100,00 200,00
103 SAxx MM216847- Spínač,prosv,3 pol.aret,zelený ks 12,00 100,00 1 200,00
104 HLxx MM216559- LED 18-30VACDC,zelená ,zad,šroub ks 16,00 100,00 1 600,00
105 HL101.201 MM216771- Signálka, bílá, nízká k$ 2,00 100,00 200,00
106 HL2.2 MM216774- Signátka,žlutá .nízká ks 1,00 100,00 100,00
107 HL4.21.22 MM216773- Signálka,zelená,nízká ks 2,00 100.00 200,00
108 0 MM216563- LED 85-264 VAC, bílá, zadní, šroubové svorky ks 1,00 100,00 100,00
109 0 MM216557- LED 18-30VACDC,bílá,zadní,šroub ks 2,00 100.00 200,00
110 SB2.2 MM216590- Tlačítko,černá barva, nízké ks 1,00 100,00 100,00
111 0 MM216374- Propojovací díl ks 21.00 10,00 210,00
112 0 MM216376- Kontakt 1Z,zadní,šroubová sv. ks 29,00 100,00 2 900,00
113 0 MM216378— Kontakt IR, šroubové svorky ks 2,00 100,00 200,00
114 0 MR-86441610 S-BTK 22,5 štítek komplet ks 21,00 10,00 210,00
115 FU201-3 IK141004— Svorka SFR.4 4mm2 pro pojistku, béžová ks 3,00 10,00 30,00
116 FX201-14 IK141004— Svorka SFR.4 4mm2 pro pojistku, béžová ks 14,00 10,00 140,00
117 FX251-9 IK141004— Svorka SFR.4 4mm2 pro pojistku, béžová ks 10,00 10,00 100,00
118 XL 1K110010- Řadové svorka CBC.10 šedá, 10mm2 ks 3.00 10,00 30,00
119 N IK111010- Řadová svorka CBC.10 modrá, 10mm2 ks 1,00 10,00 10,00
120 PE IK122010-A Zemnici svorka 10mm? CBC10, zelenožlutá ks 2,00 10,00 20,00
121 X1 IK110004- Řadová svorka CBC.4 šedá, 4mm2 ks 26,00 10,00 260,00
122 N,N1 IK111004— Řadová svorka CBC.4 modrá, 4mm2 ks 22,00 10,00 220,00
123 PE IK122004-A Zemnicí svorka TEO.4, 4mm?, zeleno-žlutá ks 20,00 10,00 200,00
124 X2 IK110002- Řadová svorka CBC.2 šedá, 2,5mm2 ks 115,00 10,00 1 150,00
125 XDL IK110002- Řadová svorka CBC.2 šedá, 2,5mm2 ks 12,00 10,00 120,00
126 PE 1K122004-A Zemnici svorka TEO.4, 4mm?, zeleno-žlutá ks 3,00 ■:0 30,00
127 +24-24.Y24 IK110002- Řadová svorka CBC.2 šedá, 2,5mm2 ks 15,00 10,00 150,00
128 0 HSERH010GS DIN patchpanei, 1-portový, neosazený, pro HSEMRxxxS moduly ks 3,00 150,00 450,00
129 0 HSEMRJ5UWS Keystone modul RJ45 nestíněný, Cat.5e, samozáfezový, SFA ks 3.00 50,00 150,00
130 0 PS Vývodka s maticí ks 75,00 10,00 750,00
131 0 0 Podružný materiál ks 1,00 5 000.00 5 000,00
132 0 0 Výroba rozváděče ks 1,00 45 000,00 45 000,00

Řídící systém
133 A1.1 TXN 110 03 Základní modul CP-1003, CPU, ETH100/10, 1x RS485, 1x SCH, 8xAI/DI, ks 1,00 17 000,00 17 000,00
134 0 TXF 689 90 MASAIC Single Licence Foxtrot ks 1,00 1 300,00 1 300,00
135 0 TXN 101 04 MR-0104, RS-232 GO s vlastním zdrojem a autoidentifikaci ks 1.00 1 300,00 1 300,00
136 A1.2 TXN 116 04 Rozšiřující modul IT-1604, 8xAI: 16bit, 4-20mA, 0-10V, Ni ks 1,00 5 300,00 5 300,00
137 A1.3 TXN 116 51 Rozšiřující modul OT-1651,4xAO: 0-10VI 4-20mA, GO ks 1.00 3 913.00 3 913,00
138 A1.4 TXN 115 01 Rozšiřující modul IR-1501,4xDI 24 VAC/DC, 8xRO, spol. svorka, 230V/2A, GO ks 1,00 3 367,00 3 367,00
139 A1.5.6 TXN 11301 Rozšiřující modul IB-1301,12xDI 24 VAC/DC, GO ks 2.00 2 386.00 4 732,00
140 A1.7 TXN 054 45.00 Panel pro připojení přes Ethernet ID-32, dotykový panel vestavný, rezlstivní ks 1.00 8017,50 8 017,50
141 0 0 Propojovací kabel, SD karta 2GB ks 1,00 1 238.00 1 238,00
142 E201 TXN 112 05 UC-1205; GSM brána, duál band (900/1800MHz) ks 1,00 3 549.00 3 549,00
143 o AO-AGSM-MG5S Anténa GSM/RFox, 900/1800MHz; Magnetic 50 Ohm, 5dB, SMA(m), kabel ks 1,00 195.00 195,00
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144 0 D-Link DGS-105/E Switch 5port 10/100/1000 Mbps, metal housing ks 1,00 3419,00 3 419,00
145 0 0 Propojovací kabel ks 3,00 104,00 312,00
146 0 0 Aplikační SW, instalace a odladěni ks 1,00 84 000,00 84 000,00

2.2 Rozvaděč MR2VZTA
147 MR2VZTA WST1208300 RozvaděčWST IP65 1200x800x300mm, Ikřidlé dveře, včetně MD ks 1,00 2 000,00 2 000,00
148 QS101 IN8E2337- Vypínač 63A, 3-pólový, montáž na panel ks 1,00 500,00 500,00
149 Q101 IS506223-- Pojistkový odpínač 3P.100A-850001598 ks 1,00 500,00 500,00
150 0 ISZ22063-- Pojistka válcová gG22x58 63A 500V ks 3,00 10,00 30,00
151 Q102 IS506103- Pojistkový odpínač 3-pólový, 32A gG 10x38 mm ks 1,00 500.00 500,00
152 0 1SZ10002— Pojistka válcová gG10x38 2A 500V ks 3,00 10,00 30,00
153 F101 IS111340— Svodič přepětí, set 4+0 TNS, třída II (C) 255V, In 20kA ks 1,00 500,00 500,00
154 QF1xx,2xx BM018110- Jistič B10/1 ks 3,00 100,00 300,00
155 QF102,3,5 BE400309- Motorový spínač s ochranou 4,0-6,3A 3-pólový ks 3,00 500,00 1 500,00
156 QF106-8 BE400311- Motorový spínač s ochranou 10-16A 3-pólový ks 3,00 500,00 1 500,00
157 QF104.9 BM017106- Jistič C6/1 ks 2,00 150,00 300,00
158 0 BM900022- Signální pomocný kontakt B-HR 2P ks 8,00 150,00 1 200,00
159 QF110 BM018316- Jistič B16/3 ks 1,00 150,00 150,00
160 QF202.203 BM018106-- Jistič B6/1 ks 2,00 150,00 300,00
161 QF204 BM017206— Jistič C6/2 ks 1,00 150,00 150,00
162 F201 ISO10200— Modul svodiče přepětí, 3kA, typ VMG275 ks 1,00 500,00 500,00
163 0 IS010201— Patice pro VMG ks 1,00 500,00 500,00
164 TC201 PS5R-VE24 Zdroj 230VAC/24VDC/90W/3.75A ks 1,00 500,00 500,00
165 TC202 LP822016— Transformátor 230/24,160VA ks 1,00 500,00 500,00
166 OSV101 IU006519— LED svítidlo do rozvaděče s infračerveným čidlem, 4W/230 VAC ks 1,00 100,00 100,00
167 ZS101,102 BZ325001-A Zásuvka ČSN, DIN ks 2,00 100,00 200,00
168 KU101 UR5P3011- Fázové re!é,5A/250V, 3 funkce, 1 přepínači kontakt ks 1,00 500,00 500,00
169 KM201-8 LTD01513- Stykač 15A,7,5kW/400V, 1 Z, cívka 230VAC ks 8,00 500,00 4 000,00
170 0 LTZ0D311- Pomocný kontakt pro stykač vel. 0-1,1 Z 1 R ks 6,00 100,00 600,00
171 0 LTZ0W001- Mechanické blokováni pro stykač vel.O ks 2,00 100,00 200,00
172 KAxxx XT484R24— Relé XT 2P/8 A,24 VAC+LED, 5 mm ks 1,00 150,00 150,00
173 KAxxx XT484LC4— Relé XT 2P/8 A,24VDC+lED, 5 mm ks 10,00 150,00 1 500,00
174 KAxxx XT484T30— Relé XT 2P/8 A,230VAC+LED,5mm ks 4,00 150,00 600,00
175 0 XT17017— Spona pro XT a RP relé ks 15,00 10,00 150,00
176 0 YRT16040- Štítek pro patici relé RT ks 15,00 10,00 150,00
177 0 YRT78626— Patice RT, šroubové vývody, 5mm ks 15,00 50,00 750,00
178 SAxx MM216847-- Spínač,prosv,3 pol.aret,zelený ks 4,00 150,00 600,00
179 SAxx MM216872- Páčkový spínač, 3-pólový, aretace, 60 stupňů ks 2,00 150,00 300,00
180 SAxx MM216867— Páčkový spínač, 2-pólový, aretace, 60 stupňů ks 2,00 150,00 300,00
181 HLxx MM216559- LED 18-30VACDC,zelená ,zad,šroub ks 8,00 100,00 800,00
182 HL101.201 MM216771-- Signálka,bílá,nízká ks 2,00 100,00 200,00
183 HL202 MM216774- Signálka,žlutá .nízká ks 1,00 100,00 100,00
184 HL2.xx MM216773- Signálka.zelená,nízká ks 4,00 100,00 400,00
185 0 MM216563-- LED 85-264 VAC, bílá, zadní, šroubové svorky ks 1,00 100,00 100,00
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144 0 D-Link DGS-105/E Switch 5port 10/100/1000 Mbps, metal housing ks 1,00 3419,00 3 419,00
145 0 0 Propojovací kabel ks 3,00 104,00 312,00
146 0 0 Aplikační SW, instalace a odladěni ks 1,00 84 000,00 84 000,00

2.2 Rozvaděč MR2VZTA
147 MR2VZTA WST1208300 Rozvaděč WST IP65 1200x800x300mm, Ikřidlé dveře, včetně MD ks 1,00 2 000,00 2 000,00
148 QS101 IN8E2337- Vypínač 63A, 3-pólový, montáž na panel ks 1,00 500,00 500,00
149 Q101 IS506223-- Pojistkový odpínač 3P.100A-850001598 ks 1,00 500,00 500,00
150 0 ISZ22063-- Pojistka válcová gG22x58 63A 500V ks 3,00 10,00 30,00
151 Q102 IS506103- Pojistkový odpínač 3-pólový, 32A gG 10x38 mm ks 1,00 500.00 500,00
152 0 1SZ10002— Pojistka válcová gG10x38 2A 500V ks 3,00 10,00 30,00
153 F101 IS111340— Svodič přepětí, set 4+0 TNS, třída II (C) 255V, In 20kA ks 1,00 500,00 500,00
154 QF1xx,2xx BM018110- Jistič B10/1 ks 3,00 100,00 300,00
155 QF102,3,5 BE400309- Motorový spínač s ochranou 4,0-6,3A 3-pólový ks 3,00 500,00 1 500,00
156 QF106-8 BE400311- Motorový spínač s ochranou 10-16A 3-pólový ks 3,00 500,00 1 500,00
157 QF104.9 BM017106- Jistič C6/1 ks 2,00 150,00 300,00
158 0 BM900022- Signální pomocný kontakt B-HR 2P ks 8,00 150,00 1 200,00
159 QF110 BM018316- Jistič B16/3 ks 1,00 150,00 150,00
160 QF202.203 BM018106-- Jistič B6/1 ks 2,00 150,00 300,00
161 QF204 BM017206— Jistič C6/2 ks 1,00 150,00 150,00
162 F201 ISO10200— Modul svodiče přepětí, 3kA, typ VMG275 ks 1,00 500,00 500,00
163 0 IS010201— Patice pro VMG ks 1,00 500,00 500,00
164 TC201 PS5R-VE24 Zdroj 230VAC/24VDC/90W/3.75A ks 1,00 500,00 500,00
165 TC202 LP822016— Transformátor 230/24,160VA ks 1,00 500,00 500,00
166 OSV101 IU006519— LED svítidlo do rozvaděče s infračerveným čidlem, 4W/230 VAC ks 1,00 100,00 100,00
167 ZS101,102 BZ325001-A Zásuvka ČSN, DIN ks 2,00 100,00 200,00
168 KU101 UR5P3011- Fázové re!é,5A/250V, 3 funkce, 1 přepínači kontakt ks 1,00 500,00 500,00
169 KM201-8 LTD01513- Stykač 15A,7,5kW/400V, 1 Z, cívka 230VAC ks 8,00 500,00 4 000,00
170 0 LTZ0D311- Pomocný kontakt pro stykač vel. 0-1,1 Z 1 R ks 6,00 100,00 600,00
171 0 LTZ0W001- Mechanické blokováni pro stykač vel.O ks 2,00 100,00 200,00
172 KAxxx XT484R24— Relé XT 2P/8 A,24 VAC+LED, 5 mm ks 1,00 150,00 150,00
173 KAxxx XT484LC4— Relé XT 2P/8 A,24 VDC+lED, 5 mm ks 10,00 150,00 1 500,00
174 KAxxx XT484T30— Relé XT 2P/8 A,230 VAC+LED,5mm ks 4,00 150,00 600,00
175 0 XT17017— Spona pro XT a RP relé ks 15,00 10,00 150,00
176 0 YRT16040- Štítek pro patici relé RT ks 15,00 10,00 150,00
177 0 YRT78626— Patice RT, šroubové vývody, 5mm ks 15,00 50,00 750,00
178 SAxx MM216847-- Spínač,prosv,3 pol.aret,zelený ks 4,00 150,00 600,00
179 SAxx MM216872- Páčkový spínač, 3-pólový, aretace, 60 stupňů ks 2,00 150,00 300,00
180 SAxx MM216867— Páčkový spínač, 2-pólový, aretace, 60 stupňů ks 2,00 150,00 300,00
181 HLxx MM216559- LED 18-30VACDC,zelená ,zad,šroub ks 8,00 100,00 800,00
182 HL101.201 MM216771-- Signálka,bílá,nízká ks 2,00 100,00 200,00
183 HL202 MM216774- Signálka,žlutá .nízká ks 1,00 100,00 100,00
184 HL2.xx MM216773- Signálka .zelená, nízká ks 4,00 100,00 400,00
185 0 MM216563-- LED 85-264 VAC, bílá, zadní, šroubové svorky ks 1,00 100,00 100,00
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186 0 MM216557- LED 18-30VACDC,bílá,zadní,šroub ks 2,00 100,00 200,00
187 SB201 MM216590— Tlačítko,černá barva, nízké ks 1,00 100.00 100,00
188 0 MM216374- Propojovací díl ks 16.00 10.00 160,00
189 0 MM216376- Kontakt 1Z,zadní,šroubová sv. ks 15,00 10.00 150,00
190 0 MM216378- Kontakt 1R, šroubové svorky ks 2,00 10.00 20,00
191 0 MR-86441610 S-BTK 22,5 štítek komplet ks 16,00 10,00 160,00
192 FU201-6 IK141004— Svorka SFR.4 4mm2 pro pojistku, béžová ks 6,00 10,00 60,00
193 FX2Q1-9 IK141004— Svorka SFR.4 4mm2 pro pojistku, béžová ks 9,00 10.00 90,00
194 FX251-4 IK141004- Svorka SFR.4 4mm2 pro pojistku, béžová ks 4,00 10,00 40,00
195 XI IK110010- Řadová svorka CBC.10 šedá, 10mm2 ks 3,00 10,00 30,00
196 N IK111010— Řadová svorka CBC.10 modrá, 10mm2 ks 1,00 10,00 10,00
197 PE IK122010-A Zemnici svorka 10mm? CBC10, zelenožlutá ks 2,00 10,00 20,00
198 X1 IK110004- Řadová svorka CBC.4 šedá, 4mm2 ks 33,00 10,00 330,00
199 N IK111004- Řadová svorka CBC.4 modrá, 4mm2 ks 13,00 10,00 130,00
200 PE IK122004-A Zemnící svorka TEO.4, 4mm?, zeleno-žlutá ks 10.00 10,00 100,00
201 X2 IK110002- Řadová svorka CBC.2 šedá, 2,5mm2 ks 56,00 10,00 560,00
202 XDL IK110002- Řadová svorka CBC.2 šedá, 2,5mm2 ks 8,00 10,00 80,00
203 PE IK122004-A Zemnící svorka TEO.4, 4mm?, zeleno-žlutá ks 2,00 "j 00 20,00
204 +24.-24.Y24 IK110002- Řadová svorka CBC.2 šedá, 2,5mm2 ks 15,00 10,00 150,00
205 0 HSERH010GS DIN patchpanel, 1-portový, neosazený, pro HSEMRxxxS moduly ks 2,00 150,00 300,00
206 0 HSEMRJ5UWS Keystone modul RJ45 nestíněný, Cat.Se, samozářezový, SFA ks 2.00 50,00 100,00
207 0 Pg Vývodka s matici ks 45,00 •'Jí! 450,00
208 0 0 Podružný materiál ks 1,00 500.00 500,00
209 0 0 Výroba rozváděče ks 1,00 5 000,00 5 000,00

Řidiči systém
210 A2.1 TXN 110 03 Základní modul CP-1003, CPU, ETH100/10,1x RS485,1xSCH, 8xAI/DI, ks 1,00 7 000 00 7 000,00

8DI/HSC, 4xAO, 8xRO, 4xDO, 2xTCL2

211 0 TXF 689 90 MASAIC Single Licence Foxtrot ks 1,00 1 300.00 1 300,00
212 0 TXN 101 04 MR-0104, RS-232 GO s vlastním zdrojem a autoidentifikacl ks 1,00 1 300,00 1 300,00
213 A2.2.3 TXN 113 01 Rozšiřujíc! modul IB-1301,12xDI 24 VAC/DC, GO ks 2,00 366,00 732,00
214 A2.4 TXN 054 45.00 Panel pro připojeni přes Ethernet ID-32, dotykový panel vestavný, rezistivní ks 1,00 900,00 900,00

4.3 TFT 480x272 px, Ethernet 10/100Base, RS-485, s rámečkem - hliníková
(TAL)"

215 0 0 Propojovací kabel, SD karta 2GB ks 1,00 <? 238.00 1 238,00
216 0 D-Link DGS-105/E Switch Sport 10/100/1000 Mbps, metal housing ks 1,00 2 702,00 2 702,00
217 0 0 Propojovací kabel ks 2,00 104,00 208,00
218 0 0 Aplikační SW, instalace a odladěni ks 1.00 5000,00 5 000,00

2.3 Rozvaděč MR3PSD
219 MR3PSD WST8060210 RozvaděčWSTIP65 800x600x210mm, Ikřldlé dveře, včetně MD ks 1,00 8000.00 8 000,00
220 QS101 IN8E2332— Vypínač 20A, 3-pólový, montáž na panel ks 1,00 500.00 500,00
221 Q101 IS506101- Pojistkový odpínač 1P.32A-850001585 ks 1,00 50.00 50,00
222 0 ISZ10002- Pojistka válcová gG10x38 2A 500V ks 1,00 10.00 10,00
223 QF101.201 BM018110- Jistič B10/1 ks 2,00 150.00 300,00
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186 0 MM216557- LED 18-30VACDC,bílá,zadní,šroub ks 2,00 100,00 200,00

187 SB201 MM216590— Tlačítko,černá barva, nízké ks 1,00 100.00 100,00

188 0 MM216374- Propojovací díl ks 16.00 10.00 160,00

189 0 MM216376- Kontakt 1Z,zadní,šroubová sv. ks 15,00 10.00 150,00

190 0 MM216378- Kontakt 1R, šroubové svorky ks 2,00 10.00 20,00

191 0 MR-86441610 S-BTK 22,5 štítek komplet ks 16,00 10,00 160,00

192 FU201-6 IK141004— Svorka SFR.4 4mm2 pro pojistku, béžová ks 6,00 10,00 60,00

193 FX2Q1-9 IK141004— Svorka SFR.4 4mm2 pro pojistku, béžová ks 9,00 10.00 90,00

194 FX251-4 IK141004- Svorka SFR.4 4mm2 pro pojistku, béžová ks 4,00 10,00 40,00

195 XI IK110010- Řadová svorka CBC.10 šedá, 10mm2 ks 3,00 10,00 30,00

196 N IK111010— Řadová svorka CBC.10 modrá, 10mm2 ks 1,00 10,00 10,00

197 PE IK122010-A Zemnici svorka 10mm? CBC10, zelenožlutá ks 2,00 10,00 20,00

198 X1 IK110004- Řadová svorka CBC.4 šedá, 4mm2 ks 33,00 10,00 330,00

199 N IK111004- Řadová svorka CBC.4 modrá, 4mm2 ks 13,00 10,00 130,00

200 PE IK122004-A Zemnící svorka TEO.4, 4mm?, zeleno-žlutá ks 10.00 10,00 100,00

201 X2 IK110002- Řadová svorka CBC.2 šedá, 2,5mm2 ks 56,00 10,00 560,00

202 XDL IK110002- Řadová svorka CBC.2 šedá, 2,5mm2 ks 8,00 10,00 80,00

203 PE IK122004-A Zemnící svorka TEO.4, 4mm?, zeleno-žlutá ks 2,00 "j 00 20,00

204 +24.-24.Y24 IK110002- Řadová svorka CBC.2 šedá, 2,5mm2 ks 15,00 10,00 150,00

205 0 HSERH010GS DIN patchpanel, 1-portový, neosazený, pro HSEMRxxxS moduly ks 2,00 150,00 300,00

206 0 HSEMRJ5UWS Keystone modul RJ45 nestíněný, Cat.Se, samozářezový, SFA ks 2.00 50,00 100,00

207 0 Pg Vývodka s matici ks 45,00 •'Jí! 450,00

208 0 0 Podružný materiál ks 1,00 500.00 500,00

209 0 0 Výroba rozváděče ks 1,00 5 000,00 5 000,00

Řidiči systém

210 A2.1 TXN 110 03 Základní modul CP-1003, CPU, ETH100/10,1x RS485,1x SCH, 8xAI/DI, 

8DI/HSC, 4xAO, 8xRO, 4xDO, 2xTCL2

ks 1,00 7 000 00 7 000,00

211 0 TXF 689 90 MASAIC Single Licence Foxtrot ks 1,00 1 300.00 1 300,00

212 0 TXN 101 04 MR-0104, RS-232 GO s vlastním zdrojem a autoidentifikacl ks 1,00 1 300,00 1 300,00

213 A2.2.3 TXN 113 01 Rozšiřujíc! modul IB-1301,12xDI 24 VAC/DC, GO ks 2,00 366,00 732,00

214 A2.4 TXN 054 45.00 Panel pro připojeni přes Ethernet ID-32, dotykový panel vestavný, rezistivní 

4.3 TFT 480x272 px, Ethernet 10/100Base, RS-485, s rámečkem - hliníková 

(TAL)"

ks 1,00 900,00 900,00

215 0 0 Propojovací kabel, SD karta 2GB ks 1,00 <■ 238.00 1 238,00

216 0 D-Link DGS-105/E Switch Sport 10/100/1000 Mbps, metal housing ks 1,00 2 702,00 2 702,00

217 0 0 Propojovací kabel ks 2,00 104,00 208,00

218 0 0 Aplikační SW, instalace a odladěni ks 1.00 5000,00 5 000,00

2.3 Rozvaděč MR3PSD

219 MR3PSD WST8060210 Rozvaděč WSTIP65 800x600x210mm, Ikřldlé dveře, včetně MD ks 1,00 8000.00 8 000,00

220 QS101 IN8E2332— Vypínač 20A, 3-pólový, montáž na panel ks 1,00 500.00 500,00

221 Q101 IS506101- Pojistkový odpínač 1 P.32A-850001585 ks 1,00 50.00 50,00

222 0 ISZ10002- Pojistka válcová gG10x38 2A 500V ks 1,00 10.00 10,00

223 QF101.201 BM018110- Jistič B10/1 ks 2,00 150.00 300,00
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224 QF102-5 BM017106— Jistič C6/1 ks 4,00 150,00 600,00
225 0 BM900022- Signální pomocný Kontakt B-HR 2P ks 4,00 150,00 600,00
226 QF202.203 BM018106-- Jistič B6/1 ks 2,00 150,00 300,00
227 QF204 BM017206— Jistič C6Í2 ks 1,00 150,00 150,00
228 F201 IS010200-- Modul svodiče přepěli, 3KA, typ VMG275 ks 1,00 1 000,00 1 000,00
229 0 IS010201- Patice pro VMG ks 1,00 500,00 500,00
230 TC201 PS5R-VD24 Zdroj 230VAC/24VDC/60W/2.5A ks 1,00 1 000,00 1 000,00
231 TC202 LP822016- Transformátor 230/24,160VA ks 1,00 500,00 500,00
232 OSV101 IU006519- LED svítidlo do rozvaděče s infračerveným čidlem, 4W/230 VAC ks 1,00 500,00 500,00
233 ZS101.102 BZ325001-A Zásuvka ČSN, DIN ks 2,00 100,00 200,00
234 KAxxx XT484R24— Relé XT 2P/8 A,24 VAC+LED, 5 mm ks 1,00 100,00 100,00
235 KAxxx XT484LC4- Relé XT 2P/8 A,24 VDC+LED, 5 mm ks 6,00 100,00 600,00
236 KAxxx XT484T30- Relé XT 2P/8 A,230 VAC+LED,5mm ks 1,00 100.00 100,00
237 0 XT17017— Spona pro XT a RP relé ks 8,00 10,00 80,00
238 0 YRT16040— Štítek pro palici relé RT ks 8,00 10,00 80,00
239 0 YRT78626- Patice RT, šroubové vývody, 5mm ks 8,00 10,00 80,00
240 LZ201 HZ01 Hlídač zaplaveni HZ 01 - 24V AC/DC ks 1,00 1 000,00 1 000,00
241 SAxx MM216847- Spínač,prosv,3 pol.aret,zelený ks 4,00 100,00 400,00
242 HLxx MM216559- LED 18-30VACDC,zelená ,zad,šroub ks 4,00 100,00 400,00
243 HL101.201 MM216771- Signálka,bílá,nízká ks 2,00 100,00 200,00
244 HL1.1 MM216774- Signálka,žlutá .nízká ks 1,00 iqo,oo 100,00
245 0 MM216563- LED" 85-264 VAC, bílé, zadní, šroubové svorky ks 1,00 100,00 100,00
246 0 MM216557— LED 18-30VACDC,bílá,zadní,šroub ks 2,00 100,00 200,00
247 SB1.1 MM216590-- Tlačítko,černá barva, nízké ks 1,00 100,00 100,00
248 0 MM216374— Propojovací díl ks 8,00 10,00 80,00
249 0 MM216376- Kontakt 1Z,zadní,šroubová sv ks 9,00 10,00 90,00
250 0 MR-86441610 S-BTK 22,5 štítek komplet ks 8,00 10,00 80,00
251 FX201-8 1K141004- Svorka SPR.4 4mm2 pro pojistku, béžová ks 8,00 10,00 80,00
252 FX251-4 IK141004-- Svorka SFR.4 4mm2 pro pojistku, béžová ks 4,00 10,00 40,00
253 XUX1 1K110004- Řadová svorka CBC.4 šedá, 4mm2 ks 9,00 10,00 90,00
254 N IK111004- Řadová svorka CBC.4 modrá, 4mm2 ks 5,00 10,00 50,00
255 RE IK122004-A Zemnicí svorka TEO.4, 4mm?, zeleno-žlutá ks 6,00 10,00 60,00
256 X2 IK110002- Řadová svorka CBC.2 šedá, 2,5mm2 ks 33,00 10,00 330,00
257 XDL 1K110002- Řadová svorka CBC.2 šedá, 2,5mm2 ks 12,00 10,00 120,00
258 PE IK122004-A Zemnici svorka TEO.4, 4mm?, zeleno-žlutá ks 3,00 10,00 30,00
259 +24.-24.Y24 IK110002- Řadová svorka CBC.2 šedá, 2,5mm2 ks 15,00 10,00 150,00
260 0 HSERH010GS DIN patchpanel, 1-portový, neosazený, pro HSEMRxxxS moduly ks 3,00 150,00 450,00
261 0 HSEMRJ5UWS Keystorte modul RJ45 nestíněný, Cat.5e, samozářezový, SFA ks 3,00 50,Q0 150,00
262 0 Pg Vývodka s matici ks 25,00 10,00 250,00
263 0 0 Podružný materiál ks 1,00 3 500,00 3 500,00
264 0 0 Výroba rozváděče ks 1,00 18 000,00 18 000,00

Řídíc! systém

I
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224 QF102-5 BM017106— Jistič C6/1 ks 4,00 150,00 600,00
225 0 BM900022- Signální pomocný Kontakt B-HR 2P ks 4,00 150,00 600,00
226 QF202.203 BM018106-- Jistič B6/1 ks 2,00 150,00 300,00
227 QF204 BM017206— Jistič C6Í2 ks 1,00 150,00 150,00
228 F201 IS010200-- Modul svodiče přepěli, 3KA, typ VMG275 ks 1,00 1 000,00 1 000,00
229 0 IS010201- Patice pro VMG ks 1,00 500,00 500,00
230 TC201 PS5R-VD24 Zdroj 230VAC/24VDC/60W/2.5A ks 1,00 1 000,00 1 000,00
231 TC202 LP822016- Transformátor 230/24,160VA ks 1,00 500,00 500,00
232 OSV101 IU006519- LED svítidlo do rozvaděče s infračerveným čidlem, 4W/230 VAC ks 1,00 500,00 500,00
233 ZS101.102 BZ325001-A Zásuvka ČSN, DIN ks 2,00 100,00 200,00
234 KAxxx XT484R24— Relé XT 2P/8 A,24 VAC+LED, 5 mm ks 1,00 100,00 100,00
235 KAxxx XT484LC4- Relé XT 2P/8 A,24 VDC+LED, 5 mm ks 6,00 100,00 600,00
236 KAxxx XT484T30- Relé XT 2P/8 A,230 VAC+LED,5mm ks 1,00 100.00 100,00
237 0 XT17017— Spona pro XT a RP relé ks 8,00 10,00 80,00
238 0 YRT16040— Štítek pro palici relé RT ks 8,00 10,00 80,00
239 0 YRT78626- Patice RT, šroubové vývody, 5mm ks 8,00 10,00 80,00
240 LZ201 HZ01 Hlídač zaplaveni HZ 01 - 24V AC/DC ks 1,00 1 000,00 1 000,00
241 SAxx MM216847- Spínač,prosv,3 pol.aret,zelený ks 4,00 100,00 400,00
242 HLxx MM216559- LED 18-30VACDC,zelená ,zad,šroub ks 4,00 100,00 400,00
243 HL101.201 MM216771- Signálka, bílá, nízká ks 2,00 100,00 200,00
244 HL1.1 MM216774- Signálka,žlutá .nízká ks 1,00 iqo,oo 100,00
245 0 MM216563- LED" 85-264 VAC, bílé, zadní, šroubové svorky ks 1,00 100,00 100,00
246 0 MM216557— LED 18-30VACDC,bílá,zadní,šroub ks 2,00 100,00 200,00
247 SB1.1 MM216590-- Tlačítko,černá barva, nízké ks 1,00 100,00 100,00
248 0 MM216374— Propojovací díl ks 8,00 10,00 80,00
249 0 MM216376- Kontakt 1 Z,zadní,šroubová sv ks 9,00 10,00 90,00
250 0 MR-86441610 S-BTK 22,5 štítek komplet ks 8,00 10,00 80,00
251 FX201-8 1K141004- Svorka SPR.4 4mm2 pro pojistku, béžová ks 8,00 10,00 80,00
252 FX251-4 IK141004-- Svorka SFR.4 4mm2 pro pojistku, béžová ks 4,00 10,00 40,00
253 XUX1 1K110004- Řadová svorka CBC.4 šedá, 4mm2 ks 9,00 10,00 90,00
254 N IK111004- Řadová svorka CBC.4 modrá, 4mm2 ks 5,00 10,00 50,00
255 RE IK122004-A Zemnicí svorka TEO.4, 4mm?, zeleno-žlutá ks 6,00 10,00 60,00
256 X2 IK110002- Řadová svorka CBC.2 šedá, 2,5mm2 ks 33,00 10,00 330,00
257 XDL 1K110002- Řadová svorka CBC.2 šedá, 2,5mm2 ks 12,00 10,00 120,00
258 PE IK122004-A Zemnici svorka TEO.4, 4mm?, zeleno-žlutá ks 3,00 10,00 30,00
259 +24.-24.Y24 IK110002- Řadová svorka CBC.2 šedá, 2,5mm2 ks 15,00 10,00 150,00
260 0 HSERH010GS DIN patchpanel, 1-portový, neosazený, pro HSEMRxxxS moduly ks 3,00 150,00 450,00
261 0 HSEMRJ5UWS Keystorte modul RJ45 nestíněný, Cat.5e, samozářezový, SFA ks 3,00 50,Q0 150,00
262 0 Pg Vývodka s matici ks 25,00 10,00 250,00
263 0 0 Podružný materiál ks 1,00 3 500,00 3 500,00
264 0 0 Výroba rozváděče ks 1,00 18 000,00 18 000,00

Řídíc! systém

I
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265 A3.1 TXN 110 03 Základní modul CP-1003, CPU, ETH100/10,1x RS485,1x SCH, 8xAI/DI, Ks 1,00 17 000 00 17 000,00
8DI/HSC, 4xAO, 8xRO, 4xDO, 2xTCL2

266 0 TXF 689 90 MASAIC Single Licence Foxtrot Ks 1,00 1 300,00 1 300,00
267 0 TXN 101 04 MR-0104, RS-232 GO s vlastním zdrojem a autoidentifikací ks 1,00 1 300,00 1 300,00
268 A3.2 TXN 054 45.00 Panel pro připojeni přes Ethernet ÍD-32, dotykový panel vestavný, rezistivní Ks 1.00 9 000,00 9 000,00

4.3 TFT 480x272 px, Ethernet 10/100Base, RS-485, s rámečkem - hliníková
(TAL)"

269 0 0 Propojovací kabel, SD karta 2GB Ks 1.00 i 238,00 1 238,00
270 0 D-Link DGS-105/E Switch 5port 10/100/1000 Mbps, metal housing Ks 1,00 3419,00 3 419,00
271 0 0 Propojovací kabel Ks 3,00 104,00 312,00
272 0 0 Aplikační SW, instalace a odladění Ks 1,00 ;ío ooo.oo 30 000.00

2,4 Rozvaděč MR4PSE
273 MR4PSE WST8060210 Rozvaděč WST IP65 800x600x210mm, Ikřídlé dveře, včetně MD Ks 1,00 10000,00 10 000,00
274 QS101 IN8E2332— Vypínač 20A, 3-pólový, montáž na panel Ks 1,00 500.00 500,00
275 Q101 IS506101- Pojistkový odpínač 1P.32A-850001585 ks 1,00 50.00 50,00
276 0 ISZ10002- Pojistka válcová gG10x38 2A 500V Ks 1,00 10,00 10,00
277 QF101.201 BM018110— Jistič B10/1 Ks 2.00 100,00 200,00
278 QF102-4 BM017106- Jistič C6/1 Ks 3,00 100,00 300,00
279 0 BM900022- Signální pomocný kontakt B-HR 2P ks 3,00 10,00 30,00
280 QF202.203 BM018106- Jistič B6/1 ks 2,00 100,00 200,00
281 QF204 BM017206- Jistič C6/2 ks 1,00 1«M» 100,00
282 F201 IS010200- Modul svodiče přepětí, 3kA, typ VMG275 ks 1,00 ! OfiO 00 1 000,00
283 0 IS010201- Paláce pro VMG ks 1,00 10.00 10,00
284 TC201 PS5R-VD24 Zdroj 230VAC/24VDC/60W/2,5A ks 1,00 1 500,00 1 500,00
285 TC202 LP822016- Transformátor 230/24,160VA ks 1,00 500,00 500,00
286 OSV101 IU006519— LED svítidlo do rozvaděče s infračerveným čidlem, 4W/230 VAC ks 1,00 500,00 500,00
287 ZS101.102 BZ325001-A Zásuvka ČSN, DIN ks 2,00 150,00 300,00
288 KAxxx XT484R24-- Relé XT 2P/8 A,24 VAC+LED, 5 mm ks 1,00 100,00 100,00
289 KAxxx XT484LC4-- Relé XT 2P/8 A,24 VDC+LED, 5 mm Ks 7,00 100.00 700,00
290 KAxxx XT484T30— Relé XT 2P/8 A,230 VAC+LED,5mm ks 1,00 100.00 100,00
291 0 XT17017— Spona pro XT a RP relé ks 9,00 10,00 90,00
292 0 YRT16040— Štitek pro patici relé RT ks 9,00 10,00 90,00
293 0 YRT78626- Patice RT, šroubové vývody, 5mm ks 9,00 10,00 90,00
294 LZ2Q1 HZ01 Hlídač zaplaveni HZ 01 - 24V AC/DC ks 1,00 1 500.00 1 500,00
295 SAxx MM216847- Spínač,prosv,3 pol.aret,zelený Ks 3,00 100.00 300,00
296 HLxx MM216559- LED 18-30VACDC,zelená ,zad,šroub Ks 3,00 100.00 300,00
297 HL101.201 MM216771- Signálka,bílá,nízká ks 2,00 100,00 200,00
298 HL1.1 MM216774-- Signálka,žlutá,nízká ks 1,00 100.00 100,00
299 0 MM216563— LED 85-264 VAC, bílá, zadní, šroubové svorky ks 1,00 100 00 100,00
300 0 MM216557- LED 18-30VACDC,bílá,zadní,šroub Ks 2,00 100.00 200,00
301 SB1.1 MM216590- Tlačítko,černá barva, nizké ks 1,00 100,00 100,00
302 0 MM216374- Propojovací dli Ks 7,00 100,00 700,00
303 0 MM216376- Kontakt 1Z,zadní,šroubová sv. ks 7,00 10,00 70,00
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265 A3.1 TXN 110 03 Základní modul CP-1003, CPU, ETH100/10,1x RS485,1x SCH, 8xAI/DI, 
8DI/HSC, 4xAO, 8xRO, 4xDO, 2xTCL2

Ks 1,00 17 000 00 17 000,00

266 0 TXF 689 90 MASAIC Single Licence Foxtrot Ks 1,00 1 300,00 1 300,00
267 0 TXN 101 04 MR-0104, RS-232 GO s vlastním zdrojem a autoidentifikací ks 1,00 1 300,00 1 300,00
268 A3.2 TXN 054 45.00 Panel pro připojeni přes Ethernet ÍD-32, dotykový panel vestavný, rezistivní 

4.3 TFT 480x272 px, Ethernet 10/100Base, RS-485, s rámečkem - hliníková 
(TAL)"

Ks 1.00 9 000,00 9 000,00

269 0 0 Propojovací kabel, SD karta 2GB Ks 1.00 i 238,00 1 238,00
270 0 D-Link DGS-105/E Switch 5port 10/100/1000 Mbps, metal housing Ks 1,00 3419,00 3 419,00
271 0 0 Propojovací kabel Ks 3,00 104,00 312,00
272 0 0 Aplikační SW, instalace a odladění Ks 1,00 ;ío ooo.oo 30 000.00

2,4 Rozvaděč MR4PSE
273 MR4PSE WST8060210 Rozvaděč WST IP65 800x600x210mm, Ikřídlé dveře, včetně MD Ks 1,00 10000,00 10 000,00
274 QS101 IN8E2332— Vypínač 20A, 3-pólový, montáž na panel Ks 1,00 500.00 500,00
275 Q101 IS506101- Pojistkový odpínač 1P.32A-850001585 ks 1,00 50.00 50,00
276 0 ISZ10002- Pojistka válcová gG10x38 2A 500V Ks 1,00 10,00 10,00
277 QF101.201 BM018110— Jistič B10/1 Ks 2.00 100,00 200,00
278 QF102-4 BM017106- Jistič C6/1 Ks 3,00 100,00 300,00
279 0 BM900022- Signální pomocný kontakt B-HR 2P ks 3,00 10,00 30,00
280 QF202.203 BM018106- Jistič B6/1 ks 2,00 100,00 200,00
281 QF204 BM017206- Jistič C6/2 ks 1,00 1«M» 100,00
282 F201 IS010200- Modul svodiče přepětí, 3kA, typ VMG275 ks 1,00 ! OfiO 00 1 000,00
283 0 IS010201- Paláce pro VMG ks 1,00 10.00 10,00
284 TC201 PS5R-VD24 Zdroj 230VAC/24VDC/60W/2,5A ks 1,00 1 500,00 1 500,00
285 TC202 LP822016- Transformátor 230/24,160VA ks 1,00 500,00 500,00
286 OSV101 IU006519— LED svítidlo do rozvaděče s infračerveným čidlem, 4W/230 VAC ks 1,00 500,00 500,00
287 ZS101.102 BZ325001-A Zásuvka ČSN, DIN ks 2,00 150,00 300,00
288 KAxxx XT484R24-- Relé XT 2P/8 A,24 VAC+LED, 5 mm ks 1,00 100,00 100,00
289 KAxxx XT484LC4-- Relé XT 2P/8 A,24 VDC+LED, 5 mm Ks 7,00 100.00 700,00
290 KAxxx XT484T30— Relé XT 2P/8 A,230 VAC+LED,5mm ks 1,00 100.00 100,00
291 0 XT17017— Spona pro XT a RP relé ks 9,00 10,00 90,00
292 0 YRT16040— Štitek pro patici relé RT ks 9,00 10,00 90,00
293 0 YRT78626- Patice RT, šroubové vývody, 5mm ks 9,00 10,00 90,00
294 LZ2Q1 HZ01 Hlídač zaplaveni HZ 01 - 24V AC/DC ks 1,00 1 500.00 1 500,00
295 SAxx MM216847- Spínač,prosv,3 pol.aret,zelený Ks 3,00 100.00 300,00
296 HLxx MM216559- LED 18-30VACDC,zelená ,zad,šroub Ks 3,00 100.00 300,00
297 HL101.201 MM216771- Signálka,bílá,nízká ks 2,00 100,00 200,00
298 HL1.1 MM216774-- Signálka,žlutá,nízká ks 1,00 100.00 100,00
299 0 MM216563— LED 85-264 VAC, bílá, zadní, šroubové svorky ks 1,00 100 00 100,00
300 0 MM216557- LED 18-30VACDC,bílá,zadní,šroub Ks 2,00 100.00 200,00
301 SB1.1 MM216590- Tlačítko,černá barva, nizké ks 1,00 100,00 100,00
302 0 MM216374- Propojovací dli Ks 7,00 100,00 700,00
303 0 MM216376- Kontakt 1 Z,zadní,šroubová sv. ks 7,00 10,00 70,00
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304 0 MR-86441610 S-BTK 22,5 štítek komplet ks 7,00 10,00 70,00
305 FX201-9 IK141004-- Svorka SFR.4 4mm2 pro pojistku, béžová ks 9,00 10,00 90,00
306 FX251-3 IK141004— Svorka SFR.4 4mm2 pro pojistku, béžová ks 3,00 10,00 30,00
307 XL/X1 IK110004- Řadová svorka CBC.4 šedá, 4mm2 ks 12,00 10,00 120,00
308 N IK111004— Řadová svorka CBC.4 modrá, 4mm2 ks 4,00 10,00 40,00
309 PE IK122004-A Zemnicí svorka TEO.4, 4mm?, zeleno-žlutá ks 5,00 10,00 50,00
310 X2 IK110002- Řadová svorka CBC.2 šedá, 2,5mm2 ks 29,00 10,00 290,00
311 XDL IK110002- Řadová svorka CBC.2 šedá, 2,5mm2 ks 12,00 10,00 120,00
312 PE IK122004-A Zemnici svorka TEO.4, 4mm?, zeleno-žlutá ks 3,00 10,00 30,00
313 +24,-24,Y24 tK110002- Řadová svorka CBC.2 šedá, 2,5mm2 ks 15,00 10,0Q 150,00
314 0 HSERH010GS DIN patchpanel, 1-portový, neosazený, pro HSEMRxxxS moduly ks 3,00 150,00 450,00
315 0 HSEMRJ5UWS Keystone modul RJ45 nestíněný, Cat.5e, samozářezový, SFA ks 3,00 50,00 150,00
316 0 Pg Vývodka s maticí ks 25,00 10,00 250,00
317 0 0 Podružný materiál ks 1,00 2 500,00 2 500,00
318 0 0 Výroba rozváděče ks 1,00 15 000,00 15 000,00

Řídicí systém
319 A4.1 TXN 110 03 Základní modul CP-1003, CPU, ETH100/10, 1x RS485, 1x SCH, 8xAI/DI, ks 1,00 17 000,00 17 000,00

8DI/HSC, 4xAO, 8xRO, 4xDO, 2xTCL2
320 0 TXF 689 90 MASAIC Single Licence Foxtrot ks 1,00 1 300,00 1 300,00
321 0 TXN 101 04 MR-0104, RS-232 GO s vlastním zdrojem a autoidentifikact ks 1,00 1 300,00 1 300,00
322 A4.2 TXN 113 01 Rozšiřující modul IB-1301,12xDI 24 VAC/DC, GO ks 2,00 2 366,00 4 732,00
323 A4.3 TXN 054 45.00 Panel pro připojenlpřes Ethernet ID-32, dotykový panel vestavný, rezistivnf ks 1,00 9 000,00 9 000,00

4.3 TFT 480x272 px, Ethernet 10/100Base, RS-485, s rámečkem - hliníková
(TAL)"

324 0 0 Propojovací kabel, SD karta 2GB ks 1,00 1 238,00 1 238,00
325 0 D-Lirtk DGS-105/E Switch 5port 10/100/1000 Mbps, metal housing ks 1,00 3419,00 3 419,00
326 0 0 Propojovací kabel ks 3,00 104,00 312,00
327 0 0 Aplikační SW, instalace a odladěni ks 1,00 22 800,00 22 800,00

2.5 Rozvaděč MR5PSE
328 MR5PSE WST8060210 RozvaděčWST IP65 800x600x21Omm, 1 křídle dveře, včetně MD ks 1,00 12 000,00 12 000,00
329 QS101 IN8E2332- Vypínač 20A, 3-pólový, montáž na panel ks 1,00 500,00 500,00
330 Q101 IS506101— Pojistkový odpínač 1P.32A-850001585 ks 1,00 100,00 100,00
331 0 ISZ10002— Pojistka válcová gG10x38 2A 500V ks 1,00 10,00 10,00
332 QF101.201 BM018110- Jistič B10/1 ks 2,00 100,00 200,00
333 QF102-3 BM017106— Jistič C6/1 ks 2,00 100,00 200,00
334 0 BM900022- Signální pomocný kontakt B-HR 2P ks 2,00 100,00 200,00
335 QF202.203 BM018106- Jistič B6/1 ks 2,00 100,00 200,00
336 QF204 BM017206— Jistič C6/2 ks 1,00 100,00 100,00
337 F201 IS010200— Modul svodiče přepětí, 3kA, typ VMG275 ks 1,00 500,00 500,00
338 0 IS010201- Patice pro VMG ks 1,00 10,00 10,00
339 TC201 PS5R-VD24 Zdroj 230VAC/24VDC/60W/2.5A ks 1,00 1 500,00 1 500,00
340 TC202 LP822016— Transformátor 230/24, 160VA ks 1,00 500,00 500,00
341 OSV101 IU006519— LED svítidlo do rozvaděče s infračerveným čidlem, 4W/230 VAC ks 1,00 500,00 500,00
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304 0 MR-86441610 S-BTK 22,5 štítek komplet ks 7,00 10,00 70,00
305 FX201-9 IK141004-- Svorka SFR.4 4mm2 pro pojistku, béžová ks 9,00 10,00 90,00
306 FX251-3 IK141004— Svorka SFR.4 4mm2 pro pojistku, béžová ks 3,00 10,00 30,00
307 XL/X1 IK110004- Řadová svorka CBC.4 šedá, 4mm2 ks 12,00 10,00 120,00
308 N IK111004— Řadová svorka CBC.4 modrá, 4mm2 ks 4,00 10,00 40,00
309 PE IK122004-A Zemnicí svorka TEO.4, 4mm?, zeleno-žlutá ks 5,00 10,00 50,00
310 X2 IK110002- Řadová svorka CBC.2 šedá, 2,5mm2 ks 29,00 10,00 290,00
311 XDL IK110002- Řadová svorka CBC.2 šedá, 2,5mm2 ks 12,00 10,00 120,00
312 PE IK122004-A Zemnici svorka TEO.4, 4mm?, zeleno-žlutá ks 3,00 10,00 30,00
313 +24,-24,Y24 tK110002- Řadová svorka CBC.2 šedá, 2,5mm2 ks 15,00 10,0Q 150,00
314 0 HSERH010GS DIN patchpanel, 1-portový, neosazený, pro HSEMRxxxS moduly ks 3,00 150,00 450,00
315 0 HSEMRJ5UWS Keystone modul RJ45 nestíněný, Cat.5e, samozářezový, SFA ks 3,00 50,00 150,00
316 0 Pg Vývodka s maticí ks 25,00 10,00 250,00
317 0 0 Podružný materiál ks 1,00 2 500,00 2 500,00
318 0 0 Výroba rozváděče ks 1,00 15 000,00 15 000,00

Řídicí systém
319 A4.1 TXN 110 03 Základní modul CP-1003, CPU, ETH100/10, 1x RS485, 1x SCH, 8xAI/DI, 

8DI/HSC, 4xAO, 8xRO, 4xDO, 2xTCL2
ks 1,00 17 000,00 17 000,00

320 0 TXF 689 90 MASAIC Single Licence Foxtrot ks 1,00 1 300,00 1 300,00
321 0 TXN 101 04 MR-0104, RS-232 GO s vlastním zdrojem a autoidentifikact ks 1,00 1 300,00 1 300,00
322 A4.2 TXN 113 01 Rozšiřující modul IB-1301,12xDI 24 VAC/DC, GO ks 2,00 2 366,00 4 732,00
323 A4.3 TXN 054 45.00 Panel pro připojenlpřes Ethernet ID-32, dotykový panel vestavný, rezistivnf 

4.3 TFT 480x272 px, Ethernet 10/100 Ba se, RS-485, s rámečkem - hliníková 
(TAL)"

ks 1,00 9 000,00 9 000,00

324 0 0 Propojovací kabel, SD karta 2GB ks 1,00 1 238,00 1 238,00
325 0 D-Lirtk DGS-105/E Switch 5port 10/100/1000 Mbps, metal housing ks 1,00 3419,00 3 419,00
326 0 0 Propojovací kabel ks 3,00 104,00 312,00
327 0 0 Aplikační SW, instalace a odladěni ks 1,00 22 800,00 22 800,00

2.5 Rozvaděč MR5PSE
328 MR5PSE WST8060210 Rozvaděč WST IP65 800x600x21 Omm, 1 křídle dveře, včetně MD ks 1,00 12 000,00 12 000,00
329 QS101 IN8E2332- Vypínač 20A, 3-pólový, montáž na panel ks 1,00 500,00 500,00
330 Q101 IS506101— Pojistkový odpínač 1P.32A-850001585 ks 1,00 100,00 100,00
331 0 ISZ10002— Pojistka válcová gG10x38 2A 500V ks 1,00 10,00 10,00
332 QF101.201 BM018110- Jistič B10/1 ks 2,00 100,00 200,00
333 QF102-3 BM017106— Jistič C6/1 ks 2,00 100,00 200,00
334 0 BM900022- Signální pomocný kontakt B-HR 2P ks 2,00 100,00 200,00
335 QF202.203 BM018106- Jistič B6/1 ks 2,00 100,00 200,00
336 QF204 BM017206— Jistič C6/2 ks 1,00 100,00 100,00
337 F201 IS010200— Modul svodiče přepětí, 3kA, typ VMG275 ks 1,00 500,00 500,00
338 0 IS010201- Patice pro VMG ks 1,00 10,00 10,00
339 TC201 PS5R-VD24 Zdroj 230VAC/24VDC/60W/2.5A ks 1,00 1 500,00 1 500,00
340 TC202 LP822016— Transformátor 230/24, 160VA ks 1,00 500,00 500,00
341 OSV101 IU006519— LED svítidlo do rozvaděče s infračerveným čidlem, 4W/230 VAC ks 1,00 500,00 500,00
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342 ZS101.102 BZ325001-A Zásuvka ÓSN, DIN ks 2,00 100,00 200,00
343 KAxxx XT484R24- Relé XT 2P/8 A,24 VAC+LED, 5 mm ks 1.00 100,00 100,00
344 KAxxx XT484LC4-- Relé XT 2P/8 A,24 VDC+LED, 5 mm ks 4,00 100,00 400,00
345 KAxxx XT484T30- Relé XT 2P/8 A,230 VAC+LED,5mm ks 1,00 100,00 100,00
346 0 XT17017— Spona pro XT a RP relé ks 6,00 10 00 60,00
347 0 YRT16040-- Štítek pro paticí relé RT ks 6,00 10,00 60,00
348 0 YRT78626— Patice RT, šroubové vývody, 5mm ks 6,00 100.00 600,00
349 LZ2Q1 HZ01 Hlídač zaplaveni HZ 01 - 24V AC/DC ks 1,00 1 500,00 1 500,00
350 SAxx MM216847- Spínač,prosv,3 pol.aret,zelený ks 2,00 100,00 200,00
351 Hlxx MM216559- LED 18-30VACDC,zelená ,zad,šroub ks 2,00 100.00 200,00
352 HL101.201 MM216771- Signálka,bílá,nízká ks 2,00 100.00 200,00
353 HL1.1 MM216774— Signálka,žlutá .nízká ks 1,00 100,00 100,00
354 0 MM216563- LED 85-264 VAC, bílá, zadní, šroubové svorky ks 1,00 100,00 100,00
355 0 MM216557- LED 18-30VACDC,bílá,zadní,šroub ks 2,00 100.00 200,00
356 SB1.1 MM216590- Tlačítko,černá barva, nízké ks 1,00 100,00 100,00
357 0 MM216374- Propojovací díl ks 6,00 100,0) 600,00
358 0 MM216376— Kontakt 1Z,zadni,šroubová sv. ks 5,00 10,00 50,00
359 0 MR-86441610 S-BTK 22,5 štítek komplet ks 6,00 10,00 60,00
360 FX201-8 IK141004- Svorka SFR.4 4mm2 pro pojistku, béžová ks 8,00 :oor. 80,00
361 FX251-2 IK141004— Svorka SFR.4 4mm2 pro pojistku, béžová ks 2,00 10,00 20,00
362 XUX1 1K110004- Radová svorka CBC.4 šedá, 4mm2 ks 7,00 10,00 70,00
363 N IK111004- Radová svorka CBC.4 modrá, 4mm2 ks 3,00 50,00 30,00
364 PE IK122004-A Zemnící svorka TEO.4, 4mm?, zeleno-žlutá ks 4,00 10,00 40,00
365 X2 IK110002- Řadová svorka CBC.2 šedá, 2,5mm2 ks 17.00 ‘ 0 CIO 170,00
366 XDL IK110002- Řadová svorka CBC.2 šedá, 2,5mm2 ks 8,00 ' oo 80,00
367 PE IK122004-A Zemnící svorka TEO.4, 4mm?, zeleno-žlutá ks 2,00 10,00 20,00
368 +24,-24,Y24 IK110002- Radová svorka CBC.2 šedá, 2,5mm2 ks 15,00 10,00 150,00
369 0 HSERH010GS DIN patchpaneí, 1-portový, neosazený, pro HSEMRxxxS moduly ks 2,00 100,00 200,00
370 0 HSEMRJ5UWS Keystone modul RJ45 nestíněný, Cat.5e, samozářezový, SFA ks 2,00 100,00 200,00
371 0 Pg Vývodka s maticí ks 25,00 10,00 250,00
372 0 0 Podružný materiál ks 1,00 2 500.00 2 500,00
373 0 0 Výroba rozváděče ks 1,00 10 000 00 10 000,00

Řídící systém
374 A5.1 TXN 110 03 Základní modul CP-1003, CPU, ETH100/10,1x RS485,1x SCH, 8xAI/Dí, ks 1,00 16 000,00 16 000,00

8DI/HSC, 4xAO, 8xRO, 4xDO, 2xTCL2

375 0 TXF 689 90 MASAIC Single Licence Foxtrot ks 1,00 * 300.00 1 300,00
376 0 TXN 101 04 MR-0104, RS-232 GO s vlastním zdrojem a autoidentifikací ks 1,00 i 300,00 1 300,00
377 A5.2 TXN 054 45.00 Panel pro připojeni přes Ethernet ID-32, dotykový panel vestavný, rezisfivní ks 1.00 9 000.00 9 000,00

4.3 TFT 480x272 px, Ethernet 10/100Base, RS-485, s rámečkem - hliníková
(TAL)"

378 0 0 Propojovací kabel, SD karta 2GB ks 1,00 1 238.00 1 238,00
379 0 D-Link DGS-105/E Switch 5port 10/100/1000 Mbps, metal housing ks 1,00 2 500,00 2 500,00
380 0 0 Propojovací kabel ks 2,00 104.00 208,00
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342 ZS101.102 BZ325001-A Zásuvka ÓSN, DIN ks 2,00 100,00 200,00
343 KAxxx XT484R24- Relé XT 2P/8 A,24 VAC+LED, 5 mm ks 1.00 100,00 100,00
344 KAxxx XT484LC4-- Relé XT 2P/8 A,24 VDC+LED, 5 mm ks 4,00 100,00 400,00
345 KAxxx XT484T30- Relé XT 2P/8 A,230 VAC+LED,5mm ks 1,00 100,00 100,00
346 0 XT17017— Spona pro XT a RP relé ks 6,00 10 00 60,00
347 0 YRT16040-- Štítek pro paticí relé RT ks 6,00 10,00 60,00
348 0 YRT78626— Patice RT, šroubové vývody, 5mm ks 6,00 100.00 600,00
349 LZ2Q1 HZ01 Hlídač zaplaveni HZ 01 - 24V AC/DC ks 1,00 1 500,00 1 500,00
350 SAxx MM216847- Spínač,prosv,3 pol.aret, zelený ks 2,00 100,00 200,00
351 Hlxx MM216559- LED 18-30VACDC,zelená ,zad,šroub ks 2,00 100.00 200,00
352 HL101.201 MM216771- Signálka,bílá,nízká ks 2,00 100.00 200,00
353 HL1.1 MM216774— Signálka,žlutá .nízká ks 1,00 100,00 100,00
354 0 MM216563- LED 85-264 VAC, bílá, zadní, šroubové svorky ks 1,00 100,00 100,00
355 0 MM216557- LED 18-30VACDC,bílá,zadní,šroub ks 2,00 100.00 200,00
356 SB1.1 MM216590- Tlačítko,černá barva, nízké ks 1,00 100,00 100,00
357 0 MM216374- Propojovací díl ks 6,00 100,0) 600,00
358 0 MM216376— Kontakt 1Z,zadni,šroubová sv. ks 5,00 10,00 50,00
359 0 MR-86441610 S-BTK 22,5 štítek komplet ks 6,00 10,00 60,00
360 FX201-8 IK141004- Svorka SFR.4 4mm2 pro pojistku, béžová ks 8,00 :oor. 80,00
361 FX251-2 IK141004— Svorka SFR.4 4mm2 pro pojistku, béžová ks 2,00 10,00 20,00
362 XUX1 1K110004- Radová svorka CBC.4 šedá, 4mm2 ks 7,00 10,00 70,00
363 N IK111004- Radová svorka CBC.4 modrá, 4mm2 ks 3,00 50,00 30,00
364 PE IK122004-A Zemnící svorka TEO.4, 4mm?, zeleno-žlutá ks 4,00 10,00 40,00
365 X2 IK110002- Řadová svorka CBC.2 šedá, 2,5mm2 ks 17.00 ‘ 0 CIO 170,00
366 XDL IK110002- Řadová svorka CBC.2 šedá, 2,5mm2 ks 8,00 ' oo 80,00
367 PE IK122004-A Zemnící svorka TEO.4, 4mm?, zeleno-žlutá ks 2,00 10,00 20,00
368 +24,-24,Y24 IK110002- Radová svorka CBC.2 šedá, 2,5mm2 ks 15,00 10,00 150,00
369 0 HSERH010GS DIN patchpaneí, 1-portový, neosazený, pro HSEMRxxxS moduly ks 2,00 100,00 200,00
370 0 HSEMRJ5UWS Keystone modul RJ45 nestíněný, Cat.5e, samozářezový, SFA ks 2,00 100,00 200,00
371 0 Pg Vývodka s maticí ks 25,00 10,00 250,00
372 0 0 Podružný materiál ks 1,00 2 500.00 2 500,00
373 0 0 Výroba rozváděče ks 1,00 10 000 00 10 000,00

Řídící systém
374 A5.1 TXN 110 03 Základní modul CP-1003, CPU, ETH100/10,1x RS485,1x SCH, 8xAI/Dí, 

8DI/HSC, 4xAO, 8xRO, 4xDO, 2xTCL2
ks 1,00 16 000,00 16 000,00

375 0 TXF 689 90 MASAIC Single Licence Foxtrot ks 1,00 * 300.00 1 300,00
376 0 TXN 101 04 MR-0104, RS-232 GO s vlastním zdrojem a autoidentifikací ks 1,00 i 300,00 1 300,00
377 A5.2 TXN 054 45.00 Panel pro připojeni přes Ethernet ID-32, dotykový panel vestavný, rezisfivní 

4.3 TFT 480x272 px, Ethernet 10/100Base, RS-485, s rámečkem - hliníková 
(TAL)"

ks 1.00 9 000.00 9 000,00

378 0 0 Propojovací kabel, SD karta 2GB ks 1,00 1 238.00 1 238,00
379 0 D-Link DGS-105/E Switch 5port 10/100/1000 Mbps, metal housing ks 1,00 2 500,00 2 500,00
380 0 0 Propojovací kabel ks 2,00 104.00 208,00
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381 0 0 Aplikační SW, instalace a odladěni ks 1,00 19 200,00 19 200,00
2. Rozvaděče MaR cena celkem 584 698,50

3. Montážní materiál, montážní práce a ostatní služby
3.1 Montážní materiál - Kotelna

382 0 CYKY-J 3x1,5 Silový kabel pro pevné uloženi měděný vodič plný, třída 1x, PVC m 540,00 15,00 8 100,00
383 0 CYKY-J 5x1,5 Silový kabel pro pevné uloženi měděný vodič plný, třída 1x, PVC m 60,00 15,00 900,00
384 0 JYTY-0 2x1 Ovládací kabel s plným jádrem, stíněný, PVC m 540,00 10,00 5 400,00
385 0 JYTY-0 4x1 Ovládací kabel s plným jádrem, stíněný, PVC m 440,00 15,00 6 600,00
386 0 JYTY-0 7x1 Ovládací kabel s plným jádrem, stíněný, PVC m 60,00 25,00 1 500,00
387 0 H07V-U 6 zel/žlu Vodič plný měděný m 50,00 10,00 500,00
388 0 ZSA16 Svorka zemnící ks 30,00 10,00 300,00
389 0 ZS 16 - svitek 10m Páska uzemňovaci měděná ZS 16 (svitek 10m) ks 2,00 100,00 200,00
390 0 1100521 Kabelový žlab EKZS 125/100 2m ks 4,00 150,00 600,00
391 0 1100223 Kabelový žlab EKZS 125/50 2m ks 10,00 150,00 1 500,00
392 0 1100705 Víko žlabu V 125 2m ks 14,00 50,00 700,00
393 0 1100221 Kabelový žlab EKZS 62/50 2m ks 10,00 50,00 500,00
394 0 1100701 Víko žlabu V 62 2m ks 10,00 50,00 500,00
395 0 1101725 T kus T 125/100 ks 2,00 50,00 100,00
396 0 1101804 Víko T kusu VT 125 ks 2,00 50,00 100,00
397 0 1100925 Koleno K 125/100 90° ks 2,00 50,00 100,00
398 0 1100906 Koleno K 125/50 90“ ks 6,00 50,00 300,00
399 0 1101004 Víko kolena VK 125 90° ks 8,00 50,00 400,00
400 0 1100905 Koleno K 62/50 90° ks 10,00 50,00 500,00
401 0 1101001 Víko kolena VK62 90“ ks 10,00 50,00 500,00
402 0 1102503 Spojka S 50 ks 40,00 50,00 2 000,00
403 0 4010107 Nosník N 250 ks 20,00 50,00 1 000,00
404 0 4010104 Nosník N 125 ks 40,00 50,00 2 000,00
405 0 4010101 Nosník N 62 ks 30,00 100,00 3 000,00
406 0 4010914 Spojovací materiál SM M6 vrat. ks 1,00 50,00 50,00
407 0 4971001 Chránič hrany žlabu plechového OHZ (cena za 1m) ks 1,00 50,00 50,00
408 0 4100602 C profil TOP C profil 41x21x2 3000 ks 6,00 150,00 900,00
409 0 4010611 Patka TOP C profilů PTCP 41 ks 6,00 50,00 300,00
410 0 0 MARS PRŮCHODKA P 13.5 ks 30,00 10,00 300,00
411 0 0 MARS PRŮCHODKA P 16 ks 30,00 10,00 300,00
412 0 VRM20 Trubka pevná 230N TURBO světle Sedá ks 20,00 10,00 200,00
413 0 VRM 25 Trubka pevná 230N TURBO světle šedá ks 10,00 10,00 100,00
414 0 CL 20 Příchytka trubky pro VRM světle šedá ks 100,00 5,00 500,00
415 0 CL 25 Příchytka trubky pro VRM světle šedá ks 100,00 5,00 500,00
416 0 0 TRUBKA PVC 16 2316LPE-2 m 50,00 10,00 500,00
417 0 0 Podružný a spojovací materiál ks 1,00 2 500,00 2 500,00

elektroinstalace plynová kotelna
418 0 CYKY-J 3x1,5 Silový kabel pro pevné uložení měděný vodič plný, třida 1x, PVC m 100,00 15,00 1 500,00
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381 0 0 Aplikační SW, instalace a odladěni ks 1,00 19 200,00 19 200,00

2. Rozvaděče MaR cena celkem 584 698,50

3. Montážní materiál, montážní práce a ostatní služby
3.1 Montážní materiál - Kotelna

382 0 CYKY-J 3x1,5 Silový kabel pro pevné uloženi měděný vodič plný, třída 1x, PVC m 540,00 15,00 8 100,00
383 0 CYKY-J 5x1,5 Silový kabel pro pevné uloženi měděný vodič plný, třída 1x, PVC m 60,00 15,00 900,00
384 0 JYTY-0 2x1 Ovládací kabel s plným jádrem, stíněný, PVC m 540,00 10,00 5 400,00
385 0 JYTY-0 4x1 Ovládací kabel s plným jádrem, stíněný, PVC m 440,00 15,00 6 600,00
386 0 JYTY-0 7x1 Ovládací kabel s plným jádrem, stíněný, PVC m 60,00 25,00 1 500,00
387 0 H07V-U 6 zel/žlu Vodič plný měděný m 50,00 10,00 500,00
388 0 ZSA16 Svorka zemnící ks 30,00 10,00 300,00
389 0 ZS 16 - svitek 10m Páska uzemňovaci měděná ZS 16 (svitek 10m) ks 2,00 100,00 200,00
390 0 1100521 Kabelový žlab EKZS 125/100 2m ks 4,00 150,00 600,00
391 0 1100223 Kabelový žlab EKZS 125/50 2m ks 10,00 150,00 1 500,00
392 0 1100705 Víko žlabu V 125 2m ks 14,00 50,00 700,00
393 0 1100221 Kabelový žlab EKZS 62/50 2m ks 10,00 50,00 500,00
394 0 1100701 Víko žlabu V 62 2m ks 10,00 50,00 500,00
395 0 1101725 T kus T 125/100 ks 2,00 50,00 100,00
396 0 1101804 Víko T kusu VT 125 ks 2,00 50,00 100,00
397 0 1100925 Koleno K 125/100 90° ks 2,00 50,00 100,00
398 0 1100906 Koleno K 125/50 90“ ks 6,00 50,00 300,00
399 0 1101004 Víko kolena VK 125 90° ks 8,00 50,00 400,00
400 0 1100905 Koleno K 62/50 90° ks 10,00 50,00 500,00
401 0 1101001 Víko kolena VK62 90“ ks 10,00 50,00 500,00
402 0 1102503 Spojka S 50 ks 40,00 50,00 2 000,00
403 0 4010107 Nosník N 250 ks 20,00 50,00 1 000,00
404 0 4010104 Nosník N 125 ks 40,00 50,00 2 000,00
405 0 4010101 Nosník N 62 ks 30,00 100,00 3 000,00
406 0 4010914 Spojovací materiál SM M6 vrat. ks 1,00 50,00 50,00
407 0 4971001 Chránič hrany žlabu plechového OHZ (cena za 1m) ks 1,00 50,00 50,00
408 0 4100602 C profil TOP C profil 41x21x2 3000 ks 6,00 150,00 900,00
409 0 4010611 Patka TOP C profilů PTCP 41 ks 6,00 50,00 300,00
410 0 0 MARS PRŮCHODKA P 13.5 ks 30,00 10,00 300,00
411 0 0 MARS PRŮCHODKA P 16 ks 30,00 10,00 300,00
412 0 VRM20 Trubka pevná 230N TURBO světle Sedá ks 20,00 10,00 200,00
413 0 VRM 25 Trubka pevná 230N TURBO světle šedá ks 10,00 10,00 100,00
414 0 CL 20 Příchytka trubky pro VRM světle šedá ks 100,00 5,00 500,00
415 0 CL 25 Příchytka trubky pro VRM světle šedá ks 100,00 5,00 500,00
416 0 0 TRUBKA PVC 16 2316LPE-2 m 50,00 10,00 500,00
417 0 0 Podružný a spojovací materiál ks 1,00 2 500,00 2 500,00

elektroinstalace plynová kotelna
418 0 CYKY-J 3x1,5 Silový kabel pro pevné uložení měděný vodič plný, třida 1x, PVC m 100,00 15,00 1 500,00

12/15



419 lO CYKY-J 5x2,5 Silový kabel pro pevné uložení měděný vodič plný, třída 1x, PVC m 20,00 15,00 300,00
420 0 PRIMA 236 AC E Zářivkové svítidlo 2x36W PRIMA 236 AC E IP66 ks 8,00 750,00 6 000,00
421 0 L 36W/840 Zářivka 36W/840 L T8 Lumilux Osram ks 16,00 50.00 800,00
422 0 0ZAWECL3SA Svítidlo nouzové LED ECONOMIC 1,2W 3h IP65 svíticí stále/při výpadku ks 2,00 750.00 1 500,00
423 |0 1015 Zásuvka nástěnná 16A 5P 400V/230VIP44 1015 BALS ks 1,00 500,00 500,00
424 0 3553-06929 S Praktik spínač 6 střídavý IP44 šedá ks 2,00 100,00 200,00
425 0 0 Podružný a spojovací materiál ks 1,00 1 500.00 1 500,00

3.2 Montážnímateriál - Strojovna VZT kuchyně
426 0 JYTY-0 2x1 Ovládací kabel s plným jádrem, stíněný, PVC m 40,00 10,00 400,00
427 0 JYTY-O 4x1 Ovládací kabel s plným jádrem, stíněný, PVC m 20,00 15.00 300,00
428 0 JYTY-0 7x1 Ovládací kabel s plným jádrem, stíněný, PVC m 40,00 25,00 1 000,00
429 0 H07V-U 6 zel/žlu Vodič plný měděný m 10,00 10,00 100,00
430 0 ZSA16 Svorka zemnící ks 6,00 10,00 60,00
431 O ZS 16 - svitek 10m Páska uzemňovací měděná ZS 16 (svitek 10m) ks 1,00 10,00 10,00
432 0 0 Podružný a spojovací materiál ks 1,00 1500,00 1 500,00

3.3Montážní materiál - Strojovna PSD
433 0 JYTY-0 2x1 Ovládací kabel s plným jádrem, stíněný, PVC m 80,00 10,00 800,00
434 0 JYTY-0 4x1 Ovládači kabel s plným jádrem, stíněný, PVC m 80,00 15,00 1 200,00
435 0 H07V-U 6 zel/žlu Vodič plný měděný m 10,00 10,00 100,00
436 0 ZSA16 Svorka zemnici ks 6,00 10,00 60,00
437 0 ZS 16-svitek10m Páska uzemňovací měděná ZS 16 (svitek 10m) ks 1,00 ?ooo 10,00
438 0 1100223 Kabelový žlab EKZS125/502m ks 4,00 150.00 600,00
439 0 1100705 Víko žlabu V 125 2m ks 4,00 50,00 200,00
440 0 1100221 Kabelový žlab EKZS 62/50 2m ks 4,00 100,00 400,00
441 O 1100701 Víko žlabu V62 2m ks 4,00 50,00 200,00
442 0 1100906 Koleno K 125/50 90” ks 2,00 50.00 100,00
443 0 1101004 Víko kolena VK 125 90” ks 2,00 50,00 100,00
444 0 1100905 Koleno K 62/50 90” ks 2,00 50.00 100,00
445 0 1101001 Víko kolena VK 62 90” ks 2,00 50.00 100,00
446 0 1102503 Spojka S 50 ks 10,00 50,00 500,00
447 0 4010107 Nosník N 250 ks 4,00 50 00 200,00
448 O 4010104 Nosník N 125 ks 15,00 50,00 750,00
449 0 4010101 Nosnik N 62 ks 15,00 50,00 750,00
450 O 4010914 Spojovací materiál SM M6 vrat. ks 1,00 500.00 500,00
451 0 4971001 Chránič hrany žlabu plechovéhoOHZ (cena za 1m) ks 1,00 50.00 50,00
452 0 4100602 C profil TOP C profil 41x21x2 3000 ks 2,00 150.00 300,00
453 0 4010611 Patka TOP C profilů PTCP 41 ks 2,00 50,00 100,00
454 0 0 MARS PRŮCHODKA P 13.5 ks 10,00 10.00 100,00
455 0 0 MARS PRŮCHODKA P 16 ks 10,00 10,00 100,00
456 0 VRM 20 Trubka pevná 230N TURBO světle šedá ks 4,00 10.00 40,00
457 0 VRM 25 Trubka pevná 230N TURBO světle šedá ks 4,00 10,00 40,00
458 0 CL 20 Příchytka trubky pro VRM světle šedá ks 20,00 10,00 200,00
459 |0 CL 25 Příchytka trubky pro VRM světle šedá ks 20,00 10,00 200,00
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419 lO CYKY-J 5x2,5 Silový kabel pro pevné uložení měděný vodič plný, třída 1x, PVC m 20,00 15,00 300,00
420 0 PRIMA 236 AC E Zářivkové svítidlo 2x36W PRIMA 236 AC E IP66 ks 8,00 750,00 6 000,00
421 0 L 36W/840 Zářivka 36W/840 L T8 Lumilux Osram ks 16,00 50.00 800,00
422 0 0ZAWECL3SA Svítidlo nouzové LED ECONOMIC 1,2W 3h IP65 svíticí stále/při výpadku ks 2,00 750.00 1 500,00
423 |0 1015 Zásuvka nástěnná 16A 5P 400V/230VIP44 1015 BALS ks 1,00 500,00 500,00
424 0 3553-06929 S Praktik spínač 6 střídavý IP44 šedá ks 2,00 100,00 200,00
425 0 0 Podružný a spojovací materiál ks 1,00 1 500.00 1 500,00

3.2 Montážní materiál - Strojovna VZT kuchyně
426 0 JYTY-0 2x1 Ovládací kabel s plným jádrem, stíněný, PVC m 40,00 10,00 400,00
427 0 JYTY-O 4x1 Ovládací kabel s plným jádrem, stíněný, PVC m 20,00 15.00 300,00
428 0 JYTY-0 7x1 Ovládací kabel s plným jádrem, stíněný, PVC m 40,00 25,00 1 000,00
429 0 H07V-U 6 zel/žlu Vodič plný měděný m 10,00 10,00 100,00
430 0 ZSA16 Svorka zemnící ks 6,00 10,00 60,00
431 O ZS 16 - svitek 10m Páska uzemňovací měděná ZS 16 (svitek 10m) ks 1,00 10,00 10,00
432 0 0 Podružný a spojovací materiál ks 1,00 1500,00 1 500,00

3.3 Montážní materiál - Strojovna PSD
433 0 JYTY-0 2x1 Ovládací kabel s plným jádrem, stíněný, PVC m 80,00 10,00 800,00
434 0 JYTY-0 4x1 Ovládači kabel s plným jádrem, stíněný, PVC m 80,00 15,00 1 200,00
435 0 H07V-U 6 zel/žlu Vodič plný měděný m 10,00 10,00 100,00
436 0 ZSA16 Svorka zemnici ks 6,00 10,00 60,00
437 0 ZS 16-svitek 10m Páska uzemňovací měděná ZS 16 (svitek 10m) ks 1,00 ■ooo 10,00
438 0 1100223 Kabelový žlab EKZS125/50 2m ks 4,00 150.00 600,00
439 0 1100705 Víko žlabu V 125 2m ks 4,00 50,00 200,00
440 0 1100221 Kabelový žlab EKZS 62/50 2m ks 4,00 100,00 400,00
441 O 1100701 Víko žlabu V62 2m ks 4,00 50,00 200,00
442 0 1100906 Koleno K 125/50 90” ks 2,00 50.00 100,00
443 0 1101004 Víko kolena VK 125 90” ks 2,00 50,00 100,00
444 0 1100905 Koleno K 62/50 90” ks 2,00 50.00 100,00
445 0 1101001 Víko kolena VK 62 90” ks 2,00 50.00 100,00
446 0 1102503 Spojka S 50 ks 10,00 50,00 500,00
447 0 4010107 Nosník N 250 ks 4,00 50 00 200,00
448 O 4010104 Nosník N 125 ks 15,00 50,00 750,00
449 0 4010101 Nosnik N 62 ks 15,00 50,00 750,00
450 O 4010914 Spojovací materiál SM M6 vrat. ks 1,00 500.00 500,00
451 0 4971001 Chránič hrany žlabu plechového OHZ (cena za 1 m) ks 1,00 50.00 50,00
452 0 4100602 C profil TOP C profil 41x21x2 3000 ks 2,00 150.00 300,00
453 0 4010611 Patka TOP C profilů PTCP 41 ks 2,00 50,00 100,00
454 0 0 MARS PRŮCHODKA P 13.5 ks 10,00 10.00 100,00
455 0 0 MARS PRŮCHODKA P 16 ks 10,00 10,00 100,00
456 0 VRM 20 Trubka pevná 230N TURBO světle šedá ks 4,00 10.00 40,00
457 0 VRM 25 Trubka pevná 230N TURBO světle šedá ks 4,00 10,00 40,00
458 0 CL 20 Příchytka trubky pro VRM světle šedá ks 20,00 10,00 200,00
459 |0 CL 25 Příchytka trubky pro VRM světle šedá ks 20,00 10,00 200,00
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460 0 0 TRUBKA PVC 16 2316LPE-2 m 10,00 10,00 100,00
461 0 0 Podružný a spojovací materiál ks 1,00 6 000,00 6 000,00

3.4 Montážní materiál -Strojovna PSE (tělocvična)
462 0 JYTY-0 2x1 Ovládači kabel s plným jádrem, stíněný, PVC m 80,00 10,00 800,00
463 0 JYTY-O 4x1 Ovládací kabel s plným jádrem, stíněný, PVC m 60,00 15,00 900,00
464 0 H07V-U 6 zel/žlu Vodič plný měděný m 10,00 10,00 100,00
465 0 ZSA16 Svorka zemnící ks 6,00 10,00 60,00
466 0 ZS 16* svitek 10m Páska uzemňovací měděná ZS 16 (svitek 10m) ks 1,00 10,00 10,00
467 0 1100223 Kabelový žlab EKZS 125/50 2m ks 2,00 150,00 300,00
468 0 1100705 Víko žlabu V 125 2m ks 2,00 50,00 100,00
469 0 1100221 Kabelový žlab EKZS 62/50 2m ks 6,00 100,00 600,00
470 0 1100701 Víko žlabu V 62 2m ks 6,00 50,00 300,00
471 0 1100905 Koleno K 62/50 90° ks 2,00 50,00 100,00
472 0 1101001 Víko kolena VK 62 90° ks 2,00 50,00 100,00
473 0 1102503 Spojka S 50 ks 10,00 10,00 100,00
474 0 4010107 Nosník N 250 ks 2,00 50,00 100,00
475 0 4010104 Nosník N 125 ks 6,00 50,00 300,00
476 0 4010101 Nosník N 62 ks 15,00 50,00 750,00
477 0 4010914 Spojovací materiál SM M6 vrat. ks 1,00 500,00 500,00
478 0 4971001 Chránič hrany žlabu plechového OHZ (cena za 1m) ks 1,00 50,00 50,00
479 0 4100602 C profil TOP C profil 41x21x2 3000 ks 2,00 150,00 300,00
480 0 4010611 Patka TOP C profilů PTCP 41 ks 2,00 50,00 100,00
481 0 0 MARS PRŮCHODKA P 13.5 ks 10,00 10,00 100,00
482 0 0 MARS PRŮCHODKA P 16 ks 10,00 10,00 100,00
483 0 VRM 20 Trubka pevná 230N TURBO světle šedá ks 4,00 10,00 40,00
484 0 VRM 25 Trubka pevná 230N TURBO světle šedá ks 4,00 10,00 40,00
485 0 CL 20 Příchytka trubky pro VRM světle šedá ks 20,00 10,00 200,00
486 0 CL 25 Příchytka trubky pro VRM světle šedá ks 20,00 10,00 200,00
487 0 0 TRUBKA PVC 16 2316LPE-2 m 10,00 10,00 100,00
488 0 0 Podružný a spojovací materiál ks 1,00 3 500,00 3 500,00

3.5 Montážní materiál - Strojovna PSE (posilovna)
489 0 JYTY-O 2x1 Ovládači kabel s plným jádrem, stíněný, PVC m 60,00 10,00 600,00
490 0 JYTY-0 4x1 Ovládací kabel s plným jádrem, stíněný, PVC m 40,00 15,00 600,00
491 0 H07V-U 6 zel/žlu Vodič plný měděný m 10,00 10,00 100,00
492 0 ZSA16 Svorka zemnící ks 6,00 10,00 60,00
493 0 ZS 16 - svitek 10m Páska uzemňovací měděná ZS 16 (svitek 10m) ks 1,00 50,00 50,00
494 0 1100223 Kabelový žlab EKZS 125/50 2m ks 1,00 150,00 150,00
495 0 1100705 Víko žlabu V 125 2m ks 1,00 50,00 50,00
496 0 1100221 Kabelový žlab EKZS 62/50 2m ks 4,00 120,00 480,00
497 0 1100701 Víko žlabu V 62 2m ks 4,00 50,00 200,00
498 0 1100905 Koleno K 62/50 90° ks 2,00 50,00 100,00
499 0 1101001 Viko kolena VK 62 90° ks 2,00 50,00 100,00
500 0 1102503 Spojka S 50 ks 10,00 50,00 500,00
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460 0 0 TRUBKA PVC 16 2316LPE-2 m 10,00 10,00 100,00
461 0 0 Podružný a spojovací materiál ks 1,00 6 000,00 6 000,00

3.4 Montážní materiál - Strojovna PSE (tělocvična)
462 0 JYTY-0 2x1 Ovládači kabel s plným jádrem, stíněný, PVC m 80,00 10,00 800,00
463 0 JYTY-O 4x1 Ovládací kabel s plným jádrem, stíněný, PVC m 60,00 15,00 900,00
464 0 H07V-U 6 zel/žlu Vodič plný měděný m 10,00 10,00 100,00
465 0 ZSA16 Svorka zemnící ks 6,00 10,00 60,00
466 0 ZS 16* svitek 10m Páska uzemňovací měděná ZS 16 (svitek 10m) ks 1,00 10,00 10,00
467 0 1100223 Kabelový žlab EKZS 125/50 2m ks 2,00 150,00 300,00
468 0 1100705 Víko žlabu V 125 2m ks 2,00 50,00 100,00
469 0 1100221 Kabelový žlab EKZS 62/50 2m ks 6,00 100,00 600,00
470 0 1100701 Víko žlabu V 62 2m ks 6,00 50,00 300,00
471 0 1100905 Koleno K 62/50 90° ks 2,00 50,00 100,00
472 0 1101001 Víko kolena VK 62 90° ks 2,00 50,00 100,00
473 0 1102503 Spojka S 50 ks 10,00 10,00 100,00
474 0 4010107 Nosník N 250 ks 2,00 50,00 100,00
475 0 4010104 Nosník N 125 ks 6,00 50,00 300,00
476 0 4010101 Nosník N 62 ks 15,00 50,00 750,00
477 0 4010914 Spojovací materiál SM M6 vrat. ks 1,00 500,00 500,00
478 0 4971001 Chránič hrany žlabu plechového OHZ (cena za 1m) ks 1,00 50,00 50,00
479 0 4100602 C profil TOP C profil 41x21x2 3000 ks 2,00 150,00 300,00
480 0 4010611 Patka TOP C profilů PTCP 41 ks 2,00 50,00 100,00
481 0 0 MARS PRŮCHODKA P 13.5 ks 10,00 10,00 100,00
482 0 0 MARS PRŮCHODKA P 16 ks 10,00 10,00 100,00
483 0 VRM 20 Trubka pevná 230N TURBO světle šedá ks 4,00 10,00 40,00
484 0 VRM 25 Trubka pevná 230N TURBO světle šedá ks 4,00 10,00 40,00
485 0 CL 20 Příchytka trubky pro VRM světle šedá ks 20,00 10,00 200,00
486 0 CL 25 Příchytka trubky pro VRM světle šedá ks 20,00 10,00 200,00
487 0 0 TRUBKA PVC 16 2316LPE-2 m 10,00 10,00 100,00
488 0 0 Podružný a spojovací materiál ks 1,00 3 500,00 3 500,00

3.5 Montážní materiál - Strojovna PSE (posilovna)
489 0 JYTY-O 2x1 Ovládači kabel s plným jádrem, stíněný, PVC m 60,00 10,00 600,00
490 0 JYTY-0 4x1 Ovládací kabel s plným jádrem, stíněný, PVC m 40,00 15,00 600,00
491 0 H07V-U 6 zel/žlu Vodič plný měděný m 10,00 10,00 100,00
492 0 ZSA16 Svorka zemnící ks 6,00 10,00 60,00
493 0 ZS 16 - svitek 10m Páska uzemňovací měděná ZS 16 (svitek 10m) ks 1,00 50,00 50,00
494 0 1100223 Kabelový žlab EKZS 125/50 2m ks 1,00 150,00 150,00
495 0 1100705 Víko žlabu V 125 2m ks 1,00 50,00 50,00
496 0 1100221 Kabelový žlab EKZS 62/50 2m ks 4,00 120,00 480,00
497 0 1100701 Víko žlabu V 62 2m ks 4,00 50,00 200,00
498 0 1100905 Koleno K 62/50 90° ks 2,00 50,00 100,00
499 0 1101001 Viko kolena VK 62 90° ks 2,00 50,00 100,00
500 0 1102503 Spojka S 50 ks 10,00 50,00 500,00
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501 lo 4010107 Nosník N 250 ks 2,00 50,00 100,00
502 P 4010104 Nosník N 125 ks 4,00 50.00 200,00
503 P 4010101 Nosník N 62 ks 15,00 500.00 7 500,00
504 0 4010914 Spojovací materiál SM M6 vrat. ks 1,00 50.00 50,00
505 jo 4971001 Chránič hrany žlabu plechového OHZ (cena za 1m) ks 1,00 50,00 50,00
506 p 4100602 Č profil TOP C profil 41x21x2 3000 ks 2,00 100,00 200,00
507 0 4010611 Patka TOP C profilů PTCP 41 ks 2,00 50.00 100,00
508 p 0 MARS PRŮCHODKA P 13.5 ks 10,00 10,00 100,00
509 o 0 MARS PRŮCHODKA P 16 ks 10,00 10.00 100,00
510 p VRM 20 Trubka pevná 230N TURBO světle šedá ks 4,00 10.00 40,00
511 p VRM 25 Trubka pevná 230N TURBO světle šedá ks 4,00 10,00 40,00
512 0 CL 20 Příchytka trubky pro VRM světle šedá ks 20,00 10.00 200,00
513 p CL 25 Příchytka trubky pro VRM světle šedá ks 20,00 10.00 200,00
514 p 0 TRUBKA PVC 16 2316LPE-2 m 10,00 10,00 100,00|o515 0 Podružný a spojovací materiál ks 1,00 500,00 500,00

3.6 Montážní práce a ostatní služby
516 p 0 Demontáž stávajícího zařízeni MaR a technologického elektra část - Kotelna kpl 1,00 6 000.00 6 000,00
517 p 0 Demontáž stávajícího zařízení MaR a technologického elektra část - klp 1,00 3 000.00 3 000,00

Strojovna VZT kuchyně

518 p 0 Demontáž stávajícího zařízení MaR a technologického elektra část - Strojovna PSD kpl 1,00 3 000.00 3 000,00
519 0 0 Demontáž stávajícího zařízeni MaR a technologického elektra část - kpl 1,00 3 000,00 3 000,00

Strojovna PSE (tělocvična)
520 0 0 Demontáž stávajícího zařízení MaR a technologického elektra část - kpl 1,00 3 000,00 3 000,00

Strojovna PSE (posilovna)
521 0 0 Demontáž stávajícího rozvaděče - MaR kpl 5,00 500,00 2 500,00
522 p 0 Likvidace a odvoz demontovaného zařízeni kpl 1,00 1 500,00 1 500,00
523 0 0 Montáž kabel.rozvodů MaR a technologického elektra část - Kotelna kpl 1,00 95 000.00 95 000,00
524 0 0 Montáž kabel.rozvodů MaR a technologického elektra část - Strojovna VZT kpl 1,00 95 000,00 95 000,00

kuchyně
525 |0 0 Montáž kabel.rozvodů MaR a technologického elektra část - Strojovna PSD kpl 1,00 50 000.00 50 000,00
526 0 0 Montáž kabel.rozvodů MaR a technologického elektra část - Strojovna PSE kpl 1,00 40 000,00 40 000,00

(tělocvična)

527 p 0 Montáž kabel.rozvodů MaR a technologického elektra část - Strojovna PSE kpl 1,00 25 000,00 25 000,00
(posilovna)

528 p 0 Odladění a uvedení do provozu kpl 1,00 70 000,00 70 000,00lo529 0 Výchozí revize elektra, atesty a ostatní dokumentace k předáni díla kpl 1,00 25 000.00 25 000,00
530 jo 0 Výrobní dokumentace pro rozvaděče MaR kpl 1,00 15 000 00 15 000,00

3. Montážní materiál, montážní práce a ostatní služby cena celkem 532 390,00

15/15-
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501 lo 4010107 Nosník N 250 ks 2,00 50,00 100,00
502 P 4010104 Nosník N 125 ks 4,00 50.00 200,00
503 P 4010101 Nosník N 62 ks 15,00 500.00 7 500,00
504 0 4010914 Spojovací materiál SM M6 vrat. ks 1,00 50.00 50,00
505 jo 4971001 Chránič hrany žlabu plechového OHZ (cena za 1 m) ks 1,00 50,00 50,00
506 p 4100602 Č profil TOP C profil 41x21x2 3000 ks 2,00 100,00 200,00
507 0 4010611 Patka TOP C profilů PTCP 41 ks 2,00 50.00 100,00
508 p 0 MARS PRŮCHODKA P 13.5 ks 10,00 10,00 100,00
509 o 0 MARS PRŮCHODKA P 16 ks 10,00 10.00 100,00
510 p VRM 20 Trubka pevná 230N TURBO světle šedá ks 4,00 10.00 40,00
511 p VRM 25 Trubka pevná 230N TURBO světle šedá ks 4,00 10,00 40,00
512 0 CL 20 Příchytka trubky pro VRM světle šedá ks 20,00 10.00 200,00
513 p CL 25 Příchytka trubky pro VRM světle šedá ks 20,00 10.00 200,00
514 p 0 TRUBKA PVC 16 2316LPE-2 m 10,00 10,00 100,00
515

|o
0 Podružný a spojovací materiál ks 1,00 500,00 500,00

3.6 Montážní práce a ostatní služby
516 p 0 Demontáž stávajícího zařízeni MaR a technologického elektra část - Kotelna kpl 1,00 6 000.00 6 000,00
517 p 0 Demontáž stávajícího zařízení MaR a technologického elektra část -

Strojovna VZT kuchyně
klp 1,00 3 000.00 3 000,00

518 p 0 Demontáž stávajícího zařízení MaR a technologického elektra část - Strojovna PSD kpl 1,00 3 000.00 3 000,00
519 0 0 Demontáž stávajícího zařízeni MaR a technologického elektra část - 

Strojovna PSE (tělocvična)
kpl 1,00 3 000,00 3 000,00

520 0 0 Demontáž stávajícího zařízení MaR a technologického elektra část - 
Strojovna PSE (posilovna)

kpl 1,00 3 000,00 3 000,00

521 0 0 Demontáž stávajícího rozvaděče - MaR kpl 5,00 500,00 2 500,00
522 p 0 Likvidace a odvoz demontovaného zařízeni kpl 1,00 1 500,00 1 500,00
523 0 0 Montáž kabel.rozvodů MaR a technologického elektra část - Kotelna kpl 1,00 95 000.00 95 000,00
524 0 0 Montáž kabel.rozvodů MaR a technologického elektra část - Strojovna VZT

kuchyně
kpl 1,00 95 000,00 95 000,00

525 |0 0 Montáž kabel.rozvodů MaR a technologického elektra část - Strojovna PSD kpl 1,00 50 000.00 50 000,00
526 0 0 Montáž kabel.rozvodů MaR a technologického elektra část - Strojovna PSE

(tělocvična)
kpl 1,00 40 000,00 40 000,00

527 p 0 Montáž kabel.rozvodů MaR a technologického elektra část - Strojovna PSE
(posilovna)

kpl 1,00 25 000,00 25 000,00

528 p 0 Odladění a uvedení do provozu kpl 1,00 70 000,00 70 000,00
529

lo
0 Výchozí revize elektra, atesty a ostatní dokumentace k předáni díla kpl 1,00 25 000.00 25 000,00

530 jo 0 Výrobní dokumentace pro rozvaděče MaR kpl 1,00 15 000 00 15 000,00

3. Montážní materiál, montážní práce a ostatní služby cena celkem 532 390,00
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