
SMLOUVA o dílo

č. smlouvy 2017/0155

Objednatel: Městská část Praha 1 
se sídlem: Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1 
IČ: 00063410, DIČ: CZ00063410 
jednající: Ing. Oldřich Lomecký, starosta
zástupce pověřený jednáním ve věcech technických: Jiřina Dekojová 
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.. Rytířská 29, Praha I 
číslo účtu: 130016-2000727399/0800

Zhotovitel: “SCHWARZ s.r.o.”
se sídlem: Káciň 20, 262 63 Kamýk nad Vltavou
IČ: 61677744, DIČ: CZ61677744
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praz,e, odd. C, vložka 39740 
jednající: Bc. Václav Vošahlík 
zástupce pověřený jednáním ve věcech:

technických: Václav Smejkal, tel.: 
smluvních: Bc. Václav Vošahlík, tel.:| 

bankovní spojení: WSPK AG Bank 
číslo účtu: 6600001266/7940

Smluvní strany uzavírají na základě ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném znění, v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a na základě usnesení Rady Městské 
části Praha 1, usnesení č. UR17_0194 ze dne 21.2. 2017, tuto smlouvu o dílo.

I.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy jc závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí 
pro objednatele dílo blíže specifikované v článku II. této smlouvy a závazek 
objednatele zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu a dílo převzít, 
a to za podmínek a ve lhůtách vymezených v této smlouvě.

2. Místem plnění závazku zhotovitele je objekt č. p. 677, Rybná 8, v obci Praha, 
katastrální území Staré Město, zapsáno u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, 
katastrální pracoviště Praha, objekt na listu vlastnictví Č. 576, na pozemku pare. č. 688.



II.
Vymezení díla

1. Dílem se rozumí provedení stavby „Oprava a doplnění stávající EPS - hotel 
Central, Rybná 677/8, k. ú. Staré Město“ - dle výkazu výměr (soupisu prací a 
materiálů) od Ing. Václava Hrabíka. Naceněný výkaz výměr ze strany zhotovitele Je 
přílohou č. 1 této smlouvy.

2. Provedením díla ve smyslu odst. 1 tohoto článku se mimo jiné rozumí provedení 
veškerých prací, dodávek a služeb nezbytných k realizaci díla podle této smlouvy. 
Toto platí i v případě, není-li služba, dodávka či práce výslovně uvedena ve smlouvě 
či přílohách smlouvy. Závazek zhotovitele provést dílo zahrnuje zejména provedení 
veškerých stavebních a jiných výkonů a služeb včetně obstarání pracovních sil, 
potřebných mechanismů a materiálů, které jsou nutné k provedení díla dle této 
smlouvy, provedení veškerých předepsaných zkoušek a revizí, zabezpečení případné 
skládky a zpracování dokumentace o skutečném provedem' díla.

3. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky 
spojené s prováděním díla a vyžadované relevantními právními předpisy či orgány 
státní správy. Zhotovitel je také povinen zajistit veškeré doklady, prohlídky a 
přejímky, které jsou potřebné k získání oprávnění k užívání díla v plném rozsahu 
v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.

4. Zhotovitel prohlašuje, že do své nabídky (položkového rozpočtu), která tvoří 
přílohu č. 1 této smlouvy, zahrnul všechny dodávky, práce a služby nutné k provedení 
díla, k zajištění jeho kompletní funkčnosti. Tím není dotčeno ujednání v odst. 2 
tohoto článku.

5. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, 
že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné 
k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které 
jsou k provedení díla nezbytné.

III.
Cena díla

1. Za provedení díla podle článku II této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli 
sjednanou cenu ve výši 1.794.732 Kč bez DPH.
DPH ve výši 21 % činí 376.894 Kč.
Cena díla včetně DPH celkem činí 2.171.626 Kč.

2. Zhotovitel prohlašuje, že přezkoumal komplexnost prací, dodávek a služeb, dle 
kterých byla stanovena cena díla, před podpisem této smlouvy. Jakékoliv v tomto 
ohledu později zjištěné nedostatky nebudou objednatelem akceptovány, přičemž 
důsledky z toho plynoucí nebudou mít vliv na cenu díla, tím není dotčen nárok 
zhotovitele požadovat zvýšení ceny, objeví-li se při provádění díla potřeba činností 
do rozpočtu nezahrnutých, pokud nebyly předvídatelné v době uzavření smlouvy.



3. Zhotoviteli zaniká nárok na určení zvýšení ceny dle předchozího odstavce, jestliže 
objednatele písemnč neinformuje o nutnosti překročení rozpočtované částky a 
o přesné výši požadovaného zvýšení ceny do 15 dnů od dne, kdy se takové zvýšení 
ceny ukázalo jako nevyhnutelné.

4. Zhotovitel je povinen zjistit s vynaložením odborné péče veškeré překážky bránící 
provedení díla způ.sobem a v rozsahu vymezeném touto smlouvou a píserrmě o nich 
informovat objednatele nejpozdčji před započetím provádění díla. Nesplní-li 
zhotovitel včas tuto povinnost, nemá nárok na cenu za část díla provedenou 
zhotovitelem do doby zjištění takové překážky.

IV.
Fakturace a platební podmínky

1. Cenu díla uhradí objednatel zhotoviteli postupně dle prací skutečně provedených 
v jednotlivých kalendářních měsících a položkového rozpočtu, který je nedílnou 
součástí smlouvy a tvoří její přílohu č. 1, na základě faktur vystavených zhotovitelem. 
Pro účely této smlouvy budou vystavovány faktury dílčí a faktura konečná.

2. V jednotlivých fakturách budou účtovány skutečně provedené práce, dodávky a 
služby ve výši jejich sjednané ceny. Podmínkou vystavení dílčí faktur)' a uhrazení 
příslušné částky je písemné odsouhlasení výkazu řádně provedených prací 
k poslednímu dni kalendářního měsíce, k němuž se dílčí faktura vztahuje, oběma 
smluvními stranami ve zjišťovacím protokolu, který bude přiložen k dílčí faktuře. 
Bude-li zhotovitel oproti časovému harmonogramu provádění díla v prodlení 
s prováděním díla podle této smlouvy delším než 10 kalendářních dnů, je objednatel 
oprávněn úhradu faktur pozastavit.

3. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel po dokončení díla za následujících podmínek:
a) došlo k protokolárnímu předání a převzetí díla objednatelem na základě včasné 
písemné výzvy zhotovitele,
b) došlo k předložení veškerých dokladů o splnění požadavků orgánů státní správy 
souvisejících s prováděním díla a veškerých dokladů nutných k získání oprávnění 
k užívání díla.

4. Lhůta splatnosti faktur (faktur dílčích i faktury konečné) je 30 kalendářních dnů 
od jejich doručení objednateli. Veškeré úhrady objednatele dle této smlouvy budou 
prováděny bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele uvedený v záhlaví 
této smlouvy. Dnem zaplacení se rozumí den, kdy došlo k odepsání příslušné částky, 
na kterou byla faktura vystavena, z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

5. Veškeré faktury vystavené zhotovitelem na základě této smlouvy musí obsahovat 
náležitosti daňového dokladu podle platných právních předpisů a náležitosti 
stanovené touto smlouvou. Nebude-li faktura obsahovat tyto povinné náležitosti nebo 
v ni budou uvedeny nesprávné údaje, jc objednatel oprávněn vrátit bez zbytečného 
odkladu fakturu zhotoviteli s vymezením chybějících náležitostí nebo nesprávných 
údajů. V takovém případě začíná doba splatnosti běžet až dnem doručení řádně 
opravené faktury objednateli.



v.
Termíny plnění

1. Dílo bude prováděno v následujících termínech:
a) předání místa plnění (staveniště) zhotoviteli, viz zápis ve stavebním deníku,
b) dokončení a předání díla objednateli do 16 týdnů po předání staveniště.

2. Změna harmonogramu provádění díla je možná pouze na základě písemného 
dodatku k této smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami.

VI.
Staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve lhůtě uvedené v čl. V. odst. 1 této 
smlouvy. O předání a převzetí staveniště bude sepsán protokol.

2. Zhotovitel je oprávněn užívat staveniště až do doby předání díla bezplatně. Cena 
za zřízení a zařízení staveniště pro potřeby zhotovitele při provádění díla a jeho 
vyklizení, poplatky za zábor veřejného prostranství, pokud je zhotovitel potřebuje pro 
provádění díla, jsou zahrnuty v ceně díla.

3. Zhotovitel vybuduje zařízeni staveniště pro provádění svých prací ve shodě 
s platnými právními předpisy a zajistí jeho provoz a údržbu po celou dobu provádění 
díla.

4. Zhotovitel na staveništi provede veškerá bezpečnostní, hygienická, ochranná a jiná 
opatření předepsaná platnými právními předpisy.

5. Zhotovitel na své náklady neprodleně odstraní veškerá případná znečištění a 
poškození komunikací, veřejných prostranství a nemovitostí třetích osob, ke kterým 
došlo provozem zhotovitele, nebo jeho dodavatelů. Zhotovitel se rovněž zavazuje 
provádět každodenní úklid společných prostor po skončení prací.

6. Pokud použije zhotovitel v průběhu realizace díla, zejména při zařizování 
staveniště, cizí pozemek, nese veškeré náklady spojené s touto činností (např. 
skladování materiálu, příjezd a odjezd vozidel či jiné techniky).

7. Veškeré náklady na spotřebovanou elektrickou energii a vodu pro účely stavby 
nese zhotovitel.

8. Zhotovení a údržba nutných dopravních komunikací a cest na staveniště, pokud 
jsou třeba pro provádění prací a výkonu zhotovitele, následně jejich odstranění a 
uvedení pozemku do původního stavu, je věcí zhotovitele a náklady s tímto 
související jdou k tíži zhotovitele.

9. Zhotovitel se zavazuje na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat 
na své náklady odpady, nečistoty vzniklé prováděním prací a je povinen staveniště 
řádně zabezpečit proti vniknutí třetích osob.



VII.
Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveništč o pracích, které provádí, 
stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro 
plnění smlouvy o dílo, minimálně v rozsahu stanoveném v § 157 stavebního zákona. 
Zhotovitel má zejména povinnost zapisovat údaje o ča.sovém postupu prací, jejich 
jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod. Povinnost 
vést stavební deník končí předáním a převzetím díla bez vad a nedodělků 
objednatelem.

2. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje zástupce zhotovitele 
vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou 
předmětem zápisu. Mimo zástupce zhotovitele může do stavebního deníku provádět 
záznamy pouze objednatel, jím pověřená osoba, zpracovatel projektové dokumentace 
nebo příslušné orgány státní správy.

3. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřená 
osoba, případně jiná oprávněná osoba, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu 
připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů ode dne provedení tohoto 
zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

4. Stavební deník musí být stále přístupný na staveništi.

VIII.
Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat tak, aby na majetku 
objednatele, ani na majetku třetích osob nevznikly žádné škody. Zhotovitel je 
odpovědný za poškození věcí na staveništi, pozemku objednatele či pozemku třetích 
osob vzniklých v souvislosti s realizací díla.

2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s touto smlouvou, s vynaložením 
odborné péče, dle pokynů objednatele a dle projektové dokumentace. V případě, že 
projektová dokumentace předložená ze strany objednatele bude vykazovat vady, pro 
které nebude poskytovat kvalitní podklad pro provedení díla. je zhotovitel povinen 
objednatele na tyto vady projektové dokumentace upozornit. V případě, že objednatel 
bude trvat na provádění díla podle předložené projektové dokumentace a provedení 
díla bude možné, neodpovídá zhotovitel za případné vady díla v důsledku této 
skutečnosti. V případě, že zhotovitel upozorní objednatele na vadu projektové 
dokumentace, která nebude poskytovat dostatečný podklad pro zhotovení díla a 
provedení díla nebude v takovém případě možné, 7.avazuje se objednatel na výzvu 
zhotovitele uzavřít s ním dodatek ke smlouvě o dílo, kterým bude upraven rozsah díla 
a jeho cena.

3. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, 
dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, dodržování 
protipožárních opatření a předpisů, dodržováni hygienických a jiných předpisů 
souvisejících s realizací díla a je v tomto smyslu povinen uhradit veškeré škody na 
zdraví a majetku vzniklé porušením shora uvedených předpisů.



4. Zhotovitel může pověřit provedením díla nebo jeho části Jinou osobu. Při provádění 
díla Jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, Jako by dílo prováděl sám. Seznam 
subdodavatelů, s přesným uvedením prací, které na díle prováděl, bude součástí 
předávacího protokolu.

5. Zhotovitel Je povinen umožnit objednateli nebo osobě objednatelem pověřené 
kdykoliv kontrolu prováděných prací a vstup na staveniště. Zhotovitel Je povinen 
nejméně tři pracovní dny předem vyzvat objednatele ke kontrole prací, které budou 
zakryty, a to zápisem ve stavebním deníku a zároveň provést fotodokumentaci, která 
bude součástí předávacího protokolu. Objednatel na 2^1adě výzvy zhotovitele 
zakryté práce převezme za předpokladu, že Jsou provedeny v souladu s touto 
smlouvou. Nevyzve-li zhotovitel řádně a včas objednatele ke kontrole takových prací. 
Je povinen na žádost objednatele zakryté práce na vlastní náklady odkrýt. V případě, 
že se objednatel ke kontrole bez předchozí omluvy nedostaví, má se za to, že kontrolu 
nepožaduje a zhotovitel bude oprávněn pokračovat v provádění prací na díle. Bude-li 
však objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, Je zhotovitel povinen toto odkrytí 
provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně 
provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a 
následným zakrytím zhotovitel.

6. Při kontrole zakrývaných prací Je zhotovitel povinen předložit objednateli výsledky 
všech provedených zkoušek, důkazy o Jakosti materiálů použitých pro zakrývané 
práce, certifikáty a atesty. Jestliže by došlo zakrytím prací k znepřístupnění Jiných 
částí díla a tedy k znemožnění jejich budoucí kontroly. Je zhotovitel povinen předložit 
ke kontrole zakrývaných prací výše uvedené dokumenty ohledně těchto částí díla.

7. ZJistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být 
dílo provedeno, které znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem v souladu 
s touto smlouvou. Je zhotovitel povinen to neprodleně oznámit objednateli, přerušit 
práce na díle a navrhnout objednateli změnu díla. Nedohodnou-li se smluvní strany 
v přiměřené lhůtě na změně díla. Je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

8. Zhotovitel prohlašuje, že prověřil správnost objednatelem předaných podkladů, 
přezkoumal projektovou dokumentaci po stránce platných norem a předpisů a 
potvrzuje, že veškeré doklady, které převzal, odpovídají požadavkům relevantních 
právních předpisů a Jsou dostatečnými pro řádné zhotovení díla (dále Jen stavební 
dokumentace). Zhotovitel odpovídá za škodu na těchto dokladech, která vznikla 
od jejich převzetí do jejich zpětného vydání objednateli.

9. Objednatel Je oprávněn k dozoru a provádění kontroly prací pověřit třetí osobu. 
Pověření takové osoby musí být zhotoviteli prokázáno nejpozději při první kontrole 
prací touto osobou, jejími zaměstnanci či zástupci.

10. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a 
připomínky vyplývající z územního řízení a stavebního povolení. Pokud nesplněním 
těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí Ji zhotovitel v plném rozsahu.



11. Objednatel si Ibimou autorského dozoru projektu stavby a technického dozoru 
ponechává právo konečného posouzení úprav a doplnční projektu stavby 
navrhovaných zhotovitelem vždy v takovém termínu, aby nebyl ohrožen postup prací.

12. Objednatel neodpovídá za ztrátu, poškození či odcizení včcí a materiálu 
uložených zhotovitelem, jeho zamčstnanci či jinými subjekty na staveništi či pozemku 
objednatele.

13. Zhotovitel nebude provádět hlučné práce v době od 19.00 hod. do 7.00 hod. 
Ve dnech pracovního klidu, tj. o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích, 
od 16.00 hod. do 8.00 hod., není-li dohodnuto jinak.

IX.
Kvalitativní podmínky díla

1. Zhotovitel se zavazuje, že provedeni díla bude odpovídat této smlouvě, obecně 
závazným právním předpisům, platným technickým normám a bude prosté jakýchkoli 
vad. Zhotovitel se dále zavazuje, že k provedení díla budou použity obvyklé a 
vyzkoušené technologie, dílo bude provedeno s vynaložením odborné péče 
ve vynikající kvalitě. Technické a kvalitativní podmínky realizace díla jsou mimo jiné 
vymezeny projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem.

2. Veškeré materiály a výrobky použité ke zhotovení díla musí mít vlastnosti 
požadované stavebním zákonem a jinými relevantními právními předpisy, zejména 
zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších 
předpisů.

3. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci, kteří mají příslušnou 
kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků jc zhotovitel na požádání povinen 
předložit objednateli.

4. Objednatel nebo jím pověřená osoba si může vyžádat výrobní výkresy nebo jiné 
podklady a výsledky kvalitativních zkoušek k nahlédnutí.

X.
Předání a převzetí díla

1. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno za podmínek uvedených v tomto 
článku.

2. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejméně 10 pracovních dnů 
předeni termín, ve kterém bude dokončené dílo připraveno k předání.

3. Provádí-li se dílo postupně, použije se na každou předávanou část díla ust. 2. 
tohoto článku.

4. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilo.sl sloužit svému účelu a dále 
splněním podmínek uvedených v tomto článku.



5. V případě, že obecně závazné právní předpisy nebo platné technické normy 
předepisují provedení zkoušek, revizí či atestů týkajících se díla nebo jeho části, je 
zhotovitel povinen 2ajistit jejich úspěšné provedení před předáním díla objednateli.

6. Objednatel dílo není povinen převzít v případě, že neodpovídá této smlouvě, není 
plně funkční, je nezpůsobilé k získání oprávnění k užívání nebo není prosté vad a 
nedodělků, jakož i ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení 
s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným 
způsobem neomezují.

7. O předání a převzetí díla bude smluvními stranami sepsán protokol, který bude 
obsahovat zhodnocem' prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodnuté lhůty 
k jejich odstranění nebo jiná opatření (byla-li dohodnuta) či objednatelem uplatněné 
jiné zákonné či smluvní nároky vyplývající z odpovědnosti zhotovitele za vady díla a 
soupis dokladů předávaných objednateli zhotovitelem při předání díla. Pokud 
zhotovitel vady uvedené v protokolu o předání a převzetí díla v dohodnuté době 
neodstraní, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad na náklady zhotovitele. 
V okamžiku předání díla musí být staveniště kompletně uklizeno.

8. V případě, že objednatel dílo nepřevezme, bude mezi smluvními stranami sepsán 
zápis s uvedením důvodu nepřevzetí díla a s uvedením stanovisek obou smluvních 
stran. V případě nepřevzetí díla dohodnou smluvní strany náhradní termín předání a 
převzetí díla.

9. Pro účely této smlouvy se dílo považuje za řádně dokončené okamžikem podpisu 
protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Bude-li však dílo 
objednatelem převzato i s vadami nebo nedodělky, považuje se dílo za řádně 
dokončené teprve odstraněním všech vad nebo nedodělků uvedených v protokolu 
o předání a převzetí díla nebo řádným uspokojením jiného zákonného či smluvního 
nároku uplatněného objednatelem z titulu odpovědnosti zhotovitele za vady díla, 
nebude-li mezi smluvními stranami písemnč dohodnuto jinak.

10. Zhotovitel předá objednateli při předání a převzetí díla veškeré doklady, protokoly 
o požadovaných zkouškách, které jsou nutné pro získání oprávnění k užívání díla, 
dalšímu užívání díla nebo které jsou nařízeny příslušnými právními předpisy. Bez 
odevzdání těchto dokladů nelze považovat dílo za řádně dokončené.

11. Zhotovitel se zavazuje řádně odstranit veškeré vady a nedodělky, jež vyplynou 
při přejímacím řízení, a to v termínu stanoveném v protokolu o předání a převzetí díla 
nebo v zápise o nepřevzetí díla. Nebude-li tennín odstranění vady nebo nedodělku 
stanoven tímto způsobem a ncuplatní-li objednatel ohledně zjištěné vady nebo 
nedodělku jiný zákonný či smluvní nárok vyplývající zodpovědnosti zhotovitele 
za vady díla, je zhotovitel povinen vadu nebo nedodělek odstranit nejpozději do 10 
dnů ode dne jeho nahlášení objednatelem.

12. Zhotovitel se zavazuje poskytovat objednateli nezbytnou součinnost a účinně 
spolupůsobit ve správním řízení týkajícím se oprávnění k užívání díla a účastnit se 
tohoto řízení v objednatelem požadovaném rozsahu za účelem získání oprávnění 
k užívání díla.



XI.
Záruka za jakost díla, odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo provedené jím podle této smlouvy bude 
kompletní, plně funkční, způsobilé k účelu, k němuž bylo vytvořeno, a že jeho kvalita 
bude odpovídat smlouvě.

2. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli záruku za jakost díla v rozsahu 
uvedeném v článku XI této smlouvy. Záruční doba na dílo činí 60 měsíců a počíná 
běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. 
Zárukou za jakost zhotovitel přejímá závazek, že dílo bude po celou záruční dobu 
plně funkční a způsobilé k řádnému užívání a že si zachová vlastnosti vymezené touto 
smlouvou.

3. Vady díla zjištěné objednatelem po předání a převzetí díla je objednatel povinen 
oznámit zhotoviteli bez zbytečného odkladu, nejpozději v poslední den záruční doby. 
Vady uvedené v oznámení odeslaném objednatelem zhotoviteli v poslední den záruční 
lhůty se považují za oznámené včas. Pro účely této smlouvy se vadou rozumí i 
nedodělek, tj. nedokončená práce oproti dohodnutému předmětu díla.

4. Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit jakékoliv vady díla, které vznikly nebo 
které se projevily v průběhu záruční doby, a to ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne 
jejich oznámení objednatelem, nebo ve stejné lhůtě řádně uspokojit jiný smluvní či 
zákonný nárok uplatněný objednatelem u zhotovitele z titulu odpovědnosti za vady 
díla.

5. Vady díla, jejichž působením by mohly vzniknout další .škody na majetku 
objednatele nebo na majetku třetích osob nebo jejichž působením by došlo k omezení 
řádného užívání díla, se zhotovitel zavazuje odstranit do 24 hodin od jejich oznámení 
objednatelem.

6. Záruční doba podle odst. 2 tohoto článku se prodlužuje o dobu, po kterou nebylo 
možno dílo v plném rozsahu užívat z důvodu nastalé vady a jejího odstraňování.

7. V případě, že zhotovitel vady díla řádně a včas neodstraní, je objednatel oprávnčn 
zadat odstranění vad díla jinému subjektu. Zhotovitel se v tomto případě zavazuje 
uhradit objednateli veškeré náklady na odstranění vady díla, a to do 10 pracovních 
dnů od jejich písemného uplatnění objednatelem.

8. O době a způsobu odstranění vady bude sepsán zápis o odstranění vad podepsaný 
oběma smluvními stranami.

9. Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli po předání díla přístup do objektu 
za účelem oprav a odstranění nedodělků.

10. Zhotovitel se zavazuje, že po dobu provádění díla bude řádně pojištěn pro případ 
odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu jeho podnikatelské činnosti 
v minimální výši 5.000.000 Kč. Zhotovitel je povinen pojistnou smlouvu předložit na 
vyzvání objednateli.



XII.
Smluvní pokuta

1. Pro případ prodlení zhotovitele s dokončením díla podle této smlouvy nebo 
2^ prodlení s vyklizením staveniště si smluvní strany sjednávají ve prospěch 
objednatele smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý, byť i jen započatý 
den prodlení.

2. Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků vyplývajících 
z přejímacího řízení, ze správního řízení týkajícího se oprávnění k užívání díla nebo 
vad zjištěných v záruční době, si smluvní strany sjednávají ve prospěch objednatele 
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý, byť i jen započatý den prodlení.

3. Pro případ neodstranění nečistot a nepořádku na stavbě do stanoveného termínu si 
smluvní strany sjednávají ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč 
za každý jednotlivý případ.

4. Pro případ nedodržení technologického postupu během realizace stavby a 
nezjednání nápravy do stanoveného termínu si smluvní strany sjednávají ve prospěch 
objednatele smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý jednotlivý případ.

5. Pro případ nedodržení nočního klidu během realizace stavby (čl. Vlil odst. 13) si 
smluvní strany sjednávají ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč 
za každý jednotlivý případ.

6. Zaplacením sjednané smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu 
škody.

7. Pro případ prodlení objednatele s plněním peněžních závazků dle této smlouvy si 
smluvní strany sjednávají úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky.

8. Smluvní pokuta sjednaná podle této smlouvy je splatná do pěti pracovních dnů 
od jejího uplatnění.

9. V případě, že objednateli vznikne dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu vůči 
zhotoviteli, je objednatel oprávněn započíst si částku odpovídající výši smluvní 
pokuty proti jakémukoliv nároku zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy.

XIII.
Technický dozor objednatele

1. Objednatel nebo jím pověřená třetí osoba vykonává na staveništi kontrolu 
prostřednictvím technického dozoru objednatele (dále jen „TDO“), a v jeho průběhu 
sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou, jsou realizovány 
dle schválené dokumentace, podle technických a technologických norem a zda jsou 
v souladu s obecně závaznými právními předpisy, hygienickými nomiami, ČSN a zda 
jsou v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Za tím účelem má objednatel 
nebo pověřená osoba (případně její zástupce či zaměstnanec) přístup na staveniště.
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2. TDO je oprávnčn činit zápisy do stavebního deníku, upozorňovat na nedostatky, 
udělovat zhotoviteli pokyny.

3. TDO Je oprávnčn k přerušení prací zhotovitele v případě, že je ohrožena 
bezpečnost realizace díla, život nebo zdraví osob pohybujících se na staveništi nebo 
hrozí-li nebezpečí škody na majetku objednatele či třetích osob. O této skutečnosti 
pak I DO sepíše zápis do stavebního deníku.

4. TDO je dále oprávnčn přerušit práce taktéž, pokud zjistí, že zhotovitel provádí dílo 
v rozporu se sjednanou kvalitou nebo je v prodlení s dokončením díla či používá 
nevhodné materiály. 1 v tomto případě učiní TDO o těchto skutečnostech zápis 
do stavebního deníku, v němž mimo jiné uvede i lhůtu a návrh na odstranění 
zjištěných nedostatků. V případě, že zhotovitel v určené lhůtě zjištěné nedostatky 
neodstraní, je objednatel oprávněn tyto odstranit na náklady zhotovitele sám s tím. že 
vzniklé náklady započte na svou povinnost k úhradě ceny díla zhotoviteli anebo je 
objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

XIV.
Ukončení smluvního vztahu

1. Smluvní strany mohou tuto smlouvu ukončit dohodou, která musí mít písemnou 
formu. Účinnost této smlouvy pak zanikne ke dni určenému v písemné dohodě.

2. Objednatel je oprávnčn od této smlouvy odstoupit zejména z následujících důvodů:
a) Zhotovitel bude v prodlení s termínem dokončení díla o více jak 30 dní.
b) Zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s touto smlouvou a nezjedná nápravu, 
ačkoliv byl zhotovitel na toto své chování nebo porušování povinností objednatelem 
písemnč upozorněn a vyzván ke zjednání nápravy.
c) Zhotovitel neoprávněně za.staví Či přeruší práce na díle.
d) Zhotovitel bude v prodlení s odstraněním jakékoliv vady nebo nedodělku díla podle 
této smlouvy po dobu delší než 10 pracovních dnů.
e) Vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenčni řízení, v němž bylo vydáno 
rozhodnutí o úpadku nebo insolvenčni návrh byl zamítnut proto, že majetek 
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen pro 
nedostatek majetku.
f) Zhotovitel nesplní závazky uvedené v čl. 1 této smlouvy.

3. Zhotovitel je oprávnčn od této smlouvy odstoupit zejména z následujících důvodů:
a) Objednatel je v prodlení s placením splatných faktur delším než 30 dnů a k nápravě 
nedojde ani v přiměřené dodatečné lhůtě uvedené v písemné výzvě zhotovitele 
k nápravě, která nesmí být kratší než 30 kalendářních dnů ode dne, kdy objednatel 
tuto výzvu od zhotovitele obdrží, nebo
b) Objednatel bude v prodlení delším než 30 dnů s odsouhlasením soupisu 
provedených prací ode dne jejich předání objednateli.

4. Odstoupení musí mít písemnou formu s tím, že je účinné dnem jeho doručení druhé 
smluvní straně. V případě pochybností se má za to, že je odstoupení doručeno třetí 
den od jeho odeslání.
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5. V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru prací, 
dodávek provedených zhotovitelem do odstoupení od smlouvy a vyúčtování dosud 
provedených prací na díle nebo již dokončených částí díla. Zhotovitel Je zároveň 
povinen do 5 pracovních dnů od doručení odstoupení od této smlouvy vyklidit 
staveniště a opustit všechny další prostory poskytnuté mu objednatelem.

6. V případě, že od této smlouvy odstoupí objednatel před řádným dokončením díla. 
Je oprávněn zadat dokončení díla třetí osobě. Zhotovitel poskytne objednateli 
veškerou součinnost nutnou k dokončení díla. Jde zejm. o poskytnutí dokumentace, 
informací o subdodavatelích, spotřebovaných materiálech aj. V případě, že celkové 
náklady objednatele na dokončení díla překročí cenu díla dle této smlouvy, zavazuje 
se zhotovitel příslušný rozdíl objednateli uhradit. Celkové náklady na dokončení díla 
představují zejména cenu skutečně provedených prací a dodávek, resp. cenu určenou 
znalcem dle ust. 7 tohoto čl. smlouvy, náklady vynaložené na opatření k zabránění 
vzniku škod, náklady na zadání dokončení díla třetí osobě, cenu za dokončení díla 
sjednanou se třetí osobou.

7. V případě, že od této smlouvy odstoupí Jedna ze smluvních stran, provedou 
smluvní strany ocenění skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných 
zhotovitelem do doby odstoupení od smlouvy s přihlédnutím k jejich kvalitě, vadám a 
nedodělkům. Nedojde-li mezi smluvními stranami do 21 kalendářních dnů ode dne 
odstoupení od smlouvy k dohodě o ocenění těchto prací a dodávek, bude rozhodující 
cena určená soudním znalcem vybraným na základě písemné dohody mezi 
objednatelem a zhotovitelem. Nedojde-li k této dohodě do 30 kalendářních dnů ode 
dne odstoupení od smlouvy, bude rozhodující cena určena soudním znalcem 
vybraným objednatelem.

8. Cenu prací a dodávek dohodnutou smluvními stranami nebo stanovenou znalcem 
podle odst. 7 tohoto článku (sníženou objednatelem o Již uhrazenou část ceny díla, 
o náhradu škody, smluvní pokuty a Jiné Jeho peněžité nároky vůči zhotoviteli) uhradí 
objednatel zhotoviteli do 30 kalendářních dnů ode dne jejich ocenění. Od této ceny Je 
objednatel oprávněn odečíst hodnotu dodávek, které lze zhotoviteli vrátit, rozhodne-li 
se k jejich vrácení, a takové dodávky zhotoviteli vrátí.

9. Odstoupením od smlouvy zůstávají nedotčena ustanovení této smlouvy o náhradě 
škody, smluvních pokutách, ustanovení o odpovědnosti zhotovitele za vady díla, 
o záruce a záruční době či Jiná ustanovení, která podle projevené vůle smluvních stran 
nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

XV.
Způsob komunikace, kontakty

1. Není-li v této smlouvě v konkrétním případě ujednáno Jinak, platí, že veškerá 
oznámení, žádosti nebo Jiná sdělení učiněná některou ze smluvních stran na základě 
této smlouvy budou uskutečněna písemnč a budou považována za řádné učiněná. 
Jakmile budou doručena druhé smluvní straně osobně, kurýrní službou nebo 
doporučenou poštou na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy k rukám níže uvedené 
osoby určené pro komunikaci. Za řádně učiněné oznámení smluvní strany považují i 
oznámení učiněné elektronickou poštou (e-mailem).
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2. Není-li v léto smlouvě v konkrélním případě stanoveno jinak, platí, že veškerá 
oznámení učiněná na základě této smlouvy budou považována za doručená:
a) v den jejich fyzického převzetí adresátem v případě doručení osobně nebo kurýrní 
službou; nebo
b) v den uvedený na doručence v případě doručení poštou do vlastních rukou; pro 
účely této smlouvy se za den doručení poštou jakékoliv písemnosti jiným způsobem 
považuje třetí den po prokazatelném odeslání takové písemnosti; nebo
c) v den uvedený na potvrzení o přečtení zprávy adresátem nebo potvrzení o doručení 
zprávy adresátovi v případě doručení elektronickou poštou (e-mailem).

3. Osoby určené pro komunikaci „kontaktní osoby“ nejsou pověřeny k jednáním 
o změnách obsahu této smlouvy ani k zastupování smluvních stran v jakýchkoli 
smluvních záležitostech, ledaže toto pověření či oprávnění přímo vyplývá z jejich 
postavení, funkce či ze zvláštního zmocnění.

4. Smluvní strany jsou oprávněny změnit kontaktní osoby, jakož i adresu určenou pro 
oznamování či jiné údaje uvedené v záhlaví této smlouvy, jsou však povinny 
na takovou změnu bez zbytečného odkladu písemnč upozornit druhou smluvní stranu.

5. Prvními kontaktními osobami jsou:
a) na straně objednatele: Jiřina Dekojová,
b) na straně zhotovitele: Václav Vošahlík.

XVI.
Odpovědnost za .škody a vyšší moc

1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do řádného provedení a předání díla.

2. Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za škodu způsobenou druhé smluvní 
straně porušením jakékoli povinnosti vyplývající pro ni z této smlouvy. Smluvní 
strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci 
vzniklých škod.

3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou objednateli či třetím osobám 
v souvislosti s prováděním díla.

4. Pokud smluvní straně zabrání v plnění povinnosti z této smlouvy zásah vyšší moci 
ve smyslu ust. § 2913 od.st. 2, ta strana, která se bude na vyšší moc odvolávat, tuto 
skutečnost bez prodlení (nejpozději do 24 hodin) oznámí druhé straně s uvedením 
předpokládané doby jejího trvání a zároveň požádá druhou stranu o úpravu smlouvy 
ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla.

5. Pokud působení okolností vyšší moci pomine, je ta strana, u níž okolnosti vyšší 
moci nastaly, povinna jejich ukončení bez prodlení (nejpozději do 24 hodin po jejich 
ukončení) oznámit druhé smluvní straně.

6. V případě, že nebudou dodrženy lhůty uvedené v odstavcích 4. a 5. tohoto článku, 
nemůže se ta smluvní strana, u níž okolnosti vyšší moci nastaly, jejich působení 
dovolávat.
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7. Pokud by podmínky vyšší moci trvaly déle než 60 dní, je objednatel i zhotovitel 
oprávněn od této smlouvy odstoupit.

XVII.
Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany výslovně prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě 
nepovažují za obchodní tajemství, a dále, že udělují svolení k jejich užití a zveřejnění 
bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

2. V záležitostech neupravených touto smlouvou se práva a povinnosti smluvních 
stran řídí občanským zákoníkem a dalšími obecně závaznými právními předpisy 
České republiky. Smluvní strany tímto souhlasí s vyloučením aplikace ustanovení 
§ 558 odst. 2 občanského zákoníku.

3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 
stranami. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných a 
očíslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

4. Stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatným, zůstávají ostatní ustanovení 
smlouvy v platnosti v plném znění a smluvní strany se zavazují k doplnční smlouvy 
ve smyslu co možná nejbližším neplatným ustanovením.

5. Nedílnou součástí smlouvy je tato příloha:
Příloha č. 1 - položkový rozpočet naceněný zhotovitelem

6. Tato smlouva je vypracována ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž 
objednatel obdrží dvě vyhotovení (jedno vyhotovení není pevně sešito, a to z důvodu 
snadnějšího administrativního zpracování) a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

7. Odpověď strany této smlouvy ve smyslu § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012, 
občanský zákoník, s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky 
nabídky, není přijetím nabídky na uzavření léto smlouvy.

8. Smluvní strany po přečtení smlouvy prohlašují, že byla sepsána na základě jejich 
svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že proti ní nemají námitek, na důkaz 
čeho připojují své podpisy.

V Praze dne....

Objednatel
Ing. Oldřich Lomecký 

starosta MČ PÍ

Zhotovitel 
Bc. Václav Vošahlík 

jednatel “SCHWARZ s.r.o;
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Osvědčující doložka

Tímlo se osvědčuje, v souladu s ustanovením § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním mčstč Praze, 
v platném znění, že návrh na uzavření této smlouvy byl projednán a schválen Radou městské části 
Praha I dne 21.2. 2017 usnesením č. URI7 0194.
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krycí list výkazu vymer

.r<'' Objekt: Název objektu' JKSO

Stavba Název stavby
Wpřo/ Centra! t RytmÍ! 677/8, Praha 1

SKP

Projektant: Počet mémých jednotek 0
Objednatel: MČ Praha 1 Náklady na MJ : 0
Počet listů Zakázkové číslo;
Zpracovatel projektu : Zhotovitel "SCHWARZ s.r.o."

Prokon atelier Ing. Hrabík

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady il. a ill, hlavy
Dodávka celkem
Montáž celkem
HSV celkem
PSV celkem

ZRN celkem

HZS
RN ll.a III.hlavy
ZRN+VRN+HZS
Vypracoval

Datum

Základ pro DPH
Základ pro DPH
DPH
Základ pro DPH
DPH

VedlejSi rozpočtové náklady
[Kompletační činnost zhotovitele

rovozní vlivy
afizeni staveničté

statní VRN
RN celkem

Za zhotovitele
Jméno: 
Datum : 
Podpis.

0 % činí
15 % činí
15 % činí
21 % činí
21 % činí

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Za objednatele
Jméno . 
Datum : 
Podpis

0,00 Kč
0,00 Kč

Poznámka ;
Pozn. 1: Případné konkrétpnklady výrobků slouží pouze pro stanovení
technických, kvalitativních a estetických parametrů pro určeni kvality dodávky systému
Pozn. 2: Nedílnou součástí rozpočtu je i specifikace, technická zpráva a výkresová dokumentace
Pozn. 3: V ceté areálu se jedná o rozšíření stávajících systémů, toto je nutné respektovat

vysvětlivky MJ;
•ks kusy
m
I irit •

metry
> M ti «l II • iU f il tl IMI I
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Stavba : 
Objekt

Hotel Central, Rybná 677/8, Praha 1

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

stavební dil
Přípravné a přidružené práce 
Svislé a Kompletní Konstrukce 
Vodorovné konstrukce 
Úpravy povrchů vnitřní 
Lešení a stavební výtahy 
Dokončovací kce na pozem.stav 
Proráženi otvorů 
Konstrukce zámečnické 
Malby
Montáž sdělovací a zabezp.tech
CELKEM OBJEKT

HSV

VEDLEJSI ROZPOČTOVÉ NAKLADY

Název VRN
Kompletační činnost zhotovitele
Provozní vlivy
Zařízeni staveniště

CELKEM VRN

K6 % Základna
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Výkaz vyměř

Stavba, 
Objekt

Hotel Central, Rybná 677/8, Praha 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / M-l 1 ---- L

Dii:
8 411 20-0021 RAO

Celkem za
Díl;

9

Díl;
10
11

Díl:
12

Dii;
13
14

Díl:

15

Díl:
16

Dii:
17

Celkem za

340 10-0011 RAB

310 10-0011.RAC
Celkem za

61

611 10-0010 RAO

Celkem za
94

941 95-5004. ROO 

941 94-1831 ROO 
Celkem za
95
952 90-1114.ROO

Celkem za
97
971 10-0021.RAO 
971 10-003rRA0

Celkem za
767

767 58-4502.ROO
Celkem za
784

784 95-0030. RAO
Celkem za
M22
6
Celkem za

Přípravné a přidružené práce
Sondy v mislé prostupu
Dočasné zajtSténi stdvajicich mstaiact ocnran preo 
poSkozenim

Oomóréní konstrukci, tras vedeni po odkryli konstrukci 
Výrobní a dodavatelská dokumentace stavby včetne projednaní 
$ TOl investora
Zakryit tocnrana) siavajtcicn Konstrukci, povrchu v prubéhu 
stavby

11 Přípravné a pňdružené práce
Svislé a kompletní konstrukce 
Zazdivka otvoru v příčkách plochy do l m2 příčka tiouštky 15 
cm, po průchodech EPS. NZS
ZazdWka otvoru ve zdivu. bez úpravy povrchu tiouStky 6U cm. 
po průchodech EPS

3 Svislé a kompletní konstrukce
Vodorovné konstrukce 
Zabetonováni otvorů ve stropu do 1 m2 

4 Vodorovné konstrukce
Úpravy povrchu vnitřní
Umitka stropu vnitrní vapenocementova Štuková oprava po 
rozvodech

61 Úpravy povrchů vnitrní
Lešení a stavební výtahy 
LeSeni lehké pomocné, výška podlahy do 3.5 m 

Oémontái lešení leh.rad.s podlahami, výška do 3.5 m 

94 Lešení a stavební výtahy
Dokončovací kce na pozem.stav. 
Vyčišténi budov o výšce podlaží nad 4 m 

95 Dokončovací kce na pozem.stav.
Prorážení otvorů
Vybouráni otvorů ve zdivu cihelném 
Vybouráni otvorů ve zdech betonových

97 Proráženi otvorů
Konstrukce zámečnické
Montáž podhledu kazetových na ocei.konstr.bUxtíU cm
(demontáž, znovu osazení po instalaci)

767 Konstrukce zámečnické
Malby
oprava maleb z malířských smési

784 Malby
Montáž sdělovací a zabezp.tech
EPS. NZS • celkem . viz samostaný výpis

M22 Montáž sdělovací a zabezpJech

ks

kpl

kpl

kpl

kp)

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2
m2

m2

m2

soubor

24.00

125.00

350.00

280.00

105.00



Výkaz vvmér

Stavba: 
Objekt:

Hotel CENTRÁL, Rybná 8, Praha

15 10.2016

Rozpočet: EPS 
DPS

dII: 1 Elektrická požární 8lgnalízace(EPS)
P.č. Referenční typ Název položky \ MJ | množství \ cena

Díl: 1.1 EPS celkem:
1 Plechová ekříA 81 pro ApoHo F1, 540 x 540 X 243 mm (V x

Š X H), pro 6 karet 801265-00, max. 2x AKU 40 Ah
ks 1.00

2 Aídld deska pro 1 až 6 knihových linek ks 1,00

3 Deska se 2 kruhovými hlásícími linkami ApoHo. 8 výstupů 
OC

ks 2.00

4 Univerzální reléová karta, 8x relé 250VAC/5A ks 1,00

5 výstupní jednotka s hlídaným výstupem a izolátorem pro 
Dovrchovou montáž

ks 1.00

6 Externí zobrazovací tablo k ústřednám F1 a F2, RS 465 ks 1,00
7 prepéťová ochrana S.slupné s filtrem 230V ks 1.00
8 Akumulátor 12V/24Ah ks 2,00

9 Multiseruorový hlásič, kombinace optického a teplotního 
senzoru, inteligentní, interaktivní, teplotní režim, optický
rftžim kombinovaná mžimv

ks 240,00

10 Hlásič teplot inteligentní, interaktivní ks 7,00

11 XP95 patice s XPERT kartou ks 238,00
12 Izolační patlce ks 9.00
13 Tlačítkový hlásič (povrchový), červený, se zadním krytem a 

izolátorem dle EN 54-11
ks 13.00

14 Plastový kryt sklíčka proti nechténému rozbití skla, pro 
tlačítka MCP 1

ks 13.00

■BF EPS • kabeláž, nosný materiál celkem: i
15 stínéný kabel 1x2x0.8, bezhalogenový dle CSN 50266 m 1 730,00
16 PRAKAB stfnéný kabel 2x2x0,8 PH120-R dle ZP-27/2006, B2caS1D0 

dle PrEN 50399:07, ohniodolný dle ČSN 1EC60331. 
h«7haloo«nQvv din ČSN 50266

m 20.00

17 kabel CYKY 3x1.5 m 40.00
16 pálCHYTKA 1-stranná lOmm ks 60.00
19 Instalační trubka prúmér 16mm, vč. nosného materiálu. 

SDOiok. orotahovacich krabíc
m 100,00

20 Elektroinstalační lláta PVC 20x20mm vč.vč. nosného 
matenálu. sooieK

m 200.00

21 jistič 6A/B ks 1,00
22 Materiál a úkony nezbytné pro úplné zprovoznénf systému , ks 1,00

Dii; 1.3 EPS - Montáže celkem: |
23 Montáž patice detektoru ks 247.00
24 Montáž detekUou a nastaveni Ks 247.00
25 Montáž tlačítka ks 13,00
26 Montáž ústředny ks 1,00
27 Montáž externího tabla Ks 1,00
28 Kabel slinéný ve žlabu, v trubce, na povrchu m 1 730.00
29 Kabel stínéný ve žlabu, v trubce, na povrchu B2caS1D0 m 300.00
30 Trubka PVC o16 mm na omítku m 200.00
31 LiSla vkládacf 20x20 m 200,00
32 Revize zaffzenl v rozsahu 1. ústfedny ks 1,00
33 Montáž aku baterie do 50 Ah ks 2,00
34 MéfenI stavu náhradního zdroie Ks 1,00
35 Závér. oživeni a odzkoušení zařízení v rozsahu 1. ústředny ks 1,00
36 Drážkování a vlsekové práce do 5x5cm m 30,00
37 Prostup stropní konstrukci k detektoru (12mm) ks 15,00
36 Napojení zdroje na místní napéťovou soustavu odb. 1.00
39 Příprava, přesun materiálu odb. 1,00

celkem (Kč)
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Výkaz výměr
15.10 2016

V Stavba : Hotel CENTRÁL, Rybná 8. Praha Rozpočet: EPS
f Objekt; Stupeň. DPS

1 40 Montáž požární kabelové ucpávky vč. materiálu, do 
50x50mm

ks 15.00

Díl: 1.4 EPS- Různé celkem: |
41 PD Skutečné provedeni ks 1,00
42 Kniha EPS ks 1,00

Celkem za EPS 1

I
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Výkaz vyměř

i Stavba: Hotel CENTRÁL, Rybná 8. Praha Rozpočet: NZS
f Objekt: Stupeh: DPS

Dii: 2 Nouzový zvukový systém - NZS
Pč. RůfBmnčfíllyp Název potoiky | MJ { množsM \ 

bii: 2.1 NZS - prvky celkem; |
1 Ridíct jednotka Plena Voice Alarm System. CSN EN 60649,

CSN EN 54'16. 6 zůn. zesilovač 240W. dtgitainí zAznamnik
ks 1.00

2 SmérovaČ (router) Plena Voice Alarm System, roziífení o
daiSIch 6 reproduktorových zón. ČSN EN 60 649. ČSN EN

ks 1.00

3 Výkonový zesilovač 240W pro použili v ssystémech Plena a 
Plena VAS. ÉSN EN 60M9. CSN EN 54-1B

ks 3,00

4 Stanice hlasatele systému Plena Voice Alarm System, ČSN
EN 60849. ČSN EN 54-16 7 tlačítek

ks 1.00

s Klávesnice stanice hlasatele pro LBB1956/00. 7 
programovatelných (iačíiek. Plena Voice Alarm System, ČSN 
FN 8QA49 ČSN FN 54-16

ks 1.00

6 Stropní reproduktor 12 W. kovový, EVAC, EN 54-24 ks 33.00

7 Protipožární kryt prp reproduktory LCI, EVAC. EN 54-24 ks 33,00
8 Kovový skříňkový reproduktor, 6W, EVAC. EN 54-24 ks 9.00

9 deska hlídáni reproduktorové linky ks 10,00
10 Dobíječ baterií pro systém Plena VAS. 6x4QA + 3x5A. EN54-

4
ks 1,00

11 Gelový akumulátor 12/65Ah ks 2.00
12 Datov rozvaděč 371) vč přisíuáenstvi ks 1.00

DÍI: 2.2 NZS - kabeláž. nosaý materiál celkem: |
13 PRAKAB stínéný kabel 2x1 5 PH120-R dle ZP-27/200d. B2caS1D0 dle 

PrEN 50399.07, ohniodolný dle ČSN lEC6033t. 
hA7h;ilnfM*ftovv dle ČSN

m 890,00

14 PRAKAB Hnddý slinéný kabel 4x2x0.6 PH120-R B2caSl00 m 40,00
15 kabel CYKY 3x2.5 m 40,00
16 PŘÍCHYTKA 1-stranná lOmm ks 1 200.00
17 stínéný kabel 1x2x0,8 . bezhalogenový dle ČSN 50266 m 650,00
16 jtslič 16A/C ks 1,00
19 Materiál a úkony nezbytné pro úplné zprovoznéni systému . ks 1,00

Dfí: 2.3 NZS - Montáže celkem: |
20 Montáž rozvaděče včetné vybavení ks 1.00
21 Montáž reproduktoru ks 42.00
22 Kabel stínéný ve žlabu, v trubce, na povrchu B2caSlOO m 952,00
23 Kabel stínéný ve žlabu, v trubce, na povrchu m 760.00
24 Revize zařízení v rozsahu 1 ústfedny Ks 1,00
25 Montáž aku baterie do 50 Ah ks 1.00
26 Méření stavu náhradního zdroje Ks 1,00
27 Závér oživení a odzkoušeni zařízení v rozsahu 1 ústředny Ka 1,00
28 Prostup stropní konstrukci k delekloru (12mm) ks 1.00
29 Napo/enl zdroje na místní napéťovou soustavu odb 1,00
30 Příprava, pfe&un materiálu odb 1.00
31 Montáž poiámí kabelové ucpávky vč materiálu, do ks 1.00

DII: 2.4 NZS • Různé celkem: |
32 PO Skutečné provedeni ks 1.00
33 Kniha NZS ks 1.00

Cetkem za NZS


