

Květinová výzdoba Horního náměstí pro sezónu 2021

1. etapa – Záhony v prostoru mezi Arionovou kašnou a Sloupem Nejsvětější Trojice

Květinová výzdoba prostoru mezi kašnou a sloupem bude mít charakter kruhových záhonů osázených kombinací letniček, trvalek a travin. Záhony oddělí prostor pro konání kulturních akcí od dopravního provozu. Prostoru budou dominovat tři velké záhony o průměru 4-5 m s ornamentální výsadbou stupňující se směrem ke středu kruhu doplněné o několik menších kruhových záhonů. Barevnost bude obdobná jako na květinových pyramidách a v Green pointu.

Realizace projektu sestává z projekčních prací, autorského dozoru, realizačních prací (zahradnické, stolařské, aranžérské), spotřeby materiálu, manipulace a dopravy, údržby a likvidace.

Příprava:	květen 2021
Instalace:	14. – 16. června 2021
Expozice:	17. června – 29. srpna 2021
Likvidace:	30. srpna – 3. září
Cena:	550 000 Kč bez DPH

Služby	Cena bez DPH
Projektové práce (vč. autorského dozoru)	32 000 Kč
Aranžérské a floristické práce	30 000 Kč
Truhlářské práce	50 000 Kč
Zahradnické práce (realizace a údržba)	90 000 Kč
Doprava	10 000 Kč
Spotřeba materiálu	
Řezivo	40 000 Kč
Spojovací materiál	5 000 Kč
Textil, folie	15 000 Kč
Substráty (cca 10 m ³) – v cca 15cm	40 000 Kč
Malířský a natěračský materiál	8 000 Kč
Rostlinný materiál (cca 4 000 ks letniček, trvalek a travin) 60 ks/m ²	230 000 Kč
Celkem	550 000 Kč

2. etapa – Předprostor podloubí radnice

Květinová výzdoba prostoru před radnicí (Informačním centrem) bude mít charakter kruhových záhonů osázených kombinací letniček, trvalek a travin. V prostoru budou rozmístěno sedm záhonů o průměru 1,5-2 m s ornamentální výsadbou s motivem květů. Barevnost bude obdobná jako u dalších květinových prvků.

Realizace projektu sestává z projekčních prací, autorského dozoru, realizačních prací (zahradnické, stolařské, aranžérské), spotřeby materiálu, manipulace a dopravy, údržby a likvidace.

Příprava:	květen–červen 2021
Instalace:	v týdnu od 28. června 2021
Expozice:	červenec–srpen 2021
Likvidace:	30. srpna – 3. září 2021

Cena: **230 000 Kč bez DPH**

Služby	Cena bez DPH
Projektové práce (vč. autorského dozoru)	20 000 Kč
Aranžérské a floristické práce	20 000 Kč
Truhlářské práce	20 000 Kč
Zahradnické práce (realizace a údržba)	40 000 Kč
Doprava	7 000 Kč
Spotřeba materiálu	
Řezivo	15 000 Kč
Spojovací materiál	5 000 Kč
Textil, folie	8 000 Kč
Substráty (cca 2,5 m ³)	10 000 Kč
Malířský a natěračský materiál	5 000 Kč
Rostlinný materiál (cca 1 500 ks letniček, trvalek a travin)	80 000 Kč
Celkem	230 000 Kč

3. etapa – Květinová výzdoba Arionovy kašny

Floristická výzdoba bazénu kašny je nesena jednoduchými konstrukcemi, které nepoškodí těleso kašny. Výzdoba bude pojednána z přírodních materiálů – řezaných květin, proutí, větví apod. a bude pravidelně obměňována. Sortiment a barevnost je v souladu s další výzdobou náměstí.

Realizace projektu sestává z projekčních prací, autorského dozoru, realizačních prací (aranžérských a floristických), spotřeby materiálu, manipulace a dopravy, údržby a likvidace.

Příprava: květen–červen 2021

Instalace: 28. července 2021

Expozice: **srpen 2021**

Obměna: 4., 11., 18., 25. srpna 2021

Likvidace: 30. – 31. srpna 2021

Cena: **150 000 Kč bez DPH (/ jednorázová 7denní instalace)**

Služby	Cena bez DPH
Projekční práce (vč. autorského dozoru)	25 000 Kč
Aranžérské a floristické práce	25 000 Kč
Truhlářské práce	5 000 Kč
Doprava	8 000 Kč
Spotřeba materiálu	
Řezivo	5 000 Kč
Spojovací materiál	3 000 Kč
Malířský a natěračský materiál	1 000 Kč
Aranžérský materiál	10 000 Kč
Rostlinný materiál (řezané květiny)	68 000 Kč
Celkem	150 000 Kč

Cena – obnova výzdoby :

100 000 Kč bez DPH (jednorázová 7denní obnova)

400 000 Kč bez DPH (4krát opakovaná obnova výzdoby, termíny vizte výše)

Služby – cena za jednorázovou obnovu výzdoby	Cena bez DPH
Aranžérské a floristické práce	25 000 Kč
Doprava	5 000 Kč
Spotřeba materiálu	
Spojovací materiál	1 500 Kč
Malířský a natěračský materiál	500 Kč
Aranžérský materiál	8 000 Kč
Rostlinný materiál (řezané květiny)	60 000 Kč
Celkem	100 000 Kč

Celkem 3. etapa : 550 000 Kč bez DPH

4. etapa – Výzdoba interiéru Sloupu Nejsvětější Trojice a Hygie

U příležitosti 100. výročí návštěvy prezidenta T. G. Masaryka v Olomouci bude interiér Sloupu Nejsvětější Trojice a kašna Hygie nazdobena květinami v barvách české trikolóry.

Realizace projektu sestává z projekčních prací, autorského dozoru, realizačních prací (aranžérské a floristické, stolařské), spotřeby materiálu, manipulace a dopravy, údržby a likvidace.

Příprava: květen–srpen 2021

Instalace: v týdnu od 13. září 2021

Expozice: 16. – 19. září 2021

Likvidace: 20. – 21. září 2021

Cena: **70 000 Kč bez DPH**

Služby	Cena bez DPH
Projektové práce (vč. autorského dozoru)	5 000 Kč
Aranžérské a floristické práce	15 000 Kč
Truhlářské práce	5 000 Kč
Doprava	5 000 Kč
Spotřeba materiálu	
Řezivo	2 000 Kč
Spojovací materiál	1 000 Kč
Aranžérský materiál	5 000 Kč
Textil, folie	1 000 Kč
Malířský a natěračský materiál	1 000 Kč
Rostlinný materiál (řezané a hrnkové rostliny)	30 000 Kč
Celkem	70 000 Kč

Celkové náklady a příjmy:

Akce	Cena bez DPH 21%
1. etapa	550 000 Kč
2. etapa	230 000 Kč
3. etapa (vč. 4krát obnovy)	550 000 Kč
4. etapa	70 000 Kč
Celkem bez DPH	1 400 000

Celkem vč. DPH 1 694 000 Kč.

*Veškeré ceny jsou uváděny bez DPH.