
SMLOUVA O DÍLO 

„Modernizace jednací místnosti A308" 

Část 1 - Stavební úpravy jednací místnosti A308 

Část 2 - Interiérové vybavení jednací místnosti A308 

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále 
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Právní forma: 601 - vysoká škola 
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Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

Číslo účtu: 
Oprávněný zástupce 
ve věcech obchodních Ing. Ivana Růžičková, MPA, kvestorka 
a smluvních dodatků: 

Oprávněný zástupce 
ve věcech technických: 

(dále jen „objednatel") 

a 
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IČO: 

DIČ: CZ25864068 
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Právní forma: Akciová společnost 

Zápis v OR: OR vedený Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2381 

Zastoupen: 

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. 

Číslo účtu: 
Oprávněný zástupce 
ve věcech obchodních 
a smluvních dodatků: 
Oprávněný zástupce 
ve věcech technických: 

(dále jen „zhotovitel") 
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VYMEZENI ZÁKLADNÍCH POJMU 

1.1. Objednatelem je zadavatel poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s 

názvem „Modernizace jednací místnosti A308" („poptávkové řízení") po podpisu této smlouvy 

o dílo. 

1.2. Zhotovitelem je dodavatel, který podal nabídku v rámci poptávkového řízení a se kterým byla 

na základě tohoto poptávkového řízení uzavřena smlouva. 

1.3. Podzhotovitelem je subdodavatel (poddodavatel) po uzavření této smlouvy. 

1.4. Příslušnou dokumentací je projektová dokumentace s názvem „Modernizace vybavení pro 

strategické řízení s připojením na dálku - modernizace zasedací místnosti A308 Univerzitní 

nám.", vypracovaná projektovým studiem Ing. Adam Kašing - A K project & design, sídlem 

Francouzská 6022/1, 708 00 Ostrava, IČ 05498341, zodpovědným projektantem | 

| . v březnu 2021. 

1.5. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis prací, dodávek a služeb pro jednu 

nebo více částí veřejné zakázky malého rozsahu, v němž jsou zhotovitelem uvedeny 

jednotkové ceny u všech položek stavebních prací a dodávek a/nebo dodávek a montáže 

interiérového vybavení a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství, který byl 

součástí nabídky podané zhotovitelem v poptávkovém řízení na jednu nebo více částí veřejné 

zakázky malého rozsahu. 

1.6. Objednatel pořizuje předmět plnění za účelem naplnění cílů Rozvojového projektu Slezské 

univerzity v Opavě č. 4.3/2021 s názvem: „Rozšíření možnosti využívání inovativních 

technologických nástrojů", financovaného z prostředků MŠMT ČR. 

2. PREDMET SMLOUVY 

2.1. Předmětem smlouvy je poskytnutí dodávek specifikovaných vč l . 3 této smlouvy a služeb 

souvisejících se stavebními úpravami a/nebo dodávkami a montáží interiéru. 

2.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele dílo v rozsahu, způsobem a jakosti 

dle čl. 3 této smlouvy na svůj náklad a nebezpečí a objednatel se zavazuje dílo převzít a 

zaplatit cenu. 

2.3. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části bez předchozího písemného 

souhlasu objednatele jinou osobu, která by prováděla svoji činnost samostatně a svým 

jménem. V případě, že tak učiní, je povinen objednateli uhradit škodu vzniklou zejména tím, že 

mu nebudou poskytnuty finanční prostředky od jejich poskytovatele, jakož i další finanční újmu 

s tímto související. 

2.4. Zhotovitel je oprávněn zadat dílčí části díla podzhotovitelům, kteří provádí svoji činnost 

jménem zhotovitele, přičemž za výsledek jejich činnosti odpovídá, jako by dílo prováděl sám. 

Jejich činnost je prováděna primárně na náklady zhotovitele. 

3. PREDMET DILA 

3.1. Předmět díla je tvořen dvěmi částmi: 

a) část 1 s názvem „Stavební úpravy jednací místnosti A308" je zejména, nikoli však 

výlučně, provedení drobných stavebních úprav, úprava elektroinstalace a slaboproudých 

rozvodů a dodávka a montáž svítidel a klimatizačního zařízení dle projektové 

dokumentace uvedené v odst. 1.4 této smlouvy; 
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b) část 2 s názvem „Interiérové vybavení jednací místnosti A308" je zejména, nikoli však 

výlučně, dodávka a instalace volně stojícího nábytku a nábytku spojeného 

s podlahou/zdmi budovy, dodávka a montáž kobercové podlahové krytiny a demontáž 

původního obložení stěn dle projektové dokumentace uvedené v odst. 1.4 této smlouvy. 

3.2. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s příslušnou dokumentací, ustanoveními této 

smlouvy a se svojí nabídkou podanou v rámci poptávkového řízení („nabídka"). 

3.3. Místem plnění je budova Slezské univerzity v Opavě, děkanát Obchodně podnikatelské fakulty 

v Karviné, Univerzitní náměstí 1934/3, 733 40 Karviná-Fryštát. 

3.4. Dílo je provedeno řádně v případě úplného, bezvadného provedení všech prací, dodávek 

potřebných materiálů nezbytných pro řádné dokončení díla, jejichž provedení je pro řádné 

dokončení díla nezbytné, a to v celém rozsahu zadání, který je vymezen projektovou 

dokumentací, určenými standardy a obecně technickými požadavky. Dílo musí splňovat počty 

kusů, vlastnosti a funkce vymezené v projektové dokumentaci dle odst. 1.4 této smlouvy. 

Součástí provádění díla jsou dále všechny činnosti související s dodávkou díla (jako např. 

doprava, montáž, bezpečnostní opatření apod.), včetně zajištění koordinační a kompletační 

činnosti a provedení úklidu místa plnění před předáním a převzetím díla. 

3.5. Součástí zhotovení díla je i vyhotovení výrobní dokumentace (zejména pro část 2 předmětu 

díla - výrobu jednotlivých prvků nábytku), která musí být odsouhlasena objednatelem. 

Zhotovitel je povinen konzultovat definitivní konstrukční a materiálové řešení s autorem návrhu 

interiéru, objednatelem a dodavatelem audiovizuální techniky, ve vztahu k vybraným klíčovým 

prvkům A V techniky. V průběhu těchto konzultací je možné provádět pouze dílčí úpravy tak, 

aby nebyly dotčeny požadavky uživatele a nebyla ovlivněna celková koncepce řešení objektu. 

3.6. Součástí zhotovení díla je i vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby 

dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném znění, (zejména pro část 1 

předmětu díla - stavební úpravy a vedení elektroinstalace a rozvodů vzduchotechniky), v 

počtu dvou vyhotovení v grafické (tištěné) podobě a jedno v digitální (elektronické) formě, 

kterou zhotovitel předá objednateli nejpozději v den převzetí díla objednatelem, ve které 

budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla; ty části 

projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem 

„beze změn". 

3.7. Všechny použité materiály musí vyhovovat požadavkům kladeným na jejich jakost a musí mít 

prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., technických požadavcích na výrobky, ve znění 

pozdějších předpisů. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokládána předepsaným 

způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. 

3.8. Veškeré změny díla musí být objednatelem předem odsouhlaseny. V případě, že z těchto 

změn bude vyplývat změna ceny díla, musí být před jejich realizací, nejpozději však před jejich 

fakturací, uzavřen dodatek k této smlouvě. V případě neodsouhlasení změn má objednatel 

nárok na provedení původně plánovaných dodávek, aniž by zhotovitel měl nárok na úhradu 

případných vícenákladů nebo finanční kompenzaci. 

3.9. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech dodávek obsažených v 

nabídce (soupis prací a dodávek), nebo které vyplývají ze zadávacích podmínek zadávacího 

řízení (dále též „výchozí dokumenty"), které tvoří rámec této smlouvy, a to bez ohledu na to, 

v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají. 

Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve výchozích 

dokumentech obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí 

a zkušeností vědět měl anebo vědět mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla 

dané povahy třeba, a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl podobného 

charakteru. Toto ustanovení však nevylučuje odpovědnost objednatele za správnost a úplnost 

předané příslušné dokumentace ani tuto odpovědnost na zhotovitele nepřenáší. Přednost 

výchozích dokumentů je stanovena následovně: text této smlouvy, položkový rozpočet, 

textová část zadávací dokumentace k zadávacímu řízení, vysvětlení a změny zadávací 
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dokumentace poskytnuté v rámci zadávacího řízení, projektová dokumentace, nabídka, 

ostatní výchozí dokumenty. 

3.10. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv 

změnu díla bez písemné dohody s objednatelem ve formě písemného dodatku. 

3.11. Zhotovitel jako odborník prohlašuje, že se pečlivě seznámil se zadáním objednatele, 

rozsahem a povahou díla a příslušné dokumentace a stavem místa plnění a že jsou mu 

známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla. Zhotovitel 

prohlašuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení 

díla nezbytné. 

4. DOBA PLNĚNÍ 

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo: 

a) část 1 s názvem „Stavební úpravy jednací místnosti A308" do 15. 8. 2021; 

b) část 2 s názvem „Interiérové vybavení jednací místnosti A308" do 10. 9. 2021. 

Výrobní dílenská dokumentace k jednotlivým prvkům interiérů dle bodu 3.5 této smlouvy musí 

být předána objednateli do 30 dnů od účinnosti smlouvy. 

4.2. V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly 

jednáním, opomenutím případně nečinností zhotovitele (např. vyšší moc), může být v případě 

vzájemné dohody smluvních stran posunut termín dokončení díla. V případě prodloužení 

termínu dokončení díla musí být uzavřen dodatek k této smlouvě. Práce také nebudou 

prováděny po dobu, kdy na základě relevantních norem (zejména ČSN normy) a nebude 

možné provádět dílo. 

C E N A DÍLA 

5.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele 

a smluvního položkového rozpočtu a činí: 

Cena bez DPH: 1 371 739,15 Kč 

DPH 21 %: 288 065,22 Kč 

Cena s DPH 1 659 804,37 Kč 

Z toho 

investiční náklady činí: 

Cena bez DPH: 1115 215,15 Kč 

DPH 21 %: 234 195,18 Kč 

Cena s DPH 1349 410,33 Kč 

neinvestiční náklady činí: 

Cena bez DPH: 256 524,00 Kč 

DPH 21 %: 53 870,04 Kč 

Cena s DPH 310 394,04 Kč 
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5.2. Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy. Dojde-li 

v průběhu realizace ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, bude v takovém případě 

k ceně díla bez DPH připočtena DPH v aktuální sazbě platné v době vzniku zdanitelného 

plnění. 

5.3. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele, nutné k úplné a řádné realizaci díla, rovněž 

obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její 

platnosti. 

5.4. V případě, že dojde k prodlení s předáním díla z důvodů ležících na straně zhotovitele, je tato 

cena neměnná až do doby skutečného ukončení díla. 

5.5. Cenu lze změnit pouze v případě, že: 

a) objednatel požaduje dodávky, které nejsou v předmětu díla, 

b) objednatel požaduje vypustit některé dodávky z předmětu díla, 

c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a zhotovitel 

je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla, 

d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od příslušné dokumentace (např. neodpovídající 

rozměry stavebních konstrukcí apod.). 

5.6. Případné dodatečné dodávky musí být odsouhlaseny objednatelem a musí o nich být uzavřen 

dodatek, to vše v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě zhotovitel ocení veškeré činnosti 

v položkovém rozpočtu dle jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu, který je 

přílohou této smlouvy. 

5.7. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že dodávky jím realizované byly 

předmětem díla a jsou v ceně zahrnuty. 

5.8. Cena díla bude snížena o dodávky, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány, 

a tedy nebudou provedeny, a to podle jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu. 

Případné snížení objemu dodávek musí být objednatelem odsouhlaseno a musí o něm být 

uzavřen dodatek. 

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

6.1. Fakturace bude probíhat měsíčně (k poslednímu dni vdaném měsíci) do výše celkové ceny 

díla. Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených dodávek oceněný dle položkového 

rozpočtu v tištěné a elektronické podobě vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce. 

Členění soupisu provedených prací a dodávek (zjišťovací protokol) přiloženého k faktuře musí 

odpovídat soupisu dodávek z nabídky zhotovitele, pokud se smluvní strany v konkrétním 

případě nedohodnou jinak. Objednatel je povinen se vyjádřit k soupisu dodávek nejpozději do 

5 pracovních dnů od data doručení. 

6.2. Zhotovitel vystaví daňový doklad po schválení soupisu provedených dodávek. Přílohou 

daňového dokladu bude soupis provedených dodávek. 

6.3. Splatnost daňových dokladů (faktur) činí 30 dní ode dne doručení objednateli. 

6.4. Dílčí daňový doklad (faktura) je uhrazen dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 

Platba bude provedena na účet zhotovitele uvedený na faktuře. 

6.5. Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu a náležitosti uvedené v 

této smlouvě (název akce, důvod fakturace s odkazem na smlouvu o dílo), název a číslo 

projektu, tj. „Rozšíření možnosti využívání inovativních technologických nástrojů", číslo 

projektu: 4.3/2021, případně i další náležitosti, jejichž požadavek objednatel sdělí zhotoviteli 

po podpisu této smlouvy. Zhotovitel je povinen zvlášť fakturovat částku za neinvestiční část 
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díla, a zvlášť za investiční část díla. V případě, že účetní doklady nebudou obsahovat 

požadované náležitosti, je zadavatel oprávněn je vrátit zpět k doplnění, lhůta splatnosti počne 

běžet znovu od doručení řádně opraveného dokladu. 

6.6. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým podzhotovitelům, 

kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení (vyjma případných sjednaných 

pozastávek) podzhotovitelem vystavených a doručených faktur za plnění poskytnutá k plnění 

dílčí části díla, a to vždy do 15 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za 

konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní 

dodavatelského řetězce a zavázat své podzhotovitele k plnění a šíření této povinnosti též do 

nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení smlouvy 

uzavřené mezi zhotovitelem a jeho podzhotovitelem k nahlédnutí. 

6.7. Postoupení nebo zastavení pohledávek zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy je možné 

jen na základě předchozího písemného souhlasu objednatele, jinak je takové postoupení nebo 

zastavení pohledávky neúčinné. 

7. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

7.1. Zhotovitel má povinnost umožnit výkon autorského dozoru (dále jen „AD") projektanta, pokud 

to stanoví platné a účinné právní předpisy nebo ujednání uzavřené Smlouvy o dílo 

s projektantem o výkonu AD. 

7.2. AD objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování projektu, technických norem, smluvních 

podmínek a právních předpisů a rozhodnutí státní správy. O výsledcích kontrol provádí zápis. 

Na nedostatky zjištěné v průběhu dodávek je povinen zhotovitele neprodleně písemně 

upozornit a stanovit zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit 

neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. V případě, že zhotovitel 

vytknuté vady ve sjednaném termínu neodstraní, použije objednatel sankční opatření. 

7.3. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál, který vznikl při realizaci díla, zlikvidovat 

ve smyslu zákona o odpadech a prokázat toto objednateli. 

7.4. Zhotovitel je povinen zajistit odvoz a uložení vybouraných hmot, stavební suti a stavebního 

odpadu na skládku včetně provedení úhrady poplatku za uskladnění, a to v souladu s 

ustanoveními zákona 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v 

platném znění. 

7.5. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace 

vyžadovaných prací a dodávek. V případě, že tak neučiní, nese jako odborná firma veškeré 

náklady spojené s následným odstraněním vady díla. V případě, že zhotovitel navrhuje změnu 

projektového řešení z jakéhokoli důvodu, je povinen udělat to písemnou formou na 

samostatném listu, kde bude vždy uvedeno zdůvodnění navrhované změny podepsané 

oprávněným zástupcem zhotovitele. Součástí navrhované změny vždy bude i vyčíslení 

předpokládaného cenového rozdílu (dalších, např. časových nároků na realizaci) oproti 

smluvnímu řešení. Povinnou součástí každého návrhu změny je i výslovné sdělení zhotovitele, 

v čem nevhodnost vyžadovaného řešení spočívá, zejména jaké konkrétní ustanovení 

příslušné technické normy či jiného technického či právního předpisu je projektovým řešením 

porušeno. 

7.6. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám 

v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, 

technických či jiných norem případně této smlouvy, je zhotovitel povinen nejpozději do 14 dnů 

od oznámení rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to možné, škodu 

finančně nahradit. 
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7.7. Zhotovitel se zavazuje dodržet technologické postupy výrobců materiálů, které budou použity 

při realizaci díla. 

7.8. Zhotovitel se zavazuje udržovat v prostorách, ve kterých bude provádět dílo, pořádek a 

čistotu. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat vzniklé odpady a nečistoty vzniklé jeho 

činností na své náklady a nebezpečí. Zhotovitel se též zavazuje, že při odchodu jeho 

pracovníků pracoviště, bude pracoviště řádně uklizeno. V případě, že zhotovitel nesplní svou 

dříve uvedenou povinnost, je objednatel oprávněn na náklad zhotovitele provést úklid 

staveniště. Cena za provedený úklid bude uplatněna za zhotovitelem samostatným daňovým 

dokladem. Zhotovitel se zavazuje užívat pracoviště pouze v souvislosti s realizací předmětu 

této smlouvy. 

7.9. Zhotovitel je povinen provádět pravidelné kontroly bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

úseku své činnosti podle předmětu této smlouvy, ve smyslu zákoníku práce a souvisejících 

právních předpisů. 

7.10. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně oznámit zástupci objednatele pracovní úraz, havárii, 

zahájenou kontrolu a dále se zavazuje k součinnosti s objednatelem při šetření vzniku 

pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele, při kontrole prováděné státními nebo odborovými 

orgány, při šetření provozních nehod (havárie) a poruch technických zařízení. V případě 

pracovního úrazu pracovníka zhotovitele nebo pracovníka jeho podzhotovitele je objednatel 

povinen úraz vyšetřit za účasti zástupce zhotovitele (zjistit okolnosti a příčiny jeho vzniku) a při 

naplnění platných předpisů o něm sepíše záznam. 

7.11. Zhotovitel má objektivní odpovědnost za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ 

v povaze stroje, technického zařízení, přístroje, nářadí nebo jiné věci, které použil při 

provádění díla. Této odpovědnosti se zhotovitel nemůže zprostit. Pokud v důsledku dříve 

uvedené činnosti zhotovitele vznikne škoda třetím osobám, je zhotovitel povinen tuto škodu 

uhradit v plné výši. 

7.12. Objednatel nenese odpovědnost za škodu za materiál a stroje, technická zařízení, přístroje 

a nářadí, které zhotovitel umístí nebo uskladní na předaném pracovišti. 

7.13. Zhotovitel je povinen předložit ke kontrole a schválení zástupci objednatele příslušné dílenské 

a výrobní výkresy požadované v projektové dokumentaci a dále předloží ke schválení návrh 

všech výrobků, a to nejméně 5 pracovních dní před zahájením jejich plnění nebo před jejich 

objednáním. Pokud zhotovitel provede plnění bez tohoto schválení, má objednatel nárok 

na bezplatnou úpravu, či předělání, resp. nový výrobek, či neuhrazení daného plnění. 

8. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

8.1. K předání a převzetí díla zhotovitel vyzve objednatele nejméně 3 pracovní dny před termínem 

jeho dokončení. Podmínkou předání a převzetí díla objednatelem je řádné splnění předmětu 

díla bez vad a nedodělků s výjimkou drobných vad a nedodělků. Objednatel je oprávněn, 

nikoliv však povinen, převzít dílo i s ojedinělými drobnými vadami a nedodělky, které samy o 

sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému a bezpečnému užívání předmětu díla. Zápis o 

předání a převzetí díla bude proveden společně objednatelem se zhotovitelem dle obvyklých 

obchodních zvyklostí ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. 

Zápis o předání a převzetí musí obsahovat soupis případných vad a nedodělků. Obě smluvní 

strany mohou, po vzájemné dohodě, sjednat dílčí předávání a přejímání předmětu plnění po 

částech, které samy o sobě jsou schopné užívání a jejích užívání nebrání dokončení zbývající 

části Předmětu plnění. Tím není dotčena povinnost provést konečné předání a převzetí 

Předmětu plnění jako celku. 

8.2. Přejímka je ukončena podpisem předávacího protokolu zmocněnými zástupci obou stran. 
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8.3. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol, ve kterém mimo jiné budou uvedeny vady 

a nedodělky a lhůty pro odstranění. 

8.4. Zhotovitel je oprávněn za účelem zajištění realizace předmětu díla v termínech stanovených 

touto smlouvou provést dílo prostřednictvím svých dalších podzhotovitelů. V případě, že 

zhotovitel bude chtít provést změnu v seznamu poddodavatelů, který byl součástí nabídky, 

musí si vyžádat souhlas objednatele. Objednatel je oprávněn odepřít souhlas jen ze 

závažného důvodu. Ke změně podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého 

zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, může dojít jen ve výjimečných případech 

se souhlasem objednatele, nový podzhotovitel (poddodavatel) musí splňovat minimálně ty 

kvalifikační předpoklady, jako původní poddodavatel prokázal v rámci zadávacího řízení. 

9. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

9.1. Zhotovitel poskytuje na provedení části díla dle odst. 3.1 bodu a) smlouvy záruku po dobu 60 

měsíců, která začíná plynout ode dne předání a převzetí části díla bez vad. 

9.2. Zhotovitel poskytuje na provedení části díla dle odst. 3.1 bodu b) smlouvy záruku po dobu 36 

měsíců, která začíná plynout ode dne předání a převzetí části díla bez vad. 

9.3. Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě o dílo, 

příslušným ČSN, T K P nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla. 

9.4. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční 

době. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich 

příčinou bylo porušení povinností zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené 

nesprávným provozováním díla, jeho poškozením živelnou událostí nebo třetí osobou. 

9.5. Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele, a to do 14 pracovních 

dnů ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, 

zda požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. Veškeré vady je objednatel 

povinen hlásit zhotoviteli prostřednictvím elektronické pošty na adrese: zkd@zkdesign.cz nebo 

prostřednictvím datové schránky 62bg58q. 

9.6. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 5 dnů ode dne doručení 

písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní 

reklamované vady v technologicky nejkratším termínu, nejdéle však v termínu do 30 dnů ode 

dne obdržení oznámení vady. Pokud se jedná o vadu omezující provoz, je zhotovitel povinen ji 

odstranit do 72 hodin od nahlášení. Jestliže zhotovitel neodstraní vadu v dohodnutém termínu, 

je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí osoby. 

Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Zhotovitel je povinen nastoupit 

k odstranění vady i v případě, že reklamaci neuznává. 

9.7. Oznámení o ukončení odstranění vady a předání provedené opravy objednateli provede 

zhotovitel protokolárně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou záruku ve stejné 

délce jako je uvedena vč l . 9.1 této smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí 

opravy potvrzením předávacího protokolu oběma smluvními stranami a ostatními účastníky 

řízení. 

9.8. Oprava vady bude prováděna přednostně u objednatele. V případě, že dojde k výměně zboží 

nebo opravy vady v prostorách zhotovitele nebo třetí osoby zhotovitelem k opravě, zabezpečí 

zhotovitel bezplatně dopravu vadného zboží od objednatele a dopravy opraveného nebo 

vyměněného zboží zpět k objednateli. 
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10. O D P O V Ě D N O S T ZA ŠKODU 

10.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání 

a převzetí díla. 

10.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, 

toxických či jiných škodlivých látek. 

10.3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla 

v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy. 

10.4. Zhotovitel má uzavřenou pojistnou smlouvu proti škodám způsobeným činností zhotovitele 

včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši 2 mil. Kč. Zhotovitel 

se zavazuje, že bude po celou dobu realizace takto pojištěn. 

11. S A N K C E 

11.1. V případě nedodržení dohodnutého termínu předání kompletního díla dle odst. 4.1 smlouvy se 

zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny dosud nedodané 

části díla dle ceny bez DPH za každý i započatý den prodlení. 

11.2. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady uvedené 

v protokolu o předání a převzetí zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou 

jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení. 

11.3. Objednatel se zavazuje v případě prodlení s úhradou peněžního závazku vůči zhotoviteli 

zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05% z fakturované částky bez DPH za každý i započatý den 

prodlení. 

11.4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním nahlášené reklamace ve sjednaném termínu, je 

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou 

reklamovanou vadu a za každý započatý den prodlení. 

11.5. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na 

smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním 

plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky 

za odstranění vad. 

11.6. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. 

11.7. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele, a to i před 

datem její splatnosti. 

11.8. Splatnost smluvních pokut je dohodnuta na 30 dnů po obdržení daňového dokladu (faktury) 

s vyčíslením smluvní pokuty. 

12. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

12.1. Za podstatné porušení smlouvy dle § 2002 a násl. občanského zákoníku, při kterém je druhá 

strana oprávněna odstoupit od smlouvy, se považuje zejména: 

a) vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu 

objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě, 

b) prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla o více než 15 dnů, 

c) úpadek zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, 

d) vstup zhotovitele do likvidace, 
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e) porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení, v případě, že byl 

zhotovitel na takové nedostatky písemně upozorněn a v přiměřené lhůtě nezjednal 

nápravu, 

12.2. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé straně 

smlouvy. 

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

13.1. Objednatel si vyhrazuje právo část předmětu smlouvy neodebrat, maximálně však do 10 % 

ze sjednané ceny, a to zjakýchkoliv důvodů, a vtomto rozsahu odstoupit od této smlouvy 

o dílo. 

13.2. Veškerá jednání budou probíhat v českém jazyce. Veškeré doklady předávané objednateli 

budou v českém jazyce. 

13.3. Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami. 

13.4. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran. 

13.5. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, 

která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, 

v němž byla výpověď doručena zhotoviteli. 

13.6. Pro případ zániku závazku před řádným ukončením díla je zhotovitel povinen ihned předat 

objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit 

případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil 

a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva 

a povinnosti. 

13.7. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající 

z této smlouvy třetí osobě. 

13.8. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost 

ostatních ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane neúčinným 

nebo neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové 

ustanovení novým. 

13.9. V případě, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí 

znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena. 

13.10. Smlouva se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené vztahy 

plynoucí z této smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. 

13.11. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění zastupovat 

smluvní stranu. 

13.12. Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. V případě, 

že nedojde k dohodě stran, bude spor řešen místně a věcně příslušným soudem. 

13.13. Zhotovitel je na základě § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole osobou 

povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je vtomto případě povinen 

poskytnout veškerou součinnost s kontrolou. 

13.14. Zhotovitel je povinen odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o 

archivnictví a spisové služby a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v 

souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, uchovávat 

veškeré originály účetních dokladů, smlouvu včetně jejich dodatků a další originály 

dokumentace vztahujících se k plnění této smlouvy v rámci projektu. 

13.15. Smluvní strany prohlašují, že žádná informace uvedená v této smlouvě ani v její příloze není 

předmětem obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku. 
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13.16. Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla 

sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů. 

13.17. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv v souladu 

s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Účinnost smlouvy nastává dnem jejího 

uveřejnění v registru smluv. 

13.18. Tato smlouva je vyhotovena v elektronickém originále. 

13.19. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy: 

Příloha č. 1 - oceněný soupis prací a dodávek - položkový rozpočet 

V Opavě Ve Velké Polomi 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

str. 11 z 11 



Oceněný soupis prací a dodávek - položkový rozpočet - příloha č. 1 smlouvy o dílo s názvem: 

Modernizace jednací místnosti A308 

Soupis prací a dodávek - položkový rozpočet 

Rozpočet projektu modernizace jednací místnosti A308 

cena bez DPH cena vč. DPH 

Část 1 - Stavební úpravy jednací místnosti A308: 682 738,15 Kč 826 113,16 Kč 

Část 2 - Interiérové vybavení jednací místnosti A308: 689 001,00 Kč 833 691,21 Kč 

Celková cena 1 371 739,15 Kč 1 659 804,37 Kč 



Poř. Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Sazba DPH DPH Cena s DPH 

Část 1 - Stavební úpravy jednací místnosti A308 

099: Přesun hmot HSV 

682 738 143 375 826 113 

1. Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného 
kód odpadu 17 09 04 

t 2,5 

2. Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně 
t 2,5 

3. Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se 
složením 

t 2,5 

006: Úpravy povrchu 

009: Ostatní konstrukce a práce 
11. | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 

021: Silnoproud 

4. Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně 
m2 100,0 

5. Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn 
nanášená ručně 

m2 100,0 

6. Příplatek k sádrové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky 
ručně 

m2 100,0 

7. Potěr cementový samonivelační litý C25 tl do 50 mm m2 95,0 
8. Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C25 ZKD 5 mm 

tloušťky přes 50 mm 
m2 95,0 

9. Potěr betonový samonivelační tl do 70 mm tř. C 25/30 m2 15,0 
10. Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných soklových profilů m 45,0 

95,0 

12. D+M zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE se zapojením 
vodičů 

kus 10,0 

13. D+M Rozvaděče kus 1,0 
14. D+M svítidel LED downlight PROFI kus 28,0 
15. Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž 

prací do 100 000 Kč 
kus 1,0 

16. Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 3x1,5 až 6 mm2 (např. CYKY) m 150,0 
17. Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený pevně (např. 

CYKY) 
m 300,0 

18. kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm2 (CYKY) m 150,0 
19. kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x2,5mm2 (CYKY) m 300,0 
20. Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm m 300,0 
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Poř. Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Sazba DPH DPH Cena s DPH 

750: Slaboproud 
21. Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil m 50,0 
22. kabel sdělovací s Cu jádrem 2x2x0,5mm (SYKFY) m 50,0 
23. kabel sdělovací UTP m 25,0 

751: Vzduchotechnika 
24. Elektroinstalační materiál vč. připojení kpl 1,0 
25. Montáž vzduchotechnické jednotky. kus 2,0 
26. Chladící jednotka vnitřní stropní kus 2,0 
27. Chladící jednotka kus 1,0 
28. Mtž potrubí plast kruh s přírubou D do 100 mm m 75,0 
29. Uchycení potrubí kruhového pomocí závěsu kotveného do betonu m 50,0 
30. Zaregulování systému vzduchotechnického zařízení -1 koncový (distribuční) 

prvek 
kus 1,0 

763: Konstrukce montované 
31. SDK podhled deska 1xA 12,5 (akustický) jednovrstvá spodní kce profil 

CD+UD 
m2 100,0 

32. SDK podhled základní penetrační nátěr m2 100,0 
33. Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m 

% 0,5 

34. Odstanění stávající kobercové krytiny vč. lepidla a soklových lišt m2 95,0 

784: Malby 
35. Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky 

do 3,80 m 
m2 200,0 

36. Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěru vzdorných v 
místnostech výšky do 3,80 m 

m2 400,0 

SDK;100 

omítka; 100 

37. Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí m2 95,0 
38. Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech výšky do 3,80 m 

m2 20,0 
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Část 2 - Interiérové vybavení jednací místnosti A308: 

Pol. 

3b 

4b 

4c 

8b 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

CENOVÁ KALKULACE 
Místnost A308 - nábytek 

Označeni, orientační popis 

rozměry v / š / hl 

skříňová sestava zavěšená na zdi 

Věšáková stěna s policemi a zrcadlem 

Stolová sestava vč. podnoží, průchodek a 
kebel. žlabu 

Power dock Versa turn 3.0 do stolové desky 

Stojan na TV 

Stojan na TV 

konzole na stojan 

Výměna parapetu 

Skříňová sestava s volební urnou 

Vertikální zahrada vč. stavební přípravy 
přípravy 

Povrchová úprava vstupních dveří-
dvoukřídlé 

Demontáž stávajícího obkladu vč. likvidace 

Demontáž stávajícího obkladu vč. likvidace 

Logo univerzity vč. kotvení 

konferenční židle 

Koberec - čtverce vč. lištování 

Stínící technická - elektronicky ovládané 
interiérové rolety 4 ks dle délky oken 

Výrobní a dílenská dokumentace 

Externí nákladní doprava 

CELKEM bez DPH místnost : 

INVESTICE NEINVESTICE 


