

# SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi níže uvedenými smluvními stranami

## I. Smluvní strany

**Objednatel:** **Brněnské komunikace a.s.**  
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice  
IČO: 60733098  
DIČ: CZ60733098  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
účet č.: [REDAKCE]  
zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479  
**zastoupen** Ing. Ludkem Borovým, generálním ředitelem, na základě plné moci  
ve věcech běžného plnění smlouvy  
[REDAKCE]  
[REDAKCE]  
[REDAKCE]  
středisko 3100 – středisko správy komunikací  
číslo smlouvy objednatele: *3100 - 21000/16*

a

**Zhotovitel:** **DIRS Brno s.r.o.**  
se sídlem Jihlavská 731/38, 642 00 Brno  
IČO: 26255618  
DIČ: CZ26255618bankovní spojení: [REDAKCE]  
účet č.: [REDAKCE]  
zapsán dne 20. 7. 2001 v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 40526  
**zastoupen** Pavlem Lyskem, jednatelem  
ve věcech běžného plnění smlouvy Pavlem Lyskem, jednatelem  
ve věcech technických [REDAKCE]  
číslo smlouvy zhotovitele: .....

## II. Předmět smlouvy

- (1) Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele opravy závad na zastávkách na komunikacích v Městské části Brno – město, Nový Lískovec a Vinohrady, a to dle podmínek této smlouvy a zadávacích podmínek veřejné zakázky malého rozsahu včetně přílohy s názvem „**Opravy zastávek MHD 2021**“, v jejímž rámci je tato smlouva uzavírána (dále jen „dílo“).

Dílem je zhotovení takto definovaných částí díla:

- a) Stavba „Opravy zastávek MHD 2021“

Stavbou se rozumí opravy závad na zastávkách na komunikacích v Městské části Brno – město, Nový Lískovec a Vinohrady.

b) Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“)

1. DSPS zhotovitel vyhotoví v souladu s právními předpisy a se směrnicí Mp-SU3200-01 objednatele (dále také „Směrnice“). Zaměřování podzemních částí stavby bude provedeno před zakrytím, jak je stanoveno v § 13, odst. 6 vyhlášky č. 31/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a ve směrnici Mp-SU3200-01 „Předpis pro vyhotovení geodetické dokumentace skutečného provedení staveb“, odst. 3.1.1.3. Zhotovitel uvede informaci o zaměření podzemních částí stavby do stavebního deníku dle: „Náležitostí a způsobu vedení stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě“ ve smyslu Přílohy č. 9, Stavební deník, oddíl B, odst. 2., písmeno h) vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

2. DSPS bude předána 3 x v tištěné podobě. Veškerá tištěná vyhotovení DSPS budou ověřena úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem (ÚOZI). Výsledek geodetického zaměření bude ověřen osobou oprávněnou k ověřování výsledků zeměměřických činností dle zákona č. 200/1994 Sb, § 13 odst.1, písm. c).

3. DSPS bude rovněž předána elektronicky vždy na dvou nosičích dat CD nebo DVD, přičemž na každém z nosičů bude DSPS zapsána ve formátu \*.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu (textová část \*.doc nebo \*.docx, \*.xls nebo \*.xlsx, výkresová část ve formátu \*.dgn.

4. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci k užití DSPS k dalšímu zpracování a pořizování rozmnoženin. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu, objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí osobě, k čemuž se zhotovitel zavazuje udělit objednateli souhlas. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.

c) Geodetické zaměření stavby

1. Geodeticky bude zaměřeno skutečné provedení stavby a veškeré dotčené inženýrské sítě včetně stavbou odkrytých, ale nepřekládaných inženýrských sítí. Více uvedeno ve Směrnici. V případě, že se na stavbě prolnou plnění více zhotovitelů, je zhotovitel povinen zaštitit kompletní geodetické zaměření.

2. Výsledek geodetického zaměření stavby bude předán nejpozději při dokončení stavby, a to 3 x v listinné podobě a 1 x elektronicky na nosiči dat CD, či DVD.

3. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci ke hmotně zachycenému výsledku geodetického zaměření stavby a ke geometrickým plánům. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.

(dále také „dílo“ a „stavba“).

**(2)** Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla.

**(3)** Práce, jejichž provedení je předmětem této smlouvy, jsou specifikovány rovněž v seznamu položek jednotkových cen, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

**(4)** Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle této smlouvy jako úplné a bezvadné předány objednateli ve lhůtách touto smlouvou sjednaných.

**(5)** Dílo bude provedeno tak, aby bylo způsobilé k obvyklému užívání, a v souladu se zadáním díla, čímž je v řazení dle závaznosti:

- soupis prací,
- přehledná situace stavby,
- písemné pokyny objednatele,
- technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděných na základě této smlouvy,
- technické kvalitativní podmínky.

### III. Lhůty plnění a místo plnění

- (1) Provádění díla bude zahájeno: ihned po nabytí účinnosti této smlouvy.
- (2) Předpokládaný termín předání staveniště: nejpozději do 3 dnů ode dne účinnosti této smlouvy a výzvy objednatele.
- (3) Provádění stavby bude zahájeno: nejpozději do 20 dnů ode dne předání staveniště.
- (4) Předpokládaný termín předání stavby: nejpozději do 30.08.2021.
- (5) Předpokládaný termín předání díla včetně dokladové části: nejpozději 10.09.2021.
- (6) Místo plnění: Statutární město Brno.  
Dřívější plnění je možné.
- (7) Při provádění díla je zhotovitel povinen maximálně účelně zkrátit průběh realizace prací tak, aby od započetí prací do jejich ukončení nedocházelo ke zbytečným neopodstatněným časovým prodávám.

### IV. Cena díla

- (1) Cena díla byla dohodou smluvních stran stanovena bez DPH na 4 372 640,63 Kč.
- (2) Práce, jejichž provedení je předmětem této smlouvy, spadají dle § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, do režimu přenesené daňové povinnosti. Povinen přiznat a zaplatit daň je objednatel.
- (3) Uvedená cena je nejvýše přípustná a nelze ji zvýšit ani pod vlivem změny cen vstupů nebo jiných vnějších podmínek. Ke změně ceny může dojít pouze v případě dodatečných změn v rozsahu díla odsouhlasených oběma smluvními stranami.
- (4) Cena zahrnuje veškeré náklady a vedlejší výkony nutné k řádnému provedení díla (zejména náklady na vytyčení podzemních sítí, odvoz vytěženého materiálu, uložení přebytečné zeminy, zpracování geodetického zaměření, poplatky a nájemné za plochu pro zařízení staveniště, náklady na zřízení, provoz a údržbu a vyklizení staveniště, náklady související s veškerými zkouškami, náklady na kompletaci, zaškolení obsluhy, apod.).
- (5) Přesný položkový rozpočet na dílo tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

### V. Platební podmínky

- (1) Objednatel uhradí smluvní cenu za dílo postupně, placením skutečně a řádně provedených prací v jednotlivých měsících, na základě soupisu skutečně provedených prací potvrzeného oběma smluvními stranami. Zaplacení konečné faktury je podmíněno řádným provedením díla a jeho úspěšným předáním a převzetím dle oboustranně potvrzeného zápisu. Při konečné fakturaci budou odečteny dříve zaplacené částky z titulu dílčí fakturace.
- (2) Faktura je daňovým dokladem a musí být vystavena v souladu s § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje dodat fakturu objednateli na email: [REDAKCE] nebo na adresu společnosti Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno – Štýřice.
- (3) Zhotovitel se zavazuje na daňovém dokladu pro platbu ceny díla uvádět pouze bankovní účet, který určil správci daně ke zveřejnění v registru plátců a identifikovaných osob. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že pokud bude na daňovém dokladu uveden jiný bankovní účet než ten, který je zveřejněn správcem daně v registru plátců a identifikovaných osob, objednatel je oprávněn provést úhradu daňového dokladu na tento účet zveřejněný podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a nebude tak v prodlení s úhradou ceny díla. Pokud by objednateli vzniklo ručení v souvislosti s neplněním povinnosti zhotovitele vyplývajících ze zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, má objednatel nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil.

- (4) Objednatel je oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli až do data její splatnosti, jestliže obsahuje neúplné nebo nepravdivé údaje. Při nezaplacení takto nesprávně vystavené a doručené faktury není objednatel v prodlení se zaplacením. Zhotovitel je povinen fakturu řádně opravit a doručit ji objednateli s novou lhůtou splatnosti.
- (5) Každá faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení objednateli.
- (6) Zhotovitel je povinen uvádět na všech daňových dokladech (fakturách) číslo objednávky, číslo smlouvy objednatele a číselný kód Klasifikace produkce (CZ-CPA).
- (7) Zálohové platby se neposkytují.

## VI. Předání staveniště

- (1) Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do 3 dnů ode dne účinnosti této smlouvy, a to ve stavu způsobilém pro provedení díla.
- (2) O předání staveniště učiní zhotovitel zápis do stavebního deníku. Nebude-li dohodnuto jinak, současně s předáním staveniště budou zhotoviteli předány i veškeré potřebné doklady pro zahájení provádění díla, zejména stavební povolení.
- (3) Zhotovitel je povinen seznámit se před zahájením provádění díla s rozmístěním podzemních vedení a v průběhu provádění díla je vhodným způsobem přeložit nebo chránit, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
- (4) Povolení potřebná kužívání pozemních komunikací a ostatních veřejných ploch dotčených prováděním díla je zhotovitel povinen opatřit na vlastní náklady.
- (5) Zhotovitel se zavazuje na své náklady udržovat na staveništi pořádek a čistotu a v průběhu provádění díla odstraňovat odpady a nečistoty jeho činností vzniklé. Dojde-li v průběhu provádění díla ke znečištění přilehlých komunikací nebo jiných ploch, je zhotovitel povinen znečištění odstranit na své náklady a bez zbytečného odkladu. Rovněž je zhotovitel povinen odstranit na své náklady i veškerá poškození takových komunikací nebo ploch, vzniklá v přímé souvislosti s činností zhotovitele.
- (6) Zhotovitel je povinen dodržovat po celou dobu provádění prací právní a technické podmínky vyplývající ze závazných právních předpisů, vyhlášek a norem, zvláště v oblasti bezpečnosti práce za mimořádných podmínek při provozu silničních vozidel dle technických podmínek MDS č. 66 „Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích“, bezpečnostní, požární a hygienické předpisy a dále pak požadavky a podmínky vyplývající z vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen dodržovat zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, zejména při uspořádání staveniště dle § 2 uvedeného nařízení vlády.
- (7) Objednatel nezajišťuje vytýčení sítí, energii, zařízení staveniště, zvláštní užívání komunikace, uzavírku ani dopravní značení. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi a s prováděním díla bude nutné umístit nebo přemístit dopravní značky dle předpisů o pozemních komunikacích, zajišťuje toto rovněž zhotovitel na svůj náklad.
- (8) Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, a není-li to možné, tak bezodkladně poté, co se o takové skutečnosti doví, o výskytu osob na staveništi, s výjimkou zaměstnanců objednatele a zhotovitele projektanta, osob při výkonu veřejné správy, případně dalších osob, o kterých to objednatel určí.
- (9) Dojde-li v průběhu provádění díla k zásahu do pozemní komunikace, je zhotovitel povinen zabezpečit pracovní místa na pozemní komunikaci plně v souladu se vzorovými výkresy dle TP 66 – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích.
- (10) Bude-li v průběhu provádění díla nutné realizovat práce v celém profilu obousměrné pozemní komunikace, je zhotovitel povinen rozdělit průběh prací tak, aby nejdříve provedl a dokončil práce na jedné polovině vozovky a teprve následně realizoval prováděné práce na druhé polovině vozovky.

## VII. Stavební deník

- (1) Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník, do kterého je povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a o jejich jakosti, zdůvodnění případných odchylek od projektové dokumentace, klimatické podmínky apod., a dále údaje potřebné pro posouzení průběhu díla orgány státní správy pro účely státního stavebního dohledu a dalších činností uložených právními předpisy.
- (2) Zápisy do stavebního deníku činí osoba pověřená zhotovitelem, a to vždy v den, kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Dále mohou do stavebního deníku činit zápisy oprávnění zaměstnanci objednatele a zpracovatele projektové dokumentace a oprávněné orgány státní správy. Denní zápisy se vyhotovují ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu.
- (3) Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a je oprávněn dle potřeby připojovat svá stanoviska.
- (4) Jestliže je k dennímu záznamu potřebné stanovisko druhé smluvní strany, musí být do deníku zapsáno do tří dnů.
- (5) Zápisy ve stavebním deníku nelze v žádném případě považovat za změnu smlouvy.

## VIII. Technický dozor

- (1) Technický dozor objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování projektu, technických norem, smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. O výsledcích kontrol provádí zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad.
- (2) Technický dozor je oprávněn nařídit přerušování prací, jestliže tak nemůže okamžitě učinit oprávněný zástupce zhotovitele a jestliže je ohrožena bezpečnost díla, zdraví nebo životy osob na staveništi nebo hrozí-li jiné vážné nebezpečí.
- (3) Technický dozor není oprávněn ke kontrole a zásahům do hospodářské činnosti zhotovitele.
- (4) Technickým dozorem objednatele je [REDAKCE]

## IX. Oprávněné osoby smluvních stran

- (1) Oprávněnou osobou objednatele je správce stavby. Správce stavby je oprávněn činit veškerá právní jednání dle této smlouvy, správce stavby však není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě.
- (2) Oprávněnou osobou zhotovitele je stavbyvedoucí. Stavbyvedoucí je oprávněn k veškerým právním jednáním dle této smlouvy, stavbyvedoucí však není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě.
- (3) Stavbyvedoucím je [REDAKCE]

## X. Další povinnosti smluvních stran

- (1) Zhotovitel je povinen použít materiály v souladu s platnými technickými předpisy.
- (2) Zhotovitel odpovídá za to, že má platnou certifikaci.
- (3) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva ke kontrole musí být písemná, nejméně dva pracovní dny předem. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen umožnit objednateli dodatečnou kontrolu na své náklady.

- (4) Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle ustanovení § 1765 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- (5) Zhotovitel je povinen:
- dokladovat průběh prací a konečný stav fotodokumentací,
  - dokladovat rozsah prací v papírové a digitální formě pomocí programu EBU a geodetického zaměření skutečného stavů – kontaktní osobou za objednatele je [REDACTED]
  - zajistit, aby veškeré stavební a montážní práce byly provedeny podle platných norem ČSN, TP a ZTKP,
  - respektovat podmínky uvedené ve vyjádřeních příslušných dotčených orgánů.

## XI.

### Předání a převzetí díla

- (1) Předání a převzetí prostoru staveniště, předání a převzetí díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je zjištění skutečného stavu v prostoru staveniště, dokončené stavby či předání a převzetí díla. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osoby vykonávající funkci technického dozoru investora, případně také autorského dozoru projektanta.
- (2) O předání a převzetí prostoru staveniště, dokončené stavby, předání a převzetí díla je objednatel povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Tím nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele vést stavební deník v souladu s právními předpisy. Soupis ojedinělých drobných vad stavby bude uveden v protokolu o předání v převzetí dokončené stavby.
- (3) Pro účely této smlouvy je stavba dokončena tehdy, je-li stavba bez vad, nebo vykazuje-li stavba ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Do dokončení stavby je zhotovitel povinen provést veškerá plnění na základě této smlouvy, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.
- (4) Zhotovitel v součinnosti s objednatelem vypracují harmonogram přejímky, na jehož základě bude zahájeno předávací řízení.
- (5) U předávacího řízení je zhotovitel povinen doložit veškeré potřebné doklady, a to zejména:
- zápisy o provedených revizních a provozních zkouškách,
  - zápisy o kontrole prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění díla,
  - originál stavebního deníku,
  - průkazy kvality stavebních materiálů a stavebních dílů,
  - fotodokumentaci stavby,
  - projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby ve dvou vyhotoveních a v elektronické podobě dle čl. II. této smlouvy.
  - geodetické zaměření skutečného provedení stavby odsouhlasené geodetem objednatele - kontaktní osobou za objednatele je [REDACTED] ve dvou vyhotoveních dle čl. II. této smlouvy.
- (6) Předání a převzetí bude sepsáno a potvrzeno předávacím protokolem vyhotoveným za součinnosti obou smluvních stran. V předávacím protokolu bude rovněž uvedeno, v jaké lhůtě je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a uvést ho do stavu sjednaného v projektové dokumentaci. Není-li lhůta uvedena, je zhotovitel povinen vyklidit staveniště do pěti dnů ode dne předání díla.
- (7) Dílo bude předáno bez vad a nedodělků.
- (8) Zhotovitel bude spolupracovat s objednatelem při kolaudaci díla.

### XIII. Záruka na dílo

- (1) Zhotovitel je povinen k náhradě případné újmy na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci díla objednateli nebo třetí osobě.
- (2) Zhotovitel je povinen být pojištěn proti újmám způsobeným jeho činnostmi na majetku a na zdraví třetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn do výše odpovídající možné výši újmy. Pro účely tohoto ustanovení se činnost subdodavatelů považuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel na výzvu předloží doklady o pojištění.
- (3) Práva objednatele z vady díla:
- 3.1 Vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k naplnění účelu této smlouvy.
- 3.2 Objednateli vznikají práva z vad, které má dílo v době předání a převzetí.
- 3.3 Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí lhůty pro uplatnění nároků objednatele z práv z vad, které má dílo v době předání a převzetí, se prodlužuje na 10 let.
- 3.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně bez zbytečného odkladu poté, co tyto zjistí. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-li se strany jinak.
- (4) Záruka za jakost:
- 4.1 Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku
- Záruka za veškerá plnění **48 měsíců**.
- 4.2 Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu o předání díla.
- 4.3 Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, tj. odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které se projeví v průběhu trvání záruční doby. Zhotovitel není povinen odstranit vady díla způsobené po předání a převzetí díla objednatelem, třetí osobou, nebo vyšší mocí.
- 4.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva z poskytnuté záruky písemně, nejpozději do 30 dnů po zjištění vad, na něž se záruka vztahuje. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je záruka uplatňována, nedohodnou-li se strany jinak.

### XIV. Další ujednání

- (1) Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění této smlouvy s odbornou péčí a zavazuje se dodržovat právní a technické předpisy a ostatní podmínky uložené mu smlouvou nebo veřejnoprávními orgány a dále zejména tato ustanovení:
- § 100 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů,
  - nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků, ve znění pozdějších předpisů,
  - nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů,
  - nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů,
- tak, aby byla zajištěna bezpečnost pracovníků zhotovitele a třetích subjektů a aby nebyla ohrožována bezpečnost silničního provozu a bezpečnost provozu pěších po celou dobu provádění díla.
- (2) Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl jejich nevhodnost zjistit při vynaložení odborné a potřebné péče. Zhotovitel není oprávněn dovolávat

se nevhodné povahy pokynů vyplývajících z technické zprávy, situace a soupisu prací, které byly součástí zadávacích podmínek dané veřejné zakázky.

- (3) Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně, zhotovitel je povinen ke kontrole poskytnout potřebnou součinnost.
- (4) Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla trvalou přítomnost stavbyvedoucího nebo jiného oprávněného zástupce v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen zajistit, aby v celém průběhu provádění díla odpovídala osoba stavbyvedoucího požadavkům objednatel vyjádřeným v zadávacích podmínkách pro zadání této zakázky.
- (5) Zjistí-li zhotovitel při provádění stavby skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení stavby způsobem určeným v této smlouvě, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu objednateli oznámit a navrhnout změnu zadání stavby. Do dosažení dohody o změně zadání stavby je zhotovitel oprávněn provádění díla v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu přerušit.
- (6) Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění k činnosti v rozsahu této smlouvy a je účasten pojištění z odpovědnosti za újmu vzniklou jinému v souvislosti s realizací díla.
- (7) V případě použití poddodavatele nebo poddodavatelů při plnění předmětu smlouvy se zhotovitel zavazuje předložit seznam poddodavatelů participujících na její realizaci ke schválení objednateli. Objem poddodávek nepřevyšší 30 % hodnoty předmětu smlouvy.
- (8) Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál zlikvidovat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Nepoužitelný materiál je materiál, který vznikl při provádění díla a není předmětem díla.
- (9) Zhotovitel je povinen plnit veškeré zákonné povinnosti v oblasti BOZP ve smyslu § 101 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, ve vazbě na zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, zejména zakotvené v § 16 písm. b) tohoto zákona, a prováděcí nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je dále povinen zajistit zejména dodržování veškerých bezpečnostních, hygienických a ekologických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy.
- (10) Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků realizujících sjednané plnění dle této smlouvy, nebo se pouze s vědomím zhotovitele zdržujících na stanovišti, přitom je povinen všechny tyto osoby vybavit ochrannými pracovními pomůckami. Dále je povinen provést u svých pracovníků vstupní školení o BOZP a o požární ochraně, jakož i zajistit, aby byla taková školení provedena i u svých subdodavatelů a jejich pracovníků. Tato školení je povinen průběžně obnovovat a kontrolovat u veškerých pracovníků znalosti o BOZP a o požární ochraně.
- (11) Zhotovitel je povinen provádět vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad dodržováním všech zásad BOZP a požární ochrany. Přitom je povinen dbát pokynů koordinátora BOZP objednatel a poskytnout mu veškerou zákonem upravenou součinnost k zajištění povinností v oblasti BOZP.
- (12) Dojde-li v rámci plnění této smlouvy či při činnostech s ní souvisejících k jakémukoliv úrazu, je zhotovitel povinen zabezpečit jeho vyšetření a sepsání příslušného záznamu o takové události. Objednatel je povinen poskytnout za tímto účelem zhotoviteli nezbytnou součinnost.
- (13) Zhotovitel i objednatel jsou povinni se navzájem informovat o tom, že se dostali do úpadku ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů.
- (14) Bude-li v průběhu provádění díla zhotovitel zasahovat do inženýrských sítí uložených v silničním pozemku, na němž je dílo prováděno, je povinen nutné zásahy s majiteli těchto sítí samostatně projednat. O takové skutečnosti je povinen předem informovat objednatel a odsouhlasit s ním další postup. K uvedenému následnému jednání s majiteli sítí včetně uzavření smlouvy o provedení a hrazení přeložky objednatel zhotovitele tímto výslovně zmocňuje.
- (15) Zhotovitel prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a ani neodebírání žádné plnění od



osoby, která by výkon nelegální práce umožňovala. V případě, že se toto prohlášení ukáže v budoucnu nepravdivým a vznikne ručení objednatele ve smyslu zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, má objednatel nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil.

## XV. Sankční ujednání

- (1) Jestliže se objednatel bezdůvodně opozdí s platbou ceny díla, je povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,2% z dlužné částky i za každý den prodlení.
- (2) Objednatel je oprávněn na Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel se zavazuje Objednateli zaplatit tyto smluvní pokuty:
  - 2.1 Ve výši 0,2% z ceny díla za každé porušení závazků zhotovitele se zahájením prací na zhotovení stavby či díla, a to za každý i započatý den prodlení, vyjma situace, kdy zahájení prací objektivně zcela brání zvláště nepříznivé klimatické podmínky.
  - 2.2 Ve výši 0,2% z ceny díla z ceny za zhotovení stavby bez DPH za porušení závazku zhotovitele s dokončením stavby a jejím předání objednateli ve sjednané lhůtě, a to za každý započatý den prodlení.
  - 2.3 Ve výši 6.000,- Kč za každé porušení závazků zhotovitele s odstraněním drobných vad ve sjednané lhůtě, a to za každý i započatý den prodlení.
  - 2.4 Ve výši 6.000,- Kč za každé porušení závazku zhotovitele s odstraněním reklamovaných záručních vad ve sjednané lhůtě, a to za každý i započatý den prodlení, jedná-li se o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí újmy velkého rozsahu (havárie); nejedná-li se o takovou vadu, sjednává smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení s jejím odstraněním.
  - 2.5 Ve výši 6.000,- Kč za každý den prodlení v případě nedodržení lhůty sjednané k úplnému vyklizení staveniště.
  - 2.6 Ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti zhotovitele při výkonu činností stavbyvedoucího, a to i opakovaně.
  - 2.7 Ve výši 5.000,- Kč v případě, že zhotovitel poruší své povinnosti dle čl. X až XIV., a to za každé takové porušení.
  - 2.8 V případě, že koordinátorem BOZP při jeho návštěvě staveniště bude prokázáno, že více pracovníků zhotovitele porušuje předpisy BOZP či plán BOZP, provede koordinátor BOZP o této skutečnosti zápis do stavebního deníku. Na základě takového zápisu se zhotoviteli uděluje smluvní pokuta ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Koordinátor BOZP následně vyhotoví zprávu o udělení pokuty, doloží ji průkaznou fotodokumentací a doručí ji zhotoviteli.
  - 2.9 Ve výši 10.000,- Kč v případě nesplnění nápravných opatření navržených koordinátorem BOZP a odsouhlasených objednatelem ve stanovené lhůtě.
  - 2.10 Ve výši 3.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele se splněním povinnosti maximálního účelného zkrácení průběhu realizace prací tak, aby od započetí prací do jejich ukončení nedocházelo ke zbytečným neopodstatněným časovým prodlevám.
  - 2.11 Ve výši 8.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele se splněním povinnosti zabezpečit v případě zásahu do pozemní komunikace pracovní místa na pozemní komunikaci plně v souladu se vzorovými výkresy dle TP 66 – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích.
  - 2.12 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným dokončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
  - 2.13 Sjednané smluvní pokuty / úroky z prodlení zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně újma.

- 2.14 Smluvní pokuty budou hrazeny na základě výzvy objednatele se lhůtou splatnosti 30 dnů počítané ode dne, kdy výzva zhotoviteli dojde. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé újmy. Náhradu újmy lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.
- (3)** Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně tak, jak dílo v důsledku provádění prací narůstá. Nebezpečí škody na věci přechází na objednatele okamžikem předání a převzetí díla.

## **XVI. Odstoupení od smlouvy**

- (1)** Pro účely odstoupení od smlouvy se za podstatné porušení smlouvy ve smyslu § 2002 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, považuje zejména:
- a) vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady neodstraní ve lhůtě výzvou stanovené,
  - b) provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé
  - c) prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením provádění díla o více než 10 dní,
  - d) prodlení objednatele s předáním staveniště nebo materiálů podstatných pro plnění smlouvy o více než 10 dní,
  - e) zastavení prací na díle o více jak 15 kalendářních dní, pokud není v souladu se zněním této smlouvy stanoveno jinak,
  - f) skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou,
  - g) porušování předpisů bezpečnosti práce, bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a předpisů o životním prostředí a odpadovém hospodaření,
  - h) zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje,
  - i) zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka,
  - j) z důvodů uvedených v ust. § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
- (2)** Zhotovitel může od smlouvy odstoupit pouze v následujících případech, které se považují za porušení smlouvy ve smyslu § 2002 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů:
- a) prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 90 dnů,
  - b) úpadek objednatele ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů,
  - c) prodlení objednatele s předáním prostoru staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění smlouvy o více než 90 dnů.
- (3)** Dojde-li k výše uvedenému porušení smlouvy, je příslušná smluvní strana oprávněna od této smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemnou formou. V takovém případě nastávají účinky odstoupení od smlouvy dnem, ve kterém smluvní straně dojde oznámení o odstoupení ve smyslu § 570 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Od smlouvy je možné odstoupit jak bez zbytečného odkladu, tak i v případě, pokud důvod, pro který je odstupováno, stále přetrvává.
- (4)** Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran ani povinnost k náhradě způsobené újmy.

## XVII. Důvěrnost informací

- (1) Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění smlouvy:
  - si mohou vzájemně poskytnout informace, které budou považovány za důvěrné (dále důvěrné informace),
  - mohou jejich zaměstnanci získat přístup k důvěrným informacím druhé strany.
- (2) Veškeré důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající strany. S výjimkou plnění této smlouvy, se obě strany zavazují nepublikovat žádným způsobem důvěrné informace druhé strany, nepředat je třetí straně ani svým vlastním zaměstnancům a zástupcům s výjimkou těch, kteří s nimi potřebují být seznámeni, aby mohli splnit smlouvu. Obě strany se zároveň zavazují nepoužít důvěrné informace druhé strany jinak než za účelem plnění smlouvy nebo uplatnění svých práv z této smlouvy.
- (3) Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak, považují se za důvěrné implicitně všechny informace, které jsou a nebo by mohly být součástí obchodního tajemství, tj. například popisy nebo části popisů technologických procesů a vzorců, technických vzorců a technického know-how, informace o provozních metodách, procedurách a pracovních postupech, obchodní nebo marketingové plány, koncepce a strategie nebo jejich části, nabídky a všechny další informace, jejichž zveřejnění přijímající stranou by předávající straně mohlo způsobit újmu.
- (4) Pokud jsou důvěrné informace poskytovány v písemné podobě anebo ve formě textových souborů na počítačových médiích, je předávající strana povinna upozornit přijímající stranu na důvěrnost takového materiálu jejím vyznačením alespoň na titulní stránce.
- (5) Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením účinnosti smlouvy z jakéhokoliv důvodu a jeho účinnost skončí nejdříve pět (5) let po ukončení účinnosti této smlouvy.

## XVIII. Závěrečná ustanovení

- (1) Vztahy v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- (2) Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- (3) Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- (4) Žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva či pohledávky nebo převést závazky z této smlouvy vyplývající na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Práva i povinnosti ze smlouvy přecházejí na právní nástupce obou stran. Obě strany jsou povinny informovat se navzájem o takových změnách.
- (5) Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neuplatní § 607, § 1921, § 1976, § 1978, § 2112, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2611, § 2618, §§ 2620 - 2622, § 2628, § 2629 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- (6) Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
- (7) Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před smluvními ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky.
- (8) Smlouva nabude platnosti dnem jejího podpisu druhou smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
- (9) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.


(10) Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, bezvýhradně souhlasí s jejím obsahem a že ji uzavírají ze své vážné a svobodné vůle, prosté omylu. Na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců.

**Přílohy:**

Příloha č. 1: Položkový rozpočet

Za objednatele:


V Brně dne 10-06-2021



Ing. Luděk Borový  
generální ředitel  
na základě plné moci

Za zhotovitele:

V Brně dne 26. 5. 2021



Pavel Lyšek, jednatel

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

**Stavba:** 20210215 Zastávky MHD

**Objekt:** SO01 Zastávky MHD

**Rozpočet:** 1 Zastávky MHD

**Zadavatel** Brněnské komunikace a.s.  
Renneská třída 787/1A  
639 00 Brno-Štýřice

**IČO:** 60733098  
**DIČ:** CZ60733098

**Zhotovitel:** DIRS Brno s.r.o.  
Jihlavská 731/38  
642 00 Brno

**IČO:** 26255618  
**DIČ:** CZ26255618

Vypracoval:

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			3 940 260,63
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			230 100,00
Ostatní náklady			202 280,00
<b>Celkem</b>			<b>4 372 640,63</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		4 372 640,63 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

**Cena celkem bez DPH**

**4372640,63 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_



Za zhotovitele

\_\_\_\_\_

Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			401 215,00	9
4	Vodorovné konstrukce	HSV			1 934 504,40	44
5	Komunikace	HSV			747 527,90	17
8	Trubní vedení	HSV			31 389,30	1
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			56 241,81	1
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			15 318,60	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			32 104,40	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			163 892,80	4
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			558 066,42	13
VN	Vedlejší náklady	VN			230 100,00	5
ON	Ostatní náklady	ON			202 280,00	5
Cena celkem					4 372 640,63	100

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	20210215 Zastávky MHD
O:	SO01 Zastávky MHD
R:	1 Zastávky MHD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 1</b>								
1	113106221R00	<b>Zemní práce</b> Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivé do 200 m <sup>2</sup> , z drobných kostek nebo odseků, kladených do lože z kameniva těžného, škváry nebo strusky s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek Pálavské nám. zastávka naproti JYSKu : 120 Pálavské nám. zastávka u parku : 120 Pálavské nám. zastávka u firmy IT SELF : 132 Petra Křivky (oboustranné) zastávka u Slunečné 10 a naproti : 100+128 Pionýrská zastávka u křiž. Lidická : 204	m <sup>2</sup>	804,00000	36,10	<b>401 215,00</b> 29 024,40 822-1		RTS 21/1
2	113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek Pálavské nám. zastávka naproti JYSKu : Manipulační pás v chodníku BZD š. 100cm (předlážba vč. dodávky BD 20/10) : 20 Pálavské nám. zastávka u parku : Manipulační pás v chodníku BZD š. 50cm (předlážba vč. dodávky BD 20/10) : 18 Pálavské nám. zastávka u firmy IT SELF : Manipulační pás v chodníku BZD š. 50cm (předlážba vč. dodávky BD 20/10) : 2 Petra Křivky (oboustranné) zastávka u Slunečné 10 a naproti : Manipulační pás v chodníku BZD š. 50cm (předlážba vč. dodávky BD 20/10) : 0 Pionýrská zastávka u křiž. Lidická : Manipulační pás v chodníku BZD š. 50cm (předlážba vč. dodávky BD 20/10) : 1	m <sup>2</sup>	41,00000	51,30	2 103,30 822-1		RTS 21/1
3	113106305R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivé do 50 m <sup>2</sup> , tloušťka vrstvy 50 mm Pálavské nám. zastávka naproti JYSKu : Manipulační pás ve vozovce AC š. 50cm tl. 5cm (odfrezování + pokládka) : 54*0,5 Pálavské nám. zastávka u parku :	m <sup>2</sup>	186,00000	103,10	19 176,60 822-1		RTS 21/1
								27,00000

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	20210215	Zastávky MHD
O:	SO01	Zastávky MHD
R:	1	Zastávky MHD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Manipulační pás ve vozovce AC š. 50cm tl. 5cm (odfrezování + pokládka) : 54\*0,5

Pálavské nám. zastávka u firmy IT SELF : 27,00000

Manipulační pás ve vozovce AC š. 50cm tl. 5cm (odfrezování + pokládka) : 60\*0,5

Petra Křivky (oboustranně) zastávka u Slunečné 10 a naproti : 30,00000

Manipulační pás ve vozovce AC š. 50cm tl. 5cm (odfrezování + pokládka) : (65+65)\*0,5

Pionýrská zastávka u křiž. Lidická : 65,00000

Manipulační pás ve vozovce AC š. 50cm tl. 5cm (odfrezování + pokládka) : 74\*0,5

Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivé do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm : 37,00000

4	113109310R00		m2	804,00000	432,30	347 569,20	822-1	RTS 21/1
---	--------------	--	----	-----------	--------	------------	-------	----------

Pálavské nám. zastávka naproti JYSKu : 120

Pálavské nám. zastávka u parku : 120,00000

Pálavské nám. zastávka u firmy IT SELF : 132

Petra Křivky (oboustranně) zastávka u Slunečné 10 a naproti : 100+128

Pionýrská zastávka u křiž. Lidická : 204

5	11320211R00		m	41,00000	81,50	3 341,50	822-1	RTS 21/1
---	-------------	--	---	----------	-------	----------	-------	----------

Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek

Pálavské nám. zastávka naproti JYSKu- Srovnání obrubníku KASSEL : 20

Pálavské nám. zastávka u parku- Srovnání obrubníku KASSEL : 18

Pálavské nám. zastávka u firmy IT SELF- Výměna obrubníku KASSEL : 2

Petra Křivky (oboustranně) zastávka u Slunečné 10 a naproti-vytrhání sil. obrubníků. : 0

Pionýrská zastávka u křiž. Lidická- Výměna obrubníku KASSELL : 1,00000

<b>Díl: 4</b>	<b>Vodorovné konstrukce</b>							<b>1 934 504,40</b>
6	451110R01	Adhezní pačok SOPRO HaftSchlame Flex HSF	m2	1 608,00000	93,30	150 026,40		Vlastní

Pálavské nám. zastávka naproti JYSKu : 2\*120

Pálavské nám. zastávka u parku : 2\*120

Pálavské nám. zastávka u firmy IT SELF : 2\*132

Petra Křivky (oboustranně) zastávka u Slunečné 10 a naproti : 2\*228



## Položkový soupis prací a dodávek

S:	20210215	Zastávky MHD
O:	SO01	Zastávky MHD
R:	1	Zastávky MHD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
7	451475131R01	Pionýrská zastávka u křiž. Lidická : 2*204 Pokládka drenážní vrstvy SOPRO Drainage mortel tl.4 cm	m2	408,00000	991,60	797 246,40		Vlastní
		Pálavské nám. zastávka naproti JYSKu : 120		120,00000				
		Pálavské nám. zastávka u parku : 120		120,00000				
		Pálavské nám. zastávka u firmy IT SELF : 132		132,00000				
		Petra Křivky (oboustranně) zastávka u Slunečné 10 a naproti : 100+128		228,00000				
		Pionýrská zastávka u křiž. Lidická : 204		204,00000				
8	465220111R01	Spárování SOPRO PlasterFugMortel	m2	804,00000	1 227,90	987 231,60		Vlastní
		Pálavské nám. zastávka naproti JYSKu : 120		120,00000				
		Pálavské nám. zastávka u parku : 120		120,00000				
		Pálavské nám. zastávka u firmy IT SELF : 132		132,00000				
		Petra Křivky (oboustranně) zastávka u Slunečné 10 a naproti : 100+128		228,00000				
		Pionýrská zastávka u křiž. Lidická : 204		204,00000				
<b>Díl: 5</b>	<b>Komunikace</b>					<b>747 527,90</b>		
9	567122114R00	Podklad z kamenná zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhuštění 150 mm bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhuštěním, ošetřením povrchu podkladu vodou	m2	159,00000	333,90	53 090,10	822-1	RTS 21/1
		Pálavské nám. zastávka naproti JYSKu -Vyspravení podkladu z SC tl. 15 cm (z 20%) : 24		24,00000				
		Pálavské nám. zastávka u parku -Vyspravení podkladu z SC tl. 15 cm (z 20%) : 24		24,00000				
		Pálavské nám. zastávka u firmy IT SELF -Vyspravení podkladu z SC tl. 15 cm (z 20%) : 26		26,00000				
		Petra Křivky (oboustranně) zastávka u Slunečné 10 a naproti -Vyspravení podkladu z SC tl. 15 cm (z 20%) : 45		45,00000				
10	57321111R00	Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2	m2	186,00000	43,70	8 128,20	822-1	RTS 21/1
		Pálavské nám. zastávka naproti JYSKu : Manipulační pás ve vozovce AC š. 50cm tl. 5cm (odfrézování + pokládka) : 54*0,5		27,00000				

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	20210215	Zastávky MHD
O:	SO01	Zastávky MHD
R:	1	Zastávky MHD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
		Pálavské nám. zastávka u parku :						
		Manipulační pás ve vozovce AC š. 50cm tl. 5cm (odfrézování + pokládka) : 54*0,5		27,00000				
		Pálavské nám. zastávka u firmy IT SELF :						
		Manipulační pás ve vozovce AC š. 50cm tl. 5cm (odfrézování + pokládka) : 60*0,5		30,00000				
		Petra Křivky (oboustranně) zastávka u Slunečné 10 a naproti :						
		Manipulační pás ve vozovce AC š. 50cm tl. 5cm (odfrézování + pokládka) : (65+65)*0,5		65,00000				
		Pionýrská zastávka u křiž. Lidická :						
		Manipulační pás ve vozovce AC š. 50cm tl. 5cm (odfrézování + pokládka) : 74*0,5		37,00000				
11	57714112R00	Beton asfaltový s rozproštěním a zhuňněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2	m2	186,00000	839,00	156 054,00	822-1	RTS 21/1
		Pálavské nám. zastávka naproti JYSKU :						
		Manipulační pás ve vozovce AC š. 50cm tl. 5cm (odfrézování + pokládka) : 54*0,5		27,00000				
		Pálavské nám. zastávka u parku :						
		Manipulační pás ve vozovce AC š. 50cm tl. 5cm (odfrézování + pokládka) : 54*0,5		27,00000				
		Pálavské nám. zastávka u firmy IT SELF :						
		Manipulační pás ve vozovce AC š. 50cm tl. 5cm (odfrézování + pokládka) : 60*0,5		30,00000				
		Petra Křivky (oboustranně) zastávka u Slunečné 10 a naproti :						
		Manipulační pás ve vozovce AC š. 50cm tl. 5cm (odfrézování + pokládka) : (65+65)*0,5		65,00000				
		Pionýrská zastávka u křiž. Lidická :						
		Manipulační pás ve vozovce AC š. 50cm tl. 5cm (odfrézování + pokládka) : 74*0,5		37,00000				
12	59121111R00	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z kameniva těženého tloušťky 50 mm	m2	804,00000	532,00	427 728,00	822-1	RTS 21/1

s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici

Pálavské nám. zastávka naproti JYSKU : 120	120,00000
Pálavské nám. zastávka u parku : 120	120,00000
Pálavské nám. zastávka u firmy IT SELF : 132	132,00000
Petra Křivky (oboustranně) zastávka u Slunečné 10 a naproti : 100+128	228,00000
Pionýrská zastávka u křiž. Lidická : 204	204,00000

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	20210215	Zastávky MHD
O:	SO01	Zastávky MHD
R:	1	Zastávky MHD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
13	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.	m <sup>2</sup>	41,00000	260,30	10 672,30	822-1	RTS 21/1

Pálavské nám. zastávka naproti JYSKu :  
 Manipulační pás v chodníku BZD š. 100cm (předlažba vč. dodávky BD 20/10) : 20  
 Pálavské nám. zastávka u parku :  
 Manipulační pás v chodníku BZD š. 50cm (předlažba vč. dodávky BD 20/10) : 18  
 Pálavské nám. zastávka u firmy IT SELF :  
 Manipulační pás v chodníku BZD š. 50cm (předlažba vč. dodávky BD 20/10) : 2  
 Petra Křivky (oboustranně) zastávka u Slunečné 10 a naproti :  
 Manipulační pás v chodníku BZD š. 50cm (předlažba vč. dodávky BD 20/10) : 0  
 Pionýrská zastávka u křiž. Lidická :  
 Manipulační pás v chodníku BZD š. 50cm (předlažba vč. dodávky BD 20/10) : 1

14	599142111R00	Úprava zářivky dilatačních nebo pracovních spár šířky přes 20 do 40 mm v cementobetonovém krytu hloubky do 40 mm	m	377,00000	120,20	45 315,40	822-1	RTS 21/1
		Pálavské nám. zastávka naproti JYSKu : 54+0,5+0,5 Pálavské nám. zastávka u parku : 54+0,5+0,5 Pálavské nám. zastávka u firmy IT SELF : 60+0,5+0,5 Petra Křivky (oboustranně) zastávka u Slunečné 10 a naproti : 130+0,5+0,5 Pionýrská zastávka u křiž. Lidická : 74+0,5+0,5		55,00000 55,00000 61,00000 131,00000 75,00000				
15	58380120.AR	kosťka dlažební materiálová skupina I/2 (žula), tř. I.; 8/10 cm	m <sup>2</sup>	59,40000	783,50	46 539,90	SPCM	RTS 21/1
		Pálavské nám. zastávka naproti JYSKu : 27*1,1 Pálavské nám. zastávka u parku : 27*1,1		29,70000 29,70000				

<b>Díl: 8 Trubní vedení</b>								
16	89923111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením mříže odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdávky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnaní plochy nadezdávky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy.	kus	8,00000	2 356,00	18 848,00	822-1	RTS 21/1
						<b>31 389,30</b>		

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	20210215	Zastávky MHD
O:	SO01	Zastávky MHD
R:	1	Zastávky MHD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	ceník	cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Pálavské nám. zastávka naproti JYSKU : 1  
 Pálavské nám. zastávka u parku : 2  
 Pálavské nám. zastávka u firmy IT SELF : 0  
 Petra Křívký (oboustranně) zastávka u Slunečné 10 a naproti : 2+2  
 Pionýrská zastávka u kříž. Lidická : 1

17	89933111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením poklopu odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy, Pálavské nám. zastávka u parku : 2 Pálavské nám. zastávka u firmy IT SELF : 1 Pionýrská zastávka u kříž. Lidická : 1	kus	4,00000	2 246,80	8 987,20	822-1	RTS 21/1
----	-------------	--	-----	---------	----------	----------	-------	----------

18	89943111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením krytu šoupěte odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy, Pionýrská zastávka u kříž. Lidická : 3	kus	3,00000	1 184,70	3 554,10	822-1	RTS 21/1
----	-------------	--	-----	---------	----------	----------	-------	----------

Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci		56 241,81				
19	91788211R00	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku zastávkového, s boční operou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. Pálavské nám. zastávka naproti JYSKU- Srovnání obrubníku KASSEL : 20 Pálavské nám. zastávka u parku- Srovnání obrubníku KASSEL : 18	m	38,00000	499,70	18 988,60	822-1	RTS 21/1

20	91788211RT2	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku včetně dodávky obrubníku zastávkového přímého, délky 1000 mm, výšky 350 mm, , do lože z betonu prostého C 12/15 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. Pionýrská zastávka u kříž. Lidická- Výměna obrubníku KASSELL : 1	kus	3,00000	2 750,30	8 250,90	822-1	RTS 21/1
----	-------------	---	-----	---------	----------	----------	-------	----------

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	20210215	Zastávky MHD
O:	SO01	Zastávky MHD
R:	1	Zastávky MHD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
21	91810111R00	Pálavské nám. zastávka u firmy IT SELF- Výměna obrubníku KASSEL : 2 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15 z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	3,58750	2 693,30	9 662,21	822-1	RTS 21/1
		Pálavské nám. zastávka naproti JYSKu- Srovnání obrubníku KASSEL : 20*0,35*0,25		1,75000				
		Pálavské nám. zastávka u parku- Srovnání obrubníku KASSEL : 18*0,35*0,25		1,57500				
		Pionýrská zastávka u kříž. Lidická- Výměna obrubníku KASSEL : 1*0,35*0,25		0,08750				
		Pálavské nám. zastávka u firmy IT SELF- Výměna obrubníku KASSEL : 2*0,35*0,25		0,17500				
22	919735111R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky do 50 mm včetně spotřeby vody	m	377,00000	51,30	19 340,10	822-1	RTS 21/1
		Pálavské nám. zastávka naproti JYSKu : 54+0,5+0,5		55,00000				
		Pálavské nám. zastávka u parku : 54+0,5+0,5		55,00000				
		Pálavské nám. zastávka u firmy IT SELF : 60+0,5+0,5		61,00000				
		Petra Křivky (oboustranné) zastávka u Slunečné 10 a naproti : 130+0,5+0,5		131,00000				
		Pionýrská zastávka u kříž. Lidická : 74+0,5+0,5		75,00000				
<b>Díl: 93</b>							<b>15 318,60</b>	
23	938908411R00	Očištění povrchu saponátovým roztokem saponátovým roztokem povrchu živičného, betonového nebo dlažďového	m2	186,00000	9,30	1 729,80	822-1	RTS 21/1
		Pálavské nám. zastávka naproti JYSKu :		27,00000				
		Manipulační pás ve vozovce AC š. 50cm tl. 5cm (odfrézování + pokládka) : 54*0,5		27,00000				
		Pálavské nám. zastávka u parku :		27,00000				
		Manipulační pás ve vozovce AC š. 50cm tl. 5cm (odfrézování + pokládka) : 54*0,5		30,00000				
		Pálavské nám. zastávka u firmy IT SELF :		65,00000				
		Manipulační pás ve vozovce AC š. 50cm tl. 5cm (odfrézování + pokládka) : 60*0,5		37,00000				
		Petra Křivky (oboustranné) zastávka u Slunečné 10 a naproti :						
		Manipulační pás ve vozovce AC š. 50cm tl. 5cm (odfrézování + pokládka) : (65+65)*0,5						
		Pionýrská zastávka u kříž. Lidická :						
		Manipulační pás ve vozovce AC š. 50cm tl. 5cm (odfrézování + pokládka) : 74*0,5						

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	20210215	Zastávky MHD
O:	SO01	Zastávky MHD
R:	1	Zastávky MHD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
24	9319921R	Pružná dilatace	m	114,00000	119,20	13 588,80		Vlastní

Pálavské náměstí zastávka naproti JYSKu : 16

Pálavské nám. zastávka u parku : 22

Pálavské nám. zastávka u firmy IT SELF : 18

Petra Křivky obousměrně : 14+16

Pionýrská zastávka u křiž. Lidická : 28

16,00000

22,00000

18,00000

30,00000

28,00000

Díl: 96	Bourání konstrukcí							
25	979024441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic obrubníků, krajníků vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložení očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m	m	38,00000	32,50	1 235,00	822-1	RTS 21/I
						<b>32 104,40</b>		

Pálavské nám. zastávka naproti JYSKu- Srovnání obrubniku KASSEL : 20

Pálavské nám. zastávka u parku- Srovnání obrubniku KASSEL : 18

20,00000

18,00000

26	979054441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těženým krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložení očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m	m2	41,00000	45,00	1 845,00	822-1	RTS 21/I
----	--------------	---	----	----------	-------	----------	-------	----------

Pálavské nám. zastávka naproti JYSKu :

Manipulační pás v chodniku BZD š. 100cm (předlažba vč. dodávky BD 20/10) : 20

Pálavské nám. zastávka u parku :

Manipulační pás v chodniku BZD š. 50cm (předlažba vč. dodávky BD 20/10) : 18

Pálavské nám. zastávka u firmy IT SELF :

Manipulační pás v chodniku BZD š. 50cm (předlažba vč. dodávky BD 20/10) : 2

Petra Křivky (obousměrně) zastávka u Slunečné 10 a naproti :

Manipulační pás v chodniku BZD š. 50cm (předlažba vč. dodávky BD 20/10) : 0

Pionýrská zastávka u křiž. Lidická :

Manipulační pás v chodniku BZD š. 50cm (předlažba vč. dodávky BD 20/10) : 1

27	979071121R00	Očištění vybouraných dlažebních kostek drobných, s původním vyplněním spár kamenivem těženým	m2	804,00000	36,10	29 024,40	822-1	RTS 21/I
----	--------------	--	----	-----------	-------	-----------	-------	----------

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	20210215	Zastávky MHD
O:	SO01	Zastávky MHD
R:	1	Zastávky MHD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
		od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m						
		Pálavské nám. zastávka naproti JYSKu : 120		120,00000				
		Pálavské nám. zastávka u parku : 120		120,00000				
		Pálavské nám. zastávka u firmy IT SELF : 132		132,00000				
		Petra Křivky (oboustranné) zastávka u Slunečné 10 a naproti : 100+128		228,00000				
		Pionýrská zastávka u křiž. Lidická : 204		204,00000				
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>163 892,80</b>		
28	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlažďený jakékoliv délkou objektu vodorovně do 200 m	t	1 821,03116	90,00	163 892,80	822-1	RTS 21/I
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>				<b>558 066,42</b>		
29	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovňáním na vzdálenost do 1 km živice : 20,46 bet : 192,96	t	213,42000	40,40	8 622,17	822-1	RTS 21/I
30	979082219R00	Vodorovná doprava sutí po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	3 201,30000	16,20	51 861,06	822-1	RTS 21/I
		213,42*15		3 201,30000				
31	979087113R00	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky, se složením a hrubým urovňáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodí, vč. příplatku za každý dalších i započatých 1000 m přes 1000 m, sil. obrubník : 0,81 KK : 10,8	t	11,61000	465,00	5 398,65	821-1	RTS 21/I
32	979084212R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu s naložením a se složením na vzdálenost do 50 m sil. obrubník : 0,81 KK odvoz na bkom : 10,8 bet. dlažba (předlažba) : 9,225	t	181,09500	344,90	62 459,67	822-1	RTS 21/I

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	20210215	Zastávky MHD
O:	SO01	Zastávky MHD
R:	1	Zastávky MHD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
		KASSEL Obrubník : 10,26 kostka KK : 150,0		10,26000 150,00000				
33	979084216R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu bez naložení, ale se složením na vzdálenost do 5 km	t	11,61000	684,00	7 941,24	822-1	RTS 21/I
		sil. obrubník : 0,81 KK odvoz na BKOM sklad : 10,8		0,81000 10,80000				
34	979084219R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu příplatek k ceně za každých dalších i započatých 5 km přes 5 km	t	23,22000	26,70	619,97	822-1	RTS 21/I
		11,61*2		23,22000				
35	979094111R00	Nakládání nebo překládání vybouraných hmot bet. dlažba (předlažba) : 9,225 KASSEL Obrubník : 10,26 kostka KK : 150,0	t	169,48500 9,22500 10,26000 150,00000	1 320,50	223 804,94		RTS 21/I
36	979990103R00	Poplatek za skládku beton do 30x30 cm, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	193,77000	884,00	171 292,68	801-3	RTS 21/I
		sil. obrubník : 0,81 bet : 192,96		0,81000 192,96000				
37	979990112R00	Poplatek za skládku obalovaný asfalt , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	20,46000	1 274,00	26 066,04	801-3	RTS 21/I
		živice : 20,46		20,46000				
<b>Díl: VN</b>	<b>Vedlejší náklady</b>					<b>230 100,00</b>		
38	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	58 500,00	58 500,00		RTS 21/I
39	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	65 000,00	65 000,00		RTS 21/I
40	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	52 000,00	52 000,00		RTS 21/I
		Provozní vlivy : 1 provoz investora, třetích osob : silniční provoz : ztížení pohyb vozidel v centech měst : ostatní provozní vlivy :		1,00000				
41	005123 R	Územní vlivy	Soubor	1,00000	52 000,00	52 000,00		RTS 21/I



**Položkový soupis prací a dodávek**

S: 20210215	Zastávky MHD
O: SO01	Zastávky MHD
R: 1	Zastávky MHD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
42	005124010R	Zřízení dopravní podmínky : 1 Koordinační činnost	Soubor	1,00000	2 600,00	2 600,00		RTS 21/ I
Kompletační a koordinační činnost : 1								
<b>Díl: ON</b>								
43	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	146 000,00	146 000,00		RTS 21/ I
44	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	38 540,00	38 540,00		RTS 21/ I
45	005111R	EBU	soubor	1,00000	17 740,00	17 740,00		Vlastní
<b>Celkem</b>						<b>202 280,00</b>		
						<b>4 372 640,63</b>		

