

# Zadávací protokol č. D 482 ke smlouvě č. 645 300 002/2021

ZHOTOVITEL : **Strabag Rail a.s.**

Jméno stavbyvedoucího/vedoucího prací zhotovitele: [REDACTED]

Jméno osoby pověřené výkonem stavebního dozoru na straně objednatele: [REDACTED]

Předmět prací Kačerov zastávka - svařování + broušení, Vršovice - Krč - VK, svařování, zřízení BK po SČ a svahování

Místo provedení Kačerov

Předpokládaný termín realizace díla: červen 2021

Za účelem provedení tohoto díla bude proveden níže uvedený výčet prací:

**Dle přiloženého soupisu prací č. D 482** podle přílohy rámcové smlouvy – ceníku prací

**celkem cena bez DPH 160.323,40 Kč**

Tento zadávací protokol je podkladem pro vyhotovení objednávky.

Samotným podpisem tohoto zadávacího protokolu ještě nedochází k uzavření dílčí smlouvy o dílo.

Po akceptaci objednávky zhotovitelem se stávají ujednání obsažená v tomto zadávacím protokolu součástí dílčí smlouvy o dílo.

V případě rozporu mezi zadávacím protokolem a akceptovanou objednávkou má vždy přednost ujednání obsažené v akceptované objednávce.

V případě, že vyvstane po započetí prací podle dílčí smlouvy o dílo potřeba dalších prací a nebylo ji možno předem objektivně zjistit, může zhotovitel tyto práce provést, pokud jsou nezbytné k naplnění účelu dílčí smlouvy o dílo, jsou odsouhlasené osobou pověřenou výkonem stavebního dozoru ve stavebním deníku a jejich cena nepřekročí 20% ceny dohodnuté v dílčí smlouvě o dílo. V případě, že by jejich cena měla překročit hranici 20% ceny dohodnuté v dílčí smlouvě o dílo, lze tyto práce vykonat pouze na základě další akceptované objednávky. Z této dodatečné objednávky musí být zřejmý vztah k původní objednávce.

V případě, že bude po započetí prací podle dílčí smlouvy o dílo zjištěna nižší potřeba prací dostačujících pro splnění jejího účelu než bylo v dílčí smlouvě o dílo nasmlouváno, zhotovitel to pouze prokazatelně oznámí objednateli zápisem do stavebního deníku a tato skutečnost bude následně zohledněna v rámci soupisu skutečně provedených prací.

Právo fakturovat fakturou s náležitostmi daňového dokladu vzniká zhotoviteli vždy až po protokolárním převzetí každého bezvadného dílčího předmětu díla provedeného v souladu s dílčí i rámcovou smlouvou o dílo. Převzetí objednatelem je dokončeno, je-li akceptováno na straně objednatele osobou oprávněným zástupcem objednatele, popř. jím určeným zástupcem. Podmínkou proplacení faktury je připojený soupis skutečně provedených prací s položkovým vyúčtováním ceny díla.

Praze dne 09.06.2021

  
státní organizace  
Oblastní ředitelství  
Partyzánská 24  
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234  
[194]

Podpis osoby pověřené výkonem  
stavebního dozoru na straně objednatele

**STRABAG**

STRABAG Rail a.s.  
Železničářská 1345/29, Stréka  
400 03 Ústí nad Labem  
DIČ: CZ645230202

podpis stavbyvedoucího/vedoucího prací  
zhotovitele

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1639377

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** b5da12bd-8e93-4807-b20f-49e8ec2102c5

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Katarina OUBRAM)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 11.06.2021 11:00:00



e5511bc9-b74c-4a1e-bdab-35c416ea05c5