
                                                                                                                  UVEŘEJNĚNO DNE: 
 

 

SMLOUVA O DÍLO 
 

Č.j.: HSLI-1449-2KŘ-EKO-72-2021 
 

uzavřená podle ust. § 1721 a násl. a § 2586 a násl.  
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

I. 

Smluvní strany 

1. Zhotovitel: 

Projekty PK s.r.o. 

Sídlo:     Smetanova 107, 471 14 Kamenický Šenov  

osoba oprávněná jednat  ve věcech smluvních:
kontaktní osoba:    

IČO:    08353301  

DIČ:    není plátce DPH 

Bankovní spojení:  Fio banka, a.s. 

Číslo účtu:   2101663451/2010 

Tel.:    

E-mail:    

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad 

Labem, oddíl C, vložka 43919. 

dále jen „zhotovitel“ 
   

a 

 

2. Objednatel: 

 Česká republika – Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje 

 Adresa:     Barvířská 29/10, 460 01  Liberec III 
 osoba oprávněná jednat  
 ve věcech smluvních:  plk. Ing. Jan Hadrbolec, ředitel HZS Libereckého kraje, vrchní rada 

 kontaktní osoba:   

 IČ:     70888744 

 DIČ:     CZ70888744 – neplátce DPH 

 Bankovní spojení:   Česká národní banka – pobočka Ústí nad Labem 

 Číslo účtu:    77540881/0710 

 Telefon:    950 470 111 

 dále jen „objednatel“ 
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II. 

Předmět plnění 
1) Předmětem plnění této smlouvy je vypracování projektové dokumentace pro vydání 

stavebního povolení v rozsahu dokumentace pro provádění stavby, zpracování výkazu 
výměr, výkon inženýrské činnosti pro vydání stavebního povolení a výkon technického 
dozoru investora, a to pro akci: „Výstavba víceúčelového sportovního hřiště vč. dráhy pro 
požární sport“ v areálu stanice HZS Jablonec nad Nisou“. 

2)   Specifikace díla:  

Rozsah díla je dále specifikován v nabídce zhotovitele ze dne 21. 5. 2021, která je nedílnou 
součástí této smlouvy jako Příloha č. 1.  

a) Dokumentace pro stavební povolení v rozsahu dokumentace pro provádění 
stavby: 

• bude v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákona“), vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb a příslušných vyhlášek a technických norem; 

• dokumentace bude vypracovaná v rozsahu odpovídajícímu vyhlášce 
č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby s přihlédnutím ke 
konkrétním potřebám a obvyklým náležitostem pro rozsah a druh konkrétně 
projektované stavby; 

• dokumentace bude dodána včetně příslušných zpráv (součástí bude i výškové 
a polohopisné geodetické zaměření) pro potřeby stavebního povolení;  

• dokumentace bude obsahovat veškerou výkresovou a textovou část 
zpracovanou do té úrovně, aby odborně způsobilému zhotoviteli stavby bylo 
zřejmé, jaké jsou požadavky na kvalitu a charakteristické vlastnosti stavby a 
instalovaných zařízení. Tato dokumentace slouží k definování požadavků na 
konečné provedení stavebního díla, stanovení detailů, a standardů závažných 
pro výslednou kvalitu stavebního díla. Veškerá výkresová i textová 
dokumentace bude vypracována v jazyce českém; 

• projektová dokumentace bude dodána v šesti vyhotoveních a zároveň 1x 
v elektronické podobě na CD. 

b) Výkaz výměr: 
• zhotovitel zpracuje rozpočet nákladů na stavbu a samostatný výkaz výměr 

zpracovaný podle ceníku ÚRS v listinné a digitální podobě sloužící objednateli 
jako podklad pro vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele stavby; 

• bude dodáno v šesti vyhotoveních a zároveň 1x v elektronické podobě na CD. 
c) Výkon inženýrské činnosti pro vydání stavebního povolení: 

• spočívá v zajištění podání kompletní a řádné žádosti o vydání stavebního 
povolení, za účelem vydání pravomocného stavebního povolení a všech 
souvisejících povolení, rozhodnutí, souhlasů a stanovisek nezbytných dle 
podmínek a požadavků stanovených stavebním zákonem a jeho prováděcími 
předpisy; 

d) Technický dozor investora zahrnuje: 

• odevzdání staveniště zhotoviteli stavby a zabezpečení zápisu do stavebního 
deníku; 

• kontrolu dodržování souladu stavby s dokumentací pro provedení stavby, 
včetně doplnění dokumentace, vyžádají-li si to okolnosti při provádění díla; 

• kontrolu dodržování obecných technických požadavků na výstavbu podle 
platných předpisů, popř. jiných technických předpisů a norem, kontrola kvality 
stavby a její technické správnosti; 
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• iniciování nápravných opatření při zjištění nedostatků, ve spolupráci s vedením 
stavby a informovat o nich stavebníka; 

• ohlašování vedení stavby, stavebníkovi závady na stavbě ohrožující životy a 
zdraví osob a bezpečnost stavby bezprostředně po jejich zjištění; 

• přípravu a organizaci pravidelných, popř. mimořádných kontrolních dnů za 
účasti zhotovitele a jeho subdodavatelů, projektanta, včetně informování 
stavebníka, přičemž kontrolní dny budou svolávány 1x týdně; 

• průběžné odebírání kopií záznamů do stavebního deníku a jejich archivaci pro 
stavebníka, po dokončení stavby ověření přejímaného originálu stavebního 
deníku od zhotovitele podle § 157 odst. 3 stavebního zákona porovnáním 
s těmito kopiemi; 

• sledování, zda zhotovitel provádí předepsané zkoušky materiálů, konstrukcí 
a prací, kontrolu jejich výsledků a vyžaduje doklady, které prokazují kvalitu 
prováděných prací dodávek a materiálů (rozhodnutí o schválení výrobku, 
certifikát, atest, protokol apod.), včetně zajištění dohledu při odběru vzorků 
materiálů; 

• sledování hospodárnosti výstavby, kontrola čerpání nákladů ve vztahu 
k rozpočtu stavby; 

• kontrolu prací uvedených ve zjišťovacích protokolech včetně porovnání cen 
těchto prací s položkovým rozpočtem zhotovitele; 

• součinnost při projednávání případných víceprací; 
• kontrolu těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryté nebo se 

stanou nepřístupnými a jejich přejímku, kdy vyzve včas objednatele, aby i on se 
mohl zúčastnit přejímky; 

• kontrolu, zda je dílo prováděno v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo mezi 
objednatelem a zhotovitelem stavby, zda je prováděno dle časového 
harmonogramu, provádí průběžné kontroly stavby, zápisy do stavebního deníku 
se svými připomínkami k zhotoviteli stavby, příp. upozorňuje písemně 
objednatele na vzniklé problémy; 

• kontroluje a podepisuje zjišťovací protokoly provedených prací předkládané 
zhotovitelem stavby v průběhu stavby; 

• převezme staveniště po dokončení stavby od zhotovitele stavby, včetně 
dokladů o nakládání s odpady a dalších dokladů a výsledků zkoušek 
potřebných k uvedení stavby do provozu; 

• přípravu podkladů pro odevzdání a převzetí stavby a účast na odevzdání 
a převzetí stavby, dozor nad uváděním stavby do provozu; 

• kontrolu odstranění vad a nedodělků zjištěných při přebírání v dohodnutých 
termínech; 

Za účelem splnění těchto činností má zhotovitel kdykoli přístup na místo 
provádění stavby, přičemž vždy provede zápis do stavebního deníku. 

 

3)  Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo specifikované v odst. 1 a 2 tohoto 
článku ve sjednané době (čl. III), na své nebezpečí a za sjednanou cenu (čl. IV) 
ve prospěch objednatele. 

4) Zhotovitel zapracuje případné změny, které vyplynou z vyjádření dotčených orgánů státní 
správy a ostatních dotčených subjektů k projektové dokumentaci. Náklady zhotovitele 
s tímto spojené jsou zahrnuty v ceně dohodnuté v čl. IV této smlouvy. 

5) Podkladem pro uzavření této smlouvy o dílo je nabídka zhotovitele ze dne 21. 5. 2021.  
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III. 

Způsob a termín zhotovení díla, předání díla 

1) Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších 
znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno 
objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů 
objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně 
upozornit, v opačném případě nese zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu, 
které v důsledku nevhodných pokynů objednatele objednateli a/nebo zhotoviteli a/nebo 
třetím osobám vznikly. 

2) Termín zhotovení a předání řádně zhotoveného díla:  

a) projektová dokumentace nezbytná pro vydání stavebního povolení podle čl. II odst. 
2) písm. a): nejpozději do 30. června 2021; 

b) výkaz výměr podle čl. II odst. 2) písm. b): nejpozději do 31. července 2021; 

c) inženýrská činnost pro vydání stavebního povolení (do fáze podání žádosti o vydání 
stavebního povolení) podle čl. II odst. 2) písm. c): nejpozději do 31. srpna 2021; 

d) technický dozor investora podle čl. II odst. 2) písm. d): nejpozději do 30. listopadu 

2021. 

3) Místem předání díla je: HZS Libereckého kraje, Šumavská 414/11, 460 07 Liberec VII.   
4) předání a převzetí díla bude zhotovitelem vyhotoven protokol o předání a převzetí díla 

(dále jen „protokol“) ve dvou vyhotoveních, který bude podepsán oběma smluvními 
stranami a každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. 

5) Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo nebude zhotoveno řádně 
v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě objednatel 
důvody odmítnutí převzetí díla písemně zhotoviteli sdělí, a to nejpozději do pěti pracovních 
dnů od původního termínu předání díla. Na následné předání díla se použijí ostatní 
ustanovení tohoto článku.  

   

IV. 

Cena za dílo a platební podmínky 

1) Smluvní strany sjednaly cenu za dílo specifikované v čl. II této smlouvy, které je jejím 
předmětem v celkové výši 117.900 Kč (zhotovitel není plátce DPH): 
 

 Předmět plnění Cena  

 
Projektová dokumentace pro 

stavební povolení  70.900 Kč 

 
Rozpočet nákladů na stavbu 
včetně výkazu výměr 8.000 Kč 

 

Inženýrská 

činnost pro vydání stavebního 
povolení 

9.000 Kč 

 
Technický dozor investora 

 
30.000 Kč 

Cena celkem / CZK 117.900 Kč 
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2) Tato sjednaná cena díla je konečná a zahrnuje zejména veškeré výlohy, výdaje a náklady 
vzniklé zhotoviteli v souvislosti se zhotovením a předáním díla. 

3) Sjednané ceny jsou ceny maximální a nejvýše přípustné pro obě smluvní strany. 
4) Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoliv zálohy na úhradu ceny díla nebo její 

části. 
5) Cena díla bude zaplacena v Kč na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného 

zhotovitelem po řádném zhotovení a předání díla a jeho převzetí objednatelem, což bude 
stvrzeno podpisy obou smluvních stran na protokolu o předání a převzetí díla, jehož kopii 
zhotovitel přiloží k faktuře. Fakturu zhotovitel vystaví nejdéle do čtrnácti kalendářních dnů 
po předání hotového díla.    

6) Faktura je daňovým dokladem a zhotovitel je odpovědný za to, že bude obsahovat všechny 
náležitosti daňového dokladu dle obecně závazných právních předpisů. 

7) Splatnost daňového dokladu je stanovena v délce třiceti (30) kalendářních dnů ode dne 
doručení faktury objednateli, přičemž se má za to, že objednatel není v prodlení s jeho 
úhradou, je-li fakturovaná částka odepsána z jeho účtu nejpozději v den splatnosti. Bude-
li faktura doručena objednateli po 10. prosinci, sjednává se splatnost v délce šedesáti (60) 
kalendářních dnů ode dne doručení.  

8) Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla ve lhůtě splatnosti faktury, není 
objednatel povinen až do odstranění vady díla uhradit cenu díla. Okamžikem odstranění 
vady díla začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů, 
resp. šedesáti (60) kalendářních dnů.  

9) Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti fakturu bez zaplacení vrátit, pokud 
obsahuje nesprávné údaje nebo neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou. 
Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. 
V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla. Okamžikem 
doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury 
v délce třiceti (30) kalendářních dnů, resp. šedesáti (60) kalendářních dnů.       

V. 

Odpovědnost za vady 

1) Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo je provedeno řádně dle podmínek této smlouvy.  
2) Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Právo objednatele z vadného plnění zakládá vada, 

kterou má dílo, byť se projeví až po předání díla.  
3) Objednatel je oprávněn oznámit vady díla a uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla. 

Objednatel uplatňuje případné vady díla bezodkladně ústně a následně e-mailem po jejich 
zjištění u kontaktní osoby zhotovitele. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady 
díla, zavazuje se zhotovitel tuto vadu odstranit nejpozději do 15 dnů po uplatnění nároku 
na odstranění vady nebo ve lhůtě stanovené objednatelem, pokud by výše uvedená lhůta 
nebyla přiměřená.  

4) Na postup při uplatnění vad díla se použije ust. § 2615 a násl. občanského zákoníku. 
 

VI. 

Povinnost mlčenlivosti 
1) Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, 

které při plnění této smlouvy získá od objednatele nebo o objednateli či jeho 
zaměstnancích a spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu 
objednatele žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se 
jedná 

a. o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo 

b. o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným 
rozhodnutím oprávněného orgánu.  
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2) Zhotovitel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odstavce 1 všechny osoby, 
které se budou podílet na zhotovení díla dle této smlouvy. 

3) Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na zhotovení díla dle 
této smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám. 

4) Povinnost  mlčenlivosti  trvá  i  po  skončení účinnosti  této  smlouvy.  

5) Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob 
oprávněných jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených 
pracovníků. 

 

VII. 

        Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy 

1) V případě nedodržení termínu zhotovení a předání řádně zhotoveného díla ze strany 
zhotovitele, dále v případě nepřevzetí díla ze strany objednatele z důvodů vad díla nebo 
v případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla, je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla, za každý i započatý 
kalendářní den prodlení, a to za každý jednotlivý případ.  

2) V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury nebo její části, je objednatel 
povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,2% z nezaplacené dlužné částky za 
každý, i započatý kalendářní den prodlení.  

3) Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do čtrnácti kalendářních dnů ode dne jejich 
uplatnění.  

4) Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem, které zakládá právo objednatele na 
odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména: 
a) prodlení zhotovitele se zhotovením a předáním řádně zhotoveného díla o více než 

patnáct kalendářních dnů; 
b) prodlení s odstraněním vad díla podle čl. V této smlouvy delší než 10 kalendářních 

dnů; 

c) postup zhotovitele při zhotovení díla v rozporu s pokynem objednatele. 

5) Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že vůči majetku 
zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to 
právní předpisy umožňují; insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek 
zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení; zhotovitel vstoupí do 
likvidace. 

6) Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že objednatel bude v prodlení 
s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než třicet 
kalendářních dní. 

7) Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného 
projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se 
nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti.  

 

VIII. 

Závěrečná ustanovení 
1) Vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem neupravené touto smlouvou se budou řídit 

občanským zákoníkem. 
2) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami 

a účinnosti nabývá dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 
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3) Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy 
budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny 
před příslušnými obecnými soudy.  

4) Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými a očíslovanými 
dodatky odsouhlasenými statutárními orgány obou smluvních stran, které se stanou 
nedílnou součástí této smlouvy. 

5) Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně 
změnu údajů v záhlaví smlouvy.  

6) Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit 
práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.  

7) Tato smlouva je podepsána elektronicky. 

8) Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že 
považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré 
skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují 
smluvní strany k této smlouvě své podpisy. 

9) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

Příloha č. 1 – cenová nabídka zhotovitele  

 

 

 

Za zhotovitele:       Za objednatele: 
 
 
V Kamenickém Šenově dne: viz. el. podpis              V Liberci dne: viz. el. podpis 

  
                      plk. Ing. Jan Hadrbolec   

ředitel HZS Libereckého kraje 
    vrchní rada 
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