



SMLOUVA O DÍLO – LC Bukama (Studenov Harrachov) SMLJ-24-1054/2021

uzavřena v souladu s ustanovením § 2586 a násl. z.č. 89/2012 občanského zákoníku
v platném znění

Článek I. SMLUVNÍ STRANY

Smluvní strana: **Správa Krkonošského národního parku**
Se sídlem: Dobrovského 3, Vrchlabí 54301
IČ: 00088455
DIČ: CZ00088455
bank.spojení: [redacted]
zastoupená: PhDr. Robin Böhnisch, ředitel
technický dozor investora: [redacted]
zástupce ve věcech technických: [redacted]

(na straně jedné dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: **Silnice Svoboda a.s.**
se sídlem: Jetřichov 164, 549 83 Jetřichov
IČO: 05438187
DIC: CZ05438187
do obchodního rejstříku zapsána: 30.9.2016, oddíl B, vložka 3512,
vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
bankovní spojení: [redacted]
zástupce ve věcech smluvních a technických: Václav Svoboda, předseda představenstva
tel.: [redacted]

(na straně druhé dále jen zhotovitel)
(dále jen smluvní strany)

Článek II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Na základě výsledku veřejné zakázky, jehož zadavatelem byl objednatel, vedené pod názvem Rekonstrukce lesních cest a mostu se uzavírá tato smlouva o dílo. Předmětem této Smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele stavební práce dle projektové dokumentace a výkazu výměr, které zpracovala společnost [redacted] a závazek objednatele kompletní dílo prostě všech vad a nedodělků převzít a zaplatit. Projektová dokumentace tvoří volně vloženou přílohu č. 1 této smlouvy a výkaz výměr tvoří přílohu č. 2 této smlouvy a je její nedílnou součástí.
2. Předmětem plnění zhotovitele jsou také:
 - veškeré ostatní stavební přípomoci související s prováděným dílem
 - přesuny hmot v rozsahu plnění díla
 - závazný harmonogram prací (HMG) stanovený dle postupu provádění prací, který tvoří přílohu č. 7 této smlouvy.
3. Předmět a rozsah prací je dále vymezen veškerými vyjádřeními dotčených orgánů a orgánů státní správy, které jsou součástí projektové dokumentace a byly předány zhotoviteli před zahájením



plnění díla. Zhotovitel je povinen při zhotovování díla řídit se platnými českými právními předpisy, normami a vyhláškami.

4. Realizace díla bude probíhat za dohledu autorizované osoby, jejímž prostřednictvím zhotovitel prokazoval profesní kvalifikační předpoklady, v oboru dopravní stavby, a to [REDAKCE]. Tato osoba bude přítomna na každém kontrolním dnu.
5. Místo plnění je uvedeno v projektové dokumentaci.

Článek III. ČAS PLNĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí v následujícím termínu:
1.1. zahájení: 01.09.2021
1.2. termín dokončení a konečné předání: 30.11.2021
Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejdéle do 10 dnů od nabytí účinnosti smlouvy (zveřejnění smlouvy v registru smluv).
2. Objednatel se zavazuje, že v případě zkrácení termínu dokončení díla převezme předmět plnění ve zkrácené lhůtě.
3. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady a nedodělky. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě a PD. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo způsobilé sloužit svému účelu, ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě, je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatel písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle tohoto článku.

Článek IV. CENA DÍLA

1. Smluvní strany se dohodly na celkové smluvní ceně díla dle výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy a je její nedílnou součástí.
2. Celková smluvní cena činí:

	Nabídková cena		
	Cena bez DPH	21% DPH	Celková cena s DPH
Celková cena za celé dílo LC Bukama (Studenov Harrachov)	3 911 648,91 Kč	821 446,27 Kč	4 733 095,18 Kč

Jedná-li se o práce podléhající režimu daňové přenesené povinnosti, bude postupováno dle § 92a a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění.

3. Výše uvedená smluvní cena zahrnuje veškeré náklady potřebné k realizaci a předání díla.
4. Úprava ceny díla je možná v těchto případech:
 - a) bude-li v době zhotovování díla zákonem upravena výše DPH,
 - b) na základě požadavků objednatel,
 - c) na základě odpočtu prací, které nejsou prováděny, tzv. méněpráce.
5. Pokud bude v průběhu provádění díla zjištěno, že některé práce nejsou nutné provádět nebo v daném množství nebo objednatel nepožaduje jejich provedení, souhlasí smluvní strany s jejich odpočtem z ceny díla.
6. Pokud bude v průběhu stavby zjištěna potřeba dalších prací, které nejsou obsaženy v projektové dokumentaci ani výkazu výměr a tyto práce je nutno provést, aby mohlo být dílo řádně dokončeno



a předáno, je třeba tyto práce odsouhlasit zástupci obou smluvních stran a uzavřít dodatek k této smlouvě. Ocenění bude provedeno dle jednotkových cen z rozpočtu. Jestliže práce nebudou obsaženy ve výkazu výměr, provede zhotovitel jejich ocenění dle systému URS. Jednotková cena nesmí překročit cenovou úroveň dle ÚRS 2020-I. Není-li cena nové položky uvedena ani v systému URS, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem. Obdobným způsobem budou oceněny práce, které bude objednatel požadovat provést a které nebyly součástí výkazu výměr.

7. Součástí sjednané ceny jsou i veškeré ceny prací a dodávek neuvedených v projektové dokumentaci, či v položkovém rozpočtu, ale o nichž zhotovitel, vzhledem ke svým odborným znalostem, vědět měl nebo vědět mohl. V ceně díla je rovněž zahrnuta mimo jiné cena za zřízení a provoz zařízení staveniště pro potřeby zhotovitele po celou dobu provádění prací, poplatky za zábor veřejného prostranství, pokud je zhotovitel potřebuje pro provádění svých prací, dopravní náklady pro personál a materiál na stavbu. V ceně díla je taktéž zahrnuto zajištění prováděcí dokumentace, měření a revizí, dokumentace skutečného provedení vč. provedení hutnicích zkoušek nutných k ověření parametrů prováděných konstrukcí (např. statická zátěžová zkouška pláně).
8. Zhotovitel je povinen provést dílo podle této Smlouvy, tj. veškeré práce a dodávky kompletně v patřičné kvalitě dle realizační projektové dokumentace, výkazu výměr a v termínu určeném dle čl. III. odst. 1.
9. Zhotovitel se seznámil s předmětem prací obsaženým v projektové dokumentaci a ve výkazu výměr. V projektových dokumentacích neshledal žádné okolnosti, které by měly vliv na cenu díla uvedenou v čl. IV. odst. 2. této Smlouvy a prohlašuje, že je schopen dílo za dohodnutou cenu v této Smlouvě uvedenou, v dohodnuté kvalitě a požadovaném termínu a závazném HMG realizovat. Výše uvedená cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k zajištění předmětu plnění této Smlouvy, a to zejména náklady potřebné na realizaci a předání díla zhotovitelem.
10. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v průběhu provádění prací zjistí nutnost provést další práce, které je nutno provést, aby bylo dílo dokončeno, neprodleně upozorní písemně na tuto skutečnost zástupce objednatele.
11. Součástí sjednané ceny je zajištění měření, revizí a zkoušek, dle platných předpisů a norem a dokumentace skutečného provedení vč. geodetického zaměření, které jsou nutné pro zahájení stavby (díla) a skutečného umístění, pokud je toto třeba k řádnému zhotovení díla.
12. Zhotovitel prohlašuje, že prověřil správnost předaných podkladů Objednatelem po stránce platných norem a předpisů a potvrzuje, že veškeré doklady, které převzal, uvedené v čl. II této Smlouvy, Zhotoviteli umožní realizaci Díla a odpovídají zákonným podmínkám a všeobecně uznávanému stupni technického pokroku.
13. Bude-li Zhotovitel v prodlení s prováděním Díla podle této Smlouvy delším než 5 kalendářních dnů, je Objednatel oprávněn úhradu daňových dokladů – faktur pozastavit.
14. Zhotovitel souhlasí s případným vypuštěním některých prací, pokud toto bude objednatel požadovat.

Článek V. ZÁVAZKY ZHOTOVITELE

1. Zhotovitel je povinen provést dílo podle této Smlouvy, tj. veškeré práce a dodávky kompletně v patřičné kvalitě dle PD a výkazu výměr a v termínu určeném dle čl. III. odst. 1 a závazného HMG. Dále je povinen provádět práce dle případných rozhodnutí, souhlasů a stanovisek. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště.
2. Zhotovitel prohlašuje, že bude stavbu provádět stavební mechanizací, kterou prokázal technickou kvalifikaci v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky a která je nutná k provedení prací danou technologií dle PD a výkazu výměr. Tato stavební mechanizace musí být v technicky vyhovujícím stavu.
3. Pokud závazné předpisy či závazné části ČSN nebo norem EU popř. požadavek objednatele stanoví provedení zkoušek osvědčujících smluvní vlastnosti díla nebo jeho části musí provedení těchto zkoušek předcházet před dokončením a předáním díla.



4. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi a je povinen na své náklady odstraňovat odpady, včetně nebezpečných a nečistoty vzniklé jeho pracemi a pracemi jeho poddodavatelů. Totéž se týká zamezení znečišťování prostor a vozovek mimo staveniště. Při neplnění této povinnosti je objednatel oprávněn zajistit čistotu na staveništi a jeho okolí prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Dále je zhotovitel povinen staveniště řádně označit a zabezpečit na své náklady.
5. Zhotovitel je povinen likvidovat odpady vzniklé svou činností dle této smlouvy, dle příslušných zákonů a vyhlášek. Zhotovitel je povinen dokladovat způsob likvidace vzniklých odpadů a příslušné listiny doložit objednateli v rámci předávacího řízení.
6. Zhotovitel nese odpovědnost za škody způsobené zásahy do práv vlastníků sousedních nemovitostí.
7. Po dokončení prací zhotovitel staveniště vyklidí a do 15 dnů po dokončení díla je bez závad protokolárně předá objednateli.
8. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat bezpečnostní, hygienické, protipožární předpisy a normy. Především zodpovídá za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení apod.).
9. Zhotovitel není oprávněn umožnit bez písemného souhlasu objednatele přístup třetích osob na staveniště. To se netýká třetích osob, jejichž vstup je potřebný pro realizaci díla.
10. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle PD a výkazu výměr, podle smluvních podmínek, zákonů technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli nebo jím pověřené osobě za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad. Za jinou písemnou formu je považován zápis z kontrolního dne, email odeslaný na stavbyvedoucího zhotovitele.
11. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím [REDAKCE]. Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je v pracovněprávním nebo jiném obdobném vztahu k objednateli.
12. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat zástupce objednatele alespoň 3 pracovní dny předem ke kontrole prací dalším postupem zakrytých. Kontrolu těchto prací zaznamená zástupce objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně včas k přejímce, je povinen na žádost zástupce objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklady.
13. Vady a nedodělky z přejímacího řízení a vady díla vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel u zhotovitele písemně, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady opravou, nahrazením novou bezvadnou věcí (plněním) nebo požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny v případě, kdy nelze věc opravit.
14. Zhotovitel je povinen zahájit bezplatné odstraňování oprávněně reklamované vady neprodleně a odstranit je v co nejkratším termínu, nejpozději do 10 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele, s výjimkou vad, které není technologicky možné do této doby odstranit. V takovém případě smluvní strany dohodnou jinou přiměřenou lhůtu. Nedohodnou-li se smluvní strany do 5 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele, bude lhůta stanovena znalcem určeným objednatel.
15. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve lhůtách uvedených v tomto článku je objednatel oprávněn provést tyto práce sám, nebo jejich provedením pověřit jinou (třetí) osobu nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část díla ve srovnatelných technických a cenových parametrech. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 14 dnů ode dne doručení faktury – daňového dokladu. Tímto se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za dílo jako celek ani jeho jednotlivých částí.
16. Zhotovitel se zavazuje v průběhu provádění prací požádat objednatele o souhlas se změnou svého poddodavatele. Dále se zavazuje plnit své závazky vůči svým poddodavatelům řádně a včas. Pokud zhotovitel poruší uvedené povinnosti, je objednatel oprávněn odstoupit od této



- smlouvy ke dni doručení odstoupení zhotoviteli. Zhotovitel je povinen objednateli uhradit vzniklou škodu.
17. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu provádění díla dle této smlouvy, bude pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí. Doklad prokazující pojištění bude objednateli předložen nejpozději v den předání staveniště zhotoviteli objednatelem.
 18. Zhotovitel se prostřednictvím stavbyvedoucího účastní kontrolních dní, které budou 1x týdně. Přesný den a čas kontrolních dní bude určen při předání a převzetí staveniště nebo nejpozději při zahájení prací.
 19. Zhotovitel si je vědom, že musí koordinovat svojí činnost s ohledem na dotčené osoby (vlastníky okolních nemovitostí, nájemce okolních nemovitostí, návštěvníky, záchranné složky ČR, apod.), které jsou realizací díla dotčeny.
 20. Zhotovitel musí zajistit informovanost všech vlastníků okolních nemovitostí při provádění své činnosti, dále musí spolupracovat s případnými jinými uživateli komunikací, např. jiný zhotovitel jiné komunikace, těžba apod.
 21. Zhotovitel nejpozději k poslednímu dni měsíce předchozího předloží objednateli plán práce, činností na měsíc následující.

Článek VI. ZÁVAZKY OBJEDNATELE

1. Změny a úpravy oproti zadání nemající vliv na cenu a termín plnění budou řešeny zástupci smluvních stran a budou zapsány do stavebního deníku. Jakékoliv změny je nutno odsouhlasit oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Objednatel svolá do 10 pracovních dnů po písemném vyzvání zhotovitele přejímací řízení stavby. Za písemnou výzvu se považuje i zápis ve stavebním deníku.
3. Objednatel se zavazuje předat veškeré dokumenty ke stavbám zhotoviteli.
4. Objednatel se zavazuje předat a vymezit zhotoviteli staveniště ve stavu způsobilém k zahájení stavby - díla a to protokolárně.
5. Zástupce objednatele je [REDACTED]
6. V případě, že si objednatel v průběhu realizace vyžádá změny stavebního řešení, které je nutno promítnout do projektu, zajistí objednatel změnu projektu a předá tuto změnu bezúplatně zhotoviteli v počtu základních paré. Dopady těchto změn do termínu plnění a cen dodávky budou následně mezi objednatelem a zhotovitelem projednány a budou předmětem dodatku k této Smlouvě.
7. Objednatel se zavazuje předat a vymezit zhotoviteli staveniště ve stavu způsobilém k zahájení stavby - díla a to protokolárně.

Článek VII. STAVEBNÍ DENÍK A DOKLADY O PRŮBĚHU VÝSTAVBY

1. Zhotovitel povede po celou dobu výstavby stavební deník, týkající se předmětu této Smlouvy, a to ve smyslu § 157 stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv v průběhu práce na staveništi.
2. Zhotovitel prostřednictvím stavbyvedoucího bude denně do stavebního deníku zapisovat všechny údaje, které jsou důležité pro řádné provádění díla, zejména údaje o stavu staveniště a počasí, teploty rozsahu a způsobu provádění prací, nasazení pracovníků, strojů a dopravních prostředků, údaje o zahájení a ukončení prací či událostech a překážkách vztahujících se ke stavbě. Stavební deník bude veden od zahájení prací do okamžiku předání díla a bude umístěn v místě stavby u stavbyvedoucího zhotovitele.
3. Záznamy do stavebního deníku provádí mimo zástupce zhotovitele a objednatele, stavebního dozoru objednatele a orgánu zmocněných stavebním zákonem také zástupce autorského dozoru projektanta.



4. Vyžaduje-li to povaha záznamu ve stavebním deníku, musí se protistrana vyjádřit písemně k tomuto záznamu do 3 pracovních dnů po prokazatelném seznámení se se zápisem, jinak se má za to, že s prvotním záznamem souhlasí.
5. Záznam ve stavebním deníku nemůže změnit obsah této Smlouvy.
6. Stavební deník a dokladová část jsou nezbytnou součástí předání díla, pokud nebude řádně vedený stavební deník předán spolu s dílem, považuje se toto za podstatné porušení Smlouvy a vadu díla a bude bráno jako důvod k odložení přejímacího řízení.
7. Zhotovitel obdrží od objednatele vyjádření o existenci podzemních inženýrských sítí, přičemž zhotovitel si zajistí jejich vytyčení (protokoly budou předány objednateli).

Článek VIII. PŘEVZETÍ DÍLA

1. Dílo vymezené čl. II. této Smlouvy bude splněno protokolárním předáním díla objednateli bez vad a nedodělků.
2. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat zástupce objednatele nejpozději 10 dnů před termínem, kdy bude dílo připraveno k předání, bude započato přejímací řízení.
3. Objednatel zahájí protokolární řízení, přičemž není povinen dílo převzít v případě, že dílo bude mít vady a nedodělky. Tyto vady a nedodělky budou popsány v přejímacím protokolu a musí být odstraněny v termínech sjednaných smluvními stranami.
4. Zhotovitel předá Objednateli při předání a převzetí Díla veškeré doklady, protokoly o požadovaných zkouškách, které jsou nutné pro užívání díla, požadovány objednatelem nebo které jsou nařízeny příslušnými zákony, normami a předpisy. Zhotovitel je povinen předat prohlášení o shodě užitých stavebních materiálů včetně čestného prohlášení zhotovitele o užití daného výrobku, materiálu na stavbě. Bez těchto dokladů nelze považovat Dílo za dokončené a schopné předání.
5. Současně je zhotovitel povinen předložit zejména:
 - atesty, záruční listy,
 - zápisy a osvědčení o všech předepsaných zkouškách, měřeních
 - stavební deník,
 - předepsaná měření na hluk, vibrace, mikroklimatické poměry
 - projektovou dokumentaci skutečného provedení ve 4 paré, barevně zakresleny změny
 - doklady o zabezpečení likvidace odpadů v souladu se zákonem o odpadech
 - doklad o údržbě.

Bez těchto dokladů nelze považovat Dílo za dokončené a schopné předání.

6. Jestliže bude Objednatel požadovat uvedení některé části díla do provozu před termínem dokončení celého díla, budou podmínky tohoto provozu stanoveny zvláštní dohodou.

Článek IX. ZÁRUKA ZA DÍLO

1. Zhotovitel poskytuje podle této Smlouvy záruku na řádné provedení díla dle čl. II. Smlouvy, za řádné provedení stavebních prací, použití bezvadných materiálů, výrobků a zařízení schválených pro provozování v ČR v délce **60 měsíců ode dne řádného převzetí díla objednatelem**, tj. bez vad a nedodělků. V případě uplatňování jiné záruční lhůty, např. u některých prvků technického vybavení, kde je záruka stanovena konkrétními výrobci jednotlivých zařízení, předloží Zhotovitel nejpozději při předání a převzetí díla seznam těchto materiálů odběrateli s vyznačením délky záruční lhůty, resp. s vyznačením konečného termínu, ke kterému záruka končí. V opačném případě se má za to, že platí na celý rozsah předávaného díla záruční lhůta uvedená v tomto článku od převzetí kompletního díla Objednatелеm.
2. Na vyzvání objednatele odstraní zhotovitel v záruční době všechny závady díla.



Článek X. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena díla dle čl. IV. této Smlouvy bude zhotoviteli uhrazena následujícím způsobem:
Zhotovitel bude předkládat objednateli měsíční faktury (včetně DPH), ve kterých budou vyúčtovány provedené práce na díle dle této Smlouvy. Součástí každé měsíční faktury bude písemné potvrzení předložené specifikace provedených prací (soupis prací v podobě přílohy č. 4 této smlouvy a zjišťovací protokol dle přílohy č. 3) oprávněným zaměstnancem objednatele. Veškeré daňové doklady - faktury vystavené Zhotovitelem k úhradě ceny Díla na základě této Smlouvy, musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle platných právních předpisů a náležitosti stanovené touto Smlouvou vč. dohodnutých příloh. Součástí každé faktury musí být název a číslo projektu. V případě potřeby bude probíhat fakturace elektronicky. Fakturu včetně příloh je možné zasílat na email: podatelna@krap.cz.
2. Do 10-ti dnů po předání a převzetí díla dle čl. VIII. této Smlouvy bez vad a nedodělků je povinen Zhotovitel předložit objednateli závěrečnou fakturu - konečné vyúčtování ceny díla a kopii předávacího protokolu, potvrzeného objednatelem.
3. Úhrada za objednatelům požadované změny díla bude prováděna zvláštními zúčtovacími doklady (fakturami), které zhotovitel vystaví po řádném provedení příslušné změny a po předcházejícím písemném odsouhlasení oprávněným pracovníkem objednatele.
4. Splatnost faktur uvedených v bodě 1. a 2. tohoto článku se stanovuje na 30 dnů ode dne doručení jednotlivých dokladů na podatelnu na adrese sídla Objednatele uvedenou v čl. I. této Smlouvy. Nebude-li faktura splňovat požadavky stanovené touto Smlouvou a platnými právními předpisy, není Objednatel povinen fakturu hradit a není v prodlení s placením.
5. Faktury za předchozí měsíční plnění dle bodu 1 tohoto článku musí být doručeny do 15 dne měsíce následujícího.

Článek XI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy (§ 2001 občanského zákoníku) v těchto případech:
 - v případě zjištění závažného porušení smluvních podmínek ze strany zhotovitele
 - jestliže nabude právní moci rozhodnutí insolvenčního soudu o úpadku zhotovitele, v němž tento soud konstatuje, že je zhotovitel v úpadku,
 - jestliže dojde ke změně příslušnosti hospodaření s nemovitým majetkem objednatele, který je objektem určeným k plnění prací
 - nevyhoví-li zhotovitel výzvě k odstranění vad.
2. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že příslušný kontrolní orgán zjistí svým pravomocným rozhodnutím v souvislosti s plněním smlouvy porušení pracovněprávních předpisů ze strany poskytovatele vůči svým zaměstnancům vykonávajícím práci související s předmětem smlouvy.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy (§ 2001 občanského zákoníku) v těchto případech:
 - jestliže objednatel bude neoprávněně v prodlení s úhradou faktury delší než 60 kalendářních dní;
 - při podstatném porušení povinností objednatele.
4. Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.
5. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na úhradu smluvní sankce a náhradu škody vzniklé porušením povinností dle této smlouvy.
6. V souvislosti s možnými úpravami státního rozpočtu je objednatel oprávněn tuto smlouvu vypovědět bez výpovědní doby, a to bez jakékoli sankce či náhrady za nedokončené plnění. Objednatel se zavazuje, že dílčí plnění poskytnuté zhotovitelem před dnem ukončení této smlouvy uhradí podle podmínek této smlouvy.
7. Objednatel je oprávněn smlouvu vypovědět bez udání důvodu, a to s výpovědní lhůtou dvou (2) měsíců, s tím, že výpovědní lhůta začne běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž bude výpověď doručena zhotoviteli.
8. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, jestliže zhotovitel bude v prodlení s nedodržením termínů dokončení díla dle této Smlouvy o více než 14 dnů. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy i tehdy, jestliže ze všech okolností je zřejmé, že zhotovitel z jakýchkoliv důvodů, které



nastaly od podpisu této Smlouvy, není schopen dílo zhotovit v požadovaném termínu a kvalitě. Objednatel je v takovém případě povinen odstoupení od Smlouvy oznámit zhotoviteli písemně. Odstoupení nabývá účinnosti dnem doručení listiny o odstoupení. V těchto případech je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu [REDAKCE] z celkové ceny díla.


9. Zhotovitel je povinen plnit své závazky vůči svým poddodavatelům řádně a včas, v opačném případě je Objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy za výše uvedených podmínek v čl. XI. odst. 2 této smlouvy včetně uhrazené smluvní pokuty.
10. Tuto smlouvu může objednatel vypovědět v následujících případech:
 - nelze pokračovat v plnění smlouvy, aniž by byla porušena pravidla uvedená v §222 zákona o zadávání veřejných zakázek v platném znění,
 - je zjištěno, že smlouva neměla být uzavřena z důvodu, že zhotovitel měl být vyloučen z účasti zadávacího řízení,
 - je zjištěno, že smlouva neměla být uzavřena z důvodu, že zhotovitel předložil údaje nebo dokumenty, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr dodavatele služeb ve veřejné zakázce, nebo
 - je zjištěno, že zhotovitel neplní své závazky vůči svým poddodavatelům řádně a včas.

Výpovědní doba činí 30 dnů ode dne doručení výpovědi druhé smluvní straně. Za den doručení se považuje den uložení výpovědi u poštovního doručovatele.

Článek XII. TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA

1. Objednatel vykonává na stavbě kontrolu prostřednictvím technického dozoru, který je oprávněn činit zápisy do stavebního deníku, dohlíží nad dodržováním realizace stavby dle schválené dokumentace, dodržováním výstavby dle HMG, právních předpisů a norem, upozorňuje na zjištěné nedostatky a jedná se Zhotovitelem. Technický dozor objednatele je oprávněn přerušit práce Zhotovitele, pokud je ohrožena bezpečnost realizace stavby, bezpečnost osob pohybujících se na stavbě, popř. hrozí-li nebezpečí vzniku škody na majetku nebo na přírodě. O této skutečnosti sepíše zápis do stavebního deníku. Současně je oprávněn přerušit práce, pokud zjistí, že Zhotovitel provádí stavbu v rozporu s projektovou dokumentací, se sjednanou kvalitou, a učiní o tomto zápis do stavebního deníku. V zápise současně stanoví lhůtu pro odstranění nedostatků. V případě, že Zhotovitel v určené lhůtě zjištěné nedostatky neodstraní, je Objednatel oprávněn tyto odstranit na náklady Zhotovitele sám s tím, že vzniklé náklady započte k úhradě ceny díla zhotoviteli anebo je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
2. Technický dozor dále provádí zápisy z kontrolních dnů.

Článek XIII. SMLUVNÍ POKUTY A SMLUVNÍ ÚROKY Z PRODLENÍ





Článek XIV. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

1. Dnem předání staveniště zhotovitel nese zhotovitel nebezpečí škody na zhotovovaném díle.
2. Dostane-li se zhotovitel do zpoždění, které vzniklo výlučně z důvodů ležících na straně zhotovitele a přes vyzvání práce nevykoná ani v náhradní lhůtě stanovené objednatelem, má objednatel právo nechat provést práce třetí osobou. V takovém případě je zhotovitel povinen hradit objednateli všechny zvýšené náklady. Tato skutečnost dává také objednateli právo na odstoupení od této Smlouvy s tím, že vyčíslená škoda bude uhrazena zhotovitelem.
3. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny touto Smlouvou, se řídí ustanoveními občanského zákoníku.
4. Vztahy a spory vzniklé z této Smlouvy se řídí obecně platnými českými právními předpisy. Strany se zavazují řešit případné spory vzniklé z této Smlouvy vždy nejprve vzájemným jednáním. Pokud jedna ze stran sdělí druhé straně, že pokládá pokus o dohodu za nemožný, bude spor rozhodnut přísl. českým soudem.
5. Obsah této Smlouvy lze měnit resp. provést její zrušení pouze formou písemného dodatku k této Smlouvě. K návrhu dodatku se smluvní strany zavazují vyjádřit do 3 pracovních dnů po jeho doručení. Po tuto dobu je strana, která návrh podala, svým návrhem vázána. Změny a dodatky této Smlouvy platí pouze tehdy, jestliže jsou podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
6. V případě okolností vyšší moci, které přechodně znemožní jednomu ze smluvních partnerů realizaci smluvních podmínek, prodlužuje se lhůta pro splnění těchto povinností o dobu trvání okolností vyšší moci, případně o dobu jejich následků. Jako vyšší moc jsou označeny okolnosti a události vzniklé po uzavření Smlouvy a to mimořádné, nepředpokládané a nezávislé na vůli smluvních partnerů a opravňují ke změně smluvních podmínek. Za tyto okolnosti se považují např. exploze, zemětřesení, povodeň, požár. Každý smluvní partner, kterému není možno vzhledem k okolnostem vyšší moci plnit svoje smluvní podmínky, musí co nejdříve o tom uvědomit druhého partnera. Tuto informaci je třeba potvrdit doporučeným dopisem.
7. Zhotovitel potvrzuje, že se se staveništěm a stavbou na místě seznámil a ve všem je dokonale poučen a spraven.
8. Dnem předání staveniště zhotovitel nese odpovědnost za škody způsobené kontaminací půdy, odpadních vod a vodních toků ropnými produkty.
9. Smluvní strany se zavazují účinně spolupracovat při zajištění ochrany a bezpečnosti práce a požární ochrany a to i v případech souběhu prací a činností zhotovitele a přímých dodavatelů objednatele.
10. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy, včetně jejích dodatků a údajů v ní uvedených.
11. Zhotovitel tímto prohlašuje, že bude spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle ustanovení § 2 písm.e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.
12. Zhotovitel prohlašuje, že při plnění předmětu díla on nebo jeho poddodavatelé neporušují povinnosti stanovené mu zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění, a zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění.

Článek XV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Obsah této Smlouvy lze měnit, resp. provést její zrušení, pouze formou písemného dodatku k této Smlouvě.
2. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Její platnost končí splněním závazků obou smluvních stran.
3. Tato Smlouva se uzavírá elektronicky.



Příloha:

Příloha č. 1 - projektová dokumentace

Příloha č. 2 - výkaz výměr

Příloha č. 3 - zjišťovací protokol

Příloha č. 4 - soupis prací

Příloha č. 5 - soupis výrobků a materiálů se zkrácenou záruční dobou

Příloha č. 6 – prohlášení o shodě projektu – realizace

Příloha č. 7 – Závažný harmonogram prací předložený zhotovitelem

Ve Vrchlabí dne

V Jetřichově dne 11.6.2021

PhDr.
Robin
Böhnisch

Digitálně podepsal PhDr. Robin
Böhnisch
DN: cn=PhDr. Robin Böhnisch,
givenName=Robin,
sn=Böhnisch, c=CZ, o=Správa
Krkonošského národního parku,
serialNumber=iCA - 10475375
Datum: 2021.06.11 12:54:00
+02'00'

PhDr. Robin Böhnisch

ředitel

Václav
Svoboda

Digitally signed by Václav Svoboda
DN: c=CZ, oID=2.5.4.97+NRGZ-06438187, O=SILNICE
SVOBODA z.s., OU=Jetřichov, OU=01, CN=Václav
Svoboda, SN=Svoboda, G=Václav,
SERIALNUMBER=P707156
Reason: I am approving this document with my legally
binding signature
Location: Jetřichov
Date: 2021.06.11 08:41:51+02'00'
Font Reader Version: 10.1.1

Václav Svoboda

předseda představenstva

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 18-86
Stavba: LC STUDENOV HARRACHOV - BUKAMA

KSO:
Místo: Studenov

CC-CZ:
Datum: 13. 12. 2019

Zadavatel:
Správa Krkonošského národ. parku

IC:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IC: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IC:
DIČ:

Zpracovatel:

IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	3 911 648,91
--------------	--------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snižená	21,00%	3 911 648,91	821 446,27
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	4 733 095,18
------------	---	-----	--------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 18-86

Stavba: LC STUDENOV HARRACHOV - BUKAMA

Místo: Studenov

Datum: 13. 12. 2019

Zadavatel: Správa Krkonošského národ. parku

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		3 911 648,91	4 733 095,18
001	SO 101 Komunikace	3 773 648,91	4 566 115,18
002	Vedlejší a ostatní náklady	138 000,00	166 980,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
LC STUDENOV HARRACHOV - BUKAMA
Objekt:
001 - SO 101 Komunikace

KSO:
Místo: Studenov

CC-CZ:
Datum: 13. 12. 2019

Zadavatel:
Správa Krkonošského národ. parku

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **3 773 648,91**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 773 648,91	21,00%	792 466,27
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **4 566 115,18**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC STUDENOV HARRACHOV - BUKAMA

Objekt:

001 - SO 101 Komunikace

Místo:

Studenov

Datum:

13. 12. 2019

Zadavatel:

Správa Krkonošského národ. parku

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

3 773 648,91

HSV - Práce a dodávky HSV

3 773 648,91

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC STUDENOV HARRACHOV - BUKAMA

Objekt:

001 - SO 101 Komunikace

Místo:

Studenov

Datum:

13. 12. 2019

Zadavatel:

Správa Krkonošského národ. parku

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 773 648,91

D HSV

Práce a dodávky HSV

3 773 648,91

D	1		Zemní práce	
1	K	111251203	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu přes 1:5 z celkové plochy přes 500 m2 strojně *prořezávka větví podél komunikace a odstranění náletů - předpoklad 862*1,5 Součet	m2
	vv			
2	K	112101102	Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 500 mm *dle potřeby u propustků - předpoklad 3 Součet	kus
	vv			
3	K	112201134	Odstranění pařezů D do 0,5 m ve svahu do 1:2 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy *dle potřeby u propustků - předpoklad 3 Součet	kus
	vv			
4	K	113107182	Odstranění podkladu živичného tl 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 *stávající kryt na zú, kú 50*3 Součet	m2
	vv			
5	K	113108442	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění s živичným podivem *dle PD C.3.1 a C.3.2 862*3*1,02 Součet	m2
	vv			
6	K	113205112	Vytrhání ocelových svodnic kotvených do betonu *dle PD C.3.1 a C.3.2 *vytrhání stávajících svodnic 24*3,5 Součet	m
	vv			
7	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů *kabelové vedení inž. sítí - dle potřeby 200 Součet	m
	vv			
8	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně *obnova stávajících 21*5*1*0,3 *průpichy - nové 6*10*1*1 Součet	m3
	vv			
9	K	122251106	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně *odkopávky pro novou skladbu komunikace 139,73 *sanace komunikace t. 500mm rozsah sanací 50% 862*3*0,50*0,50 Součet	m3
	vv			
10	K	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí *vedení inž. sítí 370*0,3*0,3+3*5*0,3*0,3 Součet	m3
	vv			
11	K	132254203	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 *hloubení rýh pro propustky 0,62*(7*4,8) *hloubení rýh vtoků a výtoků propustků (cca 3x1,5m)*(3*1,5*1,2+3*1,5*0,8)*7 *hloubení rýh pro základy propustků (0,8*0,8*2)*7 Součet	m3
	vv			
12	K	162201401.R	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene do 300 mm vč likvidace *dle pol.č. 184806113*300 Součet	kus
	vv			
13	K	162201402.R	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene do 500 mm vč likvidace *dle potřeby u propustků - předpoklad 3 Součet	kus
	vv			
14	K	162201412.R	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 500 mm vč likvidace *dle potřeby u propustků - předpoklad 3 Součet	kus
	vv			
15	K	162201422.R	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 500 mm vč likvidace *dle potřeby u propustků - předpoklad 3 Součet	kus
	vv			
16	K	162301501.R	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm vč likvidace *dle pol.č. 111251203*1293 Součet	m2
	vv			
17	K	162301931	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 300 mm ZKD 1 km *na skládku do 10km*300*9	kus
	vv			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		Součet					
18	K	162301932	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 500 mm ZKD 1 km *na skládku do 10km*3*10	kus				
	vv		Součet					
19	K	162301952	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 500 mm ZKD 1 km *na skládku do 10km*3*10	kus				
	vv		Součet					
20	K	162301972	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 500 mm ZKD 1 km *na skládku do 10km*3*10	kus				
	vv		Součet					
21	K	162351104	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 *odvoz zeminy na dočasnou skládku pro použití* *do násypů a zpět*89,82*2 *zemní krajnice*344,8*2	m3				
	vv		Součet					
22	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 *přebytek zeminy*91,5+786,23+101,752+767*0,3-89,82-344,8	m3				
	vv		Součet					
23	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m *na skládku do 20km*774,962*10	m3				
	vv		Součet					
24	K	167151101	Nakládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 *zemina pro použití do násypů*89,82 *zemní krajnice*344,8	m3				
	vv		Součet					
25	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 *přebytek zeminy*774,962*1,8	t				
	vv		Součet					
26	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním *úprava rozr.krytu*3*862*1,02	m2				
	vv		Součet					
27	K	184806113	Řez stromů netmitých průklestem D koruny do 6 m *úprava průjezdného profilu - předpoklad*300	kus				
	vv		Součet					
28	K	182101101	Svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4 *pročištění stávajících průpichů*22*2	m2				
	vv		Součet					
29	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky *přebytek zeminy*769,258	m3				
	vv		Součet					
30	K	171101104	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných *násypy*89,82	m3				
	vv		Součet					
31	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m *obsyp potrubí propustků*0,246*(7*3,6)	m3				
	vv		Součet					
32	M	58344171	Štěrkodrt frakce 0/32 *obsyp potrubí propustků*6,199*1,9	t				
	vv		Součet					
33	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním *zásyp rýh propustků*0,11*(7*3,6)	m3				
	vv		Součet					
34	M	58331202	Štěrkodrt netříděná do 100mm *zásyp rýh propustků*2,772*1,9	t				
	vv		Součet					
	D	2	Zakládání					
35	K	275311127	Základové patky a bloky z betonu prostého C 25/30 *základy dzn*2*0,5*0,5*0,8 *základ závoř*0,5*0,5*1,0*2	m3				
	vv		Součet					
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce					
36	K	321311115	Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 16/20 *základy propustků*(0,8*0,8*2*2)*7*1,1	m3				
	vv		Součet					
37	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení *základy propustků - bednění z vnějších stran*(0,8*2*2)*7	m2				
	vv		Součet					
38	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění *základy propustků - bednění z vnějších stran*(0,8*2*2)*7	m2				
	vv		Součet					
39	K	321366112	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli D do 32 mm 19,17*0,008	t				
	vv		Součet					
	D	4	Vodorovné konstrukce					
40	K	451317112	Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly C 25/30 tl. přes 100 do 150 mm *opevnění z lomového kamene vtoků propustků*(3*1,5)*7	m2				
	vv							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		Součet					
41	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva	m3				
	vv		*lože pod potrubí propustků 0,1*0,7*(7*3,6)					
	vv		Součet					
42	K	462511161	Zához z lomového kamene tříděného hmotnost kamenů do 80 kg bez výplně	m3				
	vv		*na výtok svodnic 0,5*0,5*0,5*25					
	vv		Součet					
43	K	462511169	Příplatek za urovnání líce záhozu z lomového kamene tříděného	m2				
	vv		25*0,5*0,5					
	vv		Součet					
44	K	462512161	Zához z lomového kamene záhozového hmotnost kamenů do 200 kg bez výplně	m3				
	vv		*na výtok př. propustků 3*1,5*1*7					
	vv		Součet					
45	K	462512169	Příplatek za urovnání líce záhozu z lomového kamene záhozového do 200 kg	m2				
	vv		*dle pol.č. 462512161 7*3,0*1,5					
	vv		Součet					
46	K	465511511	Dlažba z lomového kamene do malty s vyplněním spár maltou a vyspárováním plocha do 20 m2 tl 200 mm	m2				
	vv		*opevnění z lomového kamene vtoků propustků (3*1,5)*7					
	vv		Součet					
	D	5	Komunikace					
47	K	564750111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 150 mm	m2				
	vv		*vyrovnávací vrstva (reprofilace) (862*3+5*1,25)*1,02					
	vv		Součet					
48	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm 0/63	m2				
	vv		*sanace komunikace t.500mm 50% plochy 862*3*0,5*2					
	vv		Součet					
49	K	566501111	Uprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,10 m3/m2	m2				
	vv		*doplnění podkladu hrubým drceným kamenivem 0,1m3/1m2 (862*3+5*1,25)*1,02					
	vv		Součet					
50	K	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhuštěním	m3				
	vv		*dle PD D.1.2.3*862*2*0,2					
	vv		Součet					
51	K	571907111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo téženým do 35 kg/m2	m2				
	vv		*uzavírací posyp drobným drceným kamenivem 35kg/m2 862*3+5*1,25					
	vv		Součet					
52	K	574381112	Penetrační makadam hrubý PMH tl 100 mm	m2				
	vv		*penetrační makadam hrubý (862*3+5*1,25)*1,01					
	vv		Součet					
53	K	573411106	Jednoduchý nátěr z asfaltu v množství 1,80 kg/m2 s posypem - udržovací	m2				
	vv		*udržovací asf. nátěr 862*3+5*1,25					
	vv		Součet					
54	K	573411103	Jednoduchý nátěr z asfaltu v množství 1,25 kg/m2 s posypem - uzavírací	m2				
	vv		*udržovací asf. nátěr 862*3+5*1,25					
	vv		Součet					
55	K	569831111	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 100 mm	m2				
	vv		*zpevnění krajnic ŠD frakce 0/32*862*2*0,25					
	vv		Součet					
56	K	597361121	Svodnice ocelová š 120 mm kotvená do betonu C25/30 - svodnice atypická z oceli E 242 tloušťky 4 mm (bez zahnutého okraje z důvodu napojení PMH na svodnici)	m				
	vv		*nové svodnice 25*3,7					
	vv		Součet					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
57	K	919511112	Cela propustků z lomového kamene s vyspárováním MC25	m3				
	vv		*cela propustků vyzděná z kamene (1*0,6*2*2)*7					
	vv		Součet					
58	K	919541013	Zřízení propustků z trub ocelových DN 500, vč. zarovnání čel	m				
	vv		*trouby pro propustky 7*4,8					
	vv		Součet					
59	M	14033244.R	troubka ocelová hladká tl min. 8mm CSN 41 1375.1 D 530mm	m				
	vv		33,6*1,02					
	vv		Součet					
60	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus				
	vv		*Nové DZN A22 a E13*1					
	vv		*Obnova DZN B11 a B13*1					
	vv		Součet					
61	M	40445225	sloupek Zn pro dopravní značku D 60mm v 3,5m	kus				
	vv		*Nové DZN A22 a E13*1					
	vv		*Obnova DZN B11 a B13*1					
	vv		Součet					
62	M	40445240	patka hliníková pro sloupek D 60 mm	kus				
63	M	40445253	vičko plastové na sloupek D 60mm	kus				
64	M	40445256	svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm	kus				
65	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 obličkami na sloupek nebo konzolu	kus				
	vv		*Nové DZN A22 a E13*2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"Obnova DZN B11 a B13"2					
			Součet					
66	M	40444000	značka dopravní svislá výstražná A22		kus			
67	M	40444110	značka dopravní svislá zákazová B11		kus			
68	M	40444256	značka dopravní svislá E13		kus			
69	M	40444290	značka dopravní svislá B13		kus			
70	K	220860080.R	Mechanická závora včetně usazení základu, D+ M, vč. PKO provedení červeno bílé pruhy, specifikace dle výběru investora a výrobní dokumentace		kus			
			"dle Pd D.1.2.3"1					
			Součet					
71	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm		m			
			"na ku a zu"3+3					
			Součet					
72	K	938902202	Čištění příkopů ručně, objem nánosů do 0,30 m3/m		m			
			"dle PD C.3.1 a C.3.2"					
			"pročištění příkopu v staničení 0-0,032km"32					
			"pročištění příkopu v staničení 0,125-0,860km"735					
			Součet					
73	K	966008112	Bourání trubního propustku do DN 500 vč. čel		m			
			"dle PD C.3.1 a C.3.2"					
			"demontáž stávajících propustků"6,5*2					
			Součet					
	D	997	Přesun sutě					
74	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04		t			
			"svodnice"24,36					
			Součet					
75	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km		t			
			"živice"33					
			"vytrhané stávající svodnice"24,36					
			"trubní propustky"12,74					
			Součet					
76	K	997221579	Příplatek ŽKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot		t			
			"odvoz na skládku do 20km"70,10*19					
			Součet					
77	K	997221625	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01		t			
			"tr.propustky"12,74					
			Součet					
78	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02		t			
			"živice"33					
			Součet					
	D	998	Přesun hmot					
79	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným		t			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
LC STUDENOV HARRACHOV - BUKAMA

Objekt:
002 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:
Místo: Studenov

CC-CZ:
Datum: 13. 12. 2019

Zadavatel:
Správa Krkonošského národ. parku

IC:
DIČ:

Uchazeč:
Vypíň údaj

IC: Vypíň údaj
DIČ: Vypíň údaj

Projektant:

IC:
DIČ:

Zpracovatel:

IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Sazba daně
21,00%
15,00%

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC STUDENOV HARRACHOV - BUKAMA

Objekt:

002 - Vedlejší a ostatní náklady

Misto:

Studenov

Datum:

13. 12. 2019

Zadavatel:

Správa Krkonošského národ. parku

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

VRN2 - Příprava staveniště

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN4 - Inženýrská činnost

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC STUDENOV HARRACHOV - BUKAMA

Objekt:

002 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Studenov

Datum:

13. 12. 2019

Zadavatel:

Správa Krkonošského národ. parku

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1

Průzkumné, geodetické a projektové práce

1	K	011503000	Stavební průzkum bez rozlišení - ručně kopané sondy pro ověření polohy inženýrských sítí vč zpětného zásvu (předpoklad 8 ks)	Kč
2	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou - vytyčení inženýrských sítí správcí sítí včetně zpětného protokolárního předání sítí správčům sítí	Kč
3	K	012203000	Geodetické vytyčení stavby v průběhu výstavby a zaměření skutečného stavu	Kč
4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby - 4x tištěná, 1x na CD	Kč
5	K	013294000	Ostatní dokumentace - výrobní dokumentace - závory - 3x tištěná, 1x na CD	Kč

VV

VV

"závora"1

Součet

D VRN2

Příprava staveniště

6	K	021203000	Stěhování přírodních hodnot - ruční přenesení rostlin Hofepniku tolitovitého na vhodné náhradní stanoviště v okolí plánovaného záměru dle požadavku KRMAP - krmelní práce	Kč
---	---	-----------	---	----

VV

VV

"předpoklad 100 trsů rostliny"1

Součet

D VRN3

Zařízení staveniště

7	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč
8	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	Kč
9	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	Kč
10	K	034403000	Dopravní značení na staveništi - Dopravně inženýrské opatření v průběhu výstavby dle TP66 - osazení dočasného dopr. značení vč opatření pro zajištění dopravy-zřízení a odstranění, manipulace, pronájmu vč omietku a zajištění dle inženýrského rozhodnutí	Kč
11	K	034403001	Pomocné práce zajištění nebo řízení regulací a ochranu dopravy - úhrnná částka musí obsahovat veškeré nákl. na dočasné úpravy a regulaci dopr. (i pěší) na staveništi	Kč

VV

"pro zajištění dopravy a přístupu k nemovitostem (např. lávky, nájedzy) a zajištění staveniště dle BOZP (ochranná oplocení, zajištění výkopů a pod.)"1

D VRN4

Inženýrská činnost

12	K	041903000	Dozor jiné osoby - geotechnické posouzení (4 návštěvy stavby)	Kč
13	K	043134000	Zkoušky zatěžovací - provedení 8 ks statické zatěžovací zkoušky	Kč

Příloha č. 3 Smlouvy o dílo č.

Zjišťovací protokol

Správa Krkonošského národního parku

Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí

IČ: 000 88 455

DIČ: CZ 00088455

Dodavatel:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Stavba / projekt:

Registrační číslo projektu:

Smlouva č.

Objednávka č.

výkon	středisko č.	prostředek/invest. č.	os	název prostředku

Č.smlouvy/dodatky	Obsah smlouvy	Objem bez DPH	Celkem zasmluvněno

Číslo dokladu	Období	Poznámka	Částka bez DPH	Nasčítaně bez DPH

Vystavil:
/jméno, podpis, razítko/

Kontrolu provedl:
Investiční referent:

Odsouhlasil:
Vedoucí investičního oddělení:



Soupis provedených prací č. ...

Stavba / Projekt

výkon	středisko č.	prostředek/invest. č.	os	název prostředku
			1	

Kod	Předmět plnění	Pozn. / komentář	Aktuální cena dle SoD	Fakturace za m/2021	Fakturace za m+1/2021	Fakturace celkem	Fakturace celkem v %	Zbývá k fakturaci
dle SOD č. C	kapitoly rozpočtu							
Náklady na stavbu celkem /CZK			0	0	0	0	#DĚLENÍ NULOUI	0

Za zhotovitele předal:

Datum _____

Podpis _____

Za objednatele převzal:

Datum _____

Podpis _____

Příloha č. 5 Smlouvy o dílo č.

Příkladný výčet výrobků se zkrácenou záruční lhůtou kratší než 24 měsíců

<i>Poř.č.</i>	<i>Popis výrobku</i>	<i>Délka záruční lhůty</i>
1/		
2/		
3/		
4/		
5/		
6/		
7/		
8/		
9/		

Tento výčet je příkladný.

Příloha č. 6 Smlouvy o dílo č.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ PROJEKTU S REALIZACÍ

NÁZEV STAVBY:

XXXX

Prohlašuji, že oproti předchozím stupňům dokumentace jsem PŘI REALIZACI výše uvedené stavby provedl pouze změny níže uvedené :

[illegible]

LC Bukama (Studenov Harrachov) - KRNP

SILNICE SVOBODA a.s.

Začátek stavby 1.9.2021 (úterý)

Výběv stavby Václav Svoboda

Tyden 1 30.08.2021 Tyden 2 06.09.2021 Tyden 3 13.09.2021 Tyden 4 20.09.2021 Tyden 5 27.09.2021 Tyden 6 04.10.2021 Tyden 7 11.10.2021 Tyden 8 18.10.2021 Tyden 9 25.10.2021 Tyden 10 01.11.2021 Tyden 11 08.11.2021 Tyden 12 15.11.2021 Tyden 13 22.11.2021 Tyden 14 29.11.2021 Tyden 15 06.12.2021 Tyden 16 13.12.2021 Tyden 17 20.12.2021 Tyden 18 27.12.2021 Tyden 19 03.01.2022 Tyden 20 10.01.2022

PR	OPIS PRÁCE	ZÁČATEK	KONEC	DOČ
1	1. fáze stavby - zemní práce			
1.1	Převod stavebního a přípravné práce	01.09.21	05.09.21	5
1.2	Kopání a kladení odvodňovacích přírubových vrtů	06.09.21	10.09.21	14
1.3	Očištění přírubových otvorů do určité hloubky (čistota)	11.09.21	15.09.21	14
2	2. fáze stavby - ostatní konstrukce			
2.1	Výstavba pracovního vlnění	16.09.21	17.10.21	14
2.2	Instalace vlnění	18.09.21	17.10.21	14
2.3	Zřízení podkladních vrtů	18.09.21	17.10.21	14
2.4	Zřízení podkladních vrtů a vlnění	18.09.21	17.10.21	14

Hromadění se může provádět na pozemcích, stavebních vlních a jiných vhodných místech.