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Č. smlouvy objednatele: SON/OVZI/066/21 číslo smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále též „smlouva“)

Smluvní strany:

Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátci DPH“
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. 199783072/0300

Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
Mgr. ucí odboru veřejných zakázek a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje
tel. č

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna jednat:
Ing. Tereza Nováková, chnik odboru veřejných zakázek a investic Krajského úřadu
Jihočeského kraje, tel. č

Zhotovitel: BENT s.r.o.
se sídlem: Husova 523, 370 05 České Budějovice 2
IČO: 49061160
DIČ: CZ49061160
Bankovní spojení: Raiffeisenbank č. účtu 2734589001/5500
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 3346
Zastoupená: Ing. Karel Malčák

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací,
k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku:
Osoba pověřená vedením stavby: Václav Litvan tel. č.

Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Václav Litvan tel. č.

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Václav Litvan tel. č.

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele“)

II. Předmět

1. Zhotovitel se na základě podmínek sjednaných v této smlouvě zavazuje k provedení následujícího
díla: Rekonstrukce místnosti č.2.005 Presscentrum, tj. zřízení tiskového místa cestou vyvýšeného
pódia, doplnění řečnického pultu. Pokrytí podlahy a stupínku koberci. Změna stropního osvětlení
místnosti (designová svítidla) – instalace do sníženého sádrokartonového podhledu. Zhotovení
tištěné grafiky na textil, upevněná v AL rámu, po celé ploše stěny za podiem. Doplnění podia o
interiérový stojan na 3 vlajky.
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2. Místem provádění díla je areál objednatele nacházející na adrese U Zimního  
stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice. 

 
3. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací, včetně 
dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení celého díla, dále 
provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, jejichž provedení je pro řádné 
dokončení díla nezbytné. Při provádění díla je zhotovitel povinen postupovat s potřebnou péčí. 

 
4. Zhotovitel zhotoví a předá objednateli předmět smlouvy bez vad, nedodělků a nedostatků, zcela 
hotový, funkční a provozně bezpečný.  

 
5. Předmět smlouvy obecně zahrnuje veškeré práce, výkony a opatření, které jsou nutné nebo účelné 
ke zhotovení předmětu smlouvy v úplném, soběstačném, bezchybném, funkčním a provozně jistém 
stavu. 
 
6. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i prostřednictvím třetích osob (podzhotovitelů), předem 
písemně odsouhlasených objednatelem. V takovém případě nese odpovědnost za splnění smlouvy a 
odpovídá za vady díla, jako by je prováděl sám. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli 
součinnost při vedení a průběžné aktualizaci seznamu všech podzhotovitelů včetně jejich podílu na 
zhotovení díla. Dojde-li ke změně podzhotovitele, jehož prostřednictvím prokazoval zhotovitel část 
kvalifikace či změnu kvalifikace, je zhotovitel povinen nahradit takového podzhotovitele pouze 
takovým subjektem, který rovněž splňuje prokazovanou část kvalifikace. 

 
7. Zhotovitel se dále zavazuje, že dílo bude provedeno v souladu s obecně závaznými předpisy, podle 
platných českých technických norem, případně jiných relevantních technických norem. 

 
8. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu za podmínek dále touto 
smlouvou stanovených. 

 
III. Doba plnění 

 
1. Doba plnění závazku z této smlouvy je stanovena takto: 

 
a) Staveniště bude zhotoviteli předáno do 3 dnů ode dne, v němž tato smlouva nabude účinnosti, 
pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. O předání staveniště zhotoviteli k zahájení plnění 
smlouvy, provádění díla anebo jeho části bude sepsán zápis o předání staveniště podle ust. čl. VII. 
odst. 1 této smlouvy. 
 
b) Řádně dokončené dílo bude zhotovitelem objednateli protokolárně předáno a objednatelem 
převzato 21 dnů ode dne předání staveniště zhotoviteli. 
 
2. Zhotovitel předá objednateli dokončené dílo anebo jeho části samostatnými předávacími 
protokoly. 

 
IV. Cena za dílo 

 
1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu 
sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy: 

 
celkem bez DPH 356 170,00 Kč 
DPH 21 %    74 795,70 Kč 
Celkem včetně DPH        430 965,70 Kč  
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2. Cena díla je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Po 
dobu výstavby nebude uplatněna inflace. Zhotovitel prohlašuje, že cena zahrnuje veškeré náklady na 
provedení díla podle požadavku objednatele a sjednaná cena je úplná.  

 
Změna sjednané ceny je možná pouze: 
a) pokud po uzavření smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH; 
b) dojde-li v průběhu realizace díla ke změně závazku z důvodu nutnosti provedení nezbytných 
dodatečných prací, případně k jiné nezbytné změně závazku (tzv. vícepráce a méněpráce). 

 
3. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena 
na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu.  

 
4. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování a oceňování: 

 
4.1. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést 
jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento návrh předložit technickému dozoru a objednateli 
k odsouhlasení (formou tzv. změnového listu s přílohou).    

 
4.2. Vícepráce budou oceněny takto:  
Není-li možno cenu víceprací stanovit podle odst. 3, nesmí nabídkové ceny zhotovitele překročit 
jednotkové ceny podle oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních 
komunikací (OTSKP-SPK), pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány. 

 
4.3. Méněpráce budou oceněny takto: 
Do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel 
skutečné množství měrných jednotek s jednotkovými cenami podle položkového výkazu výměr 
z předložené nabídky a stanoví tak skutečný rozsah a cenu provedených prací. 

 
4.4. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne 
předložení návrhu zhotovitele. V případě, že objednatel vysloví s návrhem zhotovitele souhlas, obě 
strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou dodatku k této smlouvě. 

 
V. Platební podmínky 

 
1. Fakturace bude vystavena a úhrada ceny za dílo provedena po řádném dokončení a předání díla. 
 
2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti dle ustanovení příslušných právních předpisů a 
zhotovitel ji musí objednateli doložit k zaplacení nejpozději do 7. kalendářního dne v měsíci 
následujícím po měsíci, ve kterém byly fakturované práce provedeny, a to do podatelny Krajského 
úřadu Jihočeského kraje, která převzetí daňového dokladu rovněž potvrdí, nebo prostřednictvím 
datové schránky. 

 
3. Splatnost daňového dokladu je 30 kalendářních dnů od přijetí daňového dokladu objednatelem. 
Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu objednatele ve 
prospěch účtu zhotovitele. 

 
4. Fakturovány budou pouze skutečně provedené práce. 

 
 

 
VI. Způsob provádění díla 
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1. Organizace kontrolních a případně technických dnů stavby bude stanovena v zápise o předání 
staveniště. 

 
2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat 
veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné 
porušování smluvních povinností zhotovitele. 

 
3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 
převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže 
zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 

 
4. Způsob provádění díla se řídí touto smlouvou a v neupravených částech příslušnými právními 
předpisy, zejména ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku. Jakost výrobků pro stavbu musí 
odpovídat ustanovení § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon). 

 
5. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v 
době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání 
objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se 
zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li 
pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce 
na díle v souladu s technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobci 
použitých materiálů a výrobků. 

  
6. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla, soubor 
certifikátů rozhodujících materiálů užitých ke zhotovení díla. 
 
7.  Oprávnění zástupci objednatele vykonávají na stavbě technický dozor, během něhož sledují, zda 
je stavba prováděna v souladu s touto smlouvou, obsahem nabídky, podle platných technických 
norem, rozhodnutí příslušných správních orgánů a v souladu s právními předpisy. Pokud zjistí, že 
tomu tak není, jsou oprávněni na to zhotovitele upozornit a žádat bezodkladné odstranění takových 
vad díla nebo práce přerušit bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu 
dokončení díla. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednateli 
vznikla. 

 
8. Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění ve stupni 
před zakrytím jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen jej pozvat na provedení 
kontroly s předstihem 3 pracovních dnů. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků při 
kontrole a prověřování svých dodávek a prací, které provádí oprávnění zástupci objednatele a učinit 
neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad. 

 
9.  Zhotovitel je povinen upozornit oprávněné zástupce objednatele na nepředpokládané 
skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují 
provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby, popřípadě jiné nejasnosti. 
Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody provádět změny v technologických pracích a v dodávkách, 
jakož i v použitých materiálech, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou 
vznikne a ponese náklady s uvedením do původního stavu, bude-li na tom objednatel trvat. Změnu 
technologie stavby a změnu použitého materiálu, spojenou se zvýšením ceny za dílo, lze provést 
pouze po předchozím souhlasu objednatele a v souladu se ZZVZ, a to vždy písemným dodatkem 
k této smlouvě s přílohou nového ověřeného soupisu prací. Změnu technologie a použitého 
materiálu bez zvýšení ceny za dílo lze provést po předchozím souhlasu objednatele a v souladu se 
ZZVZ, a to změnovým listem podepsaným technickým dozorem a osobou oprávněnou jednat ve 
věcech provádění stavby, nevyžádá-li si objednatel uzavření dodatku ke smlouvě.  
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VII. Předání staveniště 

 
1. Staveniště bude zhotoviteli předáno na základě zápisu o předání staveniště. 
 
2. Staveniště zajišťuje zhotovitel, a to v souladu se svými potřebami a v souladu s dalšími požadavky 
objednatele. Náklady spojené se zařízením staveniště a následující likvidací jsou součástí ceny 
uvedené v čl. IV.1. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště bude stanovena 
v protokolu o předání a převzetí díla, případně jeho odpovídající části, bude však činit minimálně 7 
dnů od předání a převzetí díla, pokud se obě strany nedohodnou jinak. 

 
3. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, a to na vlastní náklady. 

 
4. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat 
odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými 
a o likvidaci odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho 
porušování a neprodleně odstranit veškeré znečištění. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu 
zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních 
předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště. Zhotovitel je povinen při provádění stavby dodržovat 
předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a nařízení vlády ČR č. 591/2006 Sb., o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
 

 
VIII. Předání a převzetí díla 

 
1. Dílo bude zhotoviteli předáno na místě samém, o tom se zavazují obě zúčastněné strany sepsat 
samostatný zápis o předání a převzetí, podepsaný oprávněným zástupcem zhotovitele, technickým 
dozorem a zástupcem objednatele, oprávněným jednat ve věci provádění stavby. V zápise se uvede 
zejména soupis předaných dokladů, soupis zřejmých vad s termínem jejich odstranění, soupis 
dodatečně požadovaných prací s termínem a způsobem jejich zajištění, cena díla a konec záruční 
doby. Taktéž v něm bude uvedeno datum vyklizení staveniště. Nebudou-li vady odstraněny ve 
sjednaném termínu, je objednatel oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím třetí osoby, a 
to na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem 
a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu podle této smlouvy, včetně vad 
odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody, která objednateli v souvislosti 
s nečinností zhotovitele při odstraňování vad vznikla. 

 
2. Náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků nese v plné míře zhotovitel. Tím není dotčeno 
právo na náhradu škody, která v jejich důsledku objednateli vznikne. 
 
3. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla, resp. jeho části pro ojedinělé drobné vady, které 
samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla, ani jeho užívání podstatným způsobem 
neomezují; při převzetí takového díla se strany zároveň dohodnou na lhůtách k jejich odstranění, 
lhůty k odstranění vad zpravidla nebudou delší než 10 kalendářních dní, pokud se strany nedohodnou 
jinak. Dokončené dílo musí být způsobilé užívání; v souladu s ustanoveními článku III. této smlouvy. 

 
4. Zhotovitel odpovídá za faktické a právní vady, které má dílo v době předání. 

 
 

IX. Záruka, reklamace 
 
1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla po dobu 60 měsíců na práce dle této smlouvy o dílo. 
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2. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla jako celku. 
 
3. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních šesti měsících záruční 
doby záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy 
reklamované vady. 

 
4. V případě objednatelem uplatněné reklamace je zhotovitel povinen do 7 pracovních dnů od jejího 
oznámení sepsat zápis na základě prohlídky, která bude uskutečněna za účasti obou stran. V zápise 
bude popsán rozsah závady s datem jejího zjištění, návrh opatření, předpokládaný postup odstranění 
závady včetně požadavků na objednatele. Zápis bude oboustranně podepsán. 

 
5. Práce na odstranění reklamace budou zhotovitelem zahájeny do 7 kalendářních dnů v případě 
vážné závady, jinak do 30 kalendářních dnů po obdržení reklamace. Náklady na odstranění 
reklamované vady nese zhotovitel. 

 
6. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných 
objednatelem v souladu s touto smlouvou, případně pokud je neodstraní v termínech stanovených 
touto smlouvou, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady 
zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel 
ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu podle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí 
stranou. 

 
7. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele. V reklamaci musí být vady popsány nebo 
uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat 
nápravu. 
 

X. Další ujednání 
 
1. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je oceněný výkaz výměr podepsaný a orazítkovaný 
zhotovitelem. 
 

XI. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu 
 
1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně 
zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí písemně 
zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této 
lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není 
dotčeno právo na náhradu vzniklé škody.  
2. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této smlouvy 
a právních předpisů České republiky při provádění díla. 

 
3. Povinnost zhotovitele nahradit škodu (újmu) objednateli nebo třetím osobám a způsob náhrady 
škody (újmy) se řídí přísl. ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Je-li již z povahy 
prováděného díla zřejmé, že ke škodám může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami 
předem projednat přiměřenou náhradu. 

 
4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle do předání řádně dokončeného díla. 
 
 

XII. Smluvní pokuty 
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1. Je-li zhotovitel v prodlení s předáním dokončeného díla (čl. III. odst. 1 písm. b), zaplatí objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH za každý kalendářní den prodlení. Tato smluvní 
pokuta může být započtena proti pohledávce zhotovitele jednostranným úkonem objednatele. 
Úhrada smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele jeho povinnosti dílo dokončit a předat, ani jiných 
povinností vyplývajících ze smlouvy. 

 
2. Z důvodu nedodržení termínu odstranění vad předávaného díla je zhotovitel povinen objednateli 
uhradit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každou vadu a kalendářní den prodlení. 

 
3. V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době, je 
zhotovitel povinen objednatel uhradit smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za vadu a kalendářní den. 
 
4. Z důvodu nedodržení termínu na vyklizení staveniště je zhotovitel povinen objednateli uhradit 
smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý kalendářní den prodlení. 
 
5. Zhotovitel není povinen hradit smluvní pokutu v případě, že se dostal do prodlení z důvodů na 
straně objednatele. 
 
6. Pokud dojde k opožděné úhradě odsouhlasených a bezvadných faktur (vyjma nároků vyplývajících 
z bodu V. smlouvy), může zhotovitel vůči objednateli uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z dlužné 
částky za každý započatý den prodlení. 
 
7. Ustanoveními o smluvní pokutě, resp. uhrazením smluvní pokuty, není dotčen nárok oprávněného 
požadovat v plném rozsahu náhradu škody (újmy), k níž došlo v příčinné souvislosti s porušením 
povinnosti, které je sankcionováno smluvní pokutou. 
 

XIV. Všeobecná ustanovení 
 

1. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouva bude uveřejněna objednatelem v registru smluv způsobem 
umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří 
předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

 
2. Ustanovení této smlouvy je možné měnit pouze písemnou formou (označenou jako „dodatek“) za 
předpokladu odsouhlasení oběma stranami. 

 
3. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. (§ 6). 

 
4. Tato smlouva se vyhotovuje v 2 výtiscích, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel. 

 
5. Přílohou této smlouvy je oceněný výkaz výměr. 

 
 
V Českých Budějovicích dne  .............                   V Českých Budějovicích dne ............. 
 
za objednatele:                                                  za zhotovitele: 
  
 
………………………………                     …………………………… 
Mgr. Aleš  Mik                                                             Ing. Karel Malčák 
Vedoucí odboru               Jednatel                                        

Ing. Karel 
Malčák
Digitálně podepsal 
Ing. Karel Malčák 
Datum: 2021.06.11 
13:10:20 +02'00'


