
PROJEKTOVÝ MANAGEMENT - ZŠ JANA VODŇANSKÉHO CENA ETAPY
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Příprava záměru a architektonická soutěž - 1. etapa nezahrnuje
vlastní administraci soutěže

250 000,00 Kč

zpracování rámcového harmonogramu projektu
spolupráce na zadání architektonické soutěže na výběr architekta a generálního
projektanta
sepsání technických požadavků z hlediska budoucího provozu objektu
upřesnění standardů budovy v rozsahu příslušné fáze
stanovisko k projektům vybraným v architektonické soutěži v rámci 2. kola, z
hlediska proveditelnosti a nákladů na rekonstrukci
příprava smlouvy o dílo s generálním projektantem na dodání kompletní projektové
dokumentace (dokumentace pro územní rozhodnutí vč. Stanovisek a projednání,
stavební povolení vč. stanovisek a projednání, dokumentace pro provedení stavby, 
tendrová dokumentace)
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Příprava návrhu stavby a energetické koncepce - 2. etapa nezahrnuje 195 000,00 Kč
zpracování vlastní dokumentace návrhu stavby a energetické koncepce

sumarizace výstupů řešení předcházející etapy, tvorba zadání pro nadcházející etapu

posouzení a optimalizace návrhů řešení z hlediska splnění provozních požadavků,
regulativ a optimálních technických variant
posouzení souladu návrhu se zadáním objednatele
spolupráce a podpora zadavatele při jednáních a řízeních
vedení kontrolních dnů u zadavatele/projektanta, provádění zápisů z kontrolních
dnů a vyžadování odsouhlasení zápisů
obsahová kontrola dokumentace předané architektem k odsouhlasení, předání 
připomínek a doporučení
kontrola zpracování náležitostí dokumentace návrhu stavby a energetické koncepce

revize harmonogramu, odborný odhad celkových investičních nákladů 
upozorňování na potenciální rizika (jejich definování a návrh na jejich předcházení)

zastupování zadavatele při vyhodnocení dosavadního postupu a upřesňování zadání 
pro další fázi
zastupování zadavatele při provádění potřebných předběžných, popřípadě částí 
podrobných průzkumů



Zastupování zadavatele při zpracování a sestavení dokumentace k žádosti o
územní rozhodnutí (DUR) - 3. etapa
nezahrnuje zpracování vlastní dokumentace k žádosti o stavební povolení, projednání a zajištění stanovisek

300 000,00 Kč

sumarizace výstupů řešení předcházející etapy, tvorba zadání pro nadcházející etapu

posouzení prostorového řešení z hlediska splnění provozních požadavků, regulativ a 
legislativou
posouzení souladu návrhu se zadáním objednatele
spolupráce a podpora zadavatele při jednáních a řízeních
vedení kontrolních dnů u zadavatele/projektanta, provádění zápisů z kontrolních
dnů a vyžadování odsouhlasení zápisů
obsahová kontrola dokumentace předané architektem k odsouhlasení, předání
připomínek a doporučení
kontrola úplnosti dokumentace dle 499/2006 v aktuálním znění
posouzení harmonogramu, odborný odhad celkových investičních nákladů
upozorňování na potenciální rizika (jejich definování a návrh na jejich předcházení)

spolupůsobení při obstarání souhlasu vlastníků sousedních pozemků a staveb
na nich a dotčených organizací či osob
kontrola dodržování platného Stavebního zákona
zastupování zadavatele při vyhodnocení dosavadního postupu a upřesňování zadání 
pro další fázi
zastupování zadavatele při provádění potřebných předběžných, popřípadě částí
podrobných průzkumů

Zastupování zadavatele při zpracování a sestavení dokumentace k žádosti o 
stavební povolení pro stavbu (DSP) - 4. etapa

400 000,00 Kč

nezahrnuje zpracování vlastní dokumentace k žádosti o stavební povolení, projednání a zajištění stanovisek

Do
ku

m
en

ta
ce

: D
UR

 +
 D

SP
 + 

DP
S

sumarizace výstupů řešení předcházející etapy, tvorba zadání pro nadcházející etapu

posouzení dispozičního řešení z hlediska splnění provozních požadavků
posouzení souladu návrhu se zadáním objednatele
vypracování a popis standardů vybavení
spolupráce a podpora zadavatele při jednáních a řízeních
vedení kontrolních dnů u zadavatele/projektanta, provádění zápisů z kontrolních
dnů a vyžadování odsouhlasení zápisů
obsahová kontrola dokumentace předané architektem k odsouhlasení, předání
připomínek a doporučení
kontrola úplnosti dokumentace dle 499/2006 v aktuálním znění
obsahová kontrola a vyhodnocení projektu organizace výstavby (POV) a dalších
projektů a dokumentací
posouzení harmonogramu, odborný odhad celkových investičních nákladů
upozorňování na potenciální rizika (jejich definování a návrh na jejich předcházení)

spolupůsobení při obstarání souhlasu vlastníků sousedních pozemků a staveb
na nich a dotčených organizací či osob
kontrola dodržování platného Stavebního zákona
zastupování zadavatele při vyhodnocení dosavadního postupu a upřesňování zadání 
pro další fázi
zastupování zadavatele při provádění potřebných předběžných, popřípadě částí
podrobných průzkumů



Zastupování zadavatele při zpracování dokumentace pro provedení stavby (DPS) - 540 000,00 Kč
5. etapa
nezahrnuje zpracování vlastní dokumentace pro provedení stavby
sumarizace výstupů řešení předcházející etapy, tvorba zadání pro nadcházející etapu

vedení kontrolních dnů u zadavatele/projektanta, provádění zápisů z kontrolních
dnů a vyžadování odsouhlasení zápisů
spolupráce a podpora zadavatele při rozporných jednáních
kontrola dokumentace předané architektem k odsouhlasení, předání připomínek a
doporučení
posouzení harmonogramu, odborný odhad celkových investičních nákladů 
kontrola a vyhodnocení projektu organizace výstavby (POV) a dalších projektů a 
dokumentací
kontrola úplnosti dokumentace dle 499/2006 v aktuálním znění
upozorňování na potenciální rizika (jejich definování a návrh na jejich předcházení)

kontrola dodržování platného Stavebního zákona
zastupování zadavatele při vyhodnocení dosavadního postupu a upřesňování zadání,

zastupování zadavatele při uplatňování dodatečných změn vyžádaných klientem po 
dokončení DSP
zastupování zadavatele při udílení dalších pokynů pro dokumentaci pro provedení 
stavby

Příprava zadání a poskytnutí součinnosti při výběru generálního dodavatele
stavby - 6. etapa

150 000,00 Kč

součinnost při VZ na generálního dodavatele stavby zadávané v zadávacím řízení dle 
zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o veřejných zakázkách“) viz samostatný popis činností ( příloha),
zejména:

příprava návrhu smlouvy na generálního dodavatele stavby,

Te
nd

ry kontrola zadávací dokumentace po obsahové stránce věcné a technické,
nastavení harmonogramu realizace stavby
nastavení technických kvalifikačních požadavků a hodnotících kritérií,
kontrola a posouzení předložených nabídek po stránce věcné a technické, kontrola
nabídkového rozpočtu a účast v komisi pro otevírání, posuzování a hodnocení
nabídek

Příprava zadání a poskytnutí součinnosti při zajištění výběru technického dozoru
investora - výběrové nebo poptávkové řízení - 7. etapa

65 000,00 Kč

Nabídková cena celkem v Kč bez DPH
Sazba a výše DPH
Nabídková cena celkem v Kč včetně DPH

1 900 000,00 Kč 
399 000,00 Kč

2 299 000,00 Kč


