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VŠ;— SMLOUVA o DÍLO
-„ 59 č, 5% /OIRM/2021

“ *Q' ,._ (schválena na jednání RM dne 31. 5, 2021, č. usn. 559/2021)

_
f podle 5 2586 a násl. zákona číslo 89/20012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dáie jen

;;?5 „oz“)

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení
ceny za jeho provedení.

:. SMLUVNÍ STRANY

1.1. objednatel: město Příbram
sídlo: Tyršova 108, 261 19 Příbram
zastoupené: Mgr. Janem Konvalinkou, starostou
IČO: 00243132
DIČ: 0200243132
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. 3.
číslo účtu: 27—521689309/0800

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. zhotovitek INVESSALES, spol. s r.o.
sídlo: Podskalská 22/1512, 128 00 Praha 2 —— Nové Město
zastoupený: Vasilijem Lakatyšem, jednatelem společnosti
IČO: 62957678
DIČ: CZ62957678
bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s.
číslo účtu: 190784773/0600

zapsaný u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 41963
(dále jen“zhotovitel“)

Zástupci obou stran uvedeni vodst. 1.1. a 1.2. prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské
smlouvy nebo jiného obdobného předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat & k platnosti smlouvy
není třeba podpisu jiné osoby.

1.3. Oprávnění zástupci k jednání:
Ve věcech smluvních:

. Objednatel: Mgr. Jan Konvalinka, starosta

. Zhotovitel: Vasilij Lakatyš, jednate! společnosti

Ve věcech odborných:

. Po dobu provádění stavby budou objednateíe na stavbě zastupovat Ing. Markéta Pavlištová
Havlová, MBA, Ing. Pavel Bureš a mg. Eva Černá, kteří jsou oprávněni ke všem úkonům
týkajícím se plnění smlouvy, vyjma změny či doplnění této smlouvy o dílo. Zástupci objednatele
prostřednictvím TDS kontrolují kvalitu prováděných prací, jsou povinni a oprávněni ověřit, zda
zhotovitelem vyúčtované práce odpovídají skutečně provedeným dohodnutým dodávkám a

výkonům. Jsou dále oprávněni řešit technické problémy a předběžně projednávat změny a
doplňky díla, jsou oprávněni provádět rozhodnutí týkající se projekčních změn díla, provedení
dodatečných zkoušek nebo ověření, odstranění nebo náhrady praci> které nejsou v souladu
s podmínkami smlouvy. Uvedené osoby nejsou technickým dozorem ve smysiu stavebního
zákona.
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. Zástupcem zhotovitele na stavbě je: Jaroslav Shrbený, který je pověřen řízením stavebních Ž;
prací, koordinací poddodavatelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla. %

1.4. Vymezení pojmů: %Ž/
a) Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na ptnění veřejné zakázky. VĚŽE
b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smiouvy na plnění veřejné zakázky.

)

c) Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. “1
d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním '-

předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb., rozsah dokumentace veřejné zakázky na stavební práce, v
platném znění).

e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací. dodávek a siužeb, v němž
jsou zhotovitelem uvedenyjednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich
celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

11. PŘEDMĚT DÍLA

2.1. Předmětem díla jsou stavební práce na akci „Rozšíření BUS zálivu v ulici Čs. Armády', vše
v podobě a kvalitě blíže specifikovaných v projektové dokumentaci stavby (dále jen „PD“) a v rozsahu
daném dle přílohy č, 1 (Položkový rozpočet stavby), která je nedílnou součástí této smlouvy.

Předmětem plnění je tedy zhotovení díla v podobě a kvalitě dle projektové dokumentace s názvem
„Příbram — rozšíření BUS zálivu v ulici Čs. Armádw zpracované projekční kanceláří LUCIDA s.r.o., Marie
Cibulkové 34, Praha 4, IČO: 26551099, datum zpracování 03/2021, a to v rozsahu a za použití
konkrétních materiálů a zařízení dle přílohy 61 této smlouvy o dílo. V případě rozporu mezi PD a
položkovým rozpočtem je prioritní položkový rozpočet. Objednatel odpovídá vůči zhotoviteli v plném
rozsahu za správnost a úplnost příslušné PD. To nezbavuje zhotoviteie povinností uvedených v 5 2594
CZ.

22. Bližší popis:

Sjednané dílo bude provedeno v souladu 3 Obecné závaznými předpisy, případně podmínkami
stavebního povolení, a projektovou dokumentacL Z hlediska technického a technologického sjednávají
se jako závazné technické a technologické předpisy a normy týkající se provádění prací a použitých
materiálů a aktuální pokyny výrobců dodaných materiáiů a zařízení pro instalaci či apiikaci takových
materiálů a zařízení. Provedení všech potřebných zkoušek zabezpečí zhotovitel na své náklady a
uvedené doklady předá objednateli ve 2 vyhotoveních nejpozději ke dni odevzdání a převzetí
dokončené stavby nebo akce.

2.3. Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v akceptované nabídce
zhotovitele jsou nedílnou součástí této smlouvy, pokud tato smlouva nestanoví jinak.

2.4. Dojde-li při realizaci díla k podstatným změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu dita
vyplývajícím z podmínek při provádění díla nebo z odborných znaiostí zhotovitele oproti PD díla, je
zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření ve formě změnových listů, ocenit
jej podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díia nebo sazbami uvedenými v ceníkách ÚRS
v aktuální cenové úrovni (pokud práce nejsou obsaženy v nabídkovém rozpočtu) a předložit objednateli
kodsouhlasení stím, že bude uzavřen "Dodatek ke smlouvě“ (shrnující jednotlivé změnové listy
s oceněním), v němž bude řešena změna ceny, případně i termínu dokončení. Zástupcem objednatele
(případně i technickým dozorem stavebníka) odsouhlasené změnové listy nedávají samy o sobě právo
zhotoviteli k reaiizaci těchto změn a na jejich úhradu. Při uzavírání případných dodatků k této smlouvě
budou strany postupovat v souladu s přísiušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v piatném znění.

2.5. Zhotovite! prohlašuje, že s podpisem smlouvy mu bylo předáno jedno vyhotovení příslušné
dokumentace, v plném rozsahu se seznámil s rozsahem a povahou díla, že mu jsou známy veškeré
technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že k provedení má potřebné oprávnění
k podnikání a provedení díla zajistí osobami odborně způsobilými.
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Ž 2.6. Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba, zkontroluje technickou část předané dokumentace _:
; nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a písem ně upozorní objednatele bez zbytečného
Ž odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Případný soupis těchto vad a nedostatků včetně návrhů _;
Ž na jejich odstranění a dopadem na cenu díla zhotovitel předá objednateli. Tím není dotčena i

; odpovědnost objednatele dle čl. 2.1.

2.5. Zhotovitel odpovídá při plnění díla za dodržení veškerých standardů souvisejících se stavbou.

|||. ČAS PLNĚNÍ

3.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit stavební práce převzetím staveniště dle čl. 623. této smlouvy.

V případě, že objednatel nevyzve zhotovitele k zahájení provádění díla nejpozději do 1. 9, 2021, budou
jak objednatel, tak zhotovitel oprávněni od této smlouvy odstoupit (tento nárok zanikne okamžikem
doručení písemné výzvy k zahájení plnění). Tato smlouva nezakládá nárok zhotovitele na zahájení "

provádění díla a případné odstoupení dle tohoto článku nezakládá zhotoviteli jakékoliv nároky vůči
'

objednateli V případě, že zhotovitel zahájí provádění díla nebo provede část díla bez písemné výzvy ,
dle tohoto odstavce, nebude mít vůči objednateli nárok na úhradu takové části ceny díla ani nákladů
vynaložených na realizaci dané části díla, případně na náhradu toho, o co se v důsledku takových prací
zvýší hodnota majetku objednatele. Bude však oprávněn odmontovat a odvézt ze staveniště vše, co
v této souvislosti do té doby na staveništi umístil nebo namontoval, a to v případě, že se tím nesníží
hodnota majetku objednatele oproti stavu vdobě uzavření této smlouvy. Zhotovitel je povinen při
provádění díia dodržovat závazné termíny pro dokončení jednotlivých částí díla tak, jak je popsáno
v časovém harmonogramu prací, který je přílohou či 2 této smlouvy.

3.2. Zhotovitel se zavazuje provést a předat předmět díla dle čl. II do 15 týdnů od zahájení plnění díla.

3.34 Nezahájí-li Zhotovitel práce na realizaci díia ani do jednoho týdne po sjednaném termínu, je
objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Stejně tak je objednatel oprávněn od této smlouvy
odstoupit v případě prodlení zhotovitele s prováděním díla dle časového harmonogramu prací, kterýje
přílohou č. 2 této smlouvy.

3,4, V případě, že dojde vinou objednatele k přerušení prací, posunuje se termín dokončení díla o dobu
prodlení.

3.5. Dodržení času plnění zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele dohodnuté
vtéto smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodlení
s plněním závazku provést dílo a konečný termín provedení díla se o tuto dobu prodlužuje.

3.6. Pokud klimatické podmínky neumožní dodržování technologických postupů, bude na nezbytně
dlouhou dobu přerušena realizace díla, o čemž bude proveden zápis ve stavebním deníku. Zápis ve
stavebním deníku je oprávněn provést zástupce objednatele či technický dozor stavebníka. O dobu
takového přerušení se pak prodlouží termín dokončení díla.

3.7. Objednatel je oprávněn provádění díla kdykoliv přerušit, omezit nebo ukončit písemným oznámením
zhotoviteli, které může být učiněno i formou zápisu ve stavebním deníku. O dobu takového přerušení
se pak prodlouží termín dokončení díla. V případě, že přerušeni provádění díla bylo vyvoláno faktem,
že zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami této smlouvy nebo sdělenými požadavky
objednatele, termin dokončení díla se o dobu přerušení provádění prací do doby zjednání nápravy ze
strany zhotovitele neprodlouží.

IV. CENA ZA DÍLO

4.1. Cena díla je stanovena v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, Cena
díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této smlouvy a je
uvedena v položkovém rozpočtu stavby, který je přílohou č. 1 této smlouvy, Jednotková ceny uvedené
v nabídce jsou pevné a obsahují veškeré náklady a zisk zhotovitele, nezbytné pro dokončení díla
v rozsahu, který je dán touto smlouvou o dílo a v termínu dle této smlouvy o dílo. Způsob stanovení
ceny a její výše byl odsouhlasen oběma smluvními stranami.
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4.2. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů,
dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

cena celkem 2 243 016,23 Kč bez DPH

K ceně bude připočtena DPH v zákonné výši ke dni vystavení daňového dokladu. DPH na výstupu bude

vykázána a odvedena v souladu s platným zněním zákona o DPH. Objednatel pro dané plnění Š

nevystupuje jako osoba povinná k dani.

4.3. STANOVENÁ A ODSOUHLASENÁ CENA JE CENOU NEJVÝŠE PŘÍPUSTNOU, tj, pokud jde o
horní limit ceny za dílo, zhotovitel nemá právo požadovat bez souhlasu objednatele její zvýšení.

Sjednanou cenu mohou smluvní strany změnit zejména v případě, že rozsah díla bude omezen o

případné méněpráce. tj, pokud v průběhu provádění díla dojde ke zjištění, že některé práce a dodávky
při zachování podoby a funkčnosti díla byly dodány v menším rozsahu, množství nebo ceně. než jaké
předpokládá položkový rozpočet, dále v případě. že dojde na základě dohody stran k navýšení rozsahu
díla o práce a dodávky, které nejsou předmětem díla, a dále v případě, že se při realizaci zjistí
skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy
známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla, nebo v případě, že se při
realizaci zjistí skutečnosti odiišné od projektové dokumentace předané objednatelem (neodpovídající
geologické údaje apod.). Ve všech uvedených případech navýšení rozsahu díla nebo ceny díia je
zapotřebí, aby se strany na takové změně předem dohodly, a to písemnou dohodou smluvních stran
formou očíslovaného dodatku ke smlouvě. Součástí ceny díla je i odměna zhotovitele za splnění všech
ostatních jemu stanovených povinností dle této smlouvy. Změna této smlouvy musí být v takovém

případě uskutečněna způsobem, který připouští ust. 5 222 zákona č, 134/2016 Sb., o zadávání

veřejných zakázek, v platném znění.

4.4. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až
do dobyjeho protokolárního předání objednateli po řádném dokončení díla. Vlastníkem díla je po celou
dobu provádění díia objednatel, vyjma těch materiálů a zařízení, která ještě nebyla do díla zabudována
nebo instalována a ze strany objednatele ještě nedošlo k úhradě jejich ceny (viz položkový rozpočet díla

a jemu odpovídající fakturace zhotovitele).

v. způsoa PLACENÍ DÍLA

5.1. Provedené práce budou zhotovitelem fakturova'nyjednou za měsíc, a to na základě objednatelem
písemně potvrzeného a odsouhlaseného soupisu řádně provedených prací a dodávek. Datem
zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.

5.2. Faktura bude pořízena ve dvou výtiscích a bude obsahovat všechny náležitosti odpovídající
daňovému dokladu podle platných právních předpisů (zejména zákon o dani z přidané hodnoty, ve znění

pozdějších předpisů).

Faktura musí zejména obsahovat:

pořadové číslo dokladu

nágev a sídlo organizace, obchodní název a adresu, IČO, DIČ

DIC piátce

předmět prací a den plnění
den odeslání faktury a datum jeji splatnosti
označení banky a číslo účtu, na který má být splacena
celkovou fakturovanou částku s vyznačením DPH

Bez kterékoliv náležitosti je faktura neplatná.

5.3. Součástí každé faktury bude soupis provedených prací (položkově) včetně cen za jednotlivé
položky, v členění a cenách dle nabídkového položkového rozpočtu. Soupisy provedených prací, které

mají být podkladem pro fakturaci, musí být odsouhlaseny a potvrzeny technickým dozorem stavebníka

(dále též TDS) nebo přímo objednatelem. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná a objednatel není

povinen na ni plnit.
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5.4. Nedojde—Ii mezi oběma stranami k dohodě při odsouhiasení množství nebo druhu provedených
prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura

š zhotovitele obsahovat i neodsouhiasené práce, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu částfaktury, se
„2 kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce,'

vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.

5.5. Zhotovitel je oprávněn účtovat cenu díla v souladu s čl, 5.1. až do výše 90 % celkové ceny díla.
Zbylých 10 % celkové ceny díla bude zhotovitel oprávněn objednateli vyúčtovat po řádném a úplném
dokončení díla dle této smlouvy bez vad a nedodélků a jeho předání a převzetí objednatelem. V případě,
že dílo dle této smlouvy bude objednatelem převzato svadami nebo nedodělky, bude zhotovitel
oprávněn zbylých deset procent ceny díta vyúčtovat až po odstranění všech vad a nedodělkú díla.

5.6. Zhotovitel předloží závěrečnou fakturu do 15 dnů po předání a převzetí díla.

5.7. Splatnost faktur je dohodnuta do 30 dnů po jejich obdržení objednatelem. V případě nedodržení
termínu splatnosti faktury vzniká zhotoviteli právo na úrok z prodlení dle odst. 11,1. této smlouvy.

5.8. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ust. 5 1063 zákona
o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu. kdy za něj ve smyslu uvedeného
zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým
plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla, co do částky odpovídající
dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně, Poukázáním příslušné částky na účet správce
daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou.

VI. ZPÚSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA

6.1. Zhotovitel je povinen proyést dílo vsouladu se zpracovanou projektovou dokumentací, touto
smlouvou, veškerými platnými CSN, zákony a jejich prováděcími vyhláškami, bezpečnostními předpisy,
které se týkají jeho činnosti spojené s realizací díla a dále s pokyny výrobců materiálů či dodaných
zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů či zařízení (vše dále jen „předpisy“). Pokud
porušením uvedených předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.
V případě, že zhotovitel nebude přes písemné upozornění objednatele dle odst. 6.2. provádět dílo
v souladu s předpisy, bude objednatel oprávněn jednostranně nechat tu kterou část díla na nákiady
zhotovitele provést jiným dodavatelem, a to bez vlivu na záruku, kterou za kvalitu díla poskytnul
zhotovitel dle této smiouvy.

6.2. Objednatei je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech jeho stupních. Zjistí-li objednatel, že
zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi či s předpisy shora uvedenými nebo nedodržuje
jiné podmínky této smlouvy, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady
vzniklé takovou jeho činnosti a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani
v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k dalšímu porušení
smlouvy, je objednatel ográvněn odstoupit od smlouvy, V tomto případě je objednatel povinen zaplatit
zhotoviteli řádně provedené a objednatelem odsouhlasené práce a zároveň je oprávněn uplatnit smluvní
pokutu dle odst. 11.4. této smlouvy

6.3. Práce, které vykazují již vprůběhu provádění díla nedostatky nebo odporují smlouvě, musí
zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikla-Ii by nahrazováním škoda objednateli, hradí zhotovitel
i ji.

6.4. Materiály či výrobky, které neodpovídají projektové dokumentaci, zadávacím podkjadům nebo
nevyhovují zkouškám, musí být 2 nařízení objednatele odstraněny ze staveniště ihned. Nestane—ii se
tak, můžejejich odstranění na náklady zhotoviteie zajistit objednatel.

6.5. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací pracovníky majícími
odpovídající odbornou způsobiiost a kvalifikaci,

6.6, Objednatel kontroluje provádění prací podle PD stavby a má přístup na všechna pracoviště
zhotovitele, kde jsou uskladněny dodávky pro stavbu.
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6.7. Koordinátora bezpečnosti práce ve smyslu zvláštních právních předpisů jmenuje objednatel. .
Zhotovitel odpovídá za sledování a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci,
vybavení pracovníků ochrannými pomůckami, zachování pořádku a dodržování hygienických předpisů
na staveništi, Před prováděním jakýchkoliv prací je zhotovitel povinen pracovníky seznámit s riziky
BOZP na pracovišti a provozně bezpečnostními předpisy.

6.8. Zhotovitei je povinen zajistit a financovat veškeré případné poddodavatelské práce a nese za ně
É

záruku v plném rozsahu dle článků IX, X, XL ;

69. Všechny ztráty a škody, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo celé stavbě až do
dne předání stavby, jdou k tíži zhotovitele.

6.10. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě zúčastněným,
osobám případně objednateli, odpovídá zhotovitel, který je povinen uhradit vzniklou škodu (to se týká i
škod vzniklých např. nedostatečným obnovením původního stavu pozemku nebo na přilehlých
komunikacích). Toto ustanovení se vztahuje i na škody vzniklé třetím, na stavbě nezúčastněným
osobám. Zhotovitel se zavazuje, že po dobu provádění díla dle této smlouvy bude pojištěn pro případ
vzniku výše uvedené odpovědnosti, a to s garantovaným pojistným plněním až do výše celkové ceny
díla včetně DPH. Zhotovitel se zavazuje doiožit příslušnou pojistnou smlouvu nejpozději do 10

pracovních dnů po uzavření této smlouvy. V případě, že tak neučiní, je objednatel oprávněn od této

smlouvy odstoupit.

6.11. Zhotovitei je povinen vést na stavbě od dne převzetí staveniště do předání díla stavební deník

(dálejen „SD") o pracích, které provádí. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění
smlouvy.

6.12. Zápisy ve SD musí být prováděny denně odpovědným pracovníkem zhotovitele a podepsány
stavbyvedoucím tak, aby z nich byl zřejmý postup a množství provedených prací„ jejich jakost,
zdůvodnění odchylek prací od PD. Podle zápisů ve SD bude objednatel posuzovat měsíční soupisy
provedených prací.

6.13. Mimo odpovědného pracovníka zhotoviteie a stavbyvedoucího může do SD provádět zápisy pouze
určený zástupce objednatele a zhotovitele, TDS, koordinátor BOZP, zástupce správců inženýrských sítí,

zpracovatel PD a příslušné oprávněné orgány státní správy.

6.14. Objednatel je povinen sledovat obsah SD a kzápisu připojovat svoje stanovisko. Nebude—li

objednatel souhlasit se zápisem, je povinen zapsat svoje stanovisko se zdůvodněním nejpozději do 15

pracovních dnů po provedení zápisu, jinak se má za to, že s obsahem souhlasí.

6.15. Ve SD musí být mimojiné uvedeno:

název, sídlo, IČO, DIČ zhotovitele, objednatele & zpracovatele PD,
přehled všech provedených zkoušek jakosti,
seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků,
seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby (další náležitosti stanoví prováděcí právní
předpisy ke stavebnímu zákonu).

6.16. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění dita na všech stupních jeho provádění. Jedná se

zejména o konstrukce a práce, které vyžadují zvlášť kontroiu před jejich zakrytim. V případě, že se

objednatel, ač řádně vyzván, nedostaví, je zhotovitel oprávněn pokračovat v pracích. Zhotovitel vyzve
objednatele nejpozději 5 pracovních dnů předem ke kontrole zakrývaných konstrukcí a prací písem nou
formou zápisem do SD nebo jinými dostupnými kontrolovatelnými prostředky, Pokud tak neučiní, je
povinen na žádost objednatele dotyčné práce na svůj náklad odkrýt, Za účelem kontroly průběhu prací
svolává objednatel kontrolní dny. které se budou konat dle potřeby, min. 1x týdně.

6.17. Zhotovitel je povinen písemné upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů nebo
na nevhodnou povahu věcí převzatých k provedení díla od objednatele (nevhodné řešení v projektové
dokumentaci apod.). Bude-li přes toto upozornění objednatel písemně trvat na provedení prací podle
svých podkladů, neodpovídá zhotovitei za vady díla z tohoto titulu vzniklé. Nesplní-Ii zhotovitel svoji
upozorňovací povinnost, za tyto vady díla v plném rozsahu odpovídá.
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6.18. Zhotovitel je povinen při odevzdávání díla uspořádat stroje a zařízení tak„ aby bylo možno dík)
řádně převzít a používat, Nejpozději do 15 dnů po odevzdání a převzetí díla objednatelem je zhotovitel
povinen staveniště zcela vyklidit a následně upravit tak„ jak mu to ukládá PD, Pokud tak neučiní, je mu
objednatel oprávněn fakturovat smluvní pokutu ve smyslu čl.11.6.

'
6.19. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály. technologie nebo změny
proti projektové dokumentaci či jiným předpisům (viz odst. 6.1 .). Současně se zhotovitel zavazuje a ručí
za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době použití známo, že je škodlivý
z hlediska platných hygienických norem. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání
objednatele provést okamžitou nápravu ve formě výměny takto použitého materiálu za materiál vhodný
s tím, že veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

6.20. Objednatel je oprávněn v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně
navrženým a sjednaným materiálům. Požadavek na záměnu však musí být písemný a zhotovitel má
právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil. Tím není
dotčena povinnost stran postupovat podle ust. 5 222 zákona č, 134/2016 Sb„ o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění.

6.21. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádežím. ,

6.22. Odvoz a uložení (případně jiná likvidace přípustná dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o ,
změně některých dalších zákonů, v platném znění) suti, zeminy a vybouraných hmot, jakož i dalšího .
odpadu vzniklého při provádění díla, jsou obsaženy v pevné smluvní ceně díla. Vlastníkem odpadu
vzniklého při provádění díia dle této smiouvy se stává zhotovitel okamžikem, kdy se část předmětné
stavby odpadem stane nebo kdy takový odpad při provádění díla vznikne. Zhotovitel se zavazuje po
dobu provádění díla vést provozní evidenci odpadu vzniklého při provádění díla, a to podle vzorového
výkazu, který bude objednatelem zhotoviteli předán při převzetí staveniště. Uvedená evidence bude
zhotovitelem pravidelně předkládána objednateli jako součást soupisů prací a podkladů pro předání
díla. K výzvě objednatele je Zhotovitel povinen doložit objednateli doklady o likvidaci či uložení odpadů
vzniklých při provádění díia, zejména suti, výkopku a vybouraných hmot, a to nejpozději do 10 dnů od
takové výzvy objednatele.

6.23. Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště, tj. prostor určený PD pro stavbu a zařízení
staveniště, prosto práv třetí osoby, které by bránily provádění díla. Zhotovitel převezme staveniště tak,
aby byly stavební práce zahájeny do 15 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy objednatele
zhotoviteli. O předání a převzetí staveniště se učiní písemný záznam. Převzetím staveniště jsou
zahájeny práce (viz čl. 3.1 .). Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami,
dokumentací předanou objednateiem & s požadavky objednatele. V rámci zařízení staveniště zajistí
zhotovitel v přiměřeném rozsahu podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, TDS,
případně koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

6.24. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o základní
směrové a výškové body a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné vytýčení
jednotlivých objektů a odpovídá za jeho správnost. Zhotovitel si opatří na své náklady potřebná povolení
v souvislosti s odstraňováním stromů, dřevin atd. s tím, že zhotovitel i objednatel budou respektovat
rozhodnutí příslušných orgánů státní správy.

6,25. Zhotovitel si zajistí v případě potřeby na vlastní náklady staveništní přípojku elektřiny, vodovodu a
kanalizace, popř. dalších energií, včetně připojovacích míst určených správci sítí, Veškeré energie
spotřebované v přímé souvislosti se stavbou hradí zhotovitel.

6.26. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, příp, rozkopávkám či překopům veřejných
komunikací zajišt'uje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.

6.27. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní
značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto záležitosti na své náklady zhotovitel.
Zhotovitel dále odpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s
průběhem provádění díla. Veškerá potřebná povolení a rozhodnutí vztahující se k dopravně
inženýrským opatřením zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky. Dále zhotovitel
vdostatečném předstihu informuje o všech omezeních v přístupu a příjezdu obyvatele a vlastníky
nemovitostí dotčených stavbou.
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6.28. Zhotovitel je povinen při realizaci díla udržovat na staveništi pořádek a čistotu a je povinen

průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souiadu s platnými zákony o
odpadovém hospodářství. Pokud tyto povinnosti zhotovitel plnit nebude, nese riziko vzniku případných
škod (a to i ve formě sankcí uložených objednateli ze strany orgánů státní správy nebo jiným způsobem),
Nebude—Ii v době přejímacího řízení na staveništi pořádek a nebude—Ii uspořádán zbývající materiál, __
vymiňuje si objednatel právo nezahájit přejímací řízení či nepřevzít dílo do doby nápravy. E\

6.29. Zhotovitel je povinen, pokud to bude zapotřebí, vybudovat zařízení staveniště a deponie materiálu

tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích a po ukončení prací uvést staveniště do

původního stavu. Náklady na vybudování, udržování a odklízení zařízení staveniště a deponie materiálu

jsou zahrnuty v ceně díla.

6.30. Zhotovitel je povinen využívat veřejné komunikace jen vsouladu s platnými předpisy. Pokud

vzniknou jejich užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel.

6.31. Zhotovitel je povinen v případě rušení veřejného provozu či jiných obecně závazných právních

předpisů (předpisy k ochraně lidského zdraví nebo životního prostředí) zabezpečit si přísiušná povoiení
k takovému postupu a provést všechna opatření, která příslušné úřady nařídí, Náklady na tato opatření
nese zhotovitel.

6.32. Zhotovitel je povinen zajistit přechody přes výkopy, pokud budou hloubeny, pro zabezpečení

provozu a přístupu do existujících objektů (pro pěší i techniku).

6.33. Pokud je to potřebné k provedení, dokončení nebo uvedení díla do užívání, zajistí si zhotovitel na
své náklady vytýčení všech inženýrských sítí v komunikacích a v terénu na svoje náklady. Zhotovitel

bude postupovat ve stavebních pracích tak, aby nedošlo k poškození veškerých sítí. V případě jejich
poškození po dobu provádění díla (tedy v době od převzetí staveniště do řádného dokončení a předání
díla objednateli) opraví zhotovitel takové inženýrské sítě na vlastní náklady nebo na své náklady zajistí

jejich opravu třetí osobou. O případném vytýčení inženýrských sítí bude proveden zápis do SD

příslušným zástupcem vlastníka dotčené inženýrské sítě.

6.34. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti vstupu nepovolaných osob a učinit veškerá

opatření, aby vlivem provádění stavby nedocházelo k zatěžování okolí prašností, nadměrným hlukem

či znečišťováním a aby nedocházelo k ohrožování bezpečnosti postupem provádění prací nebo

provozem stavebních mechanizmů, Za nepovolený vstup se nepovažuje výkon technického dozoru

stavebníka, autorský dozor projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci na staveništi,

6.35. Zhotovitel se před podpisem této smlouvy seznámil s PD a ostatními zadávacími podklady, které

jsou potřeba k provedení díla dle této smlouvy a prohlašuje, že tyto mu byly poskytnuty, a má zcela

jasný přehled o způsobu provádění prací a jejich objemu,

636, V předmětu díla jsou obsaženy všechny dodávky a výkony, které patří k plnému dokončení díla

tak, aby bylo provozuschopné, tedy aby je bylo možno užívat k účelu, pro který je zhotovováno, tedy
včetně vedlejších nákladů souvisejících s umístěním stavby, zařízením staveniště a s p!něním

podmínek zadávací dokumentace.

6.37. Objednatel má právo změnit rozsah díla, případně vypustit provedení některých praci, aniž by
zhotovitel mohl uplatňovat jakékoliv sankce vůči objednateli. Vtěchto případech je však povinen

projednat změnu sjednané ceny, případně i termín dokončení díla, Tím není dotčena povinnost stran

postupovat podle ust. €; 222 zákona č. 134/2016 Sb„ o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,

6.38. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle, a to až do dobyjeho předání objednateli

po řádném dokončení dita.

6.39. Změna poddodavatelů oproti obsahu nabídky podané zhotovitelem v zadávacím řízení na
zhotovitele tohoto díla je možná pouze na základě písemného souhiasu objednatele. Objednatel se

zavazuje, že takový souhlas nebude odpírat v případě, že nový poddodavatel bude splňovat veškeré

kvalifikační požadavky, které splňoval původní poddodavatel a z informací, kterými bude objednatei
vdané situaci disponovat, nebude vypiývat obava, že nový poddodavatel by mohl provést jemu
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svěřenou část díla vadně nebo jiným způsobem narušit realizaci díla dle této smlouvy. V případě, že

prostřednictvím příslušného poddodavatele zhotovitel prokazoval splnění podmínek účasti v zadávacím
řízení, musí nový poddodavatel splňovat danou část kvalifikace alespoň ve stejném rozsahu. Zhotovitei
se zavazuje pro případ porušení povinností dle tohoto ustanovení uhradit objednateli smiuvní pokutu ve
výši 100 000 Kč.

6.40. Zhotovitel je povinen pořizovat fotodokumentaci před započetím díla, vjeho průběhu a po
dokončení díla v potřebném rozsahu dle předmětu díla, dle požadavků objednatele, s digitálním
vyznačením data pořízení. Tato fotodokumentace bude součástí předmětu díla a jeho ceny, Při

vyúčtování každé části ceny díia zhotovitel přiloží k příslušné faktuře jen přiměřený počet fotografii
postihujících průběh zhotovení dané části díla. V případě dílčích faktur tedy bude přiložena zhotovitelem

jen fotodokumentace, která postihuje fakturované položky. V případě těch částí a dodávek díla, které
budou v dalším postupu zakryté, nebo se stanou nepřístupnými, je zhotovitel povinen vést podrobnou
fotodokumentaci (popř. videozáznam nebo digitální záznam) postihující detailně všechny tyto části.
Fotodokumentaci je povinen zhotovitel pořídit rovněž při případném odstranění vad a nedodělků díla.
V případě, že zhotovitel takovou dokumentací nepovede nebo ji povede v nedostatečné podrobnosti,
budou strany v případě sporu o kvalitu díla nebo jeho konkrétní části vycházet z dokumentace, kterou
si pořídí objednatel a její obsah bude pro takový případ stranami považován za nesporný.

6,41. Zhotovitel je povinen zajistit kompletní dopravně inženýrské opatření, včetně projednání s
příslušnými orgány státní správy.

vu. PŘEVZETÍ DÍLA

7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným a úglným dokončením & předáním
předmětu díla dle článku ||. této smlouvy o dílo objednateli v dohodnutém termínu a místě bez vad a
nedodělků a po prokázání bezchybné funkce dodaných a zhotovených zařízení či systémů, Podmínkou
řádného dokončení díla a jeho předání objednateli je ze strany zhotovitele i předání všech listin, které
se k dítu vztahují, jako jsou atesty, protokoly o provedených zkouškách, návody k použití, geodetické
zaměření, geometrické plány, dokumentace skutečného provedení díla a další dokumenty, zjejichž
povahy vyplývá, Že se vztahují k dílu nebo některé jeho části, případně dokumenty, kterých je potřeba
k tomu, aby bylo dílo nebo jeho část možno řádně užívat v souladu s právními předpisy (případně jsou
podmínkou vydání kolaudačního souhiasu nebo rozhodnutí, uvedení díla do provozu a podobně),

7.2. V případě provádění dodávek vyžadujících provedení zkoušek se považuje provedení díla za
dokončené teprve tehdy, když požadované zkoušky byly úspěšně provedeny a doloženy přísiušnými
doklady,

73. K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele písemnou formou nejméně 7 dní před
termínem zahájení předání díla. Objednatei zahájí převzetí díla do 7 dnů od termínu navrženého
zhotovitelem. Objednate! přizve k předání a převzetí díla osoby vykonávající TDS, autorský dozor

projektanta, případně další osoby dle uvážení (budoucího správce, uživatele, apod.).

74. O předání a převzetí díla bude sepsán zápis s prohlášením o převzetí či nepřevzetí díla a podepsán
oběma smluvními stranami. Vpřípadě, že objednatel převezme dílo svadami a nedodělky, bude
obsahem protokolu i soupis takových vad a nedoděiků 5 uvedením termínu jejich odstranění, Nebude—
Ii takový termín dohodnut, bude zhotovitel povinen odstranit je do 30 dnů ode dne sepsání předávacího
protokolu. Ve stejném termínu (počínaje oznámením vady) bude zhotovitel povinen odstranit i případné
další vady, které se na díle vyskytnou po dobu odstraňování vad a nedodělků, zjištěných při předání
díla — o takových vadách se má za to, že jde o vady zjištěné při předání díla,

7.5. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady & nedodělky. Může tak učinit v případě vad,
které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla. Toto rozhodnutí je na vůli objednatele.
Pro odstranění takovýchto vad platí přiměřeně čl. 8.4.

vm. VADY DÍLA

8.1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá předpisům dle odst. 6.1. této smlouvy, tedy
zejména kvalitativním podmínkám stanoveným vpředaných podkladech, platným ČSN, příslušným
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stavebně-technickým předpisům, případně pokynům výrobců dodaných zařízení a materiálů pro jejich
instalaci či aplikaci, pokud není způsobilé k účelu, pro který bylo zhotoveno, nebo pokud nemá %.
vlastnosti, které vyplývají z této smlouvy, případně předpisů nebo důvodných očekávání objednatele.

|x. ZÁRUKA

9.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smmuvy je zhotovený podle podmínek smlouvy, a Že É

po dobu trvání záruky bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě & viastnosti stanovené právními
'

předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Záruční lhůta pro uplatnění nároků ze
závad vznikiých při provozu díla je mezi smluvními stranami dohodnuta na 60 měsíců od data řádného
dokončení díla (tedy od data předáni díla, případně odstranění poslední vady a posledního nedostatku

zjištěných při předání dita). Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady. které objednatel zjistil a které
oznámil zhotoviteli, Zhotovitel nepřebírá zodpovědnost za vady vzniklé v záruční době následnou
stavební činností objednatele nebo jím pověřené osoby a poruchami inženýrských sítí nesouvisejících
s předmětem plnění dle smlouvy o dílo a dále pak nesprávným užíváním díla. U specifických částí díla,
které lze samostatně funkčně oddělit, se strany mohou písemně dohodnout (např. v předávacím
protokole), že záruka za takové části díla se neposkytuje a že tuto ponese dodavatel takových zařízení
dle jím stanovených záručních podmínek s tím, že zhotovitel předá spolu s takovou částí díla i platný a

potvrzený záruční list dodavatele takového zařízení, záruční lhůta však nesmí být kratší než 24 měsíců.

9.2. Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení součástí a na závady vzniklé mechanickým
poškozením či neodbornou manipulací a péčí a dále na poškození živelnou událostí.

9.3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich
zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují.

9.4. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady neprodleně po jejich oznámení, případně
v termínu, který bude objednatel požadovat v oznámení reklamace. Objednatel má i přes sjednanou
smluvní pokutu nárok na náhradu škody & ušlého zisku z důvodu nefunkčnosti nebo částečné
nefunkčnosti díla do doby odstranění reklamované vady.

9.5. Reklamaci lze upiatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednateiem
v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

9.6. Neodstraní—Ii zhotovitel uplatněnou vadu v termínu popsaném v odst. 9.4. této smlouvy, je
objednatel oprávněn odstranil takovou vadu a nedodělek na náklady zhotovitele sám nebo

prostřednictvím třetí osoby. Veškeré takto vynaložené nebo s odstraněním vady související náklady
uhradí objednateli zhotovitel. V případě, že objednatel bude vadu odstraňovat sám, má právo na
náhradu ve výši stanovené dle aktuálního ceníku stavebních prací URS.

9.7, Objednatel má právo v záruční době rekiamovat % vady díla, které mělo dílo v době jeho předání a
které nebyly uvedeny v protokolu o předání díla.

9.8. Zhotovitel se zavazuje odstranit i vady a provést požadavky, které budou zjištěny při kolaudačním
řízení a uvedení díla do trvalého provozu, pokud takové řízení proběhne.

x. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKU (SMLUVNÍ POKUTY)

10.1. Dojde-Ii ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit
zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,2 % dlužné částky za každý den prodlení.

102. Za prodlení se splněním termínu pro řádné dokončení díla a jeho předání objednateli se zhotovitel

objednateli zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý započatý den

prodlení.

10.3. V případě, že zhotovitel bude bez řádného technicky ospravedlnitelného důvodu v prodlení
s prováděním díla v termínech stanovených časovým harmonogramem praci tvořícím přílohu č. 2 této

smlouvy, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla

za každý den takového prodlení,
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; 10.4. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že díloje připraveno k odevzdání a při přejímacím řízení se
zjistí, že díio není podie podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k odevzdání (tzn. že dílo
vykazuje vadu nebo vady dle této smlouvy), je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady
s tím vzniklé a smluvní pokutu ve výši 5000 Kč.

105. Pokud zhotovitel neodstraní všechny vady a nedodělky díla zjištěné při přejímacím řízení nebo

jinak uplatněné vady v termínech dle této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši .
1000 Kč za každý nedodělek či vadu a den prodlení,

10.6 Pokud zhotovitei nevyklidí staveniště ve smyslu čl. 618. ve stanovené lhůtě, je povinen uhradí!
smiuvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý i započatý den, a to až do úpiného vyklizení
staveniště,

10.7. V případě prodlení zhotoviteie s plněním jeho povinností uvedených v čl, VI. této smlouvy nebo

v případě porušení některé z tam uvedených povinností, bude objednatel oprávněn jednak na náklady
zhotovitele sjednat nápravu ve formě zajištění splnění tam popsané povinnosti prostřednictvím vlastních

pracovníků nebo pověření třetí osoby na náklady zhotovitele, jednak bude objednatei oprávněn uplatnit
vůči zhotoviteli za každé takové porušení (i prodlení) smluvní pokutu až do výše 1 % z celkové ceny díía

dle této smlouvy, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit do 10 dnů poté, kdy vůči němu bude

objednatelem uplatněna.

10.8. Vyplacením částky rovnající se smluvní pokutě není dotčen nárok na náhradu škody a náhradu
ušlého zisku objednatele.

10.9. Jestliže objednateli vznikne právo na smluvní pokutu vůči zhotoviteli, je objednatel bez daíšího

oprávněn o tuto částku snížit proplacení faktury (dílčí faktury) zhotoviteli. Pokud tak objednatel učiní,
oznámí tuto skutečnost zhotoviteli.

XI. PODSTATNÉ PORUŠENÍ SMLOUVY

11.1. Smluvní strany se dohodly, že podstatnými podmínkami této smlouvy, jejichž neplnění opravňuje
druhou stranu k odstoupení od smlouvy, jsou zejména:
Provedení díla v rozsahu a kvalitě dle této smlouvy.
Provedení díla v kvalitě odpovídající předpisům dle této smlouvy (odst. 6.1.)_
Provedení díla v dohodnutém termínu.

Provedení díla za cenu dle dohody o ceně nejvýše přípustné.
Placení ceny díla objednateiem ve výši a termínech stanovených touto smiouvou.

11.2. Odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními OZ. Zhotovitei má nárok na úhradu
nákladů za řádné provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy a to vcenách stanovených touto

smlouvou nebo na základě ní. Tento článek smlouvy nebude případným odstoupením od smlouvy
dotčen,

11.3. Objednatel si vyhrazuje právo jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že mu nebude

poskytnut límitfinančních prostředků potřebných k realizaci díla. V tomto případě se objednatel zavazuje
uhradit zhotoviteli jednoznačně prokázané náklady související s přípravou a realizaci dila ke dni

odstoupení od smlouvy. Takovými náklady nejsou náklady na účast vpřípadném zadávacím nebo

výběrovém řízení či náklady na zhotovení nabídky ceny dila pro potřeby výběru vhodného zhotovitele
objednatelem.

11.4. Objednatel má právo omezit rozsah předmětu díla die této smlouvy. Tímto omezením nebo
zastavením výstavby nevznikne zhotoviteli právo na jakékoliv smluvní pokuty a majetkové sankce vůči
objednateli.
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xu. DALŠÍ UJEDNÁNÍ
'

„,

12.1. Smiuvní vztahy mezi objednateiem a zhotovitelem lze měnit jen po vzájemné dohodě písemnými
očíslovanými dodatky k této smlouvě o dílo. Jedna strana se vyjádří k návrhu dodatku strany druhé do

pěti dnů ode dne doručení. Jiné zápisy a protokoiy se za změnu smlouvy nepovažují.

12.2. Nastanou—Ii u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smiouvy, je dotčená strana \
povinna toto ihned bezodkladně oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných
k podpisu smlouvy.

12.3. Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich případné
právní nástupce.

12.4. Vstup na staveniště mají povolen jen přímí účastníci výstavby, tj. zaměstnanci zhotovitele a jeho
poddodavatelů, pracovníci objednatele zajišťující výstavbu, pracovníci státního dohledu. kontrolních
orgánů, pozvaní účastníci jednání a určení pracovníci objednatele.

12.5. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo

jiné věci, jichž bylo při plnění závazků použito a této odpovědnosti se nemůže zbavit.

12.6. Zhotovitel se zavazuje, že pro plnění závazků vyplývajících z této smlouvy použije jen zařízení a
výrobky certifikované v ČR, schválené autorizovanou zkušebnou s doklady v české řeči.

12.7. Objednatel bere na vědomí a souhlasí s nutným omezením v nezbytné míře standardního provozu
v souvisiosti s prováděním stavby (díla) dle této smlouvy o dílo.

12.8. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá
ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích smlouvy.

12.9. Další vzájemné vztahy, neupravené ve smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními 02.

12.10. Smiuvní strany prohlašují, že tuto smiouvu uzavřeiy svobodně a vážně, že jim nejsou známy
jakékoliv skutečnosti, které by její uzavření vylučovaiy, neuvedli se vzájemně v omyl a berou na vědomí,
že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

12.11. Smlouva nabývá piatnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v registru
smiuv.

12.12. Případné rozpory vzniklé při projednávání a provádění díla bude zhotovitel a objednatel řešit
cestou dohody. Nedojde-li k dohodě, předloží věc soudu. Smluvní strany se dohodly ve smyslu
občanského soudního řádu, že místně příslušný obecný soud pro rozhodování případných sporů mezi
smluvními stranami je místně a věcně příslušný obecný soud objednatele stanovený podle příslušných
právních předpisů (v době sepsání této smlouvy podle zákona č, 99/1963 Sb., občanský soudní řád,
v platném znění),

12.13. K piatnosti této smlouvy včetně jejich dodatků je potřeba písemná forma, Jakákoliv vedlejší
ujednání, nejsou-li učiněna v písemné formě, jsou neplatná.

12.14. Objednatel i zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv
vedené objednatelem a byla v plném znění včetně jejich příloh zveřejněna na profilu zadavatele
v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb„ o zadávání veřejných zakázek, ve zněni pozdějších předpisů,
a v registru smluv ve smyslu příslušných zákonných ustanovení zákona č, 340/2015 Sb., o registru
smiuv, v piatném znění. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují
za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoiiv dalších
podmínek.

12,15. Pokud by se stala ustanovení této smiouvy neplatnými. a to zjakéhokoliv důvodu, nebude tím
dotčena platnost smlouvy jako celku s přihlédnutím k ostatním ustanovením. Smluvní strany se
zavazují, že v takovém případě co možná nejrychieji dohodnou náhradní ustanovení, která budou těmto

neplatným co možná nejbližší, & jejichž pomocí by mohlo být zaručeno dosažení hospodářského a
právního účelu minulé dohody,
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; 12.16. Nedílnou součástí uzavřené smlouvy o dílo jsou přílohy:

;; Příloha č. 1 Boiožkový rozpočet stavby
; Příloha č. 2 Casový harmonogram prací :

V Příbrami dne

za objednatele: za zhotovitele: »

,

; Í

ěsto Příbram INVES ALES, spol. s r.o. ;
r. Jan Konvalinka, starosta Vasilij Lakatyš, jednatel společnosti

INVESSALES, spol. s r.o.
__ % Podskaíská 22/1512 Nové Město

/,„ ? „'j'“ _; 128 00 Praha 2
f" \; 'a“ :;Í; 5:11; 1062957678 ;;"

2; &'$ mc czezgsmm
š“;""'í"'Í"“ "; OR měst. Soudu v Praze _
gg . ;; gf? \ odd. c, vl, 41963 ©

? ;Žšvr'ífjřfljší *

\„Q :: 3,3; gwgvšýj/ 3

13 | S t r a' n !( a



Ě
;,

Ě KŘYQŠ MÉ? RQZPQCÝÚ

Ž Název stavby Příbram - rozšíření BUS zálivu v ulici Čs.armády CPV 4521313116043

Název objektu 50 101, 401 3 401.2 Místo

Název části rozpočet stavby

| D!

Objednatel Město Příbram, Tyršova me, 261 01 Příbram | __
Generální . , . ;
projektant

Lumda s.r„o„ Mans Crbulkové 34/356, 140 00 Praha 4
__

Zhotovitel !NVESSALES, spol. s r.o.„ Podskaiská 22/1512. 128 00 Praha 2
__ |

Zpracovaí zpracoval ing.Josef Stanko a ing. Jan Beneš
__

'

Roz očetčšslo Dne 2

Měrné a účelové 'ednotk Í,

Roz— očtové náklad v ;
A Základní rozp. náklady B vDopIňkov Náklady na umístění stavby

1
50101 1 60224918 "Práci přesčas . Zařízení staveniště

, .

2
50401 ceikem 271 604285 "

Bez pevné
pomdlv -

Mímostavv doprava

v

.SOAOLZ 225 00090
11 Kulturní

pírvftka ..pzemni vlivy . v

celkem . . 16 Provozní vlivy .

celkem - 17 Ostatní .n l
„ .. „ „ l _

!Celkem --NUS z rozpočtu

ZRN(Ě1—6) 2 099 g54,63l12 DNW331) „ 13% NU8(ř.13-18) _ 14316150
.st lxomp..a„„ost . 22 Ostamámy _

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 2 243 016,23
DPH % Základ dané DPH celkem

snížená 15.0 0,00 0,00

základní 21,0 2 243 016,23 471 033,41

Cena s DPH 2 714 049,64

Přípočty a odpočty
Dodá zadavatel

„_ 0,00

Klouzavá doložka ___ 0,00
Zvýhodnění 0,00

[OOZIKopie - 3. Soupis praci s vykazem vymer(1) 1 z 12 krycí list
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Stavba: Příbram - rozšíření BUS zálivu v ulici Čs.armády

QďoéObjekt: Rekapitulace jednotlivých části rozpočtu Ž
Cenová soustava URS 2020" Datum: 14.5.2020 *

80 101 Komunikace a zgevněné glochy

11 Příprava území 292 881,35 Kč

12 Odkopávky a prokopávky 47 696,36 Kč

16 Přemístění výkopku 143 627,76 Kč

18 Povrchové úpravy terénu 32 035.44 Kč

184 Vysazování a údržba rostlin 193 747,00 Kč

2 Zakládání 6 840,00 Kč

52 Zastávka autobusového nádraží z kamenné dlažby tl 610 mm 286 762,60 Kč

5b Chodník tl 300 mm 2 asfaltobetonu 230 556,53 Kč

50 Vyspravení asfaltové vozovky, vlivem osazení obruby, 0. 450 mm 39 566,25 Kč

8 Vedení dálková a přípojná 7 330,00 Kč

91 Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích 127 282,60 Kč

97 Přesuny hmot 194 923,89 Kč

celkem BEZ DPH v Kč 1 603 249,78 Kč

50 401 Veřeiné osvětlení

741 Elekroinstalace silnoproud demontáže 1 500,00 Kč

21-M Elektromontáže 56 583,05 Kč

22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 2 378,00 Kč

46-M Zemní práce při montážích 205 893,80 Kč

ON Ostatní náklady k souboru VO 5 250,00 KČ

celkem BEZ DPH v Kč 271 604,85 Kč

SO 401.2 Přeložka kebelu CETIN

22-M Elektromontáže slaboproud 225 000,00 Kč

celkem BEZ DPH v Kč 225 000,00 Kč
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ÁN! $ VYKAZEM WMER
vba: Příbram - rozšíření BUS xálivu v ulici Čs.armády

bjekt : 50 101 Komunikace a zpevněné plochy

cenová soustava URS 2020" Datum: 14,5.2020

Ě
_ -

Množství Jednmkvvá cena _,; Pc- wmv»„, „3.ka m www“

11 Příprava území 292 881,35 __ ;

Odstranění nevhodných křovin do 100 m2 výšky nad 1m 5 odstraněním i
1 111212311 pařezů v rovině nebo svahu 1:5 m2 132,00 107,00 14 124,00

'

--1asxsživehommuzhabm ---- i
Volné kácení stromů s rozřezánim a ostraněnim větví D kmene do .:

112151024 1500mm kus 1,00 16 600,00 16 600.00
'

--"pa Smena, výška 20 m ---- í

Odstranění pařezů přes D 1500 mm s odklízením do 20 m a zasypáním ,
3 112201124 jámy kus 19 000.00 19 000,00

113106171 Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně 29,50 106,00 3 127,00

--15-5 " “ ŽUIOVá dlažba PO další POUŽÍ“ ----

Odstranění podkladu z kameniva drceného 0.200 mm strojně, plocha přes E;

5 113107222 200m2 m2 277,20 36,00 9 979,20

--chodník 247,7 m2 + 2915d'ažbv ---- iš
Odstranění podkladu z kameniva drceného 0.300 mm strojně, plocha do

'

113107323 50 m2 m2 41,96 92,20 3 868,71
'

113107242 Odstranění powchu živičného (| do 100mm strojně, plocha přes 200m2 247,70 42,20 10 452.94 ;

--OUEČÍeno Z PngfamU AUWCAD chodník ----
.

,113107343 Odstranění povrchu živičného (| do 150mm strojně, piocha do 50m2 30,96 120,00 3 715,20

--odečtena Z programu AUÍUCAD vozovka ----

_113107330 Odstranění povrchu betonového !| do 100mm strojně, plocha do 50m2 11,00 170,00 1 870,00
'

--odečtena Z programu AUtOCAD náS'UPiŠlě ----

113202111 Vytrháni obrubníkú stojatých 102,00 59,90 6 109.80

113204111 Vytrha'ni obvubníkú záhonových 115,00 42,60 5 026,80
_

213311113 Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drveného frakce 16 až 63 138,49 1 320,00 182 806,00

--úprava aktivní zóny v případě nízké kvality zemin na silniční pláni ---_

919735113 Řezání stávajícího živičného krytu tl do 15 cm 6090 129,00 7 856,10

961044111 Bourání základů z betonu prostého 3 110,00 5 220,00

základy rušené zastávky BUS a základy stávající kamenné desky
infotabule

966006132 Odstranění dopravních značek se sloupky s betonovými patkami “_ 369,00 1 107,00

--1 rušená + 1 přemístěná + 1 označník autobusové zastávky
---- 1
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Stavba: Příbram - rozšíření BUS zálivu v ulici Čs.armády
%? $a?Objekt : 50 101 Komunikace a zpevněné plochy „99 as

Cenová soustava URS zozon Datum: 14.5.2020 %“J ;;

979054442 Vyčištění vybouraných desek nebo dlaždic s původním spárovánim z MC“ 14,00 72,70 1 017,80
'a

--ŽUIOVŠ dBSkY P'D další použití ----

12 Odkupávky a prokopávky 47 696,36

121151123R sejmutí ornice plochy přes 500 m21| 100 mm strojně 227,00 80,00 18 160,00

--travnatý porost spolu s zeminou bude odvezen na skládku 40.86 tun ----

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině
18 122252204 těžitelnosti ! objem do 1000 m3 strojně m3 217,39 124,00 26 956,36

--73:9 komunikace * 133149 případná Výměna zemi" na mém ----

Hloubení jam v soudlžných zeminách třída těžitelnosti |, skupiny 1 a 2
19 131113101 ručně m3 4,00 645,00 2 580,00

2 sondy pro zjištění podzemních sítí + 2 m3 Základy přístřešku a
infopanelu

1G Přemístění výkopku 143 627,76

167151111 Nakládání výkopku z hornin těžitelnosti |. skupina 1-3 přes 100m3 198,89 45,50 9 049,50

.-217.39 + 22,7 travnatý porost + 2 zaklady - 41,2 zásyp - 2 sondy ----
Vodorovné přemístění do 10000 m výkcpku/sypaniny/ z horniny

21 162751117 (ěžitelnosti !, Skupiny 1-3 m3 209,96 150,00 31 494,00

--19559 + 11,07 dovoz ornice ----

Příplatek ZKD kilometr odvozu sypaniny zhominy těžitelnosii |, skupiny 1—
22 162751109 3 na skládku 2 )( m3 415,92 10,00 4 159,20

171251201 Uložení sypaniny na skládku nebo meziskládku 198,89 18,50 3 679,47

Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód
24 171201221 odpadu 17 05 04 1 358,00 250,00 89 500,00

198,89 )( 1,8 /položka obsahuje i případné objemy pro výměnu aktivní

zóny!

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhulněm'm 43,20 133,00 5 745,60

--412 zásyp cm + 2 zásvp sond ----

18 Povrchové úpravy terénu 32 035,44

Rozprostření & urovnání omice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1 : 5 při

25 132351123R souvislé ploše do 500 m2, 11. vrsty do 100mm m2 110_73 50.00 5 53550

103641010 lamina pra terénní úpravy - ornice 19,92 548,00 10 916,16

--11,07x1,80mice ----

181411131 Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 110,73 19,50 2 159,24

005724100 91.80 338,74

181951102 Úprava pláně v hornině těžitelnosti 1, skupiny 1-3 se zhutněním 435,15 30_oo 13 034,50
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, QANŠ S WKAZEM WMEŘ
$a Ž “ vba: Příbram — rozšíření BUS zálivu v ulici Čs.armády
%; „jekt : SO 101 Komunikace a zpevněné plochy

>,;

cenová soustava URS 2020" Datum: 14.5.2020,

,;; _—_—_.____

154 Vysazování a údržba rostlin 193 147.00

183101113 Hloubení jamek bez výměny půdy do objemu 0,05 m3 v rovině a svahu 138,00 43,40 5 989,20

Jamky pro výsadbu stromů s výměnou 50% půdy zeminy 1 - 4 do objemu
32 183101222 2 m3 v rovině nebo svahu do 1:5 kus 2 920,00 11 680,00

Výsadba dřevin s balem do D 1,4 do jamky se zalitím v rovině nebo svahu
33 184102119 do 1 :5 419000 16 760,00

--náhrada odstraněné "ny + přesazení dubů zimních ----

026500001R ripa srdčitá obvod kmínku 10 cm 1 000,00 1 000,00
výsadba keře s balem do v 1m do jamky se zalitím v rovině nebo svahu

35 184102211 do 1 :5 138,00 30,60 4 222,80

--Výsadba nového živého plotu ----

026504420 habr obecný 80 - 125 cm 143,00 400,00 57 200,00

184215132 Uko1vení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m a délky do 2 m “ 12,00 185,00 2 220,00

052171000 tyč dřevěná D 00 mm délka 2m, kusů 12 7 500,00 1 875,00

184401114 Příprava dřevin k přesazení bez výměny půdy s balem do D 1,4 m 7 730,00 23 190,00

--přesazení stávaiicm dubů zimních ----
Vyzvednutí dřeviny k přesazení s balem do D 1,4m v rovině nebo svahu

40 184502117 do 125 kus 3,00 9 170,00 27 510,00

185804311 Zalití ros1lin vodou plocha přes 20 m2 50,00 415,00 20 750,00

185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m 50,00 337,00 16 850,00

0821113210 voda pitná pro ostatní uživatele 50,00 90,00 4 500,00

2 Zakládání 6 840,00

275311126 Základové patky a bloky z betonu prostého C 20/25 .a 3 420,00 6 540,00

--betonový záhad nového umístění přístřešku Bus a Mam ----

5a Zastávka autobusového nádraží z kamenné dlažby !| 510 mm 285 762,60

564871111 Podklad z Š011250 mmm po zhutnění 154,40 261,00 48 128,40

--odečtena z programu AutoCAD autobusová zastávka ----

567132111 Podklad ze směsi slmelené cemeniem KSC | 50 C 81100 16 cm 139,90 338,00 47 266.20

591141111R Kladení dlažby z kostek velkých na MC 11 40 mm 139,90 520,00 72 748,00

--139,9"12 plocha + 51.5 m2 lemování dvojřádkem ----

583810080 kostka dlažební velká 15/17 cm štípané 142,00 700,00 99 400, 00
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ZABANŠ $ VYKAZÉNŠ WMER é) „. faces
stavba: Příbram - rozšíření BUS zálivu v ullci Čs.armády % 351513?

Objekt : SC 101 Komunikace a zpevněné plochy
Ý—Š („O

Cenová soustava URS 2020II Datum: 14.5,2020 2,5? b'

.--".-“_- i;

u599000001 R Zalití spár kamenné dlažby vysokopevnostní polymercemenlovou maltou 128,00 150,00 19 200,00 22

--vč „aŠ.ění, předpoklad 50 mm: stávajíci část zam BUS ----
'

5b Chodnik tl 300 mm : asfaltobelonu 230 556,53

!564861111 Podklad : ŠD 11 20 cm :) zhutnění “ 316.50 211.00 66 544,00

--odečteme Z programu AUWCAD chodník 2 asfaltového betonu
----

573111111 Postřik infiltrační postřik s posypem z asfaltu množství 0,6 kg/m2 265,30 12,70 3 369.31

Asfalmvý beton ACP 16 (OKS) podkladní tl 60 mm z nemodifikovanéhu

52 565145111 asfaltu, do 3 m m2 265,30 320,00 84 896.00

573231106 Spojovací postňk ze silniční emulse množství 0,3 kg/m2
265,30- 1 878,32

Asfaltový beton ACO 8 (ABJ).vrstva obrusná. 40 mm z nemodiflkovaného

54 577133111 asfaltu. do 3 m m2 265,30 240,00 63 672,00

596211210 Kladení zámkové dlažby tl 80 mm do drtě 40 mm, plocha do 50 m2 368,00 772,80

592452260 dlažba zámková tvar obdelník 20 x 10 x 8 cm pro nevidomé červená 550,00 1 65000

763000001 R Kontrastní nátěr nástupní hfany autobusové zastávky 11 400 mm 2577 290,00 7 473.30

Sc Vyspravení asfaltové vozovky, vllvem osazení obruby, 11. 450 mm 39 566,25

564861111 Podklad z ŠD tl 20 cm po zhutnění 30,96 211,00 6 532.56

--odečtena Z programu AUÍOCAD VOZOVka z asfaltového betonu ----

567122113 Podklad ze směsi s1melené cementem KZC | SC C 8/10 tl 14 cm 30,96 300,00 9 288,00

!573111111 Postřik inňllrační postřik s posypem z asfaltu množství 0,6 kg/m2 30,96 12,70 393,19

Asfaltový beton ACP 16 (OKS) podkladní (| 70 mm 2 nemodifikovaného

61 565155111 asfaltu, do 3 m m2 30,96 340,00 10 526.40

573231106 Spojovací postřik ze silniční emulse množstvl 0,3 kg/m2
B 30,96- 219,20

Asfaltový beton ACO 11 (ABS |),vrstva cbrusná, 40 mm z

63 577134111 nemodiflkovaného asfaltu, do 3 m m2 30,96 240,00 7 430,40

!919122111 Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 20 mm _ 60,90 2 502,99

,919112212 Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm h120 mm v živičném kry1u 60.90 4330 2 573,51

3 Vedení dálková a přípojná 7 330,00

!899231111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže “_ 2 070,00 6 210,00

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením

57 899431111 krycího hrnce kus 1,00 1 12000 1 120_00

91 Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunlkacích 127 232,50

Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým

914511112 základem a patkou kus 2,00 781,00 1 562.00
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;, ÍDANŠ S WKAZEM WMER
(věž „; ' vba: Příbram - rozšířeni BUS zálivu v ulicl Čs.armády

;: hjekt : 50 101 Komunikace a zpevněné plochy
», %aenová soustava URS 2020" Datum: 14.5.2020
5;

„

--1 x přemístěné * 1 označník BUS ----

Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek
914111111 nebo konzolu 2,00 209,00 418,00

--1 x přemístěné + 1 přemístěný označník BUS ----

Vodorovné dopravní značení bílým retmrenexnim plastem přechody pro
70 915231112 chodce. šipky, symboly m2 42,50 330,00 14 025.00

915621111 Předznečeni vodorovného plošného značení 42,50 29,00 1 232,50
Osazení silničního obrubníku stojatého s boční opěrou do lože z betonu

72 916131213 prostého m 103,20 185,00 19 092,00

592170340 obrubník betonový silniční 1000 x 150 x 300 mm 106, 00 150.00 15 900,00

Osazení zahradního obrubníku stojatého & boční opěrou do lože z betonu
74 916331112 prostého m 125,50 155,00 19 452,50

592170020 obrubník betonový zahradni 500 x 50 x 150 mm 130,00 120,00 15 50000

919733111 Úrava povrchu živíčného k u broušením do tl 2 mm 30,90 534,00 16 500,60

--odstranění stávajícího vodorovného dopravního značení ----
Demontáž a přemístěni stávajícího přístřešku BUS do vzdálenosti 40 m

77 91000001R vč osazení na nový betonový zákiad soubor 1,00 15 000,00 15 000,00
Demontáž a osazení stávající kamenné desky linfopanell na nový

73 91000002R betonový základ soubor 1,00 8 500,00 3 500_00

99 Přesun hmot
194 923,89

997221611 Nakládání suti na dopravní prostředek pro vodorovnou dopravu _ 246,05 120,00 29 526,00

/29,5 x 0,06 )( 2,2/+ / 11 X 0.1x 2,2! + / 2 )( 2,2/+ 20 tun obruby = 30,71 !
betony 30,71

--/277,2 x 0,2 x 2.0/ + 1414 x 0.3 x 2/ = 135,64 ' kamenivo 135,64_-

--/247„5x 01x 212! +/ 3096 x 0,15 x 2-2! = 64,7 tživice 64,70__

--151unOdpad ze dřeva Vč keřů 1500_-

“997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km 135,64 30,00 4 069,20

997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sypkých materiálů, 11 x 1 492,04 10 444.28

997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km _ 110,41 30,00 3 31230

997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových malerálů, 11 x _ 1 214.51 8 501,57

Poplatek za uložení odpadů na skládce (skládkovné) z prostého betonu
997013601 zalříděnéhc dle katalogu odpadů 17 01 01 28,71 250,00 7 177,50

30,71 - 2 Iuny rozebrané žulové dlažby bude odvezeny na deponii
investora

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z
85 997013811 dřevěného kód odpadu 17 02 01 1 15,00 1 620,00 24 300,00

Poplatek za uložení odpadů ni skládce (skládkovné) z asfaltu bez obsahu
997013655 dehtu zaiříděného dle katalogu odpadů 17 03 02 t 64,70 300,00 19 410,00
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ZAGÁĚ! S WKAZEM WMER

KŽ— 306—363
Stavba: Přlbram - rozšíření BUS zálivu v ulici Čs.armády "

[("—Šó?
Objekt : SO 101 Komunikace a zpevněné plochy %? „?
Cenová soustava URS 2020" Datum: 14.5.2020 7%“ či

___----z
_- “_-_-“— Ě

Poplatek za uloženi odpadů na skládce (skládkovné) z zeminy a
2

87 997013655 kameniva zatříděného dle katalogu odpadů 17 05 04 135,64 250,00 33 910,00 \

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene. monolitickým
'

88 998225111 betonovým nebo živičným 75,20 65,20 4 903,04

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným automatický
89 998223011 výpočet 290.50 150.00 43 620,00

„998231311 Přesun hmot pro sadovnické a kraýinářské úpravy vodorovně do 5000 m _ 1150 500,00 5 750,00

celkem Kč 1 603 249,78
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1, ,Ž'BÁM S WKAZEM VYMER %
'%0 Ž vba: Příbram - rozšíření BUS zálivu v ulici Čs.armády

90; objek: : so 401 Veřejné osvětlení

55 Ě 'cenová soustava URS 2020/I Datum: 14.5.2020
/ - *

š "u
,

741 Elekroinstalace silnoproud demontáže 1 500 00

74130001R Demontáž svítidla č.2 - stožár. základ a odpojení 1 500,00 1 500,00

--Vč dovravv na místo určené zadavate'em ----

21vM Elektromontáže 56 583,05

Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly
2 210100003 do 16 mm2 kus 58,70 352,20

--nové svítidlo č & ----

210040011 Montáž sloupů nn ocelových trubkových jednoduchých do 12 m 1 850,00 1 850.00

.316740710 stožár osvětlovací PZ 139/89/60 výška 10 m 4 000,00 4 000,00

210202013 Montáž svítidlo výbojkové průmyslové stropní na výložník 448,00 448_00

_34848110R svítidlo venkovní 77WLED 3 000,00 3 000.00

--referenční výrobek Terrfs 60-04 optika W504cs22. 77W ----

210204100 Montáž výložníků do hmotnosti 35 kg 939,00 939,00

,316740020 výložník rovnýjednostranný k osvětlovacímu tělesu vyložení 1500 mm 2 500,00 2 500,00

Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou
210220020 do 120 mm2 ve městské zástavbě m 95,00 58,30 5 538,50

35442062 pás zemnic/ 30x4mm FeZn 90,00 3 069,00

Montáž uzemňovaciho vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem

11 210220022 do 10 mm ve městské zástavbě m 200 51 „20 102,40

35441073 drát D 10mm FeZn 51,15

210220302 Montáž svorek hromosvodných se 3 a více šrouby .a 146,00 534,00

35441985 svorka odbočovaci a spojovací pro pásek 30x4 mm, FeZn

svorka odbočovaci a spojovací pro spojování kruhových a páskových
15 35441996 vodičů. FeZn kus 2,00 27, 50 55.00

210040571 Montáž nn proudových spojka lisovaná do 50 mmz 334.00 33400

354360300 spo'ka kabelová smršťovací přímá do 1 W 5 x 6 - 35 mm 250, 00 25000

210813035 Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kv 4x16mm2 uložený pevně (CYKY) 95,00 52,40 4 978,00

341110800 kabel silový 5 Cu jádrem 1 kV 4x16mm2 95,00 300,00

22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 2 378,00

220960021 328,00 328,00
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Stavba: Příbram - rozšíření Bus zálivu v ulici Čs.armády $$$?
Objekt : SO 401 Veřejné osvětlení Qďc
Cenová soustava URS 2020" Datum: 14.5.2025 qg,

22000000R stožárové svorkovnice SR 722-14/N, IPOO standardní provedení 1 000,00 7 000,00
2

220960133 Zapojení stožárové svorkovnice do 19 žil 1 050,00 1 050,00
š

46-M Zemní práce při montážích 205 893,80

,460010024 Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru 1 420,00 1420.00

Hloubení nezapažených jam pro stožáryjednoduché délky do 8 m na
24 460050003 rovině ručně v hornině tř 3 kus 90,00 450,00 40 500,00

460080014 Základové konstrukce z munolitického betonu C 16/20 bez bednění 2 740,00 1 370.00

Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 40 cm, hl 80 cm, v

26 460150063 hornině lř 3 90,00 650,00 58 500,00

Lože kabelů z písku nebo Štěrkopísku (| 10 cm nad kabelzahryté cihlami, š

27 460421113 lože do 45 cm m 90.00 210.00 18 900,00

460490013 Krytí kabelů krycím pasem šířky 34 cm 90,00 61,10 5 499,00

460510241 Kanály do rýhy z betonových dílců rozměrů 17 x 14 x 100 cm vč víka 90,00 413,00 37 170.00

460520164 Montáž trubek tuhých ochranných do D 110 mm 90,00 25,10 2 259.00

286139660 trubka ochranná PEHD D 710 x 4,2 mm 90,00 53,57 4 821,30

460560063 Za'syp rýh ručně šířky 40 cm. hloubky 80 cm, z horniny třídy 3 90,00 350,00 31 500,00

460600023 Vodorovné přemístění horninyjakékoliv třídy do 1000 m 100,00 500,00

Příplatek k vodorovnému přemístěni horniny za každých dalších 1000 m,
34 460600031 11x m3 55,00 21 ,90 1 204.50

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód

35 997221855 odpadu 170 504 ( 250,00 2 250,00

ON Ostatní náklady k souboru V0 5 250.00

Asistence a spoluúčast pracovníků spravujících VO, hodinová sazba dle

36 043002001 ceníku hod 3,00 400,00 1 200,00

043203000 Měření bez rozlišení - revizní zpráva 4 050,00 4 050,00

celkem Kč 271 504,85
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37—313 _jšSISVba: Příbram — rozšíření BUS zálivu v ulici Čs.armády
%;; objekt : SO 401.2 Přeložka kabelu CETIN

>?:
cenová soustava URS 2020" Datum: 14.5„2020[

, .._-“.-_-“

22-M Elektromontáže Slaboproud 225 000,00

220000002 Přeložka kabelu CETIN .m 225 000,00 225 000.00

.-dé'ka “5 mv komp'emí vrovedent cena CETIN ----

celkem Kč 225 000,00
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ŽÁDÁM! S VYKAZEM WMER
Stavba: Příbram - rozšíření BUS zálivu v ulici Čs.armády ,
Objekt: VRN + ON ,i
Cenová soustava URS 2020" Datum: 14.5.2020 ',

_—“u:-_—
,
,

Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady 143 161,60 \
Š

913121111 Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletni 010 31,00 53.50 1 661,60

l-s, I---
Vodorovné dopravní značení žlutým plastem přechody pro chodce, šípky,

915231115R symboly DIO vč demontáže m2 250,00 5 100.00

--např lepícími pasy— Přechodné značení přechodů po dobu stavb ----

952711060 Nájem dopravní značky přenosné vč sloupů 3 příchytek nad 7 dní DIO 2 790,00 27 900.00

012103000 Geodetické práce před výstavbou a vč vytyčení stávajících sítí 15 000,00 15 000,00

012203000 Geodetické práce po výstavbě 45 000.00 45 000,00

!013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby 5 000.00 5 000,00

Související práce pro zařízení staveniště — denní úklid stavby, zabezpečení
030002000 výkopů kus 1,00 1 000,00 1 000,00

Inženýrská činnost — zajištění D10 a DIR vč rozhodnutí a provizorních
040001000 zastávkách kus noo 2 500_00 2 500,00

celkem Kč 143 161,60

[ooleopie - 3. Soupis praci s vykazem vymer(1) 12 z 12 VRN
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