
MMHK/098133/2021

Smlouva příkazní

Č. příkazce: CES 2021/1355

č. přikazníka:

uzavřená dle ustanoveni § 2430 a následujících zák. č, 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „zákon"), o obstaráni záležitostí souvisejících s výkonem inženýrské činnosti na níže vymezené
úkony při zajištění realizace akce

Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP na stavbě „Inteligentní dopravní
systém v Hradci Králové"

Smluvní strany:
1. Příkazce: Statutární město Hradec Králové
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Zastoupený: prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc,, primátor města
IČO: 00268810
DIČ: CZ00268810
Bankovní spojení: Komerční banka, a,s,, pobočka Hradec Králové
č. účtu: 426511/0100
Osoba oprávněná jednat za příkazce ve věcech technických:

Ing. Michal Jandlk pověřen vedením investičního odboru
tel, 495 707 838; 725 644 264
e-mail: michal.iandik@mmhk.cz

Jiří Pastucha, DiS, investiční technik
tel. 495 707 688
e-mail: iiri.oastucha@mmhk.cz

(dále jen „příkazce")

a

2. Příkaznik: „REALSTAV+ERV+BMS - Inteligentní dopravní systém v HK"

REALSTAV MB spol. s r .o. „společník č. 1 nebo správce11
Sídlo: Klaudiánova 124, 293 01 Mladá Boleslav
Zastoupený: Václavem Sedláčkem, jednatelem
IČO: 25685210
DIČ: CZ25685210
Spisová značka: C 61035 vedená u Městského soudu v Praze
Bankovní spojeni: Mladá Boleslav
Č. účtu:

Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o. „společník č. 2“
Sídlo: nám. Československé armády 37, 551 01 Jaroměř
Zastoupený: Zdeňkem Vančákem, jednatelem
IČO: 27504514
DIČ: CZ25685210
Spisová značka: C 28795 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

Building management Solutions s.r.o. „další společník11
Sídlo: Dlouhá 101/13, 500 03 Hradec Králové
Zastoupený: Markem Bauerem, jednatelem
IČO: 28812999
DIČ: CZ28812999

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a Investiční fondy Ministerstvo
Operační program doprava dopravy



Spisová značka: C 28741 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

Osoba oprávněná jednat za
ve věcech smluvních:

tel.:
e-mail:

ve věcech technických:
tet.:

e-mail:

(dále jen „pNkazník")

I.

Prohlášení a účel smlouvy

1. Statutární orgány (příp. osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené v záhlaví smlouvy prohlašují, že
jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní
strany podepsat bez dalšího tuto příkazní smlouvu.

2. Přlkaznlk prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k realizaci této smlouvy.
3. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků otevřeného nadlimitního řízení na veřejnou zakázku na

služby s názvem „Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP na stavbě „Inteligentní dopravní
systém v Hradci Králové" k provedení výkonu technického dozoru stavebníka a výkonu koordinátora
bezpečnosti a ochrany zdrávi při práci (dále též „BOZP") při realizaci stavby „Inteligentní dopravní
systém v Hradci Králové", schválenou Radou města Hradec Králové č. usnesení RM/2021/488 ze dne
04.05.2021 (dále též „veřejná zakázka").

4. Na realizaci projektu byla schválena žádost o dotaci z Evropské unie. Spolufinancování bude zajištěno
prostřednictvím Operačního programu Doprava, specifický cíl 2.3 - ITS ve městech, výzva č, 80, Jedná
se o projekt s názvem „Inteligentní dopravní systém v Hradci Králové" a registrační číslo projektu je
CZ.04.2,40/0.0/0.0/20_080/0000500.

5. Podmínky čerpání dotace z dotačního titulu upravují Pravidla pro žadatele a příjemce podpory z OPD,
aktuálně účinná verze dostupná na https://www.opd,cz/stranka/wzva-80/ (dále jen „dotační pravidla").

6. Příkazník byl příkazcem výslovně upozorněn na to, že pro čerpání dotace příkazcem k úhradě části
odměny dle této smlouvy je nutné splnit zejména následující povinností:
a) dodržet způsob fakturace sjednaný touto smlouvou,
b) dodržet sjednaný termín předáni a převzetí stavby.

7. Příkazník prohlašuje, že se s dotačními pravidly před podpisem této smlouvy seznámil, Přlkaznlk se
zavazuje plnit tuto smlouvu, aby přlkazce mohl dotační pravidla dodržet, Příkazník bere na vědomí, že
nedodržení jakékoli z výše uvedených povinností může ohrozit a/nebo znemožnit čerpání dotace
příkazcem a/nebo může mít za následek poskytnutí dotace v nižší výši a/nebo příkazce bude povinen již
poskytnutou dotaci či její část vrátit a dále zaplatit sankce v podobě úroku z prodlení, a to i nad rámec
části odměny dle této smlouvy hrazené z dotace.

II.

Předmět smlouvy

1. Přlkaznlk se zavazuje provést pro přikazce: Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP na
stavbě „Inteligentní dopravní systém v Hradci Králové".

***** EVROPSKÁ UNIE
* * Evropské strukturální a Invostlčnl fondy Ministerstvo
***** Operační program Doprava dopravy
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Předmětem plnění dle této smlouvy Je:
A, Výkon technického dozoru stavebníka v rámci realizace stavby
B, Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

2. Rozsah předmětu plnění této smlouvy:
A. Výkon technického dozoru stavebníka v rámci realizace stavby (dále též ,,TDS“)

Obor dopravní stavby + Obor technologie stavby

• příprava nezbytných podkladů pro realizaci stavby;
• odevzdáni příslušného staveniště vybranému zhotoviteli stavby, sepsání příslušného zápisu;
• průběžná kontrola kvality a kvantity prováděných stavebních prací podle jejich postupu (min, 3 dny

v týdnu, a to minimálně 2 hodiny denně u každého lokality zvlášť v době provádění stavebních prací),
při případném přerušení stavby bude četnost kontrol upravena zápisem do stavebního deníku, i u
celků, které to podle zákona 183/2006 Sb. nevyžadují;

« kontrola dodržováni povinností stanovených obecně závaznými předpisy v průběhu realizace
výstavby (zejména zákonem č, 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů a všemi souvisejícími a prováděcími předpisy);

• kontrola dodržováni podmínek, které vyplývají z opatření stavebního úřadu (zejména územního
souhlasu, územního rozhodnutí, stavebního povoleni a jiných) a dále z opatření státního stavebního
dohledu po dobu realizace stavby;

• ohlašování a účast na kontrolních prohlídkách stavby, kontrola a dohled nad odstraňováním závad
zjištěných stavebním úřadem při kontrolních prohlídkách stavby;

• kontrola postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby, předávání
informací o průběhu výstavby pověřenému zástupci přikazce, vypracováni pravidelných měsíčních
zpráv o průběhu výstavby zahrnujících mj. porovnáni plánovaných a skutečných nákladů stavby;

• kontrola prostorového umístěni a provedení prvků, jejich souladu s projektovou dokumentací,
územním rozhodnutím, stavebním povolením či jiným opatřením stavebního úřadu a všeobecnými
technickými požadavky realizace prací;

• zajištěni nápravy případných nedostatků v projektových dokumentacích, jejich projednání s
projektanty, zhotovitelem stavby a příkazcem;

• dohled a kontrola shody prováděného díla se schválenou projektovou dokumentací;
• systematické doplňování projektové dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidence
dokumentace dokončených části;

• kontrola čerpání nákladů stavby;
« pořizováni fotodokumentace průběhu stavby, případné dalších dokladů o průběhu realizace stavby;
• zajištěni operativních povolení, stanovisek apod. týkajících se realizace výstavby;
• organizace kontrolních dnů na stavbě min 1 x týdně, účast na těchto kontrolních dnech a pořizování

zápisů z nich;
• vyjadřování se ke zpracovávané dokumentaci včetně plánů jakosti a kontrolních zkušebních plánů;
• posuzování, kontrola a odsouhlaseni dokumentů, výrobní či jiné dokumentace, předložené
zhotovitelem, provádění kontroly úplnosti těchto dokumentů;

• zajišťování změnových řízení, prověřování a posuzováni změn z hlediska věcného a cenového ve
spolupráci se zástupcem přikazce, schvalování změnových listů zpracovaných zhotovitelem po
vyjádřeni přikazce, vedeni agendy spojené s posuzováním změn, vydávání stanovisek k předložené
změně a doporučeni dalšího postupu zástupci přikazce, které bude směřovat k odmítnuti změny
nebo k jejímu schválení, evidence rozhodnutí přikazce k předloženým změnám;

• bezodkladné informování přikazce o všech závažných okolnostech týkajících se realizace stavby;
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3

Předmětem plnění dle této smlouvy Je:
A, Výkon technického dozoru stavebníka v rámci realizace stavby
B, Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

2. Rozsah předmětu plnění této smlouvy:

A. Výkon technického dozoru stavebníka v rámci realizace stavby (dále též ,,TDS“)
Obor dopravní stavby + Obor technologie stavby

• příprava nezbytných podkladů pro realizaci stavby;
• odevzdáni příslušného staveniště vybranému zhotoviteli stavby, sepsání příslušného zápisu;
• průběžná kontrola kvality a kvantity prováděných stavebních prací podle jejich postupu (min, 3 dny 

v týdnu, a to minimálně 2 hodiny denně u každého lokality zvlášť v době provádění stavebních prací), 
při případném přerušení stavby bude četnost kontrol upravena zápisem do stavebního deníku, i u 
celků, které to podle zákona 183/2006 Sb. nevyžadují;

« kontrola dodržováni povinností stanovených obecně závaznými předpisy v průběhu realizace 
výstavby (zejména zákonem č, 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů a všemi souvisejícími a prováděcími předpisy);

• kontrola dodržováni podmínek, které vyplývají z opatření stavebního úřadu (zejména územního 
souhlasu, územního rozhodnutí, stavebního povoleni a jiných) a dále z opatření státního stavebního 
dohledu po dobu realizace stavby;

• ohlašování a účast na kontrolních prohlídkách stavby, kontrola a dohled nad odstraňováním závad 
zjištěných stavebním úřadem při kontrolních prohlídkách stavby;

• kontrola postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby, předávání 
informací o průběhu výstavby pověřenému zástupci přikazce, vypracováni pravidelných měsíčních 
zpráv o průběhu výstavby zahrnujících mj. porovnáni plánovaných a skutečných nákladů stavby;

• kontrola prostorového umístěni a provedení prvků, jejich souladu s projektovou dokumentací, 
územním rozhodnutím, stavebním povolením či jiným opatřením stavebního úřadu a všeobecnými 
technickými požadavky realizace prací;

• zajištěni nápravy případných nedostatků v projektových dokumentacích, jejich projednání s 
projektanty, zhotovitelem stavby a příkazcem;

• dohled a kontrola shody prováděného díla se schválenou projektovou dokumentací;
• systematické doplňování projektové dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidence 

dokumentace dokončených části;
• kontrola čerpání nákladů stavby;
« pořizováni fotodokumentace průběhu stavby, případné dalších dokladů o průběhu realizace stavby;
• zajištěni operativních povolení, stanovisek apod. týkajících se realizace výstavby;
• organizace kontrolních dnů na stavbě min 1 x týdně, účast na těchto kontrolních dnech a pořizování 

zápisů z nich;
• vyjadřování se ke zpracovávané dokumentaci včetně plánů jakosti a kontrolních zkušebních plánů;
• posuzování, kontrola a odsouhlaseni dokumentů, výrobní či jiné dokumentace, předložené 

zhotovitelem, provádění kontroly úplnosti těchto dokumentů;
• zajišťování změnových řízení, prověřování a posuzováni změn z hlediska věcného a cenového ve 

spolupráci se zástupcem přikazce, schvalování změnových listů zpracovaných zhotovitelem po 
vyjádřeni přikazce, vedeni agendy spojené s posuzováním změn, vydávání stanovisek k předložené 
změně a doporučeni dalšího postupu zástupci přikazce, které bude směřovat k odmítnuti změny 
nebo k jejímu schválení, evidence rozhodnutí přikazce k předloženým změnám;

• bezodkladné informování přikazce o všech závažných okolnostech týkajících se realizace stavby;
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• kontrola věcné a cenové správností a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich souladu s
uzavřenými smlouvami a jejich předkládání k likvidaci přlkazci, v připadě nevyřešených rozporů
upozorní neprodleně zástupce přlkazce na tyto skutečnosti;

• stvrzovat věcnou a cenovou správnost faktur předložených zhotovitelem stavby svým podpisem;
• zajištění administrativního vedení stavby, tj. zejména evidence a archivace zápisů, dokladů a

dokumentace stavebního dozoru včetně fotodokumentace, zpráv, zjišťovacích protokolů, faktur,
kopií stavebních deníků a dalších dokumentů včetně vedení potřebné evidence o čerpání rozpočtu
(ve finanční i věcné skladbě) a v souvislosti s tím vypracování návrhů na zpracování případných
doplňků rozpočtu zhotovitelem stavby;

• poskytování informací a odborných konzultací příkazci a dalším účastníkům stavby a dotčeným
subjektům;

• kontrola těch částí dodávek a stavebních prací, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou
nepřístupnými;

• spolupráce se zhotoviteli při provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných závad;
• průběžná kontrola vedení stavebních či montážních deníků a jejich odsouhlasení;
• přímá kontrola a dohled nad prováděním předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a stavebních

prací, kontrola jejich výsledků a vyžadováni dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a
dodávek (atesty, protokoly, certifikáty, prohlášení o shodě výrobků, revizní zprávy apod.);

• zapisování výsledků kontrol do stavebního deníku, evidence a shromažďování dokladů, které
prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek;

• spolupráce se zaměstnanci zhotovitele stavby při prováděni opatření na odvráceni nebo na omezení
škod při ohrožení stavby živelnými událostmi;

• kontrola postupu prací podle časového plánu a ustanovení uzavřených smluv a upozornění
zhotovitele stavby na nedodržení termínů včetně přípravy podkladů pro uplatnění smluvních sankcí;

• odsouhlasení měsíčních soupisů provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovacích
protokolů;

• příprava a průběžné shromažďování podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo její části a účast
najednání o odevzdáni a převzetí;

• zajištění přípravy dokumentů pro případnou žádost o změnu stavby před jejím dokončením;
• kontrola doplňováni projektové dokumentace o zakreslování veškerých schválených změn, k nimž v

průběhu realizace stavby došlo a kontrola dokumentace dokončených části stavby (výkresy
skutečného provedeni stavby);

• oponentura programů zkoušek při individuálních a předkomplexních zkouškách, při komplexním
vyzkoušení, předání a převzetí jednotlivých provozních souborů a stavebních objektů stavby v
rozsahu plynoucím z uzavřených smluv;

• organizační zajištěni přípravy k předání a převzetí stavby a vlastního přejímacího řízení, včetně
zajištění protokolů, atestů, revizních zpráv, písemností a dalších dokladů souvisejících s realizaci
stavby, její uvádění do provozu, zkouškami a měřeními od zhotovitele stavby v rozsahu smluv o dílo;

• zabezpečení podkladů k podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu stavby;
• kontrola odstraňování vad a nedodělků uvedených v zápisech o předání a převzetí dodávek a prací

od zhotovitele stavby;
• účinná spolupráce s dotčenými orgány státní správy a samosprávy v celém průběhu realizace;
• zajištění přítomnosti nezbytných osob při přejímacím řízení, jeho zabezpečení včetně pořízení

protokolu z tohoto řízení;
• účast na kontrolních prohlídkách stavby včetně účasti na závěrečné kontrolní prohlídce;
• kontrola řádného a včasného vyklízení staveniště zhotovitelem stavby podle dohodnutých podmínek.

***** EVROPSKÁ UNIE
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• kontrola věcné a cenové správností a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich souladu s 
uzavřenými smlouvami a jejich předkládání k likvidaci přlkazci, v připadě nevyřešených rozporů 
upozorní neprodleně zástupce přlkazce na tyto skutečnosti;

• stvrzovat věcnou a cenovou správnost faktur předložených zhotovitelem stavby svým podpisem;
• zajištění administrativního vedení stavby, tj. zejména evidence a archivace zápisů, dokladů a 

dokumentace stavebního dozoru včetně fotodokumentace, zpráv, zjišťovacích protokolů, faktur, 
kopií stavebních deníků a dalších dokumentů včetně vedení potřebné evidence o čerpání rozpočtu 
(ve finanční i věcné skladbě) a v souvislosti s tím vypracování návrhů na zpracování případných 
doplňků rozpočtu zhotovitelem stavby;

• poskytování informací a odborných konzultací příkazci a dalším účastníkům stavby a dotčeným 
subjektům;

• kontrola těch částí dodávek a stavebních prací, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou 
nepřístupnými;

• spolupráce se zhotoviteli při provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných závad;
• průběžná kontrola vedení stavebních či montážních deníků a jejich odsouhlasení;
• přímá kontrola a dohled nad prováděním předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a stavebních 

prací, kontrola jejich výsledků a vyžadováni dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a 
dodávek (atesty, protokoly, certifikáty, prohlášení o shodě výrobků, revizní zprávy apod.);

• zapisování výsledků kontrol do stavebního deníku, evidence a shromažďování dokladů, které 
prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek;

• spolupráce se zaměstnanci zhotovitele stavby při prováděni opatření na odvráceni nebo na omezení 
škod při ohrožení stavby živelnými událostmi;

• kontrola postupu prací podle časového plánu a ustanovení uzavřených smluv a upozornění 
zhotovitele stavby na nedodržení termínů včetně přípravy podkladů pro uplatnění smluvních sankcí;

• odsouhlasení měsíčních soupisů provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovacích 
protokolů;

• příprava a průběžné shromažďování podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo její části a účast 
najednání o odevzdáni a převzetí;

• zajištění přípravy dokumentů pro případnou žádost o změnu stavby před jejím dokončením;
• kontrola doplňováni projektové dokumentace o zakreslování veškerých schválených změn, k nimž v 

průběhu realizace stavby došlo a kontrola dokumentace dokončených části stavby (výkresy 
skutečného provedeni stavby);

• oponentura programů zkoušek při individuálních a předkomplexních zkouškách, při komplexním 
vyzkoušení, předání a převzetí jednotlivých provozních souborů a stavebních objektů stavby v 
rozsahu plynoucím z uzavřených smluv;

• organizační zajištěni přípravy k předání a převzetí stavby a vlastního přejímacího řízení, včetně 
zajištění protokolů, atestů, revizních zpráv, písemností a dalších dokladů souvisejících s realizaci 
stavby, její uvádění do provozu, zkouškami a měřeními od zhotovitele stavby v rozsahu smluv o dílo;

• zabezpečení podkladů k podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu stavby;
• kontrola odstraňování vad a nedodělků uvedených v zápisech o předání a převzetí dodávek a prací 

od zhotovitele stavby;
• účinná spolupráce s dotčenými orgány státní správy a samosprávy v celém průběhu realizace;
• zajištění přítomnosti nezbytných osob při přejímacím řízení, jeho zabezpečení včetně pořízení 

protokolu z tohoto řízení;
• účast na kontrolních prohlídkách stavby včetně účasti na závěrečné kontrolní prohlídce;
• kontrola řádného a včasného vyklízení staveniště zhotovitelem stavby podle dohodnutých podmínek.
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Výkon funkce technického dozoru stavebníka bude zajištěn odborně způsobilými osobami,
uvedenými v čl, VII odst, 1. plsm. a) a b) této smlouvy. Osoby TDS musí mít zajištěn adekvátní
zástup v době dovolených.

B. Činnosti v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravuji další požadavky
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištěni bezpečnosti
a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdrávi při práci), v platném znění a
nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu
zdraví pří práci na staveništích, tedy zabezpečovat pro investora výkon funkce koordinátora
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a další činnosti vyplývající z platné a účinné právní
úpravy, tj. zejména:

• koordinace zhotovitele stavby při přijímání opatření k zajištěni bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
se zřetelem na povahu stavby a na zásady prevence rizik a činnosti prováděných na staveništi
současně,

• účast na stavbě (min. 3 dny v týdnu, a to minimálně 2 hodiny denně u každé lokality zvlášť v době
prováděni stavebních prací), při případném přerušeni stavby bude četnost kontrol upravena zápisem
do stavebního deníku;

• zpracování oznámeni o zahájení prací a jeho doručení příslušnému oblastnímu inspektorátu práce,
• spolupráce při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých činnosti,
• zpracováni plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve lhůtě před zahájením prací na staveništi,
• sledování provádění jednotlivých činností na staveništi se zřetelem na dodržování požadavků na

bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňováni na zjištěné nedostatky a požadováni bez
zbytečného odkladu zjednání nápravy,

• organizace kontrolních dnů k dodržování plánu BOZP za účasti zhotovitele stavby, vedení zápisů z
kontrolních dnů o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi a
návrzích opatření vedoucích k odstraněni nedostatků,

• kontrola zabezpečení obvodu staveniště, včetně vjezdu na staveniště s cílem zamezit vstup
nepovolaným fyzickým osobám,

• sledování dodržováni plánu BOZP a aktualizace plánu BOZP na základě zjištěných nových
skutečnosti na kontrolních dnech k dodržování plánu BOZP.

Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništích bude zajištěn
odborně způsobilým koordinátorem, uvedeným v čl. VII odst. 1. písm. c) této smlouvy. Koordinátor
BOZP musí mít zajištěn adekvátní zástup v době dovolených,

Veškeré výše uvedené činnosti uvedené v čl. II. odst. 2. plsm. A. a B. této smlouvy budou realizovány
vždy v souladu s příslušnými aktuálně účinnými obecné závaznými právními předpisy, technickými
normami a požadavky příkazce.
Podkladem pro výkon činností die čl. II. odst, 2. písm. A. a B, této smlouvy bude projektová dokumentace
smlouva o dílo na zhotovení stavby, písemné pokyny příkazce a dále dokumenty uvedené v čl. III. této
smlouvy.

Vyhrazená změna závazku: V souladu s ustanovením bodu 2.3, zadávacích podmínek veřejné zakázky
příkazce stanovil, že výkon činnosti TDS a koordinátora BOZP je nutno zahájit již v týdnu od 10.05.2021.
V případě, že tato smlouva bude uzavřena později než 30.04.2021 (např. z důvodu prodloužení
zadávacího řízeni), vyhrazuje si příkazce v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016
Sb., o zadáváni veřejných zakázek právo snížit rozsah předmětu plnění dle této smlouvy nejvýše o 12
stavebních celků uvedených a oceněných v přiloze č.1 této smlouvy - rozpočet, která je její nedílnou
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se zřetelem na povahu stavby a na zásady prevence rizik a činnosti prováděných na staveništi 
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bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňováni na zjištěné nedostatky a požadováni bez 
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smlouva o dílo na zhotovení stavby, písemné pokyny příkazce a dále dokumenty uvedené v čl. III. této 
smlouvy.

Vyhrazená změna závazku: V souladu s ustanovením bodu 2.3, zadávacích podmínek veřejné zakázky 
příkazce stanovil, že výkon činnosti TDS a koordinátora BOZP je nutno zahájit již v týdnu od 10.05.2021. 
V případě, že tato smlouva bude uzavřena později než 30.04.2021 (např. z důvodu prodloužení 
zadávacího řízeni), vyhrazuje si příkazce v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadáváni veřejných zakázek právo snížit rozsah předmětu plnění dle této smlouvy nejvýše o 12 
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součásti. V případě uplatnění této vyhrazené změny závazku dojde k poměrnému sníženi odměny
přlkazníka uvedené v 61. V. odst. 1 této smlouvy, a to o cenu za příslušný počet stavebních celků, jejichž
technický dozor nebude z rozhodnuti přlkazce realizován.
Přlkazce není povinen vyhrazenou změnu závazku uplatnit. O případném uplatněni vyhrazené změny
závazku dle tohoto odstavce smlouvy bude přlkazce o této skutečnosti informovat přlkazníka písemně
v souladu s ustanovením čl. XI odst. 16 této smlouvy.

III.

Podklady pro realizaci inženýrských činností

1. Podklady pro realizaci smlouvy jsou:
a) zadáni přlkazce - výzva k podáni nabídek ze dne 12.03.2021, č.j. MMHK/044389/2021/OI/Kyr;

b) projektová dokumentace ke stavbě Inteligentní dopravní systém v Hradci Králové dle jednotlivých
oblasti;

c) nabídka přlkazníka ze dne 14.04.2021, ID 1689889.

2. Příkaznfk prohlašuje, že kopie výše uvedených dokumentů mu byly předány nejpozději při podpisu
smlouvy, resp. je má ke dni podpisu smlouvy k dispozici.

3. Příkazník se zavazuje, že veškeré podklady použije výhradně pro potřeby plněni této smlouvy. Přlkaznik
se zavazuje, že podklady nepoužije k žádným jiným účelům.

IV.

Doba a místo plnění

1. Zahájeni a ukončeni realizace předmětu smlouvy (poskytováni služeb dle této smlouvy):
a) Dojde-li k uzavření této smlouvy do 30.04.2021, bude činnost TDS a koordinátora BOZP dle

této smlouvy zahájena bez zbytečnóho odkladu po nabytí účinnosti smlouvy.

b) Využije-li příkazce vyhrazené změny závazku dle čl. II. odst. 3. této smlouvy, bude činnost
TDS a koordinátora BOZP zahájena do týdne ode dne písemné výzvy příkazce, kterou učiní
v průběhu měsíce července 2021.

c) Termín ukončení činností TDS a koordinátora BOZP

dnem vydáni kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnuti s užíváním předmětné stavby
nebo dnem odstraněni všech vad a nedodělků uvedených stavebním úřadem v protokolu o
závěrečné kontrolní prohlídce stavby nebo přlkazcem v předávacím protokolu stavby (tj. vždy datem,
které nastane nejpozdéji),

2. Předpokládaná délka realizace stavebních prací - 23 měsíce od předání staveniště.

3. Příkazník není v prodlení s plněním této smlouvy a neodpovídá za škody tímto způsobené, pokud
neplněni smluvních povinnosti je způsobeno vyšší moci ve smyslu čl. IX. této smlouvy.

4. Pokud příkazník během plněni zjisti okolnosti, které brání včasné realizaci povinností vyplývajících ze
smlouvy, musí příkazník bez zbytečného odkladu písemně uvědomit přlkazce o předpokládaném
zpoždění, jeho pravděpodobném trváni a příčině.

5. Dokumenty vyhotovené v souvislosti s výkonem inženýrské Činnosti, vč. všech příloh, předá příkazník
příkazci v sídle přlkazce uvedeném v záhlaví smlouvy.
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2. Předpokládaná délka realizace stavebních prací - 23 měsíce od předání staveniště.

3. Příkazník není v prodlení s plněním této smlouvy a neodpovídá za škody tímto způsobené, pokud 
neplněni smluvních povinnosti je způsobeno vyšší moci ve smyslu čl. IX. této smlouvy.

4. Pokud příkazník během plněni zjisti okolnosti, které brání včasné realizaci povinností vyplývajících ze 
smlouvy, musí příkazník bez zbytečného odkladu písemně uvědomit přlkazce o předpokládaném 
zpoždění, jeho pravděpodobném trváni a příčině.
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6. Místem plnění je Hradec Krélové:

CH08 Pražská třída v zastávce Základní školy Kukleny Kukleny

CH10 Resslova x Průmyslová Hradec Králové

CH11 Pospíšilova I (bří Čapků) Hradec Králové

CH12 Sokolská (přechod u nemocnice) Hradec Králové

CH13 Pospíšilova II (Slezská) Hradec Králové

K02 tř. ČSA x Mostecká Hradec Králové
K03 tř. ČSA x Divišova Hradec Králové

K04 tř. ČSA x Pospíšilova Hradec Králové

K05 Gočárova x Břetislavova Pražské Předměstí

K06 Gočárova x Jeronýmova Hradec Králové

K08 Střelecká x Gočárova Hradec Králové

KOS Střelecká x Resslova Hradec Králové

K11 M.D.Rettipové x Resslova Hradec Králové

K12 M.D.Rettipové x Průmyslová Hradec Králové

K13 A. Dvořáka x Sadovská Hradec Králové

K14 Pilnáčkova x Akademika Bedrnv Věkoše

K15 Okružni X Buzulucká Hradec Králové

K16 Vita Nejedlého x Okružní Hradec Králové

K17 Střelecká x V Lipkách Hradec Králové

K18 Rašinova třída x Sokolská Hradec Králové

K19 Sokolská x Hradecká Hradec Králové

K20 Brněnská x Sokolská Hradec Králové

K21 Antonína Dvořáka x Na Okrouhlíku Pražské Předměstí

K23 Brněnská x Palachova Nový Hradec Králové

K24 Brněnská x Na Brně Nový Hradec Králové

K25 Brněnská x Futurum Nový Hradec Králové

K29 Kutnohorská x Vlčkovická Plačíce

K30 Rašinova x Veverkova Pražské Předměst!

K31 Rašinova x Na Rybárně Pražské Předměstí

K32 Brněnská x Mrštlkova Nový Hradec Králové

K39 Brněnská x Holická Nový Hradec Králové

K40 Víta Nejedlého x Jižní Slezské Předměstí

K41 Víta Nejedléno x Kladská Slezské Předměstí

K42 Koutnlkova x Za Škodovkou Plotišté nad Labem

K43 Koutnlkova x Petra Jilemnického Plotlště nad Labem

K44 Pražská x Za Škodovkou Kukleny
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6. Místem plnění je Hradec Krélové:

CH08 Pražská třída v zastávce Základní školy Kukleny Kukleny

CH10 Resslova x Průmyslová Hradec Králové

CH11 Pospíšilova I (bří Čapků) Hradec Králové

CH12 Sokolská (přechod u nemocnice) Hradec Králové

CH13 Pospíšilova II (Slezská) Hradec Králové

K02 tř. ČSA x Mostecká Hradec Králové

K03 tř. ČSA x Divišova Hradec Králové

K04 tř. ČSA x Pospíšilova Hradec Králové

K05 Gočárova x Břetislavova Pražské Předměstí

K06 Gočárova x Jeronýmova Hradec Králové

K08 Střelecká x Gočárova Hradec Králové

KOS Střelecká x Resslova Hradec Králové

K11 M.D.Rettipové x Resslova Hradec Králové

K12 M.D.Rettipové x Průmyslová Hradec Králové

K13 A. Dvořáka x Sadovská Hradec Králové

K14 Pilnáčkova x Akademika Bedrnv Věkoše

K15 Okružni X Buzulucká Hradec Králové

K16 Vita Nejedlého x Okružní Hradec Králové

K17 Střelecká x V Lipkách Hradec Králové

K18 Rašinova třída x Sokolská Hradec Králové

K19 Sokolská x Hradecká Hradec Králové

K20 Brněnská x Sokolská Hradec Králové

K21 Antonína Dvořáka x Na Okrouhlíku Pražské Předměstí

K23 Brněnská x Palachova Nový Hradec Králové

K24 Brněnská x Na Brně Nový Hradec Králové

K25 Brněnská x Futurum Nový Hradec Králové

K29 Kutnohorská x Vlčkovická Plačíce

K30 Rašinova x Veverkova Pražské Předměst!

K31 Rašinova x Na Rybárně Pražské Předměstí

K32 Brněnská x Mrštlkova Nový Hradec Králové

K39 Brněnská x Holická Nový Hradec Králové

K40 Víta Nejedlého x Jižní Slezské Předměstí

K41 Víta Nejedléno x Kladská Slezské Předměstí

K42 Koutnlkova x Za Škodovkou Plotišté nad Labem

K43 Koutnlkova x Petra Jilemnického Plotlště nad Labem

K44 Pražská x Za Škodovkou Kukleny
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K46 Kutnohorská x Pražská Plačíce

K47 Akademika Sedmy (Píletický potok) VěkoSe

404 LoRA nlzko-kapacitni slť Věkoše

412 MUR 1a Měřeni úsekové rychlosti Pražské Předměstí

412 MUR 1b Měřeni úsekové rychlosti Pražské Předměstí

412 MUR 2a Měření úsekové rychlosti Pražské Předměstí

412 MUR 2b Měřeni úsekové rychlosti Pražské Předměstí

412 MUR 3a Měřeni úsekové rychlosti Plotiště nad Labem

412 MUR 3b Měřeni úsekové rychlosti Plotiště nad Labem

412 MUR 4a+4b Měřeni úsekové rychlosti Plotiště nad Labem

413 MOR bod 1 Měření okamžité rychlostí Pouchov

413 MOR bod 2 Měřeni okamžité rychlosti Slezské Předměstí

413 MOR bod 3 Měření okamžité rychlosti MalSovice u Hradce Králové

413 MOR bod 4 Měření okamžité rychlosti Malšova Lhota

413 MOR bod 5 Měřeni okamžité rychlosti Třebeš

413 MOR bod 6 Měřeni okamžité rychlosti Kuklenv

415 KDI 1 Kamerová detekce INCIDENTŮ Plotiště nad Labem

415 KDI 3 Kamerová detekce INCIDENTŮ Hradec Králové

416 KDI 2 Kamerová detekce INCIDENTŮ Plačíce

414 K-DPČ 1 Detekce průjezdu na červenou Hradec Králové

414 K-DPČ 2 Detekce průjezdu na červenou Pražské Předměstí

431 SERVER vysokokapacitni síť Věkoše

v.

Odměna příkazníka

1. Odměna za činnosti uvedené v dl. II. této smlouvy se sjednává dohodou na základě oceněného rozpočtu
z nabídky příkazníka na veřejnou zakázku, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a ve smyslu § 2 zákona
Č, 526/1990 Sb. ve výši:

TDS - technologická zařízení staveb (činnosti dle čl. II, odst. 2. plsm. A. této smlouvy)
1.948.800 Kč bez DPH

TDS - dopravní stavby (činnosti dle čl. II. odst. 2. plsm. A. této smlouvy)
1.948.800 Kč bez DPH

BOZP (činnosti dle čl. II. odst. 2. plsm. B. této smlouvy) 537.600 Kč bez DPH

Celková cena zajišťovaných činností dle této smlouvy
Cena celkem bez DPH 4.43S.200 Kč
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K46 Kutnohorská x Pražská Plačíce

K47 Akademika Sedmy (Píletický potok) VěkoSe

404 LoRA nlzko-kapacitni slť Věkoše

412 MUR 1a Měřeni úsekové rychlosti Pražské Předměstí

412 MUR 1b Měřeni úsekové rychlosti Pražské Předměstí

412 MUR 2a Měření úsekové rychlosti Pražské Předměstí

412 MUR 2b Měřeni úsekové rychlosti Pražské Předměstí

412 MUR 3a Měřeni úsekové rychlosti Plotiště nad Labem

412 MUR 3b Měřeni úsekové rychlosti Plotiště nad Labem

412 MUR 4a+4b Měřeni úsekové rychlosti Plotiště nad Labem

413 MOR bod 1 Měření okamžité rychlostí Pouchov

413 MOR bod 2 Měřeni okamžité rychlosti Slezské Předměstí

413 MOR bod 3 Měření okamžité rychlosti MalSovice u Hradce Králové

413 MOR bod 4 Měření okamžité rychlosti Malšova Lhota

413 MOR bod 5 Měřeni okamžité rychlosti Třebeš

413 MOR bod 6 Měřeni okamžité rychlosti Kuklenv

415 KDI 1 Kamerová detekce INCIDENTŮ Plotiště nad Labem

415 KDI 3 Kamerová detekce INCIDENTŮ Hradec Králové

416 KDI 2 Kamerová detekce INCIDENTŮ Plačíce

414 K-DPČ 1 Detekce průjezdu na červenou Hradec Králové

414 K-DPČ 2 Detekce průjezdu na červenou Pražské Předměstí

431 SERVER vysokokapacitni síť Věkoše

v.
Odměna příkazníka

1. Odměna za činnosti uvedené v dl. II. této smlouvy se sjednává dohodou na základě oceněného rozpočtu 
z nabídky příkazníka na veřejnou zakázku, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a ve smyslu § 2 zákona 
Č, 526/1990 Sb. ve výši:

TDS - technologická zařízení staveb (činnosti dle čl. II, odst. 2. plsm. A. této smlouvy)
1.948.800 Kč bez DPH

TDS - dopravní stavby (činnosti dle čl. II. odst. 2. plsm. A. této smlouvy)
1.948.800 Kč bez DPH

BOZP (činnosti dle čl. II. odst. 2. plsm. B. této smlouvy) 537.600 Kč bez DPH

Celková cena zajišťovaných činností dle této smlouvy

Cena celkem bez DPH 4.43S.200 Kč
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(slovy: čtyři miliony čtyři sta třicet pět tisíc dvě stě korun českých)
DPH 21 % 931.392 Kč
Cena celkem s DPH 5.366.592 Kč

V případě změny v počtu realizovaných stavebních činností bude celková cena upravena (snížena)
dodatkem o neprovedené činnosti vyplývající z této smlouvy,

2, Výše odměny je částka pevná, nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady přlkaznlka související
s provedením předmětu smlouvy (např. cestovné, poštovné, telefonní poplatky apod,),

3, Přikaznfk jako plátce DPH připočítává k výše uvedeným částkám odměny daň z přidané hodnoty ve výši
21%, Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečněni zdanitelného plněni, je přikaznfk oprávněn
účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečněni zdanitelného
plněni. V případě takové změny DPH není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje písemné
oznámeni přlkaznlka o takové změně.

4. Odměna za předmět plněni dohodnutá v čl. V. odst, 1. je odměnou maximální a konečnou. Odměna
zahrnuje veškeré náklady přlkaznlka související s provedením předmětu smlouvy.

5. Zvýšeni, či sníženi dohodnuté odměny (s výjimkou dle čl. II. odst. 3 této smlouvy a čl. V. odst. 3, této
smlouvy) je možné pouze na základě písemného dodatku ke smlouvě podepsaného zástupci obou
smluvních stran.

VI.

Platební podmínky

1. Sjednaná odměna za realizaci předmětu smlouvy bude uhrazena na základě faktur vystavených
přlkaznfkem. Přikaznfk je oprávněn fakturovat odměnu následovně:
- činnosti dle čl. II. odst. 2. písm. A. a B. této smlouvy:
průběžně 1x měsíčné zpětně ve výši podílu odměny za tyto činnosti a počtu měsíců uvedených ve
smlouvě o dílo s vybraným zhotovitelem stavby (doba plněni) a to až do výše 90 % odměny za
realizaci těchto činnosti. Zbylých 10 % bude uhrazeno po ukončeni všech činnosti, které jsou
předmětem plněni dle čl. II. odst. 2. plsm. A. a B. této smlouvy.

2. Podkladem pro zaplaceni plnění budou faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona
č. 235/2004 Sb. v platném znění. Na doklad uvádět identifikátor veřeiné zakázky P21V00190306.
Smluvní strany se dohodly, že cena bude fakturována s DPH. Lhůta splatnosti jednotlivých faktur je 21
dnů ode dne doručeni přlkazci. Na faktuře bude uveden název projektu a jeho registrační číslo (viz čl. I.
odst. 4 této smlouvy)

3. Přlkaznlk v případě podpory předmětu této smlouvy z dotace poskytne součinnost při zpracováni
podkladů, fakturace a zodpovídáni dotazů ze strany poskytovatele dotace v průběhu jednotlivých fázi
kontroly během realizace i ukončeni projektu Inteligentní dopravní systém v Hradci Králové, případně
i v době udržitelnosti.

4. Faktura bude vždy obsahovat náležitosti daňového dokladu dle obecně závazných právních předpisů,
zejména dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH").

5. Jestliže faktura nebude obsahovat tyto náležitosti (případně bude obsahovat chybné údaje), je přlkazce
oprávněn takovou fakturu doporučeně či osobně (prostřednictvím zaměstnance přlkazce) vrátit
přlkazníkovi. Faktury musí být vráceny do data jejich splatnosti. Po tomto vrácení je přlkaznlk povinen
vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou
splatnosti, přlkazce v prodleni s placením příslušné faktury. Splatnost nově vystavené faktury je rovněž
21 dnů od jejího doručeni přlkazci,
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(slovy: čtyři miliony čtyři sta třicet pět tisíc dvě stě korun českých) 
DPH 21 %
Cena celkem s DPH

931.392 Kč 
5.366.592 Kč

V případě změny v počtu realizovaných stavebních činností bude celková cena upravena (snížena) 
dodatkem o neprovedené činnosti vyplývající z této smlouvy,

2, Výše odměny je částka pevná, nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady přlkaznlka související 
s provedením předmětu smlouvy (např. cestovné, poštovné, telefonní poplatky apod,),

3, Přikaznfk jako plátce DPH připočítává k výše uvedeným částkám odměny daň z přidané hodnoty ve výši 
21%, Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečněni zdanitelného plněni, je přikaznfk oprávněn 
účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečněni zdanitelného 
plněni. V případě takové změny DPH není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje písemné 
oznámeni přlkaznlka o takové změně.

4. Odměna za předmět plněni dohodnutá v čl. V. odst, 1. je odměnou maximální a konečnou. Odměna 
zahrnuje veškeré náklady přlkaznlka související s provedením předmětu smlouvy.

5. Zvýšeni, či sníženi dohodnuté odměny (s výjimkou dle čl. II. odst. 3 této smlouvy a čl. V. odst. 3, této 
smlouvy) je možné pouze na základě písemného dodatku ke smlouvě podepsaného zástupci obou 
smluvních stran.

VI.

Platební podmínky
1. Sjednaná odměna za realizaci předmětu smlouvy bude uhrazena na základě faktur vystavených 

přlkaznfkem. Přikaznfk je oprávněn fakturovat odměnu následovně:
- činnosti dle čl. II. odst. 2. písm. A. a B. této smlouvy:

průběžně 1x měsíčné zpětně ve výši podílu odměny za tyto činnosti a počtu měsíců uvedených ve 
smlouvě o dílo s vybraným zhotovitelem stavby (doba plněni) a to až do výše 90 % odměny za 
realizaci těchto činnosti. Zbylých 10 % bude uhrazeno po ukončeni všech činnosti, které jsou 
předmětem plněni dle čl. II. odst. 2. plsm. A. a B. této smlouvy.

2. Podkladem pro zaplaceni plnění budou faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona 
č. 235/2004 Sb. v platném znění. Na doklad uvádět identifikátor veřeiné zakázky P21V00190306. 
Smluvní strany se dohodly, že cena bude fakturována s DPH. Lhůta splatnosti jednotlivých faktur je 21 
dnů ode dne doručeni přlkazci. Na faktuře bude uveden název projektu a jeho registrační číslo (viz čl. I. 
odst. 4 této smlouvy)

3. Přlkaznlk v případě podpory předmětu této smlouvy z dotace poskytne součinnost při zpracováni 
podkladů, fakturace a zodpovídáni dotazů ze strany poskytovatele dotace v průběhu jednotlivých fázi 
kontroly během realizace i ukončeni projektu Inteligentní dopravní systém v Hradci Králové, případně 
i v době udržitelnosti.

4. Faktura bude vždy obsahovat náležitosti daňového dokladu dle obecně závazných právních předpisů, 
zejména dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH").

5. Jestliže faktura nebude obsahovat tyto náležitosti (případně bude obsahovat chybné údaje), je přlkazce 
oprávněn takovou fakturu doporučeně či osobně (prostřednictvím zaměstnance přlkazce) vrátit 
přlkazníkovi. Faktury musí být vráceny do data jejich splatnosti. Po tomto vrácení je přlkaznlk povinen 
vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou 
splatnosti, přlkazce v prodleni s placením příslušné faktury. Splatnost nově vystavené faktury je rovněž 
21 dnů od jejího doručeni přlkazci,

EVROPSKÁ UNIE Ministerstvo
dopravy

9



6. Správní a jiné nutně vynaložené poplatky orgánům veřejné moci (pokud od nich není příkazce
osvobozen) hrad! příkazce a to tak, že je zaplatí přlkaznlk a následně vyúčtuje příkazci a doloží jejich
uhrazení, Všechny tyto platby musí být s přlkazcem předem projednány a přlkazcem písemně
odsouhlaseny. Veškeré další náklady vynaložené přikaznlkem při plněni této smlouvy jsou již zahrnuty
v odměně přlkaznlka,

7. Stane-li se přlkaznlk nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, je povinen neprodleně o
tomto informovat příkazce.

8. Bude-li přlkaznlk ke dni poskytnuti zdanitelného plněni veden jako nespolehlivý plátce ve smyslu § 106a
zákona o DPH, je přikazce oprávněn Část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit přímo na
účet správce daně v souladu s ustanovením § 109a zákona o DPH, O tuto část bude ponížena odměna
a přlkaznlk obdrží pouze odměnu (Část odměny) bez DPH.

9. Dojde-li po uzavřeni smlouvy ke změně účtu přlkaznlka, který je zveřejněn na stránkách České datlové
správy, je přlkaznlk povinen o tom neprodleně informovat příkazce.

VII.

Práva a povinnosti stran při prováděni smlouvy

1. Kontaktními osobami přlkaznlka pro realizaci této smlouvy jsou
a) osoba „technického dozoru stavby - technologická zařízení staveb" z nabídky na veřejnou

b) osoba na veřejnou zakázku, tj.:

c) osoba „koordinátora BOZP", z nabídky na veřejnou zakázku, tj:

Kontaktními osobami příkazce pro realizaci této smlouvy jsou:
Jiří Pastucha, DiS., investiční technik tel.: 495 707 688;

e-mail: iiri.pastucha@mmhk.cz

2. Kontaktní osoby příkazce mohou být změněny pisemným oznámením doručeným druhé smluvní straně
nejpozdějí do 3 dnů ode dne vzniku této změny. Kontaktní osoba příkaznika může být změněna pouze
ve výjimečných případech a pouze s předchozím souhlasem příkazce. Přlkaznlk je v takovém případě
povinen prokázat, že nahrazující osoba splňuje kvalifikaci minimálně v rozsahu požadovaném odstavcem
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7. V případě, že pokyny nebo zájmy přlkazce budou v rozporu s touto smlouvou nebo zákonem, je příkaznlk
povinen přlkazce na tuto skutečnost upozornit. Pokud tak prokazatelné neučiní, odpovídá příkazci za
způsobenou škodu.

8. Příkaznik se zavazuje, že při výkonu svých činnosti bude v rámci svých kompetenci postupovat tak, aby
nedošlo k navýšení smluvní ceny realizace díla uvedené ve smlouvě o dílo uzavřené mezi přlkazcem a
zhotovitelem stavby. V případě požadavku zhotovitele na zvýšeni ceny díla bude neprodleně informovat
přlkazce a další postup bude učiněn dle jeho dispozic.

Vlil.
Zvláštní ustanovení pro výkon inženýrské činnosti

1. Technický dozor a výkon BOZP bude vykonáván v aktuálním místě stavby, případné změny PD na
pracovišti přikaznlka podle povahy prováděných prací.

2. O terminech kontrolních dnů, předáni stavby apod., bude přlkazce informovat přikaznlka v předstihu min.
3 dnů.

3. Přítomnost na staveništi (zejména dobu příchodu a odchodu) je příkaznlk vždy povinen zaznamenat do
stavebního deníku.

4. Příkaznlk se zavazuje, že technický dozor a výkon BOZP bude vykonávat průběžně po celou dobu
realizace stavby a takovým způsobem, aby mohl řádně a včas provádět veškeré činnosti, které jsou
obsahem technického dozoru a přlkladmo jsou uvedeny v či. II. této smlouvy. Příkaznlk se dále zavazuje,
že se (mimo další účast na staveništi či účast na schůzkách vyplývajících z plněni smlouvy) vždy dostaví
na staveniště či se zúčastni schůzky nebo jednáni na základě výzvy přlkazce, Přlkazce se zavazuje, že
přikaznlka vyzve k účasti alespoň 3 pracovní dny předem.

5. Veškerá podstatná zjištěni bude příkaznlk neprodleně zaznamenávat do stavebního deníku a zároveň o
nich bude telefonicky nebo faxem informovat kontaktní osobu, pokud nebude možné kontaktní osobě tuto
informací neprodleně sdělit na staveništi.

6. Přlkazce je oprávněn kontrolovat prováděni výkonu inženýrských činnosti, zejména účast přikaznlka na
kontrolních dnech a zápisy prováděné přlkaznlkem do stavebního deníku. Jestliže přlkazce zjisti, že
příkaznlk vykonává technický dozor a výkon BOZP v rozporu se smlouvou, nebo výkon činnosti
zanedbává, má právo požadovat, aby příkaznlk postupoval v souladu se smlouvou. Pokud shora
uvedeným postupem přikaznlka vznikne příkazci škoda, má přlkazce právo na její náhradu.

IX.

Vyšší moc

1. Vyšší mocí se pro potřeby této smlouvy rozumí události, které nastaly za okolnosti, které nemohly být
odvráceny účastníky této smlouvy, které nebylo možné předvídat a které nebyly způsobeny chybou nebo
zanedbáním žádné ze smluvních stran, jako např, války, revoluce, požáry, záplavy, zemětřesení,
epidemie nebo dopravní embarga. Vyšší moci není nedostatek úředního povoleni ani jiný zásah orgánu
státní moci v České republice.

2. Nastane-li situace vyšší moci, uvědomí příslušný účastník této smlouvy o takovém stavu, o jeho příčině
a jeho skončení druhého účastníka. Příkaznlk je povinen hledat alternativní prostředky pro splněni
smlouvy.

3. Trvá-li vyšší moc déle než 2 měsíce a nedohodnou-li se přlkazce s přlkaznlkem na alternativním řešeni,
má přlkazce právo od smlouvy odstoupit.

4. V takovém případě má přlkazce povinnost dosud přijatá plněni si ponechat za sjednanou úhradu a hledat
alternativní řešeni ke splnění smlouvy s jiným partnerem.
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X.

Smluvní pokuty

1. Přlkazník se zavazuje zaplatit pflkazci smluvní pokutu v následujících případech:
a) v případě, že se přlkazník v rámci výkonu technického dozoru stavebníka nedostaví na staveniště

(při kontrolním dnu, předání stavby apod.), přestože byl přlkazcem k účasti řádně vyzván, zavazuje
se přlkazník zaplatit přlkazci smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý takový případ,

b) v případě, že přlkazník poruší jakoukoliv další povinnost plynoucí z této smlouvy (s výjimkou
povinnosti, na něž se vztahuji zde uvedené smluvní pokuty) zavazuje se zaplatit přlkazci smluvní
pokutu ve výši 2.000 KČ za každé takové jednotlivé porušeni povinnosti u každého jednotlivého celku
dle přílohy č.1

c) v případě, že příkazce odstoupl od této smlouvy z důvodu opakovaného nesplnění kterékoli
povinnosti přlkazníka stanovené v čl. II. odst, 2, této smlouvy nebo z důvodu opakovaného porušeni
kteréhokoli jiného ujednáni této smlouvy příkaznlkem, zavazuje se přlkazník zaplatit přlkazci
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 30.000 Kč.

2. Výše uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok příkazce na náhradu škody. Smluvní strany se
dohodly, že ustanoveni § 2050 zákona se nepoužije.

3. V případě prodleni s platbou faktury uhradí příkazce příkazníkovi smluvní pokutu ve výši 0,035 % z dlužné
částky za každý den prodlení.

4. Smluvní pokuta bude uhrazena na základě faktury vystavené příslušnou smluvní stranou. Splatnost této
faktury je 21 dni od jejího doručení příslušné smluvní straně.

XI.
Ostatní ujednání

1. Příkazce může smlouvu kdykoli částečně nebo v celém rozsahu písemně vypovědět bez výpovědní doby.
Nestanoví-li výpověď pozdější účinnost, nabývá účinnosti dnem doručenf příkazníkovi.

2. Přlkazník může smlouvu písemně vypovědět v tříměsíční výpovědní době, která začíná běžet prvním
dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla písemná výpověď doručena přlkazci.

3. Přlkazník si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2. písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
povinen poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu v souvislosti s projektem všechny nezbytné
informace a spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

4. Toto dílo je součástí projektu spolufinancovaného Evropskou unii v rámci Operačního programu Doprava,
SC 2.3 - ITS ve městech, výzva č. 80.
Přlkazník je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizaci projektu včetně účetních
dokladů minimálně do konce roku 2034. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší,
musí jí zhotovitel použit.

Přlkazník je povinen minimálně do konce roku 2034 poskytovat požadované informace a dokumentaci
související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR,
MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššlho kontrolního úřadu, příslušného
orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným
osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění
kontroly součinnost.

5. Příkaznlk bere na vědomi, že příkaze je povinen dodržet požadavky na publicitu v rámci OP Doprava a to
ve všech relevantních dokumentech týkajících se daného zadávacího řízení či postupu, tj. zejména v
zadávací dokumentaci, ve všech smlouvách, dodatcích a dalších dokumentech týkajících se dané
zakázky (výstupy projektu, předávací protokoly, zápisy z kontrolních dnů, změnových listů, atp.). Publicita
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musí být v souladu s dokumenty platnými pro OP Doprava. Příkazník je povinen výše uvedené
respektovat a dodržet požadavky na publicitu.

6. V případě, že smlouva bude ukončena výpovědí jedné ze smluvních stran, vypořádají strany své závazky
plynoucí z této smlouvy ke dni ukončeni smlouvy,

7. Každá smluvní strana je oprávněna od této smlouvy písemně odstoupit, porušl-li druhá smluvní strana
podstatným způsobem své smluvní povinnosti. Odstoupeni je účinně dnem doručení písemného
oznámeni o odstoupeni druhé smluvní straně.

8. Podstatným porušením smlouvy ze strany příkaznlka se rozumí opakované nesplněni kterékoli povinnosti
stanovené v čl. II. odst. 2. této smlouvy či opakovaného porušeni kteréhokoli jiného ujednáni této smlouvy.
Podstatným porušením této smlouvy ze strany přlkazce se rozumí prodleni se zaplacením řádně
vyúčtované odměny delším 60 dnů.

9. Přlkazce si dále vyhrazuje právo odstoupit od této smlouvy jestliže z rozhodnuti přlkazce nebudou
stavební práce realizovány.

10.Odstoupeni od smlouvy se nedotýká nároku na smluvní pokutu.

H.Přlkaznlk odpovídá za škodu dle obecně závazných právních předpisů,
12.Příkazník prohlašuje, že se seznámil se stavem území a je si vědom toho, že v průběhu realizace smlouvy

nemůže uplatňovat nároky na úpravu smluvních podmínek z důvodů, které mohl zjistit již při seznámeni
se stavem území.

13. Přfkaznlk se zavazuje neposkytovat mimo osob určených přikazcem jiným fyzickým nebo právnickým
osobám informace o výsledku své činnosti související s realizací této smlouvy.

14. Příkazník je povinen být pojištěn po celou dobu plněni smlouvy na odpovědnost za škodu způsobenou
příkaznlkem třetí osobě v minimálním rozsahu 5,000.000 Kč, Příkazník se zavazuje na vyžádání předložit
příkazci kdykoliv v průběhu realizace této smlouvy dokumenty, z nichž bude prokazatelně vyplývat, že
má platnou výše uvedenou pojistnou smlouvu uzavřenou.

15.Smluvní strany se dohodly, že aplikace ustanovení § 2436 zákona se vylučuje.
16.Pro účely vzájemné komunikace mezi přikazcem a příkaznlkem, který má zřízenou datovou schránku, se
sjednává jako plnohodnotná komunikace prostřednictvím datové schránky. Příkazník se zavazuje
přihlašovat se po dobu plněni této smlouvy do své datové schránky minimálně 1 x za 48 hodin.

Identifikátor datové schránky přlkazce: bebb2ín

Identifikátor datové schránky příkaznlka: dtdwr4k

XII.

Závěrečná ustanovení
1. Je-li nebo stane-li se některé ustanoveni této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních
ustanoveni této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazuji
dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe
odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanoveni neplatného/neúčinného. Uvedené
platí obdobně i v případě zrušení smlouvy dle § 7 zákona o registru smluv. Do té doby platí odpovídající
úprava obecné závazných právních předpisů České republiky.

2. Smluvní strany prohlašují, že na tuto smlouvu se mj, vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru
smluv), a přlkazce je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňuji prostřednictvím
registru smluv.

*+ * ** evropská unie Ministerstvo^/jv* * Evropská strukturální s Invostlínl fondy***** Opsrufinl program Doprava dopravy
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musí být v souladu s dokumenty platnými pro OP Doprava. Příkazník je povinen výše uvedené 
respektovat a dodržet požadavky na publicitu.

6. V případě, že smlouva bude ukončena výpovědí jedné ze smluvních stran, vypořádají strany své závazky 
plynoucí z této smlouvy ke dni ukončeni smlouvy,

7. Každá smluvní strana je oprávněna od této smlouvy písemně odstoupit, porušl-li druhá smluvní strana 
podstatným způsobem své smluvní povinnosti. Odstoupeni je účinně dnem doručení písemného 
oznámeni o odstoupeni druhé smluvní straně.

8. Podstatným porušením smlouvy ze strany příkaznlka se rozumí opakované nesplněni kterékoli povinnosti 
stanovené v čl. II. odst. 2. této smlouvy či opakovaného porušeni kteréhokoli jiného ujednáni této smlouvy. 
Podstatným porušením této smlouvy ze strany přlkazce se rozumí prodleni se zaplacením řádně 
vyúčtované odměny delším 60 dnů.

9. Přlkazce si dále vyhrazuje právo odstoupit od této smlouvy jestliže z rozhodnuti přlkazce nebudou 
stavební práce realizovány.

10.Odstoupeni od smlouvy se nedotýká nároku na smluvní pokutu.

H.Přlkaznlk odpovídá za škodu dle obecně závazných právních předpisů,

12. Příkazník prohlašuje, že se seznámil se stavem území a je si vědom toho, že v průběhu realizace smlouvy 
nemůže uplatňovat nároky na úpravu smluvních podmínek z důvodů, které mohl zjistit již při seznámeni 
se stavem území.

13. Přfkaznlk se zavazuje neposkytovat mimo osob určených přikazcem jiným fyzickým nebo právnickým 
osobám informace o výsledku své činnosti související s realizací této smlouvy.

14. Příkazník je povinen být pojištěn po celou dobu plněni smlouvy na odpovědnost za škodu způsobenou 
příkaznlkem třetí osobě v minimálním rozsahu 5,000.000 Kč, Příkazník se zavazuje na vyžádání předložit 
příkazci kdykoliv v průběhu realizace této smlouvy dokumenty, z nichž bude prokazatelně vyplývat, že 
má platnou výše uvedenou pojistnou smlouvu uzavřenou.

15.Smluvní strany se dohodly, že aplikace ustanovení § 2436 zákona se vylučuje.

16. Pro účely vzájemné komunikace mezi přikazcem a příkaznlkem, který má zřízenou datovou schránku, se 
sjednává jako plnohodnotná komunikace prostřednictvím datové schránky. Příkazník se zavazuje 
přihlašovat se po dobu plněni této smlouvy do své datové schránky minimálně 1 x za 48 hodin.

Identifikátor datové schránky přlkazce: bebb2ín

Identifikátor datové schránky příkaznlka: dtdwr4k

XII.
Závěrečná ustanovení

1. Je-li nebo stane-li se některé ustanoveni této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních 
ustanoveni této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazuji 
dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe 
odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanoveni neplatného/neúčinného. Uvedené 
platí obdobně i v případě zrušení smlouvy dle § 7 zákona o registru smluv. Do té doby platí odpovídající 
úprava obecné závazných právních předpisů České republiky.

2. Smluvní strany prohlašují, že na tuto smlouvu se mj, vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), a přlkazce je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňuji prostřednictvím 
registru smluv.
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3. Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v
registru smluv.

4. Strany se dohodly, že se tato smlouva a vztahy z nl vyplývající řidl ustanoveními zákona Č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění.

5. Smluvní strany sjednávají, že měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných
vzestupně číslovaných dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany sjednávají,
že měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma
smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu jinou formou smluvní strany vylučuji.

6. Příkaznlk potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje uvedené v této smlouvě jsou přesné a že se jedná o
dobrovolné poskytnuti osobních údajů, Příkazník bere na vědomi, že přlkazce je oprávněn zpracovávat
poskytnuté osobní údaje uvedené v této smlouvě za podmínek dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování
osobních údajů.

7. Příkaznlk prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním této smlouvy v plném zněni (včetně všech příloh).
8. Smluvní strany prohlašují, že smlouva neobsahuje žádná obchodní tajemství a příkazník souhlasí s

uveřejněním smlouvy (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
9. Dle § 5 odst. 5 zákona o registru smluv, je k řádnému uveřejněni smlouvy třeba, aby byla uveřejněna
způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejni
metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašuji, že uvedený rozsah metadat

identifikace smluvních stran: Statutární město Hradec Králové,
Československé armády 408/51, 500 03 Hradec Králové, CZ
IČO: 00268810
DS: bebb2in

a
„REALSTAV+ERV+BMS - Inteligentní dopravní systém v HK"
REALSTAV MB spol. s r .o. „společník č. 1 nebo správce"
Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o. „společník č. 2“
Building management Solutions s.r.o. „další společník"
Klaudiánova 124, 293 01 Mladá Boleslav
IČO: 25685210
DS: dtdwr4k

vymezení předmětu smlouvy: Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP na stavbě
„Inteligentní dopravní systém v Hradci Králové"

cena bez DPH: 4.435.200 Kč bez DPH, 5.366.592 Kč včetně DPH
datum uzavření smlouvy: datum podpisu smlouvy poslední smluvní stranou

považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru
smluv.

10.Strany prohlašují, že ke dni podpisu smlouvy mají všechny dokumenty (příp. kopie dokumentů), které jsou
označeny jako přílohy smlouvy, k dispozici alespoň v jednom vyhotovení.

11.Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž přlkazce obdrží tři výtisky a
příkazník jeden výtisk.

12.Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena na základě vážné a svobodné vůle obou
smluvních stran, nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek, že smlouvě porozuměly a chápou
její význam, což stvrzuji svými podpisy.

Příloha č. 1: Oceněný rozpočet z nabídky příkazníka
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3. Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v 
registru smluv.

4. Strany se dohodly, že se tato smlouva a vztahy z nl vyplývající řidl ustanoveními zákona Č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném znění.

5. Smluvní strany sjednávají, že měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných 
vzestupně číslovaných dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany sjednávají, 
že měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma 
smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu jinou formou smluvní strany vylučuji.

6. Příkaznlk potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje uvedené v této smlouvě jsou přesné a že se jedná o 
dobrovolné poskytnuti osobních údajů, Příkazník bere na vědomi, že přlkazce je oprávněn zpracovávat 
poskytnuté osobní údaje uvedené v této smlouvě za podmínek dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů.

7. Příkaznlk prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním této smlouvy v plném zněni (včetně všech příloh).

8. Smluvní strany prohlašují, že smlouva neobsahuje žádná obchodní tajemství a příkazník souhlasí s 
uveřejněním smlouvy (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

9. Dle § 5 odst. 5 zákona o registru smluv, je k řádnému uveřejněni smlouvy třeba, aby byla uveřejněna 
způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejni 
metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašuji, že uvedený rozsah metadat

identifikace smluvních stran: Statutární město Hradec Králové,
Československé armády 408/51, 500 03 Hradec Králové, CZ 
IČO: 00268810 
DS: bebb2in 

a
„REALSTAV+ERV+BMS - Inteligentní dopravní systém v HK" 
REALSTAV MB spol. s r .o. „společník č. 1 nebo správce" 
Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o. „společník č. 2“
Building management Solutions s.r.o. „další společník" 
Klaudiánova 124, 293 01 Mladá Boleslav 
IČO: 25685210 
DS: dtdwr4k

vymezení předmětu smlouvy:

cena bez DPH: 
datum uzavření smlouvy:

Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP na stavbě 
„Inteligentní dopravní systém v Hradci Králové"
4.435.200 Kč bez DPH, 5.366.592 Kč včetně DPH 
datum podpisu smlouvy poslední smluvní stranou

považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru 
smluv.

10. Strany prohlašují, že ke dni podpisu smlouvy mají všechny dokumenty (příp. kopie dokumentů), které jsou 
označeny jako přílohy smlouvy, k dispozici alespoň v jednom vyhotovení.

11. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž přlkazce obdrží tři výtisky a 
příkazník jeden výtisk.

12.Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena na základě vážné a svobodné vůle obou 
smluvních stran, nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek, že smlouvě porozuměly a chápou 
její význam, což stvrzuji svými podpisy.

Příloha č. 1: Oceněný rozpočet z nabídky příkazníka
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*
*
*
* **

*
*
*

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální h Investiční fondy 
Operační program Doprava

Ministerstvo 
dopravy ^

14



U. 06. 2021 V Hradci Králové dne,.. 1 4. 06. 2021

Václav Sedláček, jednatel prof. PharmDr, Alexandr Hrabálek, CSc.
REALSTAV MB spol. s r.o. primátor města
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Přehled Roipoňu

TDS ? TZ5 iKhnototlcKl »fii*nl TDl-dap ?avnl alavhy KopidlnHor BMP Clriá tílkem
NJiiv polníky Otíku do dokumentaci Ddhn niPT1 limb

Cen# taftem r* CanjfalUmta Cení celkam i Cen* cefttmn Cena taftem r Ctní taftemu Cena celkem (
Mi ber DPH Ml bei DPI) . PPM Ml bez DPH DPH Mj bez OPh DPH

3.1 Aireni dopravy.,
KŮI KM dohledu 1 Ibtfii dal • 34 900,00 Kt 42 L08.00 Kí 34 800,00 Kí 42 1W.00 Kt 9 600,00 Kt 13 616,00 Kť 79 200,00 Kf 95 932,00Kf

3.4 Vazba níMHO

.17 A>reni dopravy,
KŮi KŮÍ dohledu a iMru dn * 34 900,00 Kt 42 108,00 Kí 34 800,00 Kf 42 108,00 Kť 9 600,00 Kf 11616,00 xí 79 200,00 Kf 95 832,00Kí

3.4 VaitH na MHO

3.2 Alrenfdopravy,
KW KW riohlprl.j g |b|ni dat ? 14 *00,00 Kí 42 108,00 Kí 74 800.00 Kí 47 10*,00 Kí 9 600,00 Kf 11 616.00 Kť 79 700.00 Kf 95 832,00Kf

3 4 Verba na MHO
3.3 Air*ni dopravy,

K05 KOS dohledu a *b*ru dat * 3a 900.00 Kí 42 1W.00 Kí 34 800.00 Kí 42 108,00 Kť 9 600,00 Kí 11616,00 Kf 79 200,00 Kf 95 833,00Kf
3 4 Vaiba na MHp
|.7 Allani dopravy,

KOS KM duhledu 4 íbérudli ? 34 *00,00 Kí 42 108,00 Kí 14 *00,00Kí 42 101,00Kí 1000.00Kí 1101*.00Kf 79100,00 Kf 95 832.00 Kf
3 4 Vazba ni MHD
3.2 Aiiirfil dopravy,

KW KW dohledu a strfru dal + 3* 800,00 Kť 42 108,00 Kt 34 800,00 Kt 42 108,00 Kf 9 600,00 Kť 11 616,00 Kť 29 300,00 Kí •J& *32,00 Kí
1 4 Virbl na MHD
3 1 Allani dopravy,

KM KM důhlčdU 1 ibérudli t 34 800,00 Kí 42 109,00 Kť 14 *00,00 Kí 47 10*,ĎDKf 1 *00,00 KÍ 11 *10.00 Kfr 79 700,00 K( 95 832,00 Kť
3.4 Vazba na MHD
3.2 Alzenl dopravy,

KW K10 dohledu • iWrudat ? 34 800.00Kt 42 108.00 Kť 34 800.00 Kt 42 108.00 Kí 9 600,00 Kf 11 616,00 Kf 79 200,00 Kť 95 832,00Kí
3 4 Varba na MHD
3 7 Alienl dnpravy,

Kil Kil dohledu á tblru dal 4 34 800,00Kí 42 108,00 Kí 14 800,00 Kí 42 108,ÚŮ Kí 9 6ŮŮ,0ÚKí 11 *1*,ŮŮ Kí 79 2OÚ,0ŮKí 93 *17,00 Kí
3.4 Vaiba na MHD
3.2 ftiienl dopravy,

K12 K12 dohledu a tbťra dai + 34 800,00 Kť 42 108,00 Kí 34 800,00 Kf 42 108.00 Kf 9 600.00 Kf 11616,00 Kf 79 200,00 Kt 95 832,00 Kt
3.4 Vaib* na MHO
32 Afzen/dopravy,

Klí Klí dohledu a tb4ru dat 4 14 *00,00Kí 42 lOfl.ŮÚ Kí 34 *00,011 Kí 47 1ŮA.00 Kí 9 ŮŮO.ŮOKí U Ol*,DO Kí 79 200.00 Kí 9í 8Í2.00 Kf
3.4Viiba na MHD
3.2 ftitanl dopravy,

K14 K14 dohledu • tbťru dat * 34 800.00 Kť 42 108,00 Kí 34 800.00 Kf 42 1W.OO Kf 9 600.00 Kf 11616.00 Kí 79 200,00 Kf 95832,00 Kť
3.4 Vaiba na MHD
1.7 Alian/ dopravy,

K15 K1S dohledu a ibfirudat * 34 800,00 Kť 42 108,00 Kí 34 800,00 Kí 42 108,00 Kí 9 600,00 Rd ll blů.OOKí 79 700,00 Xí 93 *17,00 Kí
3 a ynba n* mho
3 2 A<zení dopravy.

Klů Klů dohledu a iMru dat 4 14 aoa.oo kí 4? 10*,qg Kí 34 *00.00 Kí *210*,00Kf 9 600,00 Kť 11 616.00 Kf 79 200,00 Kf 95 832.00 Kt
3.4 Vazba na MHD
3.3 Altán/dopravy,

K1T K17 dohledu a ibťni dat ?* 34 800,00 Kí 42 108.00 Kí 34 800,00 Kí 42 108,00 Kt 9 600,00 Kí 11616,00 Kí 79 200,00 Kí 9i 112.00 Kí
3.4 Valba na MHĎ
3.7 Airanl dopravy,

Klí Klů dohledu a ibliu dat* 34 *00,00 Kí 42 108,00 Kí 14 800,OŮKí 47 101,00 Kť 9 *00.00 Kí 11 *16.00 Kť 79 200,00 Kť 95 832.00 Kf
3 4 Vazba na MHD
3.2 Alienl dopravy,

K1S Klf dnhifdo a ib+rii d»t * 34 800,00Kí 42 1W,00 Kf 34 800,00 Kf 42 108,00 Kť 9600,00 Kť 11616,00Kf 79 700,00 Kí 93 *17,00 Kí
3.4 Verba niMHD
1.2 A/ránl dopravy,

K20 K20 dohledu a ib4ru dai * 34 800,00Kí 42 109,00 Kí 34 BUŮ,0Ú Mi 4Í IDd.OOKí 9 000,00Kf 11 616,00 Kť 79 200,00Kt 95 837,00 Kť
3 * Vazba na MHP
3 2 Alienl dopravy.

Kil Kil dohledu a sWrv dat * 34 *00.00 Kt 42 108.00 Kf 34 800,00 Kt 42 108.00 Kt 9 600,00 Kf 11 616,OdKť 79 300,00 Kí 93 *17,00 Kí
i.4 varba na MHD
3.2 Allani dopravy,

K23 KU dohledu a tbíru dui i 34 600,00Kí 42 IŮ8,ŮŮKí 34 *00,ÚUKí 42 108,00 Kf 9 *00.00 Kí 116W.W Kf 79 200,00 Kť 95 832,00 Kf
3 4Vatba na MHD
3 2 Aiienl dopravy,

KJfl *24 dohledu a íbínz dat + 34 *00.00 Kt 42 108,00 KC 34 800,00 Kt 42 108,00 Kt 9 600,00 Kí 11 616,00 Kť 79 200,00 Kí 95 832,00Kí
3.4 Varba na MHD
.! í Afinní dopravy,

US K3S dohledu a íbéru dal 4 34 800,00 Kt 42 108,00 Kí 34 ÍOO,OdKí 42 lOfl.OOKf 9 *00,00 Kí 11616.00 Kí 79 200,00 Kf 95 832,00 Kf
3.4 Vatba na MHD
3.2 Alzenl dopravy,

K39 K29 dohledu a iWivdat + 14 800.00 Kf 43 1W,00 Kt 34 800,00 Kť 42 108,00 Kt 9 600,00 Kí 11616,00 Kí ?9 200,00 Kí 93 832,00 Kí
3.4 Varba na MHD
3.7 Allani dopravy,

KM KM dohledu a tbíru dat + 34 800,00 Kt 42 109,00 Kí 34 800,00 Kí 42 108.00 Kí 9 *00,0(1 Kí !1 *10.00 Kf 79 200.00 Kť 95 832.00 Kf
1 4Virbl na MHDí1 Afreni dopravy.

K31 Kil dohledu a tblru dát 4 34 BOÚ.ÚO KÍ 42 ion.no kí 14 KOŮ,00Kt 42 108.00 Kf 9 600,00 Kf 11 616,00 Kť 79 200,00 Kť 95 *32,00 Kí
3.4 Varba na MHD
3 2 Alzenl dopravy.

UI Kil dohledu a iMm dat 4 14 800,00 Kť 42 108,00 Kí 14 800,00 Kť 42 108,00 Kf 9 600,00 Kí 11 *16,00 Kí 70 700,00 Kf 93 *32.00 Kf
3.4 Vaibe na MHD
3.2 A/ranl clupravý,

K39 K39 dohledu i tblrudat * 34 800,00 Kť 42 108,00 Kť 34 800,00 Kť 42 10*,OŮKí 9 *00.00Kf 11616.00 Kt 79 200,00 Kí 95 832,00 Kí
3.4 Vaiba na MHO
3.2 Alzenl dopravy.

K4Ů K4Ů dohledu a tbíru dat ? 34 800.00 Kt 42 108.00 Kt 34 800.00 Kť 42 108,00 Kí 9 600,00 Kí 11 *l*,dti xí 79 200.00 K( 95 832.00 Kť
3.4 Vaiba na MhD
3.3 Afinnídopravy,

Ml Ml dohladui tblru dat ‘ 34 600,00 Kí 4} 108,00 Kí 14 BQD,00Kf 42 1W.MKí 9 600.00Kt 11 616,00 Kť 79 200,00 Kť 95 837,00Kí
3 4 Vazba na MHD
3.2 Alien! dopravy,

MJ K42 dohledu a ibínzdal + 34 800.00 Kf 42 108,00 Kí 34 800,00 Kt 42 108,00 Kť 9 60Ů.ÚŮKí ll *1*,00 Kí 79 300.00 Kf 95 *37,00 Kt
Í.4 Varba naMllft
3.2 Alienl dopravy,

M3 K43 dohladu a tblru dat» 34 *00,00 Kí 42 1Ú8,Ú0Kí 14 8oa,ůd Xí 42 1Ú*,0QXÍ 9 fioo.qq Kf 11 616.00 Kť 79 200.00 Kf 95 832,00 Kí
3.4 Vazba na MHD
3.2 Alienl dopravy,

KU K44 dohledu a tbtni dal + 34 800.00 Kf 42 1W.0OKC 34 800.00 Kf 42 108,00 Kí 9 600,00 Kí 11616,00 Kf 79 200,00 Kí 95 832,00 Kí
1.4 Varba na MHD
1 2 Alienl dopravy.

K46 K46 dohledu a tblrudat * 34 800,00 Kí 42 108,00 Kí 34 *ÓU,dÚ Kf 43 10K.DUKÍ 9 *00,00 Kí 11 616.00 Kf 79 300.00 Kť 95 *32,00 Kť
3 4 Vazba na MHD
3 2 Ahenl dopravy,

*4? K47 dohledu * »b*ru dat 4 14 800.00 Kť 47 1W.OOKÍ 34 800.00 Kť 42 108.00 Kt 9 600,00 Kf 11 616.00 Kf 79 200,00 Kí 95 832,00 Kí
3.4 Varba na MhD
3.2 Řízeni dopravy,

CMOS C1I05 dohledu a tblrudat * 34 800.00 Kt 42 108.00 Kí 34 800.00 Kt 42 108.00 Kt 9 600,00 Kf 11 *16,00 Kí 79 200,00Kí 93 *32,00 Kí
3.4 Varba na MHD
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KŮI KM

3.1 Aireni dopravy., 

dohledu 1 Ibtfii dal • 
3.4 Vazba ní MHO

34 900,00 Kt 42 L08.00 Kí 34 800,00 Kí 42 1W.00 Kt 9 600,00 Kt 13 616,00 Kť 79 200,00 Kf 95 932,00 Kf

KŮi KŮÍ
.17 A>reni dopravy, 

dohledu a iMru dn * 
3.4 VaitH na MHO

34 900,00 Kt 42 108,00 Kí 34 800,00 Kf 42 108,00 Kť 9 600,00 Kf 11616,00 xí 79 200,00 Kf 95 832,00 Kí

KW KW

3.2 Alrenf dopravy,
riohlprl.j g |b|ni dat ♦

3 4 Verba na MHO
14 *00,00 Kí 42 108,00 Kí 74 800.00 Kí 47 10*,00 Kí 9 600,00 Kf 11 616.00 Kť 79 700.00 Kf 95 832,00 Kf

K05 KOS

3.3 Air* ni dopravy,

dohledu a *b*ru dat *
3 4 Vaiba na MHp

3a 900.00 Kí 42 1W.00 Kí 34 800.00 Kí 42 108,00 Kť 9 600,00 Kí 11616,00 Kf 79 200,00 Kf 95 833,00 Kf

KOS KM
|.7 Allani dopravy,

duhledu 4 íbéru dli ■
3 4 Vazba ni MHD

34 *00,00 Kí 42 108,00 Kí 14 *00,00 Kí 42 101,00 Kí 1000.00 Kí 1101*.00 Kf 79100,00 Kf 95 832.00 Kf

KW KW

3.2 Aiiirfil dopravy,

dohledu a strfru dal +
1 4 Virbl na MHD

3* 800,00 Kť 42 108,00 Kt 34 800,00 Kt 42 108,00 Kf 9 600,00 Kť 11 616,00 Kť 29 300,00 Kí •J& *32,00 Kí

KM KM
3 1 Allani dopravy,

důhlčdU 1 i béru dli t 
3.4 Vazba na MHD

34 800,00 Kí 42 109,00 Kť 14 *00,00 Kí 47 10*,ĎD Kf 1 *00,00 KÍ 11 *10.00 Kfr 79 700,00 K( 95 832,00 Kť

KW K10

3.2 Alzenl dopravy,

dohledu • iWru dat ♦
3 4 Varba na MHD

34 800.00 Kt 42 108.00 Kť 34 800.00 Kt 42 108.00 Kí 9 600,00 Kf 11 616,00 Kf 79 200,00 Kť 95 832,00 Kí

Kil Kil
3 7 Alienl dnpravy, 

dohledu á tblru dal 4 
3.4 Vaiba na MHD

34 800,00 Kí 42 108,00 Kí 14 800,00 Kí 42 108, ÚŮ Kí 9 6ŮŮ,0Ú Kí 11 *1*,ŮŮ Kí 79 2OÚ,0Ů Kí 93 *17,00 Kí

K12 K12

3.2 ftiienl dopravy,

dohledu a tbťra dai +
3.4 Vaib* na MHO

34 800,00 Kť 42 108,00 Kí 34 800,00 Kf 42 108.00 Kf 9 600.00 Kf 11616,00 Kf 79 200,00 Kt 95 832,00 Kt

Klí Klí
32 Afzen/dopravy, 

dohledu a tb4ru dat 4
3.4 Viiba na MHD

14 *00,00 Kí 42 lOfl.ŮÚ Kí 34 *00,011 Kí 47 1ŮA.00 Kí 9 ŮŮO.ŮO Kí U Ol*,DO Kí 79 200.00 Kí 9í 8Í2.00 Kf

K14 K14

3.2 ftitanl dopravy,

dohledu • tbťru dat * 
3.4 Vaiba na MHD

34 800.00 Kť 42 108,00 Kí 34 800.00 Kf 42 1W.OO Kf 9 600.00 Kf 11616.00 Kí 79 200,00 Kf 95832,00 Kť

K15 K1S

1.7 Alian/ dopravy,

dohledu a ibfiru dat *
3 a ynba n* mho

34 800,00 Kť 42 108,00 Kí 34 800,00 Kí 42 108,00 Kí 9 600,00 Rd ll blů.OOKí 79 700,00 Xí 93 *17,00 Kí

Klů Klů
3 2 A<zení dopravy.

dohledu a iMru dat 4
3.4 Vazba na MHD

14 aoa.oo kí 4? 10*,qg Kí 34 *00.00 Kí *210*,00 Kf 9 600,00 Kť 11 616.00 Kf 79 200,00 Kf 95 832.00 Kt

K1T K17

3.3 Altán/ dopravy,

dohledu a ibťni dat ■*
3.4 Val ba na MHĎ

34 800,00 Kí 42 108.00 Kí 34 800,00 Kí 42 108,00 Kt 9 600,00 Kí 11616,00 Kí 79 200,00 Kí 9i 112.00 Kí

Klí Klů

3.7 Airanl dopravy,

dohledu a ibliu dat*
3 4 Vazba na MHD

34 *00,00 Kí 42 108,00 Kí 14 800,OŮ Kí 47 101,00 Kť 9 *00.00 Kí 11 *16.00 Kť 79 200,00 Kť 95 832.00 Kf

K1S Klf
3.2 Alienl dopravy, 

dnhifdo a ib+rii d»t * 
3.4 Verba ni MHD

34 800,00 Kí 42 1W,00 Kf 34 800,00 Kf 42 108,00 Kť 9600,00 Kť 11 616,00 Kf 79 700,00 Kí 93 *17,00 Kí

K20 K20

1.2 A/ránl dopravy,

dohledu a ib4ru dai *
3 * Vazba na MHP

34 800,00 Kí 42 109,00 Kí 34 BUŮ,0Ú Mi 4Í IDd.OOKí 9 000,00 Kf 11 616,00 Kť 79 200,00 Kt 95 837,00 Kť

Kil Kil
3 2 Alienl dopravy.

dohledu a sWrv dat * 
i.4 varba na MHD

34 *00.00 Kt 42 108.00 Kf 34 800,00 Kt 42 108.00 Kt 9 600,00 Kf 11 616,Od Kť 79 300,00 Kí 93 *17,00 Kí

K23 KU

3.2 Allani dopravy,

dohledu a tbíru dui i
3 4Vatba na MHD

34 600,00 Kí 42 IŮ8,ŮŮ Kí 34 *00,ÚU Kí 42 108,00 Kf 9 *00.00 Kí 116W.W Kf 79 200,00 Kť 95 832,00 Kf

KJfl *24

3 2 Aiienl dopravy, 

dohledu a íbínz dat + 
3.4 Varba na MHD

34 *00.00 Kt 42 108,00 KC 34 800,00 Kt 42 108,00 Kt 9 600,00 Kí 11 616,00 Kť 79 200,00 Kí 95 832,00 Kí

US K3S
.! í Afinní dopravy,

dohledu a íbéru dal 4 
3.4 Vatba na MHD

34 800,00 Kt 42 108,00 Kí 34 ÍOO, Od Kí 42 lOfl.OO Kf 9 *00,00 Kí 11616.00 Kí 79 200,00 Kf 95 832,00 Kf

K39 K29

3.2 Alzenl dopravy,

dohledu a iWiv dat + 
3.4 Varba na MHD

14 800.00 Kf 43 1W,00 Kt 34 800,00 Kť 42 108,00 Kt 9 600,00 Kí 11616,00 Kí ?9 200,00 Kí 93 832,00 Kí

KM KM

3.7 Allani dopravy,

dohledu a tbíru dat +
1 4 Virbl na MHD

34 800,00 Kt 42 109,00 Kí 34 800,00 Kí 42 108.00 Kí 9 *00,0(1 Kí !1 *10.00 Kf 79 200.00 Kť 95 832.00 Kf

K31 Kil
í 1 Afreni dopravy.

dohledu a tblru dát 4 
3.4 Varba na MHD

34 BOÚ.ÚO KÍ 42 ion.no kí 14 KOŮ,00 Kt 42 108.00 Kf 9 600,00 Kf 11 616,00 Kť 79 200,00 Kť 95 *32,00 Kí

UI Kil
3 2 Alzenl dopravy.

dohledu a iMm dat 4
3.4 Vaibe na MHD

14 800,00 Kť 42 108,00 Kí 14 800,00 Kť 42 108,00 Kf 9 600,00 Kí 11 *16,00 Kí 70 700,00 Kf 93 *32.00 Kf

K39 K39

3.2 A/ranl clu pravý,

dohledu i tblru dat *
3.4 Vaiba na MHO

34 800,00 Kť 42 108,00 Kť 34 800,00 Kť 42 10*,OŮ Kí 9 *00.00 Kf 11616.00 Kt 79 200,00 Kí 95 832,00 Kí

K4Ů K4Ů
3.2 Alzenl dopravy.

dohledu a tbíru dat ♦ 
3.4 Vaiba na MhD

34 800.00 Kt 42 108.00 Kt 34 800.00 Kť 42 108,00 Kí 9 600,00 Kí 11 *l*,dti xí 79 200.00 K( 95 832.00 Kť

Ml Ml

3.3 Afinní dopravy,

dohladui tblru dat ‘
3 4 Vazba na MHD

34 600,00 Kí 4} 108,00 Kí 14 BQD,00 Kf 42 1W.M Kí 9 600.00 Kt 11 616,00 Kť 79 200,00 Kť 95 837,00 Kí

MJ K42

3.2 Alien! dopravy,

dohledu a ibínz dal + 
Í.4 Varba na Mllft

34 800.00 Kf 42 108,00 Kí 34 800,00 Kt 42 108,00 Kť 9 60Ů.ÚŮ Kí ll *1*,00 Kí 79 300.00 Kf 95 *37,00 Kt

M3 K43
3.2 Alienl dopravy,

dohladu a tblru dat» 
3.4 Vazba na MHD

34 *00,00 Kí 42 1Ú8,Ú0 Kí 14 8oa,ůd Xí 42 1Ú*,0QXÍ 9 fioo.qq Kf 11 616.00 Kť 79 200.00 Kf 95 832,00 Kí

KU K44
3.2 Alienl dopravy,

dohledu a tbtni dal + 
1.4 Varba na MHD

34 800.00 Kf 42 1W.0OKC 34 800.00 Kf 42 108,00 Kí 9 600,00 Kí 11616,00 Kf 79 200,00 Kí 95 832,00 Kí

K46 K46

1 2 Alienl dopravy.

dohledu a tblru dat *
3 4 Vazba na MHD

34 800,00 Kí 42 108,00 Kí 34 *ÓU,dÚ Kf 43 10K.DU KÍ 9 *00,00 Kí 11 616.00 Kf 79 300.00 Kť 95 *32,00 Kť

*4? K47
3 2 Ahenl dopravy,

dohledu * »b*ru dat 4 
3.4 Varba na MhD

14 800.00 Kť 47 1W.OOKÍ 34 800.00 Kť 42 108.00 Kt 9 600,00 Kf 11 616.00 Kf 79 200,00 Kí 95 832,00 Kí

CMOS C1I05

3.2 Řízeni dopravy,

dohledu a tblru dat * 
3.4 Varba na MHD

34 800.00 Kt 42 108.00 Kí 34 800.00 Kt 42 108.00 Kt 9 600,00 Kf 11 *16,00 Kí 79 200,00 Kí 93 *32,00 Kí
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Doložka konverze z moci úřední do dokumentu v listinné podobě
Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem 138962511-197457-210604080028
převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 17 listů, se shoduje s obsahem
dokumentu, jehož převedením vznikl.
Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a
jejich soulad s právními předpisy.
Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na
certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem a platnost zaručeného elektronického podpisu byla
ověřena dne 04.06,2021 v 08:00:46. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným ve smyslu ověření
integrity dokumentu, tzn., dokument nebyl změněn, a ověření platnosti certifikátu bylo provedeno vůči
zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 04.06.2021 05:25:08. Údaje o zaručeném
elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu 01 52 C7 05, kvalifikovaný certifikát byl vydán
kvalifikovaným poskytovatelem PostSignum Qualificd CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující osobu
Václav Sedláček, 2, REAI .STAV MB spol. s r.o.. Elektronický podpis nebyl označen Časovým razítkem.

Vyslavil: Statutární město Hradec Králové
Pracoviště: Statutární město Hradec Králové
V Hradci Králové dne 04.06.2021

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:
JITKA SNÁŠELOVÁ

Poznámka:
Vdobě od uveřejněniseznamu zneplatněných certifikátu, vůči kterému hýla ověřována platnost certifikátu 01 52 C7 05, do provedení
autorizované konverze dokumentů mohlo dojit k zneplatněnlcertifikátu,
Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přistup na adrese
https://wmv.ezechpoiiu.cz/overovacidoloiky-


