
SMLOUVA o DÍLO 
na zhotovení projektové dokumentace 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále ,,OZ") 
k veřejné zakázce 

„Stánek AmFík v Kadani" 

I. 

Smluvní Strany: 
1 1. Objednatel: 
Mesto Kadaň 
se sídlem Mírové náměstí čp. 1, 432 O1 Kadaň 
Zastoupené PaedDr. Jiřím Kulhánkem, starostou 
ICO: 00261912 
DIC není plátce 

(dale jen "obje 

1 2. Zhotovitel: 

Zastoupený MgA.ing.arch.Michal Fišer 
ICO I 67215254 
DIC: 
Bankovní spojení: 
Cislo účtu: 

(dále jen "Zhotovitel“) 

(dále Společně jen ,,smluvní Strany“) 

13. Zástupce povˇř ' ˇ ' ' ˇ hnických: 
za objednatele: 
za zhotovitele 

uzavírajítutoS mlouvu 0 dílo 
(dále jen ,,smlouva") 

II 
Závazné podklady pro uzavření Smlouvy 

Podkladem je: 
a) Výzva k podání nabídky vč. zadávací dokumentace ze dne 4.5.2021, (dále jen ,,výzva") na 

Zakázku S názvem: „Stánek AmFík v Kadani" 
b) Nabídka zhotovitele ze dne 13.5.2021 (dále jen ,,nabídka") 

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že má k dispozici Závazné podklady a že se seznámil S jejich obsahem a že vůči obsahu a podobě těchto závazných podkladů nemá žádné výhrady. 
Zhotovitel prohlašuje, že realizaci zakázky dle této smlouvy provede v souladu se Zadávací dokumentaci 
vč. jejího vysvětlení, změn a doplnění. Zhotovitel potvrzuje, že se V plném rozsahu seznámil S rozsahem 
a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizacı 
díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 

III. 
Předmět smlouvy 

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele svým jménem, na svůj náklad a odpovědnost ve sjednanych 
termínech zhotovit a dokončit dílo speciflkované v článku III. této smlouvy a prosté vad a nedodělků je 
předat objednateli sjednaným způsobem a ve sjednaném termínu za níže uvedených podmínek, a to vse 
v rámci realizace projektu "Stánek AmFík v Kadani“ a Závazek objednatele řádně provedené dılo 
převzít a zaplatit cenu za jeho provedení. 
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Dílem se rozumí zajištění potřebných podkladů pro projektování stavby a zpracování projektové 

dokumentace ve stupni dokumentace k územnímu rozhodnutí (dále jen ,,DUR") a pro stavební povolení 
(dále jen ,,DSP") a ve stupni dokumentace k provádění stavby (dále jen ,,DPS") pro stavbu S názvem 
„Stánek AmFík v Kadani", zabezpečení souvisejících činností vč. inženýrské činnosti, zpracování zásad 
(plánu) organizace výstavby a \/ýkon autorského dozoru při vlastní realizaci stavby dle projektové 

dokumentace vypracované Zhotovitelem na základě této smlouvy. Inženýrská činnost, která je součástí 
díla zahrnuje zajištění kompletní dokladové části, obstarání nezbytných souhlasů, kladných a 

bezrozporných stanovisek, vyjádření správců a vlastníků dopravní a technické infrastruktury, vyřízení 

souvisejících řízení, zejména vodoprávního, územního a stavebního, projednání navrženého řešení 

(projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí a pro stavební povolení) s veřejnoprávními 
organizacemi, dotčenými orgány a taktéž účastníky řízení. Při zpracování projektové dokumentace se 
bude zhotovitel řídit požadavky objednatele a vyjádřeními a Stanovisky veřejnoprávních a dotčených 
orgánů nebo třetích osob vydaných v průběhu plnění předmětu této smlouvy. 

Dílo bude prováděno v rozsahu: z 

3.1 Zajištění potřebných podkladů pro projektování stavby_,,Stánek AmFík v Kadani“, zpracování 
dokumentace ve stupni DUR, DSP a DPS vč. zajištění kompletní inženýrské činnosti a zpracování 
zásad (plánu) organizace výstavby_(_dále jen ,,Z0\ľ`_) - tyto činnosti budou realizovány v souladu 
s požadavky objednatele a za podmínek uvedených ve smlouvě. Zhotovitel zajistí a Zapracuje 
stanoviska a připomínky či vyjádření veřejnoprávních a dotčených orgánů a organizací či třetích 

osob, správců a vlastníků dopravní a technické infrastruktury do příslušné projektové dokumentace 
v souladu S platnými právními předpisy, technickými normami a podmínkami. 

Dokladová část dokumentace bude obsahovat zápisy ze všech jednání uskutečněných mezi 
objednatelem a Zhotovitelem v průběhu plnění díla. Součástí dokladové části bude i souhlasné 
stanovisko objednatele S projektovou dokumentací. 

Zhotovitel provede při projektování stavby na základě smlouvy Zejména následující činnosti: 

3.1.1 Zpracován/'proje/rtove' dokumentace ve stupni DUR a DSP Stavby „Stánek AmFík v Kadani
" 

Zhotovitel zpracuje DUR a DSP pro podání žádosti kzahájení územního a stavebního řízení 

v rozsahu zákona č. 183/2006 Sb., O územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen ,,stavební Zákon“), a prováděcích vyhlášek ktomuto zákonu, 
zejména v souladu s příslušnými přílohami vyhlášl<y č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen ,,\/yhl. Č. 499/2006 Sb."), dle vyhlášky č. 432/2001 Sb., 

O dokladech žádosti O rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření 
vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a dle vyhlášky Č. 169/2016 Sb., kterou se 

stanoví rozsah dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb s\/ýkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů. Součástí dokumentace je 

zakreslení stavby do katastrální mapy, výpisy dotčených pozemků Z katastru nemovitostí, záborový 
elaborát, obstarání souhlasů, popř. stanovisek vlastníků pozemků k Záborům a věcným břemenům, 
obstarání rozhodnutí dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, obstarání závazných 
stanovisek a vyjádření, obstarání stanovisek vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury 
a jejich zapracování do čistopisu a vypracování žádosti o vydání územního rozhodnutí a stavebního 
povolení tak, aby mohlo být vydáno příslušné pravomocné rozhodnutí aj. Součástí PD je rovněž 
i rozpočet stavby, statické výpočty a vypracování ZOV. V případě zjištění rozdílných údajů mezi 
výše uvedenými podklady a vydaným správním rozhodnutím musí zhotovitel vtermínu před 

nabytím právní moci rozhodnutí O této skutečnosti informovat objednatele a příslušný správní 

orgán, kteıý rozhodnutí vydal. 

3.1.2 Zpracován/'projektové dokumentace ve stupni DPS stavby „Stánek AmFík v Kadani " 

Zhotovitel zpracuje DPS do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky pro realizaci stavebních 
prací dodavateli (tj. dokumentace pro provádění stavby vč. soupisu stavebních prací, dodávek a 

služeb - oceněného položkového rozpočtu a výkazu výměr). Projektová dokumentace bude 
zpracována na základě přílohy č. 13 vyhl. č. 499/2006 Sb., v souladu se zákonem Č. 134/2016 Sb., 
O zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,ZZVZ"), a vyhláškou Č. 

169/2016 Sb., kterou se stanoví rozsah dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu vv 
stavebních prací, dodávek a Služeb S výkazem výměr, ve znění pozdejsích předpisů. 

Není-li to Odůvodněno předmětem veřejné zakázky, nesmí zadávací dokumentace obsahovat 
obchodní firmy, názvy, nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro 
určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačně, patenty na vynálezy, užitné vzory, 
průmyslové vzory, ochranné Známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zw'/hodnění nebo 
vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků. 
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3.1.3 
8) 

b) 

C) 

Cl) 

G) 

f) 

3.2 

3.2.1 
3.2.2 
3.2.3 

3.2.4 

3.2.5 

3.2.6 

3.2.7 

3.2.8 

Výkaz výměr projektové dokumentace pro provádění stavby bude obsahovat vymezení druhu, 
jakosti a množství požadovaných prací, dodávek, činností a služeb potřebných ke Zhotovení stavby 
a bude podkladem pro zpracování nabídky na dodávku stavby a pod popisem položl‹y bude 
obsahovat podrobný postup výpočtu množství měrných jednotek. Výkaz výměr projektové 
dokumentace pro provádění stavby bude součástí všech vyhotovení projektové dokumentace. 

Každá Z použitých nákladových položek musi obsahovat jednoznačný slovní popis včetně podrobné 
specifikace, Z něhož budou patrné parametry položky a charakter a druh požadovaných prací a 
dodávek, aby umožnily výběr Z nabídky na trhu; dále budou položky obsahovat měrnou jednotku a 
požadované množství. 

Položkový rozpočet stavby musí být oceněn podle jednotného ceníku stavebních prací v cenové 
úrovni ne starší roku 2021 a potvrzen autorizovaným projel‹tantem. Projektová dokumentace bude 
obsahovat oceněný a neoceněný položkový rozpočet nákladů stavby ve formátu *.×ls, nebo *.×ls× 
(MS Excel), formát *.×ml. V položkovém rozpočtu mohou být uvedeny soubory a komplety jen 
výjimečně. Pokud zhotovitel uvede vlastní položky, které nejsou definovány v použité cenové 
soustavě, uvede jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. Součástí položkového rozpočtu 
stavby budou také jednotkové ceny stavebních prací, které jsou uvedeny v cenové soustavě. Pokud 
je jednotková cena uvedená Zhotovitelem vyšší než jednotková cena uvedená V cenové soustavě, 
Zhotovitel rozdíl řádně odůvodní. Ceny budou uvedeny bez DPH, u všech položek bude stanovena 
sazba DPH a uvedena cena včetně DPH. 

Zhotovitel je povinen projekční Činnost vykonávat vúzké součinnosti s technickým dozorem 
stavebníka a s koordinátorem BOZP na staveništi, kteří vykonávají činnost pro objednatele, a 
poskytne veškerou součinnost při zpracování plánu BOZP a při stanovení možných rizik výstavby. 
Zaj'/'_<řı^ěnı'/'nženýrskě činnosti pro stavbu „Stánek AmFík v Kadani ", která m/n/'ma'/ně Zahrnuje.“ 
Jednání S veřejnoprávními institucemi, dotčenými orgány a účastníky řízení, jehož výsledkem musí 
být bezrozporná kladná stanoviska k navrženému projektovému řešení; 
Zajištění realizace povinností objednatele vyplýo/ajících Z technického řešení ve vztahu 
k projel<tované stavbě; 
Předání podkladů objednateli pro podání žádosti o vydání (společného) územního rozhodnutí a 
stavebního povolení, inženýrskou činnost spojenou S vydáním správního rozhodnutí příslušné 
úrovně, tj. jednání S úřady a dotčenými orgány ohledně připravované \/ýstavby, vyřízení všech 
stanovisek jako podkladů pro příslušné správní řízení (stavební, územní a vodoprávní) a následně i 

získání pravomocného rozhodnutí; 
Zhotovitel je povinen předat objednateli kompletní složku dokumentace se žádostí O územní 
rozhodnutí a Stavební povolení potvrzené věcně a místně příslušným správním orgánem včetně 
všech příloh této žádosti (zejm. § 9 a násl., § 18 b a násl.) vyhlášky č. 503/2006 Sb., O podrobnější 
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů 
a kladných závazných stanovisek dotčených orgánů, v termínu dle čl. IV. smlou\/y; 
Zhotovitel se zavazuje k úhradě poplatků spojených S vydáním správních rozhodnutí, nebo 
uzavřením veřejnoprávní smlouvy; 
K činnostem dle bodu 3.1.3. písm. a) - d) tohoto článku smlou\/y bude zhotoviteli na jeho žádost 
objednatelem udělena plná moc v potřebném rozsahu. 

Zajištění výkonu autorského dozoru stavby a souvisejících úkonů a činností po dobu realizace 
investiční akce s názvem " Stánek AmFík v Kadani"_, zejména v rozsahu: 
Autorský dozor stavby; 
Učast na předání a převzetí staveniště objednatelem zhotoviteli; 
Sledování stavební činnosti a provádění stavebních prací realizovaných vybraným Zhotovitelem 
stavby; 
Operativní předkládání návrhů na řešení nepředvídatelných okolností a situací, které se na stavbě 
v průběhu její realizace vyskytnou, a to tak, aby nebyla narušena plynulost výstavby a realizace 
příslušných stavebních prací a zároveň aby nebyla narušena podoba autorského díla a celkové 
koncepce stavby; 
Případné vyhotovení výkresů souvisejících s možnými změnami stavby, které nastaly v průběhu 
výstavby a realizace příslušných stavebních praci ze strany zhotovitele stavby, a to v případě, bude- 
li jejich vyhotovení požadováno ze strany objednatele; 
Dohled nad dodržením schválené projektové dokumentace stavby S přihlédnutím na podmínky 
stanovené pravomocným stavebním povolením a poskytování vysvětlení potřebných pro zajištění 
plynulosti \/ýstavby; 
Poskytování vysvětlení potřebných k vypracování navazujících projektových dokumentací (např. 
dokumentace skutečného provedení stavby) nebo pro zajištění plynulosti výstavby; 
Učast na kontrolních dnech stavby (za účasti objednatele, zhotovitele stavby, TDS apod.); 
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3.2.9 Posuzování návrhů dodavatele stavby (jeho poddodavatelů) na změny a odchyll<y od objednatelem 
schválené projektové dokumentace, Zejména Z pohledu dodržení technickoekonomiclq'/ch 
parametrů stavby a architel<tonické koncepce stavby; 

3.2.10Posuzování a konzultace návrhů změn a odchylek oproti schválené DPS uplatňovaných 
dodavatelem stavby i objednatelem při realizaci Stavby, vč. posouzení vyjádření se k požadavkům 
na Zvětšení/snížení rozsahu stavebních prací, množství výrobků a výkonů proti projektové 
dokumentaci pro provádění stavby; 

3.2.11Vyjádření se k výběru konkrétních výrobků a materiálů navržených Zhotovitelem stavby, Zejména 
Z hlediska jakosti, vhodnosti použití, způsobu provedení, dodržení technickoekonomických 
parametrů stavby a architektonické koncepce stavby; 

3.2.12Sledování postupu výstavby Z technického hlediska a Z hlediska časového plánu výstavby; 
3.2.13VZnášení připomínek V případě nesouladu mezi probíhající Stavební činností a činností, která vede 

k e správnému cíli dle dokumentace pro provádění stavby; 
3.2.14Spolupráce s vybraným dodavatelem realizujícím stavbu, koordinátorem BOZP objednatele a 

technickým dozorem stavebníka, případně třetími osobami (např. provádějícími archeologický 
průzkum), spolupráce na přípravě podkladů ke koiaudačnímu řízení; 

3.2.15Spolupráce s odpovědným geodetem zhotovitele; 
3.2.16Učast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení stavebních či 

technologických částí stavby, bude-li zkušební provoz prováděn; 
3.2.17Kontrola souladu zpracované následné dokumentace (např. dokumentace skutečného provedení 

stavby) s dokumentací ověřenou ve stavebním řízení a dokumentací pro provádění stavby a její 

porovnání S výsledkem stavební činnosti; 
3.2.18Učast na kontrolních prohlídkách Stavby a závěrečné kontrolní prohlídce Stavby, součinnost při 

kolaudačním řízení, a to až do doby vydání pravomocného včetně účasti na jednání při vydání 
kolaudačního souhlasu; 

Projektová dokumentace bude vypracována osobou oprávněnou ke zpracování podle § 158 stavebního 
zákona, bude opatřena doložkou stvrzující toto oprávnění (podpis, autorizační razítko), případně bude 
takovou osobou provedena kontrola projektové dokumentace, což bude prokázáno jménem podpisem a 

otiskem razítka autorizované osoby, která kontrolu provedla. Projektová dokumentace bude ve všech 
dílčích částech zpracována oprávněnou autorizovanou osobou dle zákona č. 360/1992 Sb., O výkonu 
povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 
výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu S obecně závaznými právními předpisy pro předmět 
veřejné zakázl<y (zejména stavební zákon, vyhl. Č. 499/2006 Sb.). 

Projektová dokumentace bude respektovat požadavky Objednatele na druh materiálu povrchu komunikací 
a chodníků. 

Při zhotovování díla je zhotovitel povinen provádět i další související činnosti výše výslovně neuvedené, 
pokud O nich zhotovitel jakožto osoba s odbornými znalostmi a zkušenostmi ví, nebo vědět má, že jsou 
nezbytné pro řádné zhotovení díla v souladu s platnými právními předpisy, ostatními (profesními) předpisy, 
metodikami apod. 

Zhotovitel prohlašuje, že splňuje požadavky dle odst. 4 tohoto článku a že se podrobně seznámil 
S předmětem smlouvy, S rozsahem činností, které bude na základě smlouvy vykonávat a jsou mu známy 
všechny okolnosti potřebné pro řádné zhotovení a dokončení díla v požadovaném rozsahu. 

způsob předání výsledků projekčních prací díla zhotovitelem: 
Zhotovitel zpracuje projekční část díla (každý stupeň PD) v českém jazyce a předá ho objednateli v 
písemné formě a zároveň 1× v digitální podobě na CD nebo DVD nosiči ve formátu *.doc nebo *.doc×, 
tabulky ve formátu *.×ls nebo *.×|s×, výkresovou část v AUTOCAD formát *.dwg a současně kompletní 
dokumentaci ve formátu *.pdf. Oceněný a neoceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s 

výkazem výměr v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem, vyhláškou č. 169/2016 Sb. nebo 
jejím el‹vivalentem platným a účinným v době předání předmětu díla, a bude předán ve formátu *.×ls 

nebo *.×ls×. Dále předá Zhotovitel objednateli dokumentaci pro provádění stavby jako podklad pro 
vypracování zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby v digitální podobě 1× na CD nebo DVD 
nosiči ve formátech uvedených výše, v komprimovaném podobě *.ZIP, přičemž jednotlivé soubory 
komprimovaného formátu nesmí přesáhnout datovou velikost 45 MB. 
Písemné (tištěné) vyhotovení dokumentace bude předáno: 

0 Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí a pro stavební povolení (DUR a DSP) ve třech pare 
0 Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) vč. dokumentace pro \/ýběr zhotovitele a 

neoceněného položkového rozpočtu (výkazu výměr) v šesti pare 
Všechna pare budou řádně autorizována. Jedno pare PD v písemné podobě bude vždy obsahovat originály 
dokumentů. 
V případě potřeby dalších více tisků se zhotovitel zavazuje tyto více tisky zhotovit bezplatně pouze za cenu 
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nákladů na zhotovení kopií za ceny obvyklé v PLG centrech včetně kompletace. Celková situace stavby 
bude v systému JTSK, Balt po vyrovnání. 

IV. 
Doba a místo plnění 

Zhotovitel zahájí plnění díla dle této smlouvy na základě výzvy objednatele. Výzva ve smyslu tohoto 
ustanovení může být učiněna pouze osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech smluvních, 
případně osobou s patřičným pověřením, a musí být učiněna písemnou formou. Za písemnou formu se 
považuje též výzva zaslaná e-mailem. Takto učiněná \/ýzva je výzvou k plnění všech částí díla dle této 
smlouvy, vyjma části díla dle čl. III. odst. 3 bodu 3.2. Nevyzve-li objednatel zhotovitele k plnění ve smyslu 
tohoto odstavce do tří let od uzavření této smlouvy, Zanikají smluvním stranám všechna práva a povinnosti 
ve vztahu k předmětné části plnění díla. 

Zhotovitel provede dílo v následujících termínech: 

dılo specifikované v čl. III. odst. 3 bodu 3.1. smlouvy 
- předání ,,hrubopisu" PD ve stupni DUR a DSP (dokumentace k územnímu rozhodnutí a pro stavební 

povolení) vč. ZOV v souladu s čl. III. odst. 3 bodem 3.1, 3.1.1. smlou\/y 
nejpozději do 7 týdnů od data zahájení prací uvedeného ve výzvě k plnění díla dle čl. IV. 
odst. 1 smlouvy doručené objednatelem zhotoviteli 

0 předání Čistopisu PD ve stupni DUR a DSP (dokumentace k územnímu rozhodnutí a pro stavební 
povolení) vč. inženýrské činnosti, tj. PD spolu se žádostí O územní rozhodnutí a stavební povolení vč. 
všech příloh této žádosti dle platných právních předpisů, zejména vyhlášky Č. 503/2006 Sb., o 
podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších 
předpisů apod., a kladných závazných stanovisek dotčených orgánů, v souladu s čl. III. odst. 3 bodem 
3.1., 3.1.1. a 3.1.3. 

nejpozději do 7 týdnů od odsouhlasení ,,hrubopisu" PD ve stupni DUR a DSP zadavatelem 

předání ,,hrubopisu" PD ve stupni DPS (dokumentace provedení stavby) v souladu S čl. III. odst. 3 
bodem 3.1. a 3.1.2. smlouvy 
nejpozději do 8 týdnů od data vydání stavebního povolení 

předání Čistopisu PD ve stupni DPS (dokumentace provedení stavby) vč. oceněného položkového 
rozpočtu nákladů stavby v souladu svyhláškou Č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti 
\/ymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb S výkazem výměr vč. dokumentace pro výběr zhotovitele stavby v souladu s čl. III. odst. 3 
bodem 3.1. a 3.1.2. smlouvy 
nejpozději do 2 týdnů od odsouhlasení ,,hrubopiSu" DPS (dokumentace provedení stavby) 
zadavatelem 

b) dılo dle článku III. odst. 3 body 3.1.1. a 3.1.2. smlouvy 
vtermínech uvedených výše pod písm. a), pokud nelze termín dílčího plnění předmětu 
Smlouvy dodržet, bude termín prodloužen 0 tolik dní, o kolik dní bude v prodlení dotčený 
orgán Státní správy při vydání příslušného vyjádření; zhotovitel je povinen vyjádřit se 
nejpozději do 5 dnů ke každé výzvě dotčených orgánů a účastníků 

c) dılo specifikované v článku III. odst. 3 bod 3.2. smlouvy 
ode dne předání a převzetí staveniště předmětné stavby zhotovitelem stavby do dne 
vydání kolaudačního souhlasu nebo do dne, kdy kolaudační rozhodnutí předmětné stavby 
nabude právní moci; dílo dle tohoto ustanovení bude vykonáváno vpravidelných 
termínech stanovených objednatelem a mimořádně na pokyn objednatele i mimo tyto 
termíny 

Realizací díla dle článku III. odst. 3 bodu 3.2. smlouvy, tedy činnost autorského dozoru, zahájí zhotovitel 
pouze na základě písemné výzvy objednatele. Za písemnou formu výzvy se považuje i e-mail. Zhotovitel 
bere na vědomí, že realizace předmětné částí díla závisí na výsledku navazujících zadávacích řízenı 
veřejných zakázek. Nevyzve-li objednatel zhotovitele k plnění ve smyslu tohoto odstavce do dvou let od 
předání a převzetí díla dle čl. IX. odst. 1 smlouvy, Zanikají smluvním stranám všechna práva a povinnosti 
ve vztahu k příslušné části předmětu plnění. Stejně tak bere Zhotovitel na vědomí, že samotný rozsah 
realizace předmětné části díla závisí na průběhu realizace výsledků (stavebních prací) navazujících 
zadávacích řízení veřejných zakázek. 
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4. Místem plněníje areál AmFíku v Kadani.

V 
Cena díla 

1. Celková cena za dílo dle čl. III. smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran na základě výsledku 
výběrového řízení dle nabídky zhotovitele, jako cena nejvýše přípustná, nepřekročitelná, zahrnující veškeré 
náklady zhotovitele na předmět plnění, je platná po celou dobu realizace díla a činí: 

2. cena bez DPH celkem 268 000,-- Kč, 
- výše DPH (21%) 56 280,-- Kč 
0 cena vč. DPH celkem 324 280,--Kč slovy: třista dvacet čtyři tisíc dvěstě osmdesát korun 

českých, 

3. 
a) Z toho dílčí cena za provedení PD a souvisejících činností dle článku III. Odst. 3 bod 3.1. smlou\/y činí: 

0 dílčí cena bez DPH 160 000,-- Kč, 
ø výše DPH (21%) 33 600,-- Kč, 
0 dílčí cena vč. DPH 193 600,-- Kč, slovy: sto devadesát tři tisíc šest set korun českých, 

Rozpis ceny za dílčí části plnění dle čl. III. Odst. 3 bodu 3.1. smlouvy: 

Dílčí část Cena bez DPH v Kč DPH 21 °/‹› Cena vč. DPH 
PD pro územní rozhodnutí a 
stavební povolení vč. výkonu 64 000,-- Kč 13 440,-- Kč 77 440,-- Kč 
inženýrské činnosti 
PD pro provedení stavby vč. 
d°k“me“taC'ì.p'° Vyber d°daYaĚe'e 96 000,-- Kč 20 160,-- Kč 116 160,-- Kč 
stavby a soucinnost V navazujícím 
zadávacím řízení 

Celkem 160 000,-- Kč 33 600,-- Kč 193 600,-- Kč 

b) Z toho dílčí cena za \/ýkon autorského dozoru, souvisejících úkonů a činností dle článku III. Odst. 3 bod 
3.2. smlouvy při realizaci stavby činí: 

0 cena bez DPH 108 000,-- Kč 
- výše DPH (21%) 22 680,-- Kč, 
0 cena vč. DPH 130 680,-- Kč, slovy: sto třicet tisíc šest set osmdesát korun česlq'/ch. 

Cena za výkon autorského dozoru a souvisejících činností při realizaci stavby Zahrnuje: 
2 700,- Kč (bez DPH) za 1 hodinu autorského dozoru X počet hodin. Maximální počet hodin výkonu 
autorského dozoru a souvisejících úkonů a činností činí 40 hodin. 

4. Dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele (včetně souvisejících poplatků) spojené s přípravou 
a provedením díla dle této smlouvy. Cena za provedení díla nebude po dobu do ukončení díla předmětem 
Zvýšení, pokud tato smlouva výslovně nestanoví jinak. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, 
finanční, věcné a Ostatní podmínky díla zahrnul do kalkulace ceny za provedení díla. 

5. Dojde-li v průběhu provádění díla ke změně výše příslušné sazby DPH stanovených obecně závaznými 
předpisy, bude účtována DPH k příslušným zdanitelným plněním ve výši stanovené novou právní úpravou 
a cena díla bude upravena písemným dodatkem k této smlouvě. 

VI 
Platební podmínky 

1. Sjednaná cena díla bude zhotoviteli hrazena na základě faktur vystavených zhotovitelem a odsouhlasených 
oprávněným zástupcem objednatele. Objednatel je oprávněn fakturu Odsouhlasit nejdříve po řádném 
dokončení, předání a převzetí jednotlivých dílčích částí předmětu díla V členění dle čl. III. Odst. 3 bodu 3.1. 
smlou\/y předávacím protokolem. Zhotovitel je oprávněn fakturovat pouze dílčí části díla objednatelem 
řádně přijaté formou předávacího protokolu. 
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Fal<tura Za provádění autorského dozoru dle čl. III. odst. 3 bodu 3.2. smlouw bude vystavena na základě 
odsouhlaseného výkazu počtu hodin prováděného autorského dozoru až do výše maximálního počtu hodin 
uvedeného v čl. V. odst. 3 písm. b) smlouvy. 

Splatnost faktuıy činí 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Dnem splnění platební povinnosti je den 
odepsání příslušné částky Z bankovního účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Zhotovitel doručí 
fakturu objednateli ve dvou \/yhotoveních nejpozději do 7 pracovních dnů od odsouhlasení akceptačního 
protokolu nebo odsouhlasení výkazu počtu hodin prováděného autorského dozoru objednatelem. 

Faktury vystavené Zhotovitelem musí mít náležitosti obsažené zejména v ustanovení § 29 zákona č. 

235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty, ve Znění pozdějších předpisů, v ustanoveních zákona Č. 563/1991 
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a § 435 OZ a náležitosti níže specifikované objednatelem. 
V případě, že předložená faktura neobsahuje předepsané náležitosti nebo nebyla doručena v požadovaném 
počtu vyhotovení, je objednatel oprávněn ji V době splatnosti vrátit zhotoviteli k doplnění bez úhrady; nová 
doba splatnosti začne plynout okamžikem doručení nové nebo opravené bezvadné faktury objednateli. 

Faktury budou doručovány ve dvou vyhotoveních v českém jazyce na adresu objednatele: Město Kadaň, 
Mírové náměstí č.p. 1, 432 O1 Kadaň. 

Cena díla bude hrazena na základě: 
dílčích faktur, vpřípadě díla specifikovaného v čl. III. odst. 3 bodu 3.1. smlouvy, doručených 
objednateli, které budou vystavovány a hrazeny dle ustanovení čl. V. odst. 3 písm. a) smlouvy. 

měsíčních faktur za výkon autorského dozoru dle čl. III. odst. 3 bodu 3.2. smlouvy doručených 
objednateli, které budou vystavovány a hrazeny dle ustanovení či. V. odst. 3 písm. b) smlouvy. 

Objednatel neposkytuje na realizaci díla Zálohy a zhotovitel není oprávněn Zálohové platby požadovat. Ani 
jedna smluvní strana neposkytne druhé smluvní straně Závdavek. 

Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je 
zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura obsahovat 
i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit a fal<turovanou 
cenu těchto prací neuhradit. Práce, které provedl zhotovitel odchylně od smlouvy, nesmí Zařadit do 
soupisu prací. 

Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst jakoukoli svou peněžitou pohledávku za 
Zhotovitelem, ať splatnou či nesplatnou, proti jakékoli peněžité pohledávce zhotovitele za objednatelem, 
at' splatné či nesplatné. 

VII. 
Práva a povinnosti smluvních stran 

Zhotovitel se zavazuje provést dílo V souladu se smlouvou, s platnými právními předpisy a technickými 
podmínkami a normami a ve Smluvené době dílo jako celek, anebo ve smluvených částech, předat 
objednateli. Zhotovitel se V rámci průběhu realizace díla bude dále řídit pokyny objednatele, závaznými 
pokyny či rozhodnutími příslušných orgánů veřejné Sprá\/y. Zhotovitel bude postupovat s odbornou péčí a 
v zájmu objednatele. Od pokynů objednatele se Zhotovitel může odchýlit jen, je-li to naléhavě nezbytné 
v zájmu objednatele a Zhotovitel nemůže včas obdržet jeho souhlas. 

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost při plnění předmětu díla. Objednatel 
poskytne veškeré údaje týkající se požadavků na dílo, především sledovaného záměru, údajů o tom, co 
objednatel od návrhu očekává, jaké požadavky má Zhotovitel sledovat, případně jaké jsou zhotovitelovy 
možnosti tento záměr rozšířit nebo jakými dalšími omezeníml je vázán. 

Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřípustnost 
podkladových materiálů, pokynů, věcí, které mu byly předány objednatelem, nebo objednatelem 
požadovaných změn, ať již Z hlediska důsledků pro jakost a provedení díla, či rozporu S podklady pro 
uzavření této smlouyy, ustanoveními nebo rozhodnutími orgánů veřejné správy či obecně závaznými 
právními předpisy, CSN, CN, EN či jinými normami. V případě, že objednatel bude ipřes upozornění 
zhotovitele trvat na užití podkladových materiálů, pokynů a věcí, které byly zhotoviteli předány 
objednatelem, je Zhotovitel oprávněn odmítnout jejich plnění pouze tehdy, pokud by se jejich splněním 
mohl \/ystavit správnímu či trestnímu postihu. 

Zhotovitel zajistí pravidelné informování objednatele O své činnosti na pravidelných kontrolních dnech po 
dobu přípravy projektu nebo jiných schůzkách podle dohody smluvních stran. Zhotovitel je dále povinen 
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vv bez zbytečného odkladu oznámit objednateli všechny okolnosti, které Zjistil při uskutecnování prací, 
činností a výkonů na díle dle této Smlouvy, a které mohou mít vliv na změnu pokynů nebo zájmů 
objednatele. Zhotovitel je povinen účastnit se po dobu realizace stavby při výkonu činnosti autorského 
dozoru kontrolních dnů stavby a závěrečného kontrolního dne stavby. 

Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouw i po ukončení smlouvy, zachovávat mlčenlivost o všech 
skutečnostech, O kteıých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním předmětu smlouvy. Zhotovitel 
odpovídá za porušení mlčenllvosti svými zaměstnanci, jakož i třetími osobami, které se na provádění díla 
podílejí. 

Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona Č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a O změně 
některých zákonů, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné 
v souvislosti S úhradou zboží nebo služeb Z veřejných výdajů. 

VIII. 
Kontrola a další podmínky realizace díla 

Zhotovitel provádí průběžnou konzultaci přípravy projektové dokumentace s objednatelem. 

K převzetí díla nebo jeho části vyzve zhotovitel objednatele alespoň 3 pracovní dny předem. Objednatel Si 

\/yhrazuje právo na kontrolu předaného díla S maximální lhůtou 10 pracovních dnů. Objednatel není 
povinen po provedené kontrole projektovou dokumentaci převzít, pokud projektová dokumentace nebo její 
část vykazuje vady a nedoděll‹y. O převzetí díla bude sepsán písemný předávací protokol, který podepíší 
zástupci obou smluvních stran. 

Místem plnění a kontaktním místem pro veškerou agendu řešenou mezi objednatelem a zhotovitelem je 
Sídlo objednatele. Veškeré podklady a veškerá zpracovaná dokumentace bude zpracována v českém 
jazyce. 

Objednatel má právo písemně oznámit zhotoviteli pozastavení prací na projektové dokumentaci. Zhotovitel 
je povinen na změnu počátku zpracování projektové dokumentace přistoupit. 

Prodlení zhotovitele S dokončením projektové dokumentace delší jak 30 kalendářních dnů se považuje za 
podstatné porušení smlouvy, avšak pouze v případě, že prodlení vzniklo prokazatelně Z důvodů na straně 
zhotovitele. 

IX 
Splnění a převzetí díla 

Závazek řádně provést dílo dle čl. III. odst. 3 bodu 3.1. smlouvy je splněn předáním a převzetím díla na 
základě předávacího protokolu. 

Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo nebo jeho část i před termínem plnění uvedeným 
v čl. IV. smlouvy. 

Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu či jeho části jeho protokolárním převzetím. 

Zhotovitel splní Svoji povinnost vykonávání autorského dozoru projektanta při realizaci stavby dle čl. III. 

odst. 3 bodu 3.2. smlouvy dnem, kdy nabude právní moci kolaudační souhlas vydaný stavebním úřadem. 

X. 
Předání a převzetí díla 

Objednatel není povinen převzít dílo nebo jeho část, které vykazuje zjevné vady a nedodělky. Nedodělkem 
se rozumí kvalitativní nedostatek plnění, kdy určitá část plnění podle této Smlouvy není dokončena. vadou 
se rozumí nedostatek konstrukce, který je způsoben chybným návrhem nebo provedením. 

V případě zjištění vad a nedodělků díla Objednatel Stanoví zhotoviteli lhůtu, ve které mají být vady nebo 
nedodělky odstraněny. Objednatel vyzve písemně zhotovitele k odstranění vad a nedodělků ve lhůtě 
uvedené ve výzvě. Pro zaslání výzvy zhotoviteli se vyžaduje forma písemná, postačuje též doručení e- 
mailem. 

Jestliže Objednatel odmítne dílo (PD nebo její část) převzít, Sepíší účastníci přejímacího řízení zápis, v němž 
Objednatel uvede důvod nepřevzetí díla. 
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Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo nebo jeho část řádným ukončením a předáním objednateli bez 
vad a nedodělků. 

K podepsání předávacího protokolu při předání díla nebo jeho části jsou oprávněni: 
a) za objednatele: 

Zhotovitel splní svoji povinnost vykonávání autorského dozoru projel‹tanta při realizaci stavby dnem, kdy 
nabude právní moci kolaudační souhlas vydaný stavebním úřadem 

XI. 
Záruka za jakost a odpovědnost za vady 

Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému vtéto smlouvě, není provedeno 
v souladu s pokyny objednatele, nemá vlastnosti stanovené platnými technickými normami, je Zhotoveno 
v rozporu s platnými právními předpisy nebo nevykazuje vlastnosti pro něj obvyklé. Užití § 2605 odst. 2, § 
2609 odst. 1 a 2 a dále § 2618 NOZ se dohoda obou stran vylučuje. Zjevné i skryté vady lze uplatňovat po 
celou dobu záruční lhůty. 

Záruční doba na dokončené dílo byla sjednána dohodou smluvních stran V délce trvání 36 měsíců od 
převzetí celého dokončeného díla bez vad a nedodělků na základě předávacího protokolu. 

Ode dne převzetí díla uvedeného v konečném předávacího protokolu počíná běžet Záruční doba na dílo dle 
odstavce 2 tohoto článku. Záruční doba však neskončí dříve než záruční doba za dílo, které je podle 
dodané dokumentace Zhotoveno. 

Zhotovitel je plně odpovědný za případy, kdy dojde vlivem opomenutí důležitých skutečností nebo vlivem 
nesouladu mezi \/ýkresovou částí projektové dokumentace a výkazem výměr k vadě PD ke z\/ýšení nákladů 
stavby, ledaže prokáže, že zvýšené náklady nezpůsobila chyba v jím prováděném díle. 
Případná práva Z odpovědnosti za vady díla uplatní 'e n 

` adrese uvedené v čl. I. 

smlouvy nebo elektronicky či telefonicky, e-mail: tel.: 

V případě telefonického ohlášení vady potvrdí objednatel toto ohlásení do 3 dnů písemně. 

Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 kalendářních dnů po obdržení oznámení o vadách (dále jen 
,,reklamaci") písemně oznámit objednateli, zda vady uznává. Pokud tak ve lhůtě neučiní, má se za to, že 
vady uznal. Zhotovitel je povinen odstranit vady, které uznal, do 15 kalendářních dnů od okamžiku, kdy 
obdržel oznámení O vadách, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

Pokud zhotovitel neodstraní ve lhůtě dle čl. XI. odst. 6 této smlouvy vady, které uznal, je objednatel 
oprávněn nechat vady odstranit třetí osobou a vzniklé náklady přeúčtovat zhotoviteli. 

Zhotovitel prohlašuje, že veškeré materiály, stavební díly a zařízení navrhované v projektové dokumentaci 
budou odpovídat technickým normám a právním předpisům platným v CR a budou mít takové vlastnosti, 
aby byla po dobu předpokládané existence stavby jen při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická 
pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana Zdraví a životního prostředí, 
bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku a úspora energie. Tuto skutečnost doloží zhotovitel na 
vyžádání objednatele příslušnými doklady. 

Zhotovitel se zavazuje uzavřít pojistnou smlouvu pro případ vzniku pojistné události související S 
prováděním díla, a to zejména a minimálně v rozsahu: 

a) pojištění odpovědnosti za škody způsobené činností zhotovitele při provádění díla (tzv. profesní 
odpovědnost autorizovaných Osob ve smyslu zák. Č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů), a 
to na limit pojistného plnění minimálně 750.000,- Kč (slovy sedmsetpadesáttisíc korun česl<ých) za 
jednu pojistnou událost. Pojištění se současně musí vztahovat na případy vyplývající Z chyby nebo 
opomenutí v projektové dokumentaci, která z tohoto důvodu nebude odpovídat požadavkům 
smlouvy, a to na limit pojistného plnění minimálně 750.000,- Kč (slovy sedmsetpadesáttisíc korun 
Českých); 

b) pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností (tzv. pojištění odpovědnosti za škody 
způsobené třetím osobám), a to na limit pojistného plnění minimálně 750.000,- Kč (slovy 
sedmsetpadesáttisíc korun českých) za jednu pojistnou událost. 
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Zhotovitel předloží a předá objednateli kopie platných a účinných pojistných smluv (ceıtifikát) dle tohoto 
článku smlou\/y nejpozději při podpisu smlou\/y. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré 
závazky Z těchto pojistných smluv pro něj plynoucí po celou dobu tn/ání této smlou\/y. Zhotovitel předložı 
doklad o trvání požadovaného pojištění objednateli kdykoliv za tn/ání této smlouvy do 7 kalendářních 
dnů od výzvy objednatele. Zhotovitel se zavazuje pokračovat v pojištění (nebo sjednat tzv. udržovacı 
pojištění) dle \/ýše uvedeného rozsahu také minimálně 2 roky po ukončení realizace plnění této smlou\/y. 

XII. 
Sankční ustanovení a odpovědnost za škodu 

V případě prodlení zhotovitele S předáním díla či jeho Části v termínu uvedeném v čl. IV. smlou\/y vzniká 
objednateli právo na zaplacení smluvní pokuty ve \/ýši 0,2 % Z příslušné ceny díla či jeho části dle čl. V. za 
každý i Započatý den prodlení zhotovitele. 

V případě prodlení zhotovitele se splněním povinností odstranit vady či nedoděll<y ve lhůtě stanovené 
objednatelem dle čl. X smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve \/ýši 1 O0O,~ Kč 
za každý Započatý den prodlení, za každý jednotlivý případ neodstranění vady. 

V případě, že na základě vady projektové dokumentace dojde k realizaci dodatečných stavebních prací, 
vzniká objednateli právo na náhradu škody ve \/ýši zvýšených nákladů spojených S realizací dodatečných 
stavebních prací oproti nákladům, které by vynaložil, kdyby příslušnou vadu projektová dokumentace 
neobsahovala. Jedná se především o náklady spojené s pořádáním nového zadávacího řízení, případné 
náklady spojené s prodloužením harmonogramu díla, případné marně vynaložené náklady (např. v 
důsledku potřeby část díla/stavby odstranit, tj. cena práce, která musela být odstraněna, plus cena za 
vlastní bourací práce) a vícenáklady, náklady, které nesplňují podmínky způsobilosti výhradně v důsledku 
porušení povinnosti zhotovitele zhotovit projektovou dokumentaci bez vad apod. 

Pro případ prodlení úhrady, Zhotovitelem řádně vystavené faktury ve lhůtě splatnosti, vzniká zhotoviteli 
právo na úrok Z prodlení Z neuhrazené dlužné částky dle faktuıy ve výši stanovené zvláštním právním 
předpisem (nařízení vlády Č. 351/2013 Sb.). 

V případě neúplného nebo vadného zpracování výkresové či textové části dokumentace či výkazu výměr, 
které způsobí zvýšení smluvní ceny na realizaci předmětné stavby O více než 2 % oproti původní smluvní 
ceně bez DPH stanovené na základě zadávacího řízení na zhotovitele předmětné stavby, má objednatel 
vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 2 % Z celkové ceny díla dle čl. V. včetně DPH a zhotovitel 
je povinen tuto pokutu zaplatit. 

Právo fakturovat a vymáhat smluvní pokuty a úroky Z prodlení vzniká prvním dnem následujícím po 
marném uplynutí lhůty. Smluvní pokuty a úroky Z prodlení jsou splatné do 15 kalendářních dnů ode dne 
doručení oznámení. Právo na fakturování a vymáhání smluvních pokut a úroků Z prodlení nevznikne po 
dobu, po kterou zdržení proveditelné platby zavinil peněžní ústav. 

Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuty a úroky Z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, 
zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně V této souvislosti újma, újma je vymahatelná v plné výši 
a samostatně vedle smluvní pokuty. Daňový doklad, na základě l<terěho, bude uplatněna smluvní pokuta 
a výše úroku, musí mít náležitosti uvedené v ČI. VI. Smlouvy. 

XIII. 
Zánik Smlouvy 

Smluvní strany se dohodly na následujících způsobech zániku této smlouvy: 
a) splněním smluvního závazku řádně a včas, 
b) dohodou smluvních stran spojenou se vzájemným vyrovnáním účelně vynaložených a věrohodně 

doložených nákladů, 
c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení některou ze smluvních stran 

nebo pro překážku, jež nastala nezávisle na vůli povinné smluvní Strany. 

Smluvní strany se dohodly, že pokládají za podstatné porušení této smlouvy zejména (vedle dalších 
případů uvedených v této smlouvě): 
a) nedoclání řádně (bez vad) provedeného díla ve lhůtě podle čl. IV. odst. 2 smlou\/y, 
b) nedodržení ujednání o záruce a nedodržení ujednání o odstranění vad ve stanovených lhůtách v čl. 

XI. smlou\/y, 
c) porušení povinnosti mlčenlivosti dle čl. VII. odst. 5, 
d) prodlení objednatele S úhradou ceny díla dle čl. V. této smlou\/y delší než 30 dnů. 
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Smluvní strany se dohodly, že odstoupením od této smlouvy nezanikají mimo jiné ustanovení této smlouvy 
ČI. XII. smlou\/y a povinnost k placení smluvních pokut a úroku Z prodlení vzniklá porušením této smlou\/y. 
Objednatel prohlašuje, že jednotlivé části díla pro něj nemají samy o sobě hospodářský \/ýznam. 

Smluvní Strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu insolvenčního řízení Zahájeného 
na majetek zhotovitele odstoupit od této smlouvy. 

Odstoupení je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od této smlouvy zhotoviteli. 

Dojde-li k přeměně společnosti zhotovitele, je Zhotovitel povinen písemně oznámit tuto skutečnost 
objednateli ve lhůtě 10 dnů od zápisu této změny do veřejného rejstříku. Objednatel je v tomto případě 
oprávněn písemně vypovědět smlouvu Z důvodu přeměny společnosti druhé smluvní strany. Výpovědní 
doba činí 2 měsíce a počíná běžet od pn/ního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé 
smluvní straně. 

XIV. 
Odstoupení od Smlouvy 

Cena za předmět této smlouvy je objednatelem hrazena Z jeho rozpočtu, jehož příjmová část je vázána na 
finanční prostředky stanovené objednateli Z rozpočtového určení daní dle zvláštního předpisu. 

Smluvními stranami bylo dohodnuto, že vpřípadě vzniku mimořádné nepředvídatelné překážky, která 
nebyla objednateli při uzavření této smlou\/y známa a která vznikla nezávisle na jeho vůli spočívající v jeho 
nemožnosti splnit svůj závazek úhrady ceny díla dle této smlouvy zdůvodu nedostatku flnančních 
prostředků vzniklého \/ýpadkem příjmů Zrozpočtového určení daní, je Objednatel oprávněn od této 
smlouvy odstoupit. 

Odstoupení od smlouvy Z důvodu uvedeného v předchozím odstavci je Objednatel oprávněn oznámit 
zhotoviteli nejpozději 30 dnů před zahájením díla dle čl. IV. této smlou\/y, jinak jeho právo zaniká. 

Pokud nedojde kodstoupení od smlouvy dle či. XIII. bodu 2. a čl. XIII. bodu 3. tohoto ustanovení a 
provedení díla nebo jeho části se následně stane za sjednaných podmínek nemožným Z důvodu vzniku 
vyšší moci, potom strana, která se důvodu vyšší moci dovolává, vyzve druhou stranu ke změně smlouvy. 
Pokud nedojde kdohodě o změně smlouvy, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo 
odstoupit od smlouvy. Učinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení O 
odstoupení druhé smluvní straně. 

Za vyšší moc se považuje výjimečná událost nebo okolnost, která se vymyká kontrole smluvní strany, před 
níž se tato strana nemohla přiměřeně chránit před uzavřením této smlouvy, které se strana nemůže účelně 
vyhnout nebo ji překonat a kterou nelze přičíst druhé straně. Vyšší moc pro účely této smlouvy může 
zahrnovat, avšak neomezuje se pouze na ně, následující události nebo okolnosti, Zejména: 
a) přírodní katastrofy (např. povodně, vichřice), 
b) nově přijatá opatření orgánů státní správy, způsobující nemožnost plnění této smlouvy, 
c) výtržnost, stávka nebo výluka vyvolaná jinými osobami než je personál zhotovitele a jiní zaměstnanci 

zhotovitele. 

Zhotovitel se nemůže odvolávat na vyšší moc, pokud její účinl<y nastaly v době, ve které je zhotovitel 
v prodlení. 

Důsledky Z vyšší moci může každá strana uplatnit nejpozději do 30 dnů po Zjištění jejího vzniku. 

XV. 
Vlastnické právo, nebezpečí škody 

Předáním díla dojde kpřechodu vlastnického práva kpředmětu plnění ze zhotovitele na objednatele. 
Současně Objednatel nabude právo dílo užít ve smyslu §12 Zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském a 
právech souvisejících s právem autorským a O změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen ,,zákon č. 121/2000 Sb.,“); za tímto účelem v souladu s § 61 Zákona č. 121/2000 Sb. poskytuje 
zhotovitel objednateli licenci za těchto podmínek: 
- Objednatel je oprávněn dílo užít Zejména pro účely vyplývající Z této smlouvy, nebo které S těmito 

účely souvisí, zejména je oprávněn dílo užít k prezentaci stavby, samotné realizaci stavby a užívání 
Stavby. 

- Objednatel je oprávněn vykonávat veškerá práva vyplývající Z práva dílo užít podle § 12 odstavce 4 
Zákona č. 121/2000 Sb., Objednatel však není povinen licenci využívat. 

- Tato licence je poskytována jako výhradní licence; Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele 
poskytnout licenci třetí osobě a je povinen, pokud se S objednatelem nedohodne jinak, sám se zdržet 
výkonu práva dílo užít. 
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- Objednatei je oprávněn dílo upravit či jinak měnit; vtakovém prípadě je Objednatei povinen před 

úpravou (Změnou) poskytnout zhotoviteli možnost Wjádřit se k záměru úpravy (změny). 
- Objednatei je oprávněn oprávnění tvořící součást licence Zcela nebo Z části poskytnout třetí osobě. 

Kromě toho informace O díle poskytuje Objednatei třetím osobám podle podmínek Zákona č. 106/1999 
Sb., O svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu této licence. 

- Licence je poskytována na dobu neurčitou a Objednatei je oprávněn vykonávat oprávnění vyplývající 
Z licence nejen na území Ceské republiky, ale i v zahraničí. 

Zhotovitel a Objednatei společně prohlašují, že odměna za poslq/tnutí licence je již V plné W'/ši (tj. ve výši 
obvyklé při uzavření této smlouvy) obsažena v odměně za Zhotovení díla (ceně díla) poskytované 
zhotoviteli podle této smlouvy a Zhotovitel nemá nárok na dodatečnou odměnu. Objednatei tuto licenci, 

ıv 
jak je vyse uvedena a specifikována, přijímá. 

XVI. 
Zvláštní ustanovení 

vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně Znemožní plnění 
jejich povinností podle smlouvy, jsou povinny se O tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně 
podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu újmy pro stranu, 
která se porušení smlouvy v tomto bodě nedopustila. 

øv 
Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neucinné, nedotýká se to ostatních ustanovení 
smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit 
ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně 
Zamýšlenému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně 
závazných právních předpisů České republiky. 

Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů vzniklých na základě 
této smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou, včetně jejího výkladu a vynaloží úsilí k jejich vyřešení, 
Zejména prostřednictvím jednání kontaktních osob nebo pověřených zástupců. 

Případná Změna okolností nezakládá právo zhotovitele obnovit jednání o této smlouvě, Zhotovitel výslovně 
prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí Změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 OZ. 

Zhotovitel není oprávněn postoupit práva a závazky Z této smlouvy třetí osobě bez výslovného písemného 
souhlasu objednatele. 

XVII. 
Závěrečná ustanovení 

Právní vztahy založené touto smlouvou a v ní výslovně neupravené se řídí obecně závaznými právními 
předpisy, zejména ustanoveními OZ. 

Smluvní strany v souladu S ustanovením § 558 odst. 2 OZ vylučují použití obchodních zvyklostí na právní 
vztahy vzniklé Z této smlouvy. 

Smlouvu lze měnit nebo doplňovat jen písemnými dodatky ktéto smlouvě, podepsanými oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran. Předchozí věta se neuplatní na změnu kontaktních osob a jejich 

kontaktních údajů prıpadná změna je ucinná dnem jejího písemného oznámení druhé smluvní Straně. 
Písemné dodatl<y budou Číslovány vzestupnou nepřetržitou řadou počínaje číslem 1. 

Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, každý s platností originálu, Z nichž Objednatei obdrží tři 
vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení. 

Smluvní strany se dohodly, že písemnosti se mezi účastníky této smlouvy doručují prostřednictvím 
poskytovatele poštovních služeb na adresu účastníka uvedenou vzáhlaví této smlou\/y, popřípadě na 
adresu naposledy písemně oznámenou (platná adresa) nebo elektronickou poštou na doručovací adresy 
pro elektronickou poštu, které jsou uvedeny v čl. X. odst. 3. V případě, že se zásilka odeslaná 
prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb přes náležité odeslání na platnou adresu vrátí jako 
nedoručitelná nebo bude adresátem její převzetí odmítnuto nebo nebude v úložní době jím vyzvednuta, 
má se za to, že k doručení došlo dnem, kdy se zásilka vrátila jako nedoručitelná nebo dnem odmítnutí 
adresátem či posledním dnem úložní doby. Písemnost odeslaná elektronickou poštou se považuje za 
doručenou okamžikem, kdy bylo odesílateli oznámeno, že příjemce Zprávu přečetl nebo odstranil bez čtení. 
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Elektronicky odeslaná zpráva se považuje za doručenou vždy, pokud nebylo odesílateli do 48 hodin od 
odeslání Zprávy oznámeno, že ji nelze doručit. 

Obě smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy principu veřejnosti smlou\/y vč. změn a dodatků podle 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve Znění pozdější předpisů, zákona 
Č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o registru smluv") a 
veřejnosti smlouvy vč. změn a dodatků a dalších údajů na profilu zadavatele dle ustanovení§ 219 ZZVZ. 

Smluvní strany souhlasně prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se zveřejněním všech údajů obsažených v 
této smlouvě, kromě případů, kdy uveřejnění těchto údajů je porušením ustanovení jiného právního 
předpisu a případů, kdy jsou Zhotovitelem údaje považovány za předmět obchodního tajemství (důvěrné) 
a v tomto smyslu je objednateli předem jednoznačně písemně označil. 

Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvní Stranou, která ji podepsala jako druhá v pořadí, a 
účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv na základě Zákona O registru smluv. Smluvní strany se dohodly, 
že uveřejnění smlouvy v registru smluv provede objednatel. 

Zhotovitel se podpisem smlouvy zavazuje dodržovat ustanovení zákona Č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů a o změně některých zákonů, ve Znění pozdějších předpisů, a obecné nařízení evropského 
parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se Zpracováními osobních údajů a 
o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR). 

Obě Smluvní strany prohlašují společně, že tato smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle, mimo 
ni neexistují žádná písemná ujednání, která by ji doplňovala, měnila nebo mohla mít význam při jejím 
výkladu. Tím není dotčen význam komunikace smluvních stran. Smluvní strany dále prohlašují, že si obsah 
smlouvy přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy. 
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