SMLOUVA O VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCI
PŘI PROJEKTOVÁNÍ A STAVBĚ
A
O SPOLUFINANCOVÁNÍ AKCE
Podle ustanovení § 1746, odst. 2 Sb., občanský zákoník
  
		č. 579/2021


Článek I. Smluvní strany

Povodí Ohře, státní podnik, 		Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
Statutární orgán:		           			
zástupce ve věcech smluvních:  	
zástupce ve věcech technických:	
	


technický dozor objednatele:		
						

IČO:					70889988
DIČ:					CZ70889988
Bankovní spojení: 			
Číslo účtu:					
Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl A, vložka 13052,

 na straně jedné (dále jen Povodí Ohře)

a

Město Verneřice				Městský úřad Verneřice, Mírové náměstí 138
407 25 Verneřice
Zastoupené:	                            	
ve věcích technických:			
IČO: 					00261742
DIČ: 					CZ00261742
Bankovní spojení:				
Číslo účtu:					

na straně druhé (dále jen Město).


Článek II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy je spolupráce Povodí Ohře a Města na zhotovení projektové dokumentace, vymezení jejich vzájemných práv a povinností při projektování a dále při stavbě a financování smluvních stran na akci:

„Opevnění Bobřího potoka Verneřice, ř.km 22,991 - 23,474“

	(dále jen „Dílo“)


2. Jedná se o rekonstrukci opevnění Bobřího potoka. Stávající zdi a stabilizované dno jsou za hranicí životnosti, lokálně je opevnění zborcené, místy provizorně rozepřeno, hrozí další zřícení. Břehy jsou v současnosti opevněné zdmi z lomového kamene ukládaného na cementovou maltu. Spojovací materiál ve velká části zcela nebo téměř chybí. Ve dně je lokálně patrná kamenná dlažba stabilizovaná příčnými dřevěnými prahy, místy je dlažba erodovaná. Součástí úseku je jez, lokálně tok křižují místní mosty a mostky.

3. Dokumentace navrhuje provedení zdí z lomového kamene ukládaného na cementovou maltu a železobetonových zdí s kamenným obkladem. V extrémně stísněných úsecích jsou navrženy předsazené železobetonové zdi s kamenným obkladem. Ve dně je navrženo opevnění kamennou dlažbou z lomového kamene, lokálně je navržena kamenná rovnanina. Součástí stavby je obnova stávajícího jezu, kácení stromů v kolizi s navrhovanou stavbou a ochrana inženýrských sítí vedoucích pod korytem. V souvislosti s tím budou odstraněny dvě lávky (lávka 1 – SO 12.1, lávka 2 – SO 13.1) a budou nahrazeny lávkami novými.

4. Vlastníkem opevnění Bobřího potoka v úsecích řešených v Díle je Povodí Ohře. Vlastníkem lávky 1 u čp. 174 a lávky 2 u čp. 170 je Město.

5. Projektová dokumentace a stavba bude spočívat v provedení stavebních objektů:
	
	

	· [bookmark: _Hlk61257750]SO 01 – Kamenná rovnanina
· SO 02 – Dozdění a přespárování zdi
· SO 03 – ŽB zeď
· SO 04 – Zeď na MC u Kartu
· SO 05 – Jez
· SO 06 – Nad jezem
· SO 07 – Zeď na MC pod kolonií
· SO 08 – Předsazená zeď u kolonie
· SO 09 – Předsazená zeď nad kolonií
· SO 10 – Zeď pod mostem na PB

	· SO 11.1 – Zeď pod mostem na LB
· SO 11.2 - Garáž na parc. č. 210
· SO 12.1 - Lávka 1 u čp. 174 
· SO 12.2 – Lávka 1 u čp. 174 - podpěry
· SO 13.1 – Lávka 2 u čp. 170
· SO 13.2 - Lávka u čp. 170 - podpěry
· SO 14 – Kácení
· SO 15 – Náhradní výsadba.
· VON


	
	



Článek III. Závazky smluvních stran

A. PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA
1. Povodí Ohře zajistí zpracování jednostupňové projektové dokumentace (stupeň DSJ) na akci „Opevnění Bobřího potoka Verneřice, ř.km 22,991 - 23,474“ pro vydání stavebního povolení nebo ohlášení včetně zajištění dokladové části a majetkoprávního elaborátu, v podrobnostech prováděcí projektové dokumentace se soupisem prací a výkazem výměr a vyhodnocením potřeby zajištění koordinátora BOZP v přípravě a realizaci stavby. 
Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s vyhláškou. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. Dále v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění.

2. Povodí Ohře hradí veškeré náklady spojené se zajištěním projektové dokumentace bez nároku na spolufinancování výdajů na pořízení.

3. Povodí Ohře se zavazuje, že projektová dokumentace bude předložena Městu k odsouhlasení. Ukončená projektová dokumentace bude předložena ke schválení na jednání Dokumentační komise podnikového ředitelství Povodí Ohře, včetně přehledu vypořádání připomínek Města. Schválením projektové dokumentace generálním ředitelem Povodí Ohře, bude tato považována za dokončenou.

4. Povodí Ohře se zavazuje zajistit potřebnou inženýrskou činnost v době projektové a předrealizační přípravy včetně zajištění vydání stavebního povolení či ohlášení stavby.



B. VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA ZHOTOVITELE STAVBY
1. Povodí Ohře bude jediným zadavatelem veřejné zakázky na realizaci stavby, který zajistí řádný výběr zhotovitele ve smyslu § 7 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění a podle § 2716 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a jako jediný zadavatel a objednatel zajistí uzavření smlouvy s vybraným zhotovitelem na realizaci díla.

2. Zpracování zadávací dokumentace a jeho vyhodnocení, zajistí na svoje náklady Povodí Ohře.


C. REALIZACE STAVBY
1. Povodí Ohře zajistí činnost hlavního technického dozoru stavby. Za Město bude stanoven technický dozor stavby pro stavební objekty SO 12.1 a SO 13.1 a bude zajišťovat případné projednání změn v radě města, bude zodpovědným za potvrzování prováděných prací v souladu s ověřenou projektovou dokumentací a bude pověřeným zástupcem Města pro převzetí stavebních objektů SO 12.1 a SO 13.1, které zůstanou ve vlastnictví Města. 

2. Povodí Ohře se zavazuje zajistit potřebnou inženýrskou činnost po dobu stavby včetně vydání kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí po jejím ukončení.

3. Povodí Ohře se zavazuje plně financovat náklady na všechny stavební objekty a VON uvedené v Čl. II. bodu 5. vyjma stavebních objektů SO 12.1 a SO 13.1 (předpokládaná hodnota 37 646 374,34 Kč bez DPH), které zůstanou ve vlastnictví ČR s právem hospodaření pro Povodí Ohře.

4. Město se zavazuje plně financovat náklady na stavební objekty SO 12.1 a SO 13.1 (předpokládaná hodnota 270 096,53 Kč bez DPH), které zůstanou v jeho majetku. Město se zavazuje tyto předpokládané náklady dle §16 zákona č. 134/2016 Sb. respektovat a financovat skutečné náklady za SO 12.1 a SO 13.1 dle ceny vysoutěžené zhotovitelem stavby v rámci výběrového řízení.

5. Při provádění stavby je nutno provést sejmutí stávajícího zábradlí města, které je ve špatném stavu. Město dodá při provádění stavby nové zábradlí a investor stavby provede jeho osazení v rámci stavby. Zábradlí bude po dokončení stavby předánu Městu a bude v majetku Města.

6. Stavební objekty financované Městem budou předány Městu protokolem o předání a převzetí ucelené části stavby. 


Článek IV. Platební podmínky

1. Povodí Ohře bude hradit náklady dodavateli stavby vybranému ve výběrovém řízení.

2. Povodí Ohře je povinen vystavit Městu řádný daňový doklad do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.
3. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den předání a převzetí ucelené části stavby na přejímacím protokolu. 

4. Splatnost daňového dokladu je 30 dnů ode dne doručení Městu.

5. Všechny faktury musí splňovat náležitosti ve smyslu daňových a účetních předpisů platných na území České republiky, zejména zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění a dále náležitosti stanovené smlouvou.

6. V případě, že bude Město v prodlení s úhradou faktury, uhradí Státnímu podniku Povodí Ohře úrok z prodlení v zákonné výši.

Čl. V. Ostatní ustanovení

1. Povodí Ohře a Město vytvoří podmínky pro provedení sjednaného díla tím, že budou spolupracovat se zhotoviteli projektové dokumentace a stavby při zajišťování podkladů a předávání informací potřebných pro plnění předmětu díla.
2. Povodí Ohře se zavazuje, že bude bezodkladně a úplně informovat Město o všech důležitých skutečnostech souvisejících se sjednaným předmětem plnění, zejména těch, které by ve svém důsledku mohly ohrozit termín plnění, nebo mohli mít vliv na cenu díla. 

3. Město se zavazuje, že přistoupí na změnu závazku v případě, kdy se po uzavření smlouvy změní výchozí podklady rozhodující pro uzavření této smlouvy nebo vzniknou na jeho straně nové požadavky nad rámec rozsahu smlouvy o dílo.

4. Rozsah díla může být rozšířen nebo omezen pouze na základě oboustranného konsenzu, vyjádřeného formou písemného dodatku této smlouvy. Návrh dodatku ke smlouvě předloží Povodí Ohře Městu v elektronické podobě nejpozději 14 dnů před ukončením termínu plnění dle smlouvy.

Článek VI. Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činností s ní souvisejících.

1. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti kterékoli ze smluvních stran, včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů. 
1. Město prohlašuje, že se seznámilo se zásadami, hodnotami a cíli Compliance programu (viz http://www.poh.cz/profilfirmy/Compliance_programy.htm), dále s Etickým kodexem a Protikorupčním programem Povodí Ohře. Město se při plnění této Smlouvy zavazuje po celou dobu jejího trvání dodržovat zásady a hodnoty obsažené v uvedených dokumentech, pokud to jejich povaha umožňuje.
1. Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.


Článek VII. Ochrana a zpracování osobních údajů

V případě, že v souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracovávání osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na http://www.poh.cz/profilfirmy/zpracovaniosobnichudaju.htm

Článek VIII. Závěrečná ustanovení

1. Ve všech věcech, které nejsou upraveny touto smlouvou, se budou vzájemné vztahy smluvních stran řídit občanským zákoníkem.

2. Město potvrzuje podpisem této smlouvy, že má zajištěno řádné finanční krytí a zavazuje se cenu části stavby zaplatit. Předpoklad přípravy projektové dokumentace je v r. 2021, předpoklad realizace stavebních prací v r. 2023. 

3. Smluvní strany jsou povinny se zdržet jakékoliv činnosti, jež by mohla znemožnit nebo ztížit dosažení předmětu této smlouvy a jsou povinny jednat způsobem, který nenarušuje a neohrožuje realizaci projektu a stavby.

4. Smluvní strany jsou povinny vzájemně se informovat o veškerých změnách, které u nich nastaly ve vztahu k projektové dokumentaci nebo stavbě, a to bez zbytečného odkladu.

5. Město prohlašuje, že tato smlouva byla projednána a schválena Zastupitelstvem města dne 27.4.2021 v souladu s platnými právními předpisy. Výpis z usnesení ZM č. 3/2021 tvoří přílohu této smlouvy.  

6. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení obdrží Povodí Ohře a dvě vyhotovení jsou určena pro Město.

7. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Pravost a původnost smlouvy potvrzují smluvní strany svým podpisem.

8. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, je povinno zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, které má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.

9. Zmaří-li se po uzavření smlouvy její základní účel, který v ní byl výslovně vyjádřen, a to v důsledku podstatné změny okolností, za nichž byla smlouva uzavřena, může strana dotčená zmařením účelu smlouvy od ní odstoupit. Smluvní strany se v takovém případě zavazují vypořádat své vzájemné závazky dohodou.
	Spory budou smluvní strany řešit v prvé řadě vzájemným jednáním se snahou dosáhnout dohody bez nutnosti soudního jednání. Spory, které nebudou vyřešeny smírně dohodou obou stran, budou postoupeny věcně a místně příslušnému soudu.

10. Odstoupení musí být učiněno písemně a smluvní strany se dohodly, že v tomto případě smlouva zaniká odstoupením ke dni doručení oznámení o odstoupení od této smlouvy, přičemž dle ujednání smluvních stran se tímto smlouva od počátku ruší. 

11. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení této smlouvy za obchodní tajemství. 

12. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

Nedílnou součástí této smlouvy je:
Příloha č. 1 Výpis z usnesení ZM č. 3/2021

V Chomutově, dne 14.06.2021				Ve Verneřicích, dne 09.06.2021










....................................................				.........................................................
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investiční ředitel						starosta 
Povodí Ohře, státní podnik					Město Verneřice
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