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Smlouva o vypořádání závazků

uzavřená dle § 1746 odst. 2, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi
těmito smluvními stranami:

Česká republika — Okresní soud v Ústí nad Orlicí
Sídlo: Husova 975, 562 17 Ústí nad Orlicí 
Zastoupený: JUDr. Richardem Andrem, předsedou soudu 
IČO: 00025038 
(dále jen objednatel)

a

ISOTEP s.r.o.
Sídlo: Královehradecká 1089, 562 01 Ústí nad Orlicí 
Zastoupený: Ing. Milanem Záleským 
IČO: 25263498 
DIČ: CZ25263498
(dále jen zhotovitel)

I.
Popis skutkového stavu

1. Smluvní strany uzavřely dne 22.07.2019 Smlouvu o dílo na vybudování klimatizace do 
jednacích síní a kanceláří budovy Okresního soudu v Ústí nad Orlicí, Husova 975 dle 
zpracované projektové dokumentace.

2. Objednatel je povinným subjektem pro zveřejňování v registru smluv dle § 2 zákona č. 
340/2015Sb., zákon o registru smluv. Dle § 6 odst. 1 zákona o registru smluv smlouva, na 
níž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti 
nejdříve dnem uveřejnění.

3. Obě smluvní strany shodně konstatují, že i když došlo k uveřejnění smlouvy (29.07.2019), 
nedošlo tak v souladu se zněním § 5 zákona č. 340/2015 Sb., a že jsou si vědomi právních 
následků s tím spojených.

4. V zájmu úpravy vzájemných práv a povinností vyplývajících z původně sjednaných smluv, s 
ohledem na skutečnost, že obě strany jednaly s vědomím závaznosti uzavřených smluv a v 
souladu s jejich obsahem plnily, co si vzájemně ujednaly, a ve snaze napravit závadný stav 
vzniklý v důsledku nesprávného uveřejnění smluv v registru smluv, sjednávají smluvní strany 
mto dohodu ve znění, jak je dále uvedeno.
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II.
Práva a závazky smluvních stran

1. Smluvní strany si tímto ujednáním vzájemně stvrzují, že obsah vzájemných práv a 
povinností, který touto dohodou nově sjednávají, je zcela a beze zbytku vyjádřen textem 
původně sjednané smlouvy, která tvoří pro tyto účely přílohu této smlouvy.

2. Smluvní strany prohlašují, že veškerá vzájemně poskytnutá plnění na základě původně 
sjednané smlouvy považují za plnění dle této smlouvy a že v souvislosti se vzájemně 
poskytnutým plněním nebudou vzájemně vznášet vůči druhé smluvní straně nároky 
z titulu bezdůvodného obohacení.

3. Smluvní strany prohlašují, že veškerá budoucí plnění z této smlouvy, která mají být od 
okamžiku jejího uveřejnění v registru smluv plněna v souladu s obsahem vzájemných 
závazků vyjádřeným v příloze této smlouvy, budou splněna podle sjednaných podmínek.

4. Objednatel se tímto zavazuje druhé smluvní straně k neprodlenému zveřejnění této 
smlouvy a její kompletní přílohy v registru smluv v souladu s ustanovením § 5 zákona o 
registru smluv.

III.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva o vypořádání závazků nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma 
smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

2. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý s hodnotou originálu, přičemž 
každá ze smluvních stran dostane jeden.

3. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich opravdové, svobodné, 
omylu prosté a srozumitelné vůle a že nebyla sepsána v tísni nebo za jednostranně 
nevýhodných podmínek, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

4. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č.l

V Ústí nad Orlicí dne "j .(jg. 2021 V Ústí nad Orlicí dne:
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za objednatele 
jUDr. Richard Ander

1 1 -06- 2021

STAVEBNÍ firma 
královéhradecká 1089, Ústí nad Otfíd 

>C: 25263498,'DIČ.'CZ2526-Í49Š '
za zhotovitel

Ing. Milan Záleský

Příloha č. 1 — Smlouva o dílo ze dne 22.07.2019
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50 Spr 245/2018

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I.
Smluvní strany

1. Česká republika — Okresní soud v Ústí nad Orlicí
se sídlem: Husova 975, 562 17 Ústí nad Orlicí 
IČO: 00025038
zastoupená: JUDr. Richardem Anderem, předsedou okresního soudu 
bankovní spojení: CNB Hradec Králové 
č. učtu: 12206111/0710 

(dále jen „objednatel”) na straně jedné

2 ISOTEP s.r.o.
se sídlem: Královehradecká 1089, 562 01 Ústí nad Orlicí 
IČO: 25263498 
DIČ: CZ25263498 
č. ú.: 201970337/0300 

(dále jen „zhotovitel”) na straně druhé

uzavřely na základě podkladu dále uvedených v článku 11. tuto smlouvu o dílo (dále jen
„smlouva”):

II.
Závazné podklady pro uzavření smlouvy

1. Závaznými podklady pro uzavření smlouvy (dále jen „závazné podklady”) se rozumí:

a) Výzva ze dne 26.4.2019 pod jednacím číslem 50 Spr 245/2018 Okresního soudu v Ústí 
nad Orlicí.

b) Zadávací dokumentace ze dne 26.4.2019, pod jednacím číslem 50 Spr 245/2018 
Okresního soudu v Ústí nad Orlicí.

c) Nabídka zhotovitele ze dne 23.05.2019, pod jednacím číslem 50 Spr 245/2018 Okresního 
soudu v Ústí nad Orlicí.

d) Rozhodnutí (oznámení) zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 29.05.2019, pod 
jednacím číslem 50 Spr 245/2018 Okresního soudu v Ústí nad Orlicí.

e) Projektová dokumentace zpracovaná v únoru 2019 Projektovou kanceláří KOMPLET - 
Ing Pavel Vacek.
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III.
Pfcdmčt díla

1. Vybudování klimatizace do jednacích síní a kanceláří budovy' Okresního soudu v Ústí 
nad Orlicí (dále jen ,,dílo“) dle zpracované projektové dokumentace specifikované v čl. II 
e) této smlouvy.

2. Místo provádění díla: Husova 975, Ústí nad Orlicí. Rozsah díla a jeho kvalita jsou 
specifikované v projektové dokumentaci, která je nedílnou součástí této smlouvy

3. Součástí díla jsou i další činnosti zhotovitele spojené s realizací stavby, a to konkrétné: 
bourací práce, zakrytí dotčených prostor proti poškození a znečištění podlahových ploch 
a vybavení kanceláří a jednacích smí, uložení zeminy a stavební suti a odpadu na veřejnou 
skládku, včetně dopravy, dokumentace skutečného provedení a provedení potřebných 
zkoušek, atestů a revizí podle ČSN (technických norem):

- instalace venkovních klimatizačních jednotek a jednotek v budově Okresního osudu 
v' Ústí nad Orlicí,

- skrytí rozvodu chladivového potrubí, odvedení kondenzátu a kabelových rozvodu do 
obkladů ze sádrokartonových desek (u rozvodů, vedených konstrukcí budovy, jejich 
zasekání a zazdění), včetně opravy a výmalby omítek a obkladů a dotčených stěn 
budovy,

- vybudování základních pasů pro venkovní centrální jednotky,

4. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo s odbornou péčí na vlastní náklady a nebezpečí tak, 
aby dílo svou kvalitou a rozsahem odpovídalo účelu smlouvy, zejména z hlediska 
uživatelských a provozních potřeb objednatele a předat ho objednateli prosté vad a 
nedodělků a převést na objednatele vlastnické právo k dílu.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu:
s touto smlouvou v rozsahu všech jejích příloh; 
se všemi závaznými podklady;
s technickými normami (zejména ČSN a CSN EN), normami oznámenými ve 
Věštníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státním zkušebnictví 
(včetně pravidel uvedených v takových normách jako doporučujících); 
s jinými obvykle profesně užívanými normami, předpisy a zásadami; 
s obecně závaznými právními předpisy
se závaznými podmínkami stanovenými pro provedení díla objednatelem 
v' podmínkách obsažených v Oznámení o zahájení zadávacího řízení.

Zhotovitel se zavazuje předložit, nejpozději v den nástupu na staveniště, 
pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem 
třetím osobám.

5. Objednatel se zavazuje dílo převzít a uhradit jeho cenu.

6. Práce nad rámec rozsahu díla, vymezeného v článku III. smlouvy, které budou nezbytné 
k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů 
schvalovacích orgánů (závazných povolení, např. stavebních povolení, kolaudačních 
rozhodnutí apod.), se zhotovitel zavazuje provést pouze na základě výslovného souhlasu 
objednavatele, a to písemným dodatkem k této smlouvě.
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IV.
Doba a místo plnění

1. Dobou provádění díla sc rozumí doba od zahájení prací zhotovitelem, nejpozději však od 
posledního dne, kdy je zhotovitel dle této smlouvy povinen práci zahájit, až do úplného 
dokončení a protokolárního předání díla objednateli včetně odstranění případných vad a 
nedodělků a vyklizení staveniště.

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vymezené v čl. III. této smlouvy do 90 dnů ode dne 
následujícího po dni uzavření smlouvy o dílo (nejdéle však do 29.11.2019).

3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště do pěti (5) kalendářních dnů od podpisu 
smlouvy. Zhotovitel |e povinen zahájit práce nejpozději do pěti (5) kalendářních dnů od 
předání staveniště objednatelem.

V.
Cena díla

1. Cena díla je stanovena jako cena dohodnutá, maximální a nepřekročitelná, na základě nabídky 
ceny zhotovitele následovně:
a) Cena za provedené práce dle projektové dokumentace:

Cena bez DPH 2 641 234,27 Kč (slovy: dva miliony šest set čtyřicet jedna tisíc dvě 
stě třicet čtyři korun českých dvacet sedm haléřů)

DPH 554 659,20 Kč (slovy: pět ser padesát čtyři tisíc šest set padesát 
devět korun českých dvacet haléřů)
Celková cena s DPH 3 195 893,47 Kč (slovy: tři miliony jedno sto devadesát pět tisíc 
osm set devadesát tři korun českých čtyřicet sedm haléřů)

2. Cena je platná po celou dobu realizace díla, a to i po případném prodloužení termínu 
dokončení realizace díla z důvodů ležících na straně objednatele. Pato cena obsahuje veškeré 
náklady zhotovitele spojené se zhotovením díla specifikovaného v čl. 111 smlouvy a může být 
měněna jenom z důvodu změny zákonné sazby DPH, na základě obecně závazného předpisu. 
Cena díla bude pro tento případ upravena písemným dodatkem k smlouvě.

VI.
Platební podmínky

1. Objednatel je při financování díla vázán na poskytováni prostředků státního rozpočtu.

2. Objednatel neposkytuje pro realizaci díla zálohy.

3. Platba bude probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. 
Úhrada prací dle ustanovení čl. V. smlouvy bude provedena v české méně, na základě 
příslušné faktury, která bude vystavena do 14 kalendářních dnů po skončení realizace 
předmětu díla uvedeného v čl. III. smlouvy.

4. Faktura (daňový doklad) vystavená zhotovitelem musí mít náležitosti obsažené v § 29 zákona 
ě. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a § 435 zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník**), a jejich splatnost: je 
stanovena v délce 21 kalendářních dnů od doručení objednateli. Povinnost úhrady je splněna
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okamžikem předání pokynu k úhradě peněžnímu ústavu. Pokud faktura nemá sjednané 
náležitosti, objednatel je oprávněn ji vrátit zhotoviteli a nová lhůta splatnosti počíná běžet až 
okamžikem doručení nové, opravené faktury objednateli.

5. Objednatel proplatí cenu díla na základě faktury, kterou vystaví zhotovitel po ukončení 
předmětu plnění díla, nejdříve však po odstranění vad a nedodělků uvedených v zápisu o 
předání a převzetí díla zhotovitelem.

VII.
Součinnost objednatele a zhotovitele

1. Objednatel zabezpečuje zpracování projektové dokumentace, kterou předá zhotoviteli ve 
třech (3) vyhotoveních při podpisu smlouvy.

2. Objednatel zajistí předání staveniště. O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný 
protokol.

3. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k řádnému plnění předmětu díla.

4. Objednatel proškolí zhotovitele z předpisů BOZP a PO, které se vztahují k místu realizace díla 
a umožní vstup do objektu za podmínek dodržování mlčenlivosti o všech skutečnostech, o 
kterých se pracovníci zhotovitele dozvědí.

5. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli seznam všech zaměstnanců. Kteří se budou na 
zhotovení díla podílet.

6. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po jejím ukončení zachovávat mlčenlivost 
o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním této 
smlouvy.

7. Zhotovitel je povinen udržovat na předaném pracovišti pořádek a čistotu a odstraňovat 
odpady a nečistoty- vzniklé prováděním díla, zajistí řádné zakrytí dotčených prostor proti 
poškození a znečištění podlahových ploch a vybavení kanceláří a jednacích siní.

8. Zhotovitel je povinen před předáním díla zaškolit osoby určené objednatelem v obsluze a 
údržbě technických nebo jiných zařízení či přístrojů tak, abv je takto zaškolené osoby mohli 
provozovat.

9. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných komunikacích nebo 
zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit příslušné povolení u silničního 
správního úřadu a provést na svůj náklad všechna opatření, která úřadv nařídí, totéž platí i pro 
případ zajištění místa pro uložení přebytečné zeminy a stavební suti.

10. Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst, které poskytne 
objednatel.

11. Zhotovitel zajistí na stavbě dodržování bezpečnostních a protipožárních předpisů a zajistí 
proškolení všech pracovníků provádějících stavbu z těchto předpisů. Dále se zavazuje 
k dodržování obecně platných právních předpisů zejména hygienických, týkajících sc likvidace 
odpadů, ochrany životního prostředí a ochrany vod před ropnými látkami.
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12. Další povinnosti zhotovitele:

zhotovitel bude jednat tak, aby zajistil dodávky materiálu a služeb pro objednatele za 
optimálních kvalitativních podmínek;
zhotovitel nese v plném rozsahu zodpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za 
sledování dodržování předpisů o bezpečnosti práce, ochraně zdraví při práci a 
zachování pořádku na pracovišd;
vedoucí realizačního týmu zhotovitele nebo jiná zhotovitelem pověřená odborná 
osoba musí být jako zástupce zhotovitele po dobu provádění prací, montáži, zkoušek 
díla přítomna v místě stavby a musí být vybavena všemi pravomocemi jednat 
jménem zhotovitele a přijímat oznámení objednatele;
veškeré práce na díle budou prováděny za provozu objednatele; zhotovitel nesmí při 
plnění povinností dle této smlouvy omezit provoz objednatele (zejména v soudních 
síních);
zhotovitel je povinen označit pracovní oděvy svých zaměstnanců vlastním logem a 
zabezpečit označení pracovních oděvů zaměstnanců subdodavatelů logem 
příslušného subdodavatele;
zhotovitel se zavazuje, že zaplatí ve splatnosti oprávněné faktur)' subdodavatelů, 
které zhotovitel pro provedení díla využil;
zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele nakládat s jeho 
majetkem ani povolit takové nakládání s majetkem, který má objednatel ve svém 
držení, úschově či pod svou kontrolou;
zhotovitel bude řádně nakládat a pečovat o zařízení a stroje převzaté od objednatele; 
zhotovitel zajišťuje dopravu, vykládku a skladování v místě stavby na své náklady; 
zhotovitel se zavazuje, že bude respektovat pravidla bezpečnosti práce, požární 
ochrany a ostatní pravidla platná v areálu objednatele;
zhotovitel je povinen označit stavbu a staveniště ve smyslu platných směrnic 
zhotovitel je povinen umožnit pověřeným zástupcům objednatele a příslušným 
veřejnoprávním orgánům provádět inspekci na stavbě z hlediska bezpečnosti práce, 
kvality, dodržování technické dokumentace a udržování pořádku na převzatém 
stavenišť.

13. Zhotovitel bude respektovat a zabezpečí splnění podmínek stanovených správními 
orgány objednateli a uhradí případné sankce za neplnění těchto podmínek zaviněné 
zhotovitelem. Při provádění díla bude zhotovitel dodržovat obecně závazné právní předpisy, 
ujednání této smlouvy a bude se řídit dohodami smluvních stran uzavřenými odpovědnými 
zástupci v průběhu provádění díla.

14. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace rekonstrukce díla konzultovat technické řešení, 
navrhované použité materiály a technologie s objednatelem a autorským dozorem 
rekonstrukce. V případě rozdílných názorů zhotovitele a objednatele na konečné řešení bude 
sepsán protokol, v němž obě strany svůj názor odůvodní. O konečném řešení rozhodne 
objednatel, pokud bude v souladu s platnými předpisy.

VIII.
Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním 
objednateli.

2. Objednatel splní svůj závazek převzít bezvadné dílo podepsáním zápisu o předání a převzetí
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díla. K podcpsání zápisu jc oprávněn Ing. Milan Záleský za zhotovitele a Bc. Jan Gregar, 
ředitel správy soudu, za objednatele. V případě zjištění vad na předávaném díle poskytne 
objednatel zhotoviteli před předáním a převzetím díla lhůtu v maximálním rozsahu 10 dnů k 
jejich odstranění. Ncbudou-li vady v poskytnuté lhůtě řádně odstraněny, bude to považováno 
za podstatné porušení smluvních povinností, objednatel v takovém případě dílo nepřevezme.

3. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepíší účastníci přejímajícího řízení zápis, v němž 
objednatel uvede důvod nepřevzetí.

IX.
Záruční doba, odpovědnost za vady

1. Zhotovitel prohlašuje a zaručuje, že dílo bude mít vlastnosti vyplývající z či. lil. této smlouvy, 
tj. zejména vlastnosti uvedené v právních předpisech, technických a jiných normách, které se k 
dílu vztahují a bude v souladu s projektovou dokumentací Projekční kanceláře KOMPLET — 
Ing. Pavel Vacek.

2. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené práce bezplatnou záruční lhůtu v délce 48 
měsíců od data uvedeného v zápise o předání a převzetí díla, resp. jeho částí. Součástí je i 
zajištění běžného servisu a revizí klimadzace po dobu 48 měsíců.

3. Práva objednatele z vad dfla budou uplatněna:
a) při převzetí díla nebo bez zbytečného odkladu poté, kdy je objednatel zjistí nebo kdy jc měl 

zjistit při vynaložení odborné péče,
b) kdykoli, nejpozději však do konce záruční lhůtv,
c) případná práva z odpovědností za vady a nedodělky uplatní objednatel písemně, a to 

dopisem doručeným na adresu sídla zhotovitele podle zápisu v obchodním rejstříku.

4. Vady provedené instalace systému klimadzace zjištěné v průběhu záruční lhůtv odstraní 
zhotovitel bez zbytečného odkladu na vlastní náklady po předchozím oznámení termínu 
odstranění vad objednateli.

5. Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, jestliže je objednatel písemně reklamoval v záruční 
době uvedené v odst. 2 tohoto článku smlouvy.

6. Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 dnů od obdržení písemné reklamace oznámit 
objednateli, zda reklamaci uznává, zda vady odstraní do 7 dnů od odeslání reklamace, případně 
jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad, nebo z jakých důvodů odmítá reklamaci uznat.

X.
Úrok z prodlení a smluvní pokuta

1. Za prodlení s provedením díla uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z 
celkové ceny za zhotovení díla (včetně DPH) a to za každý den prodlení s předáním díla.

2. Zhotovitel je povinen zachovávat v průběhu plnění smlouvy a po dokončení díla mlčenlivost 
o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v průběhu provádění díla. Za porušení povinnosti 
mlčenlivostí je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč, a to 
za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
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. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

4. V případě prodlení objednatele se zaplacením cenv díla podle čl. VI. této smlouvy uhradí 
objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 °/o z dlužné částky za každý den prodlení. 
Uvedené ustanovení se nepoužije v případě zásahu vyšší moci a v případě, že objednateli 
nebudou včas přiděleny finanční prostředky ze státního rozpočtu.

5. V případě prodlení s odstraněním záručních vad má objednatel právo požadovat po 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou jednotlivou vadu a to za každý 
započatý kalendářní den prodlení.

6. Pro vyúčtování, náležitosti faktury a splatnost úroků z prodlení a smluvních pokut platí 
obdobně ustanovení čl. VI. smlouvy.

XI.
Oprávněné osoby

1. Ka objednatele jsou oprávněni jednat:
ve věcech projektu - autorský dozor Ing. Pavel Vacek
ve věcech kontroly realizace rekonstrukce a odsouhlasení faktur, včetně zápisů 
nedostatků zjištěných v průběhu prací do stavebního deníku:
Bc. Jan Gregar, tel: ’ 2, email: jgregar@osoud.uno.justice.cz

Xa zhotovitele jsou oprávněni jednat;

Ing. Milan Záleský, tel: > ’0, email: milan.zalesky@isotep.cz

email: petr.zalesky@osotep.cz

1, email: martin.zalesky@isotep.cz

1, email: mil.zalesky@isotep.cz

2. Ve věcech smluvních jsou oprávněni k jednání ti, kteří smlouvu podepsali a jejich právní 
nástupci.

Petr Záleský, tel: (

Ing. Martin Záleský, tel: 

Bc, Milan Záleský, tel

3. Změna pověřených pracovníků nebo rozsahu jejich oprávnění bude provedena písemným 
dodatkem k této smlouvě.

XII.
Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu a způsobem stanoveným ve vyhlášce 
Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, kterou se provádějí 
některá ustanovení stavebního zákona.

2. Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi o 
pracích, které provádí sám nebo jeho dodavatelé. Zhotovitel je povinen provádět zápisy do 
stavebního deníku čitelně a přehledně každý kalendářní den a nenechávat při těchto zápisech 
volná místa. Veškeré zápisy ve stavebním deníku je zhotovitel povinen provádět v den, ke 
kterému se příslušný zápis vztahuje. Zhotovitel je povinen zajistit trvalou přístupnost
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stavebního deníku na staveništi. Povinnost vést stavební deník končí dnem, kdy se odstraní 
stavební vady a nedodělky podle kolaudačního rozhodnutí.

3. V samostatném stavebním deníku budou dokumentovány vícepráce, neprovedené práce, 
provedené zkoušky, atesty' a doklady pořízené v průběhu provádění díla.

4. Vícepráce nebo neprovedené práce budou zapisovány do stavebního deníku formou výpisu 
měrných jednotek po jejich předchozím odsouhlasení autorským dozorem investora.

5. Jestliže zhotovitel s provedeným zápisem nesouhlasí, je povinen svoje vyjádření k zápisu 
připojit nejpozději do tří pracovních dnů. V opačném případě se má za to, že s obsahem 
takového zápisu souhlasí. Stejné pravidlo platí pro případ, že objednatel nesouhlasí sc 
záznamem zhotovitele.

XIII.
Technický dozor objednatele

1. Výkon technického dozoru bude prováděn v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

2. Objednatel je oprávněn vykonávat na stavbě technický dozor a v jeho průběhu sledovat, zda 
práce jsou prováděny podle projektu stavby, podle smluvených podmínek, technických 
norem, právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Na 
nedostatky zjištěné v průběhu prací upozorní zápisem do stavebního deníku.

XIV.
Ukončení smlouvy'

1. Odstoupit od smlouvy lze pouze v případech podstatného porušení smluvní povinnosti ve 
smyslu ustanovení § 2106 a násl. občanského zákoníku, a dále je objednatel od smlouvy 
oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního 
rozpočtu, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle smlouvy.

2. Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení 
uvádějícího důvod odstoupení druhé smluvní straně.

3. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty, nároku na náhradu 
škody vzniklé porušením smlouvy, práv objednatele ze záruk zhotovitele za jakost včetně 
podmínek stanovených pro odstranění záručních vad ani závazku mlčenlivosti zhotovitele, ani 
dalších práv a povinnosti, z jejichž povahy plyne, že mají trvat i po ukončení smlouvy.

4. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od části plnění, pokud se důvod odstoupení tvká jen 
čásh díla.

5. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu 
ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

6. Dojde-li ke změně statusu (např. změna právní formy právnické osoby, fúze právnických 
osob, rozdělení právnické osoby) zhotovitele, je smluvní strana povinna oznámit tuto 
skutečnost objednateli ve lhůtě 14 kalendářních dnů od zápisu této změny v obchodním
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rejstříku. Objednatel je v tomto případe oprávněn písemně vypovědět smlouvu z důvodu 
změny statusu zhotovitele. Výpovědní lhůta činí 30 dnů a počíná běžet následujícím dnem po 
doručení výpovědi druhé smluvní straně.

XV.
Zvláštní ujednání

1. V průběhu rozpracovanosti díla bude objednatel vyzýván zhotovitelem písemně ke konzultaci 
navrhovaného díla, zejména k závěrečnému projednání před vyhotovením čistopisu. 
Konzultace budou prováděny minimálně dvakrát měsíčně. Z průběhu každé konzultace bude 
pořízen zápis.

2. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně 
znemožní plnění jejich povinností podle smlouvy, jsou povinny se o tomto bez zbytečného 
odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této 
povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se porušení smlouvy v tomto 
bodě nedopustila.

3. Práce nad rámec rozsahu předmětu díla (vícepráce), které budou nezbytné k řádnému 
dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů schvalovacích 
orgánů (závazných povolení, např. stavebních povolení, kolaudačních rozhodnutí apod.), 
mohou být realizovány jen s písemným souhlasem objednatele při splnění podmínek 
stanovených zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 
Dodatkem ke smlouvě bude dohodnut rozsah víceprací a jejich finanční ohodnocení.

4. Stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních 
ustanovení smlouvy, která zůstávají platná a účinná, ledaže z povahy smlouvy, z její obsahu 
nebo z okolností, za nichž došlo k jejímu uzavření, vyplývá, že tuto část nelze oddělil od 
ostatního obsahu smlouvy. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit 
ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá 
původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do této doby platí 
odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

5. Zhotovitel je podle § 2 písni, e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 
a o změně některých zákonů, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu 
finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

6. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy.

7. Veškerá práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy se řídí právním řádem České republiky. 
Nedohodnou-li se smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, pak všechny spory 
vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány podle právního řádu České 
republiky věcně a místně příslušným soudem.
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XIV.
Závěrečná ujednání

1. Na právní vztahy, touto smlouvou založené a v ní výslovně neupravené, se použijí příslušná 
ustanovení občanského zákoníku.

2. Smluvní strany souhlasně vylučují použití ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku na 
právní vztahy vzniklé ze smlouvy.

3. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že tato smlouva není smlouvou uzavřenou adhezním 
způsobem ve smyslu ustanovení § 1798 a násl. občanského zákoníku. Ustanovení § 1799 a § 
1800 občanského zákoníku se nepoužijí.

4. Jsou-h ve smlouvě uvedeny přílohy, tvoří její nedílnou součást.

5. Veškeré změny a doplňky smlouvy musí být učiněny písemně ve formě číslovaného dodatku k 
smlouvě, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

6. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních 
stran obdrží dva výtisky.

7. Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé a svobodné vůle, 
že si její obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními 
podpisy.

8. Tato smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami

Za objednatele: Za zhotovitele:
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