Smlouva o dílo č. OISM 0083/2021
uzavřená podle občanského zákoníku v platném znění

 Smluvní strany

	Zhotovitel:
	
	

	
	Název:
	ARROW, spol. s.r.o.
Jevíčská 55/2, 571 1 Moravská Třebová

	
	Telefon:
	+420 461 311 426

	
	DIČ:
	CZ46504371

	
	IČO:
	46504371

	
	Zastoupen:
	Miloslav Šíp

	
	Bankovní spojení:
	xxxx

	
	Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: 
	xxxx

	
	
	


	Objednatel:
	
	

	
	Název:
	Město Moravská Třebová

Nám. T.G. Masaryka 32/29

	
	Telefon:
	+420 461 353 160

	
	DIČ:
	CZ00277037

	
	IČO:
	00277037

	
	Zastoupen:
	Ing. Milošem Mičkou, starostou města

	
	Bankovní spojení:
	xxxx
xxxx

	
	Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
	xxxx


I. Předmět smlouvy

Předmětem veřejné zakázky je „Výměna dešťové kanalizace ul. Lanškrounská - Sušice, Moravská Třebová“. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit dílo a objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit smluvenou cenu. Jedná se o provedení stavby podle položkového rozpočtu, který byl zpracován projektantem: Ing. Petr Dobroucký, Nerudova 84, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 64207293, tel.: 777 312 480, email: pdobroucky@seznam.cz.
Předmětem prací bude výměna dešťové kanalizace na ul. Lanškrounská – Sušice, Mor. Třebová v úseku čp 56 – 605/125 – délka 71,5 m. Dále dešťová stoka od bytových domů čp 135-139. U stávající stoky od bytových domů chybí dno a zhruba po 4 m je stoka zcela zborcená. Výměna bude provedena až do stávající šachty, která je v chodníku pod čp 135 (DN300, dl. 15,5 m).
II. Čas plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést výše uvedené práce v období:

· zahájení prací:

31. 5. 2021
· dokončení prací:
nejpozději do 14. 6. 2021
III. Cena díla

1. Dohodnutá cena za provedené dílo je dána nabídkou zhotovitele takto:

	Cena bez DPH:
	499 695,58 Kč


2. Zhotovitel nese záruky za úplnost předloženého nabídkového rozpočtu, proto je cena konečná, maximální a nepřekročitelná.
3. K uvedené ceně bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy k okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění.
4. U uskutečněného plnění bude uplatňován režim přenesení daňové povinnosti dle §92e zákona č. 235/2004 Sb. O dani z přidané hodnoty v platném znění. 
5. Obě smluvní strany se dohodly na následujícím způsobu placení stavebního díla: 

 Faktura bude vystavena dle skutečně provedených stavebních prací.
IV. Odpovědnost a sankční vztahy

1. Zhotovitel odpovídá objednateli za vady díla, které má dílo v době jeho předání a v průběhu záruční doby, která činí 60 měsíců. Záruční doba není vnitřně strukturovaná a vztahuje se na dílo jako celek. Záruční doba začíná běžet dnem předání bezvadného díla objednateli.

2. Při vadách díla platí přiměřeně ustanovení občanského zákoníku.
3. Při nezaplacení faktury v termínu splatnosti může zhotovitel účtovat za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky.
4. V případě nesplnění povinností (závazků) vyplývajících z této smlouvy, vzniká straně oprávněné právo účtovat straně povinné tyto smluvní pokuty:

a) za nedodržení termínu dokončení díla ve lhůtě 3 000,00 Kč za každý i započatý den prodlení,

b) za nenastoupení zhotovitele na odstraňování každé reklamované vady 2 000,00 Kč za každý i započatý den prodlení,

c) za neodstranění vad v termínech vzájemně dohodnutých 2 000,- Kč za každou vadu a den 
5. Lhůta splatnosti činí 14 dnů od předání faktury odpovědnému pracovníkovi objednatele.
6. Strana povinná není v prodlení s plněním této smlouvy a neodpovídá za škody tímto způsobené, pokud neplnění smluvních povinností je způsobeno vyšší mocí ve smyslu čl. VII. této smlouvy.

V. Zádržné  

1. Objednatel hradí měsíční faktury vystavené zhotovitelem až do dosažení 90 % z celkové ceny díla bez DPH.

2. Částka rovnající se 10 % z ceny díla sloužící jako zádržné, bude uhrazena objednatelem zhotoviteli po odstranění všech vad a nedodělků.

VI.  Postup v případě změny hmot nebo výrobků
1. Jestliže v době potřebné pro plynulý průběh výstavby nemůže zhotovitel některé výrobky nebo hmoty dohodnuté ve smlouvě o dílo prokazatelně obstarat ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na něm požadovat, učiní o tom zápis do stavebního deníku.
2. Zhotovitel je povinen doložit, že použitím náhradních hmot a výrobků nedojde ke snížení jakosti dodávaných prací.
3. Objednatel je v tomto případě povinen odsouhlasit následné použití náhradních hmot nebo výrobků a úpravu ceny.
4. Změna hmot nebo výrobků je možná také na základě dohody smluvních stran.
VII. Vyšší moc
1.
Smluvní strany neodpovídají za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže k nim došlo v důsledku vyšší moci.

2.
Vyšší mocí se rozumí mimořádná nepředvídatelná a neodvratitelná událost, která vznikla nezávisle na vůli smluvních stran a která znemožňuje částečné nebo úplné plnění závazků některé smluvní strany. Jako vyšší moc se uznávají události, k nimž dojde po podpisu této smlouvy a kterým nemohla smluvní strana, jíž se týkají, zabránit jako např. živelné pohromy, karanténa, epidemie, stávky, válka, mobilizace, povstání nebo jiné nepředvídané a neodvratitelné události. Zhotovitel se nemůže odvolávat na vyšší moc, pokud její účinky nastaly až v době, kdy byl již zhotovitel v prodlení s plněním dle smlouvy o dílo.

3.
Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci, a bude se chtít na vyšší moc odvolat v souvislosti s plněním této smlouvy, je povinna neprodleně písemně doporučeným dopisem uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení, a to ve lhůtě nejpozději 3 kalendářních dnů od vzniku a 3 kalendářních dnů od jejího ukončení. Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší moci. 

4.
Plnění povinností smluvních stran dané touto smlouvou o dílo se po dobu trvání okolnosti vyšší moci dočasně přerušují a automaticky obnovují po jejím ukončení.

5.
Pokud se plnění této smlouvy o dílo stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, smluvní strany se dohodnou na odpovídající změně této smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla dodatkem k této smlouvě. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv smluvní strana oprávněna jednostranným prohlášením zaslaným doporučeným dopisem druhé smluvní straně odstoupit od této smlouvy.

6.
Pokud se zhotovitel dostane v důsledku vyšší moci do prodlení navzdory veškerým učiněným opatřením, má nárok na přiměřené smluvní prodloužení lhůty ke splnění smluvních povinností.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva je vystavena ve 4 vyhotoveních, z nichž každá má platnost a závaznost originálu. Každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv (§ 6 zák. č. 340/2015 Sb.). Smluvní strany s přihlédnutím k uveřejnění prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv (§ 5 zák. č. 340/2015 Sb.) zabezpečí Město Moravská Třebová a to nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy. 
3. Případné změny nebo doplňky k této smlouvě platí jen tehdy, dojde-li k nim formou písemného dodatku podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran.

4. Součástí smlouvy o dílo jsou Obchodní podmínky města Moravská Třebová (dále jen OP) vyvěšené na webových stránkách města Moravská Třebová www.moravskatrebova.cz. V tištěné podobě jsou OP k nahlédnutí v kanceláři odboru investic a správy majetku na nám. T. G. Masaryka 29 v Moravské Třebové.
6.    Na základě dohody smluvních stran nebude použito ustanovení Část XI. Bankovní záruky z OP.

7.    Smlouva je v souladu s  usnesením rady města č. 2378/R/270521  ze dne 27. 5. 2021.
	
	
	

	Miloslav Šíp
	
	Ing. Miloš Mička
starosta města


Nedílnou součástí smlouvy je:

Příloha č. 1:
Oceněný výkaz výměr – cenová nabídka zhotovitele



