
SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále též jen ,,NOZ“)

Číslo smlouvy objednatele: 2021000987

Číslo smlouvy zhotovitele:

1. Smluvní strany

Objednatel: Sportovní zařízení města České Budějovice, příspěvková organizace,
se sídlem F.A. Gerstnera 7/8, 370 01 České Budějovice
zapsaná ve veřejném seznamu vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,
oddíl Pr., vložka 617, jejímž jménem jedná Ing. Tomáš Novák, ředitel organizace
IČ: 28150244
DIČ: CZ28150244
Plátce DPH
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Zhotovitel: Retherm s.r.o., Pražská tř. 560/95, 370 04 České Budějovice
Zastoupený: Tomášem Řežábkem, jednatelem
IČ: 26086344
DIČ: CZ26086344

2. Všeobecné smluvní podmínky

2.1. Nedílnou součástí smlouvy o dílo je cenová nabídka - výkaz výměr, který tvoří přílohu č. 1

této smlouvy. V pochybnostech o obsahu smluvního vztahu se použije nejprve znění této
smlouvy, poté zadání objednatele, pak cenová nabídka - výkaz výměr, nedohodnou-li se
smluvní strany o některých věcech výslovně a písemně jinak.

2.2. Zhotovitel se důkladně seznámil se zadanou prací a prohlašuje, že jeho cenová nabídka je
rozpočtem dle § 2621 NOZ a zahrnuje veškeré náležitosti potřebné pro bezvadné zhotovení
díla. Zhotovitel zaručuje dle § 2621 odst. 2) NOZ úplnost rozpočtu. Cena za dílo je tímto
konečná.

2.3. Obě smluvní strany se ve všech věcech, které nejsou upraveny podmínkami zadání,
nabídkou zhotovitele nebo smlouvou, řídí příslušnými ustanoveními právních předpisů.

2.4. Využije-li zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy subdodavatele, zavazuje se doložit
u všech subdodavatelů výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm subdodavatel zapsán
nebo doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění (prostá kopie dokladu).

2.5. Zhotovitel vyjadřuje svůj bezvýhradný souhlas s tím, aby bylo plné znění této smlouvy
zveřejněno v registru smluv.

3. Předmět plnění

3.1. Předmětem plnění je zhotovení akce "Oprava akumulační nádrže zimního stadionu" v
rozsahu vymezeném zadávací dokumentací v zadávacím řízení.
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3.2. Součástí předmětu plnění je též obstarání veškerých prací a zhotovení děl, která jsou
zapotřebí k úplnému provedení díla dle předchozího odstavce, pokud se k jejich provedení,
obstarání či zhotovení nezavazuje objednatel, zejména zajištění potřebné techniky.

3.3. Součástí předmětu plnění je rovněž likvidace veškerých odpadů vzniklých činností
zhotovitele, jakož i elektroodpadu v souladu s platnými právními předpisy.

3.4. Součástí předmětu plnění je rovněž projednání a zajištění případného zvláštního užívání
komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného.

3.5. Součástí předmětu plnění jsou i veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními
opatřeními nutnými dle právních předpisů upravujících požadavky na bezpečnost a ochranu
zdraví při práci (např. zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění).

3.6. Součástí předmětu plnění je zhotovení dílenských a konstrukčních výkresů, pokud je jich
k provedení díla zapotřebí, provedení veškerých zkoušek, revizních zkoušek, měření a
atestů k prokázání požadovaných kvalitativních parametrů předmětu díla, pokud je vyžadují
obecně závazné předpisy, technické normy nebo obchodní zvyklosti nebo pokud je
předpokládá projektová dokumentace, zajištění individuálních a komplexních zkoušek
včetně návrhu jejich postupu, provedení veškerých potřebných geodetických prací a
zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby.

3.7. Záměrem smlouvy je poskytnout úplný, plně funkční soubor všech částí díla. Kdykoliv nejsou
některé materiály nebo detaily zobrazeny nebo specifikovány ve smluvních dokumentech,
jsou však zřejmě nezbytné pro úplné provedení díla vyžadovaného záměrem smlouvy,
zhotovitel dodá veškeré takové materiály nebo provede veškeré detailní práce jako součást
díla, aniž by tím vznikly objednateli jakékoli další náklady.

4. Lhůty provádění díla

4.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do 5 kalendářních dnů od podpisu této
smlouvy oběma smluvními stranami. Zhotovitel je povinen provést dílo a předat jej
objednateli nejpozději do 16. 7. 2021. Termín odstávky systému chlazení bude maximálně
48 h a to ve dnech 4. 7. 2021 a 5. 7. 2021.

4.2. V případě posunutí termínu zahájení provedení díla z důvodů, které neleží na straně
zhotovitele, bude o stejný počet dní, o který dojde k posunutí termínu zahájení stavby,
posunut i termín dokončení, pokud se obě smluvní strany nedohodnou jinak.

4.3. V případě, že dojde k přerušení prací na stavbě z důvodů, které neleží na straně zhotovitele,
bude o stejný počet dní, na které bude stavba přerušena posunut i termín dokončení stavby,
pokud se obě smluvní strany nedohodnou jinak.

5. Cenové podmínky

5.1. Cena díla se sjednává jako cena nejvýše přípustná, přičemž její výše je stanovena úplným a
závazným rozpočtem v rozsahu vymezeném zadávací dokumentací. Zhotovitel se důkladně
seznámil se zadávací dokumentací, se stavem na místě samém a prohlašuje, že jeho
cenová nabídka je rozpočtem dle § 2621 NOZ a zahrnuje veškeré náležitosti potřebné pro
bezvadné zhotovení díla. Zhotovitel zaručuje dle § 2621 odst. 2) NOZ úplnost rozpočtu.
Cena za dílo je tímto konečná.

5.2. Cena díla v rozsahu dle 3.1. činí 447 628 Kč bez DPH.

5.3. K ceně díla bude připočteno DPH ve výši stanovené právními předpisy platnými v době
zdanitelného plnění.

5.4. Cena pokrývá všechny náklady spojené s provedením díla nebo vykonáním činností podle
této smlouvy. Není-li příslušný náklad v kalkulaci nabídkové ceny jednoznačně přiřazen
konkrétnímu dílčímu plnění nebo není v této kalkulaci uveden, má se za to, že je zahrnut do
ceny jednotlivých dílčích plnění úměrně jejich podílu na celkové ceně, není-li z povahy
nákladu zřejmé něco jiného. Obdobně se posuzuje přiřazení takových nákladů jednotlivým
položkám kalkulace.
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6. Platební podmínky

6.1. Objednatel se zavazuje uhradit cenu dle čl. 5. jednorázově bezhotovostním převodem na
bankovní účet zhotovitele a to až
po úplném a řádném dokončení a předání díla, které pověření zástupci obou smluvních
stran písemně potvrdí v protokolu o převzetí. Protokol o převzetí bude nedílnou součástí
faktury - daňového dokladu ve smyslu čl. 6.2.

6.2. Podkladem pro zaplacení ceny díla je faktura. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti
předepsané pro daňový doklad. K faktuře se přikládá kopie protokolu o převzetí díla, dle
čl. 6.1. DPH se ve faktuře uplatní v souladu s příslušnými platnými právními předpisy.

6.3. Vystavenou fakturu uhradí objednatel do 30 dnů od data doručení.

6.4. V případě, že vystavená faktura nebude obsahovat všechny náležitosti podle odstavce 6.2.
smlouvy, odešle ji objednatel zpět zhotoviteli k přepracování nejpozději do uplynutí doby
k její úhradě. Splatnost následně vystavené faktury je opět 30 dnů od jejího doručení.

7. Podmínky provádění díla

7.1. Zhotovitel provádí dílo samostatně a na vlastní zodpovědnost. Při provádění díla je povinen
respektovat všechny obecně závazné právní předpisy, technické normy a správní akty
vztahující se k předmětu díla.

7.2. Použije-li zhotovitel k provedení některých částí díla subdodavatele, je povinen je seznámit
se všemi podmínkami provádění díla plynoucími ze zadávacích podkladů a smlouvy o dílo.
Přenesení jakýchkoli závazků plynoucích ze smlouvy o dílo na subdodavatele je vůči
objednateli právně neúčinné.

7.3. Použití jiných subdodavatelů rozhodujících prací, než kteří jsou uvedeni v nabídce, je možné
pouze se souhlasem objednatele.

7.4. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky vyplývající z platných
povolení vztahujících se k předmětu plnění. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne
objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

7.5. Zhotovitel plně odpovídá za škody, které vzniknou při provádění díla vlastníkům dotčených
nemovitostí nebo jiným osobám, jejichž práva či právem chráněné zájmy mohou být
prováděním díla dotčeny. Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby škodám pokud možno
předcházel. Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo
k poškození zájmů může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat
přiměřenou náhradu. Zproštění odpovědnosti za škodu je možné pouze průkazem, že ke
škodě nedošlo.

8. Splnění povinnosti provést dílo
8.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo úplným zhotovením všech částí předmětu díla a

provedením všech prací, které se k předmětu díla váží a které tvoří předmět smlouvy,
v kvalitě odpovídající dohodnutým podmínkám, bez vad a nedodělků; povinnost provést dílo
není splněna, není-li tato skutečnost výslovně konstatována v závěrečném protokolu
o předání předmětu díla.

8.2. K převzetí předmětu díla vyzve zhotovitel objednatele písemně buď doručením výzvy na
adresu objednatele, nebo jím pověřeného zástupce nejméně 3 dny před požadovaným
termínem předání.

8.3. Převzetí díla je možné pouze po odstranění veškerých vad a nedodělků a splnění ostatních
přetrvávajících závazků, nedohodnou-li se smluvní strany jinak; objednatel se zhotovitelem
o tom sepíší závěrečný protokol, ve kterém konstatují splnění povinnosti provést dílo a
definitivní předání předmětu díla.

9. Záruka, odpovědnost za škody a sankce
9.1. Zhotovitel plně odpovídá za škody, které vzniknou objednateli a které mají původ ve

vadném, neúplném nebo opožděném plnění zhotovitele.

9.2. Zhotovitel ručí za provedené dílo následujícím způsobem:
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Zhotovitel poskytuje záruku za jakost na celkové provedené dílo po dobu 36 měsíců ode dne
řádného a úplného dokončení díla a jeho definitivního převzetí objednatelem. Tímto se
zhotovitel zavazuje objednateli, že dílo bude po stanovenou dobu způsobilé k použití pro
obvyklý účel užívání a po stanovenou záruční dobu si dílo jako celek i jednotlivé jeho části
zachovají obvyklé vlastnosti vymíněné v zadávací dokumentaci objednatele a vlastnosti,
které lze od díla i jeho jednotlivých částí svými vlastnostmi či složením či určením očekávat.

Po výše uvedenou dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a včas
reklamoval a je povinen bez zbytečného prodlení, podle povahy věci, nejdéle však do 2
týdnů po výzvě objednatele na svůj náklad přepracovat nebo doplnit předmět díla, vyplyne-li
tato potřeba z jeho vad nebo neúplností. Záruka se nevztahuje na vady, které vznikly
způsobem provozování díla nebo jeho části v rozporu s provozními předpisy a návody
k použití pro jednotlivé stroje a zařízení, které při předání a převzetí díla předal zhotovitel
objednateli. Veškeré takovéto provozní předpisy a návody k použití je povinen zhotovitel
předat objednateli v češtině. Pokud takové návody či provozní předpisy zhotovitel objednateli
nepředal, má se za to, že dílo je možné užívat obvyklým způsobem.

9.3. V případě oprávněné reklamace díla nebo jeho části v záruční době zajistí zhotovitel
odstranění zjištěné vady v dohodnutém termínu. Na odstranění této vady nastoupí zhotovitel
nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení písemné výzvy (např. mail). Za nedodržení
termínu odstranění oprávněné reklamované vady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli
smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý započatý den prodlení. Tato pokuta bude
zhotovitelem zaplacena nejpozději do 14 dnů od data doručení písemné výzvy k zaplacení
pokuty, kterou vydá objednatel, jestliže mu vznikne nárok z této smlouvy.

9.4. V případě havárie tj. závady ohrožující bezpečnost a zdraví nebo majetek objednatele či
dalších osob zajistí zhotovitel její odstranění neprodleně. Nástup k odstranění havárie
zaručuje zhotovitel nejpozději do 24 hod. po obdržení výzvy. Odstranění havárie bude
provedeno nejpozději do termínu, který si zhotovitel s objednatelem dohodnou v závislosti na
povaze věci jako technicky a technologicky nejkratší možný termín k odstranění havárie. Za
nedodržení takto sjednaného termínu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši
4.000,- Kč za každý započatý den prodlení. Tato pokuta bude zhotovitelem zaplacena
nejpozději do 14 dnů od data doručení písemné výzvy k zaplacení pokuty, kterou vydá
objednatel, jestliže mu vznikne nárok z této smlouvy.

9.5. Zhotovitel je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu za nedodržení termínu dokončení
díla dle článku 4. ve výši 0,2 % Kč z celkové částky za každý započatý den prodlení.

9.6. Zhotovitel je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu za nedodržení termínu odstávky
chladícího systému dle článku 4. ve výši 10 000,- Kč za každý započatý den prodlení.

9.7. Pokud dojde k opožděné úhradě odsouhlasených faktur vyjma nároků vyplývajících z bodu
6.4. smlouvy, uplatní zhotovitel vůči objednateli penále ve výši 0,02 % z dlužné částky za
každý započatý den prodlení.

9.8. Smluvní pokuta musí být řádně vyúčtována a uhrazena do 15 dnů ode dne doručení
písemné výzvy k zaplacení.

9.9. Právo na náhradu škody vzniklé porušením povinnosti, jejíž splnění je zajištěno smluvní
pokutou, zůstává zachováno v plné výši a zaplacená smluvní pokuta nebude na náhradu
škody započítána.

9.10. Zhotovitel prohlašuje a dokládá, že je pojištěn na odpovědnost za škody způsobené třetí
osobě, jakož i jiné škody způsobené jeho činností a to na pojistnou částku v minimální výši
1.000.000,-- Kč. Před podpisem této smlouvy o dílo předloží zhotovitel pojistnou smlouvu
objednateli k ověření.

9.11. V případě, kdy zhotovitel nesplní jakoukoli povinnost danou mu čl. 10 SOD, je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z nabídkové ceny díla bez DPH za
každé jednotlivé porušení povinnosti a každý započatý den prodlení.

10. Principy odpovědného veřejného zadávání

10.1. Objednatel je přesvědčen, že jednotliví účastníci dodavatelského řetězce realizujícího plnění
dle této smlouvy mají právo na férové platební podmínky a řádné a včasné placení jejich
pohledávek vzniklých v souvislosti s řádným plněním jejich povinností, a má zájem na
řádném dodržování pracovněprávních předpisů a předpisů týkajících se zajištění
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bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Dále má objednatel zájem na snížení negativních
dopadů provádění díla na životní prostředí. Za tímto účelem požaduje splnění následujících
podmínek ze strany zhotovitele.

10.2. Zhotovitel je povinen stanovit v rámci smluvních vztahů se svými poddodavateli podílejícími
se na provádění díla dle této smlouvy dobu splatnosti faktur stejnou nebo kratší než je
stanovena dle této smlouvy, včetně zavázání těchto poddodavatelů, aby tak učinili i vůči
svým dalším poddodavatelům v rámci celého dodavatelského řetězce podílejícího se na
provádění díla dle této smlouvy.

10.3. Objednatel je oprávněn vyžádat si od zhotovitele prokázání splnění jeho povinnosti dle odst.
10.2 tohoto článku. Zhotovitel je povinen objednateli prokázat splnění jeho povinnosti dle
odst. 10.2 tohoto článku do pěti (5) pracovních dnů od prokazatelného doručení výzvy
objednatele.

10.4. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na
regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku apod.), zákona č. 435/2004 Sb., o
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci
zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez
ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem
nebo jeho poddodavateli. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování veškerých právních a
ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

10.5. Zhotovitel se zavazuje postupovat v rámci provádění díla tak, aby nedocházelo k
nadměrnému zatěžování životního prostředí, a tam, kde to bude možné a vhodné zajistit
zejména vhodné postupy pro redukci množství odpadů a používání rozložitelných či
opětovně použitelných obalů.

11. Odstoupení od smlouvy

11.1. Nedohodnou-li se obě smluvní strany jinak, může objednatel před zahájením plnění
zhotovitelem od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu, aniž by tím druhé smluvní straně
vznikly jakékoli nároky.

12. Závěrečná ustanovení

12.1. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech vyhotoveních splatností originálu, z nichž zhotovitel
obdrží jedno a objednatel dvě vyhotovení.

12.2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu posledního z účastníků, účinnosti dnem zveřejnění
v registru smluv.

12.3. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky, jejichž návrhy mohou vystavovat
obě strany.

12.4. Neplatná nebo neúčinná ustanovení této smlouvy nezpůsobují neplatnost nebo neúčinnost
ostatních ustanovení smlouvy či celé smlouvy. Neplatná nebo neúčinná ustanovení smlouvy
se zavazují smluvní strany nahradit platnými a účinnými ustanoveními, které se nejvíce blíží
hospodářskému - obchodnímu účelu, pro který se tato smlouva uzavírá.

12.5. Smluvní strany se dohodly na místní příslušnosti soudu v souladu s ustanovení § 89a
zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, takto. Místně příslušným
soudem pro případ sporů vyplývajících z této smlouvy je soud příslušný dle sídla
objednatele.

12.6. Zhotovitel i objednatel prohlašují, že se plně seznámili s obsahem této smlouvy, smlouva
odpovídá jejich skutečné a vážné vůli a podpisem této smlouvy se zavazují ke splnění
závazků pro ně ze smlouvy plynoucích.

12.7. Smluvní strany berou na vědomí, že za podmínek vyplývajících ze zákona č. 340/2015 Sb.,
v platném znění, podléhá tato smlouva uveřejnění v registru smluv, přičemž uveřejnění dle
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tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících.
Smluvní strany si ujednávají, že objednatel je oprávněn bez omezení provést uveřejnění
úplného znění této smlouvy včetně všech příloh v registru smluv i v případě, že povinnost
k jejímu uveřejnění ze zákona dle předchozí věty nevyplývá, jakož i uveřejnění na oficiálních
webových stránkách města České Budějovice. Smluvní strany berou dále na vědomí, že
objednatel je povinen tuto smlouvu či skutečnosti z ní vyplývající uveřejnit nebo poskytnout
třetím osobám, pokud takový postup vyplývá z příslušných právních předpisů. Pro účely
uveřejňování či poskytování dle předchozích vět smluvní strany současně shodně prohlašují,
že žádnou část této smlouvy nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění
či poskytnutí. Ujednání dle tohoto odstavce se vztahují i na všechny případné dodatky k této
smlouvě, jejichž prostřednictvím je tato smlouva měněna či ukončována.

Příloha č. 1 - Cenová nabídka - výkaz výměr

Za objednatele: Za

V Českých V

lč‘.
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Slepý rozpočet stavby Datum: 8.6.2021

Stavba : 21/21 Zimní stadion České Budějovice
oprava akumulační nádrže ve strojovně chlazení

Objednatel: Sportovní zařízení města České Budějo IČO :

DIČ :

Zhotovitel : Retherm s.r.o. IČO : 260 86 344
Pražská 560/95 DIČ : CZ260 86 344
České Budějovice

Za zhotovitele : Za objednatele :

Rozpočtové náklady
Základ pro DPH 15 % 0,00
DPH 15 % 0,00
Základ pro DPH 21 % 447 628,00
DPH 21 % 94 002,00
Cena celkem za stavbu 541 630

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru Cena celkem Základ DPH Základ DPH 2115
% DPH celkem %%

SO 01 Oprava akumul.nádrže ve strojovně chlazení-ŮT 444 405 0 367 277 77 128 82,0
SO 02 Oprava akumul.nádrže ve strojovně chlazení-Ma 97 225 0 80 351 16 874 18,0
Celkem za stavbu 541 630 0 447 628 94 002 100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo Číslo a název rozpočtu Cena celkem Základ DPH Základ DPH 21objektu
15% DPH celkem% %

SO 01 Ústřední vytápění 444 405 0 367 277 77 128 82,0
SO 02 Měřění a regulace 97 225 0 80 351 16 874 18,0
Celkem za stavbu 541 630 0 447 628 94 002 100,0

Rekapitulace stavebních dílů
Číslo a název dílu % HSV PSV Dodávka Montáž HZS
713 Izolace tepelné 0 0 0 0 0
732 Strojovny 0 0 0 0 0
733 Rozvod potrubí 0 0 0 0 0
734 Armatury 0 0 0 0 0
783 Nátěry 0 0 0 0 0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 0 0 0 0 0
HZS Hodinové zúčtovací sazby 0 0 0 0 0
M36 Montáže měřících a regulačních zařízei 0 0 0 0 0
Celkem za stavbu 0 0 0 0 0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky 0
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Oborová přirážka 0
Přesun stavebních kapacit 0
Mimostaveništní doprava 0
Zařízení staveniště 0
Provoz investora 0
Kompletační činnost (IČD) 0
Rezerva rozpočtu 0
Celkem za stavbu 0
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SLEPÝ ROZPOČET
Rozpočet Ústřední vytápění JKSO
Objekt SKP
SO 01 Oprava akumul.nádrže ve strojovně chlazení-UT Měrná jednotka
Stavba Počet jednotek
21/21 Zimní stadion České Budějovice Náklady na m.j. 0
Projektant Marie Vaněčková Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel Sporovní zařízení města České Budějovice,po
Dodavatel Zakázkové číslo
Rozpočtoval Marie Vaněčková Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady
HSV celkem 10 599 Ztížené výrobní podmínky 0

Z PSV celkem 352 998 Oborová přirážka 0
R M práce celkem 3 680 Přesun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 367 277 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0
HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0
ZRN+HZS 367 277 Ostatní náklady neuvedené 0
ZRN+ost.náklady+HZS 367 277 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno: Jméno : Jméno:

Datum : Datum : Datum :

Podpis: Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 % 367 277 Kč
DPH 21,0 % 77 128 Kč
Základ pro DPH 0,0 % 0 Kč
DPH 0,0 % 0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM 444 405 Kč

Poznámka :
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Stavba : 21/21 Zimní stadion České Budějovice Rozpočet:
Objekt: SO 01 Oprava akumul.nádrže ve strojovně chlazení-ÚT Ústřední vytápění

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
713 Izolace tepelné 0 10 297 0 0 0
732 Strojovny 0 270 435 0 0 0
733 Rozvod potrubí 0 28 504 0 0 0
734 Armatury 0 42 222 0 0 0
783 Nátěry 0 1 540 0 0 0
HZS Hodinové zúčtovací sazby 0 0 0 3 680 0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 10 599 0 0 0 0

CELKEM OBJEKT 10 599 352 998 0 3 680 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0
Oborová přirážka 0 0
Přesun stavebních kapacit 0 0
Mimostaveništní doprava 0 0
Zařízení staveniště 0 0
Provoz investora 0 0
Kompletační činnost (ICD) 0 0
Rezerva rozpočtu 0 0

CELKEM VRN 0
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Slepý rozpočet

Stavba : 21/21 Zimní stadion České Budějovice Rozpočet: 0
Objekt: SO 01 Oprava akumul.nádrže ve strojovně chiazení-Ú Ústřední vytápění

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/MJ celkem (Kč)
Díl: 713 Izolace tepelné

1 713463211 Montáž tepelné izolace návlekové na potrubí do DN 50 mm m 20,00 54,86 1 097,20
2 28373201 Izolace návleková kaučuková např. TUBEX K-FLEX EC

(černá) 19x28 mm (oorava teD.izolace) m 5,00 273,36 1 366,75
3 28373202 Izolace návleková kaučuková např. TUBEX K-FLEX EC

(černá) 19x63 mm (ODrava teD.izolac?) m 16,00 435,83 6 973,28
4 998713201R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m % 1,00 860,18 860,18

Celkem za 713 Izolace tepelné 10 297,41
Díl: 732 Strojovny
5 732311126 Zásobní nádrž chladící vody pro kondenzátor objemu 4000

litrů.rozměr 1600x1400x1800 mm soubor 1,00 180 638,58 180 638,58
max.přetlak- beztlaká: 0,00
max. pracovní teplota stěny nádoby - 90°C: 0,00
pracovní látka - voda (PH 7-9): 0,00
použitý materiál DIN 1.4301 (AISI 304): 0,00
povrchová úprava - mořeno: 1 1,00

6 732311127 Dopravné zásobní nádrže chladící vody soubor 1,00 18 446,19 18 446,19
7 732311128 Manipulace (nádrže) soubor 1,00 23 894,03 23 894,03
8 732320818R00 Odpojení nádrží od rozvodů potrubí, do 5000 I kus 1,00 2 016,66 2 016,66
9 732324818R00 Vypuštění vody z nádrží o obsahu 5000 I kus 1,00 550,52 550,52
10 732390853R00 Sejmutí odpojených nádrží na podlahu, do 200 I kus 1,00 819,09 819,09
11 732390854R00 Příplatek za každých dalších 100 I kus 38,00 417,67 15 871,46
12 732391905R00 Montáž nádrží o obsahu do 8000 I soubor 1,00 2 198,25 2 198,25
13 732393818R00 Rozřezání demontovaných nádrží, do 5000 I kus 1,00 5 925,72 5 925,72
14 732493811RO0 Demontáž zařízením strojoven kus 1,00 15 101,03 15 101,03
15 732890801R00 Přemístění vybouraných hmot - strojovny, H do 6 m t 1,00 1 624,79 1 628,04
16 998732201R00 Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m % 1,00 3 345,16 3 345,16

Celkem za 732 Strojovny 270 434,73
Díl: 733 Rozvod potrubí
17 73311O806ROO Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32 m 2,00 25,23 50,46
18 733111114R00 Potrubí závit, bezešvé běžné v kotelnách DN 20 m 2,00 338,34 676,68
19 733111118R00 Potrubí závit, bezešvé běžné v kotelnách DN 50 m 3,00 820,04 2 460,12
20 733113114R00 Příplatek za zhotovení přípojky DN 20 kus 2,00 160,57 321,14
21 733113118R00 Příplatek za zhotovení přípojky DN 50 kus 3,00 444,43 1 333,29
22 733120832R00 Demontáž potrubí z hladkých trubek D 133 m 1,50 101,31 151,97
23 733120839R00 Demontáž potrubí z hladkých trubek D 219 m 0,50 141,45 70,73
24 733120841R00 Demontáž potrubí z hladkých trubek D 245 m 0,50 152,92 76,46
25 733121128R00 Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 108 x 4,0 mm m 1,70 1 280,72 2 177,22
26 733121235R00 Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 159 x 4,5 mm m 1,00 1 959,31 1 959,31
27 733121239R00 Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 219 x 6,3 mm m 1,00 2 561,44 2 561,44
28 733124235R00 Zhot.přechodu z trub.hladkých svářením 250/200 kus 1,00 2 312,94 2 312,94
29 733170804R00 Demontáž potrubí z plastových trubek D 50 mm m 1,00 52,09 52,09
30 733170807R00 Demontáž potrubí z plastových trubek D 90 mm m 3,00 61,93 185,79
31 733172914R00 Propojení plastového potrubí D 32 mm kus 1,00 137,63 137,63
32 733172917R00 Propojení plastového potrubí D 63 mm kus 3,00 159,61 478,83
33 733174214R00 Montáž potrubí z plastů rovné D 32 mm m 1,00 1 997,54 1 997,54
34 733174217R00 Montáž potrubí z plastů rovné D 63 mm m 3,00 2 217,37 6 652,11
35 733890801R00 Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H do 6 m t 0,05 1 290,28 69,80
36 998733201R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m % 1,00 4 778,81 4 778,81

Celkem za 733 Rozvod potrubí 28 504,36
Díl: 734 Armatury
37 734173418R00 Přírubové spoje PN 1,6/1 MPa, DN 100 soubor 2,00 2 045,33 4 090,66
38 734173422R00 Přírubové spoje PN 1,6/1 MPa, DN 150 soubor 2,00 3 077,55 6 155,10
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14 732493811RO0 Demontáž zařízením strojoven kus 1,00 15 101,03 15 101,03
15 732890801R00 Přemístění vybouraných hmot - strojovny, H do 6 m t 1,00 1 624,79 1 628,04
16 998732201R00 Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m % 1,00 3 345,16 3 345,16

Celkem za 732 Strojovny 270 434,73
Díl: 733 Rozvod potrubí
17 73311O806ROO Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32 m 2,00 25,23 50,46
18 733111114R00 Potrubí závit, bezešvé běžné v kotelnách DN 20 m 2,00 338,34 676,68
19 733111118R00 Potrubí závit, bezešvé běžné v kotelnách DN 50 m 3,00 820,04 2 460,12
20 733113114R00 Příplatek za zhotovení přípojky DN 20 kus 2,00 160,57 321,14
21 733113118R00 Příplatek za zhotovení přípojky DN 50 kus 3,00 444,43 1 333,29
22 733120832R00 Demontáž potrubí z hladkých trubek D 133 m 1,50 101,31 151,97
23 733120839R00 Demontáž potrubí z hladkých trubek D 219 m 0,50 141,45 70,73
24 733120841R00 Demontáž potrubí z hladkých trubek D 245 m 0,50 152,92 76,46
25 733121128R00 Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 108 x 4,0 mm m 1,70 1 280,72 2 177,22
26 733121235R00 Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 159 x 4,5 mm m 1,00 1 959,31 1 959,31
27 733121239R00 Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 219 x 6,3 mm m 1,00 2 561,44 2 561,44
28 733124235R00 Zhot.přechodu z trub.hladkých svářením 250/200 kus 1,00 2 312,94 2 312,94
29 733170804R00 Demontáž potrubí z plastových trubek D 50 mm m 1,00 52,09 52,09
30 733170807R00 Demontáž potrubí z plastových trubek D 90 mm m 3,00 61,93 185,79
31 733172914R00 Propojení plastového potrubí D 32 mm kus 1,00 137,63 137,63
32 733172917R00 Propojení plastového potrubí D 63 mm kus 3,00 159,61 478,83
33 733174214R00 Montáž potrubí z plastů rovné D 32 mm m 1,00 1 997,54 1 997,54
34 733174217R00 Montáž potrubí z plastů rovné D 63 mm m 3,00 2 217,37 6 652,11
35 733890801R00 Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H do 6 m t 0,05 1 290,28 69,80
36 998733201R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m % 1,00 4 778,81 4 778,81

Celkem za 733 Rozvod potrubí 28 504,36
Díl: 734 Armatury
37 734173418R00 Přírubové spoje PN 1,6/1 MPa, DN 100 soubor 2,00 2 045,33 4 090,66
38 734173422R00 Přírubové spoje PN 1,6/1 MPa, DN 150 soubor 2,00 3 077,55 6 155,10
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Slepý rozpočet

Stavba : 21/21 Zimní stadion České Budějovice Rozpočet: 0
Objekt: SO 01 Oprava akumul.nádrže ve strojovně chlazení-Ú Ústřední vytápění

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
39 734173423R00 Přírubové spoje PN 1,6/1 MPa, DN 200 soubor 4,00 4 109,77 16 439,08
40 734173424R00 Přírubové spoje PN 1,6/1 MPa, DN 250 soubor 2,00 5 772,80 11 545,60
41 734190822R00 Rozpojení přírubového spoje DN 150 kus 1,00 129,98 129,98
42 734190823R00 Rozpojení přírubového spoje DN 200 kus 2,00 143,36 286,72
43 734190824R00 Rozpojení přírubového spoje DN 250 kus 2,00 214,09 428,18
44 734209116R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 5/4 kus 1,00 130,94 130,94
45 734235124R00 Kohout kulový,2xvnitřní závit R250D DN 32 kus 1,00 671,16 671,16
46 734494213R00 Návarky s trubkovým závitem G 1/2 kus 1,00 181,59 181,59
47 734494216R00 Návarky s trubkovým závitem G 5/4 (DN 32) kus 2,00 261,88 523,76
48 734494218R00 Návarky s trubkovým závitem G 2 " kus 3,00 387,08 1 161,24
49 998734201R00 Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m % 1,00 477,88 477,88

Celkem za 734 Armatury 42 221,89
Díl: 783 Nátěry
50 783424340R00 Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email m 3,00 222,69 668,07
51 783426360R00 Nátěr syntet. potrubí do DN 150 mm Z +2x +1x email m 4,00 217,91 871,64

Celkem za 783 Nátěry 1 539,71
Díl: HZS Hodinové zúčtovací sazby
52 904 HZS-zkoušky v rámci montážních prací (lomplexní

wzkoušení) hod 8,00 334,52 2 676,16
53 909 HZS-nezměřitelné stavební práce (úprava betonového

základu) hod 3,00 334,52 1 003,56
Celkem za HZS Hodinové zúčtovací sazby 3 679,72

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
54 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 1,67 222,69 372,07
55 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km do 20 km t 31,75 185,42 5 886,34
56 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 1,67 695,79 1 162,53
57 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m t 13,37 82,20 1 098,74
58 979087112R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 1,67 423,40 707,42
59 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 1,67 821,00 1 371,73

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 10 598,83
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Slepý rozpočet

Stavba : 21/21 Zimní stadion České Budějovice Rozpočet: 0
Objekt: SO 01 Oprava akumul.nádrže ve strojovně chlazení-Ú Ústřední vytápění

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
39 734173423R00 Přírubové spoje PN 1,6/1 MPa, DN 200 soubor 4,00 4 109,77 16 439,08
40 734173424R00 Přírubové spoje PN 1,6/1 MPa, DN 250 soubor 2,00 5 772,80 11 545,60
41 734190822R00 Rozpojení přírubového spoje DN 150 kus 1,00 129,98 129,98
42 734190823R00 Rozpojení přírubového spoje DN 200 kus 2,00 143,36 286,72
43 734190824R00 Rozpojení přírubového spoje DN 250 kus 2,00 214,09 428,18
44 734209116R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 5/4 kus 1,00 130,94 130,94
45 734235124R00 Kohout kulový,2xvnitřní závit R250D DN 32 kus 1,00 671,16 671,16
46 734494213R00 Návarky s trubkovým závitem G 1/2 kus 1,00 181,59 181,59
47 734494216R00 Návarky s trubkovým závitem G 5/4 (DN 32) kus 2,00 261,88 523,76
48 734494218R00 Návarky s trubkovým závitem G 2 " kus 3,00 387,08 1 161,24
49 998734201R00 Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m % 1,00 477,88 477,88

Celkem za 734 Armatury 42 221,89
Díl: 783 Nátěry
50 783424340R00 Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email m 3,00 222,69 668,07
51 783426360R00 Nátěr syntet. potrubí do DN 150 mm Z +2x +1x email m 4,00 217,91 871,64

Celkem za 783 Nátěry 1 539,71
Díl: HZS Hodinové zúčtovací sazby
52 904 HZS-zkoušky v rámci montážních prací (lomplexní 

wzkoušení) hod 8,00 334,52 2 676,16
53 909 HZS-nezměřitelné stavební práce (úprava betonového 

základu) hod 3,00 334,52 1 003,56
Celkem za HZS Hodinové zúčtovací sazby 3 679,72

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
54 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 1,67 222,69 372,07
55 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km do 20 km t 31,75 185,42 5 886,34
56 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 1,67 695,79 1 162,53
57 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m t 13,37 82,20 1 098,74
58 979087112R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 1,67 423,40 707,42
59 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 1,67 821,00 1 371,73

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 10 598,83
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SLEPÝ ROZPOČET
Rozpočet Měřění a regulace JKSO
Objekt SKP
SO 02 Oprava akumul.nádrže ve strojovně chlazení-MaR Měrná jednotka
Stavba Počet jednotek
21/21 Zimní stadion České Budějovice Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel Sportovní zařízení města České Budějovice,po
Dodavatel Zakázkové číslo
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady
HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0

Z PSV celkem 0 Oborová přirážka 0
R M práce celkem 80 351 Přesun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 80 351 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0
HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0
ZRN+HZS 80 351 Ostatní náklady neuvedené 0
ZRN+ost.náklady+HZS 80 351 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno: Jméno:

Datum : Datum : Datum :

Podpis: Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 % 80 351 Kč
DPH 21,0 % 16 874 Kč
Základ pro DPH 0,0 % 0 Kč
DPH 0,0 % 0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 97 225 Kč

Poznámka :
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SLEPÝ ROZPOČET
Rozpočet Měřění a regulace JKSO
Objekt SKP
SO 02 Oprava akumul.nádrže ve strojovně chlazení-MaR Měrná jednotka
Stavba Počet jednotek
21/21 Zimní stadion České Budějovice Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel Sportovní zařízení města České Budějovice,po
Dodavatel Zakázkové číslo
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

Z
R
N

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0
PSV celkem 0 Oborová přirážka 0
M práce celkem 80 351 Přesun stavebních kapacit 0
M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 80 351 Zařízení staveniště 0
Provoz investora 0

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0
ZRN+HZS 80 351 Ostatní náklady neuvedené 0
ZRN+ost.náklady+HZS 80 351 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno :

Datum :

Podpis:

Jméno:

Datum :

Podpis:

Jméno:

Datum :

Podpis:

Základ pro DPH 21,0 % 80 351 Kč
DPH 21,0 % 16 874 Kč
Základ pro DPH 0,0 % 0 Kč
DPH 0,0 % 0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 97 225 Kč

Poznámka :
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Stavba : 21/21 Zimní stadion České Budějovice Rozpočet:
Objekt: SO 02 Oprava akumul.nádrže ve strojovně chlazení-MaR Měřění a regulace

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
M36 Montáže měřících a regulačních zařízení 0 0 0 80 351 0

CELKEM OBJEKT 0 0 0 80 351 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN Kč" % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0
Oborová přirážka 0 0
Přesun stavebních kapacit 0 0
Mimostaveništní doprava 0 0
Zařízení staveniště 0 0
Provoz investora 0 0
Kompletační činnost (IČD) 0 0
Rezerva rozpočtu 0 0

CELKEM VRN 0
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Stavba : 21/21 Zimní stadion České Budějovice Rozpočet:
Objekt: SO 02 Oprava akumul.nádrže ve strojovně chlazení-MaR Měřění a regulace

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
M36 Montáže měřících a regulačních zařízení 0 0 0 80 351 0

CELKEM OBJEKT 0 0 0 80 351 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN Kč" % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0
Oborová přirážka 0 0
Přesun stavebních kapacit 0 0
Mimostaveništní doprava 0 0
Zařízení staveniště 0 0
Provoz investora 0 0
Kompletační činnost (IČD) 0 0
Rezerva rozpočtu 0 0

CELKEM VRN 0
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Slepý rozpočet

Stavba : 21/21 Zimní stadion České Budějovice Rozpočet: 0
Objekt: SO 02 Oprava akumul.nádrže ve strojovně chlazení-IV Měřění a regulace

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: M36 Montáže měřících a regulačních zařízení
1 360000001 Měření a regulace - viz přiložený samostatný rozpočet a

vvkaz vvměr kpl 1,00 80 351,00 80 351,00
Celkem za M36 Montáže měřících a regulačních zařízení 80 351,00
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Slepý rozpočet

Stavba : 21/21 Zimní stadion České Budějovice Rozpočet: 0
Objekt: SO 02 Oprava akumul.nádrže ve strojovně chlazení-IV Měřění a regulace

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: M36 Montáže měřících a regulačních zařízení

1 360000001 Měření a regulace - viz přiložený samostatný rozpočet a 
vvkaz vvměr kpl 1,00 80 351,00 80 351,00

Celkem za M36 Montáže měřících a regulačních zařízení 80 351,00
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VÝKAZ VYMER
Akce Zimní Stadión - výměna akumulační nádrže
Objekt:

Odběratel:

Vypracoval: Datum:

D.1.4. Měření a Regulace Cena celkem: 59 916,00 20 435,00 80 351,00
Pol.č. Odd. Název položky MJ Množství DODÁVKA DODÁVKA MONTÁŽ MONTÁŽ CENA CELKEM

j.cena (CZK) cena celkem (CZK) j. cena (CZK) cena celkem (CZK) (CZK)

Oddíl 1: rozvaděče celkem: 7 351,00 5 000,00 12 351,00
1 Rv MaR DT1. úprava zapojení kpl 1,00 7 351,00 7 351,00 5 000,00 5 000,00 12 351.00

Oddíl 2: kabelové trasy (kabely, nosné konstrukce a chráničky) celkem: 3 360,00 5 785,00 9 145,00
2 kabel JYTY 2 x 1 bm 55,00 7,00 385,00 25,00 1 375.00 1 760.00
2 kabel JYTY 4 x 1 bm 55,00 15,00 825,00 27,00 1 485,00 2 310,00
2 krabice Abox 023 ks 1,00 150,00 150.00 125,00 125,00 275,00
2 trubka PVC (pevná + ohebná), typ VRM 16 vč příslušenství bm 40,00 50.00 2 000,00 70,00 2 800,00 4 800,00

Oddíl 3: periferie MaR celkem: 21 205,00 5 650,00 26 855,00
3 snímač teploty jímkový (Ňi1 ($00), např Siemens QAE2120.015 ks 1,00 3 000,00 3 000,00 5 000,00 5 000,00 8 000,00
3 snímač hladiny tlakový 24V, 4-20 mA, 0-4m, např. BD Sezors LMK 458 ks 1,00 18 205,00 18 205,00 650,00 650,00 18 855.00

Oddíl 4: řídící systém MaR celkem: 0,00 0,00 0,00
Oddíl 5: SW aplikační + oživení a zkoušky celkem: 11 500,00 4 000,00 15 500,00

8 SW aplikační vč. oživeni a zkoušek, zaškolení obsluhy db 10,00 400,00 4 000,00 300,00 3 000,00 7 000,00
* SW vizualižační db 10.00 300,00 3 000,00 100,00 1 000,00 4 000,00

10 zkoušky systému 1:1, zkušební provoz kpl 1,00 2 500.00 2 500,00 0,00 0,00 2 500,00
5 zkušební provoz h 8,00 250,00 2 000,00 0,00 0.00 2 000.00

Oddíl 6: ostatní technologie - zapojení celkem: 0,00 0,00 0,00
Oddíl 7: ostatní náklady celkem: 16 500,00 0,00 16 500,00

7 koordinace na stavbě kpl 1.00 500,00 500,00 0,00 0,00 500.00
13 montážní materiál kpl 1,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00

7 projektová dokumentace - dodavatelská + skutečného provedení kpl 1,00 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00 7 000,00
7 revize elektro, ostatní dokumentace pro předání stavby kpl 1.00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00

A 5 7 vedlejší náklady (IČ, dopravy, lešení, likvidace atd.) kpl 1.00 3 000.00 3 000,00 0,00 0,00 3 000,00
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