Ptiloha ¢. 2 - OBCHODNi PODMINKY

Smilouva o dilo

na zhotoveni stavby , Opravy a vyména ZTI v optické laboratori“

kterou, podle § 2586 a ndsl. zdkona ¢. 89/2012 Sh., (obcansky zdkonik) v platném znéni, uzavrely niZe
uvedeného dne, mésice a roku tyto smluvni strany:

Smluvni strany

Nazev: Stfedni zdravotnicka skola a Vyssi odborna skola zdravotnicka Brno, Merhautova,
prispévkova organizace

ICO: 00638005

Sidlo: Merhautova 590/15, 613 00 Brno

Zastoupenda:  PhDr. Marcela Kfivakova, Ph.D., feditelka

(ddle jen , objednatel”)

Nazev: STAVIMAL s.r.o.

Sidlo: Prazakova 510/51, 619 00 Brno

Zastoupeny: Miroslavem Rakem, jednatelem

IC: 26921677

DIC: CZ26921677

I%tamkolvvnl' spojeni: L%’Ff%,;:r;;;:: PT%E :; t:r.
Cislo uctu: R A S,

obchodni spolecnost, fyzickd osoba zapsand v obchodnim rejstfiku vedeného u Krajského soudu
v Brné,
obchodni spolecnost zapsand v oddil C, vioZka 45432

Kontaktni osoby a spojeni na zhotovitele:

Opravnén jednat ve vécech smluvnlch Miroslav Rak

Opravnén jednat ve vécech technickych: Miroslav Holanek
Telefon:
E-mail:

(dale jen ,zhotovitel")

Kontaktni osoby a spojeni na objednatele:

Kontaktni osoba:
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I.  Vyznam a tcel smlouvy
Tato smlouva je uzavirdna na zakladé vysledku zaddvaciho fizeni na verejnou zakazku malého
rozsahu ,,Opravy a vyména ZTI v optické laboratofi“. U¢elem smlouvy je realizace stavby
v souladu s projektovou dokumentaci. Jednotlivd ustanoveni Smlouvy tak budou vykladana
v souladu s podminkami zaddvaciho fizeni zakazky.

Stavebni a ptipravné prace budou provddény tak, aby hlu¢né prace neprobihaly v dobé
maturitnich zkouSek a absolutorii. Termin zkousek bude ozndmen vidy mim. pét kalendarnich
dnl predem.

Zhotovitel potvrzuje, Ze se detailné seznamil se zaddvaci dokumentaci, s rozsahem a povahou
dila, Ze jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a
Ze disponuje takovou kapacitou a odbornymi znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci dila.

Il. Pfredmét smlouvy
Pfedmétem smlouvy je provedeni dila spocivajiciho ve zhotoveni stavby v objektu Skoly. Objekt je
ve vlastnictvi Jihomoravského kraje a je svéfen k hospodareni Stfedni zdravotnické Skole a Vyssi
odborné skole zdravotnické Brno, Merhautova, pfispévkové organizaci.

Zhotovenim stavby se rozumi Uplné, funkéni a bezvadné provedeni vSech stavebnich praci
a konstrukci, véetné dodavek potfebnych materidll a zatizeni, nezbytnych pro fadné provedeni
stavby, véetné dodavky, montaze a instalace technického zafizeni, provedeni vSech cinnosti
souvisejicich s dodavkou stavebnich praci, konstrukci, jejichz provedeni je nezbytné pro radné
dokonceni stavby. Rozsah stavby je vymezen projektovou dokumentaci pro provadéni stavby
vyhotovenou spolecnosti Projektum s.r.o., se sidlem Maridnské namésti 1, 617 00 Brno (dale jen
,projektovd dokumentace” nebo téz ,DPS“) a ocenénym Soupisem stavebnich praci, dodavek
a sluzeb s vykazem vymér (ddle jen , Soupis”), ktery je Prilohou ¢. 1 této smlouvy.

Soucasti zhotoveni stavby jsou i nasledujici prace a ¢innosti:

a) provedeni vsech nezbytnych prizkum nutnych pro fadnou realizaci stavby;

b) zajisténi a provedeni viech opatfeni organizacniho a stavebné technologického charakteru
k Fddnému provedeni stavby;

c) veskeré prace a dodavky souvisejici s bezpe¢nostnimi opatfenimi na ochranu lidi a majetku;
d) zajisténi bezpecnosti prace a ochrany Zivotniho prostredi;

e) zajisténi a provedeni viech nutnych zkou$ek dle CSN (pFipadné jinych norem vztahujicich se
k provadéné stavbé vcetné pofizeni protokolll o pribéhu zkousek) — vSe ve 3 tisténych
vyhotovenich a v 1 digitdlnim vyhotoveni na odpovidajicim nosici;

f) zajisténi atestll, dokladi o poZadovanych vlastnostech vyrobkd (i prohlaseni o shodé
dle zdkona ¢. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni
nékterych zakonl, ve znéni predpisu pozdéjsich) a revizi podle CSN a pfipadnych jinych
pravnich nebo technickych predpisli platnych v dobé provadéni a predani stavby, kterymi
bude prokazano dosaZeni predepsané kvality a pfedepsanych technickych parametrd stavby
— vSe ve 3 tisténych vyhotovenich a v 1 digitdlnim vyhotoveni na odpovidajicim nosici;

g) zfizeni zafizeni staveniSté a odstranéni zafizeni stavenisté véetné napojeni na inZenyrské sité;

h) odvoz a uloZeni odpadd vzniklych stavbou na skladku véetné uhrady poplatkd, doloZeni
dokladt o likvidaci odpad( objednateli;

i) uvedeni povrchl pozemkl dotéenych realizaci stavby do plvodniho stavu (komunikace,
chodniky, zelen apod.);

j) potizovani fotodokumentace o prabéhu zhotoveni stavby a jeji predani objednateli
pfi predani a prevzeti stavby v digitalni podobé na odpovidajicim nosici;



k) provedeni individualniho vyzkouseni vsech prvk(l a zafizeni tvoficich pfedmét plnéni,
vyhotoveni protokolu v ceském jazyce ve 3 tisténych vyhotovenich a v 1 digitdlnim
vyhotoveni na odpovidajicim nosici;

[) vypracovani manipulacnich a provoznich rad pro bezvadné provozovani stavby, resp. jeho
Casti, ndvodUl k obsluze, navod( na provoz a udrzbu stavby a dokumentaci udrzby — vse ve 3
tisténych vyhotovenich a v 1 digitalnim vyhotoveni na odpovidajicim nosici;

m) provedeni zaskoleni obsluh objednatele u vSech asti predmétu plnéni, které zaskoleni
obsluh vyzaduji;

n) celkovy uklid stavby, stavenisté a okoli pred predanim a prevzetim stavby.

Soucdsti zhotoveni stavby je ddle zpracovdni projektové dokumentace skutec¢ného provedeni
stavby (ddle jen ,DSPS”):

a) DSPS bude predana objednateli ve 2 vyhotovenich v listinné podobé a v 1 vyhotoveni
v digitalni podobé na odpovidajicim nosicéi, pricemz vykresova cast bude zpracovana
ve formatu .dwg, textové ¢asti budou zpracovany ve formatu .doc nebo .docx pro MS Word,
tabulky ve formatu .xls nebo .xlsx pro MS Excel;

b) soucasti predmétu smlouvy je také poskytnuti majetkovych prav k DSPS na celou dobu jejich
trvani objednateli bez omezeni, zejména prdva dokumentaci skute¢ného provedeni stavby
dale zpracovat a rozmnoZovat.

c) DSPS bude provedena podle ndsledujicich zdsad:

e do DPS budou zfetelné vyznadeny vsechny zmény, k nimz doslo v pribéhu zhotoveni
stavby;

e (asti DPS, u kterych nedoslo k zadnym zménam, budou oznaceny textem ,beze zmén“;

e kazdy vykres DSPS bude opatfen jménem a prijmenim osoby, kterd zmény zakreslila,
jejim podpisem a otiskem razitka zhotovitele.

lll.  Zakladni prava a povinnosti zhotovitele
Zhotovitel se zavazuje fadné a véas provést na svlj naklad a na své nebezpedi dilo, a to tak, aby
byl zcela napInén ucel této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje pfi provadéni dila postupovat samostatné, s odbornou péci, pficemz se
zavazuje respektovat pfipadné pokyny objednatele.

Zhotovitel prohlasuje, Zze se podrobné sezndmil s mistem pInéni a Ze mu nejsou znamy zadné
skutecnosti, které by plynulému provadéni dila a jeho dokoncéeni a predani ve sjednaném
terminu branily.

Zhotovitel je povinen umozZnit vykon TDS a AD.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbyteéného odkladu na nevhodnou povahu véci
prevzatych od objednatele nebo pokynli danych mu objednatelem k provedeni stavby, jestlize
zhotovitel mohl nebo mél tuto nevhodnost zjistit pfi vynaloZeni potrebné péce.

Zhotovitel se zavazuje, Zze bude mit sjednané pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou svou
¢innosti ¢i necCinnosti objednateli i jakékoliv tfeti osobé s jednorazovym pojistnym plnénim za
jednu pojistnou udalost nejméné ve vysi hodnoty sjednané ceny predmétu plnéni véetné DPH dle
této smlouvy. Kopie dokladu prokazujiciho uzavieni pojistné smlouvy mezi pojistovnou
a zhotovitelem v postaveni pojisténého na pojisténi rizik podle tohoto odstavce je zhotovitel
povinen predloZit objednateli nejpozdéji k datu preddni a prevzeti prostoru stavenisté stavby.
Uvedena pojistna smlouva bude platnd a uc¢innd po celou dobu trvani této smlouvy, jakoz
i po celou dobu trvani zavazkd z této smlouvy vyplyvajicich.

Zhotovitel je dale povinen zabezpedit:
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a) Pojisténi vSech svych osob pohybuijicich se po stavenisti proti Urazu.

b) Smluvni zdvazek poddodavatell, Ze budou mit sjednano pojisténi odpovédnosti za skodu
zpusobenou jejich Cinnosti pfi realizaci poddodavky s pojistnym plnéni alespon ve sjednané
cené poddodavky.

¢) Vymahani plnéni zavazkd poddodavateld.
PFi vzniku pojistné udalosti zabezpecuje veskeré ukony vici pojistiteli zhotovitel.
Naklady na pojisténi nese zhotovitel a md je zahrnuty ve sjednané cené stavby dle této smlouvy.

Zhotovitel je povinen zajistit pfi provadéni dila denni fyzickou pfitomnost stavbyvedouciho
pfi provadéni stavebnich praci, pfipadné jeho zastupce, na stavenisti.

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo prostfednictvim naleZité kvalifikovanych a odborné
zpUsobilych osob.

Zhotovitel je opravnén povéfit plnénim c¢asti predmétu smlouvy treti osobu, poddodavatele.
Zhotovitel odpovida za ¢innost poddodavatele tak, jako by predmét smlouvy plnil sdm. Zhotovitel
je povinen zabezpecit ve svych poddodavatelskych smlouvach splnéni povinnosti vyplyvajicich
zhotoviteli z této smlouvy, a to pfiméfené k povaze a rozsahu poddodavky.

Zhotovitel je povinen kdykoli v pribéhu plnéni smlouvy na Zadost objednatele predloZit
kompletni seznam ¢asti plnéni plnénych prostfednictvim poddodavatell vcetné identifikace
téchto poddodavateld.

Zhotovitel je povinen zajistit fadné a vcéasné plnéni finanénich zavazkd svym poddodavatellm,
kdy za radné a vcasné plnéni se povazuje plné uhrazeni (vyjma pripadnych sjednanych
pozastavek) poddodavatelem fadné vystavenych a dorucenych faktur za plnéni poskytnuta
k plnéni verejné zakazky, a to vidy do 10 pracovnich dnl od obdrieni platby ze strany
objednatele za konkrétni plnéni. Zhotovitel se zavazuje prenést totoznou povinnost do dalSich
urovni dodavatelského fetézce a zavdzat své poddodavatele k plnéni a Sifeni této povinnosti téz
do nizsich Urovni dodavatelského fetézce.

Zhotovitel je povinen pouZit pouze takové materidly, zafizeni a technologie, jejichZ poufiti je v CR
schvaleno a maji osvédceni o jakosti materidlu, vyrobku a pouZité technologii.

Zhotovitel se zavazuje respektovat poZadavky objednatele jako provozovatele sohledem
na zabezpeceni fadného chodu skoly.

IV.  Pfidana hodnota
V oblasti odpovédného pristupu k poskytovani plnéni podle této smlouvy se zhotovitel zavazuje
po celou dobu plnéni zakazky zaméstnavat min. dvé osoby znevyhodnéné na trhu prace, toto
dolozi pisemnym reportem pti zahajeni a ukonceni praci. Osobou znevyhodnénou na trhu prace
se rozumi: absolventi bez pracovnich zkusenosti, osoby starsi 55 let, osoby nekvalifikované ci
s nizkou kvalifikaci, osoby po skonceni rodi¢ovské dovolené, osoby se zdravotnim postizenim.

V.  Zakladni prava a povinnosti objednatele
Objednatel se zavazuje radné dokoncené plnéni predmétu smlouvy prevzit a za takto prevzaté
pInéni pfedmétu smlouvy zaplatit cenu dohodnutou ve vysi a za podminek dle této smlouvy:

a) plnéni pfedmétu smlouvy se povaZuje za fadné dokoncené, nevykazuje-li Zddna z jeho
¢asti vady;

b) plnéni predmétu smlouvy se povaZzuje za prevzaté, bylo-li plnéni predmétu smlouvy
zhotovitelem predano a objednatelem prevzato jako celek v souladu s touto smlouvou.



Objednatel se zavazuje predat zhotoviteli na zdkladé preddvaciho protokolu nize uvedené
dokumenty v listinné podobé, a to:

a) projektovou dokumentaci pro provadéni stavby vyhotovenou spolecnosti Projektum
s.r.o.;

nejpozdéji do 5 pracovnich dni od uzavreni této smlouvy.

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veSkerou mozZnou soucinnost pro zdarné
provedeni stavby, zejména bezodkladné reagovat na dotazy zhotovitele k nejasnostem
plynoucim zrealizace stavby tak, aby jednotlivda rozhodnuti objednatele neméla za nasledek
prodlevy v plnéni stavby.

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veSkerou soucinnost, ktera je v jeho moznostech,
v souvislosti s pojistnymi udalostmi.

Urcené osoby objednatele jsou opravnény za objednatele kdykoliv kontrolovat provadéni stavby.
Vykon ¢innosti téchto osob nezbavuje zhotovitele odpovédnosti za fadné a v€asné provadéni dila
a plnéni vSech povinnosti dle smlouvy ani odpovédnosti za pfipadné vady a nedodélky dila.

Zjisti-li objednatel, Ze zhotovitel provadi stavbu v rozporu se svymi povinnostmi, je objednatel
oprdvnén pozadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a stavbu provadél
radnym zplsobem. Jestlize tak zhotovitel neudini ani v pfimérené Ihité poskytnuté mu k tomu
objednatelem, je moziné tento stav povaZovat za podstatné poruseni smlouvy ze strany
zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje pisemné vyzvat kontaktni osoby objednatele ke kontrole a provéreni praci,
které v dalSim postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Zhotovitel je povinen vyzvu
ucinit nejméné tfi dny pred terminem, v némz budou predmétné prace zakryty.

VI.  Terminy plnéni

Zhotovitel se zavazuje zahdjit prace na stavbé a fadné vnich pokraovat nejpozdéji
do 5 pracovnich dnG ode dne predani a prevzeti stavenisté stavby mezi objednatelem
a zhotovitelem. Objednatel se zavazuje predat stavenisté stavby a zhotovitel se zavazuje
stavenisté prevzit nejpozdéji do 5 pracovnich dnl po uzavieni této smlouvy. Pokud zhotovitel
prace na stavbé nezahdji ani ve lhaté 10 dnl ode dne, kdy mél tyto prace zahdjit, bude tato
skutecnost povazovana za podstatné poruseni smlouvy ze strany zhotovitele.

Zhotovitel je povinen mit k dispozici a na zadost objednatele predloZit popis technologickych
postupt a technickych metod, kterych hodld uzit pfi provadéni stavby, a to vidy pred zahdjenim
pfislusnych praci na stavbé, ke kterym se poZadovany technologicky postup vztahuje.
Technologicky postup musi byt predlozen v takové formé a podrobnostech, kterou si objednatel
vyslovné vyzada, a to bez vlivu na zménu terminu a ceny stavby.

Stavba se povazuje za dokoncenou Uplnym splnénim vSech praci, ¢innosti a dodavek nezbytnych
ke zhotoveni stavby zpUsobilé k bezpe¢nému uZivani.

Stavba zpuUsobild k bezpetnému uZivani se povazuje za pripravenou k predani a prevzeti po
odstranéni pfipadnych vad a nedodélkd a po Uplném vyklizeni stavenisté zhotovitelem.

Soucdsti dokoncené stavby musi byt veskeré doklady stanovené touto smlouvou.

Termin dokonceni a preddni stavby je sjednan takto: nejpozdéji do 3.9.2021.

Zhotovitel je oprdvnén dokoncit prace na stavbé i pred sjednanym terminem dokonceni stavby.
Zhotovitel dle ujednani této smlouvy pisemné oznami objednateli, Ze stavba je dokoncena.



10.

11.

Objednatel je na zakladé pisemného oznameni zhotovitele povinen zahdjit a vést fizeni a dfive
fadné dokoncenou stavbu prevzit.
VII. Cena

Cena za prace a cinnosti v ramci zhotoveni stavby dle této smlouvy se sjednava na castku
688.152,68 K¢ bez DPH.

Pro obsah a rozsah sjednané ceny za zhotoveni stavby dle této smlouvy je rozhodujici rozsah
stavby vychazejici z textovych a vykresovych ¢asti projektové dokumentace, z ocenéného Soupisu
a ze smlouvy.

Ke sjednané cené bez DPH uvedené v tomto ¢lanku smlouvy bude pfipo¢tena DPH v procentni
sazbé odpovidajici zdkonné UGpraveé ucinné k datu uskute¢néného zdanitelného pinéni.

Sjednand cena za poskytnuti plnéni zhotovitelem obsahuje veskeré naklady zhotovitele na prace
a dodavky (v¢. nakladl na pripadné spravni poplatky) nezbytné k fadnému a véasnému zhotoveni
stavby dle této smlouvy a pfiméreny zisk.

Sjednand cena za poskytnuti celého plnéni zhotovitelem obsahuje ipredpoklddané naklady
vzniklé vyvojem cen, a to aZ do terminu dokonceni a predani a prevzeti stavby sjednaného ve
smlouvé.

Sjednana cena za poskytnuti celého plnéni zhotovitelem je cenou nejvyse pripustnou a mlze byt
zménéna pouze dohodou smluvnich stran za nize uvedenych podminek.

Zména sjednané ceny je mozna pouze:

a) pokud se objednatel se zhotovitelem za déle sjednanych podminek dohodnou na provedeni
i jinych praci nebo dodavek nez téch, které byly pfedmétem projektové dokumentace nebo
na vylouceni nékterych praci nebo dodavek z predmétu plnéni;

b) pokud se objednatel se zhotovitelem dohodnou na jiné kvalité nebo druhu dodavek
spojenych srealizaci stavby dle této smlouvy neZ té, ktera byla uréena projektovou
dokumentaci stavby.

Nastane-li nékterd z podminek, za kterych je moznd zména sjednané ceny, je zhotovitel sdm
povinen provést vypocet zmény sjednané ceny a predloZit poZzadavek na zménu sjednané ceny
objednateli k odsouhlaseni.

Pisemné oznameni nezakldda pravo zhotovitele na jednostranné zvyseni sjednané ceny, vyjma
pfipadl vySe vyjmenovanych. Jednani o zvySeni sjednané ceny je moiné pouze za podminek
danych touto smlouvou.

Dodatecnymi stavebnimi pracemi se rozumi prace neprfedpokladané textovou a vykresovou casti
projektové dokumentace, ocenénym Soupisem a smlouvou, jejichz potfeba vznikla v prlibéhu
objemu stavby, sjednaného touto smlouvou. Dodatecné stavebni prace lze provést pouze
na zakladé nové upravy smluvnich vztahl mezi zhotovitelem a objednatelem. V pfipadé, kdy
v pribéhu realizace stavby zjisti potfebu dodatecnych stavebnich praci zhotovitel, je povinen
tuto skutec¢nost bez zbytec¢ného odkladu oznamit objednateli.

Zpusob ocenéni dodateénych stavebnich praci:

a) na zakladé pisemného soupisu dodatecnych stavebnich praci doplni zhotovitel jednotkové
ceny vsouladu s poloZzkovymi cenami podle ocenéného Soupisu nebo podle dohody
smluvnich stran na zakladé aktualniho Sbornik( cen stavebnich praci vydanych obchodni
spole¢nosti RTS, a. s., se sidlem Lazaretni 4038/13, 615 00 Brno, ICO: 25533843;
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b) vynasobenim polozkovych cen a mnozstvi potfebnych mérnych jednotek praci oznacenych
jako dodatecné stavebni prace bude stanovena cena potifebnych dodateénych stavebnich
praci;

c) kcené dodatecnych stavebnich praci bude dopoctena odpovidajici dan z pfidané hodnoty,
podle predpist ucinnych v dobé predpokladaného uskutecnéni zdanitelného plnéni.

Objednatel se zavazuje, Zze se k ozndmeni zhotovitele o potfebé dodateénych stavebnich praci
vyjadri obratem, nejpozdéji do 3 dnl ode dne predloZeni ozndmeni zhotovitele.

Ménépracemi se rozumi prace predpokladané textovou a vykresovou casti projektové
dokumentace, ocenénym Soupisem a smlouvou, jejichz potfeba se v pribéhu realizace stavby
ukazala jako nadbytecna a které zuZuji rozsah stavby, véetné rozsahu finan¢niho objemu stavby,
sjednany touto smlouvou. V dlsledku vyskytu ménépraci ma objednatel vici zhotoviteli pravo
na poskytnuti pfimérené slevy ze sjednané ceny stavby. Vyse slevy bude uréena obdobnym
zpUsobem, jako v pfipadé ocenéni dodatecnych stavebnich praci. V pfipadé, kdy v prabéhu
realizace stavby zjisti potfebu ménépraci zhotovitel, je povinen tuto skutecnost bez zbytecného
odkladu oznamit objednateli.

O zméné rozsahu stavby a zméné sjednané ceny stavby se obé strany zavazuji uzavfit pisemnou
dohodu, ato ve formé dodatku k této smlouvé. K jinym zménam rozsahu predmétu plnéni a
sjednané ceny nelze prihlizet.

VIII.  Platebni podminky

Cena za stavbu bude uhrazena na zakladé faktury — dafiového dokladu, vystavené po rfadném
dokonceni a predani stavby bez vad a nedodélkl. Soucasti faktury — danového dokladu bude
soupis provedenych praci, odsouhlaseny TDS.

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zadné zalohy.

Objednatel prohlasuje, Ze neni platcem dané z ptidané hodnoty, proto se pfi fakturaci neuplatni
rezim preneseni dafové povinnosti podle § 92e.

Objednatel je povinen uhradit faktury vystavené zhotovitelem pfi realizaci stavby dle této
smlouvy a podle podminek vtéto smlouvé sjednanych nejpozdéji do 30 dnG ode dne
nasledujiciho po dni doruceni faktury.

Objednatel neni v prodleni, uhradi-li fakturu do 30 dnd ode dne nasledujiciho po dni doruceni
faktury, ale tato Uhrada bude provedena po terminu, ktery je na pfijaté fakture uveden jako
datum splatnosti.

Objednatel maze uhradit fakturu pred lhatou splatnosti.

Faktury zhotovitele musi formou a obsahem odpovidat zdkonu ¢. 563/1991 Sb., o Ucetnictvi,
v platném znéni a ZDPH a musi obsahovat zejména tyto nalezitosti:

- oznaceni Ucetniho dokladu a jeho poradové cislo,
- identifikaéni Udaje objednatele veetné DIC,
- identifikaéni tdaje zhotovitele véetné DIC,
- popis obsahu ucetniho dokladu,

- datum vystaveni,

- datum uskutecnéni zdanitelného plnéni,

- vySi ceny bez dané celkem,

- sazbudang,

- vySi dané celkem,

- cenu celkem vcetné danég,

- nazev stavby,
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- prilohu — Soupis provedenych praci.
Objednatel je opravnén pred uplynutim IhGty splatnosti vratit fakturu, pokud neobsahuje
pozadované naleZitosti nebo obsahuje nespravné cenové Udaje. Oprdvnénym vracenim
danového dokladu — faktury, prestavda béZet plvodni |hita splatnosti. Opravena nebo
prepracovana faktura bude opatfena novou |hitou splatnosti ne kratsi nez 15 dnU. V pfipadé
vraceni faktury vsouladu s opravnénim objednatele podle tohoto odstavce neni objednatel
v prodleni.

Penézity zavazek (dluh) objednatele se povazuje za splnény v den, kdy je dluzna castka odepsana
z bankovniho Uc¢tu objednatele. Jestlize dojde zdlvodd na strané banky k prodleni
s proveditelnou platbou faktury, neni objednatel po tuto dobu v prodleni se zaplacenim pfislusné
Castky.

Smluvni pokuty uvedené v této smlouvé jsou splatné okamzikem, kdy vznikne objednateli narok
na jejich zaplaceni. Objednatel je opravnén svou pohledavku viéi zhotoviteli na zaplaceni smluvni
pokuty jednostranné zapocist s pohledavkou zhotovitele na zaplaceni ceny za poskytnuti plnéni
dle této smlouvy, s ¢imz zhotovitel vyslovuje svij souhlas.

IX. Stavenisté

O predani a prevzeti prostoru stavenisté vyhotovi zhotovitel pisemny protokol, ktery obé strany
podepisi. Preddnim stavenisté prechazi na zhotovitele nebezpedi vzniku Skody na stavenisti
a jeho zafizeni.

Neni-li feCeno v této smlouvé jinak, oznacuji se pojmem ,stavenisté” vSechny ¢asti prostoru
stavenisté v prlibéhu provadéni stavby.

Zhotovitel je povinen seznamit se po prevzeti stavenisté s rozmisténim a trasou stdvajicich
inZzenyrskych siti na stavenisti a pfilehlych pozemcich dotéenych provadénim stavby a tyto bud’
vhodnym zplUsobem preloZit, nebo chranit tak, aby v pribéhu provadéni stavby nedoslo k jejich
poskozeni.

Zhotovitel je povinen dodrzovat vSsechny podminky spravct nebo vlastnik( siti a nese veskeré
disledky a Skody vzniklé jejich nedodrzenim.

Provozni, socidlni a pripadné i vyrobni zafizeni stavenisté zabezpecuje zhotovitel v souladu
se svymi potrfebami. Naklady na vybudovani, zprovoznéni, udrzbu, likvidaci a vyklizeni zafizeni
stavenisté jsou zahrnuty ve sjednané cené stavby.

Jako soucast zafizeni staveniSté zajisti zhotovitel na stavenisti rozvod médii potiebnych
ke zhotoveni stavby a jejich pfipojeni na odbérna mista. Odbérna mista budou specifikovana
v protokolu o predani a prevzeti stavenisté.

Zhotovitel je povinen uZivat stavenisté pouze pro Ucely souvisejici s provadénim stavebnich praci
na stavbé dle této smlouvy a pfi uzivani stavenisté je povinen dodrZovat veskeré pravni predpisy
upravujici provadéni stavby dle této smlouvy.

Zhotovitel neni opravnén, pokud se strany nedohodnou jinak, vyuzivat stavenisté k ubytovani
nebo nocovani osob.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho zaméstnanci ¢i poddodavatelé dodrZovali zakaz pozivani
alkoholickych napojl ¢i jinych toxickych latek a zdkaz koureni v budové véetné dvora.

Zhotovitel je vylu¢né zodpovédny za bezpecnost prace pfi provadéni stavby podle zakona
¢. 309/2006 Sb. a nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sbh. Dale je zhotovitel zodpovédny za to, Ze pravidla,
regulace a pracovni metody Ci postupy poZadované pfisluSnymi pfedpisy budou dodriovany.
Zhotovitel je pro tento Ucel povinen dodrZovat podminky citovanych pravnich predpist a déle
zejména (nikoliv vSak pouze):
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a) Ucinit veskera nezbytna opatreni k ochrané osob uZivajicich budovy a prostory arealu
avsech osob opravnénych k pohybu na stavenisti, k ochrané stavenisté samého
a kochrané provadéné stavby. Zhotovitel je rovnéZ povinen udrzovat stavenisté
i nedokoncenou stavbu v takovém stavu, aby bylo nebezpedi hrozici vSem obcanim
a osobam pohybujicim se na stavenisti nebo v jeho blizkosti odstranéno.

b) UCcinit veskerd nezbytnd opatfeni k ochrané Zivotniho prostredi, a to jak pfimo
na stavenisti, tak i mimo né v rozsahu, ktery ucinné zamezi poskozeni nebo ohrozeni
zdravi nebo Zivota ob¢anl a majetku imisemi, hlukem nebo jinym zplsobem v pficinné
souvislosti s provadénim stavby.

c) Vlivem cinnosti zhotovitele nesmi dojit ke skodam na objektech a inZenyrskych sitich.
Pfipadné vzniklé Skody hradi zhotovitel.

Zhotovitel je povinen zajistit na stavenisti veskera bezpecnostni a hygienickd opatfeni véetné
dodrzovani pravidel pozarni ochrany stavenisté i provadéné stavby, a to v rozsahu a zplsobem
stanovenym pfislusnymi pravnimi predpisy.

Zhotovitel je povinen provést pro vSechny své zaméstnance pracujici na stavbé vstupni skoleni
0 bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci a o pozarni ochrané. Zhotovitel je rovnéZ povinen
pribéiné znalosti svych zaméstnancl o bezpecnosti a ochrané zdravi pri praci a o pozarni
ochrané obnovovat a kontrolovat.

Zhotovitel je povinen zabezpedit provedeni vstupniho Skoleni o bezpecnosti a ochrané zdravi
pfi praci a o pozarni ochrané i u svych poddodavatel(l podilejicich se na provadéni stavebnich
praci k realizaci predmétu plnéni dle této smlouvy.

Zhotovitel v plné mife zodpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob, které se zdrzuji
na stavenisti a je povinen zabezpedit jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomuickami
a ochrannymi pomuckami na ochranu osob pred riziky vyplyvajicimi z provozu.

Dojde-li k jakémukoliv Urazu pti provadéni stavby nebo pfi ¢innostech souvisejicich s provadénim
stavby, je zhotovitel povinen zabezpelit vySetfeni Urazu a sepsdni prislusného zdznamu.
Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou soucinnost.

Zhotovitel je povinen provadét v priibéhu provadéni stavby vlastni dozor a soustavnou kontrolu
nad bezpecnosti prace a pozarni ochranou na stavenisti.

X. Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést ode dne pfeddni a prevzeti stavenisté stavebni deniky v souladu
s ustanovenim § 157 zédkona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni
zakon), ve znéni provadécich predpist, a jeho provadécim pravnim predpisem, tj. vyhlaskou
¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich predpist.

Zapisy do stavebnich denik(l se provadi v originale a alespon ve dvou kopiich. Originaly zapisu je
zhotovitel povinen predat objednateli po dokonceni stavby. Jednu kopii obdrzi TDS. V pfipadé
neocekavanych udalosti nebo okolnosti, které maji zvlastni vyznam pro dalsi postup stavby,
pofizuje zhotovitel i prislusnou fotodokumentaci, ktera se stane soucasti stavebnich denika.

TDS je povinen vyjadfovat se pisemné k zapisim ve stavebnim deniku nejpozdéji do tfi
pracovnich dnl ode dne provedeni zapisu.

Zapisy ve stavebnich denicich se nepovaZuji za zménu smlouvy, ale slouzi jako podklad
pro jednani o ptipadnych dodatcich a zméndach této smlouvy.
Xl.  Provadéni stavby

Mistem provadéni zhotoveni stavby je budova s ¢.p. 590 v k. U. Brno - Cernd Pole.



Zhotovitel se zavazuje provést stavbu dle této smlouvy v souladu s aktuadlnimi pravnimi
a technickymi normami platnymi na tGzemi Ceské republiky v dobé provadéni stavby dle této
smlouvy, zejména normami CSN.

Véci, které jsou potfebné k provedeni stavby je povinen opatfit zhotovitel, pokud v této smlouvé
neni vyslovné uvedeno, Ze je opatfi objednatel.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pti provadéni stavby nepouzije materidly, o kterych je v dobé jejich
uziti znamo, Ze jejich uziti je v rozporu s pravnimi a technickymi normami nebo obecné znamymi
poznatky v oblasti vliv(i stavebnich material( na lidsky organismus. Pokud tak zhotovitel ucini, je
povinen na pisemné vyzvani objednatele provést okamzité napravu a veskeré ndklady s tim
spojené nese zhotovitel. Stejné tak se zhotovitel zavazuje, Ze k realizaci stavby nepoutzije
materialy, které nemaji pozadovanou certifikaci, je-li tato pro jejich pouziti nezbytnad podle
prislusnych predpist.

Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici zhotovitele nebo jeho poddodavatelé spliujici
pfislusnou kvalifikaci k provadéni téchto praci. Doklad o kvalifikaci téchto pracovnikl je
zhotovitel na pozadani objednatele povinen doloZit.

Pokud cinnosti zhotovitele dojde ke zplsobeni skody objednateli nebo tfetim osobam z titulu
opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zdkona, technickych nebo
jinych norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu
odstranit Skodlivé nasledky svého protipravniho jednani uvedenim v predesly stav, a neni-li to
mozné, tak je povinen vzniklou skodu nahradit v penézich. Veskeré naklady s tim spojené nese
zhotovitel.

Zhotovitel odpovida za Skodu zplsobenou Cinnosti téch, ktefi pro néj stavbu provadéji. Zhotovitel
odpovida za skodu zpUsobenou okolnostmi, které maiji plvod v povaze strojli, pfistroji nebo
jinych véci, které zhotovitel pouzil nebo hodlal pouzit pfi provadéni stavby.

Zhotovitel je opravnén povéfit provedenim casti stavby treti osobu (poddodavatele). V tomto
pfipadé vsak zhotovitel odpovida za Cinnost poddodavatele tak, jako by predmétnou ¢ast stavby
provadél sam.

XIl. Kontroly, zkousky a revize

Bude-li stavba muset projit ke splnéni podminek projektové dokumentace zvlastnimi zkouskami,
kontrolami nebo schvalovanim, zavazuje se zhotovitel na vlastni naklady tyto zkousky, kontroly a
schvalovani zajistit a alespon 5 dn( pred jejich kondnim vyzvat kontaktni osoby objednatele
k Ucasti, véetné sdéleni mista a doby jejich konani.

Xlll.  Predani a prevzeti stavby

Pfedani a prevzeti stavby probiha jako fizeni. Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli
formou zéapisu do stavebniho deniku, Ze stavba je zpUsobila k predani.

PInéni pfedmétu smlouvy se povaZuje za predané a prevzaté, pokud objednatel po vyklizeni
stavenisté prevezme od zhotovitele dokoncenou stavbu bez vad a nedodélki véetné vsech
dokladd, dokumentaci skutecného provedeni stavby. V pfipadé, Ze objednatel prevezme dilo s
drobnymi vadami a nedodélky, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani dila
(objednatel k tomu v3ak neni povinen), dohodne se v protokolu o predani a prevzeti dila zplsob a
termin odstranéni téchto vad a nedodélkli. Nebude-li tento termin dohodnut, plati, Ze veskeré
vady a nedodélky budou odstranény nejpozdéji do sedmi dnl ode dne predani a prevzeti dila.
Podpisem protokolu o predani a prevzeti dila dochdzi k prfedani predmétu dila zhotovitelem
objednateli. Pokud jsou vSak v protokolu uvedeny vady ¢i nedodélky, neni splnén zdvazek
zhotovitele vUc¢i objednateli provést dilo dle této smlouvy — tento je splnén aZ odstranénim
posledni vady a nedodélku.
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Mistem predani a prevzeti predmétu plnéni smlouvy je misto provadéni stavby.

Objednatel je opravnén pfizvat k prfedani a prevzeti predmétu plnéni smlouvy i jiné osoby, jejichz
Ucast poklada za nezbytnou (napf. znalce, zastupce poddodavatel(l apod.).

Objednatel je opravnén pfi predavacim fizeni pozadovat provedeni dalSich dodatecnych zkousek,
pricemz je povinen zd(vodnit proc je poZaduje a uvést termin, do kdy je poZaduje provést.

V priibéhu preddvaciho fizeni bude pofizovan zapis s identifikaci vad a nedodélk(l, pokud budou v
pribéhu predavaciho fizeni shledany. V zapise budou uvedeny terminy pro odstranéni téchto vad
a nedodélkd.

Kontrola odstranéni vad a nedodélk(i bude provedena dle sjednanych termin(. V pfipadé, Ze
nebudou veskeré vady a nedodélky odstranény, bude opakovan postup dle predchoziho a tohoto
odstavce do doby, nez k jejich odstranéni dojde. Zapis bude pouzit jako podklad pro zpracovani
protokolu o pfedani a prevzeti predmétu plnéni smlouvy.

Po odstranéni veskerych vad a nedodélki zjisténych v ramci predavaciho fizeni a zaznamenanych
v zapise vyklidi zhotovitel stavenisté. Nasledné provede objednatel zavérecnou kontrolu vyklizeni
stavenisté a pokud je stavenisté Uplné vyklizeno, podepiSi osoby opravnéné jednat za nebo
jménem objednatele a zhotovitele bez zbytecnych odkladd protokol o predani a prevzeti
predmétu plnéni smlouvy vyhotoveny objednatelem. Podpisem protokolu o predani a prevzeti
predmétu plnéni smlouvy je predavaci fizeni ukonéeno a plnéni predmétu smlouvy je mezi
zhotovitelem a objednatelem predano a prevzato.

Zhotovitel je povinen pfipravit a dolozit v pribéhu preddvaciho fizeni objednateli
prostfednictvim IR ke zpracovani protokolu o predani a prevzeti predmétu plnéni smlouvy
zejména tyto doklady:

- projektovou dokumentaci skute¢ného provedeni stavby,
- zapisy a osvédceni o provedenych zkouskach pouzitych materidld,
- technické listy, certifikaty, prohldseni o shodé,
- zapisy a vysledky o vyzkouSeni montovaného zafizeni, o provedenych reviznich
a provoznich zkouskach,
- seznam strojli a zafizeni, které jsou soucasti stavby, jejich dokumentaci, certifikaty,
zarucni listy, ndvody k obsluze a Udrzbé v ¢eském jazyce,
- stavebni denik,
- manipulacni fady, provozni fady, ndvody k obsluze, navod na provoz a udrzbu stavby,
- doklady o likvidaci odpadd,
- fotodokumentaci,
- doklady o zaskoleni obsluh.
NedolozZi-li zhotovitel poZadované doklady, nepovazuje se plnéni predmétu smlouvy za
dokoncené a zpUlsobilé k predani.

XIV.  Zaruka za jakost, prava a povinnosti z vadného plnéni

Zhotovitel poskytuje na stavbu zaruku, Ze vsSechny jeji ¢asti dle této smlouvy budou po celou
dobu trvani zaruéni doby bez vad, budou mit vlastnosti predpokladané projektovou dokumentaci
a Soupisem a budou zpUsobilé k Fadnému uzivani k Ucelu vyplyvajicimu z charakteru stavby dle
této smlouvy.

Zhotovitel odpovidd za vady stavby zjisténé v zaruéni dobé.

Délka zarucni doby se sjedndva v délce trvani 60 mésicu, s vyjimkou zafizeni, na které poskytuje
vyrobce zaruéni Ihtu kratsi.

Zhotovitel neodpovidd za vady stavby, které byly zpUsobeny objednatelem v disledku
nevhodného uZivani stavby, nebo v disledku vyssi moci.
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Zarucni doby pocinaji bézet dnem predani a prevzeti dila.

Zaruéni doby nebézi po dobu, po kterou objednatel nemohl stavbu nebo jeji ¢ast dle této
smlouvy uZzivat pro vady stavby, za které odpovida zhotovitel.

Pro ty soucasti stavby, které byly v dlsledku opravnéné reklamace objednatele zhotovitelem
opraveny, a to tak, Ze byly nahrazeny novymi soucastmi, bézi zaru¢ni Ih(ta od pocatku ode dne
dokonceni a preddani pfislusného predmétu reklamacni opravy objednateli, avSak maximalné
po dobu 24 mésicl od skonéeni plvodni zaruéni lhity.

Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele do 30 dnl po jejich zjisténi.
Oznameni (reklamaci) odesle na adresu zhotovitele uvedenou v oddile Smluvni strany, resp.
na adresu sidla zhotovitele uvedenou aktudlné ve vetejné dostupné evidenci, do které je
zhotovitel na zakladé obecné zavazného pravniho pfedpisu zapsdn nebo na jinou znamou adresu.
Za pisemnou reklamaci se povaZuje téZ odeslani oznameni elektronickou postou na e-mailovou
adresu zhotovitele uréenou zhotovitelem pro pfijem elektronické posty. V ptipadé havarijnich
vad postacuje pouze Ustni ozndmeni objednatele o vyskytu takovéto vady na tel. dislo
zhotovitele. Zhotovitel je povinen pro tyto Ucely objednateli, po celou dobu zarucéni Ihity
aktualizovat pfislusSnou e-mailovou adresu a nepretrzité funkéni telefonni ¢islo. V reklamaci musi
byt vady popsany nebo uvedeno, jak se vady projevuji. Objednatel v reklamaci uvede, jakym
zpUsobem poZaduje sjednat napravu.

Objednatel je opravnén pozadovat zejména:

- bezplatné odstranéni vady dodanim nahradniho plnéni (u vad materialQ, zafizeni, strojd
apod.);

- bezplatné odstranéni vady opravou, je-li vada opraviteln3;

- poskytnuti pfimérené slevy ze sjednané ceny stavby dle této smlouvy, pokud je vada
odstranitelna pouze pfi omezeni uZivani stavby k jejimu ucelu nebo pokud se jedna
o vadu neodstranitelnou, ktera vSak nebrani a neomezuje uZivani stavby k jejimu ucelu.

Zpusob vyrizeni reklamace je objednateli ddn na vybér s tim, Ze uvedené zplsoby je mozné
vzajemné kombinovat.

Za havdrii je objednatel opravnén oznacdit takovou vadu, kterd svymi ndsledky brani uzivani
stavby k ucelu vyplyvajicimu z charakteru stavby, nebo dochazi-li v disledku této vady k omezeni
béZného provozu.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zarucni doby, pficemz i reklamace odeslana
objednatelem v posledni den zaruc¢ni doby se povaZuje za vcas uplatnénou.

Reklamace se povaZuje za dorucenou zhotoviteli v okamziku, kdy se pisemny Ukon objednatele
obsahujici reklamaci dostane do dispozice zhotovitele. V ptipadé ukont ¢inénych postou se ma za
to, Ze pisemny ukon objednatele obsahuijici reklamaci se dostal do dispozice zhotovitele do 3 dnl
ode dne, kdy objednatel predal listovni zasilku stimto Ukonem drzZiteli poStovni licence
k prepravé. V pripadé ukond cinénych elektronickou poStou se ma za to, Ze pisemny Ukon
objednatele obsahujici reklamaci se dostal do dispozice zhotovitele v den odeslani takového
pisemného Ukonu zadresy elektronické posty objednatele na adresu elektronické posty
zhotovitele.

Pokud objednatel poZaduje vreklamaci odstranéni vady, je zhotovitel povinen neprodlené
po obdrZeni reklamace objednatele zahdjit prace k odstranéni reklamované vady, nejpozdéji vSak
do 3 dnl. Veskeré naklady vzniklé pti odstrarfiovani vady a nutné pro odstranéni vady nese
zhotovitel.

Zhotovitel musi vidy pisemné sdélit v jakém terminu vadu(y) odstrani.
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Nezahaji-li zhotovitel prace k odstranéni reklamované vady ani do 7 dn{ po obdrZeni reklamace
objednatele, je objednatel opravnén povéfit odstranénim vady jinou odborné zpUsobilou
pravnickou nebo fyzickou osobu. Zaruka na dilo tim z(stava v plném rozsahu nedotéena. Veskeré
takto vzniklé ndklady objednatele na odstranéni vady a veskeré souvisejici naklady uhradi
zhotovitel do 14 dnl ode dne, kdy obdrZel pisemnou vyzvu objednatele k uhrazeni téchto
nakladd. Uhrazenim naklad( na odstranéni vad jinou odborné zplsobilou osobou podle tohoto
odstavce neni dotéeno pravo objednatele poZzadovat na zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty dle
¢l. XIV. této smlouvy a ndhrady Skody zplisobené vadou.

Jestlize objednatel v reklamaci vyslovné uvede, Ze se jedna o havarii, je zhotovitel povinen zahdjit
prace na odstrafiovani havarijni vady nejpozdéji ndsledujici den po obdrieni reklamace
(oznameni), nebude-li v konkrétnim ptipadé dohodou smluvnich stran sjednano jinak. Tato
dohoda musi byt uzaviena pisemné, pficemz pro tyto potfeby se za uzavieni pisemné dohody
povazuje situace, kdy se setkaji projevy vlle smluvnich stran ucinéné elektronicky.

Nezahadji-li zhotovitel prace k odstranéni reklamované havarijni vady ve sjednaném terminu po
obdrZzeni reklamace (oznameni) objednatele, je objednatel oprdvnén povéfit odstranénim
havarijni vady jinou odborné zpUsobilou pravnickou nebo fyzickou osobu. Zaruka na dilo tim
zUstava v plném rozsahu nedotéena. Veskeré takto vzniklé naklady objednatele na odstranéni
vady a veskeré souvisejici naklady uhradi zhotovitel do 14 dnd ode dne, kdy obdrZel pisemnou
vyzvu objednatele k uhrazeni téchto néaklad(. Uhrazenim ndkladl na odstranéni vad jinou
odborné zpusobilou osobou podle tohoto odstavce neni dotéeno pravo objednatele poZadovat
na zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty dle ¢l. XIV. této smlouvy a nahrady skody zpUsobené
vadou.

Prokdaze-li se, ze objednatel reklamoval neopravnéné, tzn., ze na jim reklamovanou vadu se
nevztahuje zaruka zhotovitele, napt. Ze vadu zplsobil nevhodnym uZivanim stavby objednatel
apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veskeré jemu vzniklé ndklady v souvislosti
s odstranénim vady. Objednatel je povinen umoznit pracovnikim zhotovitele pfistup do mist,
do kterych je nezbytny pfistup k odstranéni vady. Pokud tak neucini, neni zhotovitel v prodleni
s terminem zahajeni praci na odstranéni vady ani s terminem pro odstranéni vady. ProkaZe-li se,
Ze objednatel reklamoval neopravnéné, tzn., Ze na jim reklamovanou vadu se nevztahuje zaruka
zhotovitele, napf. Ze vadu zpUsobil nevhodnym uzivanim stavby objednatel apod., je objednatel
povinen uhradit zhotoviteli veskeré jemu vzniklé naklady v souvislosti s odstranénim vady.

Lhdtu pro odstranéni reklamovanych vad sjednaji obé smluvni strany podle povahy a rozsahu
reklamované vady. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé o terminu odstranéni reklamované
vady, plati, Ze reklamovana vada musi byt odstranéna nejpozdéji do 14 dnli ode dne uplatnéni
reklamace objednatelem.

Lhdtu pro odstranéni reklamovanych vad oznacenych objednatelem jako havarie sjednaji obé
smluvni strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi obéma stranami
k dohodé o terminu odstranéni reklamované vady (havarie) plati, Ze havarie musi byt odstranéna
nejpozdéji do 48 hodin od okamziku uplatnéni reklamace (oznadmeni) objednatelem.

Nedokondi-li zhotovitel prace k odstranéni reklamované vady ve sjednaném terminu, je
objednatel opravnén povérit odstranénim reklamované vady jinou odborné zpUsobilou
pravnickou nebo fyzickou osobu. Zaruka na dilo tim zlstava v plném rozsahu nedotcena. Veskeré
takto vzniklé naklady objednatele na odstranéni vady a veskeré souvisejici naklady uhradi
zhotovitel do 14 dnli ode dne, kdy obdrzel pisemnou vyzvu objednatele k uhrazeni téchto
naklad(. Uhrazenim naklad{ na odstranéni vad jinou odborné zpUsobilou osobou podle tohoto
odstavce neni dotéeno prdvo objednatele poZzadovat na zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty dle
¢l. XIV. této smlouvy a ndhrady Skody zpUsobené vadou.
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O odstranéni reklamované vady sepiSe objednatel protokol, ve kterém potvrdi prevzeti
dokoncéenych praci na odstranéni vady a odstranéni vady nebo uvede divody, pro které odmita
opravu prevzit.

V pripadé, Ze v reklamaci objednatel uplatni poZzadavek na poskytnuti pfimérené slevy ze
sjednané ceny stavby, bude tato sleva poskytnuta tak, Ze zhotovitel poukaze prislusnou ¢astku
odpovidajici poskytované slevé na ucet objednatele, a to nejpozdéji do 14 dnl ode dne, kdy
zhotovitel obdrzi pisemné ozndmeni objednatele o reklamaci. Vyse slevy ze sjednané ceny stavby
bude uréena objednatelem jako castka odpovidajici ujmé, ktera vznikne omezenim moznosti
uzivani stavby k jejimu ucelu nebo snizenim odhadni ceny nemovitosti zhotovené zhotovitelem
jako stavba dle této smlouvy s neodstranitelnou vadou oproti odhadni cené, kterou by tato
nemovitost méla jako bezvadna.

XV. Sankce

NeprokaZe-li zhotovitel na vyzvu objednatele, Ze v souladu stouto smlouvou zahajil prace
na stavbé a fadné v nich pokracuje, ma objednatel vici zhotoviteli pravo na zaplaceni smluvni
pokuty ve vysi 0,1 % z celkové sjednané ceny véetné DPH za kaZzdy i zapocaty den prodleni se
splnénim této povinnosti a zhotovitel se zavazuje takto poZadovanou smluvni pokutu objednateli
zaplatit. Tato smluvni pokuta nema vliv na pfipadnou vysi nahrady skody, ktera by porusenim
povinnosti zhotovitele fadné a vcéas zahdjit prace na stavbé dle této smlouvy a fadné v nich
pokracovat vznikla objednateli.

Pokud bude zhotovitel v prodleni proti kone¢nému terminu podle ¢l. V. této smlouvy, ma
objednatel vici zhotoviteli pravo na zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,1 % z celkové sjednané
ceny véetné DPH za kazdy izapocaty den. Zhotovitel se zavazuje takto pozadovanou smluvni
pokutu objednateli zaplatit. Tato smluvni pokuta nema vliv na pfipadnou vysi ndhrady Skody,
ktera by poruSenim povinnosti zhotovitele fadné a vcas dokoncit prace na stavbé dle této
smlouvy vznikla objednateli.

Bude-li zhotovitel v prodleni sodstranénim vad zjisténych pfi pfedani dila, nebo bude-li
zhotovitel v prodleni se zahajenim praci na odstranéni vad reklamovanych objednatelem proti
terminu sjednanému v této smlouvé, je objednatel oprdvnén pozadovat na zhotoviteli zaplaceni
smluvni pokuty ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy zapocaty den (v prfipadé havarijni vady za kazdou
zapocatou hodinu) prodleni se zahdjenim praci k odstranéni reklamované vady a zhotovitel je
povinen tuto smluvni pokutu objednateli zaplatit. Objednatel je opravnén pozadovat na
zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty podle tohoto odstavce jen za tu dobu trvani prodleni
zhotovitele se splnénim jeho zavazku, neZz objednatel odstranénim reklamované vady povéfi
jinou odborné zplsobilou pravnickou nebo fyzickou osobu.

Bude-li zhotovitel v prodleni s odstranénim vad reklamovanych objednatelem proti terminiim
sjednanym v ¢l. XIll. této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu
ve vysi 1.000,- K¢ této smlouvy za kazdy jednotlivy pfipad uvedeného prodleni zhotovitele a za
kazdy zapocaty den prodleni (v pripadé havarijni vady za kaZzdou zapocatou hodinu). Tato smluvni
pokuta je sankci za nesplnéni povinnosti zhotovitele z této smlouvy.

Pokud zhotovitel porusi své povinnosti dané zakonem ¢. 309/2006 Sbh. nebo své povinnosti podle
¢l. IX. odst. 9 smlouvy (zdkaz alkoholickych napojl, toxickych latek, koufeni), je zhotovitel
povinen objednateli zaplatit smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy ptipad poruseni.

Pokud bude objednatel v prodleni s Uhradou faktury proti sjednanému terminu, je povinen
zaplatit zhotoviteli Urok z prodleni ve vysi 0,05 % z dluzné castky za kaidy izapocaty den
prodleni. V této vysi se sjedndva Urok z prodleni pro dobu od 1. do 30. dne trvani prodleni.
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V pfipadé, Ze prodleni objednatele s dhradou dluzné castky presahne vice jak 30 dnq, je
objednatel povinen za kaidy zapocaty den prodleni pocinaje 31. dnem prodleni a po vSechny
nasledujici dny trvani prodleni zaplatit zhotoviteli Urok z prodleni ve vysi 0,1 % z dluzné castky.

Zpusob vyuctovani sankci:
Neni-li v této smlouveé sjednano jinak, je postup pfi vyuctovani sankci nasledujici:

a) Opravnéna strana doruci strané povinné pisemnou vyzvu k zaplaceni sankci (smluvni
pokuty, urokd z prodleni). Nedilnou soucasti vyzvy bude vyuctovani, ve kterém musi
byt popsan divod uplatnéni sankce véetné uvedeni odkazu na ustanoveni smlouvy,
které k vyuctovani sankce opravriuje a zplsob vypoctu celkové vyse sankce.

b) Strana povinna se musi k vyuctovani sankce vyjadrit nejpozdéji do 10 dnli ode dne
jeho obdrzeni, jinak se ma za to, Ze s vyuctovanim souhlasi. Vyjadfenim se v tomto
pfipadé rozumi pisemné stanovisko strany povinné.

c) Nesoubhlasi-li strana povinna s vyuctovanim sankce, musi do 10 dnli ode dne doruceni
vyzvy pisemné sdélit opravnéné strané dlvody, pro které vyuctovani sankce
neuznava. Nesouhlas povinné strany svyuctovanim vSak nemad vliv na splatnost
sankce.

d) Sankce dle této smlouvy mohou byt uplatnény vedle sebe, tzn., Ze je-li jednim
jednanim ¢i opomenutim poruseno vice povinnosti z této smlouvy zajisténych sankci,
je strana opravnéna ksankci opravnéna vSechny tyto sankce uplatnit astrana
povinna je povinna se vsem takto uplatnénym sankcim podridit.

Neni-li touto smlouvou sjednano jinak, povinnd strana je povinna uhradit vyuctované sankce
nejpozdéji do 14 dnl od dne obdrzeni pfislusného vyuctovani.

Stejna Ihdta se vztahuje, neni-li touto smlouvou sjednano jinak, i na Uhradu urok( z prodleni.

Zaplacenim jakékoliv smluvni pokuty sjednané v této smlouvé neni dotéen narok objednatele na
nahradu Skody zplsobené mu porusenim povinnosti zhotovitele, jejiz spInéni je zajisténo smluvni
pokutou.

XVI.  Vlastnictvi stavby a nebezpeci Skody na stavbé

Vlastnikem provadéné stavby jako celku, jakoZ i jeho jednotlivych soucasti je od pocatku
zhotovovani stavby objednatel. Za soucdsti stavby se povaZzuje i vesSkery materidl uréeny
zhotovitelem ke zhotovovani stavby a jako takovy dodany na stavenisté.

Nebezpeci Skody na stavbé dle této smlouvy nese od pocatku zhotovitel, a to aZz do doby fadného
predani a prevzeti stavby mezi zhotovitelem a objednatelem. Bude-li dilo pfeddano s vadami i
nedodélky, nese zhotovitel nebezpeci skody na dile aZ do odstranéni posledni vady ¢i nedodélku.

Naklady vzniklé v souvislosti s odstranénim skody na stavbé nese zhotovitel a tyto naklady nemaji
vliv na sjednanou cenu stavby.
XVIl.  Odstoupeni od smlouvy

Kazda smluvni strana je opravnéna od této smlouvy odstoupit ze zdkonnych nebo smluvnich
dlvoda.

Kazda ze smluvnich stran je opravnéna od této smlouvy odstoupit v pfipadé, Ze druha smluvni
strana podstatnym zplsobem porusi povinnosti, k jejichZ plnéni se zavazala v této smlouvé a tato
smlouva poruseni pfislusné smluvni povinnosti kvalifikuje jako poruseni podstatné.

Objednatel ma dale prévo od této smlouvy odstoupit v téchto vyslovné sjednanych pfipadech:



a) zhotovitel opakované, nebo jednorazové, ale zavainym zpUsobem, porusi pravidla
bezpecénosti prace, protipozarni ochrany, ochrany zdravi pti praci Ci jiné bezpecnostni
predpisy; nebo

b) zhotovitel postupuje takovym zplsobem, Ze bezprostiedné hrozi vznik Skody na majetku
objednatele; nebo

c) zhotovitel opakované porusuje technologické postupy vyplyvajici ze smlouvy, projektové
dokumentace, ¢i platnych pravnich ¢i technickych norem; nebo

d) zhotovitel opakované porusi svoji povinnost umoznit objednateli kontrolu zakryvanych
¢asti dila; nebo

e) zhotovitel porusi svoji povinnost mit sjednano pojisténi, k némuz se dle této smlouvy
zavazal; nebo

f) bylo zahajeno insolvencni fizeni ve véci zhotovitele jako dluznika.

le-li zfejmé jiz v prlbéhu plnéni pfedmétu této smlouvy, Ze pravni, technické, financni
¢i organizacni zmény na strané zhotovitele budou mit podstatny vliv na plnéni této smlouvy,
mUzZe objednatel od smlouvy odstoupit.

Objednatel si vyhrazuje prdvo od smlouvy odstoupit, pokud zjisti, Ze zhotovitel pti podani
nabidky na zakazku, na zdkladé které je uzaviena tato smlouva, uvedl nepravdivd prohlaseni
nebo informace za Ucelem ziskat zakdzku nebo jiny majetkovy prospéch.

Odstoupenim od smlouvy nejsou dotéena ustanoveni tykajici se smluvnich pokut, drokd
z prodleni a ustanoveni tykajici se téch prav a povinnosti, z jejichz povahy vyplyvd, ze maji trvat i
po odstoupeni (napf. povinnost poskytnout penézitd plnéni za plnéni poskytnuta pred ucinnosti
odstoupeni).

Ucinky odstoupeni od smlouvy nastavaji dnem doruéeni pisemného ozndmeni o odstoupeni od
smlouvy druhé strané.

Odstoupi-li néktera ze stran od této smlouvy na zdkladé ujedndni z této smlouvy vyplyvajicich,
pfipadné na zakladé zdkona, nestanovi-li tato smlouva jinak, pak povinnosti obou stran jsou
nasleduijici:
a) Zhotovitel provede soupis vSech provedenych praci ocenény stejnym zptsobem, jako
byla sjedndna cena za splnéni pfedmétu smlouvy a cena za zhotoveni stavby dle této
smlouvy.

b) Zhotovitel provede vyuctovani vsech provedenych praci v souladu s ocenénym
vykazem vymér a vystavi zavérecnou fakturu.

c) Zhotovitel vyzve objednatele k prevzeti do té doby zhotovenych casti stavby
a objednatel je povinen do tfi dni od obdrieni vyzvy zahdjit prejimaci fizeni
k prevzeti do té doby zhotovenych casti stavby. Na dosud odvedené préace
na zhotoveni stavby se pfimérené vztahuji ujednani o zarukach z této smlouvy. V
pfipadé, Ze zhotovitel nebude schopen odpovidajicim zplsobem poskytnout zaruky
za provedené prace, je objednatel opravnén odmitnout zahdjit prejimaci fizeni k
prevzeti do té doby zhotovené C(asti stavby aje opravnén nafridit zhotoviteli
odstranéni dosud zhotovené c¢asti stavby nebo téch casti stavby, na které neni
zhotovitel schopen poskytnout zaruky v souladu s touto smlouvou. Za odstranéné
Casti stavby neni zhotovitel oprdvnén poZadovat na objednateli zaplaceni
odpovidajici ¢asti sjednané ceny stavby.
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XVIIL. Zavérecna ustanoveni

Prava a povinnosti smluvnich stran vyslovné touto smlouvou neupravené se fidi pfislusSnymi
ustanovenimi zakona ¢. 89/2012 Sb., obéansky zékonik, v platném znéni.

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichz kazdy ma platnost origindlu.

Pfilohy smlouvy:

- Priloha €. 1 je ocenény Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb.

Jakakoliv zména smlouvy musi mit pisemnou formu a musi byt podepsana osobami opravnénymi
za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocnénymi.

Zmény smlouvy se sjednavaji jako dodatek ke smlouvé s Ciselnym oznacenim poradovym cislem
pfislusné zmény smlouvy.

Predlozi-li néktera ze smluvnich stran navrh na zménu smlouvy formou pisemného dodatku
ke smlouvé, je druha smluvni strana povinna se kndvrhu vyjadfit nejpozdéji do patnacti
pracovnich dnli ode dne nasledujiciho po doruceni navrhu dodatku ke smlouvé.

Zhotovitel je oprdvnén prevést sva prava a povinnosti z této smlouvy vyplyvajici na jinou osobu
pouze na zakladé trojstranné pisemné dohody uzaviené mezi zhotovitelem, objednatelem
a nastupcem zhotovitele. TotéZz plati pro postoupeni pohleddvek. Pouze po predchozim
pisemném souhlasu objednatele je zhotovitel opravnén zapocist své pohledavky vici
pohledavkam objednatele, ¢i pouZit pohledavky vici objednateli jako zastavu pro zajisténi svych
dluh vici tfeti osobé.

Objednatel, pfipadné jeho ndstupce jsou povinni v pripadé prevodu svych prav a povinnosti
z této smlouvy na jinou osobu o této skutecnosti pisemné vyrozumét zhotovitele.

Vzhledem k vefejnopravnimu charakteru objednatele se smluvni strany dohodly, Ze zhotovitel
vyslovné souhlasi se zvefejnénim smluvnich podminek obsaZenych v této smlouvé v rozsahu a
za podminek vyplyvajicich z pfislusnych pravnich predpist (zejména zak. ¢. 106/1999 Sb.,
o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjsich predpist). Zhotovitel prohlasuje, Ze
Zadna c¢ast této smlouvy neobsahuje jeho obchodni tajemstuvi.

’

Zhotovitel je povinen zpracovat vSechny soucdasti a dokumenty souvisejici s pfedmétem plnéni
podle této smlouvy v Ceském jazyce a vést vSechna jedndani v priibéhu realizace stavby v ¢eském
jazyce.

Bez ohledu na jiné moZnosti prokazani doruceni, které umoznuji obecné zavazné pravni predpisy,
jakdkoliv pisemnost, jejiz doruceni tato smlouva vyZaduje, predpoklada anebo umoznuje, bude
povaZovana za radné dorucenou, byla-li doru¢ena smluvni strané na adresu uvedenou v zahlavi
této smlouvy, nebo na jinou adresu, kterou smluvni strana pisemné oznami druhé smluvni
strané, nebo do jeji datové schranky. Pisemnosti zasilané doporucenou postou s dorucenkou
budou povaZovany za radné dorucené jejich skutecnym dorucenim, v kaidém pripadé vsak
nejpozdéji tfetim dnem od oznameni o jejich uloZeni na posté, resp., pokud se pisemnost vrati
jako nedorucitelnd, sedmym dnem od jejiho podani na posté.

Tuto smlouvu Ize taktéz ukoncit dohodou smluvnich stran. Dohoda musi byt pisemn3, jinak je
neplatna.

V pfipadé plurality osob na strané zhotovitele se tyto osoby zavazuji, Ze budou vici objednateli a
tfetim osobdm z jakychkoliv pravnich vztahd vzniklych v souvislosti s plnénim predmétu této
smlouvy zavazani spolec¢né a nerozdilné, a to po celou dobu plnéni této smlouvy, i po dobu trvani
jinych zavazkl vyplyvajicich z této smlouvy.

Tato smlouva podléha povinnosti zverejnéni dle zakona €. 340/2015 Sh., o zvlastnich podminkach
ucinnosti nékterych smluv, uverejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv),



ve znéni pozdéjsich predpisd a nabyva uUcinnosti dnem uverejnéni v registru smluv. Smluvni
strany se dohodly, Ze uverejnéni v registru smluv véetné uvedeni metadat provede objednatel,
ktery soucasné zajisti, aby informace o uvefejnéni této smlouvy byly zaslany druhé smluvni
strané do jeji datové schranky.

15. Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami, v pfipadé, ze je smlouva
podepisovana smluvnimi stranami v rlizném c¢ase, nabyvd platnosti dnem podpisu té smluvni
strany, kterad ji podepiSe pozdéji.

16. Smluvni strany se s obsahem smlouvy seznamily a souhlasi s nim tak, jak je zachycen vyse.
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