



Cenová nabídka na zpracování projektu pro stavební povolení

Akce 1: Výměna střešní krytiny a zateplení fasády objektu č.p. 313, v ulici Hřbitovní ve Vimperku

Zadání : Zpracování PD v rozsahu DSP dle přílohy č.12 k vyhl. 499/2006 Sb, ve znění pozdějších předpisů.

Akce bude rozpočtově rozdělena na Etapy : 1) střecha, 2) fasáda

A) – Profese: geodetické zaměření : 9.000,- + DPH = 10.890,- Zpracovatel : Geomapping s.r.o.,

B) – Stavební část – střecha = 36.500,-, fasáda ETICS = 74.000,- , PBR = 4.500,-

celkem = 115.000,-

Zpracovatel : Vyskočil

C) – Stavební rozpočet (rozdělen na dvě části): 8.500,- Zpracovatel : Novotný

D) – Profese: průkaz PENB : 15.000,- + DPH = 18.150,- Zpracovatel : Vais

E) – Profese: elektro - hromosvod : 23.500,- Zpracovatel : Myšák

Akce 2: Demolice krčku na č.p. 194 a zpevněné plochy v areálu č.p. 313 v ulici Hřbitovní ve Vimperku

Zadání : Zpracování PD v rozsahu po DSP stavebních úprav.

Akce bude rozpočtově rozdělena na Etapy : 1) demolice krčku, 2) plocha východní 3) plocha západní pouze v návrhu a rozpracovanosti studie. (jednalo by se o dopravní stavbu ulice Hřbitovní)

A) – Stavební část – demolice a úpravy = 24.000,-, zpevněná plocha východní = 62.000,-

plocha západní – studie = 22.000 ,- celkem = 108.000,-

Zpracovatel : Vyskočil

B) – Stavební rozpočet (rozdělen na dvě části) : 10.500,-

Zpracovatel : Novotný

Uvedené ceny jsou včetně 21% DPH.

Fakturováno bude jednotlivých částí a zpracovatelů.

Datum odevzdání : 30.11.2021,

Předání : Výtisk v 6 paré + CDROM

Ve Vimperku 07.04.2021, Vyskočil