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Smlouva o dílo – úprava PDPS 
[bookmark: Text65]"Aktualizace projektové dokumentace ZU-revitalizace objektu kolejí Baarova 36, Plzeň"
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen „smlouva“)

[bookmark: Text41]Číslo smlouvy objednatele: bude uvedeno v záznamu o uveřejnění smlouvy v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb.
Číslo smlouvy zhotovitele: 
Smlouva je uzavřena na základě výsledku poptávkového řízení veřejné zakázky malého rozsahu realizovaného mimo režim zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „Poptávkové řízení“)
1. SMLUVNÍ STRANY
1.1 Objednatel:
Západočeská univerzita v Plzni
se sídlem: 		Univerzitní 2732/8, 301 00  Plzeň 
IČO: 			49777513	DIČ: 	CZ49777513
veřejná vysoká škola zřízená zákonem 	č. 314/1991 Sb.
zastoupený: 		Ing. Petrem Hofmanem, kvestorem
datová schránka:	zqfj9hj
kontaktní osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
xxxx
dále jen „objednatel“ 

1.2 Zhotovitel:
AREA group s.r.o.
[bookmark: Text13]zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C 8137 vedenou u KS v Plzni
[bookmark: Text7]se sídlem:		Šafaříkovy sady 2455/5, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň
zastoupený:		xxxx
[bookmark: Text10]IČO:			25203231		DIČ: 	CZ25203231 
[bookmark: Text14]datová schránka:	urpm6rv
kontaktní osoba oprávněná jednat ve věcech technických: 
xxxx
dále jen „zhotovitel“
2. PŘEDMĚT DÍLA
2.1 Zhotovitel provedl na základě objednávky č. 8224/0012/19 projektovou dokumentaci pro provádění stavby „Revitalizace objektu kolejí Baarova 36, Plzeň“ (dále jen „původní PDPS“), která byla v 07/2019 předána objednateli.
2.2 S ohledem na časový odstup provedení původní PDPS a zkušenosti objednatele z jiné obdobné akce (Máchova 20) požaduje objednatel provedení změn původní PDPS. Úprava původní PDPS je předmětem této smlouvy.
2.3 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo – doplnění a rozšíření původní PDPS, jehož rozsah je blíže specifikován v příloze č. 1 této smlouvy a který zahrnuje:
2.3.1 Aktualizaci a doplnění původní PDPS dle č. 2.4.1. této smlouvy.
2.3.2 Zpracování (aktualizace původního) samostatného neoceněného a oceněného soupisu prací vč. výkazu výměr dle čl. 2.4.2. této smlouvy.
2.4 Podrobná specifikace díla:
2.4.1 Aktualizace a doplnění původní PDPS (dále jen „PDPS“)
2.4.1.1 Aktualizace PD "ZU-revitalizace objektu kolejí Baarova 36, Plzeň" – aktualizace stávající projektové dokumentace v rozsahu viz. Příloha č. 1: bližší specifikace díla
2.4.1.2 Provést všechna doplnění do stávajících tištěných 5 ks paré předané dokumentace (PDPS); v počtu 1 vyhotovení v elektronické podobě (na CD/DVD) ve formátu *.pdf a ve formátu *.dwg (popř. *.dxf). PDPS bude vyhotovena jako kompletní náhrada původní PDPS, tj. nepůjde o dodatek nebo změnu.
2.4.2 Zpracování samostatného neoceněného soupisu prací vč. výkazu výměr s celkovou rekapitulací veškerých nákladů stavby a samostatného oceněného soupisu prací vč. výkazu výměr s celkovou rekapitulací veškerých nákladů stavby
2.4.2.1 Zpracování neoceněného soupisu prací vč. výkazu výměr s celkovou rekapitulací veškerých nákladů stavby a zpracování samostatného oceněného soupisu prací vč. výkazu výměr s celkovou rekapitulací veškerých nákladů stavby (dále jen „rozpočet“) ve dvou (2) vyhotoveních v písemné podobě a jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě na CD/DVD ve formátu MS excel. Soupisy budou vyhotoveny v souladu s požadavky zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a vyhl. č. 169/2016 Sb.
2.4.2.2 [bookmark: _Hlk63773424]V neoceněném soupisu prací vč. výkazu výměr a v samostatném oceněném soupisu prací vč. výkazu výměr budou zahrnuty neuznatelné náklady do samostatného oddílu (např. všechny konstrukce a práce prováděné na pozemku města Plzně).
2.4.2.3 Při zpracování soupisu prací vč. výkazu výměr je zhotovitel povinen zachovávat členění dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací (TSKP) a uvádět u jednotlivých položek pořadové číslo, kód položky, popis položky, měrnou jednotku, jednotkovou cenu, celkovou cenu, jednotkovou hmotnost a celkovou hmotnost. U bouracích prací budou uvedeny jednotkové i celkové hmotnosti sutí. U položek zajištění likvidace odpadu budou uvedeny ceny za uložení odpadu na skládku s rozlišením dle druhu odpadu.
2.4.2.4 Výsledné hodnoty uváděné ve výkazu výměr musí být zhotovitelem doloženy přehledným a řádným podkladem pro výpočet množství měrných jednotek.
2.4.2.5 U každého soupisu prací s výkazem výměr zhotovitel doloží neoceněnou rekapitulaci nákladů stavby po objektech, přičemž u každého objektu bude uveden šestimístný číselný kód zatřídění dle Klasifikace stavebních děl CZ – CC, vydané Českým statistickým úřadem a veřejně přístupné na www.czso.cz.
2.4.2.6 Soupis prací musí být zpracován v návaznosti na členění majetku dle finančních předpisů (dílčí část, tj. majetkové rozdělení na část samostatné movité věci: investiční majetek a neinvestiční majetek a část stavba). Jednotlivé položky soupisu prací budou zatříděny v souladu s požadavky na evidenci majetku dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu a platného výkladu č. D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, vydaného Generálním finančním ředitelstvím. 
2.4.2.7 Ceny (jednotkové i celkové) budou v soupisu prací zaokrouhleny na dvě (2) desetinná místa (tj. soupis prací bude v takovém formátu, aby po zadání ceny každé položky došlo k přepočtu ceny max. na dvě desetinná místa, tj. k odpovídajícímu zaokrouhlení).
2.5 V čl. 2.3 a 2.4 této smlouvy jsou zahrnuty požadavky na provedení části díla č. 1 (dále jen „část díla č. 1). Mezi smluvními stranami již byla na plnění v rozsahu části díla č. 1 uzavřena dne 25. 2. 2021 smlouva, která nicméně v důsledku neuveřejnění v registru smluv nikdy nenabyla účinnosti a byla v souladu s § 7 zák. č. 340/2015 Sb. zrušena.
2.6 Součástí díla je pak i část díla č. 2, která zahrnuje:
2.6.1 Aktualizaci a doplnění PDPS a soupisu prací v rozsahu jejich změn po dokončení části díla č. 1, a to v souladu s č. 2.4.1.2 až 2.4.2.7 této smlouvy.
2.6.2 Vyhotovení dokumentace změny stavby před jejím dokončením – v rozsahu konceptu, jeho projednání s DOSS, zpracování čistopisu dokumentace, přípravy a podání návrhu na zahájení řízení o změně stavby před jejím dokončením.
2.6.3 Vyhotovení dokumentace pro vydání územního souhlasu - v rozsahu konceptu, jeho projednání s DOSS, zpracování čistopisu dokumentace, přípravy a podání návrhu žádosti o územní souhlas.
2.6.4 Bližší věcné a technické požadavky na část díla č. 2 jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy.
2.7 Dílo bude provedeno za podmínek stanovených touto smlouvou a pokynů ze strany objednatele.
2.8 Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že má k dispozici všechny nezbytné podklady a informace pro provedení díla, že je mu znám rozsah a povaha díla, a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými odbornými znalostmi, které jsou pro provedení díla nezbytné.
2.9 Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že má příslušnou kvalifikaci pro provedení díla dle § 5 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.
3. CENA DÍLA
3.1 Objednatel se zavazuje zaplatit za plnění dle této smlouvy celkovou smluvní cenu: 439 700 Kč bez DPH, která se skládá z ceny za:
a) část díla č. 1 ve výši 165 000 Kč bez DPH
b) část díla č. 2 ve výši 274 700 Kč bez DPH
3.2 DPH bude uplatněna dle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
3.3 Cena díla se sjednává jako cena pevná a konečná.
3.4 V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady, které je nutno vynaložit zhotovitelem v souvislosti s řádným provedením díla dle čl. 2 této smlouvy, splněním povinností zhotovitele dle této smlouvy a splněním povinností zhotovitele dle příslušných právních předpisů a technických norem.
3.5 Zhotovitel nese veškeré náklady a poplatky související s provedením díla.
4. TERMÍN PLNĚNÍ A MÍSTO DODÁNÍ DÍLA
4.1 Zhotovitel se zavazuje provést část díla č. 1 nejpozději do tří (3) dnů od nabytí účinnosti této smlouvy v požadované formě a počtu vyhotovení.
4.2 Zhotovitel se zavazuje provést část díla č. 2 následovně:
a) aktualizaci PDPS a soupisu prací dle čl. 2.6.1 této smlouvy nejpozději do tří (3) týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy v požadované formě a počtu vyhotovení;
b) provedení kompletního díla dle této smlouvy do nejpozději do tří (3) měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy.
4.3 Místo předání díla: v místě sídla objednatele.
4.4 O předání a převzetí díla nebo jeho části bude stranami sepsán předávací protokol.
5. PROVÁDĚNÍ DÍLA
5.1 Zhotovitel se zavazuje při provádění díla splnit požadavky objednatele uvedené v tomto článku níže.
5.2 Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.
5.3 Na nevhodnou povahu převzatých věcí nebo na nevhodné pokyny objednatele je zhotovitel povinen upozornit objednatele bezodkladně a písemně.
5.4 Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s obecně platnými právními předpisy a platnými ČSN.
5.5 Zhotovitel je povinen zpracovat dílo v členění odpovídajícím požadavkům jednotlivých příslušných správních orgánů.
5.6 Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat v zájmu objednatele s využitím co nejoptimálnějších řešení z hlediska technického, časového i ekonomického.
5.7 Zhotovitel bere na vědomí, že dílo zpracované na základě této smlouvy bude použito jako součást zadávací dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební práce a proto se zavazuje dílo zpracovat v souladu s požadavky uvedenými v § 89 odst. 5 a 6, § 90 a § 92 ZZVZ.
5.8 Objednatel nebo jím pověření zástupci jsou oprávněni kontrolovat provádění díla kdykoli v průběhu jeho zpracování. Zhotovitel je povinen předložit objednateli k posouzení nedokončené dílo do dvou (2) pracovních dnů od výzvy objednatele.
5.9 Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit.
5.10 Veškeré odborné práce je zhotovitel povinen vykonávat prostřednictvím pracovníků majících příslušnou odbornou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednateli povinen předložit.
6. LICENCE
6.1 Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní, časově neomezenou licenci k předmětu díla specifikovanému v čl. 2 této smlouvy, spočívající v oprávnění dílo užít v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě, a to ke všem způsobům užití ve smyslu § 12 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) v neomezeném rozsahu.
6.2 Zhotovitel v souladu s výše uvedeným uděluje objednateli převoditelné, trvalé, výlučné a zaplacením ceny za zhotovení díla zcela splacené právo dílo užívat. Objednatel toto právo přijímá.
6.3 Objednatel a zhotovitel se zároveň výslovně dohodli, že objednatel je oprávněn poskytnutou licenci převést na třetí osobu a zhotovitel se zavazuje bezodkladně na výzvu objednatele vyhotovit a předat potřebnou dokumentaci pro udělení licence spolu s výslovným písemným souhlasem pro převod licence z objednatele na třetí osobu za stejných podmínek jako jsou sjednány v této smlouvě.
6.4 Objednatel a zhotovitel v souladu s výše uvedeným výslovně potvrzují, že poplatek za užívání díla po celou dobu jeho životnosti je zcela zahrnut ve sjednané ceně za dílo uvedené v čl. 3.1 této smlouvy, a to i při případném převodu díla na třetí osobu.
6.5 Objednatel je oprávněn dílo, jeho název či označení autora jako poskytovatele upravit, změnit nebo užít dílo bez uvádění autorství.
6.6 Objednatel je oprávněn spojit dílo s jiným dílem a zařadit dílo do díla souborného.
6.7 Objednatel je oprávněn poskytnout po dobu trvání této licenční smlouvy třetí osobě podlicenci bez omezení a to i opakovaně.
6.8 Objednatel není povinen licenci využít ani poskytnout zhotoviteli na své náklady rozmnoženinu díla z rozmnoženin objednatelem pořízených na základě této licence.
7. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU
7.1 Zhotovitel nese nebezpečí škody na předmětu díla dle této smlouvy až do okamžiku jeho předání objednateli. Dílo se stává vlastnictvím objednatele jeho převzetím ze strany objednatele.
7.2 Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které způsobí objednateli nebo jiným osobám v souvislosti s prováděním díla včetně škod vzniklých vadami díla.
7.3 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z důvodu, že dílo nebude provedeno v souladu s platnými právními předpisy, včetně předpisů k jejich provedení, v souladu s normami ČSN nebo jinými technickými normami, nebo povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy, je zhotovitel povinen tuto škodu nahradit.
7.4 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně škod způsobených jeho pracovníky, a to s limitem pojistného plnění nejméně ve výši 1 000 000 Kč.
7.5 Zhotovitel je k výzvě objednatele povinen kdykoliv během účinnosti této smlouvy prokázat účinnost pojistné smlouvy dle odst. 4 tohoto čl. smlouvy, a to nejpozději do tří (3) dnů od výzvy objednatele. V případě prodlení zhotovitele s prokázáním účinnosti pojistné smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý i započatý den prodlení.
8. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA ZA DÍLO
8.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.
8.2 Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. 2. záruku v trvání do dne dokončení stavby, prováděné dle díla. Po tuto dobu odpovídá za vady, které se na díle vyskytnou.
8.3 Zhotovitel odpovídá společně a nerozdílně se zhotovitelem stavby, realizované na základě díla, za vady, které způsobila chyba díla.
8.4 Zhotovitel je povinen nejpozději do tří (3) pracovních dnů po obdržení reklamace vady PDPS písemně oznámit objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Současně musí zhotovitel písemně sdělit, v jakém termínu vadu odstraní. Tento termín nesmí být delší, než pět (5) pracovních dnů od obdržení reklamace.
8.5 Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu díla ani do deseti (10) pracovních dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech.
8.6 V případě, že bude vada díla identifikována až v průběhu zadávacího (poptávkového) řízení na provedení stavebních prací, jež mají být realizovány na základě díla, zavazuje se Zhotovitel odstranit vady díla bez zbytečného odkladu po uplatnění reklamace objednatelem učiněné písemnou formou, nejpozději však do dvou (2) pracovních dnů, nebude-li dohodnuto jinak.
9. PLATEBNÍ PODMÍNKY
9.1 Smluvní cena bude objednatelem uhrazena v české měně, bankovním převodem a na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem a to následovně:
a) cena za část díla č. 1 ve výši 165 000 Kč bez DPH po jeho provedení;
b) část ceny za část díla č. 2 ve výši 133 200 Kč bez DPH po provedení jeho části dle čl. 4.2 písm. a) této smlouvy;
c) zbývající část ceny díla č. 2 ve výši 141 500 Kč bez DPH po provedení kompletního díla.
9.2 Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „ZDPH“), a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Kromě náležitostí stanovených právními předpisy je poskytovatel povinen uvést v každé faktuře i tyto údaje:
a) číslo a datum vystavení faktury
b) přesný název akce
c) číslo smlouvy objednatele (uvedené v záznamu o uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb.)
d) identifikaci a kontaktní údaje osoby, která fakturu vyhotovila
e) rozsah provedené části díla – (v případě, kdy je fakturace rozdělena na části)
f) označení banky a číslo tuzemského účtu zveřejněného v „Registru plátců DPH a identifikovaných osob“ (dle § 96 ZDPH)
g) lhůtu splatnosti faktury 30 dní
h) IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo.
9.3 Přílohou faktury musí být příslušný předávací protokol dle čl. 4.4 této smlouvy.
9.4 Splatnost faktury se stanovuje v délce 30-ti dnů ode dne doručení vystavené faktury mající všechny stanovené náležitosti objednateli.
9.5 V případě, že faktura nebude splňovat náležitosti dle této smlouvy, je objednatel oprávněn vrátit fakturu poskytovateli k opravě či  doplnění, přičemž lhůta splatnosti počne běžet až doručením nového daňového dokladu objednateli.
9.6 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen poskytnout při výkonu finanční kontroly součinnost a poskytnout přístup ke všem dokumentům souvisejícím se zadáním a realizací díla dle této smlouvy, včetně dokumentů podléhajících ochraně podle zvláštních právních předpisů. Za účelem řádného splnění této povinnosti je zhotovitel povinen smluvně zavázat i všechny své případné poddodavatele.
9.7 Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.
9.8 Zhotovitel, je-li plátcem DPH, se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla tuzemských bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. d)  ZDPH).  V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než takto zveřejněný tuzemský bankovní účet, má objednatel právo ponížit platbu zhotoviteli uskutečňovanou na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH a současně je oprávněn odvést částku DPH z příslušného plnění přímo na účet finančnímu úřadu. Smluvní strany si sjednávají, že takto zhotoviteli nevyplacenou částku DPH odvede správci daně sám objednatel v souladu s ustanovením § 109a ZDPH.
9.9 V případě, že se zhotovitel stane tzv. nespolehlivým plátcem DPH ve smyslu § 106a ZDPH, je objednatel oprávněn odvést částku DPH z příslušného plnění přímo na účet finančnímu úřadu, a to v návaznosti na § 109 a 109a ZDPH. V takovém případě tuto skutečnost objednatel oznámí zhotoviteli a úhradou DPH na účet finančního úřadu se pohledávka zhotovitele za objednatelem v částce uhrazené DPH považuje bez ohledu na další ustanovení této smlouvy za uhrazenou. Skutečnost, že se zhotovitel stal tzv. nespolehlivým plátcem DPH, bude ověřena z veřejně dostupného registru, což zhotovitel výslovně akceptuje a nebude činit sporným.
10. SMLUVNÍ POKUTY
10.1 V případě porušení povinností dle této smlouvy má objednatel nárok na zaplacení smluvních pokut dle tohoto článku ze strany zhotovitele. Nárok na smluvní pokuty je možné uplatnit kumulativně.
10.2 Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla bez DPH dle čl. 3.1 této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se splněním jakéko-li lhůty sjednané v čl. 4.1 nebo 4.2 této smlouvy.
10.3 Smluvní pokuty dle této smlouvy se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vznikl nárok.
10.4 Objednatel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky z titulu nároků na zaplacení smluvních pokut či nároků na náhradu škody vůči jakékoliv splatné či nesplatné pohledávce zhotovitele.
10.5 Ustanovení o smluvních pokutách v této smlouvě se nijak nedotýká nároků na náhradu škody.
11. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
11.1 Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy v případech stanovených zákonem.
11.2 Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn v souladu s § 2001 o.z. od této smlouvy písemně odstoupit z důvodu jejího porušení zhotovitelem.
11.3 Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě že:
a) zhotovitel písemně oznámí objednateli, že není schopen plnit své závazky podle této smlouvy;
b) příslušný soud pravomocně rozhodne, že zhotovitel je v úpadku nebo mu úpadek hrozí (tj. vydá rozhodnutí o tom, že se zjišťuje úpadek zhotovitele nebo hrozící úpadek zhotovitele), nebo ve vztahu k zhotoviteli je prohlášen konkurs nebo povolena reorganizace;
c) je podán návrh na zrušení zhotovitele podle zák. č. 90/2012 sb., zákona o obchodních korporacích nebo je zahájena likvidace zhotovitele v souladu s příslušnými právními předpisy.
11.4 Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2595 a § 2591 ve vztahu k možnosti odstoupení od smlouvy.
12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
12.1 Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnou dohodou smluvních stran formou číslovaných dodatků podepsaných oběma stranami. Jiné zápisy, protokoly apod. se považují za podklad ke změně smlouvy, nikoliv za její změnu. 
12.2 Zhotovitel prohlašuje a podpisem potvrzuje, že se před podáním nabídky na veřejnou zakázku přesvědčil o dostatečnosti a úplnosti zadávacích podmínek, a že neshledal jejich nedostatky ani nevhodnost. 
12.3 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je subjektem povinným zveřejňovat smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a dále to, že tato smlouva podléhá povinnému uveřejnění dle citovaného zákona. 
12.4 Objednatel tuto smlouvu uveřejní v registru smluv.
12.5 Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva bude objednatelem uveřejněna v kompletní podobě s výjimkou údajů, u nichž zhotovitel v rámci podané nabídky do zadávacího (poptávkového) řízení uvedl, že nemají být uveřejněny a současně na ně dopadá výjimka z povinnosti uveřejnění dle zákona o registru smluv. Řádně a důvodně označené části smlouvy (přílohy) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny.
12.6 Smlouva je uzavřena dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.
12.7 Nebude-li tato smlouva zveřejněna v souladu s ust. § 5 zák. č. 340/2015 Sb. objednatelem nejpozději do jednoho měsíce po jejím uzavření je Zhotovitel povinen tuto smlouvu uveřejnit v souladu s ust. § 5 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jejího uzavření.
12.8 Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, s kvalifikovanými nebo zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu, nebo v listinné podobě (ve dvou vyhotoveních) s vlastnoručními podpisy oprávněných osob.



Nedílnou součástí této smlouvy tvoří jako přílohy smlouvy:
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Část díla č. 1:
1. Oprava a doplnění původní PDPS dle výstupů a připomínek ze zadávacího  řízení obdobného objektu Máchova 20 (objednatel předal tyto informace (tj. veškeré žádosti o vysvětlení ZD) zhotoviteli již před uzavřením smlouvy).
2. Doplnění a rozšíření stávající PDPS a uvedení do souladu s nyní platnými ČSN a současnými a v krátké době budoucími požadavky a pravomocemi TIČR na části elektroinstalací a související PBŘ, doplnění/rozšíření o konstrukce podlah (po zkušenostech z Máchova 20), revize skladby střešního pláště tak, aby obecně splňoval požadavky PBŘ na nešíření ohně, úprava/doplnění vnitřních rozvodů (elektroinstalace, VZT aj.) do souladu s platnými předpisy PBŘ. V soupisu prací a rozpočtu budou neuznatelné náklady uvedeny v samostatném oddílu (např. všechny konstrukce a práce na pozemku města Plzně). 
3. Úprava a doplnění původní PD dle výstupů a připomínek ze strany MŠMT a z výběrového řízení k objektu Máchova 20.
4. Soupisy prací budou aktualizovány dle CÚ 2021/I, popř. poslední platné v době provádění aktualizace.

Část díla č. 2:
1. Úprava a doplnění PD ve znění po provedení části díla č. 1 (v souladu s níže uvedenými požadavky).
2. [bookmark: _Hlk73597627]Soupisy prací budou aktualizovány dle CÚ 2021/I, popř. poslední platné v době provádění aktualizace.
3. Je požadována dispoziční změna v místnosti 1.3.04 (místnost v severním oddělení školky, ve které je umístěn rozvaděč UT pro objekt koleje, dnes využívána školkou jako sklad). Požadavek je na oddělení místnosti od školky /zazdění stávajících dveří do školky) a vytvoření nových dveří na fasádě v místě stávajícího okna - tedy samostatný vnější přístup. Místnost by pak byla součástí koleje, a volná část místnosti byla by využívána jako sklad.
4. Je požadováno zrušení druhého vchodu do budovy ze strany od koleje Máchova 20, včetně zrušení vnějšího schodiště. Zůstal by tedy pouze jeden vchod do budovy ze strany ulice Baarova. Prostor vchodu by byl oddělen a využíván jako kolárna. Vrátnice zůstane stávající, kontrola vstupu bude řešena stávajícím okénkem do chodby. U vchodu z ulice Baarova musí být osazen interkom a dálkové otevírání dveří z vrátnice.
5. Místnosti 1.2.08 a 1.2.09 budou i nadále využity jako sklady pro kolej (sklad prádla, sklad nábytku a elektropřístrojů).
6. Místnost 1.2.12 (dnes WC) bude i nadále využita jako WC pro zaměstnance (vrátnice, úklid).
7. Místnost 1.2.13 (dnes prádelna) bude i nadále využita jako prádelna (4x pračka, možno dvě nad sebou, mincovní systém).
8. Do projektu bude zapracováno skutečné provedení školky v severní části 1.NP (v původní PD zde byly řešeny zubařské ordinace)).
9. Šatna pro vrátné nebude zřizována, bude nahrazena šatními skříňkami ve vrátnici (cca 6 skříněk).
10. V II. NP budou zrušeny dva jednolůžkové pokoje. Navrženy jsou pokoje 2.09 a 2.28 (menší pokoje dnes s balkonem) nebo pokoje 2.07 a 2.06 (blízkost výtahu a schodiště). V jednom pokoji bude zachováno sociální zařízení a pokoj bude využit jako šatna pro pracovnice úklidu. V druhém pokoji bude samostatná místnost koupelny zrušena, v pokoji bude zřízena výlevka a pokoj bude využit jako sklad úklidových prostředků a vozíku úklidu.
11. Vstup z ulice Baarova bude rekonstruován (venkovní schody) a doplněn rampou pro bezbariérový přístup (tato je v současnosti navržena u vchodu od kolejí Máchova).
12. U vchodu z ulice Baarova budou zrušeny vlajkové stožáry a je zde požadavek na zřízení uzavřeného stání pro kontejnery na odpad (2 velkokapacitní kontejnery a cca 6 kontejnerů na tříděný odpad), přístup na JIS.
13. Dále budou zapracovány další požadavky (lednice, JIS, žaluzie, zásuvky pro automaty atd.).
14. V soupisech prací budou zahrnuty i položky odpovídající nezbytným opatřením pro ochranu zařízení obou MŠ v 1.NP, dále zde budou položky zahrnující opatření k nápravě škod v MŠ vzniklých jako následky rekonstrukce.

Dokumentace změny stavby před jejím dokončením bude objednateli předána v šesti (6) vyhotoveních (do tohoto počtu paré se započítají i paré předávaná jako příloha návrhu na zahájení správního řízení, případně paré ponechávaná DOSS).

Dokumentace pro vydání územního souhlasu bude objednateli předána v šesti (6) vyhotoveních (do tohoto počtu paré se započítají paré předávaná jako příloha návrhu na zahájení řízení o udělení územního souhlasu, případně paré ponechávaná DOSS).
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