



Evidenční číslo Objednatele

Evidenční číslo Zhotovitele

005/2017

SMLOUVA O DÍLO

NA VÝROBU, DODÁVKU A MONTÁŽ INTERIÉROVÉHO VYBAVENÍ PRO VZDĚLÁVACÍ KOMPLEX

OBJEDNATEL:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Sídlo:

nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín

Zastoupený:

prof. Ing. Petrem Sáhrou, CSc., rektorem

osoba oprávněná jednat ve věcech
smluvních:

RNDr. Alexander Černý, kvestor

osoba oprávněná jednat ve věcech
technických:

Ing. Pavel Blažek, vedoucí odboru investic a majetku
70883521

IČ:

CZ70883521

DIČ:

Bankovní spojení:

Komerční banka, a. s. - pobočka Zlín

Číslo účtu:

27-1925270277/0100

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL:

Dřevozpracující výrobní družstvo

Sídlo:

Stromořadní 1098, 675 51 Jaroměřice nad Rokytinou

Zastoupený:

Ing. Jiří Řídký – předseda představenstva

Lubomír Šmíd – místopředseda představenstva

IČ:

00030520

DIČ:

CZ00030520

Bankovní spojení:

Komerční banka a.s., pobočka Třebíč

číslo účtu:

716 711 / 0100

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl DrXXXVIII, vložka 431

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřeli dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (OZ), smlouvu o dílo tohoto znění:

PREAMBULE

- A. Tato smlouva byla uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zadávací řízení“) na veřejnou zakázku „UTB – Vzdělávací komplex – dodávka interiérů“, ev. č. 642605, v němž zhotovitel předložil vítěznou nabídku (dále jen „NABÍDKA“) zpracovanou

podle zadávací dokumentace objednatele (dále jen „ZADÁVACÍ DOKUMENTACE“). Obě smluvní strany se zavazují plnit podmínky obsažené v následujících ustanoveních této smlouvy, přičemž za závazné se pro obě smluvní strany považuje rovněž NABÍDKA a zadávací dokumentace.

- B. Smluvní strany tímto prohlašují a podpisem smlouvy potvrzují, že mají veškerou způsobilost uzavřít tuto smlouvu a plnit všechny závazky z ní vyplývající.
- C. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tuto smlouvu za ujednání v souladu s dobrými mravy a shodně prohlašují, že tato smlouva nebyla uzavřena v tísní nebo za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek.
- D. Zhotovitel prohlašuje a podpisem smlouvy potvrzuje, že uzavřením této smlouvy nedojde k porušení žádné právní povinnosti ani jakéhokoliv jeho závazku vyplývajícího zhotoviteli z obecně závazného předpisu nebo smlouvy nebo rozhodnutí soudu či jiného obdobného orgánu.
- E. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje veškerými odbornými předpoklady potřebnými pro řádné splnění všech jeho závazků vyplývajících z této smlouvy a je schopen jednat s nezbytnou znalostí a pečlivostí.

Článek I. Předmět smlouvy

1.1. DÍLO

1.1.1. Předmětem této smlouvy je výroba, dodávka, doprava a montáž interiérového vybavení (nábytku) a dalšího vybavení **pro Vzdělávací komplex**.

Předmět díla je vymezen:

- Projektovou dokumentací s názvem UTB – Vzdělávací komplex – Projekt interiéru“, zpracovanou projektantem „Sdružení FHS – UTB – DSP“ v zastoupení AED project a.s. v 09/2016 (dále jen PROJEKT a projektant)
- výkazem výměr zpracovaným projektantem v rámci PROJEKTU a oceněným zhotovitelem (dále jen ROZPOČET)
- v rozsahu a podle NABÍDKY a ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
- provedením souvisejících činností podle odst. 1.1.2. této smlouvy

1.1.2. **Související činnosti, které jsou součástí díla:**

- zpracování dodavatelské (výrobní) projektové dokumentace v rozsahu nezbytně nutném pro realizaci díla, jejího projednání, odsouhlasení a schválení projektantem a objednatelem
- zaměření příslušných prostor před zahájením výroby
- doprava do místa plnění, i doprava uvnitř budovy
- montáž, uvedení do provozu, prověření bezchybné funkčnosti
- vypracování a předkládání vzorků materiálů a výrobků objednateli a projektantovi k odsouhlasení
- provedení veškerých předepsaných zkoušek včetně vystavení dokladů o jejich provedení, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě apod. a jejich předání zadavateli ve 3 vyhotoveních
- provedení individuálního vyzkoušení všech prvků a zařízení tvořících předmět plnění včetně vyhotovení protokolu v českém jazyce ve 3 vyhotoveních
- vypracování manipulačních, provozních řádů, návodů k obsluze, návodu na provoz a údržbu díla a dokumentace údržby, vše v českém jazyce ve 3 vyhotoveních, z toho 1 v datové formě (na CD ROM)
- zpracování tabulkových přehledů jednotlivých prvků a zařízení po jednotlivých místnostech pro operativní evidenci zadavatele, vše v českém jazyce ve 3 vyhotoveních, z toho 1 v datové formě (na CD ROM)
- likvidace obalů a odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy a celkový úklid místa dodávky a montáže díla před předáním a převzetím díla
- provedení zaškolení obsluh u všech částí díla, které budou obsluhovány pracovníky zadavatele

1.1.3. **Dílo je vymezeno podle:**

- PROJEKTU
- ROZPOČTU
- NABÍDKY
- ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

- této smlouvy

přičemž nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. I je ROZPOČET, PROJEKT, NABÍDKA a ZADÁVACÍ DOKUMENTACE se ke smlouvě nepřikládají, ale obsah těchto dokumentů je pro smluvní strany závazný a smluvní strany se s ním seznámily.

Smluvní strany výslovně stanovují, že vše, co je uvedeno v článku 1.1. odstavce 1.1.1. až 1.1.3. tvoří předmět díla podle této smlouvy. Dále bude pro účely této smlouvy takto specifikovaný předmět díla označován jako dílo.

- 1.1.4. Po účely této smlouvy jsou definovány tyto pojmy vztahující k dílu:

Volný sedací nábytek – pod tímto pojmem je definován volně stojící nábytek určený k sezení, který není nijak uchycen k žádné stavební konstrukci, ani není součástí žádného pevně zabudovaného nábytkového prvku, a je tedy bez jakékoli demontáže přemístitelný v prostoru – např. židle, křesla, lavice, sedačky.

Zabudovaný nábytek – pod tímto pojmem je definován nábytek, který jakýmkoliv způsobem připojen na média – elektroinstalace slabé a silnoproud, voda, kanalizační odpad – např. kuchyňské linky, počítačové stoly, katedry apod.

Volný nábytek – pod tímto pojmem je definován jakýkoliv jiný nábytek, který není volným sedacím nábytkem nebo zabudovaným nábytkem bez ohledu na to, zda potřebuje či nepotřebuje montáž v místě osazení.

Ostatní prvky – pod tímto pojmem jsou definovány věci, které jsou dodávány v rámci předmětu plnění a nejsou nábytkem – např. spotřebiče do kuchyňských linek, odpadkové koše, lampy a lampičky, stojací věšáky, květiny apod.

- 1.1.5. Zhotovitel se zavazuje touto smlouvou provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo v kvalitě stanovené příslušnými obecně technickými předpisy a normami ČSN, které tímto smluvní strany prohlašují za závazné a podle PROJEKTU a dále podle NABÍDKY.
- 1.1.6. Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení ceny za dílo za podmínek dále v této smlouvě uvedených.

1.2. ZMĚNY DÍLA

- 1.2.1. Objednatel je oprávněn nařizovat prostřednictvím oprávněné osoby jednající ve věcech smluvních uvedené v záhlaví této smlouvy, aniž by učinil tuto smlouvu neplatnou, změny díla s tím, že cena, termín, případně ostatní ustanovení této smlouvy budou odpovídajícím způsobem upraveny dodatkem k této smlouvě. Změny díla může Objednatel vyžadovat za dodržení těchto podmínek:

- pokud změnou dojde k zúžení předmětu díla a ke snížení ceny díla
- pokud změna nebude mít vliv na cenu díla

Smluvní strany se zavazují ve výše uvedených případech postupovat v souladu s touto smlouvou.

- 1.2.2. Při vzniku potřeby jakýchkoliv jiných změn díla je Objednatel povinen postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o zadávání veřejných zakázek a změny zadat jako novou veřejnou zakázku, je-li takový postup zákonem vyžadován.
- 1.2.3. Žádné změny díla podle odstavce 1.2.1. nebudou započaty ani prováděny bez předchozího Objednatelova písemného pokynu a žádný nárok ani požadavek na změnu ceny nebo termínu nebude platný, nebude-li k němu takovýto písemný pokyn předem vydán a nebude-li současně tato změna smlouvy sjednána v souladu s touto smlouvou.

1.3. NÁVOD NA PROVOZ A ÚDRŽBU DÍLA

- 1.3.1. Zhotovitel vypracuje a předá objednateli k termínu předání a převzetí díla Návod na provoz a údržbu díla. V tomto dokumentu budou zhotovitelem podrobně popsány pro jednotlivé součásti díla a podmínky, které musí objednatel dodržet a činnosti a servisní úkony, které musí objednatel pravidelně v průběhu provozování díla provádět tak, aby platila záruka za dílo poskytovaná zhotovitelem podle této smlouvy.
- 1.3.2. Součástí Návodu na provoz a údržbu díla bude zejména:
- seznam nutných a povinných servisních úkonů pro jednotlivé součásti díla vč. lhůt jejich provádění;
 - návody k obsluze.

1.4. REALIZAČNÍ TÝM

- 1.4.1. Realizační tým ustanovený touto smlouvou pro realizaci díla tvoří:

- 1.4.1.1. Osoby zhotovitele uvedené v článku VIII. odst. 8.2. této smlouvy, a osoby uvedené v příloze č. III. článku III. této smlouvy, případně statutární zástupci uvedení v článku I. této smlouvy.
- 1.4.1.2. Osoby objednatele uvedené v článku VIII. odst. 8.1. této smlouvy, a osoby uvedené v příloze č. III. článku III. této smlouvy, případně statutární zástupci uvedení v článku I. této smlouvy.

- 1.4.2. Realizační tým se bude scházet a projednávat aktuální otázky spojené s realizací díla na pravidelných kontrolních dnech a výrobních výborech v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy, a to od zahájení díla do předání a převzetí díla a odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla.

1.5. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY

- 1.5.1. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se zavazuje, že poskytne potřebné spolupůsobení při výkonu finanční kontroly a umožní přístup k potřebným dokladům vč. smluv a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. obchodní tajemství, utajované skutečnosti) za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např. § 11 písm. c) a d), § 12 odst. 2 písm. f) zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, v platném znění. Stejně podmínky spolupůsobení při výkonu finanční kontroly se Zhotovitel zavazuje zajistit u svých subdodavatelů.

1.6. OZNAČOVÁNÍ DÍLA

Smluvní strany jsou povinny na všech oficiálních dokumentech spojených s realizací díla (protokoly, zprávy, faktury apod.) označovat dílo takto:

Název projektu: „Vzdělávací komplex“

Název díla: „Vzdělávací komplex – dodávka interiérů“

1.7. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY

- 1.7.1. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se zavazuje, že poskytne potřebné spolupůsobení při výkonu finanční kontroly a umožní přístup k potřebným dokladům vč. smluv a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. obchodní tajemství, utajované skutečnosti) za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např. zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole), a to po celou dobu realizace díla a dále minimálně do uplynutí záruční lhůty. Stejně podmínky spolupůsobení při výkonu finanční kontroly se Zhotovitel zavazuje zajistit u svých subdodavatelů.
- 1.7.2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním obsahu smlouvy nebo jejích částí podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že objednatel, jako veřejný zadavatel je povinen podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zveřejnit na svém profilu zadavatele úplné znění této smlouvy vč. všech dodatků a příloh, výši skutečně uhrazené ceny po ukončení platnosti smlouvy a přehled subdodavatelů Zhotovitele. Obdobná povinnost zveřejnění smlouvy vyplývá objednateli ze zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Součinnost Zhotovitele ke zveřejňování subdodavatelů je uvedena v čl. I odst. 1.8. této smlouvy. Zhotovitel je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaných zákonů nepovažuje za porušení obchodního tajemství a s jejich zveřejněním tímto vyslovuje svůj souhlas.
- 1.7.3. Při jakékoliv změně osob Zhotovitele v průběhu provádění díla je Zhotovitel povinen předložit objednateli kvalifikační doklady těchto osob, z nichž bude patrné, že nově navrhované osoby splňují kvalifikaci stejně jako původní osoby, jejichž prostřednictvím Zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve své NABÍDCE.
- 1.7.4. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávku plynoucí z této smlouvy třetí osobě bez písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel není oprávněn započíst jakékoliv své pohledávky za objednatelům z titulu této smlouvy vůči jakýmkoliv pohledávkám Zhotovitele za objednatelům.
- 1.7.5. Zhotovitel je povinen uchovat veškerou dokumentaci související s realizací díla dle této smlouvy minimálně do uplynutí záruční lhůty podle této smlouvy. Objednatel, jím pověřené subjekty a kontrolní orgány budou mít k těmto dokumentům na vyžádání přístup. Zhotovitel se zavazuje zajistit stejné podmínky i u svých případných subdodavatelů.

1.8. SUBDODAVATELÉ ZHOTOVITELE

- 1.8.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo vlastním jménem a na vlastní nebezpečí s využitím vlastních kapacit a třetích osob (vyjma částí díla, které jsou vymezeny v čl. I. odst. 1.8.4. této smlouvy), není však oprávněn zadat provedení díla takovýmto třetím osobám jako celek. Tyto třetí osoby (dále jen „subdodavatelé“) se budou podílet na provedení díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou uzavřenou mezi Zhotovitelem a subdodavatelem.
- 1.8.1.1. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla provedené subdodavatelem.
- 1.8.1.2. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce subdodavatelů řádně koordinovat.
- 1.8.2. Zhotovitel je povinen pro realizaci díla využít těch subdodavatelů, které uvedl v NABÍDCE. V případě, že to není možné, je povinen objednateli předložit objednateli návrh na změnu subdodavatelů.

- 1.8.3. Zhotovitel je povinen pro realizaci díla využít těch subdodavatelů, jejichž prostřednictvím v NABÍDCE prokazoval kvalifikaci. V případě, že to není možné, je povinen objednateli předložit návrh na změnu subdodavatelů, k nimž musí doložit kvalifikační doklady, z nichž bude patrné, že nově navrhovaní subdodavatelé splňují kvalifikaci stejně jako původní subdodavatelé, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve své NABÍDCE.
- 1.8.4. Zhotovitel musí věcně vymezenou část díla:
- veškeré montáže interiérového vybavení
 - činnost osob realizačního týmu zhotovitele
- plnit pouze vlastními kapacitami bez subdodavatelů. V případě porušení této povinnosti uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu podle čl. XII. odst. 12.6. této smlouvy.
- 1.8.5. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli potřebnou součinnost ke zveřejňování subdodavatelů podle ustanovení § 147a odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, a to vždy k 31. 12. každého kalendářního roku a k termínu předání a převzetí díla či k termínu ukončení této smlouvy. Ke splnění této povinnosti Zhotovitele slouží tabulky, které jsou přílohou č. III. této smlouvy.

Článek II. Doba plnění

2.1. DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY, ÚČINNOST SMLOUVY

- 2.1.1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu od zahájení provádění díla do doby ukončení záruční doby za dílo.
- 2.1.2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem doručení pokynu objednatele k zahájení provádění díla podle čl. II. odst. 2.1.3. této smlouvy.
- 2.1.3. Vzhledem k tomu že interiérové vybavení, které je dílem podle této smlouvy, bude realizováno v rámci novostavby Vzdělávacího komplexu, je zahájení provádění díla závislé na termínu dokončení stavby. Objednatel oznámí zhotoviteli písemně termín, ve kterém bude možné zahájit realizaci díla. Dnem doručení písemného oznámení objednatele zhotoviteli nabyde účinnosti tato smlouva a zhotovitel bude povinen zahájit práce na díle ve lhůtě podle odst. 2.2.1. této smlouvy.

2.2. DOHODNUTÁ DOBA PLNĚNÍ (LHŮTY)

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo podle čl. I. odst. 1.1. této smlouvy ve lhůtách a termínech dále v tomto odstavci smlouvy sjednaných:

- 2.2.1. **Zahájení provádění díla**
nejpozději do 5 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy podle čl. II. odst. 2.1.3. této smlouvy, přičemž zahájením provádění díla se rozumí jakákoliv činnost zhotovitele spojená s realizací díla (např. zahájení zaměření prostor, zahájení výroby).
- 2.2.2. **Zahájení montáže zabudovaného nábytku**
přičemž zahájení montáže je možné nejdříve v termínu, který objednatel předem písemně oznámí zhotoviteli.
- 2.2.3. **Dokončení montáže veškerého zabudovaného nábytku**
nejpozději 56 kalendářních dnů od termínu podle čl. II. odst. 2.2.2. této smlouvy.
- 2.2.4. **Dokončení dodávky veškerého volného nábytku a volného sedacího nábytku**
nejpozději 56 kalendářních dnů od termínu podle čl. II. odst. 2.2.2. této smlouvy
- 2.2.5. **Řádné ukončení a předání díla (zhotovitelem objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání),**
nejpozději do 56 kalendářních dnů od termínu podle čl. II. odst. 2.2.2. této smlouvy
- 2.2.6. **Odstranění veškerých vad a nedodělků,**
nejpozději do 15 kalendářních dnů od termínu podle čl. II. odst. 2.2.5. této smlouvy

- 2.3. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad a nedodělků.
- 2.4. Smluvní strany dohodnou přiměřené prodloužení lhůty plnění sjednané touto smlouvou, nebude-li možné práce zahájit nebo v nich pokračovat z důvodů ležících na straně objednatele.

Článek III. Místo plnění

Místem plnění, tj. místem dodávky a montáže díla jsou PROJEKTEM vymezené plochy a prostory v lokalitě Zlín.

Článek IV. Cena díla

- 4.1. Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná takto:

- 4.1.1. Cena díla uvedeného v článku I. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty

31 686 480,- Kč

Z toho INVESTICE: 6 333 130,- Kč

Z toho NEINVESTICE 25 353 350,- Kč

- 4.1.2. Daň z přidané hodnoty v sazbě 21 % činí z ceny díla uvedené v odstavci 4.1.1. částku

6 654 160,80 Kč

- 4.1.3. Celková cena díla činí včetně daně z přidané hodnoty celkem

38 340 640,80 Kč

(slovy :Třicetosmmilionůtřistačtyřicetisícšestsetčtyřicet,80 korun českých).

- 4.2. V předchozích odstavcích tohoto článku uvedená cena díla se sjednává jako cena pevná a nepřekročitelná (s výjimkou, uvedenou v odstavci 4.3. tohoto článku), platná po celou dobu provádění díla až do jeho dokončení a předání, zahrnující veškeré náklady zhotovitele na realizaci díla včetně dopadů změn cenové úrovně až do skutečného data předání tohoto díla, která nepřevyšuje nabídkovou cenu zhotovitele, kterou uvedl v NABÍDCE. Kalkulace ceny byla provedena podle ROZPOČTU a ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zhotovitel potvrzuje, že cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla včetně veškerých rizik a vlivů (včetně inflačních) během provádění díla, včetně (nikoliv však pouze) nákladů:

- na zaměření každého jednotlivého prostoru před zahájením výroby
- na výrobu a montáž
- na uvedení do provozu a zprovoznění vč. zaškolení obsluhy objednatele
- na dopravu včetně naložení a vyložení a dopravu na místo montáže
- na provoz dopravních prostředků a zdvihacích zařízení
- na balení výrobků pro dopravu
- na výpomoci při dopravě a montáži
- na koordinaci vlastního plnění zhotovitele s pracemi, které zajišťuje objednatel
- na úklid v průběhu montáže a po jejím skončení
- na likvidaci obalů podle zákona číslo 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů
- na předložení vzorků výrobků, materiálů a povrchových úprav
- na případné opravy stavebních konstrukcí a stavebních úprav a instalací, k jejichž poškození došlo při přepravě a montáži interiérového vybavení
- na měření škodlivých látek unikajících do ovzduší před a po montáži interiérového vybavení
- na atesty o hygienické nezávadnosti použitých materiálů
- na účast zhotovitele na jednáních o odsouhlasení dodávek, popřípadě změnách dodávek
- na účast zhotovitele při přejímkách dokončených dodávek
- na účast zhotovitele při kontrolách odstranění vad a nedodělků
- na vypracování tabulkových seznamů pro zařazení vybavení do operativní evidence objednatele
- na veškeré vedlejší rozpočtové náklady zhotovitele
- na výrobní dokumentaci a dokumentaci skutečného provedení díla
- na odstraňování případných záručních vad v záruční lhůtě
- jakož i běžné či mimořádné provozní náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla

- 4.3. Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být změněna pouze v těchto případech:

- pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty (DPH), přičemž DPH bude účtována vždy v zákonné sazbě a výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

4.4. SCHVÁLENÍ A OCENĚNÍ ZMĚN DÍLA

- 4.4.1. Nastane-li změna rozsahu předmětu díla podle ustanovení čl. I. odst. 1.2. této smlouvy vyžádaná zástupcem objednatele ve věcech smluvních, popřípadě vyvolaná změnou technického řešení díla oproti PROJEKTU, aniž je tato změna způsobena zhotovitelem, budou práce a dodávky spojené s takovými

změnami sjednány podle **přílohy č. II** této smlouvy za podmínek touto smlouvou stanovených; kalkulace ceny takových změn bude provedena podle položek, které jsou obsaženy v ROZPOČTU **přílohy č. I** této smlouvy. V případě, že v ROZPOČTU takové položky obsaženy nejsou, budou pro ocenění použity kalkulace zhotovitele, které však musí odpovídat cenám obvyklým v místě plnění.

- 4.4.2. Obě smluvní strany se zavazují, že ve všech případech shora uvedených budou jednat bez zbytečného odkladu.
- 4.5. Práce, které nebudou po dohodě smluvních stran provedeny, ačkoliv jsou součástí sjednaného předmětu plnění, budou z celkové ceny díla odečteny, přičemž se při jejich ocenění bude postupovat v souladu s odstavcem 4.4.1.

Článek V. Platební podmínky

- 5.1. Objednatel neposkytuje zálohy na provádění díla. Objednatel bude proplácet cenu díla průběžně za uplynulý kalendářní měsíc s vazbou na věcné plnění. Podkladem k vystavení dílčí faktury - daňového dokladu - je soupis skutečně provedeného plnění v uplynulém kalendářním měsíci vystavený zhotovitelem a potvrzený TDI. Poslední fakturu uhradí objednatel zhotoviteli až po úplném předání a převzetí díla a odstranění veškerých vad a nedodělků bez ohledu na lhůtu její splatnosti.

Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že zhotovitel přeruší v rozporu s touto smlouvou práce, nebo práce provádí v rozporu s PROJEKTEM nebo touto smlouvou, a to až do doby, než budou nedostatky odstraněny.

- 5.2. Každá faktura Zhotovitele musí obsahovat minimálně tyto náležitosti:
- číslo smlouvy
 - číslo faktury
 - den vystavení a den splatnosti faktury, datum uskutečnění zdanitelného plnění
 - název díla „Vzdělávací komplex – dodávka interiérů“
 - název, sídlo, IČ, DIČ Objednatele a zhotovitele
 - označení banky a číslo účtu zhotovitele
 - identifikaci zhotovitele podle OR
 - celkovou fakturovanou částku v Kč bez DPH, vyčíslení sazby a výše DPH a celkovou cenu vč. DPH
 - razítko a podpis oprávněné osoby zhotovitele
 - soupis dodávek a prací
- 5.3. Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti uvedené v odstavcích 5.1. a 5.2. této smlouvy, je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit zhotoviteli. Po opravě faktury předloží zhotovitel objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v odst. 5.4. této smlouvy. Rovněž tak zjistí-li objednatel před úhradou faktury u provedených dodávek a prací vady, je oprávněn zhotoviteli fakturu vrátit. Po odstranění vady nebo po jiném zániku odpovědnosti zhotovitele za vadu předloží zhotovitel objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v odst. 5.4. této smlouvy.
- 5.4. Splatnost faktur, které budou současně daňovým dokladem, činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli do sídla objednatele uvedeného v záhlaví smlouvy. V pochybnostech se má za to, že faktura byla objednateli doručena třetího dne po jejím doporučeném odeslání, den odeslání v to nepočítaje. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den kalendářního měsíce, za který je faktura vystavena, v případě konečné faktury datum podpisu protokolu o předání a převzetí díla. Úhrada faktur bude provedena bezhotovostním převodem z účtu objednatele na účet zhotovitele uvedený v záhlaví smlouvy.
- 5.5. **SCHVALOVÁNÍ PLATEB**
- 5.5.1. Technický dozor investora (dále jen TDI) nejpozději třetí den po doručení faktury zhotovitele sdělí objednateli, zda zhotovitelem předložená faktura odpovídá smlouvě a věcnému plnění.
- 5.5.2. Ke stanovisku TDI k výstupní kontrole zhotovitele, provedené v souladu se systémem řízení kvality zhotovitele v termínu podle odst. 2.1.4. této smlouvy, bude připojen, bude-li to třeba, seznam vad a nedodělků vyhotovených zhotovitelem jako součást zhotovitelovy výstupní kontroly. V něm budou přesně určeny a popsány veškeré prvky nebo části díla, které jsou vadné nebo nedostatečné, neodpovídají požadavkům PROJEKTU a této smlouvě a budou muset být opraveny či nahrazeny před úplným dokončením díla, a to v čase pro TDI v zastoupení objednatele přijatelném.

Článek VI. Pracoviště

6.1. PŘEVZETÍ, PROVOZ A VYKLIZENÍ OBJEKTU K MONTÁŽI - PRACOVISTĚ

- 6.1.1. Pracovištěm se rozumí prostor stavby určený pro realizaci díla. Objednatel předá zhotoviteli pracoviště, a to ve stavu umožňujícím zhotoviteli provedení díla v souladu s touto smlouvou. O předání pracoviště

(nebo jeho části) bude pořízen protokol o předání a převzetí pracoviště (nebo jeho části) podepsaný oprávněnými zástupci obou stran. O přesném datu předání pracoviště (nebo jeho části) uvědomí objednatel zhotovitele vhodným způsobem v předstihu alespoň 5 kalendářních dnů.

- 6.1.2. Ode dne převzetí pracoviště (nebo jeho části) nese zhotovitel nebezpečí všech škod na pracovišti (nebo jeho části) a na prováděném díle až do doby jeho dokončení a předání objednateli.

6.2. ZABEZPEČENÍ PRACOVIŠTĚ

Zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za zabezpečení pracoviště (nebo jeho části) včetně všech přístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění činnosti v této smlouvě uvedených.

6.3. ÚKLID PRACOVIŠTĚ

Zhotovitel je povinen udržovat pracoviště (nebo jeho části) i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadů a zbytků materiálu. Po celou dobu provádění prací a dodávek je zhotovitel povinen provádět řádný úklid pracoviště (nebo jeho části), odstraňovat všechny přebytečné překážky, manipulovat se svými prostředky a uskladněným materiálem a skladovat je tak, aby nepřekážely při provádění prací a dodávek a odstraňovat pravidelně ze staveniště veškerý odpad a dočasné konstrukce, kterých při provádění díla není nezbytně třeba. Při nakládání s odpady je zhotovitel povinen se řídit ustanoveními zákona číslo 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy. Zhotovitel je povinen předávat TDI doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých pracemi na díle v souladu se zákonem číslo 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy.

6.4. VYKLIZENÍ PRACOVIŠTĚ

K datu předání a převzetí díla odstraní zhotovitel veškeré přebytečné výrobky, nástroje, techniku a vybavení, kterých nebude třeba k provádění zbývajících prací. Odstraní také odpad a zbytky materiálů a zanechá dílo čisté a vhodné pro užívání objednatelem, nebude-li určeno jinak. Po dokončení a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit i okolí zhotoveného díla podle pokynů TDI. Je-li zhotovitel povinen provést odstranění vad a nedodělků, je oprávněn ponechat na pracovišti (nebo jeho části), vybavení a materiál v rozsahu nezbytném pro odstranění vad a nedodělků. Předávací protokol díla nebude TDI a objednatelem potvrzen, dokud zhotovitel tuto svoji povinnost zcela nesplní.

6.5. DOPRAVNÍ OPATŘENÍ

- 6.5.1. Všechny úkony nutné k provádění a dokončení prací a dodávek na zhotovení díla a odstranění vad a nedodělků musí být prováděny v souladu s touto smlouvou tak, aby nenarušily:

6.5.1.1. provoz v okolí pracoviště (nebo jeho části), životní podmínky občanů a ostatních osob a jejich bezpečnost to vše na pracovišti (nebo jeho části) a v okolí místa předmětu plnění zakázky v rozsahu určeném příslušnými hygienickými normami a ostatními doporučenými i závaznými předpisy o ochraně životního prostředí

6.5.1.2. přístup a užívání veřejných a soukromých pozemních komunikací vedoucích přes pozemky objednatele či třetích osob

Zhotovitel je povinen plně odškodnit objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které mu vznikly v souvislosti s narušením práv třetích osob, vyplývajících z odstavců 6.5.1.1. a 6.5.1.2. tohoto článku, a to v rozsahu, ve kterém je za toto narušení sám odpovědný.

- 6.6. Zhotovitel je povinen užít veškeré dostupné prostředky, aby předešel znečištěním a poškozením všech částí pracoviště (nebo jeho části) a veškerých komunikací vedoucích k pracovišti (nebo jeho části) v důsledku činností a dopravy prováděné zhotovitelem nebo jeho subdodavateli.
- 6.7. Dojde-li ke škodám z důvodů porušení povinností zhotovitelem, rozhodne TDI po projednání s objednatelem a zhotovitelem, že částka, na jejíž výši se smluvní strany dohodnou, bude započtena na kterékoliv plnění objednatele vůči zhotoviteli nebo může být vymáhána objednatelem na zhotoviteli. TDI o tomto svém rozhodnutí uvědomí objednatele i zhotovitele neprodleně. Je-li nutno uzavřít se správcem komunikace dohodu o výši škody, je objednatel povinen o tom zhotovitele bez zbytečného prodlení informovat a oznámit mu přesnou výši částky, o níž dohodu uzavírá.
- 6.8. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně písemně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít negativní vliv na dokončení a předání díla.
- 6.9. Objednatel je oprávněn kdykoli nařídit zhotoviteli přerušení provádění díla. V případě, že provádění díla bude takto pozastaveno z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, a to o dobu pozastavení provádění díla. Během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla. Je rovněž povinen provést na své vlastní náklady opatření k zamezení nebo minimalizaci škody, která by pozastavením provádění díla mohla vzniknout.

Článek VII. Montážní deník

- 7.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahájeny práce na pracovišti montážní deník v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy, a to až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků podle protokolu o předání a převzetí díla. Poté je zhotovitel povinen předat montážní deník objednateli.
- 7.2. Zhotovitel zapisuje do montážního deníku všechny důležité okolnosti týkající se provádění díla, zejména časový postup prací, odchylky od PROJEKTU nebo od podmínek stanovených rozhodnutím nebo opatřením, popřípadě další údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy, jako je například teplota a vlhkost na pracovišti ve vztahu k pracím zhotovitele, denně do něj provádět zápisy všech rozhodných a významných skutečností o průběhu díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění nepodstatných odchylek prováděných prací na díle od PROJEKTU, klimatické podmínky apod.
- 7.3. Zápisy do montážního deníku provádí oprávněná osoba zhotovitele vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo oprávněné osoby zhotovitele může do montážního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel a TDI případně jimi písemně pověřený zástupce, přímý zpracovatel projektové dokumentace nebo oprávněné orgány státní správy.
- 7.4. Zhotovitel je povinen předkládat montážní deník TDI denně a na vyzvání objednateli ke kontrole a k provádění zápisů a současně mu bez zbytečného odkladu vydat originály uzavřených stran montážního deníku.
- 7.5. Objednatel a TDI je oprávněn kontrolovat obsah montážního deníku zhotovitele, nejméně jednou za týden potvrdit kontrolu svým podpisem a k zápisům připojit své stanovisko. Nesouhlasí-li objednatel, TDI nebo zhotovitel se zápisem v montážním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů.
- 7.6. Zhotovitel je povinen organizovat jednou za 2 týdny a zúčastňovat se pravidelných kontrolních dnů za účelem kontroly provádění díla za účasti TDI a objednatele a autorského dozoru projektanta. Kontrolní dny budou zaměřeny zejména na časový postup plnění zhotovitele a na kvalitu prováděných dodávek a prací. Ke kontrolním dnům je zhotovitel povinen písemně pozvat účastníky nejméně 7 dní před kontrolním dnem nebude-li smluvními stranami předem dohodnuto jinak.
- 7.7. Zápis z kontrolního dne bude čitelně obsahovat:
- předmět kontrolního dne
 - vyjádření TDI, objednatele a zhotovitele k výsledku kontroly
 - soupis jednotlivých řešených bodů s uvedením termínů jejich plnění a odpovědnosti konkrétních účastníků výstavby za jejich plnění
 - sjednaný termín odstranění zjištěných vad a drobných nedodělků
 - soupis provedených, předem TDI a objednatelem odsouhlasených víceprací
 - podpisy zúčastněných osob
- 7.8. Kontrolní den povede TDI, který z něj rovněž pořídí zápis.
- 7.9. Výše uvedenými kontrolními dny nejsou dotčeny pravidelné průběžné kontroly provádění díla TDI a objednatelem a jím oprávněných osob na pracovišti, jež budou zaznamenány v montážním deníku.
- 7.10. Zápisy v montážním deníku se nepovažují za změnu smlouvy ani nezakládají nárok na změnu smlouvy.
- 7.11. Objednatel je oprávněn prostřednictvím pověřeného pracovníka uvedeného v článku VIII. této smlouvy níže provádět průběžnou kontrolu díla. Na pracoviště mohou dále vstupovat jen osoby pověřené objednatelem.
- 7.12. Bezpečnost práce a požární ochrana se řídí platnými bezpečnostními předpisy a ustanoveními této smlouvy.

Článek VIII. Pověření pracovníci a rozsah jejich pověření

- 8.1. Pověření pracovníci Objednatele:
- RNDr. Alexander Černý – pověřen k jednání ve věcech smluvních a technických
 - Ing. Pavel Blažek – pověřen k jednání ve věcech technických
 - Ing. Lubomír Mařák, Ing. Rostislav Sýkora (AIP, spol. s r.o.) - pověření k výkonu TDI
- 8.2. Pověření pracovníci Zhotovitele:
- Ing. Jiří Řídký - vedoucí zakázky - pověřen k jednání ve věcech technických
 - Ing. František Filipský - vedoucí montáže
 - Jaromíra Hobzová - manažer kvality
- 8.3. **DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVÁDĚNÍM DÍLA**
- 8.3.1. Vyžaduje-li to rozsah činnosti, je zhotovitel povinen zajistit dostatečný počet způsobilých spolupracovníků. Všechny tyto osoby jsou povinny být přítomny na místě díla a to po celou dobu, kdy budou probíhat práce na díle.

- 8.3.2. Dozor zhotovitele nebude po dobu realizace předmětu díla vyměněn, pokud se tak nestane ze závažných důvodů, avšak vždy po předchozí vzájemné dohodě zhotovitele s objednatelem. Osoby pověřené dozorem zhotovitele jsou uvedeny v čl. VIII. odst. 8.2. této smlouvy.
- 8.3.3. Osoba vykonávající dozor zhotovitele bude zastupovat zhotovitele a pokyny, které jí budou předány TDI, budou platit stejně, jako by byly předány objednatelem přímo zhotoviteli. Veškeré pokyny TDI budou zhotoviteli potvrzeny písemně v montážním deníku.
- 8.4. Případné změny v pověření svých pracovníků nemohou obě strany této smlouvy činit jednostranně bez souhlasu strany druhé. Tyto změny si obě smluvní strany předem vzájemně písemně oznámí.

Článek IX. Povinnosti smluvních stran

- 9.1. Zhotovitel je povinen provést dílo ve sjednané kvalitě a lhůtách, a to bez vad a nedodělků. Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo jeho dokončením a předáním.
- 9.2. Zhotovitel provede k termínu podle odst. 2.1.4. této smlouvy výstupní kontrolu a písemně vyzve nejméně tři dny předem Objednatele k předání a převzetí dokončeného díla.
- 9.3. Objednatel je povinen ve sjednané době dílo převzít v místě provedení díla a potvrdit podpisem protokolu o předání a převzetí díla správnost a úplnost provedeného díla. Pokud bude dílo vykazovat vady či nedodělky je objednatel této povinnosti zproštěn. V takovémto případě dohodnou smluvní strany v tomto protokolu způsob a termín jejich odstranění, přičemž takto uzavřené dohody prohlašují obě smluvní strany za závazné. Dílo se považuje za předané dnem odstranění poslední vady či nedodělku uvedené v protokolu o předání a převzetí díla.
- 9.4. Objednatel souhlasí s převzetím dokončeného díla nebo jeho ucelených částí i před uplynutím dohodnutého termínu plnění podle odst. 2.1.4. této smlouvy.
- 9.5. Zhotovitel bude mít úplnou kontrolu nad prováděním díla, bude je účinně řídit a dohlížet na ně tak, aby zajistil, že dílo bude odpovídat PROJEKTU a této smlouvě. Výlučně bude Zhotovitel zodpovědný za konstrukční prostředky, metody, techniky, užití technologie a za koordinaci různých částí díla a za bezpečnost a stabilitu konstrukcí na pracovišti a za přiměřenost a bezpečnost veškerých užitých technologických postupů.
- 9.6. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za bezpečnost práce v rozsahu díla a této smlouvy a za to, že pravidla, regulace a pracovní metody či postupy požadované příslušnými předpisy budou dodržovány. Zhotovitel je pro tento účel povinen zejména (nikoliv však pouze):
- 9.6.1. učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně všech osob oprávněných k pohybu na pracovišti, k ochraně pracoviště samého a k ochraně prováděného díla. Zhotovitel je rovněž povinen udržovat pracoviště i nedokončené dílo v takovém stavu, aby bylo nebezpečí hrozící všem osobám pohybujícím se na pracovišti nebo v jeho blízkosti odstraněno nebo minimalizováno;
- 9.6.2. učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na pracovišti, tak i mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení zdraví nebo života občanů a majetku imisemi, hlukem nebo jiným způsobem v příčinné souvislosti s prováděním prací a dodávek při plnění předmětu díla.
- 9.7. Zhotovitel zavazuje pro všechny fáze provádění díla zajistit dostatečný počet pracovníků tak, aby nebyly zdrženy termíny provádění díla.
- 9.8. Zhotovitel se zavazuje, že obaly, odpady a znečištění odstraní ihned po provedení příslušných prací.
- 9.9. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo nesplnění podmínek této smlouvy o dílo, zákona, ČSN či jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně uhradit.
- 9.10. Zhotovitel předá TDI osvědčení, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě nebo jiné doklady, které se k dílu vztahují, a to nejpozději ke dni předání a převzetí díla.
- 9.11. Vlastníkem zhotovovaných věcí je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do předání a převzetí díla nebo jeho části objednateli.

Článek X. Bankovní záruky

- 10.1. **BANKOVNÍ ZÁRUKA NA SPLNĚNÍ POVINNOSTÍ ZHOTOVITELE PODLE TÉTO SMLOUVY O DÍLO**
- 10.1.1. Zhotovitel poskytne objednateli nejpozději 3 dny po nabytí účinnosti této smlouvy jako jistotu na řádné plnění svých povinností dle této smlouvy při realizaci díla bankovní záruku ve výši 2.000.000,- Kč. Bankovní záruka bude vydána bankou (peněžním ústavem) s příslušným oprávněním. Bankovní záruka bude neodvolatelná, bezpodmínečná a na první vyžádání. Uvedená bankovní záruka bude předložena písemnou formou zástupcem zhotovitele ve všech věcech uvedených v záhlaví smlouvy oprávněnému

zástupci objednatele uvedenému tamtéž, a to v sídle objednatele rovněž uvedeném v záhlaví této smlouvy. Svá práva z uvedené bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit při neplnění jednoho či více závazků zhotovitele podle této smlouvy. Objednatel v takovém případě písemně vyzve banku, která uvedenou bankovní záruku poskytla, ke splnění jejich závazků z této bankovní záruky, přičemž ve výzvě uvede výši své takto zajištěné pohledávky vůči zhotoviteli. Banka, která uvedenou bankovní záruku poskytla, není oprávněna uplatňovat vůči objednateli námitky ohledně jejich povinností vyplývajících z této bankovní záruky.

- 10.1.2. Platnost bankovní záruky uvedené v odst. 13.1.1. bude do 30. dne po sjednaném termínu odstranění veškerých vad a nedodělků. Bankovní záruka bude objednatelům uvolněna jednorázově po uplynutí této lhůty.

10.2. BANKOVNÍ ZÁRUKA NA SPLNĚNÍ POVINNOSTÍ ZHOTOVITELE Z JEHO ODPOVĚDNOSTI ZA VADY PO CELOU DOBU TRVÁNÍ ZÁRUČNÍ DOBY

- 10.2.1. Zhotovitel poskytne objednateli nejpozději ke dni zahájení předávání a přebírání díla jako jistotu na splnění povinností zhotovitele z jeho odpovědnosti po celou dobu trvání záruční doby podle čl. XI. odst. 11.5. této smlouvy bankovní záruku ve výši 1.000.000 Kč. Bankovní záruka bude vydána bankou (peněžním ústavem) s příslušným oprávněním. Bankovní záruka bude neodvolatelná, bezpodmínečná a na první vyžádání. Uvedená bankovní záruka bude předložena písemnou formou zástupcem zhotovitele ve všech věcech uvedených v záhlaví smlouvy oprávněnému zástupci objednatele uvedenému tamtéž, a to v sídle objednatele rovněž uvedeném v záhlaví smlouvy. Svá práva z uvedené bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit při neplnění závazků zhotovitele z této smlouvy, jichž se uvedená bankovní záruka týká. Objednatel v takovém případě písemně vyzve banku, která uvedenou bankovní záruku poskytla, ke splnění jejich závazků z této bankovní záruky, přičemž ve výzvě uvede výši své takto zajištěné pohledávky vůči zhotoviteli. Banka, která uvedenou bankovní záruku poskytla, není oprávněna uplatňovat vůči objednateli námitky ohledně jejich povinností vyplývajících z této bankovní záruky.

- 10.2.2. Je-li sjednaná záruční doba podle čl. XI. odst. 11.5.1. a odst. 11.5.2. této smlouvy rozdílná, poskytuje zhotovitel objednateli bankovní záruku podle odst. 10.2.1. této smlouvy na dobu platnosti vztahenou k nejdelší sjednané záruční době. Platnost bankovní záruky uvedené v odst. 13.2.1. bude do 15. dne po skončení nejdelší záruční doby sjednané v čl. XI. odst. 11.5. této smlouvy. Tato bankovní záruka bude Objednatelům uvolňována po částech takto:

10.2.2.1. Po uplynutí prvních 12 měsíců záruční lhůty a odstranění reklamovaných vad bude uvolněna první část bankovní záruky ve výši 500.000,- Kč.

10.2.2.2. Po uplynutí celé (nejdelší) záruční lhůty a odstranění reklamovaných vad bude uvolněna zbývající část bankovní záruky ve výši 500.000,- Kč.

- 10.3. Pokud je porušení povinnosti ze strany zhotovitele zajištěno bankovní zárukou a současně smluvní pokutou podle čl. XII. této smlouvy, má objednatel právo rozhodnout, zda uplatní bankovní záruku nebo smluvní pokutu.

Článek XI. Odpovědnost za vady

- 11.1. Zhotovitel odpovídá za vady, která má dílo v době jeho předání a dále za vady zjištěné po celou dobu záruční lhůty. Dílo má vady, jestliže po provedení díla nemá dílo vlastnosti stanovené PROJEKTEM, právními předpisy, technickými normami a v případě, že vlastnosti nejsou takto stanoveny, pak vlastnosti obvyklé.

- 11.2. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech stanovených PROJEKTEM, touto smlouvou, obecně závaznými předpisy a technickými normami.

- 11.3. Nedodělkem se rozumí neprovedené práce a dodávky oproti PROJEKTU.

- 11.4. Objednatel je povinen převzít dílo v případě, že toto nemá žádné vady a nedodělky a zhotovitel nahradil případné škody vzniklé při zhotovení díla, za něž odpovídá. Objednatel může převzít dílo s vadami a nedodělkami, které nebrání užívání díla. V takovém případě platí lhůta pro odstranění vad a nedodělků podle čl. II. odst. 2.2.5. této smlouvy, nebo jiný termín, který smluvní strany sjednají v protokolu o předání a převzetí díla termín odstranění vad a nedodělků. Nedodržení takto sjednaného termínu ze strany zhotovitele podléhá sankci ze strany objednatele podle odst. 12.4. této smlouvy. Do odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla není dokončen předmět díla.

- 11.5. Záruční lhůta se sjednává takto:

11.5.1. Zhotovitel poskytuje záruční dobu na volný nábytek a zabudovaný nábytek v délce 84 měsíců.

11.5.2. Zhotovitel poskytuje záruční dobu na volný sedací nábytek v délce 60 měsíců.

11.5.3. Zhotovitel poskytuje záruční dobu na ostatní prvky v délce 24 měsíců.

Záruční doba běží ode dne předání a převzetí dokončeného díla prostého všech vad a nedodělků mezi objednatelům a

- zhotovitelem (bylo-li však dílo převzato s vadami či nedodělkami, počíná záruční lhůta běžet až odstraněním poslední z nich). V této době zodpovídá zhotovitel za to, že každá z částí díla má a po celou dobu záruky bude mít vlastnosti stanovené PROJEKTEM, touto smlouvou, právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Záruka se nevztahuje na běžná opotřebení, ani na závady způsobené násilně, vyšší mocí apod.
- 11.6. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání. Dále odpovídá za vady, zjištěné objednatelem po předání, jestliže tyto vady byly způsobeny porušením povinností zhotovitele.
- 11.7. Objednatel je oprávněn reklamovat vady díla písemně u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci bude popsáno, kde se vady nacházejí a jak se projevují.
- 11.8. Zhotovitel je povinen reklamované vady odstranit bezplatně bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 kalendářních dnů po obdržení reklamace.
- 11.9. **ŠKODY A VZÁJEMNÁ ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU, POJIŠTĚNÍ**
- 11.9.1. Bude-li jedna ze stran této smlouvy jakýmkoli způsobem poškozena z důvodů chybného úmyslného nebo nedbalostního jednání strany druhé nebo kohokoli, za koho bude tato strana ze zákona zodpovědná, bude poškozená strana druhou stranou odškodněna. Práva strany uplatňující nárok na náhradu škody budou nadřazena právům strany povinné, týkajícím se takového úmyslného nebo nedbalostního jednání, byť byla skutečným viníkem strana třetí. Odpovědnost za vzniklou škodu budou uplatňovat vůči sobě vždy pouze smluvní strany. Nároky vůči třetím stranám uplatní vždy smluvní strana povinná a nebude takový nárok převádět na stranu oprávněnou.
- 11.9.2. Nároky na náhradu škody podle této smlouvy budou povinné straně předkládány stranou oprávněnou v písemné formě bez zbytečného prodlení po zjištění takové škody.
- 11.9.3. Způsobí-li Zhotovitel škodu jinému zhotoviteli, zavazuje se vyřešit vzniklý rozpor na podkladě písemné výzvy dohodou, popřípadě řízením před společně zvoleným rozhodcem.
- 11.9.4. Uplatňování nároků na náhradu škody se řídí občanským zákoníkem.
- 11.9.5. Za účelem náhrady škody je zhotovitel povinen mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škody způsobené činností zhotovitele na prováděném a ukončeném díle nebo vzniklé objednateli z porušení povinností zhotovitele podle této smlouvy ve výši 35 000 000,- Kč, přičemž sjednané pojištění plnění musí být dostatečné k tomu, aby mohlo být dílo v případě poškození opraveno nebo znovu zhotoveno, přičemž pojištění plnění musí krýt i případný kalkulovaný zisk zhotovitele; odpovídající pojistka bude udržována v platnosti od data zahájení provádění díla až do uplynutí záruční doby.

Článek XII. Smluvní pokuty

- 12.1. Při prodlení zhotovitele se splněním jeho závazku v termínu sjednaném smluvními stranami v odst. 2.2.3. a 2.2.5. této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v jednorázové výši 2.000.000 Kč a dalších 20.000 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- 12.2. Při prodlení zhotovitele se splněním některého či některých závazků v termínech sjednaných smluvními stranami v odst. 2.2.1., 2.2.2. a 2.2.4. této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení. Stejnou smluvní pokutu je zhotovitel povinen zaplatit objednateli v případě, že objednatel zjistí, že při realizaci díla není dodržena kvalita podle PROJEKTU sjednaná touto smlouvou, a to za každý zjištěný případ porušení.
- 12.3. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením pracoviště je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- 12.4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, které jsou obsaženy v soupisu vad a nedodělků, který je součástí protokolu o předání a převzetí díla v termínu sjednaném smluvními stranami v odst. 2.2.6. této smlouvy nebo který byl smlouven písemně při předání a převzetí díla nebo jeho části, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý případ a kalendářní den prodlení.
- 12.5. V případě prodlení zhotovitele s nástupem na odstranění reklamovaných vad v záruční době je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.500 Kč za každý případ a kalendářní den prodlení. Stejnou smluvní pokutu uhradí zhotovitel při prodlení s plněním sjednaného termínu odstranění reklamovaných vad v záruční době, a to za každý případ a kalendářní den prodlení.
- 12.6. Poruší-li zhotovitel povinnost uvedenou v čl. I. odst. 1.8.4. této smlouvy (zákaz subdodávek), zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000.000,- Kč za každý zjištěný případ.
- 12.7. Poruší-li zhotovitel povinnost uvedenou v čl. I. odst. 1.7.3., 1.8.3., 1.8.5. této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý zjištěný případ.
- 12.8. Smluvní pokutou není jakkoliv dotčeno právo na náhradu škody z téhož titulu. Smluvní pokuta je splatná čtrnáctého dne poté, kdy došlo k porušení jí zajišťované povinnosti.

- 12.9. Pokud závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, která souvisí s dřívějším porušením povinností.
- 12.10. Smluvní pokuty podle této smlouvy mohou být uplatněny vedle sebe, tzn., že je-li jedním jednáním či opomenutím zhotovitele porušeno více povinností vyplývajících mu z této smlouvy zajištěných sankcí, je objednatel oprávněn všechny tyto smluvní pokuty uplatnit a zhotovitel je povinen se všem takto uplatněným smluvním pokutám podřídit.
- 12.11. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti pohledávce zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst pohledávky proti pohledávkám objednatele.
- 12.12. Objednatel je oprávněn v odůvodněných případech moderovat výši smluvní pokuty, která je sjednána touto smlouvou, s přihlédnutím k hodnotě zajišťované povinnosti ve smyslu ustanovení § 2051 OZ. Uplatnění tohoto práva objednatele nelze ze strany zhotovitele vynutit.

Článek XIII. Odstoupení od smlouvy

- 13.1. Poruší-li strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od smlouvy odstoupit. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvíдалa; v ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není.
- 13.2. Strana může od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co z chování druhé strany nepochybně vyplyne, že poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu.
- 13.3. Jakmile strana oprávněná odstoupit od smlouvy oznámí druhé straně, že od smlouvy odstupuje, nebo že na smlouvě setrvává, nemůže volbu již sama změnit.
- 13.4. Mohla-li strana odstoupit od smlouvy pro podstatné porušení smluvní povinnosti a nevyužila své právo, nebrání jí to odstoupit od smlouvy později s odkazem na obdobné jednání druhé strany.
- 13.5. Odstoupení musí být učiněno písemně, přičemž právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé straně.
- 13.6. Plnil-li dlužník zčásti, může věřitel od smlouvy odstoupit jen ohledně nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však částečné plnění pro věřitele význam, může věřitel od smlouvy odstoupit ohledně celého plnění.
- 13.7. Zavazuje-li smlouva dlužníka k nepřetržité či opakované činnosti nebo k postupnému dílčímu plnění, může věřitel od smlouvy odstoupit jen s účinky do budoucna. To neplatí, nemají-li již přijatá dílčí plnění sama o sobě pro věřitele význam.
- 13.8. Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti stran. Tím nejsou dotčena práva třetích osob nabytá v dobré víře.
- 13.9. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů. Byl-li dluh zajištěn, nedotýká se odstoupení od smlouvy ani zajištění.

Článek XIV. Ochrana informací

- 14.1. Objednatel a Zhotovitel se zavazují, že obchodní a stavebně - technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhého smluvního partnera a neujednájí těchto informací pro jiné účely než pro plnění předmětu této smlouvy (mimo informací podle ustanovení čl. I. odst. 1.7.2. a 1.8.5. této smlouvy).
- 14.2. **OCHRANA PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU A DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ**
Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy náležitě respektovat práva k průmyslovému a duševnímu vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s plněním této smlouvy dotčena a nese plnou odpovědnost za vypořádání nároků všech třetích osob, které by mohly být v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen zajistit příslušnou právní ochranu uvedených práv i v závazkových právních vztazích ke svým subdodavatelům.

Článek XV. Systém řízení kvality

- 15.1. Zhotovitel se tímto zavazuje a je povinen při realizaci této smlouvy plně respektovat ustanovení Českých technických norem řady ČSN EN ISO řady 9000 (ČSN EN ISO 9001), týkajících se systému řízení kvality, a to ve všech fázích plnění předmětu této smlouvy, a to i v případě, že zhotovitel není certifikován.
- 15.2. Zhotovitel tímto prohlašuje, že tuto smlouvu a PROJEKT prověřil v souladu s příslušným ustanovením ČSN EN ISO 9001. Zhotovitel je povinen ke dni podpisu této smlouvy předat objednateli záznam o výsledcích přezkoumání tohoto prvku ČSN EN ISO 9001, pokud zhotovitel záznam o výsledcích přezkoumání objednateli nepředal do 30

kalendářních dnů od zahájení realizace díla podle odst. 2.2.1. této smlouvy, má se za to, že neshledal žádné závady ve smyslu uplatněného nevhodného pokynu objednatele.

- 15.3. Doklad o provedené výstupní kontrole je povinen předložit zhotovitel v termínu uvedeném čl. II. odstavec 2.2.4. této smlouvy. Výstupní kontrola bude obsahovat minimálně tyto náležitosti, které připraví zhotovitel:

- Soupis vad a nedodělků.
- Soupis všech dokladů a fyzické doložení těchto dokladů, které jsou předkládány jako součást díla.

TDI provede kontrolu dokladů. V případě, že doklady budou neúplné nebo nebudou v souladu s PROJEKTEM a touto smlouvou, nebude dokončena výstupní kontrola a dílo nebude připraveno k předání a převzetí.

Článek XVI. Následná nemožnost plnění


- 16.1. Stane-li se dluh po vzniku závazku některé ze smluvních stran nesplnitelným, zaniká závazek pro nemožnost plnění. Plnění není nemožné, lze-li dluh splnit za ztížených podmínek, s většími náklady, s pomocí jiné osoby nebo až po určené době.
- 16.2. Nemožnost plnění prokazuje dlužník.


Článek XVII. Závěrečná ustanovení

- 17.1. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky, vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.
- 17.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke smlouvě o dílo a potvrzenými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 17.3. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
- 17.4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
- | | |
|--------------------|---|
| příloha číslo I. | ROZPOČET |
| příloha číslo II. | DOHODA O JEDNOTNÉM POSTUPU PŘI ODSOUHLASOVÁNÍ ZMĚN A ZMĚNOVÝ LIST |
| příloha číslo III. | TABULKY SUBDODAVATELÉ |
- 17.5. Smluvní strany se dohodly, že jejich vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v platném znění, nevyplyvá-li z ujednání v této smlouvě jinak.
- 17.6. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy a že je jim obsah smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že smlouva je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
- 17.7. Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení této smlouvy nemá vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že by jakýkoli takovýto článek, odstavec nebo ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu pozbyt platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v té části smlouvy, jež pozbyla platnosti.

Ve Zlíně dne **27-02-2017**

V Jaroměřicích nad Rokytnou dne


za Objednatele







Dřevopracující výrobní družstvo
Stromofadní 1098
675 51 JAROMĚŘICE NAD ROK.
DIC: CZ00030520

Ing. Jiří Rýdký	Lubomír Šmíd
předseda	místopředseda
představenstva	představenstva

PŘÍLOHA ČÍSLO I. SMLOUVY O DÍLO

ROZPOČET

Odpovídá	Datum	Podpis
PO/OO	27.2.17	
EO	27.2.17	
Věcně	27.2.17	
Správce rozpočtu	27.2.17	

Nabídková cena - rekapitulace

Zadavatel: <u>Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně</u>			
Název zakázky: UTB - Vzdělávací komplex - dodávka interiérů			
Specifikace části dodávky	Cena dodávky celkem bez DPH	DPH 21 % celkem	Cena dodávky celkem včetně DPH
UTB VK_interier seznam_zeleň	49 950,00 Kč	10 489,50	60 439,50 Kč
UTB VK_interier volný mobiliar_ostatní	901 460,00 Kč	189 306,60	1 090 766,60 Kč
UTB VK_interier volný mobiliar_na miru_at	16 692 150,00 Kč	3 505 351,50	20 197 501,50 Kč
UTB VK_interier volný mobiliar_stoly a židle	14 042 920,00 Kč	2 949 013,20	16 991 933,20 Kč
CELKEM CENA	31 686 480,00 Kč	6 654 160,80 Kč	38 340 640,80 Kč

Z toho : INVESTICE	6 333 130,00 Kč
NEINVESTICE	25 353 350,00 Kč

Nabídková cena je cenou nejvýše přípustnou a obsahuje veškeré náklady, potřebné na splnění zakázky.

V Jaroměřicích nad Rokytnou
Dne : 2.12.2016

Dřevozpracující výrobní družstvo
Stromořadí 1098
675 51 JAROMĚŘICE NAD ROK.
DIČ: CZ00030520

Ing. Jiří Řídký
předseda
představenstva



Lubomír Šmíd
místopředseda
představenstva

SEZNAM ZELENĚ

TYP	NÁZEV PRVKU	MÍSTNOST	STRUČNÝ POPIS PRVKU	REFERENČNÍ OBRÁZEK	POČET						CELKEM V BUDOVĚ	orientační cena kus bez DPH	Cena celkem bez DPH	Výrobce	Název
					1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP					
Z01	FIKUS ALI	foyer, 1.01	Jsou vysoko rostlé rostliny, které mají dlouhé a úzké listy. Do výšky mohou dosahovat až 1,5 metru. Tento fikus vyžaduje jasný otevřený prostor, permanentní a přiměřenou závlivu.		5	0	0	0	0	0	5	4 120,00 Kč	20 600,00 Kč	Květinářství JARO - PLANT s.r.o.	ficus alii
Z02	NADOBA NA PĚSTOVÁNÍ	foyer, 1.01	Kovová nádoba vložená do lavice, d= 600mm, h= 340mm, včetně vkládané měkké vložky pro hydroponické pěstování, včetně vodoznaku, viz - výkres XAT 01.		5	0	0	0	0	0	5	5 870,00 Kč	29 350,00 Kč	Květinářství JARO - PLANT s.r.o.	Atypická výroba


Celkem bez DPH 49 950,00 Kč


SEZNAM OSTATNÍHO VOLNÉHO MOBILIÁŘE

TYP	NÁZEV PRVKU	MÍSTNOST	STRUČNÝ POPIS PRVKU	REFERENČNÍ OBRÁZEK	POČET									
					2.PP	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM V BUDOVĚ	
OM01	ŠATNÍ SKŘÍŇ	zaměstanci, 1.11a	Kovová šatní skříň, Bisley CLK 181 s polici a věšákovou tyčí se třemi háčky, smontované 3 kusy k sobě. Rozměry š240 x h426 x v1703mm. Barva světle šedá AT4.		0	0	5	0	0	0	0	0	5	
OM05	POLICOVÁ SKŘÍŇ	místnost pro přenos přednášek, 1.45	Kovová policová skříň s křídlovými dveřmi, Bisley E782A04. Rozměry š900 x h450 x v1968mm. Uzamykatelná. Barva světle šedá AT4.		0	0	2	0	0	0	0	0	2	
OM06	KOŠ	kanceláře, recepce, učebny	Kovový koš na odpadky, 20 l. 360 mm x Ø 300 mm. Barva stříbrná.		0	0	14	11	17	49	56	39	186	
OM08	KOŠ	foyer, atrium	Koš s držákem pro sáček na odpad a lemem pro udušení plamene. Průměr 380, výška 640mm. Nerezová ocel		0	0	6	4	4	4	4	4	26	
OM11	LAMPA STOLNÍ	kanceláře ředitelů	Nastavitelná konstrukce velknuta do podstavce. Podstavec umožňující plnou rotaci horní části, horní část s nastavitelnou výškou systémem strun. Maximální délka horní části 1310mm. Leštěný hliník. Podstavec i horní část hliník.							2	2	2	6	

cena	cena celkem
kus bez DPH	bez DPH
2 200,00 Kč	11 000,00 Kč
9 110,00 Kč	18 220,00 Kč
220,00 Kč	40 920,00 Kč
2 490,00 Kč	64 740,00 Kč
6 690,00 Kč	40 140,00 Kč

Výrobce	Název
ENPRAG	Bisley CLK181
ENPRAG	Bisley E782A04
Zeller Present	Koš na papír, Zeller, číslo produktu 18101
Hygienická zařízení, ing. Raдек Brus	MEVA – kód. 3317
ARTEMIDE	Tolomeo Mini



OM12	VEŠÁKY	sekretářka, zasedací místnost, studentský klub, galerie, pracovna tajemníka	Kovový věšák, výška 170cm, barva RAL9010 bílá		0	0	3	3	0	3	0	6	15	1 510,00 Kč	22 650,00 Kč	TECHO	Věšák Alva Collection
OM17	LAMPA	kanceláře ředitelů	Nastavitelná konstrukce vešknuta do podstavce. Podstavec umožňující plnou rotaci horní části, horní část s nastavitelnou výškou systémem strun. Maximální výška 2230mm. Leštěný hliník. Podstavec i horní část hliník.		0	0	0	0	0	2	2	2	6	13 020,00 Kč	78 120,00 Kč	ARTEMIDE	Tolomeo Terra
OM18	KULEČNÍKOVÝ STŮL	studentský klub	Celková výška kulečnicku: 78 cm, celková výška s krycí deskou 80 cm, výška hrací plochy od země: 74 cm, Světla výška od země ke spodní části boků. Použitý materiál: mantinely, boky, nohy - masiv, kovový nosný rám se štelovacími šrouby, gumové mantinely K66.		0	0	0	1	0	0	0	0	1	45 710,00 Kč	45 710,00 Kč	K&V Billard	Kulečnick ART Pool 8ft
OM19	TERČ NA ŠÍPKY	studentský klub	Sisálové terče Harrows jsou vyrobeny z kvalitního sisálu, který se zacelí po každém vpichu ocelového hrotu. Výplet lze otáčet oproti sisálové ploše. Součástí balení je kování pro upvnění na zeď.		0	0	0	2	0	0	0	0	2	2 550,00 Kč	5 100,00 Kč	Zuriel s.r.o.	Harrows Sisalový terč Official Competition
OM20	VEŠÁK NÁSTĚNNÝ	pracovny docentů, kanceláře	Nerezový nástěnný věšák, příšroubovatelný. Rozmístění věšáků v jednotlivých místnostech, bude specifikováno v průběhu realizace stavby, dle architekta.		0	0	12	6	3	54	54	48	177	120,00 Kč	21 240,00 Kč	TWIN	VEŠÁK VL 35882
OM21	REGÁLOVÝ SYSTÉM POLIC š1000 x h400 x v2200mm	sklad	Stavebnicový regálový systém pro skladování. Regálová sestava se ztužuje pomocí zavětrovacího kříže nebo pomocí zavětrovacího tvaru "H".		66	0	0	0	0	0	0	0	66	3 510,00 Kč	231 660,00 Kč	ENPRAG	Atypická výroba





OM22	REGÁLOVÝ SYSTÉM POLIC š1300 x h400 x v2200mm	sklad	Stavebnicový regálový systém pro skladování. Regálová sestava se ztlužuje pomocí zavětrovacího klíže nebo pomocí zavětrovacího tvaru "H".		1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
OM23	REGÁLOVÝ SYSTÉM POLIC š700 x h400 x v2200mm	sklad	Stavebnicový regálový systém pro skladování. Regálová sestava se ztlužuje pomocí zavětrovacího klíže nebo pomocí zavětrovacího tvaru "H".		1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
OM24	MOBILNÍ REGÁLOVÝ SYSTÉM, 8 kusů v sestavě š4000 x h600 x v2400mm	sklad	Mobilní regálový systém, nosná konstrukce z mobilní základny a regálové nadstavby. Regálová nadstavba je tvořena kovovými rámy, ke kterým jsou upevněny police a také horní a boční kryty. Police jsou upevněny k rámcům bez použití šroubů, přičemž jsou přestavitelné s roztečí 30mm. Na krajních rámech je upevněno systémové těsnění s kovovou výztuží. K podélným nosníkům je na čelech mobilních regálů upevněna pod bočním krytem svislá konzola s mechanismem pohonu. Povrchová antikorozní úprava kovových rámců, polic, bočních krytů, a také mobilní základny je provedena práškovou epoxypolyesterovou vypalovací barvou v odstínu RAL 7035.		0	8	0	0	0	0	0	0	0	8








Celkem bez DPH 901 460,00 Kč



ENPRAG	Atypická výroba
ENPRAG	Atypická výroba
ENPRAG	Atypická výroba





SEZNAM VOLNÉHO MOBILIÁŘE VYRÁBĚNÉHO NA MÍRU



TYP	NÁZEV PRVKU	MÍSTNOST	STRUČNÝ POPIS PRVKU	REFERENČNÍ OBRÁZEK	POČET						bez DPH		Výrobce	Název	
					1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM V BUDOVĚ	jednotková cena			celkem
AT01	SEDACÍ NÁBYTEK - LAVICE LOBBY	vstupní prostor, lobby	Organický tvar lavice. Deska lamino (každá lavice má jinou barvu - žlutá, žluto-oranžová, oranžová, červená) , hrana 2x MDF skosená lakovaná, v. 400mm. Kapotáž z ohýbané MDF 19mm, lakovaná, černá. Viz výkres AT01		4	0	0	0	0	0	4	162 500,00 Kč	650 000,00 Kč	Dřevozpracující výrobní družstvo	Atypická výroba
AT02	STŮL 2000x800mm	kancelář, PHD, externisté, prodávka, správce, tajemník	Deska 2000x800mm, v. 740mm deska lamino, barva 0627 Hygienic beige. Podnož práškově lakovaná ocel, barva RAL 9007. Výklopná hliníková lišta se šterbinou. Viz výkres AT02		4	3	2	38	48	30	125	14 250,00 Kč	1 781 250,00 Kč	Dřevozpracující výrobní družstvo	Atypická výroba
AT03	ZASTĚNA 1000X390MM	PHD, studijní oddělení	Univerzální paravan s možností nasunutí na jakoukoliv stolovou desku o tl. 25mm. Provedení: paravan je vyroben z ocelového lakovaného svařeného profilu potaženého látkou. Paravan je opatřen univerzální klipsnou pro uchycení ke stolové desce. Rozměry: 1000x10x390mm		1	0	0	0	4	2	7	4 950,00 Kč	34 650,00 Kč	Dřevozpracující výrobní družstvo	Atypická výroba
AT04	STŮL 3200x800mm	externisté	Deska 3200x800mm, v. 740mm. Deska lamino, barva 0627 Hygienic beige. Integrované zásuvky. Podnož práškově lakovaná ocel, barva RAL 9007. Viz výkres AT04		0	0	0	4	2	0	6	18 100,00 Kč	108 600,00 Kč	Dřevozpracující výrobní družstvo	Atypická výroba
AT05	STŮL 2200x800mm	sekretariát, studijní oddělení	Deska 2200x800mm, v. 740mm. Deska lamino, barva 0627 Hygienic beige. Výklopná hliníková lišta se šterbinou. Podnož práškově lakovaná ocel, barva RAL 9007. Viz výkres AT05		3	0	0	3	2	3	11	14 560,00 Kč	160 160,00 Kč	Dřevozpracující výrobní družstvo	Atypická výroba
AT05D	STŮL DYHA 2200x800mm	sekretariát děkana	Deska 2200x800mm, v. 740mm. Deska dýha ořech. Výklopná hliníková lišta se šterbinou. Podnož jacklová nerezová ocel lesklá. Viz výkres AT05D		0	0	0	0	0	1	1	23 800,00 Kč	23 800,00 Kč	Dřevozpracující výrobní družstvo	Atypická výroba






AT06	PULT VYVÝŠENÝ S POLICÍ 2000x440mm	studijní oddělení	vyvýšený pult s policí v zadní straně 2000x440mm, v.1100mm korpus i deska lamino, barva 0733 Hygienic white. Úchytka Hettich Asopus 9 069 942, nerez kartáčovaná. viz výkres AT06		0	0	0	2	2	2	6	10 540,00 Kč	63 240,00 Kč	Dřevozpracující výrobní družstvo	Atypická výroba
AT06D	PULT VYVÝŠENÝ S POLICÍ, DÝHA 2000x440mm	studijní oddělení	vyvýšený pult s policí v zadní straně 2000x440mm, v.1100mm korpus i deska dýha ořech, hrany v materiálu desky. Úchytka TRIM Anna 128mm, chrom. viz výkres AT06D		0	0	0	0	0	1	1	28 490,00 Kč	28 490,00 Kč	Dřevozpracující výrobní družstvo	Atypická výroba
AT06S	PULT VYVÝŠENÝ S POLICÍ 1000x440mm	asistentka ředitele	vyvýšený pult s policí v zadní straně 1000x440mm, v.1100mm korpus i deska lamino, barva 0733 Hygienic white. Úchytka Hettich Asopus 9 069 942, nerez kartáčovaná. viz výkres AT06		0	0	0	1	0	0	1	5 220,00 Kč	5 220,00 Kč	Dřevozpracující výrobní družstvo	Atypická výroba
AT08	STŮL DÝHA	pracovní vedoucího pracovníka	deska atypického tvaru s místem pro max 4 přisedící osoby, v. 740mm Deska lamino, barva 0627 Hygienic beige. Podnož práškově lakovaná ocel, barva RAL 9007 viz výkres AT08		0	0	0	1	0	0	1	15 560,00 Kč	15 560,00 Kč	Dřevozpracující výrobní družstvo	Atypická výroba
AT08D	STŮL DÝHA "PRACOVNA TAJEMNIKA"	tajemník děkanátu	deska atypického tvaru s místem pro max 4 přisedící osoby, v. 740mm deska dýha ořech podnož jacklová nerezová ocel lesklá viz výkres AT08D		0	0	0	0	0	1	1	33 580,00 Kč	33 580,00 Kč	Dřevozpracující výrobní družstvo	Atypická výroba
AT09	PULT VYVÝŠENÝ MALÝ S POLICÍ 1200x440mm	studijní oddělení	1200x440mm, v.1100mm policí v zadní straně korpus i deska lamino, barva 0733 Hygienic white. Úchytka Hettich Asopus 9 069 942, nerez kartáčovaná. viz výkres AT09		3	0	0	0	0	0	3	6 220,00 Kč	18 660,00 Kč	Dřevozpracující výrobní družstvo	Atypická výroba


AT11	POLICE NAD STŮL 2200x220mm (v kombinaci s AT05)	studijní oddělení, sekretariát	2200x220mm, v.740mm na tmech, provedení lamino/ABS barva 0733 Hygienic white tmy kotvené do stěny viz výkres AT11		1	0	0	2	2	3	8	3 850,00 Kč	30 800,00 Kč	Dřevozpracující výrobní družstvo	Atypická výroba
AT11D	POLICE DÝHA NAD STŮL 2200x220mm (v kombinaci s AT05D)	sekretariát děkana	2200x220mm, v.740mm na tmech, provedení dýha ořech tmy kotvené do stěny viz výkres AT11D		0	0	0	0	0	1	1	9 250,00 Kč	9 250,00 Kč	Dřevozpracující výrobní družstvo	Atypická výroba
AT12	POLICE NAD STŮL 2000x220mm (v kombinaci s AT02)	pracovní docenta, externisté, PHD, proděkan, správce, tajemník	2000x220mm, v.740mm na tmech, provedení lamino/ABS, barva 0733 Hygienic white tmy kotvené do stěny, bez stavební přípravy viz výkres AT12		4	3	2	38	40	26	113	3 690,00 Kč	416 970,00 Kč	Dřevozpracující výrobní družstvo	Atypická výroba
AT13	POLICE NAD STŮL 1600x220mm	PHD, externisté	1600x220mm, v.740mm na tmech, provedení lamino/ABS, barva 0733 Hygienic white tmy kotvené do stěny, bez stavební přípravy viz výkres AT13		0	0	0	2	3	1	6	3 160,00 Kč	18 960,00 Kč	Dřevozpracující výrobní družstvo	Atypická výroba
AT14	SKŘÍN 800x440 NÍZKÁ KŘÍDLOVÉ DVĚŘE	PHD, externisté, ekonomické oddělení	800x440mm, v.740mm, s křídlovými dveřmi, korpus lamino, barva 0733 Hygienic white. Úchytky Hettich Asopus 9 069 942, nerez kartáčovaná. viz výkres AT14		0	0	0	4	6	8	18	3 690,00 Kč	66 420,00 Kč	Dřevozpracující výrobní družstvo	Atypická výroba
AT14b	SKŘÍN 800x440 NÍZKÁ KŘÍDLOVÉ DVĚŘE UZAMYKATELNÉ	hudební místnost, interaktivní centrum	800x440mm, v.740mm, s křídlovými dveřmi, korpus lamino, barva 0733 Hygienic white, uzamykatelná varianta. Úchytky Hettich Asopus 9 069 942, nerez kartáčovaná viz výkres AT14		0	0	10	0	6	0	16	3 990,00 Kč	63 840,00 Kč	Dřevozpracující výrobní družstvo	Atypická výroba
AT15	SKŘÍN 1000x440 NÍZKÁ KŘÍDLOVÉ DVĚŘE	proděkan, ekonomické oddělení, referent ČZV	1000x440mm, v.740mm, s křídlovými dveřmi, korpus lamino, barva 0733 Hygienic white. Úchytky Hettich Asopus 9 069 942, nerez kartáčovaná viz výkres AT15		10	0	0	6	6	30	52	4 080,00 Kč	212 160,00 Kč	Dřevozpracující výrobní družstvo	Atypická výroba



AT15D	SKŘÍN 1000x440 NÍZKÁ, DÝHA KŘÍDLOVÉ DVEŘE	pracovna tajemníka	1000x440mm, v.740mm, s křídlovými dveřmi, korpus dýha ofech. Úchytky TRIM Anna 128mm, chrom. viz výkres AT15		0	0	0	0	0	2	2	9 830,00 Kč	19 660,00 Kč	Dřevozpracující výrobní družstvo	Atypická výroba
AT16	SKŘÍN 800x440 VYSOKÁ KŘÍDLOVÉ DVEŘE	kancelář docenti	800x440mm, v.2200mm, s křídlovými dveřmi, volné police lamino korpus, police a dveře lamino, barva 0733 Hygienic white. Úchytky Hettich Asopus 9 069 942, nerez kartáčovaná viz výkres AT16		2	16	3	51	48	18	138	7 220,00 Kč	996 360,00 Kč	Dřevozpracující výrobní družstvo	Atypická výroba
AT16S	SKŘÍN 800x440 VYSOKÁ KŘÍDLOVÉ DVEŘE ŠATNÍ	kancelář docenti	800x440mm, v.2200mm, s křídlovými dveřmi, jedna volná police a tyč pro ramínka korpus, police a dvířka lamino, barva 0733 Hygienic white viz výkres AT16S		1	1	1	18	16	9	46	6 920,00 Kč	318 320,00 Kč	Dřevozpracující výrobní družstvo	Atypická výroba
AT17	SKŘÍN 1000x440 VYSOKÁ KŘÍDLOVÉ DVEŘE	doktorandi, sekretariát	1000x440mm, v.2200mm, s křídlovými dveřmi, volné police lamino korpus, police a dveře lamino, barva 0733 Hygienic white. Úchytky Hettich Asopus 9 069 942, nerez kartáčovaná viz výkres AT17		4	2	0	7	5	6	24	8 120,00 Kč	194 880,00 Kč	Dřevozpracující výrobní družstvo	Atypická výroba
AT17S	SKŘÍN 1000x440 VYSOKÁ KŘÍDLOVÉ DVEŘE ŠATNÍ	doktorandi, sekretariát	1000x440mm, v.2200mm, s křídlovými dveřmi, jedna volná police a tyč pro ramínka korpus, police a dvířka lamino, barva 0733 Hygienic white. Úchytky Hettich Asopus 9 069 942, nerez kartáčovaná viz výkres AT17S		4	0	0	6	7	9	26	7 810,00 Kč	203 060,00 Kč	Dřevozpracující výrobní družstvo	Atypická výroba
AT17D	SKŘÍN 1000x440 VYSOKÁ, DÝHA, KŘÍDLOVÉ DVEŘE	kancelář děkana, tajemník a sekretariát	1000x440mm, v.2200mm, s křídlovými dveřmi, volné police korpus, police a dveře dýha ofech. Úchytky TRIM Anna 128mm, chrom. viz výkres AT17D		0	0	0	2	2	7	11	24 250,00 Kč	266 750,00 Kč	Dřevozpracující výrobní družstvo	Atypická výroba


AT17DS	SKŘÍN 1000x440 VYSOKÁ, DÝHA, KŘÍDLOVÉ DVEŘE ŠATNÍ	kancelář děkana, tajemník a sekretariát	1000x440mm, v.2200mm, s křídlovými dveřmi, volné police a tyč pro ramínka korpus, police a dveře dýha ořech. Úchytka TRIM Anna 128mm, chrom. viz výkres AT17S		0	0	0	2	2	3	7	22 960,00 Kč	160 720,00 Kč	Dřevozpracující výrobní družstvo	Atypická výroba
AT19D	SKŘÍN 700x440 VYSOKÁ, DÝHA, KŘÍDLOVÉ DVEŘE	pracovní tajemníka	700x440mm, v.2200mm, s křídlovými dveřmi, volné police korpus, police a dveře dýha ořech. Úchytka TRIM Anna 128mm, chrom. viz výkres AT17D		0	0	0	0	0	1	1	20 020,00 Kč	20 020,00 Kč	Dřevozpracující výrobní družstvo	Atypická výroba
AT20	STŮL SEMINÁRNÍ UČEBNA UČEBNA 1400x600mm	seminární učebny	deska 1400x600mm, v. 740mm deska lamino, barva 0627 Hygienic beige podnož práškově lakovaná ocel, barva RAL 9007 viz výkres AT20		9	33	129	9	15	0	195	3 910,00 Kč	762 450,00 Kč	Dřevozpracující výrobní družstvo	Atypická výroba
AT22	KONTEJNER	akademický senát, podatelna, studijní oddělení, kancelář docenta, správce, PHD, externisté, ekonomické oddělení, referent ČZV	430x750x650mm. Korpus, police a dveře lamino, barva 0627 Hygienic beige. Úchytka Hettich Asopus 9 069 942, nerez kartáčovaná. V první zásuvce je plastový organizér a zásuvka je uzamykatelná (cylindrický pákový zámek Hettich 9 133 905). Zásuvky nebudou opatřeny systémem proti překlopení. viz		7	3	2	42	50	33	137	6 980,00 Kč	956 260,00 Kč	Dřevozpracující výrobní družstvo	Atypická výroba
AT22a	KONTEJNER	recepce	340x600x650mm. Korpus, police a dveře lamino, barva 0080 černá, povrch SG. Úchytka Hettich Asopus 9 069 942, nerez kartáčovaná. V první zásuvce je plastový organizér a zásuvka je uzamykatelná (cylindrický pákový zámek Hettich 9 133 905). Zásuvky nebudou opatřeny systémem proti překlopení. viz		2	0	0	0	0	0	2	6 760,00 Kč	13 520,00 Kč	Dřevozpracující výrobní družstvo	Atypická výroba
AT22D	KONTEJNER, DÝHA		430x750x650mm. Korpus, police a dveře dýha ořech. Úchytka TRIM Anna 128mm, chrom. V první zásuvce je plastový organizér a zásuvka je uzamykatelná (cylindrický pákový zámek Hettich 9 133 905). Zásuvky nebudou opatřeny systémem proti překlopení. viz výkres AT22D		0	0	0	0	0	2	2	12 010,00 Kč	24 020,00 Kč	Dřevozpracující výrobní družstvo	Atypická výroba





AT23D	STŮL ŘEDITEL, DÝHA	kancelář ředitele	deska atypického tvaru, v. 740mm. Pracovní část rozměrů 2250x800mm, vynesena dvěma boxy (zásuvkový a pro PC). Část pro přisedící 800x1600, vynesena podnoží Ad-hoc, chrom. Desky a korpus, police a dvířka - dýha ořech. Úchytka TRIM Anna 128mm.		0	0	0	2	2	2	6	72 920,00 Kč	437 520,00 Kč	Dřevozpracující výrobní družstvo	Atypická výroba
AT24	STŮL ZASEDACÍ MÍSTNOST VELKÁ	zasedací místnost 6.06	atypická deska jednacího stolu max. rozměrů 10500 x 1800mm, výška stolu 740mm. Deska MDF lakovaná lesklá (RAL 3018), prostřední část stolu lakovaná lesklá v barvě černé (RAL 9005). Vnější 300mm pás s lepenou černou kůží. Do desky stolu zapuštěné 3 zásuvkové jednotky, barvy černé. Podnož z ocelové konstrukce s kapotáží MDF 6mm desky lakované - lesk, barva černá (RAL 9005). Sokl nerez lesk. Viz výkres AT24		0	0	0	0	0	1	1	748 700,00 Kč	748 700,00 Kč	Dřevozpracující výrobní družstvo	Atypická výroba
AT25	STŮL ZASEDACÍ MÍSTNOST MALÁ	zasedací místnost 1.17	deska jednacího stolu je složena z dvou kusů, celkové rozměry 2960x1600mm, výška stolu 740mm. Deska lamino, barva 0627 Hygienic béige. Podnož práškově lakovaná ocel, barva RAL 9007. Do desky stolu zapuštěné 4 zásuvkové jednotky. Viz výkres AT25		1	0	0	0	0	0	1	51 520,00 Kč	51 520,00 Kč	Dřevozpracující výrobní družstvo	Atypická výroba
AT26	STŮL PŘISEDÍČÍ TAJEMNÍK	tajemník ústavu, proděkan, akademický senát, podatelna	deska atypického tvaru, v. 740mm deska lamino, barva 0627 Hygienic biege podnož práškově lakovaná ocel, barva RAL 9007 viz výkres AT26		2	0	0	2	2	3	9	5 170,00 Kč	46 530,00 Kč	Dřevozpracující výrobní družstvo	Atypická výroba
AT29	STŮL STUDENTSKÝ KLUB 1000x650mm	studentský klub, studijní oddělení	deska 1000x650mm, v. 740mm deska lamino, barva 0627 Hygienic biege podnož práškově lakovaná ocel, barva RAL 9007 viz výkres AT29		1	22	0	0	0	0	23	3 830,00 Kč	88 090,00 Kč	Dřevozpracující výrobní družstvo	Atypická výroba
AT31	STŮL PŘISEDÍČÍ DOCENT	docent	deska atypického tvaru, v. 740mm deska lamino, barva 0627 Hygienic biege podnož práškově lakovaná ocel, barva RAL 9007 viz výkres AT31		1	1	1	16	16	6	41	5 090,00 Kč	208 690,00 Kč	Dřevozpracující výrobní družstvo	Atypická výroba

AT31A	STŮL PŘÍSEDICI DOCENT (ZRCADLOVÝ TVAR)	docent	deska atypického tvaru, v. 740mm deska lamino, barva 0627 Hygienic biege podnož práškově lakovaná ocel, barva RAL 9007 viz výkres AT31A		1	1	1	16	16	6	41	5 090,00 Kč	208 690,00 Kč	Dřevozpracující výrobní družstvo	Atypická výroba
AT33	PARAVAN	vstupní prostor, lobby	Paravan dělící prostor lobby. Atypická ocelová nerezová konstrukce se soklem nerezového plechu s lakovanými lamelami v barevném gradientu od žluté do červené v rozestupu 50mm. Viz výkres AT33		4	0	0	0	0	0	4	254 410,00 Kč	1 017 640,00 Kč	Dřevozpracující výrobní družstvo	Atypická výroba
AT35	POLICE ARCHIV	archiv (1.14)	Police s skříní policemi 2250 x 440 v2200. Korpus a police lamino 0733 Hygienic white. Skříní kotvena do stěny. viz výkres AT35		4	0	0	0	0	0	4	13 530,00 Kč	54 120,00 Kč	Dřevozpracující výrobní družstvo	Atypická výroba
AT36	STŮL SPRÁVCE (1.11C) 600x600mm	1.11C	deska 600x600mm, v. 740mm deska lamino, barva 0627 Hygienic biege podnož práškově lakovaná ocel, barva RAL 9007 viz výkres AT36		1	0	0	0	0	0	1	3 250,00 Kč	3 250,00 Kč	Dřevozpracující výrobní družstvo	Atypická výroba
AT37	POLICE SKLAD	místnost 1.46	Police s skříní s volnými policemi 1000 x 440 v2200. Korpus a police lamino 0733 Hygienic white. Skříní kotvena do stěny. viz výkres AT37		1	0	0	0	0	0	1	6 420,00 Kč	6 420,00 Kč	Dřevozpracující výrobní družstvo	Atypická výroba
AT39	STŮL PŘENOS PŘEDNÁŠEK 1200x600mm	přenos přednášek (1.45)	deska 1200x600mm, v. 740mm deska lamino, barva 0627 Hygienic biege podnož práškově lakovaná ocel, barva RAL 9007 viz výkres AT39		4	0	0	0	0	0	4	4 670,00 Kč	18 680,00 Kč	Dřevozpracující výrobní družstvo	Atypická výroba
AT43	STOLEK PRACOVNA ŘEDITELE	pracovní ředitel	Deska konferenčního stolu MDF s dýhou ořech 800x400 v450mm. Podnož jeklová 20x20mm nerez lesk. Viz výkres AT43		0	0	0	2	2	2	6	12 930,00 Kč	77 580,00 Kč	Dřevozpracující výrobní družstvo	Atypická výroba


AT46	SKŘÍN 800X2200X440, KŘÍDLOVÉ DVEŘE	pracovní docentů	800x440mm, v.2200mm, s křídlovými dveřmi. 2/3 výšky skříň jsou dvířka skleněná, pískovaná, pouze 30mm okraj zůstává čirý. Úchytka prosklených dvířek Hettich Onex, nerez. Závěsy pro skleněné dveře Hettich GT 3000. Volné police lamino korpus, police a dveře lamino, barva 0733 Hygienic white. Úchytka Hettich Asopus 9 069 942, nerez kartáčovaná		3	10	8	66	64	27	178	9 380,00 Kč	1 669 640,00 Kč	Dřevozpracující výrobní družstvo	Atypická výroba
AT47	SKŘÍN NA FIGURÝNY 2000x750mm	odborná učebna ošetřovatelství 2.24	Atypická skříň 750x2000 v.2200mm se zásuvkami na uložení 2 kusů figurýn pro výuku. Nosnost jedné zásuvky 100kg, konstrukce jeklová, komaxit RAL 9007. Částečně prosklená. Úchytka prosklených dvířek Hettich Onex, nerez. Závěsy pro skleněné dveře Hettich GT 3000. Volné police lamino korpus, police a dveře lamino, barva 0733 Hygienic white. Úchytka Hettich Asopus 9 069 942 nerez kartáčovaná		0	2	0	0	0	0	2	62 130,00 Kč	124 260,00 Kč	Dřevozpracující výrobní družstvo	Atypická výroba
AT48	STŮL PRO TLUMOČNÍKA	multimediální jazyková učebna 4.08	Tlumočnický stůl, 900x600 v.740mm. Stůl má bočnice pro odclonění zvukových ruchů nad pracovní deskou. Výklopná hliníková lišta se štěrbinou. Ventilace v přední desce stolu za pomocí 50mm štěrbiny. Korpus lamino, barva 0627 Hygienic beige. Stoly AT48 jsou ksobě sešroubovány a kotveny do podlahy. Kabeláž vedena průběžně jednotlivými stoly pomocí průchodek. Viz výkres AT48		0	0	0	13	0	0	13	6 710,00 Kč	87 230,00 Kč	Dřevozpracující výrobní družstvo	Atypická výroba
AT49	POLSTROVANÁ STĚNA NAD PRACOVNÍ STŮL (v kombinaci AT02)	kancelář docent, PHD, externistě, proděkan, správce, tajemník	2000x720mm, DVD deska 19mm + molitan 20mm + textilie plano, barva č. 39. Polstrovaná deska kotvena do stěny skrz kovový závěsový úchyt, upevňovací technika pro SDK		4	3	2	38	40	26	113	6 320,00 Kč	714 160,00 Kč	Dřevozpracující výrobní družstvo	Atypická výroba
AT49b	POLSTROVANÁ STĚNA NAD PRACOVNÍ STŮL (v kombinaci AT05)	sekretariát, studijní oddělení	2200x720mm, DVD deska 19mm + molitan 20mm + textilie plano, barva č. 39. Polstrovaná deska kotvena do stěny skrz kovový závěsový úchyt, upevňovací technika pro SDK		1	0	0	3	2	3	9	6 750,00 Kč	60 750,00 Kč	Dřevozpracující výrobní družstvo	Atypická výroba

AT50	SKŘIN 1000X2200X440, KŘÍDLOVÉ DVEŘE, ČÁSTEČNĚ PROSKLENĚ	doktorandi, sekretariát	800x440mm, v.2200mm, s křídlovými dveřmi. 2/3 výšky skříň je dvoukřídlá skleněná, pískovaná, pouze 30mm okraj zůstává čirý. Úchytka prosklených dveří Hettich Onex, nerez. Závěsy pro skleněné dveře Hettich GT 3000. Volné police lamino korpus, police a dveře lamino, barva 0733 Hygienic white. Úchytka Hettich Asopus 9 069 942, nerez kartáčovaná		6	0	0	11	12	12	41	10 470,00 Kč	429 270,00 Kč	Dřevozpracující výrobní družstvo	Atypická výroba
AT50D	SKŘIN 1000X2200X440, KŘÍDLOVÉ DVEŘE, ČÁSTEČNĚ PROSKLENĚ, DÝHA	kancelář děkana, tajemník a sekretariát	1000x440mm, v.2200mm, s křídlovými dveřmi. 2/3 výšky skříň je dvoukřídlá skleněná, pískovaná, pouze 30mm okraj zůstává čirý. Úchytka prosklených dveří Hettich Onex, nerez. Závěsy pro skleněné dveře Hettich GT 3000. Volné police lamino korpus, police a dveře dýha ořech. Úchytka TRIM Anna 128mm, chrom.		0	0	0	4	4	7	15	23 160,00 Kč	347 400,00 Kč	Dřevozpracující výrobní družstvo	Atypická výroba
AT51	VĚŠÁKOVÁ STĚNA	sekretariát	Věšáková stěna s 5 nerezovými věšáky Twwin VL 35881. Deska lamino 0733 Hygienic white. Viz výkres AT51		0	0	0	0	2	1	3	2 970,00 Kč	8 910,00 Kč	Dřevozpracující výrobní družstvo	Atypická výroba
AT51D	VĚŠÁKOVÁ STĚNA	sekretariát děkana	Věšáková stěna s 5 nerezovými věšáky Twwin VL 35881. Deska dýha ořech (JAF 119/F3). Viz výkres AT51D		0	0	0	0	0	1	1	6 290,00 Kč	6 290,00 Kč	Dřevozpracující výrobní družstvo	Atypická výroba

XAT01	KUCHYNKA KANCELÁŘ	studijní oddělení, sekretariát	Skříň 122x600 v. 2200mm. Spodní a vrchní část uzavírací, prostřední část s pracovní plochou a dřezem otevřená. Pracovní deska Fundermac compact 12mm, barva černá, obložení otevřené části deskami Trespa Meteor 6mm, barva černá A90.0.0, povrch satin. Korpus, police a dveře lamino, barva 0733 Hygienic white. Úchytka Hettich Asopus 9 069 942, nerez kartáčovaná. Vrchní část otevírává za pomoci posuvného kování v rovině pro horní uložení (např. Hafele finetta flatfront). Dřez fragranitový černý, baterie páková chromová. Osvětlení zabudovaná LED páska s difuzorem. Vypínače a zásuvky černé např. Jung LS 990. Viz		1	0	0	3	2	2	8	76 450,00 Kč	611 600,00 Kč	Dřevozpracující výrobní družstvo	Atypická výroba
XAT01D	KUCHYNKA SEKRETARIÁT DĚKANÁT	sekretariát děkana	Skříň 122x600 v. 2200mm. Spodní a vrchní část uzavírací, prostřední část s pracovní plochou a dřezem otevřená. Pracovní deska Fundermac compact 12mm, barva černá, obložení otevřené části deskami Trespa Meteor 6mm, barva černá A90.0.0, povrch satin. Korpus, police a dveře Korpus, police a dveře dýha ořech. Úchytka TRIM Anna 128mm, chrom. Vrchní část otevírává za pomoci posuvného kování v rovině pro horní uložení (např. Hafele finetta flatfront). Dřez fragranitový černý, baterie páková chromová. Osvětlení zabudovaná LED páska s difuzorem. Vypínače a zásuvky černé např. Jung LS 990. Viz		0	0	0	0	0	1	1	95 820,00 Kč	95 820,00 Kč	Dřevozpracující výrobní družstvo	Atypická výroba
XAT03	RECEPČNÍ PULT	lobby	Atypický organický tvar recepčního pultu, konstrukce jeklová svařená, barva kormaxit RAL 9007. Korpus, deska lamino 0080 černé, povrch SG. Sokl nerezový kartáčovaný. Skleněné posuvné panely a celkové bezrámové zasklení zapuštěné do horní a spodní posuvací kolejnice, úchytka, uzamykatelné.		1	0	0	0	0	0	1	161 520,00 Kč	161 520,00 Kč	Dřevozpracující výrobní družstvo	Atypická výroba

XAT04	POLICOVÁ SKŘIN RECEPCE	lobby	Atypická policová skříň zaobleného tvaru. Hloubka skříně 580mm, 5 segmentů, výška 2900mm. Skříň je do stavebního otvoru vložena vždy za předpokladu usazení pomocí negativních spár (blendy). Korpus, police lamino 0212 barva žlutá povrch FH. Úchytky nerezové FSB 4213. Posuvné kování do roviny zakryté, např. Schiebeurbschlag Hawa 210 Vorrfont 50/70. Viz výkres XAT04		1	0	0	0	0	0	1	209 180,00 Kč	209 180,00 Kč	Dřevozpracující výrobní družstvo	Atypická výroba
XAT15	PRACOVNÍ PLOCHA SE DŘEZEM	odborná učebna neonatologie	Pracovní plocha se dřezem 3600x600mm. Dolní část uzavíratelná a uzamykatelná. Dvířka. Korpus a police lamino 0733 Hygienic white. Úchytky Hettich Asopus 9 069 942, nerez kartáčovaná. Pracovní deska Fundermax compact 12mm černá. Sokl nad pracovní plochou 150mm vysoký, Fundermax compact 12mm barva černá. Stěna nad soklem pracovní plochy je ošetřena náterem s odolností proti vodě a otěru. Dřez nerezový zapuštěný, baterie nerezová. Viz výkres		0	1	0	0	0	0	1	40 560,00 Kč	40 560,00 Kč	Dřevozpracující výrobní družstvo	Atypická výroba
XAT16	PRACOVNÍ PLOCHA SE DŘEZEM	odborná učebna pedagogických disiplin	Pracovní plocha se dřezem 4200x500mm. Dolní část uzavíratelná a uzamykatelná. Dvířka. Korpus a police lamino 0733 Hygienic white. Úchytky Hettich Asopus 9 069 942, nerez kartáčovaná. Pracovní deska Fundermax compact 12mm černá. Sokl nad pracovní plochou 150mm vysoký, Fundermax compact 12mm barva černá. Stěna nad soklem pracovní plochy je ošetřena náterem s odolností proti vodě a otěru. Dřez nerezový zapuštěný, baterie nerezová. Viz výkres		0	0	1	0	0	0	1	53 190,00 Kč	53 190,00 Kč	Dřevozpracující výrobní družstvo	Atypická výroba
XAT17	KUCHYŇKA 4- 6NP	společné prostory atriá	Kuchyňská linka a samostatné stojící bar4800x600mm. Kuchyňka mimo pracovní plochu uzavíratelná, dolní část dvířka, horní část výklopné dvířka (např. systém výklopů Blum Aventos HK-S). Korpus a police lamino 0733 Hygienic white. Úchytky Hettich Asopus 9 069 942, nerez kartáčovaná. Pracovní deska Fundermax compact 12mm černá. Sokl nad pracovní plochou 150mm vysoký, Fundermax compact 12mm barva černá. Stěna nad soklem pracovní plochy je ošetřena náterem s odolností proti vodě a otěru. Dřez nerezový zapuštěný, baterie nerezová. Viz výkres		0	0	0	2	2	2	6	142 270,00 Kč	853 620,00 Kč	Dřevozpracující výrobní družstvo	Atypická výroba


XAT18	KUCHYŇKA A BAR VE STUDENTSKÉM KLUBU	studentský klub	Kuchyňská linka a samostatně stojící bar 4800x600mm. Kuchyňka mimo pracovní plochu uzavíratelná, dolní část dvířka, horní část výklopné dvířka (např. systém výklopů Blum Aventos HK-S). Korpus a police kuchyňské linky lamino 0635 Neapelgelb, povrch FH, hrany ABS tl. 2mm ve stejné barvě (bez použití lepidla, např. laser, airtec). Bar bude ve stejném provedení s rozdílem barevnosti, LTD 0669 Brazil yellow., povrch FH. Úchytka Hettich Asopus 9 069 942, nerez kartáčovaná. Pracovní deska Fundermax compact 12mm černá. Stěna nad pracovní plochou linky je obložena deskami Trespa Meteoron 6mm, barva černá A90.0.0. povrch satin. Dřez fragranitový černý (např. Franke KSG218), baterie lesklá chromová (např. Franke FG6753). Linka vybavena dvěma lednicemi a jednou myčkou. Nad pracovní plochou je v dolní části police zapuštění LED pásek s difuzorem, spínač na stěně nad pracovní plochou (spínače a zásuvky barvy černé, např. Jung LS 990). Viz výkres XAT18		0	1	0	0	0	0	1	240 300,00 Kč	240 300,00 Kč	Dřevozpracující výrobní družstvo	Atypická výroba
XAT19	KUCHYŇKA VE VELKÉ ZASEDACÍ MÍSTNOSTI 6NP	velká zasedací místnost	Kuchyňská linka 3300x600mm. Kuchyňka mimo pracovní plochu uzavíratelná, dolní část dvířka, horní část výklopné dvířka (např. systém výklopů Blum Aventos HK-S). Korpus a police kuchyňské linky LTD 0733 Hygienic white, povrch FH, hrany ABS tl. 2mm ve stejné barvě (bez použití lepidla, např. laser, airtec). Úchytka Hettich Asopus 9 069 942, nerez kartáčovaná. Pracovní deska Fundermax compact 12mm černá. Stěna nad pracovní plochou linky je obložena deskami Trespa Meteoron 6mm, barva černá A90.0.0. povrch satin. Dřez fragranitový černý (např. Franke KSG218), baterie lesklá chromová (např. Franke FG6753). Linka vybavena vestavnou lednicí a myčkou. Nad pracovní plochou je v dolní části police zapuštění LED pásek s difuzorem, spínač na stěně nad pracovní plochou (spínače a zásuvky barvy černé, např. Jung LS 990). Viz výkres XAT19		0	0	0	0	0	1	1	136 430,00 Kč	136 430,00 Kč	Dřevozpracující výrobní družstvo	Atypická výroba


XAT20	KUCHYNKA VE VÝSTAVNÍM PROSTORU 1NP	výstavní prostor 1NP	Kuchyňská linka 1800x600mm. Kuchyňka mimo pracovní plochu uzavíratelná, dolní část dvířka, horní část výklopné dvířka (např. systém výklopů Blum Aventos HK-S). Korpus a police kuchyňské linky LTD 0733 Hygienic white, povrch FH, hrany ABS tl. 2mm ve stejné barvě (bez použití lepidla, např. laser, airtec). Úchytka Hettich Asopus 9 069 942, nerez kartáčovaná. Pracovní deska Fundermax compact 12mm černá. Stěna nad pracovní plochou linky je obložena deskami Trespa Meteor 6mm, barva černá A90.0.0. povrch satin. Dřez fragranitový černý (např. Franke KSG218), baterie lesklá chromová (např. Franke FG6753). Linka vybavena vestavnou lednicí a myčkou. Nad pracovní plochou je v dolní části police zapuštění LED pásek s difuzorem, spínač na stěně nad pracovní plochou (spínače a zásuvky barvy černé, např. Jung LS 990). Viz výkres XAT20		1	0	0	0	0	0	1	92 110,00 Kč	92 110,00 Kč	Dřevozpracující výrobní družstvo	Atypická výroba
XAT21	KUCHYNKA V ZÁZEMÍ RECEPCE	zázemí recepce 1NP	Kuchyňská linka 2500x600mm. Kuchyňka mimo pracovní plochu uzavíratelná, dolní část dvířka, horní část výklopné dvířka (např. systém výklopů Blum Aventos HK-S). Korpus a police kuchyňské linky LTD 0733 Hygienic white, povrch FH, hrany ABS tl. 2mm ve stejné barvě (bez použití lepidla, např. laser, airtec). Úchytka Hettich Asopus 9 069 942, nerez kartáčovaná. Pracovní deska Fundermax compact 12mm černá. Stěna nad pracovní plochou linky je obložena deskami Trespa Meteor 6mm, barva černá A90.0.0. povrch satin. Dřez fragranitový černý (např. Franke KSG218), baterie lesklá chromová (např. Franke FG6753). Linka vybavena vestavnou lednicí a myčkou. Nad pracovní plochou je v dolní části police zapuštění LED pásek s difuzorem, spínač na stěně nad pracovní plochou (spínače a zásuvky barvy černé, např. Jung LS 990). Viz výkres XAT20		1	0	0	0	0	0	1	104 850,00 Kč	104 850,00 Kč	Dřevozpracující výrobní družstvo	Atypická výroba


Celkem bez DPH

16 692 150,00 Kč


INVESTICE	6 333 130,00 Kč
NEINVESTICE	10 359 020,00 Kč

Číslo	TYP	místnost	POČET						CELKEM V BUDOVĚ	REFERENČNÍ OBRÁZEK	STRUČNÝ POPIS PRVKU	BAREVNOST	poznámka	cena	CENA CELKEM	Výrobce	Název
			1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP									
M01	KANCELÁŘSKÁ ŽIDLE STANDARD		7	2	2	57	58	33	159		Materiál potahu: sedák a záda Plano Barva potahu sedáku: 63 Plano Poppy Red Barva potahu zadové opěrky: 63 Plano Poppy Red Mechanika: FlowMotion bez předního náklonu s hloubkově stavitelným sedákem Barva rámu: černá Područkami: 2D područky Podnož: pětiarmenný kříž, plast, černý Zakončení nohou: kolečka měkká, brzděná na tvrdou podlahu Obal: standard, plastový obal Další detaily viz podrobný popis			12 580,00 Kč	2 000 220,00 Kč	Vitra koncept, s.r.o.	ID SOFT
M02	JEDNACÍ ŽIDLE STANDARD-PRÍSED		8	2	2	36	36	18	102		Židle s područkami, (nestohovatelná) Materiál potahu: sedák Plano, záda síť Netline Barva potahu sedáku: 63 Plano Poppy Red Barva potahu zad: černá Barva podnože: černá Barva zadních nohou: černá Zakončení podnože: kluzáky na koberec Obal: standard, plastový obal Další detaily viz podrobný popis			8 770,00 Kč	894 540,00 Kč	Vitra koncept, s.r.o.	NEDASLIM
M03	KANCELÁŘSKÁ ŽIDLE NADSTANDARD		0	0	0	3	2	3	8		Židle s nastavitelnou bederní opěrkou, Materiál potahu: sedák Plano, záda Diamond Mesh Barva potahu sedáku: 96 Plano rot/cognac Barva potahu zad: 71 Diamond Mesh mauve grey Mechanika: FlowMotion s předním náklonem, s hloubkově stavitelným sedákem Barva rámu: černá Područkami: 2D područky, černé Podnož: pětiarmenný kříž, leštěný hliník Zakončení nohou: kolečka tvrdá, brzděná na koberec Obal: standard, plastový obal Další detaily viz podrobný popis			14 630,00 Kč	117 040,00 Kč	Vitra koncept, s.r.o.	ID MESH
M12	JEDNACÍ ŽIDLE NADSTANDARD		12	0	0	0	0	0	12		Židle na rámové konstrukci potažené podr., černé podnož: chromované Materiál potahu: Wooltop barva potahu: 90 red-orange Zakončení nohou: kluzáky na koberec Obal: standard, plastový obal Další detaily viz podrobný popis			19 540,00 Kč	234 480,00 Kč	Vitra koncept, s.r.o.	VISASOFT
M04	JEDNACÍ ŽIDLE NADSTANDARD		0	0	0	14	10	14	38		Židle podnož: leštěný hliník, čtyř ramenný kříž Materiál potahu: Plano Barva potahu: 63 Plano Poppy Red Barva rámu a područek: černá Zakončení podnože: kluzáky na koberec Obal: standard, plastový obal Další detaily viz podrobný popis			11 970,00 Kč	454 860,00 Kč	Vitra koncept, s.r.o.	UNIX
M05	SOFA STANDARD		0	0	0	2	2	2	6		dvojsed d=1750mm, v=700mm, hl=725mm Polstrování komfortní a přirozeně tuhé, určené do kancelářského interiéru. Materiál potahu látky: Laser Barva látky: Laser 16 warmgray/ivory Podnož z litého AL, s leštěnou povrchovou úpravou Další detaily viz podrobný popis			52 250,00 Kč	313 500,00 Kč	Vitra koncept, s.r.o.	SUITA CLUB SOFA

M08	SOFA EXKLUSIV			0	0	0	0	0	4	4		dvojsed 785 x d=1920mm, v=785mm, hl=850mm Polstrovaní komfortní a přirozeně tuhé, určené do kancelářského interiéru. Materiál potahu kůže: Leather Premium Barva kůže: 64 cement Podnož z lišého AL s leštěnou povrchovou úpravou	80 220,00 Kč	320 880,00 Kč	Vitra koncept, s.r.o.	PARK SOFA
M06	KŘESLO STANDARD			0	0	0	2	2	3	7		křeslo d=750mm, v=700mm, hl=730mm Polstrovaní komfortní a přirozeně tuhé, určené do kancelářského interiéru. Materiál potahu látko: Plano Barva látky: 63 Plano Poppy Red Podnož z lišého AL s leštěnou povrchovou úpravou Další detaily viz podrobný popis	29 650,00 Kč	207 550,00 Kč	Vitra koncept, s.r.o.	SUITA CLUB ARMCHAIR
M07	JEDNACÍ ŽIDLE EXCLUSIV			0	0	0	0	0	22	22		Židle otočná, Podnož: chromová, potah látko Materiál potahu: Hopsak Barva potahu: Hopsak 68 pink/poppy red Zakončení nohou: kluzáky na koberec Obal: standard, plastový obal Další detaily viz podrobný popis	33 270,00 Kč	731 940,00 Kč	Vitra koncept, s.r.o.	EA 108
M09	ŽIDLE STUDENTŮ DO UČEBEN, ŠATNA OBSLUHA			19	160	306	33	30	0	548		Univerzální židle o čtyřmohé konstrukci. Sedák a opěrák je celoprobarvený pružný polyuretan odolný vůči nečistotám a jednoduchý pro údržbu. Vnější konstrukce zajišťuje celkovou pevnost židle a zároveň neumožňuje požadovanou pružnost. Stohovatelná Barva sedáku a opěráku: 200ks: modrá RAL 5015 174ks: Polyurethane integral foam 26 poppy red 174ks: Polyurethane integral foam 01 basic dark Barva nohou: černá Obal: standard, plastový obal	7 340,00 Kč	4 022 320,00 Kč	Vitra koncept, s.r.o.	03
M10	ŽIDLE VYUČUJÍCÍCH DO UČEBEN			4	6	14	2	1	0	27		Studiová, výškově stavitelná židle na kolečkách s područkami, podnož sedá lakovaná, sedák+opěrák polyuretanová pěna, kolečka na koberec n. tvrdou podlahu Barva: černá Obal: standard, plastový obal Další detaily viz podrobný popis	16 090,00 Kč	434 430,00 Kč	Vitra koncept, s.r.o.	04
M11	ŽIDLE PŘEDNÁŠEJÍCÍCH - VELKÁ POSLUCHARNA			6	0	0	0	0	0	6		přisedová, stohovatelná židle, podnož: chromovaná Materiál potahu: Diamond Mesh Barva potahu: 66 nero Barva rámu a područek: černá Zakončení podnože: kluzáky na koberec Obal: standard, plastový obal Další detaily viz podrobný popis	10 790,00 Kč	64 740,00 Kč	Vitra koncept, s.r.o.	UNIX
M17	KANCELÁŘSKÁ ŽIDLE - TECHNICKÉ MÍSTNOSTI			4	1	0	0	0	0	5		Kancelářská, otočná, výškově stavitelná židle se synchronní mechanikou. Područky výškově stavitelné, kříž černý plast. Výškově stavitelná bederní podpěrka. Sedák a opěradlo potažené látkou kategorie A, barva černá	7 060,00 Kč	35 300,00 Kč	RIM	ACTIVE PLUS AC 954A+0911F

M18	BAROVÁ STOLIČKA - STUDENTSKÝ KLUB			0	6	0	0	0	0	6		barová židle bez područek materiál sedáku polypropylen podnož ocelová, čtyřnohá nestohovatelná. Podnož: chromovaná Barva korpusu: Polyurethane integral foam 01 Basic Dark Barva kluzáků: černá Zakončení nohou: kluzáky na koberec Obal: standard, plastový obal Další detaily viz podrobný popis			5 700,00 Kč	34 200,00 Kč	Vitra koncept, s.r.o.	HAL STOOL
M25	ŽIDLE RECEPCE			2	0	0	0	0	0	2		Židle, Materiál potahu: sedák a záda Plano Barva potahu sedáku: 63 Plano Poppy Red Barva potahu zádové opěrky: 63 Plano Poppy Red Mechanika: FlowMotion bez předního náklonu s hloubkově nastavitelným sedákem Barva rámu: černá Područkami: 2D područky Podnož: pětiramenný kříd, plast, černý Zakončení nohou: kolečka měkká, bržděná na tvrdou podlahu Obal: standard, plastový obal Další detaily viz podrobný popis			12 580,00 Kč	25 160,00 Kč	Vitra koncept, s.r.o.	ID SOFT
M28	ŽIDLE ATRIUM			0	0	0	24	24	21	69		Židle Podnož: podnož chromovaná Barvy skořepiny sedáku: 34ks: 30 cream 12ks: 34 mustard 12ks: 28 classic red 11ks: 03 poppy red Zakončení nohou: kluzáky na koberec černé Obal: standard, plastový obal Další detaily viz podrobný popis			3 790,00 Kč	261 510,00 Kč	Vitra koncept, s.r.o.	EPC DSX
M26	ŽIDLE VSTUPNÍ PROSTOR			48	0	0	0	0	0	48		Židle stohovatelná Podnož: podnož chromovaná Barvy skořepiny sedáku: 12ks: 73 navy blue 12ks: 34 mustard 12ks: 28 classic red 12ks: 03 poppy red Zakončení nohou: kluzáky na koberec černé Obal: standard, plastový obal Další detaily viz podrobný popis			3 790,00 Kč	181 920,00 Kč	Vitra koncept, s.r.o.	EPC DSN
M27	STŮL VSTUPNÍ PROSTOR			24	3	0	0	0	0	27		Stolek, výška: 730mm, průměr: 750mm profilovaný čtyřramenný hliníkový kříd v provedení chrom, plochý kříd nesedí celou plochou na zemi, ale je mírně zvednutý kluzáky z černého polyamidu pro měkké podlahy / polyurethanu centrální noha - stojna trubka o průměru 40mm, síla oceli 4mm centrální noha v provedení barva bílá deska probarvená HPL, barva bílá, tloušťka 12mm			19 460,00 Kč	525 420,00 Kč	Konsepti	WILKHAHN, Aline - Tables
M29	STŮL ATRIUM			3	7	6	14	14	11	55		Stolek, výška: 730mm, průměr: 750mm profilovaný čtyřramenný hliníkový kříd v provedení chrom, plochý kříd nesedí celou plochou na zemi, ale je mírně zvednutý kluzáky z černého polyamidu pro měkké podlahy / polyurethanu centrální noha - stojna trubka o průměru 40mm, síla oceli 4mm centrální noha v provedení barva bílá deska probarvená HPL, barva bílá, tloušťka 12mm			19 460,00 Kč	1 070 300,00 Kč	Konsepti	WILKHAHN, Aline - Tables

M30	KŘESLO ATRIUM			12	20	24	24	24	16	120		Židle s plnými područkami Podnož: podnož chromovaná Barvy skořepiny sedáku: 56ks: 30 cream 19ks: 34 mustard 19ks: 28 classic red 18ks: 03 poppy red Zakončení nohou: kluzáky na koberec černé Obal: standard, plastový obal Další detaily viz podrobný popis	5 720,00 Kč	686 400,00 Kč	Vitra koncept, s.r.o.	EDA DAX
M31	ŠATNA UKLIZEČEK			1	0	0	0	0	0	1		Univerzální židle o čtyřnohé konstrukci. Sedák a opěrák je celoprobavený pružný polyuretan odolný vůči nečistotám a jednoduchý pro údržbu. Vnitřní konstrukce zajišťuje celkovou pevnost židle a zároveň neomezuje požadovanou pružnost. Stohovatelná Barva sedáku a opěráku: Polyurethane integral foam 01 basic dark Barva nohou: černá Obal: standard, plastový obal Další detaily viz podrobný popis	7 050,00 Kč	7 050,00 Kč	Vitra koncept, s.r.o.	03
M38	KŘESLO STUDENTSKÝ KLUB			0	6	0	0	0	0	6		Multifunkční otočné křeslo na centrální noze tvaru písmene C. Ocelový rám obaleny tvarovanou polyuretanovou CMHR pěnou (nehořlavá). Otočná centrální podnož z oceli, noha v povrchové úpravě nerez a základna v povrchové úpravě práškovou barvou stříbrná. Čalounění látkou Blazer: 1ks: Wellington CUZ13 tmavě červená 1ks: Oriol CUZ18 světle červená 2ks: Goldsmith CUZ39 oranžová 1ks: Loughborough CUZ2A tmavě fialová	42 840,00 Kč	257 040,00 Kč	AKIT	INNOVATION C
M39	KŘESLO STUDENTSKÝ KLUB			0	5	0	0	0	0	5		Křeslo otočné s područkami. Ocelový rám s no-sag pružinami obaleny/vyplněny tvarovanou polyuretanovou pěnou. Otočná základna z oceli s funkcí automatického návratu (auto return) v povrchové úpravě práškovou barvou RAL 7012 šedá. S područkami a nízkým opěrákem Čalounění látkou Blazer: 1ks: Wellington CUZ13 tmavě červená 1ks: Oriol CUZ18 světle červená 1ks: Goldsmith CUZ39 oranžová	55 480,00 Kč	277 400,00 Kč	AKIT	OPPO 052A
M37	KŘESLO STUDENTSKÝ KLUB			0	5	0	0	0	0	5		Křeslo otočné s područkami. Ocelový rám s no-sag pružinami obaleny/vyplněny tvarovanou polyuretanovou pěnou. Otočná základna z oceli s funkcí automatického návratu (auto return) v povrchové úpravě práškovou barvou RAL 7012 šedá. S područkami a vysokým opěrákem Čalounění látkou Blazer: 1ks: Wellington CUZ13 tmavě červená 1ks: Oriol CUZ18 světle červená 1ks: Goldsmith CUZ39 oranžová	56 440,00 Kč	282 200,00 Kč	AKIT	OPPO 050A

M49	SEDACÍ PYTEL			0	0	0	0	6	0	6		Sedací pytel Original Vyroben z praktického a lehce omyvatelného nylonového materiálu se speciálním povrchem, antialergický Plněn malými polystyrenovými kuličkami vysoké hustoty Rozměr: 140x180 cm, výška asi 30cm Barvé provedení: 1ks: žlutá 1ks: oranžová 1ks: světle zelená 1ks: tmavě zelená 1ks: světle modrá 1ks: tmavě růžová Obal: standard, plastový obal		4 120,00 Kč	24 720,00 Kč	Attacktrade spol. s r. o.	Fatboy Original
M32	JEDNACÍ ŽIDLE SE SKLOPNÝM STOLKEM A PODRUČKAMI			0	0	72	0	0	0	72		Jednací židle se sklopným stolem a područkami Židle se sklápěcím pultem o velikosti A3 ke konstrukci připevněná područka s kloubem, která umožňuje sklápění pultíku. Pult na druhé straně podepřen područkou židle Velmi pevná konstrukce Čtyři kovové nohy bez koleček, v dolní části plastové zátky proti oděru Barva kovové konstrukce: černá Barva sedáku a opěrky: oranžová Provedení sedáku a opěrky a područky: vrstvená překližka mořená na barvu Rozměry sedáku: š=46cm, h=44cm Rozměry celého židle: š=60cm, h=70cm		5 050,00 Kč	363 600,00 Kč	Křovina s.r.o.	C 134 Auditor 015 MT
M40	SKLÁDACÍ STŮL			0	10	0	0	0	0	10	 	Lehký skládací stůl pro flexibilní uspořádání s kovovým skládacím podnožím, kovové podnoží tvaru obráceného písmene U, chromová trubka o průměru 30 mm v rozích spojená na pokos, zakončená kluzáky kupolovitěho tvaru, fixace podnoží v rozloženém stavu pomocí pružného plechu zařezovaného v desce. Pracovní deska je z topolové překližky tl. 25 mm na povrchu s vysokotlakým laminátem, dekor bílo-šedá, rovné světlé šedé 2mm ABS plastové hrany. Ze spodní strany stolové desky jsou ve dvou drážkách dvě předepjaté ocelové tyče, které vyztužují desku a zabraňují jejímu prohnutí Celkové rozměry (š x hl x v): 140 x 70 x 720 mm		21 420,00 Kč	214 200,00 Kč	AKIT	QUICKLY
CELKOVÁ CENA BEZ DPH															14 042 920,00 Kč		

PŘÍLOHA ČÍSLO II. SMLOUVY O DÍLO

DOHODA O JEDNOTNÉM POSTUPU PŘI ODSOUHLASOVÁNÍ ZMĚN PŘEDMĚTU DÍLA A ZMĚNOVÝ LIST

Úvodní ustanovení.

Dohoda vychází z ustanovení čl. I. odst. 1.2.1. a 1.2.2. této smlouvy a čl. IV. odst. 4.4. této smlouvy a řeší organizační zajištění, uplatnění, projednání a odsouhlasení změn díla, které jsou specifikovány v čl. I. odst. 1.2.1. této smlouvy. Postup smluvních stran podle této dohody umožní ucelenou a jednotnou evidenci všech změn předmětu díla a jejich případných dopadů do ceny díla a termínů realizace díla.

Pro účely této dohody se ZMĚNOU dále rozumí změny specifikované v čl. I. odst. 1.2.1. této smlouvy:

- pokud změnou dojde k zúžení díla a ke snížení ceny díla (méněpráce);
- pokud změna nebude mít vliv na cenu díla;
- pokud změna bude povahy nepředvídaných prací při realizaci díla;
- pokud si objednatel výslovně objedná provedení víceprací

článek I.

ZMĚNA bude předložena neodkladně po zjištění její nutnosti, a to písemně - zápisem do montážního deníku, případně do deníku změn. Zápis bude obsahovat popis změny (tj. v návaznosti na použité materiály, změny dílčích technických řešení, úpravy a dodatky projektového řešení apod.). Na základě zápisu v deníku změn zhotovitel neodkladně vyvolá jednání o změně.

článek II.

Na základě zápisu a projednání změny zpracuje zhotovitel změnový list podle přílohy této dohody a doloží ho položkovým rozpočtem ZMĚNY (pokud jde o změnu vedoucí ke změně předmětu díla nebo ceny díla). Změnový list bude odsouhlasen a podepsán TDI, Projektantem a osobou oprávněnou jednat ve věcech technických za zhotovitele.

Takto připravený změnový list bude předložen zřizovateli objednatele ke schválení a k provedení zadávacího řízení podle zákona o zadávání veřejných zakázek (pokud změny takovému řízení podléhají). Po provedení zadávacího řízení bude změnový list předložen k podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

článek III.

K projednání změny předmětu díla jsou zmocněni:

- za **Objednatele:** Ing. Lubomír Mařák, Ing. Rostislav Sýkora, TDI
- za **Zhotovitele:** Ing. Jiří Řídký vedoucí zakázky
- za **Projektanta:** Ing. arch. Jura Bečička, autorský dozor projektanta

Zhotovitel při projednání změny předkládá a zaručuje:

- Předkládá technický popis změny a odůvodnění její nezbytnosti, pokud byla změna vyvolaná v důsledku nepředvídatelných skutečností, které nebyly řešeny v PROJEKTU;
- Předkládá technický popis změny, pokud se jedná o změnu vyžádanou objednatelem;
- Zaručuje, že technické řešení změny bylo projednáno s Projektantem;
- Zaručuje, že ROZPOČET změny je zpracován v souladu s touto smlouvou;
- Odstraňuje nedostatky a předkládá upravené návrhy řešení změny podle připomínek Projektanta a TDI.

Projektant při projednání změny prověřuje:

- Prověřuje, zda změna byla vyvolaná v důsledku nepředvídatelných skutečností, které nebyly řešeny v PROJEKTU (pokud se nejedná o změnu vyžádanou objednatelem) a ověřuje nezbytnost provedení změny vzhledem

- k PROJEKTU a situaci při realizaci díla;
- Prověřuje a potvrzuje správnost technického řešení změny a jeho soulad s PROJEKTEM;
- Prověřuje a potvrzuje správnost nasazení položek ROZPOČTU změny.

TDI při projednání změny prověřuje:

- Prověřuje správnost nasazení jednotkových cen, správnost výpočtu ceny změny v ROZPOČTU změny;
- Na základě stanoviska Projektanta ověřuje nezbytnost provedení změny.

Ke schválení změny předmětu díla jsou zmocněni:

za Objednatele: RNDr. Alexander Černý

za Zhotovitele: Ing. Jiří Řídký, Lubomír Šmíd

Objednatel schválením změny ověřuje:

- Potvrzuje, že změna byla vyvolaná v důsledku nepředvídatelných skutečností, které nebyly řešeny v PROJEKTU, případně, že se jedná o změnu vyžádanou objednatelem;
- Potvrzuje, že ROZPOČET změny odpovídá projektové dokumentaci změny a výkazu výměr, který zpracoval (pokud změna vyžadovala projekční zpracování);
- Dává souhlas s provedením změny za cenových podmínek uvedených v ROZPOČTU změny.

Zhotovitel schválením změny ověřuje:

- Provedení schválené změny za cenových podmínek uvedených v ROZPOČTU změny a v termínech uvedených ve změnovém listu.

článek IV.

ZMĚNA je schválena, pokud je změnový list podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Schválená ZMĚNA musí být zahrnuta jako změna předmětu díla ve smlouvě o dílo, a to formou dodatku smlouvy o dílo, následně může být zhotovitelem realizována a fakturována vždy samostatnou fakturou doloženou položkovým soupisem provedených prací.


článek V.


Nedílnou součástí přílohy č. III. této smlouvy jsou tyto dílčí přílohy:

Příloha č. III.1. - PROTOKOL O ZMĚNĚ DÍLA - VZOR ZMĚNOVÉHO LISTU

V dne 27-02-2017

V Jaroměřicích nad Rokytnou dne


za Objednatele
.....
.....



Dřevozpracující výrobní družstvo
Stromofadní 1098
675 51 JAROMĚŘICE NAD ROK.
DČ/CZ00030520
.....
za Zhotovitele
Ing. Jiří Řídký Lubomír Šmíd
předseda místopředseda
představenstva představenstva

PŘÍLOHA ČÍSLO III. SMLOUVY O DÍLO TABULKY SUBDODAVATELÉ

Tuto přílohu tvoří 4 tabulky, které Zhotovitel k podpisu smlouvy nevyplňuje, neboť se jedná o formuláře, které slouží jako podklad pro hlášení subdodavatelů podle § 147a zákona č. 137/2006 Sb.

Protokol o změně díla

Změnový list č.

Předmět díla:				
Objekt:				
Objednatel:				
Zhotovitel:				
TDI:				
Projektant:				
Popis změny:				
údaje o změně	Změnu vyvolal:			
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla		
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla		
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec ceny díla		
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		
		dodatek k PD		
		dokumentace skut. provedení		
		jiné		
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)			
	celkem v Kč bez DPH			
	hodnota odpočtů (méněprací)			
	celkem v Kč bez DPH			
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:			
	náklady na změnu v Kč bez DPH			
	Výše DPH sazba:			
	náklady na změnu vč. DPH			
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.			
termíny	Termín realizace změny:			
	Vliv změny na termín dokončení díla:			
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):			
	Zhotovitel (statutární zástupce):			
	TDI:			
	Projektant:			
	Objednatel (statutární zástupce):			
přílohy	Přílohy:			

Údaje o veřejné zakázce:	ev. č. 642605	druh řízení: otevřené	stav: dokončena realizace podle uzavřené smlouvy
--------------------------	---------------	-----------------------	--

Subdodavatelé zhotovitele

přehled subdodavatelů zhotovitele pro účely zveřejnění podle § 147a zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

přehled subdodavatelů zhotovitele, kteří se podíleli na plnění veřejné zakázky z více jak 10% celkové ceny zakázky uhrazené zhotoviteli

UTB – Vzdělávací komplex – dodávka interiérů

č.	identifikační údaje subdodavatele			objem subdodávky z celkové ceny uhrazené zhotoviteli	cena uhrazená subdodavateli z celkové ceny zakázky	specifikace prací realizovaných subdodavatelem
	Obchodní firma, název	Sídlo	IČ	%	Kč bez DPH	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

Zhotovitel vyplní údaje v tabulce a vyplněnou tabulku předá objednateli do 60 dnů od splnění smlouvy.

Údaje v tabulce vyjadřují stav k termínu
dokončení díla, tj. k

Datum:

razítko a podpis zhotovitele

Zhotovitel přidá tolik řádků tabulky, kolik je potřeba.

Poznámka:

Tato tabulka slouží pro dodavatele k nahlášení údajů podle § 147a zákona zadavateli (objednateli). Pokud je tabulka přílohou smlouvy, slouží jako VZOR pro hlášení povinných údajů po ukončení trvání smlouvy, a proto ve vlastním textu smlouvy se nevyplňuje.

Údaje o veřejné zakázce:	ev. č. 642605	druh řízení: otevřené	stav: probíhá realizace podle uzavřené smlouvy
--------------------------	---------------	-----------------------	--

Subdodavatelé zhotovitele

přehled subdodavatelů zhotovitele pro účely zveřejnění podle § 147a zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

přehled subdodavatelů zhotovitele, kteří se podíleli na plnění veřejné zakázky z více jak 10% ceny zakázky uhrazené zhotoviteli v uplynulém kalendářním roce

UTB – Vzdělávací komplex – dodávka interiérů

č.	identifikační údaje subdodavatele			objem subdodávky z ceny uhrazené zhotoviteli v uplynulém kalendářním roce	cena uhrazená subdodavateli v uplynulém kalendářním roce	specifikace prací realizovaných subdodavatelem
	Obchodní firma, název	Sídlo	IČ	%	Kč bez DPH	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

Zhotovitel vyplní údaje v tabulce a vyplněnou tabulku předá objednateli do 28.2. následujícího roku.

Údaje v tabulce vyjadřují stav k

Datum:

razítko a podpis zhotovitele

Zhotovitel přidá tolik řádků tabulky, kolik je potřeba.

Poznámka:

Tato tabulka slouží pro dodavatele k nahlášení údajů podle § 147a zákona zadavateli (objednateli). Pokud je tabulka přílohou smlouvy, slouží jako VZOR pro hlášení povinných údajů v průběhu trvání smlouvy, a proto ve vlastním textu smlouvy se nevyplňuje.

Údaje o veřejné zakázce:	ev. č. 642605	druh řízení: otevřené	stav: dokončena realizace podle uzavřené smlouvy
--------------------------	---------------	-----------------------	--

Subdodavatelé zhotovitele - seznam vlastníků akcií

přehled subdodavatelů zhotovitele pro účely zveřejnění podle § 147a zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

přehled subdodavatelů zhotovitele, jež jsou akciovou společností a kteří se podíleli na plnění veřejné zakázky z více jak 10% celkové ceny zakázky uhrazené zhotoviteli

UTB – Vzdělávací komplex – dodávka interiérů

č.	identifikační údaje subdodavatele, který je akciovou společností			identifikační údaje akcionáře, který vlastní akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu
	Obchodní firma, název	Sídlo	IČ	
1				
2				
3				
4				
5				

Seznam vlastníků akcií je vyhotoven ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu.

Zhotovitel vyplní údaje v tabulce a vyplněnou tabulku předá objednateli do 60 dnů od splnění smlouvy.

Údaje v tabulce vyjadřují stav k termínu
dokončení díla, tj. k

Datum:

razítko a podpis zhotovitele

Zhotovitel přidá tolik řádků tabulky, kolik je potřeba.

Poznámka:

Tato tabulka slouží pro dodavatele k nahlášení údajů podle § 147a zákona zadavateli (objednateli). Pokud je tabulka přílohou smlouvy, slouží jako VZOR pro hlášení povinných údajů po ukončení trvání smlouvy, a proto ve vlastním textu smlouvy se nevyplňuje.

Údaje o veřejné zakázce:	ev. č. 642605	druh řízení: otevřené	stav: probíhá realizace podle uzavřené smlouvy
--------------------------	---------------	-----------------------	--

Subdodavatelé zhotovitele - seznam vlastníků akcií

přehled subdodavatelů zhotovitele pro účely zveřejnění podle § 147a zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

přehled subdodavatelů zhotovitele, jež jsou akciovou společností a kteří se podíleli na plnění veřejné zakázky z více jak 10% ceny zakázky uhrazené zhotoviteli v uplynulém kalendářním roce

UTB – Vzdělávací komplex – dodávka interiérů

č.	identifikační údaje subdodavatele, který je akciovou společností			identifikační údaje akcionáře, který vlastní akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu
	Obchodní firma, název	Sídlo	IČ	
1				
2				
3				
4				
5				

Seznam vlastníků akcií je vyhotoven ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu.

Zhotovitel vyplní údaje v tabulce a vyplněnou tabulku předá objednateli do 28.2. následujícího roku.

Údaje v tabulce vyjadřují stav k

Datum:

razítko a podpis zhotovitele

Zhotovitel přidá tolik řádků tabulky, kolik je potřeba.

Poznámka:

Tato tabulka slouží pro dodavatele k nahlášení údajů podle § 147a zákona zadavateli (objednateli). Pokud je tabulka přílohou smlouvy, slouží jako VZOR pro hlášení povinných údajů v průběhu trvání smlouvy, a proto ve vlastním textu smlouvy se nevyplňuje.