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Objednávka
Objednáváme u Vás zajištění technického dozoru investora a koordinátora BOZP realizace stavby "ZŠ

Komenského ve Slavkově u Brna-výměna střešního pláště". V rámci zajišťování technického dozoru budete

především:

· s náležitou potřebnou a odbornou péčí sledovat soulad realizované stavby se zpracovanou projektovou
dokumentací, vydanými stavebními povoleními, stanovisky, vyjádřeními. podmínkami stavby atd..

· kontrolovat, zda je stavba prováděna v souladu se zadáním stavby (zejména smlouvou o dílo).
technickými a právními normami, zda jsou zachovány veškeré předepsané postupy, zkoušky a revize,
zda je práce prováděna náležitě kvalifikovanými a odpovědnými osobami apod., kontrolovat provedené
práce, které budou dalším postupem zakryty;

· kontrolovat zda práce probíhají řádně, v souladu s věcným a finančním harmonogramein prací
uvedeným ve smlouvě, zda zejména není ohroženo zdárné plnění lhůt uvedených ve smlouvě;

· kontrolovat věcnou správnost zjišťovacích protokolů o provedených pracích a soupisu provedených
prací;

· na základě požadavku investora se vyjádřit k návrhu realizační dokumentace stavby. objednatele
upozornit na veškeré podstatné skutečnosti. které mohou mít vliv na plnění smlouvy, na jejímž základě
je stavba realizována:

· kontrolovat vedení stavebního deníku, pravidelně se do stavebního deníku vyjádřit ke kvalitě
provedených prací:

· organizovat a řídit kontrolní dny, předpoklad l x za 14 dní, být na stavbě minimálně l krát za jeden
týden;

· kontrolovat zhotovitele stavby při prováděni předepsaných zkoušek a revizí;
· předkládat objednateli návrh na změny oproti zadání stavby, a to nejpozději do 3 dnů od okamžiku,

kdy se o nutnosti provedení změn dozví;
· evidovat dokumentaci dokončených části stavby; kontrolovat dokumentaci skutečného provedení stavby

vC. zaměření skutečného stavu;
· kontrolovat dodržováni předpisů na úseku životního prostředí, odpadového hospodářství,

příp. i památkové péče;
· na výzvu objednatele se účastnit veškerých jednání státních orgánů;
· kontrolovat dodržování zásad a podmínek bezpečnosti práce,
· nejpozději do 14 dnů od ukončeni činnosti předat objednateli veškerou dokumentaci vzniklou při

výkonu činnosti technického dozoru.

V rámci činnost koordinátora BOZP budete povinen zejniéna:

· prověřit projektovou dokumentaci stavby z pohledu zajištěni bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na ¶täveňišti'

· vypracovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále ,.plán BOZP"), který bude
obsahovat podrobné údaje o pracovních a technologických postupech a informace o bezpečnostních
a zdravotních rizicích na stavbě a průběžně provádět jeho zrněny.



· zabezpečit, aby pIán BOZP obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním a provozním
podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro
zajištění bezpečné a zdraví neohrožujici práce, přehledné schématické znázornění časového termínu,
posloupnosti nebo souběhu a věcné vazby jednotlivých opatření k zajištěni bezpečnosti a ochrany
zdraví na staveništi, a aby byl odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli, pokud jsou v době zpracování
plánu známi;

· zpracovat a objednateli před zahájením prací na staveništi předat přehled právních předpisů vztahujících
se ke stavbě, dále informace o rizicích, která se mohou při realizaci stavby vyskytnout
a další podklady nutné pro zajištěné bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí
a podmínek výkonu práce, na které je třeba vzít zřetel s ohledem na charakter stavby a její realizaci;

· doručit v souladu s obecně závaznými právními předpisy za objednatele oznámeni o zahájeni prací
oblastnímu inspektorátu práce;

· objednateli a zhotoviteli stavby předat bez zbytečného odkladu informace o bezpečnostních
a zdravotních rizicích, která jsou mu známa a která se dotýkajijejich činnosti;

· dávat podněty a doporučeni technických řešeni nebo organizačních opatřeni, která jsou z hlediska
zajištěni bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce vhodná
pro plánování jednotlivých prací, zejména těch, které se uskutečňují současně nebo v návaznosti; dbát,
aby doporučovaná řešení byla technicky realizovatelná a v souladu s právními a ostatními předpisy
k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a aby byla, s přihlédnutím k účelu stanovenému
zadavatelem stavby, ekonomicky přiměřená;

· poskytovat odborné konzultace a doporučeni týkající se požadavků na zajištěni bezpečné a zdravíneohrožujici práce, odhadu délky času potřebného pro provedeni plánovaných prací nebo činností
se zřetelem na specifická opatření, pracovní nebo technologické postupy a procesy a potřebnou
organizaci prací v průběhu realizace stavby;

· zajistit zapracování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při udržovacích pracích do
pIánu.

· zajistit potřebnou přítomnost koordinátora BOZP na staveništi, přičemž je povinnosti být na stavběminimálně jednou týdně (doloženo např. kopií zápisu ve stavebním deníku nebo kopií prezenčních listin
z jednání);

· informovat všechny dotčené zhotovitele stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla
na staveništi během postupu prací;

· upozornit zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví
při práci zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem stavby a bude vyžadovat zjednání nápravy,
k tomu je oprávněn navrhovat přiměřená opatření;

· oznámit zadavateli stavby případy na nedostatky v BOZP., nebyla-li zhotovitelem stavby neprodleně
přijata přiměřená opatřeni ke zjednáni nápravy;

· koordinovat přijímáni opatřeni k zajištěni bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jednotlivými
zhotoviteli nebo jimi pověřenými osobami se zřetelem na povahu stavby a na všeobecné zásady
prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně, popřípadě v návaznosti, s cílem chránit
zdraví fýzických osob, zabraňovat pracovním úrazům a předcházet vzniku nemoci z povolání;

· dávat podněty a na žádost zhotovitele doporučovat technická řešení nebo opatření k zajištěníbezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních nebo technologických postupů
a plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci
stavby uskuteční současně nebo na sebe budou bezprostředně navazovat;

· spolupracovat při stanoveni času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací nebo činností,
· sledovat provádění prací na staveništi a ověřovat, zda jsou dodržovány požadavky na bezpečnost

a ochranu zdraví při práci s cílem zajištění bezpečného provádění prací na staveništi a upozorňovat
na konkrétně zjištěné nedostatky a požadovat bez zbytečného odkladu zjednání nápravy;

· kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cílem zamezit vstup
nepovolaným fýzickým osobám;

· spolupracovat se zástupci zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a s příslušnými
odborovými organizacemi, popřípadě s fýzickou osobou provádějící technický dozor stavebníka;

· účastnit se kontrolní prohlídky stavby, k niž byl přizván stavebním úřadem;
· navrhovat termíny kontrolních dnů k dodržováni plánu za účasti zhotovitelů nebo osob jimi pověřených

a organizovat jejich konání:
· sledovat, zda zhotovitelé dodržuji plán a projednávat s nimi přijetí opatření a termíny k nápravě

zjištěných nedostatků;
· provádět zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi,na něž prokazatelně upozornil zhotovitele, a dále zapisovat údaje (v deníku koordinátora BOZP,



závěrečné zprávě koordinátora BOZP, atd.) o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky
odstraněny;

· v součinnosti se všemi zhotoviteli na dané stavbě aktualizovat a přizpůsobovat plán zpracovanýpři připravě stavby skutečnému průběhu prací při realizaci stavby na staveništi a nechat plán
odsouhlasit a podepsat všemi zhotoviteli, pokud nebyli v době zpracování plánu známi.

Termín plnění: v průběhu realizace stavby (předpoklad červenaáří 2021) , plněni začíná dnem předání staveniště

zhotoviteli
Cena: 195 000,- KČ bez DPH (bude fakturováno dle skutečného rozsahu plnění po dokončení stavby)
Faktum vystavte na: Město Slavkov u Brna, Palackého nám. Cp. 65, 684 01 Slavkov u Brna, IČ: 00292311,

minimálni délka splatnosti 14 dnů.
Bank. spojení: KB Vyškov a.s., expo. Slavkov u Brna, bank spojení 729731/0100
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