
SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE STAVBY
uzavřená podle § 1785 a násl. a § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

v platném znění, (dále jen ,,občanský zákoník")
(dále jen ,,smlouva")

Smluvní strany

Název:

Sídlo - ulice, číslo, PSČ, město:
|dentjfikační číslo:
Daňové identifikační číslo:
Banka:
Číslo účtu l kód banky:
Ve věcech smlouvy oprávněn jednat:
Ve věcech technických oprávněn jednat:

Kontaktní adresa:

Česká republika - Krajské ředitelství policie
Ústeckého kraje (dále i ,,KŘP-U")
Lidické nám. 899/9, 401 79 Ústí nad Labem 2
75151537
CZ75151537
Česká národní banka Ústí nad Labem
1546881/0710
jiří Sehnal, vedoucí OSNM KŘP-U
investiční referent oddělení správy nemovitého majetku
odboru správy majetku KŘP-U
Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Petrovická
172, 403 40 Ústí nad Labem - Božtěšice

Telefon:
E-mail:

dále jen ,,objednatel"

a

Název:
Sídlo - ulice, číslo, PSČ, město:
Identifikační ČÍS|O:
Daňové identifikační číslo:
Banka:
Číslo účtu l kód banky:
Ve věcech smlouvy oprávněn jednat:
Ve věcech technických oprávněn jednat:
Kontaktní adresa:
Telefon:
E-mail:
Obchodní rejstřík:

dále jen ,,zhotovitel"

VODOPLAN s.r.o.
Sokolovská 41, 323 00 Plzeň
02458594
CZ02458594
Česká spořitelna
3433843349/0800

J F
.

Sokolovská 41, 323 00 Plzeň

vodoplan@email.cz
Zapsána v oř Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka
29314

,,KŘP - Úsk - Nechranice - Vybudování studny a souvĹsejÍcÍ
stavební úpravy - Vypracování PD"



I. Účel závazku

1. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu za účelem:
a) zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP), provedení stavby

(DPS) a uzemní řízeni, a to včetně rozpočtu a výkazu výměr, pro vybudování studny a
vodovodní přípojky v objektu Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje, na
pozemkové parcele č. 1231/7, obec Březno u Chomutova, katastrální území Březno u
Chomutova, LV 299 zapsaný v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Chomutov (dále jen ,,objekt objednatele").

b) použití zpracované projektové dokumentace v rámci všech souvisejÍcÍch
veřejnoprávních řízení a spolupráce zhotovitele k zajištění jejich řádného průběhu,

C) použití zpracované a doplněné projektové dokumentace při případných
soukromoprávních jednáních a z nich vzešlých závazků (především v rámci zadávacích
řízeni pro provedení prací dle projektové dokumentace a v rámci samotné realizace
vybudování studny a vodovodní přípojky v objektu objednatele).

d) co nejefektivnějšího vybudování studny, napojení na stávající vodovod a úpravny vody
včetně regulace v objektu objednatele včetně všech s tím souvisejÍcÍch prací.

2. Smluvní strany si jsou vědomy, že zpracovaná projektová dokumentace bude použita jako
obligatorní, základní a stěžejní podkladový materiál pro:
a) stavební a vodoprávní řízení k dané stavbě,
b) zadávací řízení pro provedení realizace díla - vybudování studny a vodovodní přípojky

včetně s tím souvisejících dalších zadávacích řízení,
C) samotné provedení realizace vybudování studny, napojení na stávajícI vodovod v

objektu objednatele,
a jako taková může mít zásadní vliv na kvalitu vybudování studny, napojení na stávajIcí
vodovod v objektu objednatele, na průběh všech příslušných povinných veřejnoprávních
řízení i soukromoprávních jednání a z nich vzešlých závazků.

3. Zhotovitel je srozuměn s možností, že bude nutné pro naplnění účelu této smlouvy provést
změny, úpravy či zásahy do zhotovené projektové dokumentace, a to v jakékoliv podobě a
rozsahu, a že tyto změny, úpravy či zásahy je oprávněn učinit i objednatel či jiná
objednatelem pověřená osoba.

4. Smluvní strany si jsou vědomy skutečnosti, že v rozsahu, v jakém projektová dokumentace
naplní či naplnila zákonné požadavky ve smyslu § 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu
autorském, se jedná o autorské dílo (dále jen ,,autorské dílo"), na něž dopadají ustanovení
příslušných právních předpisů. Objednatel či jím pověřená osoba je oprávněna provádět
změny autorského díla a zásahy do něj pouze za předpokladu zachování hodnoty
autorského díla, a to výlučně v důsledku oprávněných potřeb objednatele plynoucích z výše
uvedeného účelu tohoto závazku nebo z objektivních či zákonných potřeb souvisejících
s naplňováním výše uvedeného účelu závazku nebo plynoucích ze změn příslušné
legislativy; zejména se může jednat o úpravy spočÍvajÍcÍ v technických parametrech a
použitých materiálech.

5. Zhotovitel a objednatel uzavÍrajÍ tuto smlouvu ve veřejném zájmu, k zajištění nerušeného a
efektivního plnění úkolů svěřených Policii ČR právními předpisy, tedy především k ochraně
bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku a předcházení trestné činnosti.

I. Předmět smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele zpracovat na svůj náklad a odpovědnost a

jako profesionál pro objednatele projektovou dokumentaci pro stavební povolení (DSP),
provedení stavby (DPS) a uzemní řízení na vybudování studny a vodovodní přípojky
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v objektu objednatele včetně rozpočtu a výkazu výměr včetně všech s tím spojených prací
a úkonů (dále jen ,,dílo" nebo také ,,projektová dokumentace"), jak je specifikováno v ČI. Ill.
této smlouvy a dále v této smlouvě, a to výlučně dle zákonných požadavků a pokynů
objednatele, řádně, včas a prosté jakýchkoliv vad včetně všech objednatelem
požadovaných změn díla a jeho součásti a tuto projektovou dokumentaci převést do
vlastnictví objednatele.

2. Předmětem této smlouvy je dále závazek objednatele provedení díla zhotoviteli umožnit,
poskytnout mu k jeho provedení obvyklou míru součinnosti a za řádně a včas provedené a
předané dílo zhotoviteli zaplatit cenu díla, a to za podmínek, ve výši a v termínech touto
smlouvou sjednaných.

Ill. Technická specifikace podmínek pro zpracování projektové dokumentace
1. Součástí plnění této smlouvy ze strany zhotovitele je i provedení dalších činností potřebných

pro řádné, úplné a bezchybné provedení díla a pro jeho použitelnost ke sjednanému účelu
(tj. veškeré nezbytné práce, průzkumy, rozbory a další činnosti uvedené v příloze č. 1 této
smlouvy).

2. Dílem dle ČI. ||. odst. 1 této smlouvy je konkrétně:
a) zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP), provedení stavby

(DPS) a uzemní řízení - vybudování studny a vodovodní přípojky dle vyhlášky č.
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, včetně přílohy č. 13 této vyhlášky a vyhlášky č.
169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,

b) zpracování výkazu výměr obsahující soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v
souladu s přňohou č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a vyhláškou
č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce
a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,

C) zpracování rozpočtu a kumulativního rozpočtu.
3. Zhotovitel je při zpracování projektové dokumentace je povinen dodržovat všeobecně

závazné předpisy, ujednání smlouvy o dílo, stanoviska, vyjádření a požadavky dotčených
orgánů a postupovat v souladu s pokyny objednatele. projektová dokumentace včetně
výkazu výměr, rozpočtu a kumu|ativnjho rozpočtu v rozsahu dle odst. 2 tohoto článku
smlouvy bude zpracována zejména v souladu:
a) s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na

stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,
b) vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v aktuálním znění, a to včetně přílohy

č. 5 a 6 této vyhlášky,
c) zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů,
d) vyhláškou č. 183/2018, o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního

úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu,
e) zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a

prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu,
f) zákonem č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů a

prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu,
g) zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích

vyhlášek k tomuto zákonu,
h) zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu

povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě,
i) vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby,
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j) s dalšími aktuálními právními předpisy, vztahujíchni se k předmětu plněni.
4. Ceny rozpočtu je zhotovitel povinen zpracovat dle cenové soustavy Urs. v případě

porušení této povinnosti zhotovitele je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu
ve výši deset procent z ceny díla včetně DPH.

5. Zhotovitel je povinen použit ve výkazu výměr projektové dokumentace pouze suroviny,
materiály a výrobky, které jsou řádně schváleny, certifikovány, standardní kvality a úrovně,
a jež jsou běžně dostupné na českém trhu. Zhotovitel bude dílo realizovat v souladu se
směrnicemi normy ČSN EN ISO 9001:2009 a garantuje, že předmět plnění bude mít po
stanovenou dobu předepsané vlastnosti. Zhotovitel ručí za to, že navržené materiály a
výrobky budou splňovat ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na
výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, a prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu.

6. Zádná část projektové dokumentace nesmí obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní
firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro
určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné
vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke
zvýhodnění nebo vyloučenI určitých dodavatelů nebo určitých výrobků. Odkaz je možné
připustit pouze v případě, pokud bude nevyhnutelně nutné uvést specifická označení, poté
je možné použití obchodních názvů, současně však musí být umožněno použití i jiných,
kvalitativně a technicky obdobných řešení.

7. projektová dokumentace zahrnuje provedení veškerých prací v souvislosti s vybudováním
studny a vodovodní přípojky v objektu objednatele. Plánovanými stavebními pracemi v
areálu objednatele, jejichž podkladem bude projektová dokumentace, jsou zejména tyto
práce v areálu objednatele:
a) vyhloubení vrtu studny,
b) vystrojení studny čerpadlem a dalšími nezbytnými zařízeními k jejímu užívání a

zabezpečení,
c) připojení obslužných zařízení studny na stávajIcI elektroinstalaci objektu objednatele,
d) vodorovné výkopy pro taženi elektra a vodovodního potrubí mezi studnou a objektem

objednatele včetně zpětného zásypu,
e) připojení studny na stávajÍcÍ vodovodní rozvody v objektu objednatele.

8. Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších
znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno
objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny.

9. Objednatel umožní zhotoviteli na jeho žádost vstup do místa zhotovení díla nejpozději do 5
pracovních dnů od podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami, a to za účelem
zIskávání podkladů k provedení díla ve smyslu odst. 1 tohoto článku smlouvy a samotného
provádění díla.

lV. Doba, způsob a místo plnění
1. Místem zhotovení díla je pozemková parcela č. 1231/7, obec Březno u Chomutova (dále

jen ,,areál objednatele"). Místem předání díla je KŘP-U, Odbor správy majetku, Petrovická
172, 403 40 Ústí nad Labem - Božtěšice.

2. Zhotovitel je povinen dílo dokončit a řádně dokončenou projektovou dokumentaci
předat osobě oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických v místě plnění
nejpozději do 120 dni od uzavření smlouvy. projektová dokumentace bude předána
v počtu 6 tištěných vyhotoveni a v 1 vyhotovení na CD ve formátu *.pdf, *.dwg vC. rozpočtu
s výkazem výměr ve formátu *.xls; částečné plnění (např. pouze v elektronické podobě)
nebude objednatelem akceptováno a považuje se za plnění vadné. V případě nedodržení
terminu dokončení a předání řádně dokončeného díla ze strany zhotovitele je zhotovitel
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povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši pět desetin procenta z ceny díla včetně
dph za každý, byt' i započatý, den prodlení.

3. Zhotovitel je v případě potřeby, či na základě žádosti osoby oprávněné jednat ve věcech
technických za objednatele povinen zpracování projektové dokumentace v průběhu jejího
zhotovování průběžně konzultovat s osobou oprávněnou jednat ve věcech technických za
objednatele. Za tímto účelem mohou být svolávány schůzky zhotovitele s objednatelem
(osobou oprávněnou ve věcech technických, případně i zástupci odborných pracovišť'
objednatele - technik BOZP, vodohospodář, energetik, zástupce koncového uživatele
apod.). Zhotovitel je v rámci těchto schůzek povinen objednateli vždy předložit aktuální verzi
rozpracované projektové dokumentace a umožnit mu se s projektovou dokumentací
obeznámit.

4. Objednatel je oprávněn v rámci konzultacI dle odst. 3 této smlouvy klást zhotoviteli dotazy
a sdělovat mu požadavky na změny či doplnění projektové dokumentace (např. dopracování
detailů nákresů, úpravu kót atd.). Zhotovitel je povinen zodpovědět objednateli jeho dotazy
na místě přímo v průběhu schůzky a v případě složitějších dotazů je povinen je objednateli
zodpovědět nejpozději do 5 pracovních dnů od termínu schůzky, na které byl daný dotaz
objednatelem vznesen, a to v písemné podobě na e-mailovou adresu objednatele uvedenou
v záhlaví této smlouvy.

5. Zhotovitel je povinen zapracovávat do projektové dokumentace požadavky
objednatele vzešlé z konzultací dle odst. 3 tohoto článku smlouvy. V případě
nevhodných požadavků objednatele na zpracování projektové dokumentace je zhotovitel
povinen objednatele na jejich nevhodnost upozornit a takové požadavky do projektové
dokumentace nezapracovat. V případě, že bude objednatel na zapracování nevhodného
požadavku trvat, je povinen pokyn k jeho zapracování do projektové dokumentace písemně
potvrdit. Za vady způsobené nevhodným požadavkem objednatele, na jehož nevhodnost
byl objednatel zhotovitelem písemně upozorněn, zhotovitel neodpovídá.

6. Dílo bude předáno objednateli v dohodnutém rozsahu a kvalitě, bez vad a nedodělků.
Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo bude vykazovat vady (vady
zjevné).

7. Dílo je dokončeno, pokud splňuje veškeré oprávněné a objednatelem vymíněné vlastnosti
uvedené ve smlouvě či sdělené objednatelem v rámci konzultací dle odst. 3 tohoto článku
smlouvy a je vyhotoveno v požadovaném rozsahu a množství.

8. O předání a převzetí díla bude zhotovitelem vyhotoven protokol o předání a převzetí díla
(dále jen ,,protokol"), jehož obsahem musí být seznam všech předávaných dokumentů, a to
ve dvou (2) vyhotoveních, který bude podepsán oběma smluvními stranami a každá ze
smluvních stran obdrží po jednom (l) vyhotovení protokolu.

9. Při převzetí díla provede objednatel (osoba oprávněná jednat ve věcech technických)
kvalitativní a kvantitativní kontrolu přebíraného díla (dále jen ,,kontrola"), na kterou se mu
poskytuje lhůta 10 pracovních dnů ode dne převzetí díla, během kterých bude tato kontrola
provedena. O výsledku kontroly objednatel v písemné podobě zhotovitele vyrozumí
v písemné podobě.

10. V případě, že provedenou kontrolou nebudou zjištěny zjevné vady či nedodělky díla, platí,
že dílo bylo ke dni uvedenému v předávacím protokolu objednatelem převzato bez zjevných
vad a nedodělků.

11. V případě, že objednatel nejpozději do 12 pracovních dnů ode dne převzetí díla zhotoviteli
informaci o výsledku kontroly nesdělí, má se za to, že provedenou kontrolou nebyly zjištěny
žádné zjevné vady díla a dílo bylo ke dni uvedenému v předávacím protokolu objednatelem
převzato bez zjevných vad a nedodělků.

12. V případě, že budou provedenou kontrolou zjištěny zjevné vady či nedodělky díla,
objednatel v písemném oznámeni o výsledku kontroly doručovaném zhotoviteli uvede výčet
zjištěných vad a nedodělků. V takovém případě platí, že objednatel převzetí díla odmítl.
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Zhotovitel je v takovém případě povinen zjištěné vady a nedodělky díla odstranit a
opravenou projektovou dokumentaci bez zbytečného odkladu objednateli odevzdat. Na
následné předání díla se použijí ustanovení tohoto článku smlouvy. Tím není dotčena
povinnost zhotovitele předat objednateli dílo ve stanovené lhůtě.
Lhůta předání dokončeného díla dle odst. 2 tohoto článku smlouvy neběží po dobu
provádění kontroly, tj. od okamžiku předání díla dle protokolu do okamžiku doručení
informace o existenci zjevných vad či nedodělků díla zhotoviteli.

13. Objednatel nabývá vlastnického práva k projektové dokumentaci okamžikem oznámení o
pozitivním výsledku kontroly (nezjištění zjevných vad), případně marným uplynutím lhůty dle
odst. 11 tohoto článku smlouvy.

14. Zhotovitel je povinen zapracovat do projektové dokumentace veškeré požadavky a
podmínky dle závazných stanovisek dotčených orgánů ke stavbě (za takovýto orgán se pro
účely této smlouvy považuje též odbor metodického řizení technických činností Ministerstva
vnitra a jemu podřízení organizační články Ministerstva vnitra) a způsobu jejího provedení,
existujÍcÍch ke dni předání díla včetně připomínek vzešlých do 24 měsíců ode dne předání
dokončeného díla, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne jejich sdělení zhotoviteli
ze strany objednatele, pokud nebude objektivně zapotřebí delší doba pro jejich zapracováni
(v takovém případě bude stanoven přiměřený termín pro jejich zapracování dohodou
smluvních stran v písemné podobě - takovouto dohodu je za objednatele oprávněn uzavřít
pouze ředitel Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje). V případě nesplnění termínu
pro zapracování požadavků či připomínek dotčených orgánů či poskytovatele dotace dle
tohoto odstavce, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši pěti
desetin procenta z ceny díla včetně DPH za každý, byt' j započatý, den prodlení.

15. Práce se považují za zahájené dnem uzavření smlouvy. Termíny plnění je po domluvě obou
smluvních stran možné zkrátit, nesmí však dojít ke zhoršení kvality nebo rozsahu díla.

16. Při zpracování projektové dokumentace je zhotovitel povinen dodržovat všeobecně závazné
předpisy, ujednání této smlouvy o dílo a řídit se vyjádřeními odborných služeb objednatele
tak, aby akceptoval ustanovení resortních předpisů Ministerstva vnitra ČR. Zhotovitel
zhotoví dílo toliko výlučně jako profesionální zpracování objednatelem formulovaných
požadavků do podoby, jež vyhoví normativním a technickým požadavkům a náležitostem
na provádění stavby a oprávněným funkčním a ekonomickým zájmům objednatele, dílo tak
nebude zhotoveno jakožto jedinečný výsledek tvůrčí činnosti zhotovitele.

17. Zhotovitel se dále zavazuje poskytnout objednateli i po dokončení a předání díla nezbytnou
míru součinnosti
a) v rámci zadávacího řIzení pro výběr zhotovitele výstavby studny, úpravny vody včetně

regulace a vodovodní přípojky a s tím souvisejících prací v objektu objednatele -
předmětná součinnost spočívá zejména v závazku zhotovitele vysvětlit položky výkazu
výměr a rozpočtu, či nejasností v samotné projektové dokumentaci, případně odstranit
rozpory mezi jednotlivými částmi projektové dokumentace (výkaz výměr, rozpočet,
technická zpráva, výkresy atd.), a to nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení
výzvy ke splnění této povinnosti,

b) v rámci samotné realizace výstavby studny, úpravny vody včetně regulace a vodovodní
přípojky a s tím souvisejÍcÍch prací v objektu objednatele - předmětná součinnost
spočívá zejména v závazku zhotovitele dostavit se do objektu objednatele za účelem
objasnění sporných částí dokumentace pro provádění stavby (dohady zhotovitele stavby
a objednatele o způsobu či rozsahu provádění prací dle projektové dokumentace), a to
nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení výzvy ke splnění této povinnosti,
pokud se s objednatelem nedohodne jinak; bude-li zhotovitel schopen spornou část
projektové dokumentace objasnit ve stejném termínu v písemné podobě, postačí
takovýto způsob splnění povinnosti dle tohoto odstavce smlouvy, a osobní schůzka není
zapotřebí.
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Tuto činnost se zhotovitel zavazuje pro objednatele provádět bez nároku na další odměnu,
přičemž případné náklady, jež by zhotoviteli v souvislosti s plněním této povinnosti vznikly,
jsou součástí ceny díla dle ČI. V. odst. 1 této smlouvy.

V. Cena díla, platební podmínky

jednotková
činnost mj množství cena celková cena
Vypracování dokumentace báňského
projektanta kpl 1 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč
projekt dúr+dsp kpl 1 36 000,00 kč 36 000,00 kč
stavební práce - vrt výstroj 125 mm m 35 2 750,00 kč 96 250,00 kč
čerpací zkouška den 2 10 000,00 KČ 20 000,00 KČ
|aboratorni rozbory - úplný včetně
pesticidů a radiologie kpl 1 14 000,00 KČ 14 000,00 KČ
geologická dokumentace prací,
vyhodnocení, návrh ochranných
pásem kpl 1 10 000,00 Kč 10 000,00 KČ
tisky, kompletace, režie kpl 1 8 000,00 KČ 8 000,00 KČ
celkem bez DPH 196 250,00 Kč
DPH 41 212,50 Kč
celkem VC. DPH 237 462,50 KČ

1. Smluvní strany se dohodly na ceně za řádně provedené a předané dílo a další s dílem
související úkony ve výši:

cena bez DPH:
DPH 21 %:
Celková cena vC. DPH:

196 250,00 Kč
41 212,50 Kč

237 462,50 Kč

Slovy: Dvě sta třicet sedm tisíc čtyři sta šedesát dva korun českých padesát haléřů
2. Cena díla je ve smyslu § 2620 odst. 1 občanského zákoníku cenou neměnnou a nejvýše

přípustnou a nepřekročitelnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené
s provedením díla včetně všech jeho součástí, případných úprav dle ČI. lV. odst. 14 této
smlouvy či dodatečných vysvětleni dle ČI. IV. odst. 17 této smlouvy, tj. zahrnuje veškeré
činnosti, vlivy, rizika, dodávky, materiál a souvÍsejÍcÍ výkony nutné k naplnění účelu a cíle
této smlouvy včetně veškerých správních poplatků vzniklých v souvislosti s plněním této
smlouvy.

3. Sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
4. Cena díla bude zaplacena na základě celkové faktury, jež bude vystavena zhotovitelem na

základě skutečně provedených a odsouhlasených prací oprávněnou osobou objednatele.
Zhotovitel je oprávněn vystavitfakturu na úhradu ceny díla nejdříve v den doručení kladného
výsledku kontroly díla dle ČI. lV. odst. 9 této smlouvy, případně v den marného uplynutí lhůty
dle ČI. lV. odst. 11 této smlouvy, a to dle toho, která z těchto skutečnosti nastane dříve.

5. Faktura vystavená zhotovitelem musí obsahovat náležitosti ve smyslu § 29 zákona
Č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů: označení faktury
a její čIslo; název firmy, IČO, dič, údaj o zapsání v obchodním rejstříku či jiné evidenci;
sídlo objednatele a zhotovitele; bankovní spojení zhotovitele; předmět plněnI; fakturovanou
částku; údaj o splatnosti faktury; číslo jednací této smlouvy.

6, Zhotovitel je povinen přiložit k faktuře kopii protokolu.
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7. Faktura bude předložena ve dvou vyhotoveních a doručena na adresu: Krajské ředitelství
policie Ústeckého kraje, Odbor správy majetku, Lidické nám. 899/9, 401 79 Ústí nad Labem.

8. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoliv zálohy na úhradu ceny díla nebo jeho
části.

9. Zhotovitel je povinen fakturu na úhradu ceny díla doručit objednateli nejpozději do 15
kalendářních dnů ode dne, kdy mohla být faktura v souladu s odst. 4. tohoto článku smlouvy
vystavena poprvé, a to na adresu uvedenou v odst. 7 tohoto článku smlouvy. Smluvní
strany se dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s vyhotovením a doručením faktury je
zhotovitel v prodlení ve smyslu prodlení věřitele dle § 1975 občanského zákoníku. Smluvní
strany se v zájmu zachování právní jistoty dohodly, že promlčecí doba pro uplatnění práva
zhotovitele na vystavení a doručení faktury na úhradu ceny díla (výzvy k zaplacení)
objednateli činí 1 kalendářní rok ode dne, kdy mohla být uplatněna poprvé.

10. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů
ode dne doručení faktury objednateli na kontaktní adresu objednatele. V případě
pochybností se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den ode dne prokazatelného
odeslání faktury. Smluvní strany se dohodly, že splatnost faktury doručené v období od 18.
prosince 2021 do 28. února 2022 činí 60 kalendářních dnů ode dne doručení faktury.

11. V případě uplatnění nároku objednatele na odstranění vady díla ve lhůtě splatnosti faktury
na úhradu ceny díla není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli cenu díla, a to až do
okamžiku odevzdání díla po odstranění vad a nedodělků objednateli. Platí, že faktura na
uhrazení ceny díla byla v takovém případě doručena okamžikem odevzdání díla po
odstraněni vad a nedodělků.

12. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu,
která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny
chybně. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově
vyhotovit. V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla.
Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta
splatnosti faktury v délce dle odst. 10 tohoto článku smlouvy.

13. Objednatel nemá povinnost účasti na režimu přenesení daňové povinnosti dle §92a ve
smyslu ustanovení §5 odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH.

14. Smluvní strany si sjednaly, že za pozdní úhradu ceny díla či její části z důvodu opožděného
uvolnění finančních prostředků ze státního rozpočtu objednatel neodpovídá, a proto platí,
že nebude považována za prodlení objednatele. Zároveň platí, že pozdní úhrada ceny díla
či její části z důvodu opožděného uvolnění finančních prostředků není porušením smlouvy
podstatným způsobem ze strany objednatele.

VI. Záruka
1. Zhotovitel ručí za kvalitu a úplnost díla dle této smlouvy a za to, že si dílo požadovanou

kvalitu podrží minimálně po dobu následujících 36 měsíců.
2. V případě, že v době do 36 měsíců po předání díla dle ČI. lV. této smloúvY dojde ke změně

právního řádu České republiky či technických norem používaných v české republice,
v jejichž důsledku bude nutné projektovou dokumentaci doplnit, opravit či upravit (odstranit
záruční vadu), je objednatel oprávněn zhotovitele na tuto skutečnost upozornit a vyzvat jej
k odstranění této záruční vady, a to v písemné podobě.
Za záruční vadu díla se nepovažuje nesoulad díla s právním řádem České republiky či
technickými normami používanými v České republice vzniklý jejich zcela nepředvídatelnou
změnou po předáni díla či jejich změnou po uplynutí 36 měsíců od předání díla dle ČI. lV.
odst. 10 této smlouvy. Platí, že nepředvídatelnou změnou právního řádu České republiky či
technických norem používaných v České republice není zejména případ, kdy v době do
okamžiku předání díla byla tato změna již platná a k tomuto okamžiku nebyla pouze účinná.
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3. Zhotovitel je povinen záruční vadu neprodleně odstranit uvedením díla do souladu
s právním řádem České republiky a technickými normami používanými v České republice,
nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne doručení písemného upozornění na záruční vadu
zhotoviteli, pokud se smluvní strany z objektivních důvodů (bude objektivně potřebná delší
doba pro odstranění záruční vady) nedohodnou jinak; takovouto dohodu je za objednatele
oprávněn uzavřít pouze ředitel Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje (o takovéto
skutečnosti bude sepsán oboustranně potvrzený úřední záznam). O přesném termínu
předání díla po odstranění vad a nedodělků informuje zhotovitel objednatele nejpozději dva
(2) pracovní dny předem.

4. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě dle odst. 3 tohoto článku smlouvy, může
objednatel u zhotovitele uplatnit přiměřenou slevu z ceny díla nebo zadat odstranění vad
jinému zhotoviteli, přičemž v tom případě je zhotovitel povinen objednateli uhradit náklady
vynaložené objednatelem na cenu takových plnění. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli
smluvní pokutu v tomto případě nezaniká (smluvní pokutu v tomto případě je objednatel
oprávněn požadovat za období od uplynutí doby pro odstranění záruční vady dle odst. 3
tohoto článku smlouvy do okamžiku uzavření smlouvy s jiným zhotovitelem za účelem
odstranění záručních vad díla).

VIl. Odpovědnost za vady a práva z vadného plnění
1. Práva z vadného plnění vyplývají pro smluvní strany obecně z ust. § 2615 a násl.

občanského zákoníku.
2. Zhotovitel je povinen zhotovit dílo řádně, tedy zejména jako profesionál, s odbornou péčí a

s přihlédnutIm k oprávněným zájmům objednatele, v souladu se všemi příslušnými
stanovisky dotčených orgánů, právními a technickými normami a s přihlédnutím k jejich
očekávatelnému vývoji a změnám. Zhotovitel je povinen takto řádně zhotovené dílo předat
objednateli včas, v požadovaném rozsahu a množství. V opačném případě se jedná o
vadné plnění.

3. Zhotovitel je povinen předat objednateli dílo bez vad a nedodělků a prohlašuje, že dílo nemá
právni vady ve smyslu § 1920 občanského zákoníku, a že plněním dle této smlouvy
nezasahuje do práv průmyslového či duševního vlastnictví ani do jiných práv třetích osob.

4. Odpovědnost zhotovitele za vady plnění není jakkoliv časově omezená.
5. Vadou plnění jsou dále zejména:

a) vady díla, pro něž není možné dílo užít v plném sjednaném rozsahu či ke sjednanému
účelu,

b) neúplnost projektové dokumentace, výkazu výměr či rozpočtu,
c) nesoulad díla s právním řádem České republiky v okamžik předání díla dle ČI. lV. odst.

8 této smlouvy,
d) nesoulad díla s technickými normami platnými v České republice v okamžik předání díla

dle ČI. lV. odst. 8 této smlouvy,
e) nesoulad díla s požadavky a stanovisky dotčených orgánů,
f) nezapracování požadavků objednatele vznesených v rámci průběžných

konzultací projektu dle ČI. lV. odst. 3 této smlouvy,
g) nezapracování požadavků a podmínek dle závazných stanovisek dotčených orgánů ke

stavbě a způsobu jejího provedení vzešlých do 24 měsíců ode dne předání
dokončeného díla,

h) nesoulad díla s požadavky uvedenými v ČI. lV. odst. 16 této smlouvy,
i) nesoulad díla s požadavky objednatele.

6. Zhotovitel odpovídá za kvalitu díla a jeho soulad s právním řádem České republiky a
technickými normami používanými v České republice a stanovisky dotčených orgánů ke dni

9



předání díla dle ČI. lV. odst. 10 této smlouvy. Zhotovitel v souladu s § 159 odst. 1 a 2 zák.
č. 183/2006 Sb., stavebního zákona odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím
zpracované projektové dokumentace a za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost
stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost
stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu
technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí. Zhotovitel dále odpovídá za
soulad díla s požadavky objednatele.

7. V případě, že vlivem vady díla dojde k újmě na zdraví pracovníka objednatele nebo třetí
osoby, či k újmě na životním prostředí či majetku objednatele nebo třetí osoby, je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli částku ve výši deset procent z ceny díla včetně DPH, a to jako
paušalizovanou náhradu majetkové újmy, pokud skutečná výše újmy nebude vyšší.

8. Stane-li se zřejmou vada plnění až po předání díla (skrytá vada) upozorni na tuto skutečnost
objednatel zhotovitele písemně, a to neprodleně po jejím zjištění.

9. Termín pro odstranění skrytých vad díla a jeho následné předání objednateli je 15
kalendářních dni ode dne, kdy objednatel zhotovitele na vadu díla upozornil, pokud se
strany z objektivních důvodů (bude objektivně potřebná delší doba pro odstranění záruční
vady) nedohodnou jinak; takovouto dohodu je za objednatele oprávněn uzavřít pouze ředitel
Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje (o takovéto skutečnosti bude sepsán
oboustranně potvrzený úřední záznam). O přesném termínu předání díla po odstranění vad
a nedodělků informuje zhotovitel objednatele nejpozději dva (2) pracovní dny předem.

10. V případě nesplnění termínu sjednaného v ČI. VI. odst. 3 této smlouvy pro odstranění
záručních vad díla či v případě nedodržení termínu sjednaného v odst. 9 tohoto článku
smlouvy pro odstranění skrytých vad díla, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní
pokutu ve výši tří desetin procenta z ceny díla včetně DPH za každý, byt' j započatý, den
prodlení.

11. Zhotovitel se zavazuje objednateli nahradit objednatelem účelně vynaložené vícenáklady
v rámci realizace vybudování studny, úpravny vody včetně regulace a vodovodní přípojky
včetně s tím spojených prací v objektu objednatele, jež mají povahu víceprací v důsledku
neúplnosti projektové dokumentace či výkazu výměr. Vícenáklady ve smyslu tohoto
ustanovení smlouvy se rozumí náklady vynaložené objednatelem na ty práce či materiál,
jež nebyly zahrnuty v projektové dokumentaci či výkazu výměr, ačkoliv v nich objektivně
měly být uvedeny (realizaci vybudování studny, úpravny vody včetně regulace a vodovodní
přípojky včetně s tím spojených prací v objektu objednatele bez nich není možné provést) a
zhotovitel měl možnost se o nutnosti provedení těchto prací či použití těchto materiálů
k řádnému dokončení vybudování studny, úpravny vody včetně regulace a vodovodní
přípojky včetně s tím spojených prací v objektu objednatele včas dozvědět (např. v rámci
přípravných prací dle ČI. Ill. odst. 1 této smlouvy učiněných za účelem získávání podkladů
k provedeni díla a samotného provádění díla), jestliže tyto náklady přesahují 5 %
z celkových nákladů na realizaci stavebního díla.

12. Veškeré náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků díla nese zhotovitel. Veškeré
náklady spojené s uplatněním práv objednatele z vadného plnění nese zhotovitel.

13. NeodstranI-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě dle odst. 9 tohoto článku smlouvy, může
objednatel u zhotovitele uplatnit přiměřenou slevu z ceny díla nebo zadat odstranění vad
jinému zhotoviteli, přičemž v tom případě je zhotovitel povinen objednateli uhradit náklady
vynaložené objednatelem na cenu takových plnění. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli
smluvní pokutu v tomto případě nezaniká (smluvní pokutu v tomto případě je objednatel
oprávněn požadovat za období od uplynutí doby pro odstranění záruční vady dle odst. 9
tohoto článku smlouvy do okamžiku uzavření smlouvy s jiným zhotovitelem za účelem
odstranění skrytých vad díla).
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VIII. Smluvní sankce a započtení
1. Smluvní strany se dohodly, že výše smluvní pokuty dle žádného z ustanovení této smlouvy

nesmí přesáhnout 100 % ceny díla dle ČI. V. odst. 1 této smlouvy.
2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za nedodržení termínu zaplacení ceny díla či její

části pouze smluvní úrok z prodlení ve výši pěti setin procenta z dlužné částky za každý,
byt' i započatý, den prodlení se zaplacením ceny díla.

3. Úročení úroků z prodlení je zakázané.
4. V případě, že zhotovitel při plnění této smlouvy poruší kteroukoli jeho termínovanou

povinnost stanovenou v této smlouvě, jejíž porušeni není postiženo zvláštní sankcí dle
některého z ustanovení této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši
jedné desetiny procenta z ceny díla včetně DPH, a to za každý, byt' i započatý, den prodlení.

5. Povinnost uhradit smluvní pokutu vzniká dnem doručení výzvy k jejímu zaplacení povinné
straně s dobou splatnosti 7 dnů, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Nárok na smluvní
pokutu vzniká okamžikem porušení smluvní povinnosti.

6. Objednatel je v souladu s ustanovením § 1982 občanského zákoníku oprávněn
jednostranně započíst jakékoliv splatné peněžité pohledávky za zhotovitelem vůči ceně díla,
a to především pohledávky smluvních pokut

7. V souladu s § 42 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky (dále jen ,,zákon
o majetku České republiky") je zhotovitel oprávněn započíst svou pohledávku za
objednatelem na svůj dluh vůči objednateli pouze po vzájemné dohodě s objednatelem.

8. Zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčena práva objednatele z vadného plnění ani nárok
smluvních stran na náhradu újmy v plné výši, a to újmy majetkové i nemajetkové, vzniklé
porušením ustanovení smlouvy, na jehož základě je smluvní pokuta požadována, ani
povinnost zhotovitele dílo řádně dokončit.

9. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli započtení dluhu zhotovitele na pohledávku
objednatele, a to do 7 dnů ode dne započtení. Toto oznámení nemá konstitutivní charakter.

lX. Změny a zánik smlouvy
1. V souladu s § 12 odst. 1 zákona o majetku České republiky může být tato smlouva měněna

nebo doplňována pouze oboustranně odsouhlasenými písemnými vzestupně číslovanými
dodatky k této smlouvě, a to výlučně prostřednictvím osob oprávněných k uzavření smlouvy.
Kontaktní osoby či pověření pracovníci objednatele, uvedení v této smlouvě, jsou oprávněni
k poskytování součinnosti dle této smlouvy, nejsou však jakkoli oprávněni či zmocněni ke
sjednávání jakýchkoliv změn závazků plynoucích z této smlouvy.

2. Kterákoliv smluvní strana je oprávněna od smlouvy odstoupit v případě podstatného
porušení závazků z této smlouvy druhou smluvní stranou. Podstatným porušením je
zejména:
a) prodlení objednatele se splněním svých peněžitých závazků z této smlouvy delší 14

kalendářních dnů,
b) prodlenI zhotovitele se zhotovením a předáním řádně zhotoveného díla o vÍce než 14

kalendářních dnů,
c) prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle ČI. lV. odst. 14 této smlouvy o vÍce jak

14 kalendářních dnů,
d) prodlenI zhotovitele se splněním povinnosti dle ČI. lV. odst. 17 této smlouvy o více jak 3

pracovní dny,
e) prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla o vÍce než 14 kalendářních dnů,
f) porušení jakékoli povinnosti zhotovitele podle ČI. XI. této smlouvy,
g) postup zhotovitele při zhotovení díla v rozporu s touto smlouvou či pokyny objednatele,
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h) vícenásobné (vÍce než 3 krát) méně závažné porušeni povinností dle této smlouvy.
3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že

a) vůči majetku zhotovitele probíhá insoivenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o
úpadku,

b) zhotovitel vstoupí do likvidace,
C) zhotovitel pozbyl oprávnění k plnění této smlouvy.
O shora uvedeném je zhotovitel povinen objednatele neprodleně informovat.

4. jestliže dojde ke zmaření účelu této smlouvy z důvodu stojÍcĹho na straně zhotovitele
(zejména dojde-li k odstoupení od smlouvy ze strany objednatele z důvodu uvedeného v §
2002 odst. 2 občanského zákoníku - např. z důvodu ztráty způsobilosti zhotovitele k plněni
této smlouvy či z důvodu důvodného předpokladu nedodržení termínu dokončení díla ze
strany zhotovitele apod.) je zhotovitel povinen uhradit objednateli částku ve výši patnácti
procent z ceny díla včetně DPH, a to jako paušalizovanou náhradu újmy vzniklé v důsledku
zmaření naplnění účelu této smlouvy, pokud se neprokáže, že skutečná újma dosahuje
vyšší částky.

5. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu
vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká
zejména nároku na náhradu škody, práv objednatele z vadného plnění, smluvní pokuty a
povinnosti mlčenlivosti.

6. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu kdykoliv s třicetidenní (30) výpovědní
lhůtou, která počíná běžet prvním dnem nás|edujÍcÍm po doručeni výpovědi. v takovém
případě je zhotovitel povinen učinit již jen takové úkony, bez nichž by mohly být zájmy
objednatele vážně ohroženy.

7. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit
práva a povinnosti z této smlouvy, ani smlouvu samotnou, na třetí osobu. Postoupení práv
a povinností z této smlouvy, či smlouvy samotné na třetí osobu v rozporu s větou první
tohoto odstavce smlouvy je neplatné.

X. Prohlášení zhotovitele
1. Zhotovitel bere na vědomí, že:

a) odpovídá za veškeré důsledky vad díla, tj. především za škodu, či nemajetkovou újmu
vzniklou objednateli v důsledku vady díla,

b) jestliže dojde vlivem vady, nedostatku, či neúplnosti projektové dokumentace
k narušení řádného průběhu stavby (např. nemožnost provádění prací na stavbě
z důvodu vady, nedostatku, či neúplnosti projektové dokumentace po dobu minimálně
20 kalendářních dní), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši
patnácti procent z ceny díla včetně DPH,

C) není oprávněn provádět jakékoliv změny v projektové dokumentaci po předání
projektové dokumentace dle této smlouvy objednateli bez předchozího písemného
souhlasu objednatele, a to ani v případě případného autorského dozoru zhotovitele
nad prováděním stavby; toto ujednání nemá vliv na autorská práva k projektové
dokumentaci jakožto autorskému dílu, změny autorského díla z autonomní vůle autora
již však v takovém případě nejsou změnami projektové dokumentace, jež je
předmětem tohoto závazku,

d) není oprávněn dávat zhotoviteli stavby jakékoliv příkazy či pokyny ohledně způsobu
provedení prací na základě projektové dokumentace odchy|ujÍcÍ se od zhotovitelem
zpracované projektové dokumentace bez předchozího písemného souhlasu
objednatele, a to ani v případě případného autorského dozoru zhotovitele nad
prováděním stavby,
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a s tímto vyslovuje plný souhlas.
2. Zhotovitel prohlašuje, že je autorizovanou osobou ČKAIT v oboru potřebném pro plnění této

smlouvy, případně, že disponuje pracovníky, kteří jsou autorizovanou osobou ČKAIT v
oboru potřebném pro plnění této smlouvy.

XI. Povinnost mlčenlivosti
1. Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích,

které při plnění této smlouvy získá od objednatele nebo o objednateli či jeho zaměstnancích
a spo|upracovnÍcÍch a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu objednatele žádné třetí
osobě ani je použit v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná:
a) o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
b) o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným

rozhodnutím oprávněného orgánu.
2. Zhotovitel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odstavce 1 všechny osoby, které

se budou podílet na provádění díla dle této smlouvy.
3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na provádění díla dle

této smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám.
4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.
5. Jestliže zhotovitel poruší jakoukoli povinnost podle tohoto článku smlouvy, zavazuje se

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši pěti procent z ceny díla včetně DPH za každé
jednotlivé porušení povinnosti.

XII. Ostatní ujednání
1. Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran se řídI především touto smlouvou, zákonem

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a zákonem o majetku České republiky.
V rozsahu tímto neupraveném se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran řídí
především občanským zákoníkem. Objednatel uzavírá tuto smlouvu jakožto organizační
složka státu příslušná k hospodařeni s majetkem státu ve smyslu zákona o majetku České
republiky, a to v rámci své nepodnikatelské činnosti a k naplňování veřejného zájmu.
Zhotovitel uzavírá tuto smlouvu jako profesionál a jako podnikatel ve smyslu § 5 a § 420 an.
občanského zákoníku.

2. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně
případné změny údajů v záhlaví smlouvy.

3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existující či hrozící střet zájmů
bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel při vynaložení
veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy.

4. Zhotovitel prohlašuje, že proti němu není v současné době vedena exekuce, která by
ohrožovala řádné splnění této smlouvy, ani proti němu není vedeno insolvenční řízení a
není v úpadku. jestliže se toto prohlášení zhotovitele ukáže být nepravdivým, je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši deset procent z ceny díla včetně DPH.
Stejnou výši smluvní pokuty uhradí zhotovitel objednateli také v případě porušení povinnosti
plynoucí z odst. 3 tohoto článku smlouvy či ČI. lX. odst. 7 této smlouvy.

5. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob
oprávněných jednat jménem smluvních stran (ve věcech smlouvy či ve věcech technických),
kontaktních osob, popř. jimi pověřených pracovníků.

6. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí s tím, aby po dokončení a předání díla
objednateli byly jeho následné změny prováděny jakýmkoliv projektantem ve smyslu zákona
č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a
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to dle volby objednatele. Za tyto následné změny projektové dokumentace a jejich důsledky
zhotovitel neodpovídá.

7. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů
uvedených ve smlouvě včetně ceny díla na profilu objednatele.

8. Tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv
v platném znění (dále jen ,,zákon o registru smluv").

9. Podkladem pro uzavření této smlouvy o dílo je nabídka zhotovitele ze dne 18.3.2021.

Článek XIII. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
potom okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv
v platném znění.

2. Smluvní strany se zavazuji, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou
přednostně řešeny smírnou cestou - dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny
před příslušným soudem, nikoliv rozhodcem.

3. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech, přičemž objednatel obdrží 3 vyhotovení
a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

4. Přílohy k této smlouvě jsou její nedílnou součástí.
5. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že

považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré
skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodujÍcÍ, na důkaz čehož připojují smluvní
strany k této smlouvě své podpisy.

Přílohy: příloha č. 1 - cenová nabídka

V
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/c"' , VODOPLAN s.r.o. www.vodoplan.cz
,l Sokolovská 41, 323 00 Plzeň Společnost zapsána v OŘ Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 29314

r 1
Tel. 602 737165

vodoplan@email.cz
IČO: 02458594

DIČ: CZ02458594

Bankovní spojeni: česká SPOŘITELNA

č.ú.: 3433843349/0800

IDDS: 2u78hhw

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE ÚSTECKÉHO
KRAJE

Odbor správy majetku
Odděleni správy nemovitého majetku

L J

18.3.2021

Věc: nabídka

Předkládám cenovou nabídku na:
,,KŘP - Úsk - Nechranice - Vybudování studny a souvÍsejÍcÍ

stavební úpravy - Vypracování PD"
jednotková

činnost mj množství cena celková cena
Vypracování dokumentace báňského
projektanta kpl 1 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč
projekt dúr+dsp kpl 1 36 000,00 kč 36 000,00 Kč
stavební práce - vrt výstroj 125 mm m 35 2 750,00 kč 96 250,00 kč
čerpací zkouška den 2 10 000,00 KČ 20 000,00 KČ
laboratorní rozbory - úplný včetně pesticidů a
radiologie kpl 1 14 000,00 KČ 14 000,00 KČ
geologická dokumentace prací, vyhodnocení,
návrh ochranných pásem kpl 1 10 000,00 KČ 10 000,00 KČ
tisky, kompletace, režie kpl 1 8 000,00 KČ 8 000,00 KČ
celkem bez DPH 196 250,00 Kč
DPH 41 212,50 Kč
celkem vC. DPH 237 462,50 Kč

s pozdravem




