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ZÁVAZNÁ OBJEDNÁVKA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE  č. MG- 2020-06-08-002 GAA 

Objednatel:       

Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu  

sídlo: Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové  

Zastoupená XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

IČO : 62690094 

Tel.:  XXXXXXXXXXXXXX   E-mail:XXXXXXXXXXXXX   

 (na straně jedné dále jako „Objednatel“) 

 

a 

Zhotovitel :  

GEBAS atelier architects s.r.o., se sídlem Praha 1 – Nové Město, Kaprova 42/14, PSČ 110 00, Doručovací adresa: 
Tomkova 620, Hradec Králové, 500 03, IČ: 288 49 442, DIČ: CZ28849442, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., Hradec Králové, číslo účtu: 261497211/0300, Zapsaná v 
Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 207050, tel.: XXXXXXXXXXXXXX, E-mail : 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Web: www.gebasatelier.cz 

 (na straně druhé dále jako „Zhotovitel“) 

Vedoucí projektu : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 
 PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY -  DÍLA  - projekt – architektonická studie - INTERIER  sociální zázemí - toalety 
 Objednatel vlastnoručním podpisem na této objednávce, tímto objednává u Zhotovitele zpracování 

projektové dokumentace (dále jako „Dílo“): 

Typ     : architektonická studie Interiéru sociálního zázemí - toalety dle zadání 
klienta 

Parcela číslo   : st.1963 

Katastrální území    : Hradec Králové 

Obec                                                 :   Hradec Králové 

 

Zadání Klienta : 
- modernizace toalet v 1.NP – naproti kancelářím a u hlavního vstupu. Upravit současné řešení do soudobého praktického 
designu vycházející z designu univerzity. 

  

 
• Architektonická studie interiéru bude obsahovat : 

• návrh řešení interiéru v  moderním stylu dle zadání klienta 

• barevné a materiálové řešení interiéru 

• výběr materiálů, povrchů stěn a podlah, osvětlení , doplňků 

• návrh prezentován na 3 vizualizacích z každého řešeného prostoru 

• půdorysné řešení prostor  toalet 

• součástí  ceny jsou 3 schůzky nad řešením interiéru v atelieru nebo případně jiném místě na základě vzájemné 
dohody. 

• Součástí nabídky jsou řešeny pouze prostory, které jsou uvedeny  v části 2.cena  díla. 
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2. CENA DÍLA: 
 

1 – toalety proti prostorám kanceláří vedení  fakulty – toalety – muži, ženy, imobilní 28.000,- bez DPH 
2 – toalety  u hlavního vstupu  – toalety – muži, ženy, imobilní    34.000,- bez DPH 
 

 

• Architektonická studie celkem           62.000,- bez DPH  

• (případné vícepráce za činnosti navýšené proti nabídce jsou vyčísleny před započetím činnosti a vycházejí 
z hodinového honoráře 1500,- Kč/ hod bez DPH) 

• V nabídce nejsou obsaženy správní poplatky. 

• Ceny jsou uvedeny bez DPH. 

• Cena je konečná, může být změněna pouze dohodou smluvních stran v případě nepředvídatelné změny množství 
prací a dodávek a to tak, že: 

a) zhotovitel předloží cenový návrh 

b) bude uzavřen dodatek ke smlouvě 

• V případě nezbytnosti překročit cenu díla z důvodu provedení nutných víceprací z důvodu na straně objednatele, je 
zhotovitel povinen oznámit rozsah těchto prací včetně jejich cen objednateli bez zbytečného odkladu ihned poté, 
co nutnost překročení zjistil, jinak jeho právo na úhradu těchto víceprací zaniká. 

 
 PLATEBNÍ PODMÍNKY A ZPŮSOB PLATBY: 

 Cenu Díla se zavazuje Objednatel zaplatit Zhotoviteli na základě této objednávky. První část ceny díla ve výši 
32.000,- bez DPH se Objednatel zavazuje uhradit na základě zaslaného daňového dokladu – faktury do 5 dnů od podpisu 
objednávky.  Druhou část ceny díla ve výši 30.000,- bez DPH se Objednatel zavazuje uhradit na základě zaslaného 
daňového dokladu – faktury do 5 dnů od předání architektonické studie.  
 
 

 TERMÍN DODÁNÍ DÍLA: 

▪ Dokumentace architektonické studie bude zpracována do 10 pracovních dnů od objednání a 

zaplacení první části díla. V případě změn a úprav v projektové dokumentaci v průběhu tvorby 

projektové dokumentace je termín odevzdání do 10 pracovních dnů od potvrzení poslední 

změny v dokumentaci. 

 

 
 MÍSTO DODÁNÍ DÍLA: 
Objednatel převezme Dílo od Zhotovitele na adrese ateliéru – Tomkova 620, Hradec Králové nebo na jiném místě na 

základě vzájemně odsouhlasené dohody. 
 
 
 DALŠÍ UJEDNÁNÍ: 

Objednatel uděluje Zhotoviteli souhlas se zasíláním informací a dokumentů, vztahujících se k této objednávce 
elektronickou poštou na jeho elektronickou adresu, když tento souhlas může kdykoliv odvolat a dále vyjadřuje 
výslovný souhlas s tím, aby Zhotovitel shromažďoval a zpracovával osobní údaje, týkající se jeho osoby v souladu 
se z. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v pl. znění, a to pro účely plnění této objednávky a k ochraně 
svých oprávněných zájmů po dobu nezbytnou k zajištění práv a povinnosti plynoucích z této objednávky. 
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 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE: 
Architektonická studie – jedná se o první fázi projektové dokumentace ve které se stanoví - navrhnou první dispoziční 
řešení objektu, design objektu a jeho umístěni a orientace v prostoru. Před započetím prací je klient povinen předat 
architektovi detailní zadání s představami o navrhovaném objektu. Pokud nebude zadání předáno detailní bude se ze 
strany architekta jednat o kreativní činnost, která se bude zpracovávat ve variantách a může dojít k tomu, že se klientovi 
nemusí líbit, vzhledem k tomu že dílo tvoří architekt ze svého úhlu pohledu a na základě zkušenosti. Cena 
architektonické studie je vždy za maximálně 2 varianty řešení návrhu. 

Dokumentace k územnímu řízení  – je zpracována zejména podle stavebního zákona 350/2012 Sb. v platném znění a 
prováděcími vyhláškami zejména podle vyhl. 499/2006 Sb.  

Dokumentace ke stavebnímu povolení  – je zpracována zejména podle stavebního zákona 350/2012 Sb. v platném 
znění a prováděcími vyhláškami zejména podle vyhl. 499/2006 Sb. Dokumentace slouží pouze k získání stavebního 
povolení a nikoli k realizaci stavby. Pro realizaci stavby je nutné zpracovat prováděcí dokumentaci stavby!!!  

Dokumentace změny stavby před dokončení – je zpracována zejména podle stavebního zákona 350/2012 Sb. v 
platném znění a prováděcími vyhláškami zejména podle vyhl. 499/2006 Sb. Dokumentace slouží pouze k získání 
stavebního povolení a nikoli k realizaci stavby. Pro realizaci stavby je nutné zpracovat prováděcí dokumentaci stavby!!! 

Před započetím prací na dokumentaci k územnímu řízení nebo dokumentaci pro stavební povolení nebo 
ohlášení stavby je objednatel povinen zajistit si souhlasy sousedů – přímých účastníků řízení. V případě že 
souhlasy sousedů nebudou zajištěny a v budoucnu vzniknout komplikace v řízení a získání územního 
rozhodnutí a nebo stavebního povolení vlivem negativního stanoviska těchto sousedů budou vícepráce s tímto 
spojené účtovány v hodinové sazbě 3.000,- Kč bez DPH. 

 
 UJEDNÁNÍ O SANKCÍCH A ODSTOUPENÍ: 

 V případě prodlení Objednatele s plněním jakéhokoli peněžitého závazku dle této objednávky je Objednatel povinen 
uhradit Zhotoviteli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč (tj. Dva tisíce korun českých) a další smluvní pokutu ve 
1000,-  za každý den prodlení. Tím není dotčen ani nijak omezen nárok Zhotovitele na náhradu škody. Ustanovení § 2050 
Občanského zákoníku se nepoužije. 
V případě prodlení Objednatele  plněním jakéhokoli peněžitého závazku dle této objednávky delším jak 30. dnů, je zhotovitel 
oprávněn jednostranně s okamžitou platností od této objednávky odstoupit, když ukončení této objednávky nemá vliv na 
úhradu nákladů spojených s plněním této objednávky, jež se sjednává v minimální paušální výši 2.000,- Kč (tj. Dva tisíce 
korun českých), dále smluvních pokut, náhrad škod či dalších závazků, plynoucích z této objednávky. 

V případě prodlení Zhotovitele s plněním závazku předmětu díla dle této objednávky je Zhotovitel povinen uhradit objednateli 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč (tj. Dva tisíce korun českých) a další smluvní pokutu ve výši 1000,-  za 
každý den prodlení. Tím není dotčen ani nijak omezen nárok Objednatele na náhradu škody. Ustanovení § 2050 
Občanského zákoníku se nepoužije. 

V případě prodlení Zhotovitele  plněním závazku předmětu díla dle této objednávky delším jak 30. dnů, je Objednatel 
oprávněn jednostranně s okamžitou platností od této objednávky odstoupit, když ukončení této objednávky nemá vliv na 
úhradu nákladů spojených s plněním této objednávky, jež se sjednává v minimální paušální výši 2.000,- Kč (tj. Dva tisíce 
korun českých), dále smluvních pokut, náhrad škod či dalších závazků, plynoucích z této objednávky. 

 závěrečná ujednání 

 Změní-li se po uzavření Smlouvy okolnosti do té míry, že se plnění podle této Smlouvy stane pro některou ze stran 
obtížnější, nemění to nic na jeho povinnosti splnit závazky ze Smlouvy.  Objednatel na sebe přebírá nebezpečí změny 
okolností; ust. § 1765 odst. 1 Občanského zákoníku se v tomto případě nepoužije.  

 Smluvní strany výslovně prohlašují, že si text Smlouvy důkladně přečetly, veškerým ustanovením rozumí a souhlasí 
s nimi, a že žádná ze smluvních stran nejedná v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují níže 
své podpisy. 
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V Hradci Králové dne: 8.6.2021      14. 6. 2021 

    

 

          

 …..……………………………..      …..…………………………….. 

Zhotovitel         Objednatel 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX                            
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