
Smlouva o dílo na zhotovení 
stavby
Název zakázky: „Rekonstrukce mostu v km 
190,152 trati Plzeň - Žatec"
S m lu vn í s trany:

Správa železnic, státní organizace
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
spisová značka A 48384
zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy 
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:
Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel")

číslo smlouvy: E618-S-2144/2021/Bř 
ISPROFOND/Sub.ISPROFOND: 327 321 4901/532 352 0036

a

Společnost „Edikt - Raeder Falge"

EDIKT a.s.
se sídlem: Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice
IČ: 25172328 DIČ: CZ25172328
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, 
spisová značka B 904
bank. spojení: .............. ​........ ​....... ​. . . ​........ ​.......................... 

​............... ​...... ​. . . ​........ ​.......................... 
zastoupena: Ing. Pavlem Štindlem, předsedou představenstva

Radimem Bláhou, místopředsedou představenstva

(dále též jen vedoucí společník)

Raeder & Falge s.r.o.
se sídlem: Lovosice, Přívozní 114/2, PSČ 410 02 
IČO: 28714989, DIČ: CZ28714989
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, 
spisová značka C 28279
bank. spojení: ......... ​................ ​....... ​....... ​........ ​................... 
zastoupena: Lubomírem Červinským , jednatelem

Mgr. Martinou Červinskou, jednatelem

(dále též jen společník)

Společně dále též jen „smluvní strany", případně též „společníci".



Korespondenční adresa:
EDIKT a.s.
Rudolfovská 461/95 
370 01 České Budějovice

(dále jen „Zhotovitel")

číslo smlouvy: 108/21 019/230

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva") v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník").

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být
touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:

1. ÚVODNÍ U STAN O VEN Í

1.1 Objednatel prohlašuje, že je státní organizací, která vznikla k 1. 1. 2003 na základě 
zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa 
železniční dopravní cesty, ve znění pozdějších předpisů, splňuje veškeré podmínky 
a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit 
povinnosti v ní obsažené.

1.2 Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě 
stanovené a je  oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené.

1.3 Zhotovitel dále prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy není vůči němu vedeno řízení 
dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, a zavazuje se Objednatele bezodkladně informovat o všech 
skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho společnosti, stejně 
jako o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění Veřejné 
zakázky v dále uvedeném smyslu.

1.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že se ke dni uzavření této Smlouvy řádně seznámil se všemi 
Interními předpisy Objednatele, které se týkají předmětného Díla, které jsou vymezeny 
v Technických kvalitativních podmínkách staveb státních drah.

1.5 Pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v této Smlouvě, mají 
význam uvedený v obchodních podmínkách, které tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy (dále 
jen „Obchodní podmínky").

1.6 Objednatel používá informační systém pro řízení a monitoring staveb. Zhotovitel se 
zavazuje, že bude Objednateli předávat následující sestavy v otevřeném datovém 
formátu XML (viz datový předpis XDC, https://xdc.szdc.cz):

■ daňový doklad,
■ souhrn fakturace,
■ soupis zjišťovacích protokolů,
■ zjišťovací protokoly.

2. ÚČEL SM LO UVY
2.1 Objednatel oznámil uveřejněním na profilu zadavatele:

https://zakazky.spravazeleznic.cz/dne 22.12.2020 pod evidenčním číslem "61820398" 
svůj úmysl zadat veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce mostu v km 190,152 
trati Plzeň - Žatec" (dále jen „Veřejná zakázka"). Na základě tohoto výběrové řízení 
byla pro plnění Veřejné zakázky vybrána jako nejvhodnější nabídka Zhotovitele.

https://xdc.szdc.cz
https://zakazky.sprav


2.2 Účelem této Smlouvy je realizace předmětu plnění Veřejné zakázky dle zadávací 
dokumentace Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace") a stanovení 
způsobu a podmínek její realizace pro Objednatele.

2.3 Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění předmětu Veřejné zakázky 
a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace 
a Nabídky Zhotovitele. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím 
uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že:

2.3.1 v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou 
tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné 
zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací,

2.3.2 v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně 
konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace nebo Nabídky Zhotovitele,

2.3.3 Zhotovitel je vázán svou Nabídkou předloženou Objednateli v rámci výběrového 
řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů 
vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně.

3. PŘEDM ĚT, CEN A A  HARM ONOGRAM  POSTUPU PRACÍ SM LO UVY
3.1 Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou zhotovit stavbu a vypracovat 

veškerou příslušnou dokumentaci související s prováděnou stavbou (dále jen „Dílo").

3.2 Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veškerou nezbytnou součinnost 
k provedení Díla.

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané 
Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž 
maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: 58 753 234,08 Kč

slovy:

padesátosmmilionůsedmsetpadesáttřitisícdvěstětřicetčtyři,08 korun českých

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je 
uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy.

3.4 Sm luvní strany se dohodly, že Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve 
smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn., že Zhotoviteli 
nevznikne vůči Objednateli při změně okolností právo domáhat se obnovení jednání 
o Smlouvě ani zvýšení Ceny za Dílo ani zrušení Smlouvy.

3.5 Objednatel prohlašuje, že je ve vztahu k přijatým plněním v rozsahu předmětu Díla, 
týkajících se výstavby, oprav a rekonstrukce železniční infrastruktury (zatříděných dle 
klasifikace produkce CZ-CPA pod kódy č. 41-43) na území České republiky, u nichž je 
mezi plátci v tuzemsku uplatňován režim přenesení daňové povinnosti dle ust. § 92a, 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákona o DPH"), osobou povinnou k dani dle ust. § 5 odst. 1 zákona o DPH, neboť 
přijatá plnění použije pro svou ekonomickou činnost, a je tedy osobou povinnou přiznat 
a zaplatit DPH dle ust. § 92a odst. 1 zákona o DPH.

3.6 Sm luvní strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve smyslu 
ust. § 106a, zákona o DPH, nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo 
bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru 
spolehlivých účtů, vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn z finančního plnění 
uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele.

3.7 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo 
nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze 
č. 5 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram postupu prací"), který je  rozdělen dle 
jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž 
zásadními term íny Harmonogramu postupu prací jsou následující:



Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy 
č. 2 b) Smlouvy.

Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem 18 měsíců ode Dne zahájení 
stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je 
Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem 12 měsíců ode dne zahájení 
stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal 
Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání 
a převzetí Díla).

Předání posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, podle 
ust. § 49b zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, předání osvědčení 
o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení 
Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro 
hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného 
zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní 
technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději 
do 6 měsíců ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla.

3.8 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí touto Smlouvou včetně jejích příloh. V  případě 
jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejích příloh se použije zvláštní 
úprava obsažená v textu této Smlouvy.

3.9 Ust. § 2605 odst. 1 a ust. § 2628 občanského zákoníku se nepoužije. Dílo je provedeno 
tehdy, je-li dokončeno řádně a včas a Objednatelem převzato sjednaným způsobem.

3.10 Místo plnění je dáno místem, v němž má být Dílo dle Dokumentace pro stavební povolení 
a příslušných veřejnoprávních povolení umístěno.

4. ZÁR U K Y A  DALŠÍ U STAN O VEN Í
4.1 Bankovní záruka za provedení Díla dle čl. 14 Obchodních podmínek činí 10 % z Ceny Díla 

bez DPH uvedené v odst. 3.3 této Smlouvy, tj. ...​.......​........... Kč.

4.2 Zhotovitel může požádat o výluku nad rámec výluk uvedených v nabídce Zhotovitele. 
Může se jednat buď o výluku dodatečnou, která je blíže specifikovaná, včetně úhrady za 
ni a s ní související, v odst. 3.15 a v odst.3.17 Obchodních podmínek, nebo o výluku 
překročenou, která je blíže specifikovaná, včetně úhrady za ni a s ní související, v odst. 
3.16 a v odst. 3.17 Obchodních podmínek.

4.3 Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat osobní údaje třetích stran, které jsou 
v souladu s platnou právní úpravou nezbytné pro uzavření sm luv uvedených v Příloze 
č.2b) této Smlouvy. Pokud Zhotovitel bude zpracovávat na základě výslovného pokynu 
Objednatele osobní údaje, které nejsou uvedeny v předchozí větě, budou tyto další 
osobní údaje zpracovávány za stejných podmínek.

4.4 Zhotovitel se zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zapracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů a o zrušení směrnice 95/46 ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále 
jen GDPR), které se na něj jako na zpracovatele vztahují a plnění těchto povinností na 
vyžádání doložit Objednateli.

4.5 NEOBSAZENO

4.6 Objednatel si vyhrazuje změnu zhotovitele v průběhu plnění veřejné zakázky, dojde-li 
k předčasnému ukončení této Smlouvy ze strany Zhotovitele nebo k předčasnému 
ukončení Smlouvy ze strany Objednatele z důvodu porušení povinnosti Zhotovitele. 
Sm luvní strany výslovně akceptují, že dle čl. 14 Výzvy k podání nabídky je Objednatel 
oprávněn přistoupit k nahrazení Zhotovitele způsobem a za podmínek dle čl. 14 Výzvy 
k podání nabídky. V  takovém případě je  Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli 
a nově určenému zhotoviteli veškerou součinnost nezbytnou pro další provádění Díla.



4.7 NEOBSAZENO

4.8 Objednatel vydá na žádost Zhotovitele/ společníka/ poddodavatele/ člena koncernu, v 
případě řádného poskytnutí a dokončení prací, Osvědčení o řádném plnění veřejné 
zakázky ve smyslu § 79, odst. 2, písm. a) zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Podmínkou pro vydání tohoto osvědčení je 
předložení dále uvedených údajů Zhotovitelem, a to zároveň s předložením závěrečné 
fakturace:

a) hodnota provedených prací Zhotovitelem, včetně hodnoty vyhrazeného plnění, v 
případě dvou a více společníků specifikovaná v Kč dle jednotlivých společníků,

b) hodnota provedených prací dle jednotlivých poddodavatelů/ členů koncernu 
specifikovaná dle jednotlivých poddodavatelů/ členů koncernu, a to jak v Kč, tak v %, 
včetně věcného rozsahu plnění (označení dle čísel a názvů jednotlivých PS a SO, případně 
jiným  vhodným způsobem, nelze-li označit dle SO a PS).

Součet hodnot dle výše uvedeného písm.a) a písm.b) se musí rovnat 100% hodnotě 
veškerých prací provedených v souladu se Smlouvou.

Požadované údaje, předložené formou čestného prohlášení podepsaného Zhotovitelem, 
jsou nezbytné pro vydání Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky uvedeného v 
příloze č.10 této Smlouvy o dílo, pokud o něj Zhotovitel/ společníci/ poddodavatelé/ 
členové koncernu požádají. Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky bude 
vyhotoveno výhradně ve stejném znění platném pro všechny subjekty, podílející se na 
plnění Díla (Zhotovitel/ společníci/ poddodavatelé/ členové koncernu).

5. ZÁV ĚR EČN Á  U STAN O VEN Í
5.1 Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí občanským 

zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.

5.2 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední Sm luvní stranou a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv.

Tuto Smlouvu je  možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě 
číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou sm luvní stranu osobou nebo 
osobami oprávněnými jednat za sm luvní stranu

5.3 Sm luvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi smluvními 
stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před ustanoveními 
zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku.

5.4 Sm luvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního 
jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro nějž si sm luvní strany sjednaly 
písemnou formu, lze namítnout kdykoliv. Tzn., že mezi smluvními stranami neplatí ust. 
§ 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského zákoníku.

5.5 Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření 
Sm louvy nebo dodatku k ní. V  souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku 
Objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření Smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, 
čímž druhá sm luvní strana podpisem Smlouvy souhlasí.

5.6 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha 
těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Žádná ze stran 
není oprávněna převést jakákoliv práva či povinnosti nebo jejich část na třetí osobu bez 
předchozího písemného souhlasu druhé sm luvní strany, není-li jinde ve Smlouvě uvedeno 
jinak.

5.6.1 Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu Objednatele až do doby 
skončení poslední záruční doby (včetně veškerých prodloužení) převést svoji 
podnikatelskou činnost ani je jí část. Převodem podnikatelské činnosti se rozumí 
přeměna Zhotovitele (s výjimkou fúze) nebo převod jeho obchodního závodu či 
jeho části.



5.6.2 Pokud dojde v důsledku převodu podnikatelské činnosti Zhotovitele ke změně 
v osobě Zhotovitele, je nový Zhotovitel povinen do 5 pracovních dnů ode dne, 
kdy nastanou právní účinky převodu podnikatelské činnosti či je jí části, předložit 
Objednateli dokumenty prokazující, že splňuje kritéria kvalifikace stanovená 
v zadávací dokumentaci zadávacího řízení. Marné uplynutí této lhůty je 
důvodem pro rozhodnutí TDS o přerušení prací dle odst. 3.7 a násl. Obchodních 
podmínek z důvodů na straně Zhotovitele.

5.7 Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění jejích 
příloh týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti 
za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením účinnosti Smlouvy, 
ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, 
že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy.

5.8 Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo 
nevynutitelným, nebo se jím  stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost 
nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, nevyplývá- 
-li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Sm luvní strany se zavazují bez 
zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či nevynutitelné 
ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je svým obsahem 
nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení.

5.9 Tato Smlouva je vyhotovena elektronicky, každý elektronický obraz sm louvy má platnost 
originálu.

5.10 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon 
o registru smluv, dále jen ZRS) s uveřejněním této Smlouvy v registru smluv v rozsahu 
vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních 
stran, předmětu Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této Smlouvy. Obě 
Sm luvní strany zašlou správci registru sm luv elektronický obraz Smlouvy a jejich příloh 
a metadata vyžadovaná ZRS, a to do 30 kalendářních dnů od uzavření Smlouvy. 
Zhotovitel podpisem této Smlouvy výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným 
zveřejněním těla Smlouvy (tzn. bez jejích příloh s výjimkou Obchodních podmínek) na 
internetových stránkách Objednatele. Nebude-li tato smlouva zaslána k uveřejnění 
a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran 
oprávněna požadovat po druhé sm luvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí 
v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

5.11 Sm luvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této smlouvě, 
vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, nepovažují za 
obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství"), a že se nejedná 
ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení 
§ 3 odst. 1 ZRS.

5.12 Jestliže sm luvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, která 
v důsledku toho bude pro účely uveřejnění sm louvy v registru smluv znečitelněna, nese 
tato sm luvní strana odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku takového označení byla 
uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran smlouvu 
v registru smluv uveřejnila. S částmi smlouvy, které druhá sm luvní strana neoznačí za 
své obchodní tajemství před uzavřením této smlouvy, nebude Objednatel jako 
s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu 
takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty 
se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele Objednateli obsahujícího přesnou 
identifikaci dotčených částí sm louvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství 
považovány. Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, které označil jako své 
obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak 
jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně 
písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat 
znaky obchodního tajemství.



5.13 Osoby uzavírající tuto Smlouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních 
údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento 
souhlas je udělen na dobu neurčitou.

5.14 Součást Sm louvy tvoří tyto přílohy:

Obchodní podmínky -  OP/R/20/20 

Technické podmínky:

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)

b) Všeobecné technické podmínky -  VTP/R/14/20

c) Zvláštní technické podmínky 

Související dokumenty 

Rekapitulace Ceny Díla 

Harmonogram postupu prací 

Oprávněné osoby 

Seznam požadovaných pojištění 

Seznam poddodavatelů 

Zmocnění Vedoucího Zhotovitele 

Osvědčení

Příloha č. 1:

Příloha č. 2:

Příloha č. 3:

Příloha č. 4:

Příloha č. 5:

Příloha č. 6:

Příloha č. 7:

Příloha č. 8:

Příloha č. 9:

Příloha č.10

Sm luvní strany prohlašují, že si tuto Sm louvu přečetly, že s jejím  obsahem  souhlasí 
a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

V Praze V Českých Budějovicích

Datum: 2021.05.25 
10 :22 :1 6 + 02 '00 '

Ing. Mojmír Nejezchleb

náměstek GŘ pro modernizaci dráhy 
Správa železnic, státní organizace 

(podepsáno elektronicky)

Společnost „Edikt - Raeder Falge"

Ing. Pavel Štindl
předseda představenstva EDIKT a.s.

Datum: 2021.05.24 
10:26:32+02'00'

Mgr. Martina Červinská

jednatelka společnosti R&F
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Obchodní podmínky
OP/R/20/20



Technické podmínky:
a) Techn ické  k v a lita t iv n í podm ínky  s taveb  s tá tn ích  d rah  (TKP)

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP) nejsou pevně připojeny ke 
Smlouvě, ale jsou přístupné na http://typdok.tudc.cz; byly taktéž poskytnuty jako součást 
zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele.

Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem TKP Staveb plně 
seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku TKP Staveb tvoří část obsahu 
Smlouvy. TKP Staveb jsou pro Zhotovitele závazné s aplikací platných předpisů uvedených 
v příslušné kapitole TKP Staveb.

b) Všeobecné  te chn ické  podm ínky  V T P /R /1 4 /2 0
c) Z v lá š tn í te chn ické  podm ínky

PŘÍLOHA Č. 2

http://typdok.tudc.cz
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Související dokumenty
• Projektová dokumentace pro stavební povolení „Rekonstrukce mostu v km 190,152 trati 

Plzeň - Žatec", zpracovatel DIPONT s.r.o., Klíšská 1432/18, 400 01 Ústí nad Labem, 
datum 04/2020.

• Stavební povolení č.j. DUCR -  47622/20/K



Rekapitulace Ceny Díla
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5323520036-zm01 Rekonstrukce mostu v km 190,152 trati Plzeň - Žatec A s p e

ZŘ  20210121

Celková cena bez DPH: 58 753 234,08
Celková cena s DPH: 71 091 413,24

Objekt Popis Cena bez DPH DPH Cena s DPH Počet neoceněnvch položek
D.4 OSTATNÍ TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ ......​.......... ......​.......... ......​.......... .
SO  98-98 Všeobecný objekt ......​.......... ......​.......... ......​.......... .

E .1.1.1 Železniční svršek . .​......​.......... ......​.......... . .​......​.......... .
SO  03.A Železniční svršek . .​......​.......... ......​.......... . .​......​.......... .
SO  03.B Železniční svršek, 3. oodbití ......​.......... ....​.......... ......​.......... .

E .1.1.2 Železniční soodek ....​......​.......... . .​......​.......... ....​......​.......... .
SO  04 Železniční soodek ....​......​.......... . .​......​.......... ....​......​.......... .

E.1.4 Mosty, propustky a zdi ....​......​.......... . .​......​.......... ....​......​.......... .
SO01 Most v km 190,152 ....​......​.......... . .​......​.......... ....​......​.......... .
SO  02 Most v km 190,286 ....​......​.......... . .​......​.......... ....​......​.......... .

E.3.9 Ostatní kabelizace .......​.......... .......​.......... . ..​.......​.......... .
SO  05 Ú orava kabelů ......​.......... ......​.......... . .​......​.......... .



Harmonogram postupu prací
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ČASOVÝ HARMONOGRAM 
Rekonstrukce mostu v km 190,152 trati Plzeň-Žatec 

Objednatel: SŽ Zhotovitel: EDIKT a.s.

STAVEBNÍ OBJEKT / HARMONOGRAM ČASOVÝ/ 
ROK/MĚSÍC/TÝDEN

2021
Brezen9 I 101 l i l  12 Duben13! 14! 15! 16! 17 Kveten18! 19! 20! 21 Červen22! 23! 24! 25 Červenec26 27! 28! 29! 30 Srpen31! 32! 33! 34 Zari35! 36! 37! 38! 39 Rqen40! 41! 42! 43 Listopad44 45! 46! 47 Prosinec49! 50! 51! 52

2022
Leden Únor Brezen1! 2! 3! 4 5: 6: 7: 8 91 101 111 12

Zahájení stavbenř prací
Přípravné prače
Výroba prefa pivků, RDS
Příjezdová komunikace
Přeložka CD Telematika SO 05
Sanace (přípravné prače, spárování)
Výluka-90N
Odstranění koleje SO 03
Železniční spodek SO 04
Most v km 190,152 S0 01
Most v km 190,286 SO 02
Kolejový svršek SO 03
Sanace (injektáž, dokončovací práce)
Úpravy pod mostem
Terénní úpravy
Dokončovací práce
Odstranění stavěniště
Uvedení pozemků do původního stavu

•••♦....t..... i.....>.....?.... «..... l.... ?.... «..... |.....•>.... <•.... |.... •>.....?.... «..... *.....?.... «.....*....
■•••»..... i....... i.......i...... i ...... i.......>......i ...... i.......i...... ■»...... i ...... i......■»...... i ...... i.......»...... i ...... i.......»......•»•••

....... *...... •».......«....... *.......•».......?....... |....... ■»...... <•........i....... >.......*.......<....... i.......•».......<........i*-" i ...........»......... i ..........4..........»..........i ..........i...........i..........■».........i ...........i.......... >.......... * ..........i .......... i..........•»..........4........... i—

......«....... I.......>......*...... «.......>......*......«....... I......■»......

m

* ........ «...........».........* ......... t...........t.........*••• ■4......«•...... I.......>......*...... 4.......1......•»......4.

.........t.......... ».........* .........t...........I.........■».........f ......... I.........■».........

Práce ve výluce: 08-10/2021 (90N)
Dokončení stavebních prací: do 12 měsícQ od zahájení prací 
DSPS: 6 měsíců od dokončení stavebních prací 
Dokončení díla: 18 měsíců od zahájení stavebních prací

Finanční HMG bez DPH (v tis) 0 0 3000 500 4800 15500 15200 15000 3000 530 435 430 358
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Oprávněné osoby 

Za Objednatele:

Ve věcech smluvních (mimo podpisu této smlouvy a jejich příp. dodatků)

Jm éno a příjm ení

Adresa

E-mail

Telefon

Ve věcech obchodních

Jm éno a příjm ení

Adresa

E-mail

Telefon

Ve věcech technických

Jm éno a příjm ení

Adresa

E-mail

Telefon

Technický dozor stavebníka (TDS)

Jm éno a příjm ení

Adresa

E-mail

Telefon

Ve věci kontroly požití alkoholu a/nebo návykových látek

Jm éno a příjm ení

Adresa

E-mail

Telefon --- ----- -----



Ve věcech geodetických

Jm éno a příjm ení

Adresa

E-mail

Telefon

Koordinátor BOZP na staveništi

Jm éno a příjm ení

Adresa

E-mail

Telefon

Za Zhotovitele:

Ve věcech smluvnfch a obchodních

Jméno a příjmení

Adresa

E-mail

Telefon

Ve věcech technických

Jm éno a příjm ení

Adresa

E-mail

Telefon

Ředitel stavby dle Směrnice SŽDCSM105 Změny během výstavby

Jm éno a příjm ení

Adresa

E-mail

Telefon

Odborný personál Zhotovitele (na 
fyzická osoba; toto omezení se ne

příslušné pozici člena odborného personálu může být pouze jedna 
¡týká pozice úředně oprávněný zeměměřický inženýr)

Stavbyvedoucí

Jm éno a příjm ení

Adresa



E-mail ..............................

Telefon .......​.......​......

Specialista (vedoucí prací) na železniční svršek a spodek

Jm éno  a p ř íjm e n í ......... . ​. . . . . . . . . . .

Adresa ....................​............. ​.......​.....​..........​.................

E-mail ............................

Telefon .......​.......​......

Specialista (vedoucí prací) na mosty a inženýrské konstrukce

Jm éno  a p ř íjm e n í .......... ​. . ......

Adresa ....................​............. ​.......​.....​..........​.................

E-mail .......................

Telefon .......​.......​......

Specialista (vedoucí prací) na sdělovací a zabezpečovací zařízení

Jm éno  a p ř íjm e n í ...... ​. . . . . . . .

Adresa ............. ​............ ​...... ​. . . . ​.......

E-mail ............................

Telefon ...... ​...... ​.....

Specialista (vedoucí prací) na geotechniku

Jm éno  a p ř íjm e n í . . . . . . ​. . . . . ​. . ......

Adresa ........... ​.......... ​...... ​. . . . ​......... ​. . ​.. ​.............

E-mail ..............................

Telefon ...... ​...... ​.....

Osoba odpovědná za kontrolu kvality

Jm éno  a p ř íjm e n í ....... .. ​............... ..

Adresa .................. ​............ ​...... ​. . . . ​......... ​...............

E-mail ..................

Telefon ...... ​...... ​.....

Osoba odpovědná za oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Jm éno  a p ř íjm e n í . . . . . . ​. . . . . . . . . . . .

Adresa .................. ​............ ​...... ​. . . . ​......... ​...............



E-mail ..........................

Telefon ...... ​...... ​.....

Osoba odpovědná za ochranu životního prostředí

Jm éno  a p ř íjm e n í ....... .. ​............... ..

Adresa .................. ​............ ​...... ​. . . . ​......... ​...............

E-mail ..................

Telefon ...... ​...... ​.....

Osoba odpovědná za odpadové hospodářství

Jm éno  a p ř íjm e n í . . . . . . ​. . . . . ​. . . . . . . . . . . .

Adresa .................. ​............ ​...... ​. . . . ​......... ​...............

E-mail ..........................

Telefon ...... ​...... ​.....

Úředně oprávněný zeměměřický inženýr

Jm éno  a p ř íjm e n í . . . . . . ​. . .. ... . . . ​. . . . . . . . .

Adresa .. . . ​. . . . . . ​.......... ​.............. ​...... ​. . . . ​......... ​.

E-mail .....................................

Telefon ...... ​...... ​.....

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy 
vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizačních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy 
vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti 
a úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva.



Seznam požadovaných pojištění
O b jedna te l v yžadu je , ab y  Zho to v ite l v  sou ladu  se Sm louvou  p ro káza l n á s le d u jíc í po jiš těn í:
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DRUH PO JIŠTĚN Í M IN IM Á LN Í VÝŠE  PO JISTNÉH O  PLN ĚN Í

Pojištění Díla minimálně proti poškození nebo 
zničení požárem, výbuchem, úderem blesku 
a nárazem nebo zřícením letadla, povodní, 
záplavou, vichřicí, krupobitím, sesuvem půdy, 
zřícením skal či zemin, lavinami, pádem 
stromů, stožárů a jiných předmětů, 
zemětřesením, tíhou sněhu a námrazy, vodou 
vytékající z vodovodních zařízení a dále pro 
případ odcizení nebo úmyslného poškození 
stavebních součástí, a to včetně pojištění 
stavebních a montážních výkonů.

.....​.......​............Kč

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
Zhotovitelem při výkonu podnikatelské 
činnosti třetím osobám

Minimálně 100 mil. Kč na jednu pojistnou 
událost a 200 mil. Kč v úhrnu za rok
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Seznam poddodavatelů

ID EN T IF IKA C E  
PO DDODAVATELE 
(ob ch od n í f irm a , s íd lo  
a IČO )

VĚCN Ý  ROZSAH 
PO D D O D ÁVKY  

(o zn a čen í d le  č íse l a názvů 
je d n o t liv ý ch  PS  a SO 

p říp adně  j in ý m  vhodným  
způ sobem , n e lze - li o zn a č it 

d le  SO a PS)

H ODNOTA PO D D O D ÁVKY  
V  %  Z CELKO VÉ CENY D ÍLA

FOXGeo s.r.o.
Za tratí 928/6 

196 00 Praha 9 - Čakovice 
IČO 050 90 709

Geodetické práce 0,83

Marius Pedersen a.s. 
Průběžná 1940/3 

500 09 Hradec Králové 
IČO 421 94 920

Nakládání s nebezpečnými 
odpady 0,10

HOCHTIEF CZ a. s. 
Plzeňská 16/3217 

150 00 Praha 5 
IČO 466 78 468

Stavební práce 7,00
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Zmocnění Vedoucího Zhotovitele



^ ■  SPR ÁVA 
Ž E LE Z N IC
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O svědčení Správy železnic o řádném  poskytnutí a 
dokončení stavebních prací

č.j. [•]
Název zakázky:
Číslo smlouvy Správy železnic (CES):
Objednatel:
Datum zahájení prací:
Datum dokončení prací (stavebních nebo 
technologických):
Uvedení poslední části stavby do 
zkušebního provozu:
Datum dokončení díla (vč. 
dokumentace):
Konečná cena díla celkem v Kč:

Zhotovitel díla (název dle SOD)
Správce/vedoucí společník (v případě, 
kdy se jedná o společnost na základě 
společenské smlouvy -  dříve sdružení):
Další společník (v případě, kdy se jedná 
o společnost na základě společenské 
smlouvy -  dříve sdružení):
Další společník (v případě, kdy se jedná 
o společnost na základě společenské 
smlouvy -  dříve sdružení):
Další společník (v případě, kdy se jedná 
o společnost na základě společenské 
smlouvy -  dříve sdružení):
Další společník (v případě, kdy se jedná 
o společnost na základě společenské 
smlouvy -  dříve sdružení):

Identifikace
poddodavatele (obchodní 
firma, sídlo a IČO)

Věcný rozsah 
poddodávky (označení dle 
čísel a názvů jednotlivých

Hodnota poddodávky v
% ze sm luvní ceny díla a 
konkrétní částka v Kč



PS a SO případně jiným  
vhodným způsobem, nelze- 
li označit dle SO a PS např. 
popis vykonaných činností 
nebo dodávek)



Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1644064

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: d642966f-09a1-4d26-935c-cbfba6d0a293

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 15.06.2021 10:39:04


		2021-06-15T08:39:21+0000




