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„j.g: . , NA ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A DODÁVKY SOUVISEJICICH PRACI
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,

číslo objednatele: 522/0IRM/2021
)

ď)
(schváleno v RM dne 19.04. 2021, usn. č 305/2021)

12 %
podle 5 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen 02)

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho
provedení.

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: město Příbram
sídlo: Tyršova 108, 261 01 Příbram
zastoupený: Mgr. Janem Konvalinkou, starostou
IČO: 00243132
DIČ: C200243132
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
č. účtu: 27-521689309/0800
(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel: Ing. Karel Cibuka - projekce
sídlo: Gen. R. Tesařlka 136, 261 01 Příbram |
zastoupený: Ing. Karlem Cibulkou
IČO: 11298821
DIČ: C2510821149
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: 146042211/0100

,fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku, registrujícl úřad MěU
Příbram

(dále jen „zhotovitel“)

II. Úvodní ustanovení

Dnešního dne, měsíce a roku se shora uvedené smluvnl strany ve vzájemné shodě dohodly na následujícím
textu Smlouvy o dílo.

III. Předmět díla

3.1. Předmětem této Smlouvy o dílo je vypracování projektové dokumentace rekonstrukce Malé scény divadla
A. Dvořáka, Legionářů 400, Příbram VII, včetně nákladního výtahu pro transport kulis, ve stupni k provedení
stavby (UPS).

Pro zpracování PD je zhotovitel povinen provést veškeré potřebné průzkumy a zaměření nezbytné pro
zpracování jednotlivých stupňů PD, které by mohly mít vliv na realizací při provedení stavby. Zhotovitel je
rovněž povinen projednat vše potřebné s orgány dotčenými stavbou. Tyto průzkumy a oprávněné požadavky
orgánů dotčených stavbou zhotovitel do PD zapracuje.

Pro'ektová dokumentace bude odevzdána:

. v tištěné podobě (6 paré),

. v elektronické podobě na CD nosiči (složky otevřených formátů dwg, doc, xls a uzavřených formátů
pdf).
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Sougís grací a rozgočet bude odevzdán:

. v tištěné podobě (3 paré),
- v elektronické podobě na CD nosiči (složky xls, xlsx).

ř Po předání objednateli se PD stane jeho výlučným vlastnictvím a objednatel s ní bude moci nakládat„ jakýmkoliv způsobem, který uzná za vhodný (autorská práva) a zpracovatel si žádným způsobem nebude mocij nárokovat zpracovávání dalších stupňů projektové přípravy.

\ Součástí díla jsou též další činnosti uvedené v nabídce zhotovitele ze dne 15.03.2021. PD bude zpracovánav rozsahu cenové nabídky ze dne 15.03.2021.

; Předmětem díla je tedy zejména:
f a) zajištění všech potřebných podkladů ke zpracování PD;
; b) vypracování PD ve stupni DPS vč. soupisu prací s rozpočtem v souladu se zák. č. 183/2006 Sb., stavební
“

zákon, v platném znění, vyhláškou č. 503/2006 Sb„ v platném znění, vyhláškou č. 499/2006 Sb., zákonem! č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, vyhláškou č. 398/2009 Sb. a vyhláškouŠ č. 169/2016 Sb., v platném znění
] c) koordinace jednotlivých profesí projektantů, kteří budou na vypracování PD spolupracovat
i 3.2. PD budou obsahovat veškeré náležitosti dle platných právních norem. Soupisy prací se zhotovitel| zavazuje provést v podobě souboru .xls nebo obdobném formátu včetně potřebných součtových a dalších] vzorců potřebných pro editaci nabídkových cen v zadávacím řízení s tím, že dané soubory budou uzamčenytak, aby bylo možné editovat jen ta pole, která jsou určena pro vyplnění ze strany dodavatelů při podávání1 nabídek. Zhotovitel plně odpovídá za správnost a úplnost součtových a dalších vzorců využitých vrámci
'

datového souboru obsahujícího soupisy prací.

*
3.3. PD bude v průběhu přípravy projednávána — musí proběhnout nejméně 3 kontrolní dny za účasti:- zhotovitele PD

- objednatele (Odbor investic a rozvoje města)

Kontrolní dny svolává a organizuje zhotovitel. První kontrolní den bude svolán bezprostředně po účinnosti; smlouvy ke zpřesnění zadání a vymezení si rozsahu požadovaných úprav. Požadavky a upřesnění PD zahrne! zhotovitel do výstupů předaných objednateli. Z kontrolních dnů provede zhotovitel zápis.

| 3.4. Součástí plnění zhotovitele a tedy i předmětem díla je rovněž případné poskytování vysvětlen! zadávací\ dokumentace na výběr dodavatele stavby, a to ohledně těch dotazů dodavatelů, které se budou týkat předmětudíla a jeho obsahu (zejména pak PD a soupisů prací), a to v rozsahu potřebném pro řádnou administraci; takového zadávacího řízení. Odpovědi na jednotlivé dotazy se zhotovitel zavazuje poskytnout v elektronickéformě objednateli nejpozději do 36 hodin (nepočítají se dny pracovního klidu a svátky) ode dne obdrženlpožadavku objednatele. V případě oprav nebo úprav předmětu díla nebo jeho částí vdůsledku takovýchdotazů dodavatelů bude zhotovitel povinen provést vždy aktualizaci celého příslušného dokumentu (rozuměnopříslušného datového souboru) a tento dodat objednateli v aktualizované podobě (tzn. souboru obsahujícíhosoupis prací. výkres a podobně). Předmětem díla je rovněž posouzení souladu PD a soupisu prací, které jsoupředmětem díla, s případnou nabídkou dodavatele stavebních prací podanou v zadávacím řízení na výběrdodavatele Stavby. Součástí předmětu plněníjsou i práce v tomto článku smlouvy nespecifikované, které všakjsou k řádnému plnění díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvaliflkaci e zkušenostem mělnebo mohl vědět. Provedení těchto prací je zahrnuto v celkové ceně díle dle této smlouvy.

3.5. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn kdykoliv omezit, případně opětovně rozšířit, rozsahdíla dle této smlouvy dle svých aktuálních potřeb. Omezení rozsahu díla dle této smlouvy nastane okamžikempísemného oznámení zhotoviteli. V takovém případě se adekvátně sníží i cena díla. Pokud zhotovitel prokáže,že v souvislosti s plněním té části dne, o kterou byl předmět díla dle této smlouvy takto omezen, vynaložilnáklady nebo mu vzniklyjíné výdaje, bude mít nárok na jejich náhradu. Objednatel je i přes takovéto omezenírozsahu díla oprávněn v budoucnu plnění dané části díla po zhotoviteli opětovně požadovat s tím, že termíndokončení takové části díla se adekvátně prodlouží (o dobu, po kterou byl předmět díla o takovou část dílaomezen + 14 dnů). Případná náhrada nákladů, která bude objednatelem zhotoviteli v souvislosti s předchozímomezením předmětu díla o danou část díla v souladu s tímto článkem vyplacena, bude po takovém opětovnémrozšíření předmětu díla o takovou část díla započtena na cenu dané částí díla.
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', Doba plnění
' '

4,1. Zhotovitel provede dílo podle čl. III. této smlouvy v následujících termínech:
zahájení díla - do 5 dnů po nabytí účinnosti smlouvy.
dokončení díla - do 17.11.2021

Zhotovitel se dále zavazuje, že ostatní části díla, respektive činnosti, kteréjsou předmětem této smlouvy. bude
plnit neprodleně po obdržení požadavků objednatele. V případě provádění autorského dozoru se pak
zhotovitel zavazuje účastnit se kontrolních dnů při realizaci Stavby, na které bude objednatelem pozván
alespoň 5 pracovních dnů předem. Stejně tak se zavazuje poskytnout objednateli v průběhu realizace Stavby
své písemné stanovisko k návrhům změn projektové dokumentace (díla) do 5 pracovních dnů od obdržení
požadavku objednatele. Vysvětlení PD a soupisu prací, případně jejich opravy v rámci zadávacího řízení na
dodavatele Stavby se zhotovitel zavazuje objednateli poskytnout, respektive zajistit, do 36 hodin od obdržení
požadavku objednatele (do uvedené doby se nezapočítávají dny pracovního klidu a svátky). Zhotovitel se dále
zavazuje poskytnout objednateli stanovisko k souladu PD & soupisu prací, zhotovených dle této smlouvy, 5
s objednatelem označenou nabídkou dodavatele, podanou v zadávacím řízení na výběr dodavatele Stavby.
nejpozději do 10 dnů od obdržení požadavku objednatele.

V. Splnění díla

5.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo tak, že řádně a úplné zhotoví dílo dle čl. |||. této Smlouvy o
dílo bez vad nebo nedodělků, tedy zhotoví jej v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy a
platnými českými technickými normami, územně plánovací dokumentací a územně plánovacími podklady,
požadavky poskytovatele dotace (pokud má být Stavba předmětem dotační podpory), aktuálni úrovní
odborných poznatků v oblasti stavebnictví, jakož i pokyny a požadavky výrobců příslušných materiálů nebo
přístrojů, jejichž využití bude PD při realizaci Stavby předpokládáno, to vše tak tak, aby neobsahovala žádné
nedodělky nebo nejasnosti. Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání všech písemných dokladů ;
souvisejících s řádným provedením díla objednateli, které je povinen zhotovitel zpracovávat, a to jejich ,originálů.

i
5.2. Povinnost zhotovitele provést řádně dílo nebo jeho část je splněna dnem, kdy je řádně dokončené dílo,
resp. jeho řádné dokončená část, předána objednateli a tento převzetí takového díla nebo jeho části písemně ípotvrdí. Objednatel není povinen převzít dílo nebo jeho část, které nejsou řádně dokončeny.

5.3. Dílo bude mít vlastností vyplývající z této smlouvy a dále bude mít obvyklé vlastnosti pro využití díla ke
stanovenému účelu.

5.4. Řádné splnění povinnosti zhotovitele provést dílo se osvědčuje předávacím protokolem o předání a
převzetí dílčí části díla podepsaným oběma smluvními stranami (dále jen zápis). Zápis má právní účinky
takového osvědčení pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení objednatele, že dllo přejímá včetně všech Í
potřebných dokladů a bez zjevných vad a nedodělků. Řádné splnění jednotlivých povinností zhotovitele, !
rozumí se jednotlivých etap, uvedených včlánku |||. této smlouvy. může být osvědčeno dílčími zápisy. ;
Nedokončené dílo, dílo s vadami a nedodělky či při nepředám' části dokumentace není objednatel povinen dílo *
převzít. Převzetí každé částí díla idíla celého nezakládá nevyvratitelnou domněnku, že bylo provedeno řádně [
a úplné, nebot'jde o dílo odborné, jehož vady se mohou projevit až v průběhu realizace Stavby a Objednatel
nedisponuje takovým odborným aparátem, který by byl schopen v časové návaznosti na provádění díla plné
prověřit jeho bezvadnost a úplnost. Převzetí díla objednatelem proto nevylučuje možnost uplatnit vůči
zhotoviteli vady díla, které má dílo v době jeho převzetí.

5.5. K sepsání zápisu (i dílčího) vyzve zhotovitel objednatele nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem, kdy
bude dílo připraveno k odevzdání.

I

&

Vl. Cena díla

6.1. Celková cena za dílo dle čl. III je sjednána na základě nabídkové ceny zhotovitele dohodou smluvních
stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

6.2. Celková cena díla bez DPH dle čl. |||, odst. 3.1 je stanovena dohodou ve výši 737 000,- Kč bez DPH.
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požárně bezpečnostní řešení stavby,
hluková studie 16 000

koordinace profe5í

“

zpracování PD ve stupni DPS
vč. soupisu prací s výkazem výměr, 696000
položkovým rozpočtem

celková nabídková cena 737 000

Kceně bude připočtena DPH vzákonné výši ke dni vystavení daňového dokladu. DPH na výstupu bude
vykázána a odvedena v souladu s platným zněním zákona o DPH. Objednatel pro dané plnění nevystupujejako osoba povinná k dani.

6.3. Celková cena za zhotovení díla je stanovena jako maximální dle cenové nabídky zhotovitele.

6.4. Celková cena nesmí být zvýšena bez písemného souhlasu objednatele formou dodatku k této smlouvě.

65. Práce nad rámec předmětu plnění této smlouvy vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou
písemného dodatku k této smlouvě. Pokud zhotovitel provede tyto práce bez předchozího sjednání písemnéhododatku ktéto smlouvě, považuje se hodnota takových prací za zahrnutou v celkové ceně díla dle této
smlouvy.

6.6. Dohoda o provádění autorského dozoru není součástí této smlouvy, autorský dozor bude vykonáván nazákladě samostatné smlouvy uzavřené před rekonstrukcí Malé scény.

VII. Platební podmínky

7.1. Objednatel poskytne zhotoviteli zálohu ve výši 30% z celkové ceny díla, tj. 221 000,- Kč bez DPH. Tabude proplacena na základě faktury, kterou vystaví zhotovitel do 30.7. 2021.

7.2. Konečná fakturace díla může být uskutečněna po řádném dokončení díla bez vad a nedodělků aprotokolárním převzetí objednatelem, které budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně
závazných předpisů a bude v nich uveden název akce „Projektová dokumentace rekonstrukce Malé scénydivadla A, Dvořáka" a číslo smlouvy objednatele.

7.3. Splatnost faktur se sjednává na 30 dnů od jejich doručení objednateli. Za okamžik uhrazení faktur se
považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu objednatele. Při nedodržení této splatnosti jezhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,2 % z fakturovaná částky za každý denprodlení.

7.4. Faktura bude vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat všechny uvedené náležitosti
týkající se vystavení faktur. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo nebude
splňovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu zhotoviteli díla vrátit; vrácením pozbýváfaktura splatnosti.

7.5. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby ve prospěch zhotovitele, pokud je zhotovitelv prodlení s plněním jakéhokoliv závazku vůči objednateli podle této smlouvy.
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.6. Faktura bude pořízena ve dvou výtiscíbía bude obsahovat všechny náležitosti odpovídající daňovému
dokladu podle 5 29 zákona č. 235/2004 Sb.. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Bez
kterékoliv náležitosti je faktura neplatná.

7.7. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ustanovení 5 106a zákona
o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonnéhoustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně),
bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co do částky, odpovídající dani z přidané hodnoty,
přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se vdané částí budepovažovat účtovaná částka za uhrazenou.

VIII. Podmínky provádění dila

8.1. Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob. Zhotovitel nese plnouodpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy.

8.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat prováděn! prací. Na požádání je zhotovitel povinen předložitobjednateli veškeré doklady o provádění díla.

8.3, Všechny škody, které vzniknou prokazatelně v důsledku provádění díla z viny na straně zhotovitele třetím(na díle nezúčastněným) osobám, případně objednateli, je povinen uhradit zhotovitel.
8.4. Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu smlouvy:a) za účelem řádné realizace díla si upřesnil s oprávněnými zástupci objednatele všechny nejasné podmínky
b) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do ka|kulace cenc) veškeré své požadavky na objednatele uplatil v této smlouvěd) řádně překontroloval předané podkladové materiály pro zpracování PD a nejsou mu známy žádné překážky,
které by mu bránily splnit předmět díla tak. jak se zavázal touto smlouvou.
8.5. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění zhotovitelových
povinností podle této smlouvy, které z ní vyplývají a které nejsou v ustanoveních tohoto článku smlouvy
výslovně uvedeny.

8.6. Objednatel se stává vlastníkem PD na akci - „Projektová dokumentace rekonstrukce Malé scény divadla
A. Dvořáka" v počtu paré dle čl. Ill, okamžikem řádného předání na základě písemného protokolu,podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran a po uhrazení sjednané ceny dle čl. VI. této smlouvy
o dílo.

8.7. Nebezpečí škody na díle nese zhotovitel. Předáním a převzetím zhotoveného díla přechází nebezpečíškody na tomto díle na objednatele.

8.8. Předáním jednotlivých částí díla objednateli poskytuje zhotovitel objednateli časově a prostorovéneomezenou výhradní licenci k užití díla všemi způsoby, které zákon stanoví a umožňuje, včetně možnéhopřepracování PD jinou osobou nebo využití díla jako podkladu pro vytvoření jiného díla. Cena licence je
zahrnuta v ceně dna, respektive jeho jednotlivých částí, na které se poskytnutí licence v konkrétním případěvztahuje. Objednatel není povinen licenci využít, respektive dílo dle této smlouvy dále používat nebo využívat.

IX. Záruky a reklamace

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo nemá vdobě jeho dokončení a předání objednateli vady a že bylo
provedeno řádně (viz čl. 5.1 .). Objednatel je oprávněn po dobu 36 měsíců ode dne převzetí díla (záruční doba)vytýkat zhotoviteli i vady nebo nedodělky díla, které byly objektivně zjistitelné v době jeho předání objednateli.
Toto ustanovení však neomezuje obecnou odpovědnost zhotovitele za dílo stanovenou zákonnými předpisy,
zejména dle zákona č. 360/1992 Sb. v platném znění.

9.2. V průběhu záruční doby zhotovitel odstraní prokázané vady, resp. nedodělky, do 5 kalendářních dnů od
doručení písemné reklamace zhotoviteli, pokud si strany nedohodnou lhůtu delší z důvodů faktické nemožnostiodstranění vady ve výše uvedené lhůtě, nejdéle však do 20 dnů. V případě uplatněných vad díla zjištěnýchvprůběhu zadávacího řízení na dodavatele Stavby se zhotovitel zavazuje uplatněné vady díla odstranitnejpozději do 36 hodin po jejich oznámení objednatelem (do uvedené lhůty se nezapočítávají dny pracovního
klidu a svátky).
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9.3. Neodstraní-Ii zhotovitel reklamované vady či nedodělky ve lhůtě stanovené v odstavci 9.2., anebo oznámí
před jejím uplynutím, že vady či nedodělky neodstraní, objednatel uplatní přiměřenou slevu ze sjednané ceny,nebo zajistí provedení oprav prostřednictvím jiné osoby na náklady zhotovitele.

9.4. Nárokyz odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu. ,
9,5, Za vadu nebo nedodělek díla se pro potřeby této smlouvy považují zejména nesoulad díla s technickýminormami, právními předpisy, jakož i s obecně uznávanými postupy a pokyny výrobců materiálů či dodavatelůzařízení, jejichž užití nebo instalace budou v rámci předmětu díla zhotovitelem v projektové dokumentacipředpokládány. Za vadu bude rovněž považovánjakýkoliv nesoulad mezi textovou a graňckou částí projektovédokumentace, případně nesoulad mezi projektovou dokumentaci nebo její částí a soupisem prací včetněvýkazu výměr či položkovým rozpočtem. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že dílo bude takové vadyobsahovat. bude za ně zhotovitel odpovídat i v případě, že nebudou vytknuty při převzetí díla nebobezprostředně po něm, neboť objednatel nedisponuje dostatečným odborným aparátem ke kontrolebezvadnosti díla. Objednatel je tak nároky z vad díla, jakož i vady díla samotné, které se na díle vyskytujív době jeho předání, oprávněn u zhotovitele uplatnit kdykoliv po převzetí díla. Ustanovení čl. 9.1. se pro takovýpřípad nepoužije. Ve vztahu k nárokům dle čl. 9.5. se čl. 92. až 9.4. použijí obdobně.

X. Odstoupení od smlouvy

10.1. Objednatel může odstoupit od smlouvy, poruší—li zhotovitel podstatným způsobem sve smluvní povinnostía zhotovitel byl na tuto skutečnost prokazatelnou formou (doporučený dopis) upozorněn. Zhotoviteli budouuhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi mimo nákladůspojených s odstoupením od smlouvy. Současně objednateli vzniká nárok na úhradu vícenákladůvynaložených na dokončení díla uvedeného v čl. |||. této smlouvy a na náhradu ztrát vzniklých prodlouženímtermínujejího dokončení ve stejném rozsahu.

10.2. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že své závazky dle této smlouvy nebudemoci plnit pro nesoučinnost objednatele přesto, že objednatele k poskytnutí součinnosti písemně vyzve astanoví mu pro její poskytnutí přiměřenou, alespoň 10ti denní lhůtu. V takovém případě vznikne okamžikemodstoupení zhotoviteli nárok na úhradu ceny těch částí díla, které do té doby řádně dokončil v souladu s toutosmlouvou. Odstoupením zhotovitele tato smlouva zanikne v rozsahu těch částí díla, které doposud nebylyzhotovitelem plněny nebo splněny a na uzavřenou smlouvu se následkem takového odstoupení bude hledět.jako by byla uzavřena jen v rozsahu odpovídajícím rozsahu plnění, která zhotovitel objednateli do té dobyřádně poskytl.

10.3. Podstatným porušením smlouvy ze strany zhotovitele se rozumí zejména nesplnění smluvních termínůpodle této smlouvy nebo vyhlášení konkursu na zhotovitele.

10.4. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinne bez zbytečného odkladu poté, kdystrana povinná poruší své povinnosti ve smyslu ust. 10.1., 10.2. a 10.3. smlouvy.

10.5. Stanoví—Ii oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy po marnémuplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, můžeoprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihnedpoté, co prohlášení povinne strany obdrží.

10.6, Odstoupenlm od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvyse však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvnímistranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků. které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povazemají trvat i po ukončení smlouvy.

XI. Smluvní pokuty

11.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se svojí povinností splnit včas předmět smlouvy nebo jeho část,tj. nedodrží termín stanovený v čl. IV. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny části díla, se kterou je v prodlení, za každý, byt'jen započatý den prodlení. v případě, že zhotovitelprokáže, že prodlení vzniklo z víny na straně objednatele, zanikne objednateli právo smluvní pokutuuplatňovat. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci.
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11.2. Objednatel je oprávněn vůči zhotoýitelí v průběhu záruční doby uplatnit smluvní pokutu za zvýšenínákladů stavby způsobené vadou díla (např, neoceněnlm některých části stavby nezahrnutých do soupisuprací vč. výkazu výměr, nedostatečným zohledněním skutečného stavu, nebo jinou vadou projektu), a to vevýši částky představující zvýšení nákladů na realizaci díla (jedná se o zvýšení nákladů stavby způsobenýchnapř neoceněním některých částí stavby, které zhotovitel opomněl zahrnout do soupisu prací vč. výkazuvýměr, nedostatečným zohledněním skutečného stavu terénu a následnou potřebou víceprací a podobnýminedostatky. nebo jinou vadou projektu či související dokumentace) oproti předpokladu při zahájení jehoprovádění.

11.3. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad díla, poskytnutí stanoviska, odpovědi neboposouzení dle této Smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý, byť ijen započatý den prodlení. V případě, že se zhotovitel bez řádného a objektivně ospravedlnitelného důvodu(nemoc, vyšší moc a podobně), který neprodleně sdělí objednateli, včas nedostaví na kontrolní den Stavby,na který bude objednatelem písemně pozván alespoň 5 pracovních dnů předem, zavazuje se uhraditjednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč a případně nahradit všem osobám, které se z tohoto důvodumarně zúčastní takového kontrolního dne, náhradu výdajů spojených s takovou marnou účastí.

11.4. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou. hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a vjaké výšivznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

11 .5. Smluvní strany se dohodly. že objednatel je vedle výše popsaných smluvních pokut oprávněn zhotoviteliv případě, že dílo obsahuje vady, účtovat í smluvní pokutu odpovídající výši nákladů (v poměrné výši podleprocentní výše poskytnuté dotace ve vztahu k celkovým uznatelným nákladům projektu), které při vynaloženína zhotovení Stavby nebudou poskytovatelem případné dotace považovány za uznatelné náklady z důvodu,že jejich potřeba nevyplývala z projektové dokumentace nebo soupisu prací, které jsou předmětem díla dletéto smlouvy, v době, kdy taková projektová dokumentace a soupis prací budou předloženy poskytovatelidotace v rámci žádosti o její poskytnutí. ač bude takové náklady objektivně potřeba vynaložit za účelemdokončení Stavby tak, aby byla plně funkční a způsobilá k užívání za účelem, k němuž je dle projektovédokumentace dle této smlouvy určena a nutnost vynaložení takových nákladů, respektive provedení takovýchstavebních prací musela být při vynaložení odborné péče zhotoviteli v době provádění díla zřejmá.

XII. Závěrečná ustanovení

12.1. V případech v této smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany ustanovení občanskéhozákoníku a obchodních zvyklostí.

12.2. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obousmluvních stran, jsou právně neúčinná.

12.3. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvníchstran.

12.4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě a stouto smlouvou souvisejícínepovažují za obchodní tajemství ve smyslu 5 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platnémznění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Objednatel ízhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené objednatelem abyla v plném znění vč. jejích příloh zveřejněna ve smyslu příslušných ustanovení zákona 340/2015 Sb.,v platném znění, v registru smluv. Zveřejnění provede objednatel.

12.5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registrusmluv.

12.6. Smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a z nichžjeden obdrží zhotovitel a tři objednatel.

12.7. Smluvní strany prohlašují. že si smlouvu včetne jejích příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkazjejich svobodné, pravé a vážně vůle připojují své podpisy.

12.8. Nedílnou součástí uzavřené smlouvy o dílo jsou přílohy:
Příloha č. 1 cenová nabídka
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V Příbrami 15. 3. 2 021

Předběžná CCHOVá nabídka —Divadlo A. Dvořáka v Příbrami — Malá scéna_mýgý_tah

Stavební a statická část (Ing.Cibulka, Dagmar Lechnýřová)

130 000,00 Kč
Koordinace profesí (Ing. Cibulka, Dagmar Lcchnýřová) 25 000,00 Kč
Rozpočet smvební části ( Paní Shrbená) 25 000,00 Kč
Hlukové studie (Ing. Muff)

. (4 000,00 Kč)Oproti roku 2 014 se nemění, pouze V případě odlišných požadavků investora)
Interiery (Ing- Arch Šmatláková, dle přiložené nabídky)vč. rozpočtu 178 700,00 Kč
Vzduchotechnika (Ing. Kantor, lng. Pechač) 45 000,00 Kč
Zdravbmí instalace, vytápění

35 000,00 Kč
Elektroinstalace ( Ing. S]adkóvský)

55 000,00 Kč
PBŘ (ČIP Příbram)

3 000,00 Kč
Požámě helpečnostm' řešení -— Ing. Falcník

12 000,00 KČ
Exakt Příbram (M + R)

26 672,00 Kč
AV HIn .Daněk—

13 O 00KčMZaokrouhleno:
683 000,00 KčDPH21“0

13 0 OKv

Kg'soxy'm11:
Stavební a statická část (Ing. Cibulka, Dagmar Lechnýřová) 32 000,00 Kč
Rozpočet (paní Shrbená)

7 000,00 Kč
Elektromstalace (Ing. Sladkovský)

7 000,00 Kč
Požámě bezpečnostní řešení (Ing. Falcm'k)

4 000,00 Kč
Výtahv Plzeň

4 000 0 KČelkem bez DPH 21 %
4 000 00 K'

1
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'!ng 21% 11 340 90 Kč % V
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Pro Kulisový výtah vrtaná sonda — hydxogeologický průzkum

projektová dokumentace malé scény — původní dokumentace
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