

SMLOUVA O DÍLO č. 912021

Objednatel: Janáčkova konzervatoř v Ostravě, příspěvková organizace (JKO)
IČ: 00602078
DIČ: CZ00602078
Se sídlem: Českobratrská 958/40, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Zastoupený: Mgr. Soňa Javůrková, ředitelka
a
zhotovitel: **PREVENT MORAVA s.r.o.**
zapsaný u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 21856
IČ: 25851802
DIČ: CZ25851802
Se sídlem: Michálkovická 1942/86, Ostrava – Slezská Ostrava, 710 00
zastoupený: Ing. Miroslavem Helekalem, jednatelem

uzavírají v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo v tomto znění:

I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele provede dodávku a montáž záchytného systému na určené části střechy objednatele, a to v rozsahu a za cenu dle cenové nabídky ze dne 13.5. 2021 uvedené v příloze k této smlouvě. Objednatel se zavazuje uhradit za to zhotoviteli sjednanou cenu se splatností 14 dnů od doručení faktury.
2. Součástí díla bude i dodání materiálu nezbytného k provedení díla, doprava a všechny další náklady s pracemi související a uvedené v cenové nabídce.

II.

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo pro JKO s veškerou odbornou péčí.
2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bezodkladně písemně nebo elektronicky na e-mail info@jko.cz na nevhodné podklady prací či požadavky, jinak odpovídá za škody z toho plynoucí a případné vícepráce půjdou na jeho vrub.
3. Smluvní strany jsou povinny v rámci plnění povinností podle této smlouvy plně spolupracovat a poskytovat si veškerou potřebnou součinnost. Zhotovitel je povinen koordinovat realizaci díla s dodavatelem prací „Rekonstrukce střechy – závěrečná etapa“ společností SEADON s.r.o.
4. Zhotovitel je taktéž povinen spolupracovat a řídit se pokyny koordinátora BOZP a dále také technického dozoru objednatele (TDI), se kterými objednatel uzavřel příslušnou smlouvu.
5. Všechny kontakty budou zhotoviteli předány na vyžádání.
6. Předpokládané datum zahájení prací: 7.7.2021.
7. Zhotovitel se zavazuje dílo provést a hotové dílo bez vad a nedodělků předat objednateli ve lhůtě **nejpozději do 31.7.2021.**

III.

Cena

JKO se zavazuje zaplatit za provedení díla a všech souvisejících prací vč. materiálu a likvidace případného odpadu cenu dle rozpočtu ve výši **116.500,- Kč bez DPH** na základě faktury a předávacího protokolu (dodacího listu s uvedením rozsahu provedených prací). Sjednaná cena je konečná a nelze ji překročit. Fakturu a dodací list je zhotovitel před předáním objednateli povinen zaslat ke kontrole TDI, který správnost faktury a příloh potvrdí. Bez provedení této kontroly nelze fakturu uhradit.

IV.

Kontaktní osoby

1. Za JKO jsou oprávněny zadávat pokyny zhotoviteli a převzít hotové dílo:
 - anonymizováno, vedoucí právně-ekonomického úseku, tel. anonymizováno
 - anonymizováno, tajemník, tel. anonymizováno.
2. Za zhotovitele je oprávněn jednat ve všech věcech souvisejících s plněním předmětu této smlouvy: anonymizováno, tel. anonymizováno.

V.

Další ujednání

Záruční lhůta byla sjednána na dodávku a montáž záchytného systému v délce 36 měsíců od data předání díla.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním prostřednictvím portálu Registr smluv podle zákona o registru smluv.
2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel zašle tuto smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 pracovních dnů od uzavření této smlouvy. Tím není dotčeno oprávnění zhotovitele zaslat tuto smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv nezávisle na výše uvedeném ujednání, a to zejména v případě, že objednatel bude v prodlení se splněním výše uvedené povinnosti.
3. V případech touto smlouvou neupravených se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.
4. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, pro každou smluvní stranu jeden.

V Ostravě dne 2.6.2021

V Ostravě dne 9.6.2021

za objednatele
Mgr. Soňa Javůrková, ředitelka

za zhotovitele
Ing. Miroslav Helekal, jednatel

Příloha: cenová nabídka ze dne 13.5.2021