Cislo objednatele: NJ/173/2021/Jan
Cislo zhotovitele:

SMLOUVA
na zhotoveni projektové dokumentace a vykon inZzenyrské ¢innosti k této dokumentaci:
CAST A
Obecna ustanoveni

I
Smluvni strany

Objednatel:
Sprava silnic Moravskoslezského kraje, prispévkova
organizace
Se sidlem: Uprkova 795/1, 702 23 Ostrava
ICO : 00095711
DIC : CZ 00095711
Zapsan v obch. rejstiiku : vedeného Krajskym soudem v Ostravé, oddil Pr, vlozka 988
Stredisko: Novy Jic¢in
Se sidlem: Suvorovova 525, Senov u Nového Ji¢ina, 741 11 Novy Jicin
Zastoupeno vedoucim
stfediska:

Povéreni k jednani ve vécech
realizace:

(dale jen v ¢asti ,B“ objednatel a v ¢asti ,,C” pFikazce)

Zhotovitel: NELL PROJEKT s.r.o.

Se sidlem: Zarami 428, 760 01 Zlin
Zastoupen :
DIC : CZ 29209081

Zapsan v obch. rejstriku :
Bankovni spojeni :

Povéren k jednani ve vécech
technickych, realizace stavby

a smlouvy: I

(dale jen v casti ,B” zhotovitel a v ¢asti ,,C” pFikaznik)

vedeného Krajskym soudem v Brné, oddil C, vlozka 65738

PD, a inzenyrska ¢innost — ,,Vypracovani projektové dokumentace ve stupni DSP, PDPS pro stavbu:
»Rekonstrukce silnice 11/442 Hefmanky pratah vcetné propustkt km 36,966 — 38,560



Il.
Zakladni ustanoveni

1. Smluvni strany dohodly, Ze se jejich zavazkovy vztah Fidi zdkonem ¢&. 89/2012 Sb.
obcansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen , ob&ansky zakonik”), a uzaviraji
tuto Smlouvu na zhotoveni projektové dokumentace a vykon inZenyrské ¢innosti (déle jen
»smlouva“). Smlouva je uzaviena v ¢asti B podle ustanoveni § 2586 a nasl. ob&anského
zakoniku a v ¢asti C podle ustanoveni § 2430 a nasl. obéanského zakoniku.

2. Smluvni strany prohlasuji, Ze Gdaje uvedené v ¢l. | této smlouvy jsou v souladu s pravni
skuteCnosti v dobé uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény dotéenych
Gdaju oznami bez prodleni pisemné druhé smluvni strané. Pfi zméné identifika¢nich
udaji smluvnich stran véetné zmény G¢tu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.

3. Zhotovitel prohlasuje, Ze bankovni ucet uvedeny v ¢l. | této smlouvy je bankovnim Gétem
zverejnénym ve smyslu zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjsich predpisi (dale jen ,zakon o DPH”). V pfipadé zmény uétu zhotovitele je
zhotovitel povinen dolozit vlastnictvi k novému uctu, a to kopii pfislusné smlouvy nebo
potvrzenim penéiniho Ustavu; novy ucet viak musi byt zvefejnénym ucétem ve smyslu
predchozi véty.

4. Smluvni strany prohlasuji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto tkonu
opravnény.

5. Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zpUsobily k zajisténi predmétu plnéni podle této
smlouvy.

6. UCelem smlouvy je vypracovat projektovou dokumentaci pro stavbu ,Rekonstrukce
silnice 11/442 Hefmanky pritah véetné propustki km 36,966 — 38,560

CASTB

Smlouva o dilo na zhotoveni projektové dokumentace

1.
Pfedmét plnéni

1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci (dale
projektova dokumentace i PD) stavby , Rekonstrukce silnice 11/442 Hefmanky pratah
véetné propustkll km 36,966 — 38,560““ (ddle jen ,stavba“) a projednat ji s dotéenymi
organy statni spravy a Gcastniky Fizeni (dale jen , dilo”).

2. Dilo ma nasledujici ¢asti a rozsah:

2.1. Projektova dokumentace pro stavebni fizeni (DSP)
Projektova dokumentace bude obsahovat veskeré naleZitosti stanovené stavebnim
zakonem a souvisejicimi predpisy, véetné dokladi o vysledcich jednani s prisluSnymi
organy a organizacemi povérenymi vykonem statni spravy a s ostatnimi G¢astniky
fizeni a vydanych pravomocnych rozhodnuti tak, aby mohlo byt vydano
pravomocné stavebni povoleni.
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2.2. Projektova dokumentace stavby, ktera bude pouZita pro vybér zhotovitele
a pro provadéni stavby (PDPS)
Projektova dokumentace bude obsahovat veskeré naleZitosti stanovené stavebnim
zakonem a souvisejicimi predpisy a zakresleni v3ech inZenyrskych siti (tras
technické infrastruktury) dotéenych realizaci projektované stavby. Déle bude
obsahovat kompletni dokladovou ¢ast obsahujici veskera vyjadfeni a rozhodnuti
pFislusnych orgdni a organizaci povérenych vykonem statni spravy a ostatnich
UcastnikG spravnich fizeni vcetné spravct inZenyrskych siti (tras technické
infrastruktury).
Projektova dokumentace bude zpracovdna do podrobnosti nezbytnych
pro zpracovani nabidky pro realizaci stavby dle § 92 zdkona ¢.134/2016 Sb., o
zadavani verejnych zakazek, v platném znéni (dale jen ,,zakon ¢.134/2016 Sb.“).

Projektova dokumentace stavby bude obsahovat dokumentaci stavebnich objekt(
a provoznich soubor( ve smyslu zakona 134/2016 Sb., § 92 soupis stavebnich praci,
dodavek a sluzeb s vykazem vymér, a to rovnéz v elektronické podobé. Déle bude

obsahovat polozkovy rozpocet nakladu stavby, ¢lenény dle jednotlivych stavebnich
objektl a provoznich soubor.

Vykaz vymér a technické podminky budou ve vsech sadach projektové
dokumentace. Sada €. 1 bude navic obsahovat ocenény polozkovy rozpocet naklada

stavby. Vykaz vymér bude ¢lenén dle jednotlivych stavebnich objektl a provoznich
soubor(.

Technické podminky stavby budou v souladu s pfedpisy a normami Ceské republiky
a Evropskych spolecenstvi v oblasti vystavby a stavebnictvi.

3. Blizsi technické podminky a rozsah dila:

Predpokladany rozsah dila a praci je dan stupném projektové dokumentace (viz nize
»Smérnice pro dokumentaci staveb pozemnich komunikaci)
Soucasti dokumentace bude zejm.:

- Zaméreni pfip. doméreni polohopisu a vyskopisu zajmového GUzemi véetné zaméreni
inzenyrskych siti a vedeni (CD i slozka)

- Diagnostika

- PAU —stanoveni obsahu PAU — laboratorné dle vrstev

- Zatridéni kategorie znovuziskané asfaltové smési dle Vyhlasky 130/2019 Sb. pro
kazdou z odebiranych ¢i odfrézovanych vrstev

- Zéaborovy elaborat

- Projednani a odsouhlaseni PD v pribéhu zpracovani s organy statni spravy, spravci
inzenyrskych siti, dotCenymi organizacemi.

- Plan BOZP

- Harmonogram vystavby

- Rozpocet, soupis praci dle platné vyhlasky (RTS, v¢. vystupu v *.xls, *.xc4)

- 1x vstupni vyrobni vybor (pfed zahdjenim projekéni pripravy), 2x vyrobni vybor (DSP),
1x vyrobni vybor (PDPS) popf. 1x zavérecny vyrobni vybor

- navrh ¢asového harmonogramu stavby

Dokumentace bude zpracovana v rozsahu a naleZitostech podle podminek zadavaci
dokumentace pro zpracovani nabidky na verejnou zakazku zadavanou v zadavacim
fizeni bezprostfedné predchazejicim uzavieni této smlouvy, v souladu se zakonem ¢.

PD, a inzenyrska ¢innost — ,Vypracovani projektové dokumentace ve stupni DSP, PDPS pro stavbu: 3
,Rekonstrukce silnice 11/442 Hefmanky pratah véetné propustkd km 36,966 — 38,560



183/2006 Sb. o Gzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zdkon), vyhlaskou &.
499/2006 Sb. O dokumentaci staveb, Smérnici pro dokumentaci staveb pozemnich
komunikaci (schvalenou: MD-OI ¢.j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29. 1. 2007 a dodatku
¢.1 schvaleného. MD-0SI pod ¢.j. 998/09-910-IPK/1 ze dne 17.12.2009, zdkonem &.
137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéjsich predpist, vyhlaskou ¢&.
230/2012 Sb., kterou se stanovi podrobnosti vymezeni predmétu vefejné zakazky na
stavebni prace a rozsah soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér

s upfesnénim podle téchto zadavacich podminek a dle TKP pro dokumentaci staveb
PK (TKP-D) v platném znéni.

4. Jednotlivé dokumentace, které jsou predmétem dila, budou objednateli predany takto:

e dokumentace dle odstavce 2 bodu 2.1.tohoto ¢lanku smlouvy budou objednateli
dodany vidy kazda ve 2 vyhotovenich (v tisku DUR paré 1,3,4, DSP paré 1,3,4) a 1x
na CD ve formatu pro texty *.doc (*.rtf), pro vykazy vymér (odhady stavebnich
nakladd)*.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, provykresovou dokumentaci
*.dwg a zaroven *.pdf. Didle budou po vydani pravomocnych rozhodnuti
objednateli predany dokumentace ovérené stavebnim uradem,

e dokumentace dle odstavce 2 bodu 2.2.tohoto ¢lanku smlouvy bude objednateli
dodana vidy v 5 vyhotovenich (v tisku paré ¢€.1-5) + CD (pro kaZidé vyhotoveni)
ve formatu pro texty *.doc (*.rtf), pro vykazy vymér (odhady stavebnich
nakladd)*.xls, .xml a .xc4, pro skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou
dokumentaci *.dwg a zaroven *.pdf (1 vyhotoveni = 3 x CD, 1 x CD rozpocet
ocenény a neocenény a 1x CD rozpocet neocenény uzamceny pro ocenéni uchazedi
a 1 x CD vykresova ¢ast). Kazdé CD bude zretelné oznaceno.

V ocenéném soupisu praci nesmi byt uvedeny soubory a komplety. Pokud zhotovitel
(projektant) uvede vlastni polozky, které nejsou definovany v pouZité cenové
soustavé, uvede jejich presnou specifikaci a zpUsob jejich ocenéni. Soucdsti soupisu
praci budou také jednotkové ceny stavebnich praci, které jsou uvedeny v cenové
soustavé. Pokud bude jednotkova cena vyssi nez jednotkova cena uvedena v cenové
soustavé, bude nutné tento rozdil zhotovitelem (projektantem) vysvétlit

5. Projektovd dokumentace bude zpracovana v souladu se zakonem ¢. 309/2006 Sb.,
kterym se wupravuji dalSi poZadavky bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjsich predpist. Soucasti projektové
dokumentace bude plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen
"plan BOZP") zpracovany s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby pIné vyhovoval
potfebam zajiSténi bezpecné a zdravi neohroZujici prace. V planu BOZP budou uvedena
potfebna opatfeni z hlediska asové potreby i zplsobu provedeni.

6. Objednatel se zavazuje radné provedené dilo bez vad a nedodélku prevzit a zaplatit za né
zhotoviteli cenu dle ¢l. VII této smlouvy.

7. Smluvni strany prohlasuji, ze predmét pInéni neni plnénim nemoznym a Ze tuto smlouvu
uzavrely po peclivém zvazeni vSech moznych dusledku.
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6.

Pfredmétem pinéni dila je také poskytnuti opravnéni ke vSem zplsobim uZiti autorského
dila (dale jen ,licence”) ve smyslu zdkona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, pravech
souvisejicich s pravem autorskym a o zméné nékterych zékona (autorsky zakon), ve znéni
pozdéjSich predpisi. Zhotovitel poskytne objednateli také pravo k udéleni podlicence v
rozsahu své licence tfetim osobam a souhlas s postoupenim licence tfetim osobam, to
vie s lzemnim omezenim k predpokladanému mistu budouci stavby.

V.
Doba a misto plnéni

Zhotovitel je povinen provést a predat objednateli jednotlivé ¢asti dila vtéchto
terminech:

a) Zameéfeni, prizkumy, diagnostika apod. dle odst. 3 €. Ill této smlouvy do 7 tydna ode
dne nabyti ucinnosti smlouvy,

b) projektovou dokumentaci pro stavebni fizeni (DSP) dle €l. Ill. odst. 2 bod 2.1 této
smlouvy do 25 tydnl ode dne nabyti uc¢innosti smlouvy, nejpozdéji 15. 11. 2021.

c) projektovou dokumentaci stavby, kterd bude pouzita pro vybér zhotovitele
a pro provadeéni stavby (PDPS) dle ¢l. lll. odst. 2 bod 2.2 této smlouvy do 30 tydnl
ode dne nabyti ucinnosti této smlouvy, nejpozdéji 15. 12. 2021.

Zhotovitel nebude v prodleni se spIlnénim ¢asti dila dle ¢l. Il odst. 2 bod 2.1 této smlouvy
po dobu, po kterou bude pfislusny stavebni Grad v prodleni s vydanim stavebniho
povoleni (oproti terminim stanovenym platnymi pravnimi predpisy).

Mistem pInéni pro predani jednotlivych Casti dila je prislusné stredisko objednatele.

V.
Predani dila, vlastnické pravo k predmétu dila a nebezpeci $kody

Dilo bude provedeno a objednateli predano vterminech uvedenych
v ¢l. IV. odst. 1 této smlouvy. Pfedani a prevzeti jednotlivych ¢asti dila bude provedeno
v misté prislusného strediska objednatele.

Objednatel se zavazuje dilo prevzit v pfipadé, Ze bude provedeno bez vad a nedodélki. O
predani a prevzeti dila zhotovitel sepiSe protokol, ve kterém objednatel prohlasi, zda dilo
prejima ¢i nikoli.

Pfejimaci fizeni bude zahajeno s dostateCnym predstihem pred stanovenymi terminy
provedeni a predani dila. Objednatel je povinen potvrdit v preddvacim protokolu, zda
dilo prejima ¢i nikoli do péti pracovnich dni od predlozeni pfislusné Casti dila v ramci
prejimaciho fizeni.

Dilo je provedeno dnem jeho dokonceni a predani objednateli. Smluvni strany se

dohodly, Ze objednatel neni povinen dilo prevzit, pokud toto vykazuje vady ¢i nedodélky.
Objednatel tuto skutecnost potvrdi podpisem predavaciho protokolu.

Vlastnické pravo kjednotlivym projektovym dokumentacim a dalSim dokumentim
a hmotnym vystupim, které jsou predmétem dila a nebezpeci Skody na nich prechazi
na objednatele dnem jejich prevzeti objednatelem.

Zhotovitel neni opravnén poskytnout dilo jinym osobam neZ objednateli.
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7. Objednatel je opravnén dilo uZit ve smyslu ustanoveni § 2371 a nasl. ob&anského
zakoniku a ve smyslu zakona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich
s pravem autorskym a o zméné nékterych zakonu (autorsky zakon), ve znéni pozdéjsich
predpist (dale jen ,licence”), a to:

e v plvodni nebo zpracované ¢i jinak zménéné podobé,
e viemizplsoby uziti,

v Uzemné a mnozstevné neomezeném rozsahu, po dobu trvani majetkovych prav k
dilu.

Objednatel neni povinen udélenou licenci vyuzit. Odména zhotovitele coby autora dila za
poskytnuti licence je soucasti ceny za dilo podle ¢l. VIl této smlouvy.

VL.
Provadéni dila, prava a povinnosti stran

1. Neni-li stanoveno smlouvou jinak, fidi se vzdjemna prava a povinnosti smluvnich stran
ustanovenimi § 2586 a nasledujicimi obcanského zakoniku.

2. Zhotovitel je zejména povinen:

a) provést dilo radné, v€as a za pouziti postupl, které odpovidaji pravnim pfedpisiim
CR,

b) dodriovat pfi provadéni dila ujednani této smlouvy, fidit se podklady a pokyny
objednatele a vyjadienimi spravcu siti a dotéenych organt statni spravy,

c) provést dilo na svij naklad a své nebezpedi,

d) ucastnit se na zdkladé pozvanky objednatele viech jednani tykajicich se dila,

e) poskytnout objednateli poZzadovanou dokumentaci,

f) pisemné informovat objednatele o skute¢nostech majicich vliv na pinéni smlouvy, a
to neprodlené, nejpozdéji nasledujici pracovni den poté, kdy pfislusna skutecnost
nastane nebo zhotovitel zjisti, Ze by nastat mohla,

g) postupovat pri provadéni dila s odbornou péci,

h) na zdkladé pozadavku objednatele poskytnout dodatecné informace, pripadné
vysvétleni, k dotaztim ucastnik zadavaciho Fizeni na realizaci stavby vztahujicim se k
projektové dokumentaci stavby dle Cl. lll odst. 2 bod 2.1 této smlouvy. PoZadované
informace je zhotovitel povinen objednateli poskytnout v pisemné podobé (pfipadné
dle poZadavku objednatele e-mailem) nejpozdéji do 2 pracovnich dni ode dne
doruceni pozadavku objednatele dle predchozi véty. Objednatel zasle pozadavek na
poskytnuti dodatecné informace formou pisemného sdéleni (za pisemné sdéleni se
povazuje i sdéleni zaslané faxem nebo e-mailem) na:

o faxoveé Cislo:......cveveveervnnn , nebo

. adresu: NELL PROJEKT s.r.0., Zarami 428, 760 01 Zlin

3. Pokud v pribéhu provadéni dila dojde ke skutecnostem, které nepredpokladala zadna
ze smluvnich stran a které mohou mit vliv na cenu, termin plnéni nebo na navy3eni
objednatelem predpokladané hodnoty realizace projektované stavby, zavazuji se
zhotovitel i objednatel na tyto skutecnosti pisemné upozornit druhou smluvni stranu.
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4. Objednatel se zavazuje, Ze vrozsahu nevyhnutelné potiebném poskytne zhotoviteli
pomoc pri zajisténi podkladl, dopliujicich Gdaji, upresnéni vyjadfeni a stanovisek,
jejichz potfeba vznikne v pribéhu plnéni. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve lhité a
rozsahu dojednaném obéma stranami.

VII.

Cena dila

1. Cenadila je stanovena dohodou smluvnich stran a Cini:

Casti dila CenabezDPH | DPH21% | Cena vietné
(v Kg) (v K¢) DPH (v K¢)
1. cast Diagnostika
(€I. 11, odst. 3 smlouvy) 64.000,00
PAU - stanoveni obsahu PAU
— laboratorné dle vrstev,
zatridéni kategorie 12.000,00
znovuziskané asfaltové smési
(€. 11, odst. 3 smlouvy)
Zaméreni (polohopis
vy3kopis) 18.000,00 [ NEEEEEN
(€. 111, odst. 3 smlouvy)
Prazkumy, inZenyrské sité
10.000,00 _
1. East celkem 104.000,00 *
2. cast PD pro stavebni Fizeni (DSP)
(CL. 11l odst. 2 bod 2.1. 250.000,00
smlouvy)
3. c¢ast celkem 250.000,00
3. cast PD stavby pro vybér
zhotovitele a pro provadéni
stavby (PDPS)
(€L Il odst. 2 bod 2.2. 40.000,00
smlouvy)
3. &ast celkem 40.000,00 _
Cena celkem 394.000,00 *

2. Soucasti sjednané ceny jsou veskeré prace a dodavky, poplatky a jiné naklady nezbytné
pro fadné a uplné provedeni dila projektové dokumentace.

3. Cena dila uvedend vodst. 1 tohoto c¢lanku je cenou nejvySe pfipustnou a nelze ji
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prekrocit (mimo ¢l. VI. odst 3).

4. Nebude-li nékterd cast dila v dusledku sjednanych ménépraci provedena, bude cena
za dilo sniZzena, a to odectenim veskerych nakladi na provedeni téch ¢asti dila, které v
v ramci ménépraci nebudou provedeny.

5. Vpfipadé, Ze dojde ke zméné zdkonné sazby DPH, je zhotovitel povinen k cené dila
bez DPH uctovat DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény ceny
dila v disledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. Zhotovitel
odpovida za to, Ze sazba dané z pfidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnymi
pravnimi predpisy. V pfipadé, Ze zhotovitel stanovi sazbu DPH & DPH vrozporu

s platnymi pravnimi predpisy, je povinen uhradit objednateli veskerou $kodu, kterd mu
v souvislosti s tim vznikla.

VIIL.
Platebni podminky

1. Zalohy nejsou sjednany.

2. Vsouladu s ust. zdkona o DPH sjednavaji strany dil¢i pInéni. Diléi plnéni se povaZuje za
samostatné zdanitelné plnéni uskute¢néné dle odst. 3 tohoto ¢lanku smlouvy.

3. Cena za dilo bude uhrazena takto:

e Po predani zaméreni, prizkuma, diagnostiky dle ¢l. 11l odst. 3 bude uhrazena cena za
prvni ¢ast dila dle €l. VII. Odst. 1 této smlouvy

e po predani pravomocného stavebniho povoleni bude uhrazena cena za projektovou
dokumentaci dle €l. Il odst. 2 bod 2.1 za druhou ¢ast dila dle ¢l. VII odst. 1 této
smlouvy,

e po predani projektové dokumentace dle €l. Il odst. 2 bod 2.2.bude uhrazena cena za
treti ¢ast dila dle ¢l. VIl odst. 1 této smlouvy.

4. Podkladem pro uhradu smluvni ceny budou faktury, které budou mit nalezitosti
danového dokladu dle zdkona o DPH, a naleZitosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi
predpisy (dale jen ,faktura”). Faktura musi kromé zakonem stanovenych naleZitosti pro
danovy doklad obsahovat také:

a) ¢&islo smlouvy objednatele, IC objednatele,

b) predmét smlouvy, tj. text ,,zhotoveni projektové dokumentace stavby ve stupni DSP,
PDPS

¢) oznaceni banky a Cisla uctu, na ktery ma byt zaplaceno (pokud je Cislo Gctu odlisné
od Cisla uvedeného v ¢l. |, je zhotovitel povinen o této skutec¢nosti v souladu s ¢l. Il
odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele),

d) cislo a datum predavaciho protokolu se stanoviskem objednatele, Ze dilo (jeho ¢ast)
prejima (predavaci protokol bude pfilohou faktury),

e) Ihutu splatnosti faktury,

f) jméno a vlastnorucni podpis osoby, kterd fakturu vystavila, v€etné kontaktniho
telefonu.
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5. Faktura bude zhotovitelem vystavena do celkové vyse ceny dila dle €l. VII odst. 1 této
smlouvy. Objednatelem bude faktura uhrazena do celkové vyse 80 % ze smluvni ceny dila
véetné DPH a na zbyvajici ¢ast ceny dila (tj. nad 80 % smluvni ceny dila) budou
objednatelem v pfislusnych fakturdch vystavenych zhotovitelem uplatnény pozastavky.
Zhotovitel je povinen uvést v téchto fakturach vysi pozastavky

6. Pozastavky dle odstavce 5 tohoto ¢lanku smlouvy budou zhotoviteli uvolnény na zékladé
jeho pisemné Zadosti, a to do 30 dnu od doruceni Zadosti objednateli. Zhotovitel je
opravnén pozadat o uvolnéni pozastavek az poté, co bude stavba zhotovend dle
projektové dokumentace, jez je predmétem dila, zcela dokonéena a pfevzata, a zdroven
bude moino v souladu se stavebnim zakonem zapocit s trvalym uzivanim této stavby (tj.
bude vydan kolaudacni souhlas/nabude pravni moci kolaudaéni rozhodnuti pro stavbu
nebo bude moZno stavbu trvale uZivat na zakladé oznameni stavebnimu Gfadu o zapoceti
uzivani dle predmétného zakona). V pfipadé, ze stavba nebude zahdjena do 60 mésici od

spinéni dila dle této smlouvy, je zhotovitel opravnén o uvolnéni pozastavek pozadat
uplynutim této Ihaty.

7. Lhata splatnosti faktur ¢ini 30 kalendarnich dnG ode dne jejich doruceni objednateli.
Doruceni faktury se provede osobné na podatelnu objednatele, osobné oproti podpisu

zmocnéné osoby objednatele nebo dorucenkou prostfednictvim provozovatele
postovnich sluzeb.

8. Fakturu muze zhotovitel vystavit pouze na zdkladé predéavaciho protokolu dle ¢&l. V
odst. 3 této smlouvy, podepsaného opravnénymi zastupci obou smluvnich stran, v némz
bude uvedeno stanovisko objednatele, zZe dilo (jeho ¢ast) prejima.

9. Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost nebo bude
chybné vyuctovana cena nebo DPH, je objednatel opravnén fakturu pfed uplynutim Ihity
splatnosti vratit zhotoviteli k provedeni opravy s vyznacenim diivodu vraceni. Zhotovitel
provede opravu vystavenim nové faktury. Vrati-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli,
prestava bézet plvodni IhGta splatnosti. Celd Ihta splatnosti bézi opét ode dne doruceni
noveé vyhotovené faktury objednateli.

10. Povinnost zaplatit cenu za dilo je splnéna dnem odepsani pfislusné castky z uctu
objednatele.

11. Objednatel uplatni institut zvlastniho zplsobu zajisténi dané dle § 109a zakona o DPH

a hodnotu pInéni odpovidajici dani z prfidané hodnoty uvedené na fakture uhradi

v terminu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni

Gcet zhotovitele vedeny u mistné prislusného spravce dané v pripadé, ze

a) zhotovitel bude ke dni uskutecnéni zdanitelného plnéni zverejnén v aplikaci ,Registr
platci DPH” jako nespolehlivy platce, nebo

b) zhotovitel bude ke dni uskutecnéni zdanitelného pInéni v insolvencnim fizeni nebo

c¢) bankovni Ucet zhotovitele urceny k thradé plnéni uvedeny na fakture nebude
spravcem dané zverejnén v aplikaci ,Registr platctii DPH”.

Objednatel nenese odpovédnost za pfipadné pendlea jiné postihy vymérené (i
stanovené spravcem dané zhotoviteli v souvislosti s potencidlné pozdni thradou DPH, tj.
po datu splatnosti této dané.
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IX.
Zarucni doba

1. Zérucni doba zacina plynout ode dne odevzdani dokumentace objednateli a stanovuje se
na pét let po dokonceni realizace stavby, kterd je predmétem dila. Uplatnéni pozadavkd
za Skody musi byt pred obdobim, kdy konéi zaruéni doba.

2. Zhotovitel prohlasuje, Ze bude mit sjednano pojisténi do vySe hodnoty pfedmétu této
smlouvy proti vzniku pfipadnych Skod z provedeni dila, a to po celou dobu trvani zaruky.

X.
Povinnost nahradit skodu

1. Povinnost nahradit Skodu se fidi pfislusnymi ustanovenimi obé&anského zakoniku,
nestanovi-li smlouva jinak.

2. Zhotovitel odpovida za Skodu, ktera objednateli vznikne v disledku vadné provedeného
dila, a to v plném rozsahu.

3. Zhotovitel je povinen ucinit veskera opatieni potfebna k odvraceni skody nebo k jejimu
zmirnéni.

4. Zhotovitel se zavazuje, Zze po celou dobu plnéni svého zavazku z této smlouvy bude mit
na vlastni naklady sjednano pojisténi odpovédnosti za skodu zplisobenou tfetim osobam

vyplyvajici z doddvaného predmétu smlouvy s limitem min. 1 mil. K& s maximalni
spoludcasti 10 tis. K¢.

5. Zhotovitel je povinen predat objednateli pfi podpisu této smlouvy ovérenou kopii
pojistné smlouvy véetné pripadnych dodatki na pozadované pojisténi nebo certifikat
prislusné pojistovny prokazujici existenci pojisténi po celou dobu plnéni (dobu trvani
pojisténi, jeho rozsah, pojisténa rizika, pojistné ¢astky, rocni limity a sublimity plnéni a
vysi spolulcasti). Certifikat dle predchozi véty nesmi byt starsi jednoho mésice.

Xl
Prava z vadného plinéni,

1. Dilo ma vady, jestlize neodpovida pozadavkim uvedenym ve smlouvé.

2. Objednatel ma pravo z vadného plnéni z vad, které ma dilo pri prevzeti objednatelem,
byt se vada projevi az pozdéji. Objednatel ma pravo zvadného plnéni také zvad
vzniklych
po prevzeti dila objednatelem, pokud je zhotovitel zpusobil porusenim své povinnosti.
Projevi-li se vada v pribéhu zéruky, ma se zato, Ze dilo bylo vadné jiz pfi prevzeti.

3. Vyskytne-li se na provedeném dile vada, objednatel pisemné oznami zhotoviteli jeji
vyskyt, vadu popiSe a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto pisemné

oznameni, ma se za to, Ze pozaduje bezplatné odstranéni vady, neuvede-li v oznameni
jinak.

4. Zhotovitel je povinen odstranit vadu dila nejpozdéji do 10-ti. dnl od jejiho oznameni

objednatelem, pokud se smluvni strany v konkrétnim pfipadé nedohodnou pisemné
jinak.

5. Provedenou opravu vady dila zhotovitel objednateli preda pisemnym protokolem.
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v€etné propustkd km 36,966 — 38,560“ za ucelem obstarani pravomocnych
rozhodnuti nebo souhlas dle stavebniho zakona, na zékladé kterych bude moino

stavbu provést (déle jen ,inzenyrska Cinnost”). InZenyrskd Einnost je specifikovana
v odst. 2 tohoto ¢lanku smlouvy.

b) Vykon autorského dozoru po celou dobu realizace stavby (dale téZ vykon AD),

c) majetkopravni cinnost ve spolupraci spovéfenym pracovnikem stfediska.
Majetkopravni cCinnosti se rozumi zajisténi vSech potfebnych prav stavebnika

(objednatele) k pozemkim dotéenym stavbou véetné zpracovani geometrického
planu a znaleckého posudku.

2. V.ramci vykonu inZzenyrské ¢innosti prikaznik na zakladé udélené plné moci zajisti:

a) zpracovani zadosti o vydani pfislusného rozhodnuti ve smyslu stavebniho zakona a
souvisejicich predpisii a jejich podani, zajisti doklady o vysledcich projednani
s prisluSnymi orgdny a organizacemi povérenymi vykonem statni spravy a s ostatnimi
Ucastniky rizeni,

b) ucast na jednanich a dalsi tkony v ramci stavebniho fizeni.

3. Prikaznik preda prikazci neprodlené origindl pravomocného stavebniho povoleni se
Stitkem ,,stavba povolena” a origindly viech souvisejicich rozhodnuti (napf. rozhodnuti o
vynéti ZPF, LPF, rozhodnuti o kaceni, souhlas s odstranénim stavby, vyjimka ze zvlasté
chranénych zivocicht, apod.). Jedno vyhotoveni ovérenych projektovych dokumentaci.

4. Neprodlené po poddani kazdé zadosti o vydani prislusného rozhodnuti nebo oznameni
predd prikaznik pfikazci kopii Zadosti nebo ozndmeni s potvrzenim o jejim podani
prislusnému aradu.

5. Pokud vpribéhu provadéni inzenyrské Ccinnosti dojde ke skuteénostem, které
nepredpokladala Zadna ze smluvnich stran a které mohou mit vliv na cenu a termin

plnéni inZenyrské Cinnosti, zavazuji se zhotovitel i objednatel na tyto skute¢nosti pisemné
upozornit druhou smluvni stranu.

6. V. ramci vvkonu autorského dozoru bude prikaznik zabezpecovat zejména:

a) ucast na predani stavenisté zhotoviteli stavby,

b) poskytovani vysvétleni nutnych kvypracovani vyrobni dokumentace zhotoviteli
stavby,

c) kontrolu dodrzeni schvalenych projektovych dokumentaci s prihlédnutim
k podminkam uréenym v pravomocnych rozhodnutich dle stavebniho zakona
a souvisejicich predpisech s poskytovanim vysvétleni potfebnych pro plynulost
vystavby,

d) posuzovani navrhu zhotovitele stavby na zmény a odchylky v ¢astech projektovych
dokumentaci zpracovavanych zhotovitelem stavby z pohledu dodrzeni technicko-

ekonomickych parametri stavby, dodrzeni |hit vystavby, popfipadé dalSich adaji
a ukazatel(,

e) cinnosti odpovédného geodeta projektanta (zakon ¢. 200/1994 Sb., o zeméméfictvi

a 0 zméné a doplnéni nékterych zdkonu souvisejicich s jeho zavedenim, ve znéni
pozdéjSich predpisu),
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Xil.
Smluvni pokuty

Nepreda-li zhotovitel objednateli kteroukoliv ¢ast dila ve |haté dle €l. IV. odst. 1 této
smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vy3i 0,25% z ceny pfisluiné
Casti dila, sjejimZz preddnim je zhotovitel v prodleni, a to za kaidy izapo&aty den
prodleni.

Pokud zhotovitel neodstrani vadu dila ve |hité uvedené v ¢l. XI. odst. 4 této smlouvy, je
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vy3i 2.000,-- K& za kazdy i zapocaty den
prodleni.

Dojde-li k nesouladu mezi vykazem vymér a projektovou dokumentaci a zaroven
v disledku tohoto nesouladu dojde k navyseni celkové ceny stavby o vice nez 5%, bude
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2 % z celkové ceny véetné
DPH dle €l. VIl odstavce 1.

V pfipadé porudeni povinnosti sjednané v ¢l. VI. odst. 2 pism. f) této smlouvy, dojde-li
porusenim této povinnosti k prodleni splnénim dila, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,-- K.

V pfipadé poruseni povinnosti dle ¢l. VI. odst. 2 pism. h) této smlouvy se zhotovitel
zavazuje uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z celkové ceny za dilo véetné
DPH (viz €l. VIl odst.1) za kazdy i zapocaty den prodleni u kazdého objednatelem
zaslaného pozadavku na poskytnuti dodate¢né informace.

V pfipadé, ze Ufad pro ochranu hospodérské soutéie (dale jen ,UOHS“) zjisti béhem
zadavaciho fizeni realizovaného na zakladé zpracované projektové dokumentace stavby
(kterd je predmétem této smlouvy) pochybeni zadavatele v disledku chybné zpracované
projektové dokumentace stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli naklady
naspravni Fizeni vedené UOHS, véetné pripadnych sankci znéj vyplyvajicich vaéi
objednateli.

Pro pripad prodleni se zaplacenim ceny za dilo sjednavaji smluvni strany trok z prodleni
ve vysi stanovené obcanskopravnimi predpisy.

Pokud zdvazek splnit predmét smlouvy dle jejich jednotlivych ¢asti zanikne pred fadnym
terminem plnéni, nezanikd narok na smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéjSim porusenim
smluvni povinnosti.

Smluvni pokuty se nezapocitavaji na nahradu pripadné vzniklé Skody, kterou Ize vymahat
samostatné v pIné vysi vedle smluvni pokuty.

CAsTC
Vykon inzenyrské Cinnosti

Xlil.
Predmét plnéni

Prikaznik se zavazuje pro prikazce, jeho jménem na jeho tGcet vykondvat:

a) inzenyrskou cinnost pro stavbu ,Rekonstrukce silnice 11/442 Hefmanky pratah
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f) vyjadfeni pfi pozadavcich zhotovitele stavby na vétsi mnoistvi vykon(i oproti
projektové dokumentaci,

g) sledovéni postupu vystavby z technického hlediska po celou dobu vystavby,
h) ucast na kontrolnich dnech stavby,

i) Gcast na odevzdani a pfevzeti stavby nebo jeji ¢asti, véetné pfipadného komplexniho
vyzkouseni,

j) ucast na odevzdani stavenisté zhotovitelem stavby,
k) ucast na kontrolnich prohlidkach stavby provadénych stavebnim Gfadem.

XIV.
Doba a misto pinéni

1. Prikaznik je povinen podat Zadosti o vydani jednotlivych rozhodnuti dle €l. 11l odst. 2 této
smlouvy a predat pfislusna rozhodnuti a povoleni pfikazci v téchto terminech:

e Zadost o vydani stavebniho povoleni do 25 tydni ode dne nabyti u¢innosti smlouvy,
nejpozdéji do 15. 11. 2021.

e predani stavebniho povoleni do 30 tydni ode dne nabyti Gcinnosti smlouvy,
nejpozdéji do 15. 12. 2021.

2. Mistem predani kopii Zadosti o vydani rozhodnuti a povoleni s potvrzenim o jejich
podani, predani pravomocnych rozhodnuti, pravomocného stavebniho povoleni a

ovéiené projektové dokumentace je technicko-spravni usek pfislusného stfediska
objednatele.

XV.
Uplata

1. Uplata je stanovena dohodou smluvnich stran takto:

Casti inZenyrské &innosti CenabezDPH | DPH 21 % | Cena véetné
(v K¢) (v Kg) DPH (v K¢)
SP InZenyrska ¢innost pro zajisténi
stavebniho povoleni stavby 39.000,00
Spravni poplatky — refakturace
bez DPH 1.000,00
Cena celkem 40.000,00

Vykon autorského dozoru (K&/navstéva)

Pozn. min.1hod vykonu na stavbé v¢. dopravy 2.000,00 *

Vykon autorského dozoru (Ké/hod) Pozn.
g 800,00
kanceldrské prace
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2. Vuplaté jsou zahrnuty veskeré ndklady pfikaznika nutné nebo u&elné vynaloiené
pfi pInéni jeho zédvazku z této smlouvy véetné spravnich poplatka.

3. Uplata je dohodnuta jako nejvy3e pfipustna a nelze ji piekroéit. (vyjma €. XllI odst.5)

4. V pripadé, Ze dojde ke zméné zakonné sazby DPH, je pfikaznik k Gplaté bez DPH povinen
Uctovat DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény vy$e Gplaty
vdisledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. Pfikaznik

odpovida za to, Ze sazba dané z pfidané hodnoty je stanovena v souladu s platnymi
pravnimi predpisy.

XVI.
Platebni podminky

1. Smluvni strany se dohodly, Ze zélohy nebudou poskytovany a pfikaznik neni opravnén
pozadovat jejich vyplaceni.

2. Uplata za vykon inZenyrské ¢innosti bude pfikaznikovi uhrazena po ukonéeni jednotlivych
ucelenych ¢asti a po predani vSech pravomocnych rozhodnuti a ovéfenych projektovych
dokumentaci pfikazci, a to ve vysi stanovené v ¢l. XV odst. 1 této smlouvy.

3. Podkladem pro uUhradu uplaty budou faktury, které budou mit ndleZitosti dafiového
dokladu dle zédkona o DPH a naleZitosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy

(dale jen ,faktura“). Faktura musi kromé zdkonem stanovenych naleZitosti pro dariovy
doklad obsahovat také:

a) ¢Cislo smlouvy pfikazce, IC piikazce, &islo verejné zakazky,

b) predmét smlouvy, tj. text ,vykon inZenyrské Cinnosti pro stavbu ,Rekonstrukce
silnice 11/442 Hefmanky pratah véetné propustkd km 36,966 — 38,560

c) oznaceni banky a Cisla u¢tu, na ktery ma byt zaplaceno (pokud je Cislo uctu odlisné
od cisla uvedeného v ¢l. |, je pfikaznik povinen o této skutecnosti v souladu s ¢l. Il
odst. 2 a 3 této smlouvy informovat pfikazce),

d) IhGtu splatnosti faktury,

e) jméno a vlastnorucni podpis osoby, ktera fakturu vystavila, v€etné kontaktniho
telefonu.

4. LhGta splatnosti faktury €ini 30 kalendarnich dnt ode dne doruceni pfikazci. Dorueni

faktury se provede osobné oproti podpisu zmocnéné osoby pfikazce nebo doruéenkou
prostrednictvim provozovatele postovnich sluzeb.

5. Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou néleZitost nebo bude
chybné vyuctovana uplata nebo DPH, je prikazce opravnén fakturu pred uplynutim lhity
splatnosti vratit prikaznikovi k provedeni opravy s vyznacenim dtvodu vraceni. Pfikaznik
provede opravu vystavenim nové faktury. Vrati-li prikazce vadnou fakturu prikaznikovi,

prestava bézet plvodni lhita splatnosti. Cela Ihita splatnosti béZi opét ode dne doruceni
nové vyhotovené faktury prikazci.

6. Povinnost zaplatit uplatu je splnéna dnem odepsani prislusné ¢astky z uctu prikazce.
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7. Prikazce uplatni institut zvlastniho zpusobu zajisténi dané dle § 109a zdkona o DPH
a hodnotu pInéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uvedené na faktufe uhradi
vterminu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni
ucet prikaznika vedeny u mistné pfislusného spravce dané v pripadé, ze

a) Prikaznik bude ke dni uskutecnéni zdanitelného pInéni zvefejnén v aplikaci ,Registr
platct DPH” jako nespolehlivy platce nebo

b), Pfikaznik bude ke dni uskute¢néni zdanitelného plnéni v insolvenénim fizeni, nebo
c) bankovni Ucet prikaznika uréeny kdhradé plnéni, uvedeny na faktufe, nebude
spravcem dané zverejnén v aplikaci ,Registr platcii DPH”.

Pfikazce nenese odpovédnost za pripadné pendle a jiné postihy vyméfené ¢i stanovené
spravcem dané Pfikaznikovi v souvislosti s potencidlné pozdni thradou DPH, tj. po datu
splatnosti této dané

XVIl.
Prava a povinnosti prikazce

1. Prikazce je povinen prizvat pfikaznika ke viem rozhodujicim jednanim tykajicim se
stavby a pripravy jeji realizace, resp. predat mu neprodlené zapis nebo informace o
jednanich, kterych se prikaznik nezucastnil.

2. Prikazce se zavazuje, Ze v rozsahu nevyhnutelné potfebném poskytne pfikaznikovi
pomoc pri zajisténi podkladd, doplnujicich Gdaji, upresnéni vyjadfeni a stanovisek,
jejichz potrfeba vznikne vpribéhu plnéni této smlouvy. Tuto pomoc poskytne
piikaznikovi ve Ihité a rozsahu dojednaném obéma stranami.

XVIIL.
Prava a povinnosti prikaznika

1. Prikaznik je povinen
a) upozornit prikazce na zfejmou nespravnost jeho pokynu, které by mohly mit
za nasledek vznik skody, a to ihned, kdyZ se takovou skutec¢nost dozvédél. V pripadé,

ze prikazce i pres upozornéni prikaznika na spInéni pokynu trva, pfikaznik neodpovida
za Skodu takto vzniklou,

b) bez zbyteného odkladu predat prikazci jakékoliv véci ziskané pro ného pfi své
cinnosti,

c) postupovat pfi zafizovani zalezitosti plynoucich z této smlouvy osobné a s odbornou
péci,
d) fidit se pokyny prikazce a jednat v jeho zajmu,

e) dodrzovat zavazné pravni predpisy, technické normy a vyjadreni verejnoprdvnich
organ( a organizaci,

f) bez odkladi oznamit pfikazci veskeré skutecnosti, které by mohly vést ke zméné
pokyn( prikazce,

g) poskytovat prikazci veskeré informace, doklady apod., pisemnou formou
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1.

Prikaznik se mlze odchylit od pokynt prikazce jen je-li to nezbytné v zéjmu pfikazce a
pokud nemize vcas obdrzet jeho souhlas. V Zzadném pfipadé se v3ak pfikaznik nesmi od
pokynl odchylit, jestlize je to zakazano smlouvou nebo pfikazcem.

Prikaznik se zavazuje, Ze jakékoliv informace, které se dovédél v souvislosti s pInénim

predmétu smlouvy, nebo které jsou obsahem pfedmétu smlouvy, neposkytne tietim
osobam.

XIX.
Povinnost nahradit skodu

Povinnost nahradit Skodu se Fidi pfislusSnymi ustanovenimi obdanského zékoniku,
nestanovi-li smlouva jinak.

Prikaznik odpovida za Skodu, ktera prikazci vznikne v disledku vadného plnéni, a to
v plném rozsahu. Za Skodu se povaZuje i Ujma, ktera pfikazci vznikla tim, Ze musel
vynaloZit naklady v disledku poruseni povinnosti prikaznika.

XX.
Sankéni ujednani

Nepoda-li pfikaznik Zadosti o pfislusna rozhodnuti a povoleni nebo nepreda-li pfikazci
prislusna rozhodnuti a povoleni ve lhaté dle ¢l. XIV odst. 1 této smlouvy, je povinen
uhradit prikazci smluvni  pokutu ve wysi 0,25 % ze sjednané Uplaty
za jednotlivou ucelenou ¢ast inZenyrské Cinnosti dle ¢l. XV. odst. 1 této smlouvy, a to za
kazdy i zapocaty den prodleni.

Pro pfipad prodleni se zaplacenim uplaty sjednavaji smluvni strany urok z prodleni
ve vysi stanovené obcanskopravnimi predpisy.

Sjednané smluvni pokuty zaplati povinna strana nezdvisle na zavinéni a natom, zda
a v jaké vysi vznikne druhé strané skoda. Nahradu Skody lze vymahat samostatné v plné
vysi vedle smluvni pokuty.

Pokud zavazek nékteré ze stran vyplyvajici z této smlouvy zanikne pred jeho radnym
splnénim, nezanikd narok na smluvni pokutu, pokud vznikl dFfivéjSim porusenim
povinnosti.

Zéanik zavazku vyplyvajiciho z této smlouvy jeho pozdnim splnénim neznamend zanik
naroku na smluvni pokutu za prodleni s plnénim.

CASTD
Spolecna ustanoveni

XXI.
Autorskopravni dolozka, licencni ujednani

Zhotovitel je povinen dilo zhotovit tak, aby nedoslo k poruseni prav tretich osob z
hlediska ustanoveni zakona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich
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10.

s pravem autorskym a o zméné nékterych zakon(, ve znéni pozdéjsich predpist (déle jen
»autorsky zakon”).

Zhotovitel je povinen informovat viechny osoby, které se budou podilet na zhotoveni
dila pro objednatele, o obsahu a tcelu této smlouvy a k éemu bude dilo objednatelem
vyuZito, o rozsahu opravnéni objednatele uzivat dilo, jakoZ i o rozsahu licence udélené
zhotovitelem objednateli.

Zhotovitel je povinen ziskat od vSech nositeli prav k predmétim ochrany podle
autorského zakona, ktefi se budou podilet na zhotoveni dila dle této smlouvy nebo jeho
¢asti ¢i budou jinym zplGsobem pusobit pfi pInéni této smlouvy, licenci k uZiti dila nebo
jeho &asti v rozsahu, v jakém tuto licenci udéluje zhotovitel objednateli dle této smlouvy,
a to zejména v neomezeném rozsahu pro ucely vyplyvajici z této smlouvy, tj. pro uéely
pfipravy a zhotoveni stavby na zakladé dila nebo jeho ¢asti. Licence musi zahrnovat téz
svoleni ke zpracovani €i jiné zméné dila nebo jeho Casti, spojeni dila nebo jeho ¢asti s
jinymi dily ¢i prvky a svoleni k poskytnuti opravnéni tvofici souéast licence treti osobé
dle § 2363 zakona ¢. 89/2012 Sb., obéanského zakoniku (déle jen ,obéansky zakonik“) a
k postoupeni licence treti osobé dle § 2364obcanského zakoniku. Zhotovitel je povinen
uhradit nositeldm prav odmény za poskytnuti takovych licenci.

Zhotovitel je povinen zajistit opravnéni disponovat s dilem nebo jeho ¢asti ve smyslu §
58 odst. 1 a § 59 autorského zdkona, t.j. upravit svij vztah ke véem osobam, které se
budou podilet na vytvoreni dila nebo jeho casti tak, aby tyto nemohly vznaset vaci
objednateli Zadné opravnéné naroky a pozadavky z titulu autorstvi, resp. spoluautorstvi,
k dilu nebo jeho casti.

Zhotovitel poskytuje timto objednateli vyhradni licenci k uZiti dila nebo jeho ¢asti v
neomezeném rozsahu pro ucely vyplyvajici z této smlouvy, tj. pro ucely pfipravy a
zhotoveni stavby na zdkladé dila nebo jeho casti, a to ke vSem zplsobim uziti dila.
Vzhledem k povaze dila a jeho ucelu, kterym je provedeni stavby na zakladé projektové
dokumentace, je Casovy rozsah licence neomezen. Smluvni strany se dohodly, Ze
vzhledem k ucelu smlouvy, neni zhotovitel opravnén udélenou licenci vypovédét.
Licence zahrnuje téz svoleni ke zpracovani Ci jiné zméné dila nebo jeho ¢asti, spojeni dila
s jinymi dily Ci prvky a svoleni k poskytnuti opravnéni tvorici soucast licence treti osobé a
k postoupeni licence treti osobé dle § 2363 a § 2364obcanského zakoniku.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel neni povinen licenci vyuzit.

Cena dila uvedena v ¢lanku 6 odst. 1 této smlouvy zahrnuje rovnéz i odménu za uziti dila
k ucelu, ke kterému si nechava objednatel dilo zpracovat, a také odménu za udéleni
vyhradni licence dle této smlouvy.

V pripadé, Ze zhotovitel porusi povinnost uvedenou v tomto c¢lanku, odpovida
objednateli za vzniklou Skodu.

V pfipadé, Ze zhotovitel porusi povinnost uvedenou vtomto ¢lanku, je objednatel
opravnén pozadovat po zhotoviteli Ghradu smluvni pokuty ve vysi 10 000,-K¢ za kazdy
pfipad poruseni povinnosti.

XXII.
Zavérecna ujednani

1. Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych

dodatkdi, které budou vzestupné Cislovany, vyslovné prohlaseny za dodatek této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.
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2.

Smlouva zanikne jednostrannym odstoupenim od smlouvy pro jeji podstatné poruseni
druhou smluvni stranou, pficemz podstatnym porusenim smlouvy se rozumi zejména:
f) neprovedeni dila (jeho ¢asti) nebo inZenyrské €innosti ve sjednané dobé plnéni,

g) neuhrazeni ceny dila nebo Uplaty objednatelem po druhé vyzvé zhotovitele

k uhrazeni dluzné ¢astky, pricemz druhd vyzva nesmi nasledovat dfive nez 30 dni po
doruceni prvni vyzvy.

3. Objednatel je dale opravnén od této smlouvy odstoupit v téchto pfipadech:

10.

11.

a) bylo-li pfislusnym soudem rozhodnuto o tom, Ze zhotovitel je v Gpadku ve smyslu
zédkona ¢. 182/2006 Sb., o upadku a zpisobech jeho Fe3eni (insolvenéni zakon), ve
znéni pozdéjsich predpist (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);

b) poda-li zhotovitel sam na sebe insolvenéni navrh.

Pro ucely této smlouvy se pod pojmem ,bez zbytecného odkladu” rozumi ,nejpozdéji do
14-ti dna”.

V pripadé zaniku zavazku ztéto smlouvy pred jeho fadnym splnénim je zhotovitel
povinen ihned predat objednateli nedokoncené dilo véetné véci, které opatfil a které
jsou soucasti dila a uhradit pfipadné vzniklou Skodu. Smluvni strany uzaviou dohodu, ve
které upravi vzajemnd prdva a povinnosti. Tento odstavec se pfiméfené pouzije i pro
zanik zavazku dle ¢asti C této smlouvy pred fradnym dokoncenim inZenyrské ¢innosti.

Zhotovitel nemUze bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci
ze smlouvy treti osobé.

Smluvni strany vyslovné souhlasi, Ze tato smlouva mutze byt zverejnéna podle zakona ¢.

340/2015 Sb., zakon o registru smluv, ve znéni pozdéjsich predpist, a to v€etné priloh a
dodatkd.

Smluvni strany prohlasuji, Ze zadna ¢ast smlouvy nenapliuje znaky obchodniho tajemstvi
(§ 504 zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik).

Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu smluvnimi stranami a G¢innosti
dnem, kdy vyjadreni souhlasu s obsahem ndvrhu smlouvy dojde druhé smluvni stranég,
pokud nestanovi zdkon ¢.340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach Gcinnosti nékterych
smluv, uverejiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), jinak.

V takovém pripadé smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu smluvnimi stranami
a ucinnosti uverejnénim v registru smluv.

Smluvni strany se dohodly, Ze pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uverejnéni
v registru smluv ve smyslu zakona ¢.340/2015 Sb., o zvlastnich podminkdch Gcinnosti
nékterych smluv, uverejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv),
provede uverejnéni v souladu se zdkonem Sprava silnic Moravskoslezského kraje,
prispévkova organizace.

Smlouva je vyhotovena ve cCtyfech stejnopisech s platnosti origindlu podepsanych

opravnénymi zastupci smluvnich stran, pficemz objednatel obdrzi tfi a zhotovitel jedno
vyhotoveni.

Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si smlouvu pred jejim podpisem precetly a Ze byla
uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile urcité, vaziné
a srozumitelné, nikoliv v tisni nebo za napadné nevyhodnych podminek, a Ze se dohodly
o celém jejim obsahu, coZ stvrzuji svymi podpisy.
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12. Osobni udaje obsazené v této smlouvé budou Spravou silnic Moravskoslezského kraje,
pfispévkovou organizaci zpracovavany pouze pro Ucely plnéni prav a povinnosti
vyplyvajicich z této smlouvy; k jinym Gcelim nebudou tyto osobni Gdaje Spravou silnic
Moravskoslezského  kraje, pfispévkovou organizaci pouzity. Sprava silnic
Moravskoslezského kraje, prispévkova organizace pfi zpracovavani osobnich udaju
dodrzuje platné pravni predpisy. Podrobné informace o ochrané osobnich udaja jsou
uvedeny na oficidlnich webovych strankach Spravy silnic Moravskoslezského kraje,
prispévkové organizace www.ssmsk.cz.
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