
SMLOUVA o DÍLO
č. 111-v0-3/ı 7

Lesy České republiky, S. p.
IČO: 42196451
DIČ: (3242196451
Sídlo: Přemyslova l 106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,
Zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, Oddíl A XII, vložka 540
Statutární orgán: lng. Daniel Szórád, PhD., generální ředitel,
Zastoupené na Základě pověření dle Směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Tomášem Sajdlem, vedoucíın
Správy toků - oblast povodí Labe, ve věcech technických jedná:

Ing. Tomáš Sajdl, vedoucí ST, číslo
Ing. Filip Tatar, Správce toku, číslo
Ing. Jiří Vogel, referent pro provozní činností,

(dále jen „0bjednatel“)

a

Ing. Jaroslav Branda - ATELIER M
Sídlo: Palackého 517, Hronov 549 31,
IČO: 13541072,

plátce DPH,

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a náSl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, v rozhodném
Znění, tuto

Smlouvu 0 dílo

l.
Předmět smlouvy

l. Předmětem této Smlouvy jsou Závazky zhotovitele:

1.1. Vypracovat pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost projektovou dokumentaci:
Projektová dokumentace pro ohlášení a provádění Stavby:

„Zlatnice ř.km 0,000 - 0,250“; dále jen „projektová dokumentace“,
na vodním toku: Zlatnice, číslo hydrologického pořadí: 1-04-02-027
IDVT: 10185525, ř. km: 0,000 ~ 0,250, katastrální území: Bělá u Pecky

vše Za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím
řízením, Správníıni akty a touto Smlouvou.

1.2. Provádět autorský dozor projektanta nad Souladem prováděné Stavby Sověřenou (Schválenou)
projektovou dokumentací.

2. Projektová činnost bude provedena podle ustanovení § 159 Zákona č. 183/2006 Sb., v účinném Znění
S Odpovědností projektanta uvedeným ustanovením upravenou.

3. Rozsah, obsah a postup Zpracování projektové dokumentace je dán vyhláškou č. 499/2006 Sb., o
dokumentaci Staveb v účinných Zněnícli a touto smlouvou, včetně Zadávacího listu projekčních prací,
který je přílohou č. 1 této Smlouvy. Projektová dokumentace pro ohlášení a provádění stavby bude
Zpracována minimálně vroZSahu a obsahu dokumentace pro provádění stavby a dokumentace
Skutečného provedení Stavby.
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4. Projektová dokumentace bude Splňovat technické požadavky dle ustanovení vyhlášky č. 590/2002 Sb.,
433/2001 Sb. a 268/2009 Sb., v účinných Zněních.

5. Projektová dokumentace bude Zpracována v podrobnostech umožňujících Zadání (dle zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných Zakázkách a vyhlášky 230/2012 Sb., kterou Se Stanoví podrobnosti
vymezení předmětu veřejné Zakázky na Stavební práce a rozsah Soupisu Stavebních prací, dodávek a
Služeb S výkazem výměr, v účinných Zněních) a provádění Stavby.

6. Nedílnou součástí ZávaZků Zhotovitele dle této Smlouvy je též Zajištění všech podkladů, průzkumů a
Zkoušek potřebných pro Zpracování projektové dokumentace v rozsahu nezbytném pro řádnou a
oprávněnou realizaci Stavby. Zeména Se jedná o:

- Geodetické práce, požadujeme Výškopis BPV a polohopis v souřadnicovéin Systému JTSK,
vyhotovené geodetické podklady pro projektovou činnost budou předány objednateli
V elektronické podobě (formáty dxf., dgn.), včetně Zřízení a Zaměření všech bodů, které
byly použity pro účely projektování a mohou být využity při vytyčovacích, kontrolních
a dokumentačních činnostech, - budou provedeny pouze u 802.

7. Nedílnou Součástí Závazků Zhotovitele dle této Smlouvy je rovněž Osobní projednání projektované
Stavby Se Všemi dotčenými vlastníky a uživateli nemovitostí, S dotčenými Orgány Státní Správy, Se
Samosprávou, S vlastníky či Správci inženýrských sítí a komunikaci a s dalšími fyzickými a právnickými
osobami dotčenýıni Stavbou nebo jejím prováděním, a to včetně vypořádání jejich připomínek.

8. Zhotovitel též Zajistí veškeré doklady potřebné pro ohlášení a provádění Stavby
9. Zhotovitel prohlašuje, že je Seznámen Se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že Se před

podpisem této smlouvy seznámil S povahou budoucího Staveniště.
10. Autorský dozor bude prováděn formou kontrolní činnosti projektanta na Stavbě - účasti autorizované

osoby na stavbě dle potřeb objednatele (Zpravidla při kontrolních dnech, kontrolních prohlídkách
Stavby, při předánıI a převzetí staveniště Stavby, při předání a převzetí Zhotovené Stavby apod.) V rámci
výkonu autorského dozoru dle této smlouvy bude Zhotovitel kontrolovat Soulad prováděné Stavby S jím
zhotovenou, Ověřenou (Schválenou) projektovou dokumentací, jakož i S dalšími právními akty a
vyj ádřeními, které jsou pro realizaci Stavby Závazné a S nimiž byl objednatelem Seznámen nebo S nimiž
se Seznámil v průběhu realizace této Smlouvy; zjištění učiněná přı` této činnosti Zhotovitel neprodleně
zaznamená Ve Stavebním deníku, a to včetně Svých návrhů a požadavků. Zhotovitel Se ve stavebním
deníku vždy vyjádří ke Všem Zápisům, které mohou mít vliv na shora uvedený soulad, a to formou jejich
odsouhlasení, nesouhlasu nebo návrhu úprav dalšího postupu. K výkonu činnosti autorského dozoru
bude Zhotovitel vyzván objednatelem, a to alespoň 7 dní předem. Zhotovitel je povinen učinit úkon
autorského dozoru v době obj ednatelern Stanovené, byl-li k němu dle předchozí věty včas vyzván.

1 l. Projektová dokumentace bude vyhotovena V množství:

pro Stavební povolení a pro provádění stavby: 6 ks paré,

Z toho 1 x v elektronické podobě (needitovatelné - formát pdf. , editovatelné - formát doc. xls. Dwg.)

ll.
Doba plnění

l. Zahájení prací na projektové dokumentaci: 1/2017

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno nejpozději do:

Projektová dokumentace pro Ohlášení a provádění Stavby: 31. 7. 2017

2. Dílo (jeho část) je provedeno, je-li Způsobilé Sloužit Svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo (jeho část)
má vadu, neodpovídá-li Smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo (jeho část) vykazující vady,
popřípadě dílo (jeho část) nezpůsobilé sloužit Svému účelu; ustanovení § 2628 občanského Zákoníku Se
nepoužije. Pokud Zhotovitel připraví práce k odevzdání před sjednanýın termínem, zavazuje se
objednatel převzít jc i v nabídnuté Zkrácené lhůtě.
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Autorský dozor bude Zhotovitelem poskytován Od předání a převzetí Staveniště Stavby, po dobu
provádění Stavby, jež je předmětem projektové dokumentace, a to do okamžiku Vydání kolaudačního
Souhlasu, resp. oprávněného Zahájení užívání Stavby, jež je předmětem projektové dokumentace. Není-
li kolaudační Souhlas požadován, končí činnost autorského dozoru převzetím dokončené stavby
Objednateleın.

III.
Cena za dílo a platební podmínky

Za řádně provedené dílo - projektovou dokuınentaci dle čl. I. odst. 1.1. této smlouvy náleží Zhotoviteli
cena Za dílo V celkové výši 99.700,- Kč bez DPH, Slovy devadesátdvatiSícosmsetkorunčeských bez
DPH.

Z této ceny činí cena Za dílčí plnění dle odstavce 4, písmene a) tohoto článku 44.000,- Kč bez DPH, dle
odstavce 4, písmene b) tohoto článku 55.700,- Kč bez DPH,

K ceně bude připočtena DPH ve Výši dle příslušného právního předpisu.
Uvedená cena Za dílo Zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele na provedení díla - projektové dokumentace
a poskytnutí všech práv a plnění dle této Smlouvy, S Výjimkou výkonu autorského dozoru.

Za vykonaný autorský dozor Se Sj ednává Smluvní cena a to jako Sazba Za účast na Stavbě. Sazba Za účast
na stavbě činí 2.400,- Kč bez DPH (k této částce bude připočtena DPH ve Výši dle příslušného právního
předpisu) za jednu účast zhotovitele na stavbě. V rámci této Sazby je Zahmuıa Odměna Za kontrolní
činnost vykonanou Zhotovitelem v průběhu jednoho kalendářního dne a náhrada veškerých nákladů
Zhotovitele S takovou činností Spojených, včetně nákladů na cestovné, Stravné a případné ubytování.
Sazby dle tohoto Odstavce budou Zvyšovány (Snižovány) dle míry inflace (deflace) Za předcházející
kalendářní rok, a to vždy S účinností od 1. 4. příslušného roku, poprvé pak od l. 4. kalendářního roku
bezprostředně následujícího po kalendářním roce uzavření této Smlouvy.
Zálohy objednatel neposkytuje.

vv'Cena Za dílo dle odstavce l bude Zhotoviteli uhrazena na Základe radných daňových dokladů (faktur),
vystavených Zhotovitelem po dokončení jednotlivých dílčích plnění Zhotovitelem a jejich převzetí
Objednatelem, Stvrzeným protokoly dle čl. V. odst. 3 této Smlouvy, a doručených objednateli ve třech
Vyhotoveních na adresu: Lesy ČR S.p., ST-OPL, Přemyslova 1 106/19, 500 08, Nový Hradec Králové,
Hradec Králové. Dílčími plněníıni Se ve Smyslu předchozí věty rozumí:

a) Zajištění podkladů pro návrh technického řešení, návrh technického řešení u SO 01, SO 02 (včetně
přesného - maxiınálního rozsahu Záborů pozemků), Zejména Zajištění uložení Sedimentu Se Zajištěním
Smluv a vyjádření Vlastníků v uvedeném Směm, zajištění Smluv O souhlasu s provedením prací u SOl
Termín dokončení dílčího plnění a) do 30.4.2017

b) Zpracování projektové dokumentace pro ohlášení a provádění stavby
Termín dokončení dílčího plnění b) do 31.7.2017

Cena Za řádně vykonaný autorský dozor dle Odstavce 2 bude objednatelem Zhotoviteli hrazena vždy Za
Všechny úkony výkonu autorského dozoru v období jednoho kalendářního měsíce, jež Se považují Za
jedno dílčí Zdanitelné plnění ve Smyslu příslušných právních předpisů, a to na Základě faktury (daňového
dokladu) vystaveného Zhotovitelem po uplynutí kalendářního měsíce, Za nějž cena náleží, nejpozději do

ıvf15. dne kalendar-ního měsíce po takovéın kalendářním měsíci následujícího, doručeného Objednateli.

Splatnost faktur je 21 dní Ode dne jejich doručení smluvní Straně.

Objednatel je oprávněn Zhotovitelem Vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování
nevyhovuje Stanoveným požadavkům, zejména pak:

- jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu nebo náležitosti dle této Smlouvy,
- nebyly-li Vyúčtované práce provedeny, vykazují-li vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněné.
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10.

ll.

IV.
Další práva a povinnosti smluvních Stran

Projektovou dokumentaci vypracuje autorizovaná osoba voboru Stavby vodního hospodářství a
krajinného inženýrství lng. Jaroslav Branda, číslo CKAIT 0600865,

Zhotovitel projedná návrh technického řešení Stavby na výrobních výborech, které S dostatečným
předstiheın Svolá vprůběhu Zpracování projektové dokumentace, za účasti objednatele a dalších
Zúčastněných Stran dotčených Stavbou. Zápisy Z výrobních výborů budou Součástí dokladové části
projektové dokumentace.

Zhotovitel Se zavazuje provést odborný výklad v případné dokumentační komisi objednatele, na kterou
bude objednatelem pozván. Zhotovitel poskytne pro jednání případné dokumentační komise potřebné
podklady (fotodokumentace, textová část a výkresy v elektronické podobě - formát pdf.) v termínu
minimálně 7 dní předem. Zhotovitel předloží objednateli pro účely kontroly projektové dokumentace
konané před odevzdáníın díla dvě paré projektové dokuınentace v tištěné podobě a její elektronickou
podobu, a to nejpozději l4 dní předem.

Nedílnou Součástí projektové dokumentace pro ohlášení stavby a pro provádění stavby bude soupis
Stavebních prací, dodávek a Služeb s výkazem výměr (Slepý rozpočet).

Soupis prací bude Stanovovat podrobný popis všech stavebních prací, dodávek či služeb nezbytných
k úplné realizaci předmětu veřejné zakázky. Do Soupisu prací budou zahrnuty i položky vedlejších a
ostatních nákladů objednatele vyplývající ze Zpracování projektové dokumentace a z požadavků
objednatele. Položky Soupisu prací budou popsány v podrobnostech jednoznačně vymezujících Obsah
požadovaných stavebních prací, dodávek či služeb. Soupis prací bude vypracován v cenové Soustavě
ÚRS. Elektronická podoba Soupisu prací bude splňovat požadavky pro zadávání veřejné zakázky ve
smyslu Zákona č. 137/2006 Sb., v účinném znění, Stanovené Obecně Závaznýıni právními předpisy.

Položkový rozpočet Stavby (kontrolní rozpočet), včetně Souhrnu bude obsažen v paré č. | a 2 projektové
dokumentace. Položkový rozpočet Stavby bude vypracován v cenové Soustavě ÚRS a v cenové úrovni
platné ktermínu odevzdání prací. Bude-li Zhotovitel v prodlení S řádným dokončením díla a jeho
předáním objednateli, předá objednateli řádně dokončené dílo v podobě spoložkovýın rozpočtem
vypracovanýın vcenové Soustavě ÚRS platné ke dni předání řádně dokončeného díla Objednateli.
Výkaz výměr bude vypracován Samostatně, jako Součást každého Z požadovaných paré projektové
dokumentace, přičemž u jednotlivých položek bude vždy uveden způsob a postup Výpočtu a jejich
popis. Postup výpočtu celkové výměry bude uveden s popisem odkazujícím na příslušnou grafickou
nebo textovou část dokumentace, tak aby umožnil kontrolu celkové výměry.

Projektová dokumentace bude obsahovat (v části Zásady organizace Výstavby) posouzení, zda práce a
činnosti vykonávané na Stavbě budou podléhat povinnosti zpracování plánu bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci na Staveništi a povinnosti určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci (BOZP) ve fázi přípravy díla. Pokud bude nutné určit koordinátora BOZP, Objednatel
jej na vlastní náklady určí a zhotovitel poskytne koordinátorovi potřebnou Součinnost.

V případě, že při zpracování projektové dokumentace Vyplyne, že při Stavbě budou prováděny práce a
činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví (dle nařízení
vlády č. 591/2006 Sb. - příloha č. 5) nebo, že bude Stavba Svým rozsahem podléhat povinnosti doručení
oznámení o Zahájení prací oblastnírnu inspektorátu práce, bude Součástí projektové dokumentace plán
bezpečnosti a ochrany Zdraví při práci na Staveništi.

Výkazy výměr budou vypracovány tak, aby byly kontrolovatelné. Vždy bude uveden postup výpočtu a
vstupní parametry, u výkazu výměr S odkazujícím popisem na příslušnou grafickou nebo textovou část
projektové dokumentace.

Projekt bude členěn na stavební objekty dle požadavků objednatele a podle charakteıu finančních
prostředků. Všechny Stavební objekty budou zatříděny do druhu a oboru Stavebnictví dle klasifikaee
Stavebních Objektů.

Originály všech dokladů budou součástí paré č. l projektové dokumentace.
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12. Zhotovitel souhlasí S roZımıOžOváním projektové dokumentace pro potřeby Zajištění přípravy Stavby a
pro Zadání a provádění Stavby.

V.
Předání a převzetí díla, odpovědnost za vady, Záruka za jakost

Místeın odevzdání projektové dokumentace Zhotovené dle této Smlouvy jsou Lesy České republiky, s.p.
Správa toků- Oblast povodí Labe.
ZjiStí-li Objednatel vrámci kontroly prováděných prací nedostatky, vyzve Zhotovitele k jejich
odstranění. Tíın není dotčena lhůta pro provedení díla dle čl. II OdSt. l této sınlouvy.

O předání a převzetí díla - projektové dokumentace bude učiněn datovaný Zápis do protokolu a potvrzen
oběma Smluvními stranami.

Zhotovitel odpovídá Objednatelí Za Správnost, celistvost a úplnost jíın Zpracovaně projektové
dokumentace, Za Správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost Stavby provedené podle jím Zpracované
projektové dokumentace a proveditelnost Stavby podle této dokumentace, jakož i Za technickou
a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí. Záruku Za
jakost v rozsahu dle předchozí věty Zhotovitel objednateli poskytuje do předání díla jež je předmětem
projektové dokumentace dle této Smlouvy Zhotovitelem Stavebních prací.

Zhotovitel je povinen nejpozději do l4 dnů po obdržení Oznámení vady písemně Oznámit objednateli,
Zda vadu díla uznává či neuZnává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel
písemně při Oznámení vady jiné právo z odpovědnosti Za vady, platí, že požaduje odstranění vady.
NeOZnámí-li objednatel písemně Zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje Odstranění vady
dodáním chybějící věci, je-li možno vadu Odstranit dodáním chybějící věci, nebo Opravou věci (díla),
je-lí možné vadu odstranit Opravou věci (díla). Vadu je Zhotovitel povinen Odstranit nejpozději do 30
dnů od jejího oznámení objednatelem. Uplatní-li Objednatel u Zhotovitele právo na Slevu z ceny Za dílo,
je zhotovitel povinen Slevu poskytnout (vrátit objednateli část již Zaplacené ceny Za dílo odpovídající
výši uplatněné slevy) do 30 dnů Od jeho uplatnění.
Zhotovitel je povinen vydat Objednatelí potvrzení o tom, kdy objednatel právo z Odpovědnosti za vady
uplatnil, co je Obsahem reklamace a jaký způsob Vyřízení reklamace objednatel požaduje, jakož i
potvrzení O datu a Způsobu vyřízení reklamace a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání,
případně písemné Odůvodnění Zamítnutí reklamace.

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil
v Souvislosti S uplatněním práva Z odpovědnosti za vady a Odstraňováním vady. Tuto náhradu poskytne
Zhotovitel na účet Objednatele, a to na Základě objednatelem řádně vystaveněho daňového dokladu
(faktuıy), doručeného zhotoviteli, Se splatností 21 dnů Ode dne doručení. V případě, že faktura nebude
mít odpovídající náležitosti, je Zhotovitel Oprávněn Zaslat j i ve lhůtě Splatnosti Zpět objednateli
k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení S platbou; lhůta Splatnosti počíná běžet znovu od doručení
náležitě doplněných či Opravených dokladů zhotoviteli.

Zhotovitel odpovídá Za škody vzniklé vlivem vad projektové dokumentace.

VI.
aluvní pokuty

V případě prodlení Zhotovitele S dokončením a předáním díla dle čl. II. odst. l této smlouvy zaplatí
Zhotovitel Objednatelí Smluvní pokutu ve výší 0,3 % Z ceny Za dílo bez DPH Za každý, byt' i započatý,
den prodlení.

V případě prodlení Smluvní Strany s úhradou peněžitého plnění dle této Smlouvy náleží druhé Smluvní
Straně úrok Z prodlení ve výši 0,05 % Z částky, s jejímž Zaplacením je strana v prodlení, za každý, byť
i Započatý, den prodlení.

V případě porušení povinnosti Stanovené čl. IV. odst. 3 této Smlouvy je zhotovitel povinen Zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 500. - Kč za každý, byť i Započatý, den prodlení.

V případě porušení povinnosti Stanovené čl. l. odst. 10 této Smlouvy Zhotovitelem zavazuje Se Zhotovitel
Zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč Za každý takový případ.
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5. V případě prodlení Zhotovitele S odstraněním vady dle čl. V. OdSt. 5 této Smlouvy je Zhotovitel povinen
Zaplatit objednateli Sınluvní pokutu ve výši l OOO` - Kč za každý, byt' i Započatý, den prodlení.

6. Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn., že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje Souběžně
uplatnění jakékoliv jiné sınluvní pokuty).

7. Úhradu Smluvní pokuty provede Zhotovitel na účet objednatele, a to na Základě objednatelem řádně
vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného zhotoviteli, Se splatností 21 dnů ode dne jeho
vystavení. K faktuře musí být přiloženo oznámení o uplatnění Smluvní pokuty obsahující popis a časové
určení události, která v souladu Se Smlouvou Zakládá právo objednatele Smluvní pokutu požadovat. V
případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je Zhotovitel oprávněn Zaslat ji ve lhůtě
Splatnosti Zpět objednateli k doplnění, aniž Se tak dostane do prodlení S platbou; lhůta Splatnosti počíná
běžet od doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu Zhotoviteli.

Vll.
Odstoupení od Smlouvy

l. Objednatel i Zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy v případech a Za podmínek
Stanovených občanským Zákoníkem anebo touto Smlouvou.

2. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy Zejména v případě, pokud mu objednatel i přes
předchozí písemnou výzvu v dodatečné poskytnuté, přiměřené lhůtě neposkytne Součinnost nutnou pro
řádnou realizaci díla dle této Smlouvy, anebo pokud je objednatel v prodlení S platbou ceny Za dílo po
dobu delší než jeden měsíc.

3. Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit (v rozsahu dosud neposkytnutých plnění) rovněž
Vpřipadě, že se nepodaří Zajistit uzavření příslušných Sınluv se všemi vlastníky pozemků, přičemž
objednatel 0 této Skutečnosti písemně informuje Zhotovitele nejpozději Spolu S odstoupením.
Vtakovém případě náleží zhotoviteli Cena Za práce Skutečně a řádně provedené do okamžiku
odstoupení; při určení této ceny Se vychází Z ceny odpovídajícího dílčího plnění dle čl. llI. této Smlouvy.

4. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy Zejména v případě:
- provádění prací v rozporu S touto Smlouvou,
- pokud je zhotovitel v úpadku,
- prodlení Zhotovitele S řádným dokončením díla nebo
- jestliže Zchování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že

povinnost zhotovitele bude porušena Způsobem, který zakládá právo objednatele od této Smlouvy
odstoupit.

5. Vzájemná práva a povinnosti Smluvních Stran Se v případě ukončení této Smlouvy řídí ustanoveními
Občanského Zákoníku, nestanoví-li smlouva něco jiného.

VIII.
Závěrečná ujednání

l. Otázky smluvně neupravené se řeší dle ustanovení občanského Zákoníku.
2. Tuto smlouvu je možno měnit pouze oboustranně Schválenými písemnými dodatky.

3. O změnách oprávněných osob nebo jejich kontaktních údajů a změnách bankovního spojení Se Smluvní
Strany bez zbytečného odkladu písemně informují.

4. Smluvní strany Shodně prohlašují, že se řádně seznámily S uvedenými Smluvními podmínkami a
bezvýhradně S nimi souhlasí. Nedílnou závaznou Součástí Smlouvy jsou i její přílohy.

5. Smlouva je vyhotovena Ve dvou Stejnopisech, Z nichž každá ze Stı'an obdrží po jednom.

v MMR-»JVC dne: 35 ' '1 ~ 70 mi

S nabídkovým ro
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LESY ćEsKÉ REPUBLIKY, s.p.
Správa toků - oblast povodí Labe

Zadávací list projekčních prací- projektové dokumentace,

Název akce: Zlatnice, ř.km 0,000 - 0,250

Stupeň projektové dokumentace (dále jen „PD“):

Projektová dokumentace pro Stavební povolení a provádění Stavby

Misto: Bělá u Pecky Obec s rozšířenou působností: Nová Paka
Kraj: Královéhradecký Katastrální území: Bělá u Pecky
Název toku: Zlatnice ČHP.: 1-04-02-027
IDVT: 10185525

Druh praci: projekční
Vymezení úseku, v němž budou prováděny práce, a jeho délka: V ř.km. 0,000 - soutok s Javorkou do
0,250 ř.km nad zničeným Stupněm. Celková délka bude 0,250 km.

Popis Stávajícího stavu VT:

V 0,004 a O, 150 rˇ. km je koryto vodního toku opevnëno kamennou dlažbou a di. Vtomto úseku je
nános sedimentů místy 0,4 m. V 0,020 a 0,110 ř. km jsou deskové mostky S kapacitou C25. Úsek toku
/emuje Z pravé strany Silnice Vidochov - Bělá u Pecky a na levém břehu se nachází Zástavba. Od
kraje Osady, kde končí opevnění, pokračuje Zlatnice korytem upraveným pouze příčnými objekty.
V tomto úseku Zasahují břehové porosty do průtocˇného profilu. V 0, 230 ř. km je Zcela Zničený Stupeň
srubové konstrukce s výraznou eroZl břehů a postupujícím sesuvem břehů včetně břehových porostů
do koryta. Okolní pozemky jsou Zpravého břehu využívány jako TTP. Ke Zničení Stupně došlo při
povodních v roce 2013.

Popis návrhu a požadavků investora:

Akce bude členěna na dva samostatné stavební objekty:

SO 01 - Rekonstrukce stupně v 0,230 ř. km
Původní stupeň Ze srubově konstrukce bude nahrazen balvanítým Skluzem se Stabilizačním
betonovým pasem. Velikost kamenů bude použita minimálně 500 kg a více s výškově nepravidelným
uložením kamenů pro tlumení kinetické energie.

so 02 - čištění køıyra 0d sedimenru v 0,000 - 0,150 ř. km
Bude provedeno vyčištění koryta od sedimentu, místy 0,4 m od Soutoku Zlatnice S Javorkou po konec
opevnění Za mostek v 0,150 ř.km.

Předpokládaný náklad na stavbu: 900 tis. Kč bez DPH

Termín provedení (dokončení a předání) díla - PD: 31. 7. 2017

lnění:Postu fáze z racování PD a souvise'ícího dílčího

Stanovení termínů dílčího plnění:

a) zajištění podkladů pro návrh technického řešení, návrh technického řešení u SO 01, SO 02 (včetně
přesného - maximálního rozsahu Záborů pozemků), Zejména Zajištění míst uložení Sedimentu Se
Zajištěním smluv a vyjádření vlastníků v uvedeném směru, Zajištění smluv o souhlasu s provedením
prací u 801 - 30.4.2017



b) Zpracování projektové dokumentace pro ohlášení a provádění stavby - do 31.7. 2017

Koncept projektu bude projednán na výrobním výboru svolaném projektantem do: 30. 4. 2017

Případné návrhy změn (vyplývající Z výsledků projednávání návrhu technického řešení) objednatelem
schváleného konceptu budou zhotovitelem znovu předloženy k projednání do dokumentační komise
objednatele.

Projekt dokumentace pro ohlášení a provádění stavby bude vyhotoven v 5 Samostatných paré a v
jednom vyhotovení v elektronické (digitální) podobě.

Projektová dokumentace bude Zpracována podle vyhlášky č. 499/2006 Sb. vúčinném Znění.
Projektová činnost bude prováděna dle ustanovení § 159 stavebního Zákona vůčinném Znění.
Projektová dokumentace bude Zpracována v podrobnostech umožňujících Zadání veřejné Zakázky
(dle Zákona č. 137/2006 Sb., a vyhlášky č. 230/2012 Sb. v účinných zněních).

Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby bude členěna dle
přílohy č. 5 Vyhlášky č. 499/2006 Sb. v účinném Znění. Povinné části dokumentace budou samostatně
oddělitelné.

PD bude dále rozšířena o požadavkv investora:

Požadované podklady:

0 Geodetické práce, požadujeme výškopis BPV a polohopis vsouřadnicovém systému JTSK,
vyhotovené geodetické podklady pro projektovou činnost budou předány objednateli
velektronické podobě (formáty dxf., dgn.), včetně Zřízení aZaměření všech bodů, které byly
použity pro účely projektování a mohou být využity při vytyčovacích, kontrolních
a dokumentačnich činnostech, - budou provedeny pouze u SOZ.

0 Provedení rozborů Sedimentů (Zemin) Zajistí objednatel.

Části PD - upřesnění požadavků (PD bude obsahovat části členěné na jednotlivé položky dle
vyhlášky):

0 technická Zpráva, doplněná o technické Specifikace,
0 průvodní zpráva, včetně uvedení Seznamu dotčených vlastníků pozemků a staveb, seznam

stavbou dotčených pozemků s uvedením jejich záborů (trvalých i dočasných),
0 fotodokumentace,
0 přehledná mapa povodí (Základní vodohospodářská mapa 1: 50 000 s vyznačením povodí,

Základní mapa 1 : 5 000 s vyznačením Úseků - objektů),
I podrobná situace (1 : 100)
0 podélný profil
0 příčné profily
0 vzorové příčné profily,
0 výkresy objektů,
0 prováděcí výkresy podrobností - detailů konstrukcí (uložení výztuže)
0 prováděcí výkresy pomocných a dočasných konstrukcí - např. převádéní vodyI ochrana dřevin

ap0d„
0 podklady pro vytýčení stavby (v grafické a v elektronické podobě),
0 situace vložená do katastrální mapy, DKM - digitální katastrální mapa
o Zásady organizace výstavby, včetně situace se zákresem staveniště, Zařízení staveniště

přístupů, skládek apod.,
0 technické charakteristiky, popisy a podmínky provádění stavebních prací, technologické postupy

s odkazy na příslušné předpisy a normy,
0 seznam pobřežnlků, výpisy dotčených parcel a jejich vlastníků s uvedením dočasných Záborů

pozemků a způsobu dotčení (využití),
ı výkaz výměr (u jednotlivých položek bude vždy uveden způsob a postup výpočtu a jejich popis)

S odkazujícim popisem na příslušnou grafickou nebo textovou část projektové dokumentace,
ı soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (slepý rozpočet), včetně položek

vedlejších a ostatních nákladů investora vyplývajících Ze Zpracování projektové dokumentace a
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požadavků objednatele, soupis prací bude vypracován vcenové Soustavě ÚRS, vpřípadě
potřeby použití položek neobsažených vcenové Soustavě bude Součástí výkazu výměr
objednatelem odsouhlasená individuální kalkulace a rozbor takovýchto položek, elektronická
podoba soupisu prací bude splňovat požadavky pro Zadávání veřejné Zakázky, elektronická
podoba Soupisu bude Zpracována v otevřeném formátu XLSX,

0 dílčí a Souhrnné rozpočty (kontrolní rozpočet), budou obsaženy v paré č. 1 a 2 projektové
dokumentace, budou vypracovány v cenové Soustavě ÚRS a v cenové úrovni platné k termínu
odevzdání prací, bude-li Zhotovitel vprodlení Sřádným dokončením díla a jeho předáním
objednateli, předá objednateli řádně dokončené dílo vpodobë spoložkovým rozpočtem
vypracovaným vcenové Soustavě ÚRS platné ke dni `předání řádně dokončeného díla
objednateli,

0 návrh havarijního plánu,

Požadovaný obsah dokladové části:

0 Zápisy Z výrobních výborů,
0 vyjádření správců a vlastníků inženýrských Sítí,
0 vyjádření a souhlasy orgánů a organizací a dotčených fyzických a právnických osob
0 Řešení majetkoprávního vypořádání:

Uložení Sedimentu:
Zhotovitel projedná s vlastníky pozemků (Staveb), na nichž má být uložen sediment, podmínky
uzavření Smlouvy o uložení sedimentu na pozemku. Výsledky tohoto projednání Sdělí
objednateli a Zároveň mu předá vyjádření spolu snávrhem Smlouvy, předem objednatelem
odsouhlaseným, podepsaným vlastníkem dle věty první.

Stavební objekty:
Zhotovitel projedná s vlastníky pozemků (staveb), jež maji být stavbou dle projektové
dokumentace dotčeny, podmínky uzavření smlouvy o Souhlasu S realizací stavby a Zajisti jejich
uzavření v uvedeném směru.

0 Stanovisko Správce povođl,
0 stanovisko obce,
0 Souhrnné stanovisko obce s rozšířenou působností,
0 Vyjádření o Souladu navrhované Stavby se Záměry územního plánování (dle §15 stavebního

Zákona) nebo souhlas stavebního úřadu příslušného kvydání územního rozhodnutí, který
ověřuje dodržení jeho podmínek,

0 povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les, dřeviny určené ke kácení budou vterénu
vyznačeny a Zakresleny do Samostatné situace suvedením jejich tabulkového výčtu dle
náležitostí žádosti o povolení ke kácení, u dřevin vcizím vlastnictví musí být kžádosti o
povolení zajištěn Souhlas vlastníka,

0 vyjádření uživatele rybářského revíru,
0 stanovisko orgánu dopravy na pozemních komunikacích (Souhlas vlastníka komunikace),
ı Závazné Stanovisko orqánu ochranv Dřírodv kzásahu do VKP podle Q 4 odst. 2. Zákona č.

114/1992 Sb.` V účinněm znění
0 vypracování Souhrnu podmínek Stanovených pro umístění, povolení a provádění Stavby, včetně

uvedení Způsobu jejich vypořádání,

Ostatní požadavky:

0 Štítek na deskách projektu bude kromě ostatních údajů obsahovat ČHP dotčeného toku, IDVT a
ř. km Stavby (dle CEVT),

0 součásti PD (v části Zásady organizace výstavby) bude posouzení plnění povinností Zadavatele
stavby podle Zákona č. 309/2006 Sb., Vúčinném Znění, Zda je' Stavbu možné realizovat 1
Zhotovitelem (např. jedná se o jednoduchou stavbu S nízkou náročností na koordinaci,
neobsahující žádná technologická Zařízení apod.) a Zda bude Stavba svým rozsahem podléhat
povinnosti doručení oznámení o Zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce (celkový
plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu



na jednu fyzickou osobu) - tedy zda je nutné určit koordinátora bezpečnosti a ochrany Zdraví při
práci ve fázi přípravy dila,

o Způsob využití přebytečných Sedimentů (výkopků) bude řešen Vsouladu se Zákonem č.
185/2001 Sb. a nakládání sodpady. Bude preferováno - Vybráno ekonomicky a ekologicky
nejvhodnější řešení; Zhotovitel projedná svlastníky a nájemci dotčených pozemků (včetně
přístupů apod.) podmínky uzavření smlouvy pro takové využití (uložení) a Zajístí jejich vyjádření
(Souhlasy); výsledky tohoto projednání sdělí objednateli a Zároveň mu předá vyjádření
s návrhem Smlouvy, předem objednatelem odsouhlasenýmI podepsaným Vlastníkem (případně i
na'jemcem)

0 Zhotovitel projedná suživatelem rybářského revíru podmínky, Za nichž uživatel rybářského
revíru provede Slovení rybí obSádky v místě Stavby, realizované na Základě projektové
dokumentace.

0 projekt bude členěn na Stavební objekty dle požadavku investora a podle charakteru finančních
prostředků (provozní - investiční), Všechny Stavební Objekty budou zatříděny do druhu a oboru
stavebnictví dle klasifikace stavebních objektů,

0 zhotovitel projedná návrh technického řešení Stavby na výrobních Výborech, které Svolá
v průběhu Zpracování projektové dokumentace Za účasti objednatele a dalších Zúčastněných
Stran dotčených stavbou (budou minimálně uskutečněny tři Výrobní výbory), Zhotovitelem
vypracované Zápisy zvýrobních výborů budou součástí dokladově části projektové
dokumentace, návrh technického řešení předkládaný dotčeným osobám bude předem
projednán S objednatelem,

0 projektant provede odborný výklad V dokumentační komisi objednatele a poskytne
dokumentační komisi potřebné podklady (např. fotodokumentace, textová část a výkresy
v elektronické podobě -formát pdf.) v termínu minimálně 7 dní předem,

0 zhotovitel předloží objednateli pro účely dokumentační komise, konané před odevzdáním díla,
dvě paré projektové dokumentace v tištěné podobě a její elektronickou podobu, a to nejpozději
14 dní předem. 4

0 PD bude předána i v elektronické podobě (needitovatelné - formát pdf.I editovatelné - formát
doc. ×ls. dwg. dgn.),
originály Všech dokladů budou součástí paré č. 1 projektové dokumentace|

I Zhotovitel Souhlasí S rozmnožováním díla pro potřeby zajištění přípravy Stavby a pro Zadání a
realizaci stavby, Zhotoviteli bude zapůjčena stávající dokumentace stavby a doklady související
se stavbouI

0 součásti zadání je i provádění autorského dozoru, který bude prováděn formou kontrolní
činnosti projektanta na Stavbě - účasti autorizované osoby na stavbě dle potřeb objednatele
(Zpravidla při kontrolních dnech, kontrolních prohlídkách stavby, při předání a převzetí
Zhotoveně stavby apod), v rámci výkonu autorského dozoru bude Zhotovitel kontrolovat Soulad
prováděné stavby Sjím Zhotovenou ověřenou (Schválenou) projektovou dokumentaci, Se
Stavebním povolením (územním rozhodnutím), jakož i S dalšími právními akty a Vyjádřeními,
které jsou pro realizaci stavby Závazné, předpokládaný rozsah autorského dozoru na stavbě ve
dnech (dle Zadávací dokumentace) Zadavatel Stanovil pouze pro účely hodnocení nabídkové
ceny, přičemž skutečný rozsah prací bude Závislý na jeho konkrétních potřebách,

` Zhotovitel:
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Nabídkový list na akci

„Zlatnice ř.km. 0,000-0,250“

Název firmy nebo jméno podnikatele: Ing. Jaroslav Br nd - ATELIER M
ıč ı Dıč z 13541072 I
Datum narození :
Sídlo nebo místo podnikání: Palackého 517, Hronov 549 31
Adresa pro doručování:
Oprávněný zástupce: lng. Jaroslav Branda

Na základě Vaší výzvy podáváme následující cenovou nabídku:

Plátce DPH: * ANO - NE

Nabídková cena - plátceąDPHř

Geodetické zaměření (JTSK, p) 10.500,-Kč + 6.500,- Kč 17.000,- Kč

Projektová dokumentace pro ohlášení v podrobnostech
prováděcí dokumentace včetně rozpočtu
UNIKA 2016 náklad 1.300 tis. Kč III. pásmo 39% sleva 20% 55.700,- Kč

Projednání s vlastníky, vstupy, příjezdy, souhlasy, smlouvy 9.000,- Kč

Projednání s organizacemi, správci a orgány státní správy,
zajištěníˇrozhodnutí a vyjádření (§15, VKP, kácení, doprava,
Policie, CRS, souhrnné stanovisko, dok. komise) 18.000,- Kč

Celková nabídková cena bez DPH (50.1 rek.55.800,-,SO.2 údrž.43.900,-) 99.700,- Kč

DPH 21 % (80.1 rek.11.718,-, 80.2 údr. 9.219,-) 20937.- Kč

Celková nabídková cena vč. DPH (80.1 rek.67.519.-,SO.2 údrž.53.119,-) 120.637,- Kč

Autorský dozor -1 den auto (2 x 66 km x 5,8,-Kč/km) = 779,- Kč
činnosti v místě 3 x 550,-Kč/hod = 1.650,- Kč

celkem Zaokrouhleno 2.400,- Kč bez DPH

Souhlasíme, že akci budeme realizovat vsouladu se zadáním a s podmínkami pro
ohlášení údržbových praci.

Datum: 03.01. 2017 Razítko a podpis Osoby Oprávněné ednat ménem dodavatele:




