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SMLOUVA O DÍLO 
NA ZHOTOVENÍ STAVBY 

„INTENZIFIKACE ČOV ŠTERNBERK“ 
 

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) 

Číslo smlouvy: 226/21/S/OŽP/Juk 

 
I. Smluvní strany 

 
1. Objednatel: Město Šternberk  

zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Stanislav Orság, starosta 
  
sídlo: Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk  
IČ:  00299529 
DIČ: CZ 00299529 
  
dále jen „objednatel“ 
 

 

a 
 
2. Zhotovitel: ARKO TECHNOLOGY, a.s. 

zastoupený ve věcech smluvních: 
Ing. Tomáš Keberle, předseda představenstva 
Ing. Jiří Svoboda, člen představenstva 
Ing. Martin Pajer, člen představenstva 

  
sídlo: Vídeňská 206/108, 619 00 Brno 
IČ (IČO): 00219169 
DIČ: CZ00219169 
  
  
dále jen „zhotovitel“  

 
3. Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k 

tomu, aby plnil závazky, vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní 
překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků. 

4. Zhotovitel je právnickou osobou, založenou a existující podle právních předpisů České 
republiky. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby 
splnil závazky, vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, 
které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k 
porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se 
dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace 
akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto 
zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy. 
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II. Předmět smlouvy 
 

1. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby (dále také dílo): 

Název stavby   : Intenzifikace ČOV 

Místo stavby   : Šternberk 

Projektová dokumentace : INTENZIFIKACE ČOV ŠTERNBERK 

 
 

2. Stavba je projektovou dokumentací členěna na stavební objekty a provozní soubory: 
 
SO 01 Dmychárna s elektrorozvodnou 

SO 02 Aktivační nádrže 

PS 01 Biologické čištění 

PS 01.1 Dmychárna 

PS 01.2 Aktivační nádrž 

PS 02 Elektro – technologická část 

 
 

III. Lhůty a termíny 
 

1. Zhotovitel je povinen dílo dokončit a řádně dokončené odevzdat nejpozději do 180 
kalendářních dnů od převzetí staveniště.   

 
IV. Cena díla 

 
1. Cena díla odpovídá výsledku zadávacího řízení podle zákona č.134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek a nabídce zhotovitele. Za řádně zhotovené a bezvadné dílo 
v rozsahu čl. 2. této smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 
526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně ve výši: 
 

1.1. Cena díla bez DPH celkem    7 794 204 Kč 

1.2. Výše DPH sazba 21 %     1 636 783 Kč 

1.3. Cena díla včetně DPH celkem    9 430 987 Kč 

V. Zvláštní obchodní podmínky 

1. Objednatel prohlašuje, že uvedený předmět plnění bude používán k ekonomické 
činnosti, a proto ve smyslu informace Generálního finančního ředitelství a Ministerstva 
financí ČR ze dne 9. 11. 2011(viz stránky MFČR) bude aplikován režim přenesené 
daňové povinnosti podle §92a zákona o DPH. V případě, kdy nebude aplikován režim 
přenesené daňové povinnosti, prohlašujeme, že předmět plnění souvisí výlučně s 
činností výkonu veřejné správy. 

2. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nabytí statutu „nespolehlivý plátce“, ve smyslu 
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zákona č. 235/2004Sb. o DPH, bude o této skutečnosti neprodleně objednatele 
informovat. Objednatel je poté oprávněn zaslat hodnotu plnění odpovídající dani 
z přidané hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle §109a zákona o dani 
z přidané hodnoty. 

3. Platební podmínky se upravují tak, že měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do 
výše 100 % z celkové sjednané ceny. Články 6.2.5 až 6.2.7 Obchodních podmínek se 
nepoužijí.   

4. Zajištění závazků zhotovitele po dobu realizace díla (finanční záruka za řádné provedení 
předmětu plnění) se sjednává ve výši 5 % ze sjednané ceny díla bez DPH, v ostatním 
platí obchodní podmínky.  

5. Zajištění závazků zhotovitele po dobu záruční lhůty se sjednává ve výši 3 % ze sjednané 
ceny díla bez DPH, v ostatním platí obchodní podmínky.  

 
 

VI. Provádění díla 

1. Zhotovitel musí provádět soustavný hrubý úklid staveniště a musí průběžně likvidovat 
veškerý vzniklý odpad z celé stavby.  

 

 
VII. Sociální a environmentální aspekty plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na 
regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 
435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na 
regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky 
podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny 
bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli. V případě, že objednatel zjistí 
jakékoli porušení legálního zaměstnávání či nedodržení pracovně právních předpisů a 
odpovídajících podmínek práce včetně bezpečnosti práce, je Zhotovitel povinen zaplatit 
smluvní pokutu ve výši 10 000,00 Kč za každý zjištěný případ. 

2. Zhotovitel je povinen v případě, že plnění veřejné zakázky využije poddodavatele, 
zabezpečit v rámci férových podmínek v dodavatelském řetězci, aby smlouvy mezi 
Zhotovitelem a jeho poddodavateli obsahovaly obchodní podmínky obdobné, jako jsou 
obchodní podmínky této smlouvy o dílo, přiměřeně upravené k rozsahu a charakteru 
poddodávky. Požádá-li o to Objednatel, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli do 
3 tří pracovních dnů od doručení písemné výzvy Objednatele (lze učinit i zápisem ve 
Stavebním deníku) údaje o všech svých poddodavatelích a na základě žádosti 
Objednatele předložit Objednateli ke kontrole smlouvy uzavřené s těmito poddodavateli. 
V případě, že Objednatel zjistí, že Zhotovitel nesplnil povinnost zabezpečit podobné 
smluvní podmínky pro své poddodavatele (obdobné vůči smlouvě mezi Objednatelem a 
Zhotovitelem), je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,00 
Kč za každý zjištěný případ. 

3. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým 
poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení 
poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to 
vždy do 30 dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. V případě, 
že Zhotovitel nezajistí řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům 
ve smyslu tohoto článku smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 10 000,00 Kč za každou opožděnou platbu těmto poddodavatelům. 
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VIII. Ostatní ujednání 
 

1. Práva a povinnosti obou smluvních stran v této smlouvě neuvedené se řídí Obchodními 
podmínkami pro zhotovení stavby, které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Ustanovení 
Smlouvy, odlišná od těchto Obchodních podmínek, mají přednost před ustanovením 
Obchodních podmínek. 

2. Smluvní strany souhlasí s tím, že obsah smlouvy není obchodním tajemstvím a smluvní 
strany mohou smlouvu zveřejnit v rozsahu a za podmínek, jež vyplývají z obecně 
závazných právních předpisů. 

3. Smluvní strany souhlasí s tím, že smlouva bude zveřejněna v registru smluv dle 
příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

4. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru 
smluv splní Město Šternberk. Současně berou smluvní strany na vědomí, že v případě 
nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do 3 (tří) měsíců od jejího podpisu bez dalšího 
zrušena od samého počátku. 

5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru 
smluv dle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv). 

 
Přílohy smlouvy: 
Příloha č. 1 - Obchodní podmínky pro zhotovení stavby 
Příloha č. 2 - Časový harmonogram postupu stavebních prací (ode dne jeho vzniku) 
Příloha č. 3 - Finanční harmonogram plnění veřejné zakázky (ode dne jeho vzniku) 
Příloha č. 4 - Položkový rozpočet 
 
Doložka platnosti právního jednání dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:  
 
Na straně objednatele rozhodla o uzavření této smlouvy Rada města Šternberka dne 
10.05.2021 usnesením č. 2093/53.  
 
 
Ve Šternberku dne:   ………………………….. 
 
Za objednatele:                                                             Za zhotovitele:  
 
 

 
 
_________________________       ___________________________ 
Ing. Stanislav Orság Ing. Tomáš Keberle Ing. Jiří Svoboda 
starosta předseda představ. člen představenstva 
 
 
Vz 82-01-03 


