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SMLOUVA O DÍLO 

č. 21/7700/0129

Objednatel 
Název: Česká republika – Generální finanční ředitelství
Sídlo: Lazarská 15/7, Praha 1 – Nové Město, PSČ 117 22
IČO: 72080043
Zastoupena: –  vedoucím  Oddělení

dlouhodobého hmotného majetku
Osoby oprávněné jednat: 
ve věcech technických: 

                                                  
                                                  

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní adresa: Strakonice, Na Ohradě 1067, PSČ 386 01 Strakonice

na straně jedné (dále jen „objednatel‟)

Zhotovitel
Název: Radmil CZ s.r.o.
Sídlo: Toužimská 588/70, 197 00 Praha 9 - Kbely
IČO: 292 05 506
DIČ: CZ29205506
Zastoupena: – jednatel společnosti

Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Praze, oddíl C, vl. 204819

Osoby oprávněné jednat
ve věcech smluvních:      

ve věcech technických:   

Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

Kontaktní adresa zhotovitele: K Rašelině 1614, 696 42 Vracov

na straně druhé (dále jen „zhotovitel‟)

(dále společně také jako „smluvní strany“)

uzavírají  na  základě  výsledků  výběrového  řízení  o  veřejné  zakázce  malého  rozsahu  
č.j.:  34725/21/7300-20165-304044,  v souladu  s § 27  a  §  31  zákona  č.  134/2016  Sb.,
o  zadávání  veřejných  zakázek,  ve  znění  pozdějších  předpisů  (dále  jen  „ZZVZ‟),

Stránka 1 z 12



                                                                                                                 SOD č. 21/7700/0129

a  s ustanovením  §  2586  a  násl.  zákona  č. 89/2012 Sb.,  občanský  zákoník,  ve  znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), tuto:

Smlouvu o dílo

„ÚP V KYJOVĚ   – REKONSTRUKCE  PLYNOVÉ  KOTELNY  “  
(dále jen „Smlouva“)

I.
PŘEDMĚT SMLOUVY A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a na své nebezpečí dílo.
Dílem se rozumí provedení rekonstrukce plynové kotelny budovy Finančního úřadu pro
Jihomoravský  kraj,  Územního  pracoviště  v Kyjově,  třída  Komenského  1360/18  Kyjov
(dále  jen  „ÚP“),  a  to  v  rozsahu  nezbytném  pro  splnění  předmětu  veřejné  zakázky,
technicky  definované  zpracovanou  projektovou  dokumentací  pro  provádění  stavby,
zhotovenou projekční kanceláří ST mont Kyjov s. r. o., IČO: 60753811, sídlem Nádražní
471/48,  697  01  Kyjov,  zakázka  č.  17/2021,  která  je  Přílohou  č.  5  Výzvy  vedené  u
objednatele  pod  č.  j.:  34725/21/7300-20165-304044.  Předmět  plnění  VZ  je  dále
vymezen cenovou nabídkou (oceněným soupisem stavebních prací dodávek a služeb)
zhotovitele ze dne 28. 05. 2021 a podmínkami uvedenými v textové části Výzvy vedené
u objednatele pod č. j.: 34725/21/7300-20165-304044, na základě jejichž výsledků se
tato Smlouva uzavírá (dále jen „dílo“).

2. Zhotovitel  se  zavazuje  provést  dílo  (tj.  dokončit  a  předat  objednateli)  řádně,  včas,
ve sjednané kvalitě a dle podmínek stanovených v příloze č. 2 této smlouvy – Výzva
k podání nabídky.

3. Místem  plnění  díla  je  budova  Finančního  úřadu  pro  Jihomoravský  kraj,  Územního
pracoviště v Kyjově, třída Komenského 1360/18 Kyjov (dále jen „místo plnění díla‟).

4. Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli
sjednanou cenu.

II.
DOBA PLNĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli kompletní funkční dílo protokolem o předání  
a převzetí díla bez vad a nedodělků bránících užívání (bez provedení topné zkoušky),
podepsaným osobami  oprávněnými  za  smluvní  strany  dílo  předat  a  převzít,  přičemž
k předání díla a jeho uvedení do zkušebního provozu (bez provedení topné zkoušky)
dojde  nejpozději  do  45  dnů  od  předání  a  převzetí  staveniště.  Vzhledem  ke
klimatickým podmínkám bude provedena topná zkouška až  v průběhu topného
období. K úplnému převzetí díla bez vad a nedodělků dojde až po provedení topné
zkoušky,  nejpozději  do  15.  11.  2021.  Termín  topné  zkoušky  bude  stanoven  dle
klimatických podmínek, po vzájemné dohodě objednatele a zhotovitele.

2. Objednatel se zavazuje, že zhotovitele vyzve nejpozději do 15. 6. 2021 k  předání a k
převzetí dotčených prostor za účelem provádění díla (dále jen „staveniště“). Po dohodě
obou smluvních stran bude stanoven termín předání staveniště.  Nejzašším termínem
předání  staveniště  je  02.  08.  2021.  Zhotovitel  je  povinen  zahájit  stavební  práce
do  5  pracovních  dnů  od  převzetí  staveniště  resp.  od  podpisu  protokolu  o  předání
a převzetí staveniště oběma smluvními stranami.
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3. Dojde-li k nedodržení termínů předání díla nebo jeho částí z důvodů, za které zhotovitel
neodpovídá, je zhotovitel povinen o této situaci bezodkladně informovat oprávněného
zástupce objednatele.

4. Doba plnění díla počíná účinností Smlouvy a končí splněním všech závazků a povinností
smluvních stran vyplývajících ze Smlouvy.

5. Realizace bude probíhat za plného provozu objektu Finančního úřadu pro Jihomoravský
kraj, Územního pracoviště v Kyjově, třída Komenského 1360/18 Kyjov, a to mimo topnou
sezónu. 

III.
CENA ZA DÍLO

1. Cena za dílo činí  2 151 255 Kč bez DPH (slovy: dva miliony jedno sto padesát jedna
tisíc dvě sta padesát pět korun českých).        
DPH ve výši 21 % činí 451 763 Kč (slovy: čtyři sta padesát jedna tisíc sedm set šedesát
tři korun českých)
Cena  za  dílo  činí  2 603 018  Kč  včetně  DPH (slovy:  dva  miliony  šest  set  tři  tisíce
osmnáct korun českých)
 

1. Cena za dílo je stanovena na základě rozpočtu ze dne 28.5.2021, obsahujícího oceněný
soupis stavebních prací, dodávek a služeb, který je nedílnou součástí této Smlouvy, jako
její  Příloha č.  1.  Rozpočet  pro provedení  díla  smluvní  strany považují  za úplný,  což
zhotovitel  výslovně  zaručuje.  Toto  ustanovení  však  nijak  neomezuje  oprávnění
smluvních stran kdykoli po dohodě změnit smlouvu a svá vzájemná práva a povinnosti.

2. Cena  za  dílo  je  cenou  konečnou  a  nepřekročitelnou  a  zahrnuje  veškeré  náklady
zhotovitele spojené s provedením díla,  tj.  veškeré práce,  materiál,  vedlejší,  pomocné
a doplňkové výkony, režijní náklady, dopravu, zařízení místa plnění, náklady na zajištění
veškerých dokladů potřebných k předání díla, náklady na ekologickou likvidaci odpadů,
případné náklady na zábor veřejného prostranství, je-li potřeba atd.

3. V případě,  že  se  v souvislosti  se  zhotovením  díla  vyskytnou  potřeby  do  rozpočtu
nezahrnuté  a  které  nebylo  možné  předvídat  v době  uzavření  smlouvy,  budou
do  rozpočtu  zahrnuty  po  dohodě  smluvních  stran  formou  dodatku  ke  smlouvě  a  to
ve výši  určené dle aktuální  cenové soustavy ÚRS Praha, a.s.  V případě, že nebude
možné stanovit cenu jednotlivých dodatečných prací dle aktuální cenové soustavy ÚRS
Praha, a.s., budou stanoveny ve výši cen obvyklých v čase a místě.

4. Změna  ceny  za  dílo  včetně  DPH  je  možná  v  případě,  že  dojde  v průběhu  plnění
předmětu Smlouvy ke změnám daňových předpisů upravujících výši DPH. Tato změna
nebude smluvními stranami považována za podstatnou změnu Smlouvy a nebude proto
pořizován dodatek ke Smlouvě. Zhotovitel bude fakturovat sazbu DPH platnou v den
zdanitelného plnění.

IV.
FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel prohlašuje, že přijatá plnění nebudou použita pro ekonomickou činnost, tudíž
nebudou podléhat  režimu přenesení daňové povinnosti  ve smyslu ustanovení § 92a,
respektive § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů.  Sazba  DPH  bude  v případě  její  změny  stanovena  v souladu  s platnými
právními předpisy.

2. Objednatel neposkytuje zálohy.
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3. Úhrada ceny bude prováděna měsíčně na základě dílčí faktury vystavené zhotovitelem
a doručené  objednateli.  Podkladem  pro  fakturu  bude  objednatelem  odsouhlasený
a  potvrzený  soupis  skutečně  provedených  prací  a dodávek  v  daném  kalendářním
měsíci. Podkladem pro konečnou fakturu bude protokol o předání a převzetí díla bez
vad a nedodělků, bránících řádnému užívání díla, potvrzený objednatelem. 

4. Úhradu 10% z celkové smluvní ceny za dílo bez ceny topné zkoušky včetně DPH, je
objednatel  oprávněn  pozastavit  v rámci  zúčtování  celého  díla  za  účelem  zajištění
odstranění případných vad a nedodělků zjištěných při protokolárním předání a převzetí
díla  a  za  účelem  provedení  topné  zkoušky.  Pozastavenou  částku  uhradí  objednatel
na  základě  konečného  zápisu  o  odstranění  všech  vad  a  nedodělků  a  protokolu
o provedení topné zkoušky sepsaného zhotovitelem a objednatelem a to do 30 dnů ode
dne podpisu tohoto zápisu.

5. Faktura  musí  obsahovat  veškeré  náležitosti  dle  platných  právních  předpisů,
a to zejména náležitosti dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů,  a náležitosti  uvedené v § 435 občanského zákoníku,  případně i  náležitosti
daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů, je-li zhotovitel plátcem DPH. 

6. Faktura  musí  být  vystavena  ve  prospěch  bankovního  účtu  uvedeného  v záhlaví
Smlouvy.  Je-li  zhotovitel  plátcem DPH,  musí  se  jednat  o  bankovní  účet  zveřejněný
způsobem umožňující  dálkový přístup,  dle zákona č.  235/2004 Sb.,  o dani  z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

7. Splatnost  řádně  vystavené  faktury  činí  30  dní  ode  dne  jejího  doručení  objednateli.
V případě daňového dokladu,  který je vystaven v souladu s čl.  III.  odst.  4,  je 90 dnů
od  doručení  daňového  dokladu  objednateli.  Za  den  splnění  platební  povinnosti  se
považuje den odepsání fakturované částky z bankovního účtu objednatele ve prospěch
bankovního účtu zhotovitele. 

8. Fakturu zhotovitel objednateli doručí písemně buď v listinné podobě na adresu Česká
republika – Generální finanční ředitelství, oddělení provozní účtárny, Lazarská 15/7, 117
22 Praha 1, nebo elektronicky do datové schránky objednatele, či na e-mailovou adresu

 Objednatel  upřednostňuje elektronické faktury vytvářené v IS
DOC nebo ve formátu PDF.

9. Objednatel má právo fakturu před uplynutím lhůty její splatnosti bez zaplacení vrátit, aniž
by  došlo  k prodlení  s její  úhradou,  nesplňuje-li  požadované  náležitosti.  Zhotovitel  je
povinen dle povahy nesprávnosti fakturu opravit. Nová lhůta splatnosti v délce 30 dnů
počne plynout ode dne doručení opravené faktury objednateli.

V.
PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Místem předání díla je místo plnění předmětu Smlouvy.

2. Zhotovitel  je povinen vyzvat objednatele k předání a ke zpětnému převzetí  staveniště
ve lhůtě minimálně 5 dní před termínem stanoveným k předání a převzetí  staveniště,
tedy 5 dní před termínem předání díla bez vad a nedodělků bránících užívání díla (bez
provedené topné zkoušky).

3. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli dílo, a to protokolem o předání a převzetí díla,
podepsaným oběma smluvními stranami.

4. Protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků bránících užívání (bez provedení
topné zkoušky) bude obsahovat minimálně následující uvedené údaje:

a) název díla,
b) datum a místo předání a převzetí díla,
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c) zúčastněné  strany  při  předání  a  převzetí  díla  s uvedením  jména  a  funkce
oprávněných zástupců stran,

d) popis díla, které je předmětem předání a převzetí,
e) seznam předaných dokladů, 
f) popis případných drobných vad a nedodělků, které nebrání řádnému užívání díla

spolu s termíny jejich odstranění,
g) stanoviska zúčastněných stran k závěrům předání a převzetí,
h) podpisy oprávněných zástupců stran.

5. Zhotovitel je povinen současně s předáním díla bez vad a nedodělků bránících užívání
(bez provedení topné zkoušky) předat objednateli:

a) veškeré doklady související  s dílem či  jeho částmi,  zejména návody k obsluze
a údržbě, certifikáty, atesty a doklady prokazující požadované vlastnosti použitých
materiálů  při  realizaci  díla,  včetně dokladů  ve smyslu  zákona č.  22/1997 Sb.,
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů,

b) zápisy,  osvědčení,  revizní  zprávy  a  protokoly  o  provedených  zkouškách
stanovené  platnými  právními  předpisy  nebo  ČSN a  EN,  týkající  se  materiálu,
zařízení a veškerých prováděných prací v souvislosti  s předmětem díla a které
jsou  potřebné  k uvedení  kotelny  do provozu s výjimkou  protokolu  o  provedení
topné  zkoušky,  který  bude  dodán,  až  klimatické  podmínky  (pokles  venkovní
teploty) umožní její řádné provedení – nejpozději do 15. 11. 2021,

c) záruční listy k dodanému materiálu a výrobkům,
d) protokoly o zaškolení obsluhy,
e) návrh provozního řádu kotelny,
f) doklad o odborné likvidaci nebo doklad o předání odpadu osobě oprávněné,
g) stavební deník v originále,
h) dokumentaci  skutečného  provedení  stavby,  a  to  v listinné  a  digitální  verzi

 na nosiči CD ve formátu PDF, DOC, XLS v počtu 2 vyhotovení.

6. Po provedení topné zkoušky a odstranění případných vad a nedodělků bránících užívání
bude provedeno závěrečné předání díla bez vad a nedodělků. Ze závěrečného předání
díla bude sepsán oprávněnými zástupci smluvních stran protokol.

7. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo vykazuje jiné než ojedinělé
drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně ani
esteticky,  ani  její  užívání  podstatným  způsobem  neomezují.   Obsahoval-li  protokol
o předání a převzetí díla soupis a popis přejímkových drobných vad a nedodělků, bude
o odstranění těchto vad nebo nedodělků následně vyhotoven a oboustranně podepsán
Zápis o odstranění přejímkových vad a nedodělků.

VI.
PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla.

2. Objednatel je povinen předat zhotoviteli  prostory, které jsou místem plnění smlouvy -
prostor kotelny ve 4.  patře za účelem provedení díla a jednu uzamykatelnou místnost
od  níž  budou  uchazeči  předány  v rámci  předání  staveniště  klíče  a  to  zápisem  do
stavebního deníku.

3. Objednatel umožní zhotoviteli pro potřebu stavby využít jedno určené stání pro osobní
automobil nebo dodávku ve dvoře objektu. 

4. Objednatel se zavazuje, že po dobu realizace díla zajistí v místě plnění možnost užívání
zdroje elektrické energie a zdroje pitné vody a možnost užívání sociálního zařízení.
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5. Objednatel  se  zavazuje  umožnit  zhotoviteli  jeho  činnost  danou  plněním díla  v místě
plnění při dodržování předpisů a zákonů českého právního řádu zhotovitelem.

6. Objednatel, případně osoba pověřená objednatelem, bude vykonávat stavební dozor.

7. Objednatel  je  povinen  nejméně  jedenkrát  za  2  týdny  písemně  vyzvat  zhotovitele
k uskutečnění kontrolního dne na staveništi  a stanovit  termín konání kontrolního dne,
a to nejméně pět  pracovních dnů předem v případě konání prvního kontrolního dne.
Každý další termín konání kontrolního dne bude stanoven vždy v den konání kontrolního
dne, odsouhlasen oběma zúčastněnými stranami a zhotovitelem zapsán do stavebního
deníku.  Vznikne-li  potřeba  konání  kontrolního  dne  v jiném,  než  stanoveném termínu
nebo četnosti, jsou smluvní strany oprávněny si konání kontrolních dnů upravit a o tomto
učinit záznam do stavebního deníku. 

8. Pověřený  pracovník  objednatele  bude  zajišťovat  výkon požárního  dohledu  v souladu
s  vyhláškou  č.  87/2000  Sb.,  kterou  se  stanoví  podmínky  požární  bezpečnosti
při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách.

9. Zhotovitel je  povinen  s min.  dvoudenním  předstihem  nahlásit  pověřenému  zástupci
objednatele  požadavek  na svařování,  s určením času a  místa  svařování.  Objednatel
na  základě  tohoto  požadavku  vydá  zhotoviteli  příkaz  ke  svařování.   Bez  platného
příkazu ke svařování nelze v prostoru VZ svařovací práce provádět.

10. Zhotovitel je  povinen  vést  stavební  deník  ve  smyslu  ustanovení  §  157  zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

11. Zhotovitel  se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na
regulaci  odměňování,  pracovní  doby,  doby  odpočinku  mezi  směnami  atp.),  zákona
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem
na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na provádění díla
podílejí  a  bez  ohledu  na  to,  zda  jsou  práce  na  dílu  prováděny  bezprostředně
zhotovitelem či jeho poddodavateli

12. Zhotovitel nese v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu veškerých prací,
za  dodržování  předpisů  požární  ochrany,  předpisů  o  bezpečnosti  a  ochraně  zdraví
při práci a ochraně životního prostředí. 

13. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla zajistí férové a důstojné pracovní podmínky
a odpovídající  úroveň  bezpečnosti  práce  pro  své  pracovníky  a  pracovníky
poddodavatele. Uvedeným je zhotovitel povinen zavázat i své poddodavatele. Zhotovitel
se  dále  zavazuje,  že  zajistí  řádné  a  včasné  plnění  finančních  závazků  svým
poddodavatelům.

14. Dodávky  materiálu  a  provedení  stavebních  prací  je  zhotovitel  oprávněn  zajistit
prostřednictvím  objednatelem  schválených  subdodavatelů.  Schválení  subdodavatelů
nezprošťuje odpovědnosti zhotovitele jeho smluvních závazků a povinností plynoucích
ze smlouvy.

15. Při  předání  staveniště  objednatelem  zhotoviteli  určí  zhotovitel  odpovědnou  osobu,  
která povede realizaci  stavby (dále jen „stavbyvedoucí“),  seznámí oprávněnou osobu
objednatele se stavbyvedoucím a určení stavbyvedoucího zapíše do stavebního deníku.

16. Stavbyvedoucí  bude  jako  zástupce  zhotovitele  v průběhu  realizace  díla  k dispozici
objednateli  a  musí  být  oprávněn  jednat  jménem zhotovitele  ve  věcech souvisejících
s realizací díla a přijímat oznámení objednatele v souvislosti s realizací díla. Zhotovitel je
povinen předat objednateli před předáním díla doklady prokazující bezpečnost dodaných
výrobků  i  provedeného  díla  a  technickou  dokumentaci  nezbytnou  k posouzení
technických vlastností díla, vše v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb.,  o technických
požadavcích  na výrobky a  o  změně a  doplnění  některých zákonů,  v platném znění.
Pokud  není  ve  Smlouvě  stanoveno  jinak,  platné  české  technické  normy  jsou  pro
zhotovitele závazné v tom smyslu, že stanovují minimální požadavky na realizaci díla.
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17. Zhotovitel je povinen zapisovat do stavebního deníku rozsah provedených prací a jiné
záznamy  související  s provedením  prací,  a  to  každodenně,  čitelně  a  v rozsahu,
ze kterého bude seznatelný průběh a rozsah provedených prací za každý jednotlivý den.

18. Zhotovitel je povinen při realizaci díla konat s odbornou péčí, která na něm může být
požadována,  přičemž  při  své  činnosti  je  povinen  chránit  zájmy  a  dobré  jméno
objednatele  a  postupovat  v souladu  s touto  Smlouvou  a  jeho  pokyny.  V případě
nevhodných pokynů objednatele  je zhotovitel  povinen písemně upozornit  objednatele
na  nevhodnost  jím  daných  pokynů  a  uvést  důvod  jejich  nevhodnosti  nebo  rozporu
s předpisy.  V případě,  že  zhotovitel  na  takového  pokyny  objednatele  písemně
bezodkladně neupozorní, nese zhotovitel odpovědnost za vady a škodu, které vznikly
v důsledku nevhodných pokynů objednateli, zhotoviteli nebo třetí osobě.

19. Zhotovitel  je  povinen  k  provedení  díla  použít  výhradně nové a  nepoužité  materiály  
a výrobky.

20. Zhotovitel je povinen na požádání objednatele prokázat, že použité materiály, výrobky
a zařízení  při  realizaci  díla plně odpovídají  materiálům, výrobkům a zařízením, které
zhotovitel  uvedl  v nabídce  jako  materiály,  výrobky  a  zařízení  splňující  technické
podmínky  a  parametry  zadavatele  stanovené  ve  výzvě  k VZ.  Případné  změny
v materiálech  a technologiích  během  provádění  musí  být  odsouhlaseny  zástupcem
investora zápisem do stavebního deníku a musí splňovat předepsané parametry.

21. Zhotovitel  odpovídá  za  bezpečnost  a  ochranu  zdraví  svých  pracovníků,  pracovníků
subdodavatelů a třetích osob (zejm. chodců) a za dodržování bezpečnostních předpisů,
předpisů  protipožární  ochrany  a  ochrany  životního  prostředí.  Zhotovitel  je  povinen
vybavit  a dohlížet  na  používání  osobních  ochranných  pomůcek  svými  zaměstnanci
a zaměstnanci poddodavatelů  při  realizaci  díla,  přičemž  rozsah  a  určení  osobních
ochranných pomůcek bude odpovídat provozním podmínkám. 

22. Zhotovitel  je povinen označit  a zabezpečit  staveniště ve smyslu příslušných právních
předpisů.

23. Zhotovitel  je  povinen  umožnit  pověřeným  zástupcům  objednatele  nebo  příslušným
veřejnoprávním  orgánům  provádět  inspekci  na  stavbě  z hlediska  bezpečnosti  práce,
požární  ochrany,  ochrany  životního  prostředí,  kvality  práce,  dodržování  projektové
dokumentace a udržování pořádku na staveništi.

24. Zhotovitel je povinen přijmout oprávněné připomínky oprávněného zástupce objednatele
po předchozím písemném upozornění,  a ihned přijmout nápravná opatření  a zjednat
nápravu  v souladu  se  Smlouvou,  platnými  právními  předpisy  nebo  projektovou
dokumentací. V případě vážných závad je oprávněný zástupce objednatele oprávněn
okamžitě přerušit prováděnou činnost zhotovitele až do jejich odstranění.

25. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prověření prací, které hodlá ukončit zakrytím
v následující pracovní den a tímto se stanou nepřístupnými, a to zápisem do stavebního
deníku nejméně tři pracovní dny předem. O výsledku takto prověřených prací zapíše
zhotovitel  záznam  do  stavebního  deníku  a  podpisem  jej  odsouhlasí  objednatel.  
Nesplní-li zhotovitel povinnost ve smyslu věty první tohoto odstavce, je povinen umožnit
objednateli  provedení  prověření  prací  v dodatečném  termínu,  přičemž  nese  náklady
s tím spojené.  Nedostaví-li  se objednatel  k prověření  prací,  ačkoliv  byl  k tomu řádně
vyzván,  je  zhotovitel  oprávněn  pokračovat  v provádění  prací.  Bude-li  objednatel
požadovat  prověření  prací,  je  zhotovitel  povinen  mu  toto  umožnit,  přičemž  náklady
na zpřístupnění  dodatečně kontrolovaného místa nese objednatel.  V případě zjištění,
že práce byly provedeny v rozporu s dokumentací a řádným provedením, nese náklady
dodatečné kontroly zhotovitel.

26. Zhotovitel zajistí úklid staveniště v průběhu provádění díla.

27. Zhotovitel  se  zavazuje  k údržbě  staveniště  přiměřeně  k rozsahu  a  charakteru
prováděných  prací.  Zhotovitel  uskladní  nebo  odstraní  nadbytečné  materiály,  odpad,
zbytky materiálů nebo montážní zařízení, které nebude dál používat při provádění díla.
Komunikace je povinen zhotovitel uklidit  bez zbytečného odkladu po jejich znečištění
zhotovitelem.
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28. Zhotovitel je povinen po předání díla vyklidit a odstranit ze staveniště všechny materiály,
zbytky a montážní  zařízení,  které nebude potřebovat  pro odstranění  případných vad
a  nedodělků.  Přílohou  protokolu  o  předání  a  převzetí  díla  bude  písemná  dohoda
smluvních stran o likvidaci staveniště včetně konečné úpravy ploch staveniště a jeho
vrácení objednateli, včetně udání termínu vyklizení staveniště.

29. Zhotovitel je povinen na svoje náklady ukládat nebo likvidovat odpady, které vznikly jeho
činností,  nebo  zajistit  předání  odpadu  oprávněné  osobě.  Zhotovitel  odpovídá
za nakládání s odpady dle platné právní legislativy. Zhotovitel je povinen zajistit předání
odpadu  oprávněné  osobě  k jejich  převzetí  ve  smyslu  zákona  č.  185/2001  Sb.,
o  odpadech  a  o  změně  některých  dalších  zákonů,  ve  znění  pozdějších  předpisů.
Zhotovitel  je  povinen  předložit  objednateli  do  pátého  pracovního  dne  následujícího
měsíce přehled za uplynulý kalendářní měsíc o druzích a množství odpadů a doklad
o  jejich  předání  osobě  oprávněné  k převzetí  ve  smyslu  výše  uvedeného  zákona.
Zhotovitel je povinen demontované hmoty pravidelně odvážet.

30. Zhotovitel  je  povinen  oznámit  bez  zbytečného  odkladu  objednateli,  že  zjistil  při
provádění díla skryté překážky,  týkající  se místa,  kde má být  dílo  provedeno, a tyto
překážky  znemožňují  provedení  díla  dohodnutým  způsobem.  Zároveň  je  povinen
navrhnout  objednateli  způsob  změny  díla.  Do  dosažení  dohody  o  změně  díla  je
zhotovitel  oprávněn  provádění  díla  přerušit.  Nedohodnou-li  se  smluvní  strany
v přiměřené  lhůtě  na  změně  Smlouvy,  může  kterákoliv  smluvní  strana  od  Smlouvy
odstoupit.

31. Zhotovitel  je  povinen  s třídenním  předstihem  požádat  zástupce  objednatele
o  zpřístupnění  a  příp.  vyklizení  montáží  dotčených  místností,  s výjimkou  prostorů
kotelny, ve kterém bude možno provádět montáž bez omezení.

32. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu výstavby  dodávku studené vody v objektu,
přerušení dodávky studené vody bude možno provést pouze se souhlasem pověřeného
zástupce objednatele. 

33. Pokud zhotovitel nedodrží technologické postupy stanovené v projektové dokumentaci
a v platných právních předpisech souvisejících se splněním předmětu díla, je zhotovitel
povinen  zjednat  nápravu  a  nese  veškeré  náklady  s tím  spojené,  včetně  případné
náhrady škody.

34. Zhotovitel zajišťuje dopravu, vykládku a skladování materiálu a zařízení v místě plnění
na své náklady.

35. Zhotovitel  je  odpovědný  za  zajištění  řádného  obalu  a  balení  pro  veškerý  materiál
a  zařízení,  které  v souvislosti  s plnění  díla  bude  dodáván,  a  to  v závislosti  na  jejich
povaze  tak,  aby  nedošlo  k jejich  poškození  nebo  ztrátě  během  plnění  předmětu
Smlouvy.

36. Zhotovitel odpovídá za škody a ztráty na díle až do předání díla bez vad a nedodělků
bránících užívání objednateli.

VII.
ZÁRUKA

1. Zhotovitel ručí po dobu záruční doby za kvalitu dodaného materiálu, dodávek, zařízení,
včetně jeho částí,  zvláště pak za správnou technickou koncepci  a konstrukci,  kvalitu
použitých  materiálů  při  celkové  realizaci  díla  a  za  odborné  postupy  a  vedení,  čímž
zaručuje funkčnost a užitnost díla dle Smlouvy.

2. Na zhotovené celé dílo zhotovitel poskytuje záruku na jakost v délce 36 měsíců.

3. Tato záruční  doba se vztahuje  na celý  předmět  této Smlouvy.  Záruční  doba počíná
běžet dnem předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
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4. V případě opravy nebo výměny vadného materiálu nebo jednotlivých dílů zařízení se
prodlužuje záruční doba o délku doby, po kterou objednatel nemůže provozovat zařízení
v důsledku  zjištěného  nedostatku a  prací  směřujících  k jejímu odstranění.  V případě,
že se pro závadnost některého z dílů zařízení nemohlo provozovat zařízení jako celek,
prodlužuje se záruční lhůta pro celkové zařízení. Pro vyměněné díly nebo jejich části
poskytne  zhotovitel  objednateli  záruční  dobu  za  dodané  zboží  v původním  rozsahu
ve smyslu čl.  VII.  odst.  2 Smlouvy,  která počne běžet  dnem skončení  reklamačního
řízení nebo dnem výměny.

5. Zjistí-li  objednatel  v průběhu záruční  doby jakékoliv  nedostatky nebo vady díla,  které
jsou v rozporu se smluvními podmínkami dle této Smlouvy, je povinen bez zbytečného
odkladu je písemnou formou sdělit zhotoviteli (prostřednictvím elektronické pošty nebo
faxem) s uvedením jejich stručného popisu a projevů.

6. Zhotovitel  je  povinen  potvrdit  přijetí  reklamace  ve  smyslu  čl.  VII.  odst.  4  Smlouvy
objednateli,  a to nejpozději  do tří  pracovních dnů,  písemnou formou (prostřednictvím
elektronické  pošty  nebo faxem)  včetně sdělení  svého stanoviska  k přijaté  reklamaci.
Tato lhůta se nevztahuje  na přijetí  reklamace v případě havárie (neočekávané náhlé
závady,  která  vylučuje  nebo  podstatným  způsobem  ztěžuje  užívání  díla).  V tomto
případě je zhotovitel povinen nejpozději do 5 hodin od oznámení objednatelem zaujmout
stanovisko  k zajištění  opravy  a vlastní  závadu pak odstranit  nejpozději  do  24 hodin,
pokud nedojde k jiné vzájemné dohodě.

7. V případě, že objednatel vadu nebo nedostatek díla zjistí bezprostředně před uplynutím
záruční doby, je povinen sdělit tuto skutečnost zhotoviteli ve lhůtě nejpozději do třiceti
dnů po uplynutí záruční doby.

8. Považuje-li to zhotovitel za nutné, vyšle nejpozději do tří pracovních dnů svého zástupce
ke kontrole charakteru a rozsahu vady, která je předmětem reklamace.

9. Zhotovitel je povinen přijmout oprávněnou reklamaci od objednatele, a to protokolárně,
s uvedením popisu vady a technicky zdůvodněnou lhůtou k jejímu odstranění.

10. Zhotovitel  je  povinen  v nejkratší  možné  lhůtě  odstranit  vady  nebo  nedostatky  díla
na  vlastní  náklady,  a  to  i  v případě,  že  bylo  možno  ze  strany  objednatele  zjištění
vadnosti díla shledat dříve.

11. Nevyšle-li zhotovitel svého zástupce k posouzení vady díla ve smyslu a lhůtě stanovené
čl. VII. odst. 7 Smlouvy, nebo nezaujme stanovisko k odstranění havárie (neočekávané
náhlé  závady,  která  vylučuje  nebo  podstatným  způsobem  ztěžuje  užívání  díla)
do 5 hodin od oznámení objednatelem a opravu havárie dle čl.  VII.  odst. 5 Smlouvy
do  24  hodin  neodstraní  a  neodstraní  vadu  ve  lhůtě  nejkratší  možné,  technicky
obhajitelné lhůtě, je objednatel oprávněn po předchozím písemném oznámení zhotoviteli
odstranit  vadu  sám  nebo  prostřednictvím  třetí  osoby,  a  to  na  účet  zhotovitele,  bez
poškození svých práv, plynoucích ze záruky na dílo, a zhotovitel je povinen nahradit
objednateli náklady s odstraněním vady spojené. Totéž platí i v případě, že se smluvní
strany  při  zahájení  reklamačního  řízení  nedohodnou  na  technicky  obhajitelné  lhůtě
k odstranění vad.

12. Zhotovitel je povinen zaručit objednateli, že výrobky, které jsou součástí realizace díla
dle této Smlouvy, budou plně funkční a provozuschopné a budou splňovat stanovené
parametry kladené na bezpečnost a technickou náročnost stanovené Smlouvou.

13. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu
objednatelem, jestliže zhotovitel  na nevhodnost  těchto pokynů upozornil  a objednatel
na jejich dodržení trval nebo jestliže tuto nevhodnost nemohl zjistit.

14. Zhotovitel  předá  při  předání  díla  podmínky údržby  zacházení  s výrobky  a  materiály,
jejichž nedodržení vylučuje odpovědnost za výskyt vady v záruční době. 
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VIII.
POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE

1. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za škody způsobené objednateli nebo třetí osobě, 
které  vznikly  v důsledku  jeho  činnosti  při  plnění  předmětu  díla  dle  této  Smlouvy.
V případě vzniku škody, ve smyslu věty první tohoto článku, nese náklady na odstranění
zhotovitel.  Odstranění  škody  je  zhotovitel  povinen  provést  bez  zbytečného  odkladu
a informovat o tomto objednatele písemnou formou.

2. Zhotovitel  prohlašuje,  že  má  uzavřenu  platnou  smlouvu  na  pojištění  odpovědnosti  
za způsobenou škodu v rozsahu pojistných rizik minimálně na poškození, zničení, ztrátu
odcizení  nebo  jiné  škody  na  díle  nebo  jeho  části,  které  na  něm  mohou  vzniknout
v průběhu realizace díla.

3. Zhotovitel  prohlašuje,  že  má  uzavřenu  pojistnou  smlouvu  na  pojištění  odpovědnosti
ve smyslu čl. VIII. odst. 2 Smlouvy, platnou po celou dobu účinnosti Smlouvy, vedenou
u pod č.  8603000780 do výše
škody 3 000 000,- Kč (slovy:  tři  miliony  korun českých).  Kopii  této smlouvy předložil
zhotovitel objednateli před podpisem této Smlouvy.

IX.
UVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ

1. Zhotovitel bere na vědomí, že Smlouva včetně jejích příloh a případných dodatků může
být  uveřejněna  na  internetových  stránkách  objednatele  a  na  profilu  objednatele,
případně  v registru  smluv  dle  zákona  č.  340/2015  Sb.,  o  zvláštních  podmínkách
účinnosti  některých  smluv,  uveřejňování  těchto  smluv  a  o  registru  smluv  (zákon
o registru smluv). Případné uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

X.
SANKČNÍ UJEDNÁNÍ A NÁHRADA ÚJMY

1. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla má objednatel právo uplatnit vůči němu
smluvní  pokutu ve výši  0,05 % z celkové ceny za dílo bez DPH, a to za každý,  byť
i započatý den plnění.

2. Neodstraní-li  zhotovitel  přejímkové drobné vady a nedodělky ve lhůtě stanovené mu
v protokolu o předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli
smluvní  pokutu  ve  výši  1.000,-  Kč  (slovy:  jeden  tisíc  korun  českých)  za  každý,  byť
i započatý den prodlení.

3. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné ve lhůtě 21 kalendářních dnů ode dne
doručení jejich vyúčtování, nedohodnou-li smluvní strany v konkrétním případě jinak.

4. Zaplacení  smluvní pokuty není dotčeno právo smluvních stran na úhradu způsobené
újmy vzniklé v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy. Zaplacená smluvní pokuta se
nezapočítává do případné náhrady újmy. 

5. Zhotovitel  odpovídá  za  veškerou  újmu  způsobenou  objednateli  porušením  Smlouvy
v plné výši. Náhrada újmy se řídí ustanoveními občanského zákoníku.
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XI.
UKONČENÍ SMLOUVY

1. Smluvní strany se dohodly, že každá ze smluvních stran má právo odstoupit od Smlouvy
z důvodů stanovených občanským zákoníkem, zejména dojde-li druhou smluvní stranou
k porušení  Smlouvy  podstatným  způsobem  ve  smyslu  §  2002  a  násl.  občanského
zákoníku. 

2. Za porušení Smlouvy podstatným způsobem ze strany zhotovitele se považuje zejména:
a) zhotovitel  opakovaně  (min.  2x)  hrubým  způsobem  porušil  předpisy  v oblasti

bezpečnosti  práce,  protipožární  ochrany,  ochrany  zdraví  při  práci  nebo  jiné
bezpečnostní předpisy,

b) zhotovitel z důvodů, za které odpovídá, nesplnil termín provedení díla o více než
15 dnů,

c) zhotovitel  nezahájil  stavební práce v termínu do 5 pracovních dnů od převzetí
staveniště,

d) přes  písemné  upozornění  objednatele  provádí  dílo  s nedostatečnou  odbornou
péčí,  v rozporu  s projektovou  dokumentací,  platnými  technickými  normami,
právními předpisy, případně pokyny objednatele,

e) bezdůvodně přeruší provedení díla, přičemž toto přerušení trvá déle než 5 dní 
f) vykazují-li  prováděné  práce  již  v průběhu  provádění  díla  nedostatky  nebo

odporují-li  Smlouvě,  a  pokud  takové  práce  zhotovitel  nenahradil  bezvadnými
pracemi ve lhůtě dané objednatelem,

g) zhotovitel  nedodrží  povinnost  povinného  pojištění  odpovědnosti  dle  čl.  VIII
Smlouvy.

3. Za  porušení  smlouvy  podstatným  způsobem  ze  strany  objednatele  se  považuje
zejména:

a) prodlení  objednatele  s  úhradou  faktury  po  dobu  delší  než  30  dnů,  pokud
objednatel  nezjedná  oznámení  zhotovitele  o  takovém  prodlení  se  žádostí
o nápravu,

b) prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti o více než 5 kalendářních dnů ode
dne doručení písemné výzvy zhotovitele k nápravě.

4. Objednatel je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že: 
a) je proti zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení, pokud nebude insolvenční návrh 

v zákonné lhůtě odmítnut pro zjevnou bezdůvodnost 
b) insolvenční návrh zhotovitele byl zamítnut z důvodu, že majetek zhotovitele 

nepostačuje ani k úhradě nákladů insolvenčního řízení, 
c) zhotovitel vstoupí do likvidace.

5. Odstoupení  od  Smlouvy  musí  být  písemné,  jinak  je  neplatné.  Účinky  odstoupení
od Smlouvy nastávají  okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit  od této
Smlouvy druhé smluvní straně. 

6. Dojde-li k odstoupení od Smlouvy z důvodů na straně zhotovitele, je zhotovitel povinen
provést veškerá opatření k zabránění vzniku škod na rozpracovaném díle do doby, než
objednatel  zajistí  náhradního  zhotovitele.  Objednatel  má  v tomto  případě  nárok
na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla a na náhradu škod vzniklých
prodloužením termínu dokončení díla.

7. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku
z prodlení,  pokud  již  dospěl,  práva  na  náhradu  škody  vzniklé  porušením  smluvní
povinnosti,  ani  ujednání,  které zavazuje smluvní  strany i  po odstoupení od Smlouvy,
zejména řešení sporů.

XII.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smlouva nabývá  platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran
a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
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2. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky číslovanými ve vzestupné
řadě, odsouhlasenými oběma smluvními stranami, není-li ve Smlouvě stanoveno jinak.

3. Každá  ze  smluvních  stran  je  povinna  bezodkladně  uvědomit  druhou  smluvní  stranu
o změně údajů uvedených v záhlaví této Smlouvy. Ke změně bankovního spojení včetně
čísla  bankovního  účtu  smluvních  stran  může  dojít  pouze  písemným  dodatkem
ke Smlouvě.

4. Smluvní strany nejsou oprávněny převést nebo postoupit práva a povinnosti vyplývající
ze Smlouvy na 3. osobu bez souhlasu druhé smluvní strany. 

5. Pokud  požadované  technické  podmínky,  uvedené  ve  výzvě  a  jejich  přílohách  nebo
jiných  dokumentech  obsahujících vymezení  předmětu  Smlouvy,  obsahují  požadavky
nebo odkazy na jednotlivé  obchodní  firmy,  názvy  nebo  jména a příjmení,  specifická
označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, případně její organizační složku
za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky
nebo  označení  původu,  pokud  by  to  vedlo  ke  zvýhodnění  nebo  vyloučení  určitých
dodavatelů  nebo  určitých  výrobků,  připouští  objednatel  použití  i  jiných,  kvalitativně
a technicky srovnatelných řešení.

6. Případné změny v materiálech a technologiích během provádění musí být odsouhlaseny
zástupcem  objednatele  zápisem  do stavebního  deníku  a  musí  splňovat  předepsané
parametry.

7. Zhotovitel  prohlašuje,  že  se dostatečně seznámil  se  všemi  podklady  vztahujícími  se
k dílu a s podmínkami staveniště, že je považuje za dostatečné ke stanovení reálných
termínů dokončení díla a ke stanovení ceny díla.

8. Smlouva  je  vyhotovena  ve  třech  stejnopisech  s platností  originálu.  Zhotovitel  obdrží
jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. 

9. Smluvní  strany tímto prohlašují,  že si  Smlouvu před jejím podpisem přečetly,  a že ji
uzavírají podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a na důkaz
toho připojují níže své podpisy.

10. Nedílnou součástí Smlouvy jsou přílohy: 

 Příloha č. 1 – Rozpočet - oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb
ze dne 28. 05. 2021, který byl nedílnou součástí nabídky uchazeče.

 Příloha č. 2 - Výzva č.j.: 34725/21/7300-20165-304044 – bez příloh

V Praze dne 14. 6. 2021 Ve Vracově     dne 9. 6.2021

za objednatele: za zhotovitele:

vedoucí Oddělení dlouhodobého
hmotného majetku a zástupce ředitele

Odboru správy majetku a investic 

jednatel společnosti
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