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městský obvod Slezská Ostrava

úřad městského obvodu

 

Smlouva o dílo č. TS10094/21

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

Smluvní strany
 

Statutární město Ostrava

sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava — Moravská Ostrava

ICQ: 00845451

DIC: CZOO845451 — plátce DPH

pro potřeby vystavení daňových dokladů odběratel nebo :áka:ník

Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava

sídlo: Těšínská 138/35, 710 16 Ostrava — Slezská Ostrava

ID datové schránky: 56szub

zástupce: Bc. Richard Vereš, starosta

ve věcech smluvních: Bc. Richard Vereš, starosta

ve věcech technických: Ing. Miroslav Bilanič, tel. 599 410 071, mobil 702 285 689,

email:mbilanic©slezska.cz — vedoucí odboru technické správy - odbor technicke

správy Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava

Ing. Tomáš Dušek, tel.: 599 410 038, mobil: 724 676 268,

e—mail: tdusestlezskacz — referent správy budov — odbor technicke správy Úřadu

městského obvodu Slezská Ostrava

bankovní ústav: Česká spořitelna, as.,

číslo účtu: 27-1649322359/0800

pro potřeby vystavení daňových dokladů příjemce nebo zasílací adresa

na stranějednéjako objednatel, dálejen „Objednatel“

a

MPA ProjektStav s.r.o.

sídlo: Ocelářská 340/8, Ostrava—Vítkovice, 703 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem V Ostravě oddíl C, vložka 35916

ID datové schránky: Db7tw3w

 

 

zástupce: Ing. Pavel Matějek

ve věcech smluvních: Ing. Pavel Matějek

mobil:-, e—mail: mateiekfcbmpa-proiektstavcz

ve věcech technických: Ing. Pavel Matě'ek

mobil:—, e—mail: mateiekfcbmpa-proiektstavcz

IČO: 28634403

DIČ: CZ28634403

bankovni ústav: UniCredit Bank as.

číslo účtu: 1387724648/2700

je plátcem DPH: ano

číslo smlouvy:

na straně druhéjako zhotovitel, dálejen „Zhotovitel “

uzavírají mezi sebou tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“)
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Článek |.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé uzavřít tuto Smlouvu, stejně jako způsobilé nabývat V rámci

právního řádu vlastním jednáním práva a povinnosti.

2. Tato Smlouva je uzavřena na základě výsledků výběrového řízení na veřejnou zakázku pod názvem „Stavební

úpravy nebytového objektu Stará cesta 125/4, Ostrava- Hrušov“, zadanou dle zákona č. 134/2016 Sb.,

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

3. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této Smlouvy, že má všechna

podnikatelská oprávnění potřebná k provedení závazků z této Smlouvy a že i V dalším je oprávněn provést

závazky z této Smlouvy.

4. Zhotovitel prohlašuje, že se V plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu této Smlouvy, že mu

jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci závazků z této Smlouvy a že

disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení závazků z této Smlouvy

nezbytné.

5. Smluvní strany tímto prohlašují, že skutečnosti uvedené V této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve

smyslu § 504 Občanského zákoníku a udělují svolení k jejich využití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli

dalších podmínek.

6. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu platnosti této Smlouvy bude mít sjednánu pojistnou smlouvu pro případ

způsobení škody Objednateli nebo třetí osobě do výše pojistného plnění (za jednu pojistnou událost) nejméně

ve výši 25% z ceny za dílo bez daně z přidané hodnoty (DPH), ujednané V čl. III. této Smlouvy, kterou kdykoliv

na požádání předloží zástupci Objednatele.

Článek ||.

Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele provést svým vlastním jménem, na svůj náklad a na své nebezpečí

kompletní, řádně a včas zhotovené a ucelené funkční dílo nazvané „Stavební úpravy nebytového objektu

Stará cesta 125/4, Ostrava- Hrušov“. Dílo se člení na části:

SO 01 — Vnitřní upravy včetně výměny oken kdy předmětem této Smlouvy je:

— výměna oken včetně parapetů, žaluzie,

- stavební úpravy — demontáže dodatečně montovaných příček, výměna vnitřních dveří včetně zárubní, oprava

omítek, stropní podhledy, oprava přístupových schodišť, podest, chodeb, nové schodiště do podkroví, oprava

podkrovních místností,

— oprava podlah V půdním prostoru,

- výměna elektroinstalace: silnoproud + výpočet osvětlení, svítidla, rozvaděče, Slaboproud: zvonkove tablo,

elektronicke zabezpečení, datové rozvody, servrovna,

- klimatizace,

- oprava sociálních zařízení a kuchyněk: ohřev TUV, rozvody ZTI, obklady, dlažby, zařizovací předměty,

kuchyňská linka,

— ÚT — výměna uzávěrů u radiátorů — termoregulační ventily a hlavice,

- výměna podlahových krytin včetně podkladní vrstvy v kancelářích, chodbách,

- malby a nátěry.

 

SO 02 — Venkovní upravy kdy předmětem této Smlouvy je:

- oprava a nátěr fasády z čelní a boční strany,

- oprava zateplení fasády ze zadní strany objektu,

- výměna klempířských prvků,

 

přičemž se jedná o stavbu V majetku Objednatele na adrese Stará cesta 125/4, Ostrava — Hrušov, pozemek

parc. č. 36, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 125, objekt občanské vybavenosti, V k. u.

~. =: '. ..- ...
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Hrušov, obec Ostrava, zapsaný na listu vlastnictví č. 885 V katastru nemOVitosti vedeném Katastrálním úřadem

pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava.

Dílo bude provedeno V souladu s projektovou dokumentací pro provádění stavby z 05/2021, zpracovanou

obchodní společností MPA ProjektStav s.r.o, se sídlem Ocelářská 340/8, Vítkovice, 703 00 Ostrava,

IČO: 28634403 a V souladu se zájmy Objednatele (dále jen „Dílo “ či „Předmětplném'“). Zhotovitel prohlašuje,

že se s touto projektovou dokumentací seznámil, jejímu obsahu porozuměl a nemá k ní výhrady.

Zhotovitel se zavazuje Dílo pro Objednatele provést s potřebnou péčí V ujednaném čase a obstarat vše, co je

k jeho provedení potřeba. Zhotovitel se zavazuje počínat si tak, aby nedocházelo ke škodě na majetku

objednatele či jiným škodám.

Smluvní strany V této Smlouvě výslovně sjednávají, že předmětem Díla jsou všechna jednání, dodávky

materiálu, prací nebo služeb potřebných k řádnému dokončení Díla V souladu s touto Smlouvou.

Zhotovitel se zavazuje Dílo pro Objednatele provést V rozsahu a za podmínek ujednaných V této Smlouvě.

Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu dle čl. III. této Smlouvy.

Zhotovitel souhlasí se zveřejněním úplného obsahu této Smlouvy na profilu zadavatele.

Součástí předmětu Díla a jeho ceny je uskutečnění všech dodávek, prací a služeb, které budou souviset

s odstraněním vad definovaných V předávacím protokolu, včetně dodržení termínů k odstranění těchto vad

definovaných V předávacím protokolu.

Článek |||.

Cena za Dílo

:
“

10.
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Cena za Dílo ve výši 10 133 409,00 Kč bez DPH je stanovena ve smyslu nabídky Zhotovitele (s odkazem na

rozpočet, který tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy a je její nedílnou součástí), jako maximálně přípustná a platná po

celou dobu realizace Předmětu plnění, tj. do doby splnění závazků Zhotovitele, jako cena smluvní, kterou je

možné překročit jen za podmínek stanovených V této Smlouvě.

Cena za Dílo je uvedena bez DPH — Objednatel prohlašuje, že uvedené plnění bude používáno k ekonomické

činnosti a bude aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle ustanovení § 92á a násl. zákona č. 235/2004

Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon 0 DPH“).

Daň z přidané hodnoty (DPH) bude stanovená ve výši dle právních předpisů platných ke dni zdanitelného plnění

a vyplývá—li to z platné legislativy.

Objednatel odpovídá zato, že sazba DPH je stanovena V souladu s platnými právními předpisy.

Dodávky materiálu obstará Zhotovitel zá pořizovací ceny V místě a čase obvyklé nebo ceny nižší; Zhotovitel

není oprávněn účtovat hodnotu dodaného materiálu za cenu vyšší než V místě a čase obvyklou.

Součástí sjednané ceny za Dílo jsou veškeré práce a dodávky, poplatky ajiné náklady nezbytné pro řádné a úplné

provedení Díla.

Cena za Dílo zahrnuje veškeré potřebné náklady spojené s realizací Předmětu plnění (mimo jiné i náklady na

zařízení Staveniště; odvoz a likvidaci odpadů; náklady na normami a vyhláškami stanovené atesty, stavební

průzkumy, zkoušky a revize, místní a správní poplatky, dopravní značení, náklady na spotřebovaná média atd.).

Dojde-li při realizaci Díla k jakýmkoli změnám, doplňkům nebo rozšíření Předmětu plnění vyplývajícím

z podmínek při provádění Díla, které Zhotovitel nemohl ani na základě svých odborných znalostí předvídat, je

Zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, ocenit je podle jednotkových cen položkového rozpočtu

předaného jako součást cenového návrhu, a pokud tato položka není V rozpočtu uvedena, tak podle cen dle

platného ceníku ÚRS a předložit tento soupis zástupci Objednatele ve věcech technických. Pokud tak Zhotovitel

neučiní, má se zato, že práce a dodávky jím realizované byly V ujednané ceně za Dílo zahrnuty.

Smluvní strany se dohodly, že V případě vzniku víceprací zahájit jednání o rozsahu víceprací, kdy jejich

provedení musí být věcně i cenově odsouhlaseno Objednatelem i Zhotovitelem, a to před jejich samotným

prováděním, a upraveno V dodatku k této Smlouvě.

Zhotovitel je povinen každou změnu (více/méněpráce) popsat V rámci změnového listu, jehož součástí bude

vyčíslení nákladů změny ve vztahu k původní položce rozpočtu a jejího technického popisu se zdůvodněním

změny, popřípadě podrobný technický popis a zdůvodnění na základě objektivně nepředpokládáné příčiny

změny zakládající vícepráce/méněpráce spolu s položkovým rozpočtem této změny. Uvedené změny mohou být

provedeny pouze po předchozím souhlasu Objednatele á Objednatelem pověřených osob.
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11. Zhotovitel je dále povinen spolupracovat s objednatelem na doplnění zdůvodnění víceprací/méněprací a změn

technického řešení bez vlivu na cenu, která mohou být vyvolána, a na doplnění zdůvodnění víceprací, které

budou provedeny před uzavřením dodatku k této Smlouvě.

12. V případě, že Zhotovitel neprovede práce, které jsou Předmětem plnění, tj. méněpráce, at’ už z důvodů

objektivních, technických nebo z jeho strany, bude Zhotovitel povinen s Objednatelem jednat o změně rozsahu

Díla a jeho ceně. V případě méněprací bude cena Díla ponížena o neprovedené práce oceněné dle jednotkových

cen položkového rozpočtu — cenového návrhu Zhotovitele a uzavřen dodatek k této Smlouvě.

Článek IV.

Misto a doba plnění Smlouvy

1. Místem plnění Díla je stavba V majetku Objednatele na adrese Stará cesta 125/4, Ostrava — Hrušov, pozemek

parc. č. 36, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 125, objekt občanské vybavenosti, v k. u.

Hrušov, obec Ostrava, zapsaný na lištu vlastnictví č. 885 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem

pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava (dále též jako „Staveniště “).

2. Objednatel předá Zhotoviteli Staveniště prosté právních vad a nároků třetích osob, a to formou oběma smluvními

stranami podepsaného zápisu do stavebního deníku V souladu s čl. VII. této Smlouvy. K předání Staveniště

dojde nejpozději dne 21.06.2021.

3. Zhotovitel se zavazuje Předmět plnění pro Objednatele provést V souladu s touto Smlouvou V následujících

termínech:

Termín zahájení provádění Díla: 23.06.2021

Termíny dokončení Díla:

- SO 01 — Vnitřní upravy včetně výměny oken: do 22.11.2021.

- SO 02 — Venkovní úpravy: do 31.05.2022.

4. Zhotovitel se zavazuje vyhotovit pro obě části Díla harmonogram postupu prací, členěný po týdnech dle oddílů

stavebních prací. Zhotovitel harmonogram předloží ke schválení zástupcům Objednatele ve věcech technických,

a to ke dni zahájení provádění Díla.

Článek v.

Provádění Díla, bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP)

1. Zhotovitel je povinen provádět Dílo V souladu s dokumentací specifikovanou V čl. II. odst. 1 této Smlouvy.

2. Zhotovitel je povinen dodržovat při provádění Díla zejména příslušná ustanovení zákona č. 183/2006 Sb.,

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Stavební

zákon“), včetně všech prováděcích vyhlášek a souvisejících zákonů, zákon č. 22/1997 Sb., o technických

požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon

0 technických požadavcích na výrobky “), a jeho prováděcí předpisy, zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují

další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci V pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti

a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon 0 BOZP“),

a prováděcí nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví

při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. “), závazná

ustanovení ČSN (českých technických norem), požární a hygienické právní normy a bezpečnostní předpisy,

veškeré související zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají předmětu Díla, zejména nařízení vlády

č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím

pádu z výšky nebo do hloubky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. “),

nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „Nařízení vlády č. 21/2003 Sb. “) a nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se

stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, ve

znění pozdějších předpisů (dále jen „Nařízení vlády č. 3 78/2001 Sb. “).

3. Zhotovitel se zavazuje respektovat připomínky a požadavky Objednatele, jakož i připomínky a požadavky

správců inženýrských sítí, orgánů státní správy a ostatních dotčených subjektů, uplatněné prostřednictvím

Objednatele.
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Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu písemně upozornit Obj ednatele na následky takových rozhodnutí

a úkonů, které jsou zjevně neúčelne nebo Objednatele poškozují.

Zjistí-li Zhotovitel při provádění Díla skryté překážky bránící řádnému provedení Díla nebo týkající se místa

plnění, znemožňující provést Dílo dohodnutým způsobem, je povinen to bez odkladu písemně oznámit

Objednáteli a navrhnout mu další postup.

Zhotovitel je povinen závazným písemným prohlášením řádně informovat Objednatele o svých případných

poddodavatelích a stanovit zodpovědně celkovou dobu trvání prací a činností, včetně případných změn. Má-li

Zhotovitel poddodavatele, je povinen je smluvně zavázat k plnění povinností Zhotovitele vyplývajících zejmena

z této Smlouvy, obecně závazných právních předpisů a platných technických a bezpečnostních norem a předpisů.

Zhotovitel je povinen vhodným způsobem a na vlastní náklady označit převzaté Staveniště základními

informacemi o stavbě V rozsahu požadovaném Stavebním zákonem a za splnění podmínek stanovených

Zákonem () BOZP V rozsahu požadovaném Zákonem o BOZP a prováděcím Nařízením vlády č. 591/2006 Sb.

Zhotovitel je povinen na převzatém Staveništi a ve společných prostorách předmětné budovy udržovat pořádek

a čistotu, zajistit skládky na všechny druhy odpadů vznikajících při realizaci Díla. Zhotovitel se zavazuje zajistit

na své náklady Staveniště tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí, ke

znečišťování místní komunikace apod.

Zhotovitel se zavazuje na své náklady zajistit potřebné dokončovací a úklidové práce s Předmětem plnění

související, včetně odvozu demontovaného materiálu a odpadů a jejich likvidaci, dále náklady na normami

a vyhláškami stanovené atesty a zkoušky, místní a správní poplatky, revize a všechny potřebné doklady pro

provozování stavby.

Zhotovitel zabezpečí v souladu se Zákonem o BOZP přístup a příjezd k jednotlivým nemovitým věcem, a to

včetně případného zásobování, pokud to charakter stavby vyžaduje.

Objednatel umožní Zhotoviteli přístup a příjezd k jednotlivým nemovitým věcem, a to včetně případného

zásobování, pokud to charakter stavby vyžaduje.

Zhotovitel zajistí případná povolení k záborům.

Objednatel je povinen poskytnout součinnost při zpřístupnění prostor, kde má Zhotovitel Dílo provádět,

ato formou zápisu ve stavebním deníku a V oboustranně odsouhlasených termínech.

Zhotovitel se zavazuje při realizaci Díla použít materiály první jakosti a standardní výrobky vyhovující

požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení 0 shodě dle Zákona 0 technických požadavcích na

výrobky a jeho prováděcích předpisů.

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla, vykonávat odborný dohled. Zhotovitel nebo jeho zástupce

je povinen se zúčastnit kontrolních dnů svoláných Objednatelem zápisem ve stavebním deníku provedeným

alespoň 3 dny předem. Zjistí—li Objednatel, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby

Zhotovitel zajistil nápravu a prováděl Dílo řádným způsobem. Neučiní—li tak Zhotovitel áni V přiměřené lhůtě

Objednatelem mu k tomu poskytnuté, je Objednatel oprávněn vůči Zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu ve výši

10000,— Kč, ato i opakovaně.

Zhotovitel je oprávněn ná nezbytně nutnou dobu a V nezbytném rozsahu přerušit provádění Díla, jestliže:

a) provedení Díla brání vyšší moc,

b) při výskytu vážných skrytých překážek bránících řádnému provedení Díla, o nichž Zhotovitel nevěděl,

nemohl vědět, ani nemohl celou situaci přiměřeným způsobem vyřešit tak, aby nemuselo být přerušeno

provádění Díla,

c) dojde k zastavení provádění Díla rozhodnutím k tomu příslušného státního orgánu nikoliv z důvodů na

straně Zhotovitele.

Přerušením provádění Díla z uvedených důvodů přestávají dnem přerušení běžet lhůty tímto přerušením

dotčené.

Objednatel je oprávněn přikázat Zhotoviteli přerušení provádění Díla na nezbytně nutnou dobu a V nezbytném

rozsahu, zejména tehdy, když:

a) zaměstnanci Zhotovitele a jiné osoby jím oprávněné k provádění Díla při práci poruší platné technické

a bezpečnostní normy a předpisy,

b) by vadný postup Zhotovitele nepochybně vedl k podstatnému porušení te'to Smlouvy.

Přerušení provádění Díla Objednatelem z výše uvedených důvodů nestaví běh smluvních lhůt tímto přerušením

dotčených a nezakládá nárok Zhotovitele na úhradu víceprací (včetně vícenákladů) vyvolaných přerušením.

Za nezabudovaný materiál do doby protokolárního předání Díla nese odpovědnost Zhotovitel aje rovněž jeho

vlastníkem až do okamžiku převzetí Díla Objednatelem.
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Po dobu provádění prací za účelem provedení Díla je vlastníkem zhotovovaneho Díla Objednatel a Zhotovitel

nese nebezpečí škody na zhotovovanem Díle. Náklady na opatrování rozestavěného Díla jsou zahrnuty

V ujednané ceně za Dílo.

Opatření z hlediska bezpečnosti prace a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatření vyplývající

z povahy vlastních prací, je povinen na pracovišti zajistit Zhotovitel v souladu s bezpečnostními předpisy.

Pracovištěm se pro účely Smlouvy rozumi místo nebo místa, kde jsou práce, které jsou předmětem Dila,

Zhotovitelem vykonávány, tj. Staveniště.

Zhotovitel V plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují

V místě plnění, aje povinen zabezpečit jejich vybavení osobními ochrannými pracovními pomůckami (OOPP).

Zhotovitel je povinen provádět V průběhu provádění Díla vlastní dozor á soustavnou kontrolu nad bezpečnosti

práce a požární ochranou.

Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na pracovišti. Všichni zaměstnanci Zhotovitele, případně zaměstnanci

poddodavatele, který pro Zhotovitele provádí prace poddodavatelsky, budou řádně označeni jako zaměstnanci

Zhotovitele či poddodavatele (např. logem obchodní společnosti).

Zhotovitel je povinen na svůj náklad zabezpečit Staveniště zejmena před vstupem nepovolaných osob, dodržovat

hygienické, ekologické a požární předpisy. Škody způsobené živelnými pohromami nebudou Objednatelem

hrazeny. Všichni zaměstnanci Zhotovitele, případně zaměstnanci poddodavatele, kteří pro Zhotovitele provádí

prace dodavatelsky, musí být proškoleni 0 bezpečnosti práce na stavbě. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost

práce a ochranu zdraví na stavbě podle specifických podmínek.

Článek VI.

Jakost Dila

Zhotovitel se zavazuje ktomu, že vlastnosti provedeného Díla budou dávat schopnost uspokojit stanovene

potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, hospodárnost, při dodržení zásad ochrany životního

prostředí. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, ČSN (českým technickým normám), technicke

dokumentaci Díla a této Smlouvě. Ktomu se Zhotovitel zavazuje použít výhradně materiály a konstrukce

vyhovující požadavkům kladeným na jakost a májici prohlášení 0 shodě dle Zákona o technických požadavcích

na výrobky. Zhotovitel se zavazuje dodržet kvalitu Díla i V případě, že V průběhu prováděných praci nastanou

nepříznivé klimatické podmínky.

Zhotovitel je povinen postupovat při provádění Díla V souladu s dokumentaci Díla, s platnými právními předpisy

souvisejícími s výstavbou, podle schválených technologických postupů stanovených platnými i doporučenými

českými nebo evropskými technickými normami á bezpečnostními předpisy, V souladu se současným

standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel smluvenou kvalitu Díla.

Dodržení kvality všech praci a dodávek sjednaných v teto Smlouvě je závaznou povinností Zhotovitele. Zjištěné

vady a nedodělky je povinen Zhotovitel odstranit na své náklady.

V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nejsou uvedeny V dokumentaci Díla, lze použít pouze

takových, které V době realizace Díla budou V souladu s platnými i doporučenými českými nebo evropskými

technickými normami. Jakékoliv změny oproti dokumentaci Díla musí být předem odsouhlasený Objednátelem,

stavebním a autorským dozorem.

Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladováná předepsaným způsobem při kontrolních

prohlídkách a při předání Díla (jeho části dle čl. II odst. 1 této Smlouvy) Objednateli.

Článek VII.

Stavebni denik

Zhotovitel povede stavební denik V přiměřeném rozsahu a dle podmínek § 157 Stavebního zákona a přílohy

č. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb., 0 dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Vyhláška

č. 499/2006 Sb. “). Zhotovitel bude prostřednictvím pověřeného pracovníka (stavbyvedoucího, stavebního

dozoru) zapisovat denně do stavebního deníku všechny údaje, které pokládá za důležité pro řádné provádění

Díla, resp. ty, které vyplývají z této Smlouvy. Stavební deník musí být na stavbě, resp. Staveništi, přístupný

kdykoliv v průběhu práce na Staveništi všem oprávněným osobám.
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Objednatelem pověřené osoby (autorský nebo technický dozor stavebníka) jsou oprávněny stavební deník

kontrolovat a k zápisům V něm připojovat sva stanoviska. Pověřený pracovník Objednatele je povinen vyjádřit

se k zápisu Zhotovitele ve stavebním deníku ve lhůtě 3 pracovnich dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu

souhlasí (nemá k němu připomínky). Smluvní strany se zavazují považovat zápisy ve stavebním deníku za

podklad pro smluvní upravy Smlouvy.

V případě nesouhlasneho stanoviska k provedenému zapisu od oprávněných zástupců Objednatele a/nebo

technickeho dozoru či autorského dozoru Objednatele, je Zhotovitel povinen do 7 pracovních dnů připojit

k záznamu své písemné stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem tohoto záznamu souhlasí (nemá k němu

připomínky).

Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s prováděním Díla. Stavební deník musí

obsahovat zejména:

a) základní list s uvedením názvu a sídla Objednatele a Zhotovitele a případné změny těchto údajů,

b) základní údaje o Díle,

c) seznam dokladů a úředních opatření týkajících se Díla,

d) přehled smluv a dohod o změně závazku, případně i samotných změn,

e) časový postup prací a jejich kvalitu,

f) druh použitých materiálů a technologií,

g) zdůvodnění odchylek V postupech prací a V použitých materiálech oproti technické dokumentaci Díla, resp.

stavby a další údaje, které souvisí s hospodárnosti a bezpečnosti práce,

h) stanovení termínů k odstranění zjištěných zavad, vad a nedodělků V průběhu výstavby, resp. provádění Díla,

i) výzvy k účasti na zkouškách.

Denní záznamy o prováděných pracích se do stavebního deníku zapisují čitelně, vždy V den, kdy byly tyto práce

provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy ve stavebním deníku nesmí být

přepisovány, škrtány a ze stavebního deníku nesmí být vytrhovany první stránky s originálním textem. Každý

zápis musí být podepsán stavbyvedoucím Zhotovitele nebo jeho oprávněným zástupcem.

Stavební deník vede Zhotovitel ode dne předání Staveniště Objednatelem do dne dokončení Díla, popřípadě do

odstranění vad a nedodělků.

Zhotovitel bude odevzdávat Objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci prvý průpis denních záznamů ze

stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti. Provádění pravidelných denních záznamů končí dnem

převzetí díla objednatelem bez vad.

Zhotovitel povede mimo stavební deník i deník víceprací a méněprací. Odsouhlasení návrhu i vlastního

provedení víceprací nebo méněprací V tomto deníku musí být potvrzeno Zhotovitelem a Objednatelem. Režim

tohoto deníku se řídí předchozími ujednáními o stavebním deníku.

Článek VIII.

Dokončení a předání Díla

1.
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Závazek Zhotovitele provést Dílo (jeho část dle čl. II odst. 1 této Smlouvy) je splněn jeho řádným dokončením

a předáním Objednateli. Dílo (jeho část dle čl. II odst. 1 Smlouvy) se považuje za řádně dokončené, jestliže

nebude při převzetí vykazovat žádne vady a nedodělky, veškeré zkoušky skončí požadovaným výsledkem

a Zhotovitel předá Objednateli veškeré požadované doklady dle odst. 5 této Smlouvy. Dílo je také možné převzít

s výhradou dle odst. 6 tohoto článku.

Zhotovitel oznámí písemně Objednateli nejpozději 3 dny po provedení Díla (jeho části dle čl. II odst. 1 této

Smlouvy), že je Dílo připraveno k předání. Přejímací řízení o předání Díla Objednatel zahájí nejpozději do

5 pracovních dnů od obdržení písemného oznamení Zhotovitele a ukončeno nejpozději do 10 pracovních dnů

ode dne jeho zahájení.

O předání, tj. o odevzdání a převzetí, Díla (jeho části dle čl. II odst. 1 této Smlouvy) pořídí Objednatel se

Zhotovitelem zápis o jeho předání (dále jen „Předávacíprotokol “), podepsaný zástupci obou smluvních stran,

a to ve 2 stejnopisech, kdy každá smluvní strana si ponechá l takový stejnopis. Předávací protokol bude

obsahovat soupis případných vad anedodělků Díla s termínem jejich odstranění, délku záruky. Zhotovitel

a Objednatel jsou dále oprávněni uvest V Předávacím protokole cokoliv, co budou považovat za nutné.

Pokud Objednatel odmítá Dílo převzít, uvedou smluvní strany V Předávacím protokole svá stanoviska a jejich

odůvodnění. Po odstranění nedostatků, pro které Objednatel odmítl dílo převzít, se opakuje odevzdání a převzetí
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Díla V nezbytně nutném rozsahu. Z opakovaného odevzdání a převzetí Díla sepíši smluvní strany dodatek

k předmětnému Předávacimu protokolu, V němž Objednatel prohlásí, zda Dilo od Zhotovitéle přejímá. Smluvní

strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2609 Občanského zákoníku.

5. Při předání Díla (jeho části dle čl. II odst. 1 Smlouvy) jé Zhotovitel Objednateli povinen předat zejména tyto

doklady:

a) listinu, která bude obsahovat dostatečný a úplný popis provedených prací a dodávek, soupis dodaného

materiálu, náklady na odvoz demontovaného materiálu a na likvidaci odpadu (dále jen „Soupis

provedených prací a doddvek“); Soupis provedených prací a dodávek jé Zhotovitel povinen předložit

k podpisu zástupci Objednatele,

b) stavebni denik a případně i deník víceprací a méněprací,

c) ověřenou dokumentaci stavby odpovídající jejímu skutečnému provedeni podlé vydaných povolení,

případně projektovou dokumentaci skutečného provedení Díla (je-li vyžadována jiným právním

předpisem) ve 2 stejnopisech,

d) atesty použitých výrobků a materiálů,

e) prohlášenioshodě,

f) certifikáty na použité materiály,

g) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách,

h) revizní zprávy,

i) doklady o likvidaci odpadů,

j) jiné doklady související s prováděním Díla, jeho dokončením a uvedením do provozu nebo jinak se

vztahující k Dílu.

6. Při předání Dila provede Objednatel kontrolu Díla, které následně převezme s výhradami, nebo bez výhrad.

Objednatel může převzít Dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení

sjinými nebrání užívání Díla, tj. svýhradou. V tomto případě je Zhotovitel povinen odstranit tyto vady

a nedodělky V terminu uvedeném V Předávacím protokole a délku jejich záruky.

7. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit Staveniště do 7 dnů od předání Díla Objednateli v souladu se

Smlouvou. Před předáním Díla Zhotovitel uvede veškeré plochy poškozené během provádění Díla do

původního stavu.

Článek IX.

Platební podmínky

1. Zhotovitel se zavazuje po Objednateli nepožadovat před předáním Díla zálohy ani jiné platby. Smluvní strany se

dohodly, že vylučují použiti ustanovení § 2611 Občanského zákoníku.

2. Podkladem pro úhradu ujednané ceny za Dílo dle čl. III. této Smlouvy je vyúčtování označené jako faktura,

které bude mít náležitosti daňového dokladu dle Zákona o DPH (dále jen „Faktura “)

3. Faktura musí kromě náležitosti stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad dle § 29 Zákona

o DPH obsahovat i tyto údaje:

a) číslo teto Smlouvy a datum jejího uzavření,

b) předmět této Smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo této

Smlouvy),

c) obchodní firmu, název nebo jméno a příjmení, sídlo nebo bydliště, IČO a DIČ Zhotovitele,

d) název, sídlo, IČO a DIČ Objednatélé,

e) číslo a datum vystavení Faktury,

f) lhůtu splatnosti Faktury,

g) dílčí soupis provedených prací a dodávek dle odst. 4 této Smlouvy,

h) označeni banky a číslo účtu, na který má být zaplaceno,

i) označení osoby, která Fakturu vystavila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,

j) označeni textem „Daň odvede zákazník“ a sazbu.

4. Zhotovitel bude dílo fakturovat průběžně dílčími Fakturami. Přílohou každé takové Faktury bude dílčí soupis

provedených prací, a dodávek odsouhlasený Objednatelem, V němž budou sepsány a oceněny práce, výkony

a dodávky zrealizované Zhotovitelem V daném kalendářním měsíci, a to vždy k poslednímu dni příslušného
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kalendářního měsíce. Dílčí plnění odsouhlasené Objednatelem se považuje za samostatně zdanitelné plnění

uskutečněné V poslední pracovní den V kalendářním měsíci.

Konečnou Fakturu do plné výše ceny za Dílo ujednanou V čl. III. této Smlouvy je Zhotovitel oprávněn vystavit

den po dni předání Díla bez vad a nedodělků V souladu s čl. VIII. této Smlouvy.

V případě, že se na Díle (jeho části dle čl. II odst. 1 této Smlouvy) vyskytnou vady a nedodělky, uhradí Objednatel

Zhotoviteli Fakturu maximálně do výše 90% ceny za Dílo dle čl. III. této Smlouvy stím, že částka rovnající se

10% ceny za Dílo slouží jako zádržné (pozastávka). Po odstranění všech vad a nedodělků bude Objednatelem

zádržné (pozastávka) uhrazeno na základě Faktury, V níž bude uvedeno, že se jedná o konečnou Fakturu.

Dnem zdanitelného plnění konečné Faktury je den předání Díla bez vad a nedodělků.

Smluvní strany si ujednaly, že platby budou prováděny bezhotovostně na číslo účtu uvedené V záhlaví této

Smlouvy, není—li dále stanoveno jinak, nebo nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

Smluvní strany se dohodly, že úhrada vystavené Faktury bude provedena na číslo účtu uvedené Zhotovitelem

ve Faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené V záhlaví této Smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné

způsobem umožňujícím dálkový přístup dle § 96 Zákona o DPH. Zároveň se musí jednat 0 účet vedený

V tuzemsku.

Lhůta splatnosti Faktury je do 30 dní od jej ího doručení, příp. dojití, Objednateli. Povinnost Objednatele zaplatit

je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele.

V případě prodlení Objednatele s placením Faktury může Zhotovitel uplatnit zákonný úrok z prodlení.

Zhotovitel zašle či osobně doručí Fakturu Objednateli V souladu s čl. XIV. odst. 2 a 3 této Smlouvy.

Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit Fakturu bez zaplacení, ato V případě, kdy Faktura

neobsahuje potřebné náležitosti nebo májiné závady V obsahu. Ve vrácené Faktuře musí Objednatel uvést důvod

vrácení. Oprávněným vrácením Faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží znovu

ode dne doručení, příp. dojití, opravené nebo nově vystavené Faktury.

Článek x.

Odpovědnost za vady a záruka za jakost

1.

9/14 Smlouva o dílo — „Stavební úpravy nebytového objektu Stará cesta 125/4, Ostrava- Hrušov“

Zhotovitel se zavazuje za kvalitu, funkčnost a úplnost Díla provedeného na základě Smlouvy, dále se zavazuje,

že Dílo bude provedeno V souladu s podmínkami této Smlouvy a že jakost provedených prací a dodávek,

jsoucích předmětem Díla, bude odpovídat technologickým normám a platným právním předpisům V době

realizace Díla.

Zhotovitel se zavazuje, že V záruční době bude Dílo způsobilé k použití pro ujednaný, příp. obvyklý účel,

a zachová si ve Smlouvě ujednané, jinak obvyklé vlastnosti.

Zhotovitel poskytuje na Dílo záruku za jakost v délce 60 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem předání

Díla Objednatelem na základě Předávacího protokolu dle této Smlouvy. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po

kterou bude trvat odstraňování vad Zhotovitelem.

Záruka se nevztahuje na vady způsobené nesprávným provozováním Díla, jeho poškozením vyšší mocí či třetí

osobou.

Jestliže se V záruční době vyskytnou na Díle vady, je Objednatel povinen tyto u Zhotovitele reklamovat písemně

prostřednictvím reklamačního protokolu, a to bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamačním

protokolu musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. V reklamačním protokolu dále může Objednatel

uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit. Odstranění vytčených vad provede Zhotovitel

bezplatně. Stejné účinky jako vytčení vad V reklamačním protokolu má i předání Díla s výhradami dle čl. VIII.

odst. 6 této Smlouvy.

Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 pracovnich dnů od obdržení reklamace písemně oznámit Obj ednateli, zda

jeho reklamaci uznává, či neuznává, přičemž uvede důvod, proč reklamaci neuznává. Pokud tak Zhotovitel

neučiní, má se zato, že reklamaci Objednatele uznává.

Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním reklamovaných vad bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3

pracovnich dnů, od dojití, příp. doručení, reklamačního protokolu a vytčené vady na své náklady bez zbytečného

odkladu odstranit, pokud to charakter vad a podmínky dovolí, nejpozději však do 5 pracovních dnů od započetí

prací na odstranění vytčených vad, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. Zhotovitel je povinen

odstranit vady i V případě, kdy neuznává, že za vady odpovídá, ve sporných případech nese Zhotovitel náklady

~. =: '. ..- ...
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až do rozhodnutí o reklamaci. Při termínech odstraňování vytčených vad dle tohoto ujednání Smlouvy budou

dále respektovány technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění příslušných prací.

V případě havárie či vad bránících užívání Díla se Zhotovitel zavazuje začít s odstraněním vytčených vad do 24

hodin od oznámení Objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Havárie či vady bránící užívání

Díla se Zhotovitel zavazuje odstranit nejpozději do 24 hodin od započetí prací s jejich odstraňováním, pokud se

smluvní strany nedohodnou jinak. Ostatní ujednání Smlouvy upravující odstranění reklamovaných vad včetně

následky porušení těchto ujednání se použijí obdobně na odstranění havárií.

V případě, že Zhotovitel ve lhůtách uvedených V odst. 7 a 8 tohoto článku nezačne s odstraňováním havárie či

vytčených vad Díla, je Zhotovitel srozuměn s tím, že Objednatel je oprávněn havárii či vytčené vady odstranit

sám či prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady Zhotovitele. Částku, kterou Objednatel vynaloží při

odstranění havárie či vad nebo kterou zaplatí za odstranění havárie či vad třetí osobě, je Zhotovitel povinen

uhradit Objednateli do 30 dnů poté, co k tomu bude písemně vyzván.

Pro možnost řádného a včasného odstranění případných vad je Objednatel povinen umožnit zaměstnancům

Zhotovitele a jiným osobám pověřeným Zhotovitelem přístup do prostoru, kde se nachází reklamovaná vada.

O odstranění vad smluvní strany sepíšou zápis, V němž pověřený zástupce Objednatele potvrdí, že Dílo po

odstranění vad a nedodělků od Zhotovitele přebírá.

Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamační protokol odeslaný

Objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou reklamaci.

Odstraněním vad není dotčen nárok Objednatele na smluvní pokutu a náhradu újmy.

Ujednání upravující záruku za jakost nevylučují zákonnou upravu práv z vadného plnění obsaženou

V Občanském zákoníku.

Je—li to třeba, Zhotovitel zabezpečí na své náklady po dobu odstraňování vady dopravní značení, včetně

organizace dopravy.

Smluvní strany se dohodly, že na provedenou opravu V rámci záruky za jakost poskytne Zhotovitel záruku za

jakost ve stejné délce dle odstavce 3 tohoto článku.

Článek XI.

Náhrada majetkové a nemajetkové újmy

1. Náhrada ůjmy se řídí ustanoveními § 2894 a násl. Občanského zákoníku.

2. Zhotovitel je povinen počínat si při provádění Díla tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, zdraví,

životě nebo na vlastnictví jiného.

3. Způsobí—li Zhotovitel při provádění Díla Objednateli či jiným osobám škodu, ať porušením povinnosti stanovené

zákonem či porušením povinnosti ze Smlouvy, nahradí škodu ztoho vzniklou, ato jejím odstraněním a pokud

to není dobře možné, tak v penězích.

4. Použije-li Zhotovitel při provádění Díla zmocněnce, zaměstnance nebo jiného pomocníka, nahradí škodu jím

způsobenou stejně, jako by ji způsobil sám. Tato povinnost Zhotovitele se vztahuje také na jeho případné

poddodavatele.

5. Nárok na náhradu majetkové ůjmy (škody) vzniká vedle nároku na smluvní pokutu ujednanou V této Smlouvě

a vedle V této Smlouvě ujednaných povinností.

6. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.

7. Uloží—li Objednateli správní orgán sankci za správní delikt z důvodu porušení některé z právních povinností ze

strany Zhotovitele, se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli celkovou výši sankce jako náhradu majetkové

ujmy (škody)

8. Uloží—li Objednateli pokutu Státní ůřad inspekce práce z důvodů porušení Zákona o BOZP nebo prováděcího

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. ze strany Zhotovitele, případně jeho smluvních poddodavatelů nebo jiných osob,

zavazuje se Zhotovitel uhradit Obj ednateli celkovou výši pokuty jako náhradu majetkové újmy (škody) To platí

iv případě uložení sankce jiným orgánem.

9. Nebezpečí ůjmy na zhotovovaném Díle nese Zhotovitel V plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého

Díla bez vad.

10. Zhotovitel je povinen sjednat pojištění proti ujmám, způsobeným vlastní činností. Toto pojištění je povinen

Zhotovitel udržovat V účinnosti po celou dobu zhotovování Díla.
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11. V případě, že Objednateli nebo třetím osobám vznikne při činnosti prováděné Zhotovitelem prokazatelná újma,

která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu odst. 10 tohoto článku, je Zhotovitel povinen tuto újmu

uhradit z vlastních prostředků.

Článek XII.

Smluvni pokuty

1. V případě, že Zhotovitel nedodrží dobu plnění sjednanou v čl. IV. odst. 3 této Smlouvy, uhradí Objednateli

smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ujednané ceny za Dílo, a to za každý i započatý den prodlení, a Objednatel je

oprávněn tuto smluvní pokutu započíst proti pohledávce Zhotovitele.

2. Pokud Objednatel odstoupí od této Smlouvy z důvodů dle čl. XIII. odst. 1 písm. c) bod I. této Smlouvy, je

Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 % z ujednané ceny za celé Dilo dle čl. III. odst. 1 této

Smlouvy.

3. Pokud Zhotovitel nedodrží termín pro vyklizení a vyčištění Staveniště stanovený v čl. VIII. odst. 7 této Smlouvy,

zavazuje se uhradit Objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. Dále je povinen zaplatit

Objednateli smluvní pokutu ve výši 5000,— Kč za každý i započatý den prodlení.

4. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5000,— Kč za každý prokazatelně zjištěný

případ nedodržení pořádku na pracovišti (ohrožující bezpečnost práce). Smluvní pokuta bude vyúčtována až

poté, kdy Zhotovitel zjištěné nedostatky zapsané ve stavebním deniku Objednatelem nebo jeho oprávněným

zástupcem ve stanoveném dodatečném terminu neodstraní.

5. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5000,— Kč za každý prokazatelně zjištěný

případ nedodržení stanoveného technologického postupu praci dle technické dokumentace.

6. V případě nedodržení termínu k odstranění reklamované vady či nedodělku V souladu s čl. X. této Smlouvy,

které se projevily v záruční době, je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5000,— Kč

za každou vadu, a i za každý i započatý den prodlení.

7. V případě, že Zhotovitel nedodrží povinnost vyplývající z čl. IV. odst. 4 této Smlouvy, uhradí Objednateli

smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý i započatý den prodlení.

8. Vpřípadě, že Zhotovitel nebude dodržovat schválený harmonogram postupu prací dle čl. IV. odst. 4 této

Smlouvy, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý oddíl stavebních prací, kde k nedodržení

došlo, a i za každý i započatý týden prodlení.

9. V případě, že Zhotovitel nedodrží povinnosti vyplývající z čl. V. odst. 3 této Smlouvy, uhradí Objednateli

smluvní pokutu ve výši 10000,- Kč, ato samostatně za každý zjištěný případ.

10. V případě, že Zhotovitel nedodrží povinnosti vyplývající z čl. V. odst. 8 této Smlouvy, uhradí Objednateli

smluvní pokutu ve výši 10000,- Kč, ato samostatně za každý prokazatelně zjištěný případ.

11. Vpřípadě, že Zhotovitel nepředloží Zadavateli závazné písemne' prohlášení ve smyslu čl. V. odst. 6 této

Smlouvy, tj. před zahájením praci nesdělí Objednateli závazné informace o svých poddodavatelích na stavbě

nebo tuto skutečnost zamlčí, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 10000,— Kč.

12. V případě, že Zhotovitel nedodrží povinnosti vyplývající z čl. V. odst. 2 této Smlouvy, uhradí Objednateli

smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč, ato samostatně za každý zjištěný případ.

13. Zhotovitel je povinen dále uhradit Objednateli smluvní pokutu V případě uvedeném V čl. V. odst. 15 této

Smlouvy.

14. V případě, že zaměstnanec Zhotovitele:

a) odmítne dechovou zkoušku za účelem zjištění případného požití alkoholu nebo bylo dechovou zkouškou

zjištěno požití alkoholu, uhradí Zhotovitel Obj ednateli smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč za každý zjištěný

případ,

b) nepoužívá při práci osobní ochranné pracovní pomůcky (OOPP), uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní

pokutu ve výši 5000,— Kč za každý zjištěný případ.

15. V případě nedodržení povinnosti smluvních partnerů Zhotovitele, vyplývajících z čl. V. odst. 6 této Smlouvy,

budou tato porušení povinností považováná Objednatelem za porušení smluvních povinností ze strany

Zhotovitele, a to i pro účely posouzeni povinnosti uhradit smluvní pokuty ze strany Zhotovitele.

16. Všechny smluvní pokuty vyplývající z této smlouvy lze uplatnit kumulativně.

17. Shora uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok Objednatele na náhradu ujmy.

18. Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu utvrzených povinností.
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19. Zhotovitel se zavazuje smluvní pokutu vyčíslenou Objednatelem V písemné výzvě zaplatit do 30 dnů od

doručení, příp. dojití, předmětné výzvy na účet Objednatele uvedený ve výzvě, jinak na účet Objednatele

uvedený v záhlaví této Smlouvy.

20. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit smluvenou povinnost smluvní pokutou

utvrzenou.

21. V případě, že závazek provést Dílo zanikne před řádným ukončením Díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu,

pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.

22. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce Zhotovitele.

Článek XIII.

Zánik Smlouvy

1. Způsoby ukončení této Smlouvy:

a) písemnou dohodou smluvních stran,

b) písemným odstoupením některé smluvní strany od této Smlouvy v případech stanovených Občanským

zákoníkem nebo touto Smlouvou,

c) písemným odstoupením Objednatele od této Smlouvy V těchto případech:

I. Zhotovitel neprovádí Dílo řádným způsobem, přičemž jeho postup nebo dosavadní výsledek

provádění Díla vede nepochybně k prokazatelně vadnému plnění,

II. byl proti Zhotoviteli jako dlužníku podán opodstatněný návrh na zahájení insolvenčního řízení,

tj. bylo zahájeno insolvenční řízení se Zhotovitelem,

III. insolvenčním soudem bylo vydáno rozhodnutí o úpadku Zhotovitele jako dlužníka.

2. Smluvní strany se dohodly, že aplikace ustanovení § 2591, § 2595 a § 2627 odst. 2 první věta Občanského

zákoníku se vylučuje.

Účinky odstoupení od této Smlouvy nastávají dnem jeho dojití Zhotoviteli.

Odstoupením od této Smlouvy zanikají V rozsahu jeho účinků práva a povinnosti smluvních stran. Odstoupení

od této Smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva

na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze

zavazovat smluvní strany i po odstoupení od této Smlouvy.

5. V případě zániku závazku před jeho řádným splněním je Zhotovitel povinen ihned předat Objednateli

nedokončené Dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí Díla, a včetně věcí, které Zhotovitel účelně

zadal do výroby nebo účelně opatřil pro plnění dle této Smlouvy, a které se nestaly součástí Díla, a uhradit

Objednateli vzniklou újmu. Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli cenu řádně provedených prací a cenu věcí,

které Zhotovitel opatřil a které se staly součástí Díla, a cenu věcí, které byly účelně zadány do výroby nebo

účelně opatřeny pro plnění dle této Smlouvy a které se nestaly součástí Díla, ato za podmínky, že Zhotovitel

V době pořízení věcí nevěděl, že tyto věci již nezapracuje do Díla. Smluvní strany uzavřou dohodu o vypořádání

práv a povinností dle tohoto ustanovení a V případě, že se smluvní strany nedohodnou, bude určena výše

jednotlivých závazků Objednatele a Zhotovitele soudním znalcem, ktereho vybere Objednatel. Náklady za

takovýto znalecký posudek smluvní strany ponesou rovným dílem.

P
S
“

Článek XIV.

Ostatní ujednání

1. Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti z této

Smlouvy třetí osobě.

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této Smlouvy jsou V souladu se skutečností v době

uzavření této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují neprodleně oznámit změnu dotčených údajů druhé smluvní

straně.

3. Smluvní strany si ujednaly, že zasílání, doručování a dojití všech písemností týkajících se jejich závazkového

vztahu založeného touto Smlouvou, včetně písemností zasílaných po skončení právních účinků této Smlouvy,

se řídí těmito pravidly:

a) písemnosti se zasílají:

I. prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky adresáta,

~. =: '. ..- ...
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II. prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, jenž je držitelem poštovní licence, a to na adresu

pro doručování uvedenou V zahlavi této Smlouvy, přip. později písemně aktualizovanou, jinak na

adresu sídlá zapsanou V příslušném veřejném rejstříku,

b) písemnosti se osobně doručují:

I. ZhotOVitelem osobně na podatelnu Objednátelé,

c) smluvní strany jsou srozuměny s tím, že:

I. zásilka jedné smluvní strany obsahující právni jednáni adresované druhé smluvní straně (dále jen

„ Zásilka “)

— jí je doručena, resp. jí došla, dnem, kdy si ji osobně převezme,

— jí je doručena, resp. jí došla, dnem, kdy ji fyzicky odmítne převzít,

II. vůči nepřítomnému adresátovi působí právní jednání odesílatele od okamžiku, kdy mu projev vůle

dojde, tzn. od okamžiku, kdy se dostane do sféry dispozice adresáta, zmaří-li vědomě adresát dojití

Zásilky, platí, že Zásilka řádně došla. V případě zaslani Zásilky prostřednictvím provozovatele

poštovních služeb se má za to, že Zásilka adresátovi došlá třétí pracovní den po jejím odeslání.

Článek xv.

Závěrečná ujednání

1. Nestanoví—li tato Smlouva výslovně jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran platnými právními předpisy

České republiky, zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a právními předpisy souvisejícími.

2. V případě, že některé ujednání této Smlouvy se stane neúčinným či neplatným, zůstávají ostatni ujednání této

Smlouvy účinná či platná. Smluvní strany se zavazuji takové ujednání nahradit ujednáním účinným či platným,

které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ujednání původního. Pokud nelze účelu této

Smlouvy vyhovět jinak, než změnou této smlouvy, jsou smluvní strany povinny spolupracovat na těchto

změnách a uzavřít dodatek k této Smlouvě.

3. Veškeré změny a doplnění této Smlouvy jsou možné pouze v případě, že tím nebudou porušeny podmínky

zadání veřejné zakázky a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,

jen po dohodě smluvních stran a vyžadují písemnou formu. Dodatek k této Smlouvě musí být podepsán

oprávněnými zastupci smluvních stran a za dodatek k této Smlouvě výslovně prohlášen. Káždý dodatek k této

Smlouvě se vyhotoví V elektronické podobě jako táto Smlouva a musí být vzestupně očíslován. Zá písemnou

formu nebude pro tento účel považováná výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv, s výjimkou

datových zpravy zasílaných prostřednictvím veřejné datové sítě do datových schránek smluvních stran.

4. Smluvní strany se dohodly ve smyslu ustanovení § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku, žé vylučují přijéti

nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nábídky.

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly, že byla uzavřena po

vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoli V tisni a za nápadně

nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují správnost a autentičnost této Smlouvy svými níže uvedenými

vlastnoručními podpisy.

6. Tato Smlouva je vyhotovena V elektronické podobě, přičemž Objednatel i Zhotovitel ji opatří zaručeným

elektronickým podpisem oprávněnými zastupci smluvních stran.

7. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „Zákon 0 registru smluv“).

8. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel jako územní samosprávný celek, tj. městský obvod, uveřejní tuto

Smlouvu dle Zákona 0 registru smluv.

Doložká platnosti právního jednáni dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších

předpisů:
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Ouzavření této Smlouvy rozhodla Rada městského obvodu Slezská Ostrava svým usnesením

č. 3550/RMOb- Sle/1822/79 ze dne O9. O6. 2021.

Za Objednatele Za Zhotovitele

Datum: Datum:

Místo: Ostrava Místo:

      
Bc. Rlchard Veres Ing. Pavel Matějek

starosta jednatel

Přílohy:

č. 1 — Položkový rozpočet včetně výkazu výměr
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REKAPITULACE STAVBY

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Kód: 8001

Stavba: 30 01 - Stavební úpravy nebytového prostoru objektu Stará cesta 125/4, O-Hrušov

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 10. 5. 2021

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:“

DIC:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 7 803 203,15

Sazba daně Základ daně Výše daně

DPH základní 21 ,00% 7 803 203,15 1 638 672,66

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 9 441 875,81

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ

 

 

Kód: 8001

Stavba: SO 01 - Stavební úpravy nebytového prostoru obiektu Stará cesta 125/4, O-Hrušov

Místo: Datum: 10. 5. 2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 7 803 203,15 9 441 875,81

so 01 - Stavebm upravy nebytoveno prostoru

1 obiektu Stará cesta 125/4, O-Hrušov - bourací 774 605,92 937 273,16

EB‘Efi - Stavebni upravy nebytoveho prostoru

2 obiektu Stará cesta 125/4, O-Hrušov - stavební 7 028 597,23 8 504 602,65

nráce
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO 01 — Stavební úpravy nebytového prostoru objektu Stará cesta 125/4, O—Hrušov

Objekt:

1 - SO 01 - Stavební úpravy nebytového prostoru objektu Stará cesta 125/4,

O-Hrušov - bourací práce

 

 

 

  

 

 

 

KSO: CC—CZ:

Místo: Datum: 10. 5. 2021

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 774 605,92

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 774 605,92 21 ,00% 162 667,24

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 937 273,16

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Obiednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SO 01 — Stavební úpravy nebytového prostoru objektu Stará cesta 125/4, O—Hrušov

Objekt:

1 - SO 01 - Stavební úpravy nebytového prostoru objektu Stará cesta 125/4,

O-Hrušov - bourací práce

 

 
 

 

 

 

 

 

        
 

 

 

 

         
 

 

         
 

 

         
 

 

 

 

 

 

        
 

 

Místo: Datum: 10. 5. 2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady souplsu celkem 774 605,92

D HSV Práce a dodávky HSV 624 826,10

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 183 892,51

\ 1 \ k 1962031132 \Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm \ m2 93,036 98,101 9 126,831

VV "2.NP"5,65*3,35+2,4*3,35-0,9*1,97+0,5*3,35+2,5*3,35- 47 543

0,8*1,97+2*1,4*3,35+2,4*3,35-3*0,6*1,97 '

"3.NP" 5,5*3,35+(2,1+2,25)*3,35-

W 0,7*1,97+2*1,4*3,35+2,4*3,35-3*0,6*1,97 45'493

vv Součet 93,036

\ 2 \ k 1962031133 \Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm \ m2 8,040 117,00 940,68

vv "2.NP"2,4*3,35 8,040

3 K 962032314 B9”ra,”' p.""u the'rÍyCh Z S’Utyc“ ”Fm plnych C'he' m3 0,586 5 200,00 3 047,20
palenych I nepalenych na lakoukoll maltu

vv "2.NP - m.č. 2.04"0,6*0,65*0,4+0,6*0,65*0,25 0,254

vv "3.NP - m.č. 3.04"0,6*0,65*0,4+0,6*0,65*0,45 0,332

vv Součet 0,586

4 K 965031131 :02uram podlah z c1he| kladenych na plocho pl pres 1 m2 2051000 50,60 10 373100

vv "4.NP - skladba 85"205 205,000

5 K 965045113 Bouram poterucementovych nebo plskocementovych tI m2 363,000 117,00 42 471100

do 50 mm pl pres 4 m2

vv "2.NP - skladba S2"48,4 48,400

vv "2.NP - skladba SS" 19,9+7,1+8,6 35,600

vv "3.NP - skladba S2"41 41,000

vv "3.NP - skladba 83" 19,9+7,7+5,4 33,000

vv "4.NP - lože S5" 205 205,000

vv Součet 363,000

6 K 965082923 gisšranenl nasypu pod podlahaml tI do 100 mm pI pres m3 231040 539700 12 418,56

vv "2.NP - skladba S1 "142,1*0,06 8,526

vv "2.NP - skladba S4" 17,9*0,06 1,074

vv "3.NP - skladba S1 "(14,2+14+27+21 ,7+78,7+4,3)*0,06 9,594

vv "3.NP - skladba S4" 16*0,06 0,960

vv "4.NP - skladba S1 "23,2*0,06 1,392

vv "4.NP - skladba S4"(8,9+16)*0,06 1,494

vv Součet 23,040

7 K 968062356 Vybouranl drevenych ramu oken dvolltych vcetne krldel m2 1431944 164,00 23 606,82

pl do 4 m2

"2.NP"

vv 1,95*2*6+1,5*2*3+1,95*2*4+1,1*1,75+1,9*1,75*2+0,6*0,65*2+ 62,423

1,05*1,75+1,9*1,7

"3.NP"1,95*2*6+1,5*2,8*3+1,95*2,8*4+1,1*1,75+1,9*1,75*2+0,

W 6*0,65*2+1,05*1,75+1,9*1,7 72263

vv "4.NP"3,05*2,15+1,35*2 9,258

vv Součet 143,944

\ 8 \ k 1968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 39,400 307,00 12 095,80

vv "2.NP"10*0,8*1,97+4*0,6*1,97 20,488

vv "3.NP"6*0,8*1,97+4*0,6*1,97 14,184

vv "4.NP"3*0,8*1,97 4,728

vv Součet 39,400

1 9 1 K 1968072456 Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 m2 14,139 235,00 3 322,67

vv "1.NP" 1,45*1,97+1,6*3,48 8,425

vv "2.NP"1,45*1,97 2,857

vv "3.NP"1,45*1,97 2,857

vv Součet 14,139

10 K 971033621 Vybouranl otvoru ve zdlvu Clhelnem pl do 4 m2 na MVC m2 3,600 108,00 388,80

nebo MV tl do 100 mm

vv "2.NP mezi m.č. 2.05 a 2.06" 0,9*2 1,800

vv "3.NP mezi m.č. 3.08 3 3.09" 0,9*2 1,800

vv Součet 3,600

11 K 978011161 Otlucenl (osekanr) VHIÍImI vapenane nebo m2 1431000 5550 7 936,50

vapenocementove omltky stropu v rozsahu do 50 %         
 

Strana 4 z 13



 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

          

 

 

 

 

 

 

          

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

12 K 978013161 o,"ucen' (osekan'Ž “"",m' vaPenne nebo m2 1 368,580 42,50 58 164,65
vapenocementove omltky sten v rozsahu do 50 %

D 997 Přesun sutě 440 933,59

13 K 997013113 Vnitrostavenlstnl doprava suti a vybouranych hmot pro t 188,227 728,00 137 029,26

budovy v do 12 m

14 997013312 Montáž a demontáž shozu suti v do 20 m 12,000 536,00 6 432,00

15 997013322 :;llpšiattek k shozu suti v do 20 m za prvni a ZKD den 7201000 62,60 45 072100

vv 12*60 'Přepočtené koeficientem množství 720,000

16 K 997013501 OdVPZ Stu“ a Vybou'anyCh “T“, ”a Sk'adk“ nebo t 188,227 233,00 43 856,89
melekladku do 1 km se slozenlm

17 K 997013509 Pnplatek k odvozu suti a vybouranych hmot na skladku t 2 635,178 1020 26 878,82

ZKD 1 km pres 1 km

vv 188,227*14 'Přepočtené koeficientem množství 2 635,178

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)

18 K 997013631 stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 164‘869 950’00 156 62555

vv 188,27-23,401 164,869

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)

19 K 9970138“ stavebního odpadu dřevěného kod odpadu 17 02 01 t 23401 1 070m 25 039‘07

vv 7,773+7,712+2,156+5,76 23,401

D PSV Práce a dodávky PSV 149 779,82

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 3 698,00

1 2o 1 K 1725110811 1Demontaz klozétů splachovací s nádrží lsouborl 6,0001 208,001 1 248,001

vv "2.NP"3 3,000

vv "3.NP"3 3,000

vv Součet 6,000

1 21 1 K 1725210821 1Demontaz umyvadel vč. sifonu a baterií lsouborl 3,0001 450,001 1 350,001

vv "2.NP"1 1,000

vv "3.NP"2 2,000

vv Součet 3,000

1 22 1 K 1725330840 1Demontaz výlevka vč. příslušenství 1 soubor 1 2,0001 550,001 1 100,001

vv "2.NP"1 1,000

vv "3.NP"1 1,000

vv Součet 2,000

D 734 Ústřední vytápění — armatury 3 534,00

1 23 1 K 1734200831 1Demontaz ventilů radiatorů 1 kus 1 31,0001 114,001 3 534,001

D 735 Ústřední vytápění — otopná tělesa 159,00

1 24 1 K 1735121810 1Demonté2 otopného tělesa ocelového článkového 1 m2 1 0,6361 250,001 159,001

vv 1,06*0,6 0,636

D 762 Konstrukce tesařské 22 370,80

25 K 762521811 genmontaz podlah bez polstaru z prken tlousťky do 32 m2 384,000 5300 20 352100

vv "2.NP - skladba S1"142,1 142,100

vv "2.NP - skladba S4" 17,9 17,900

vv "3.NP - skladba S1"(14,2+14+27+21,7+78,7+4,3) 159,900

vv "3.NP - skladba S4" 16 16,000

vv "4.NP - skladba S1"23,2 23,200

vv "4.NP - skkladba S4"8,9+16 24,900

vv Součet 384,000

26 K 762841812 Demontazlpodbllenl obkladu stropu a strech sklonu do m2 391200 51,50 2 018,80

60° z hrubych prken s omltkou

vv "4.NP"23,2+16 39,200

D 764 Konstrukce klempířské 6 165,22

1 27 1 K 1764002851 1Demontaz oplechování parapetů do suti 1 m 1 69,350 88,90 6 165,221

vv "2.NP"6*1,95+3*1,5+4*1,95+1,1+2*1,9+2*0,6+1,05+1,9 33,050

vv "3.NP"6*1,95+3*1,5+4*1,95+1,1+2*1,9+2*0,6+1,05+1,9 33,050

vv "4.NP"1,9+1,35 3,250

vv Součet 69,350

D 766 Konstrukce truhlářské 12 005,22

28 K 766421822 Demontaz truhlarskeho oblozeni podhledu m2 391200 37,60 1 473192

podkladovych rostu

Demontáž parapetních desek dřevěných nebo
29 K 766441811 plastových él’fky do 30 cm délky do 1’0 m kus 4,000 34,90 139,60

vv "2.NP"2 2,000

vv "3.NP"2 2,000

vv Součet 4,000

30 K 766441821 Dem°”t,az É'Žrapem'Ch dese? dre‘ienyCh nebo kus 38,000 50,40 1 915,20
plastovych Sirky do 30 cm delky pres 1,0 m

vv "2.NP"18 18,000

vv "3.NP"18 18,000

vv "4.NP"2 2,000

vv Součet 38,000
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PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

31 K 766691914 \n/qyzvesení nebo zavesenl drevenych kr|de| dven pl do 2 kus 351000 2790 976,50

vv "1.NP - D1+D2"4 4,000

vv "2.NP"16 16,000

vv "3.NP"12 12,000

vv "4.NP"3 3,000

vv Součet 35,000

32 K 766R Demontáž dř. konstrukce v m.č. 4.02 ka 1,000 2 500,00 2 500,00

33 K 766R2 Bourání dřevěného schodiště ze 3. do 4. patra kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

D 771 Podlahy z dlaždic 26 680,76

34 K 771471810 Demontaz soklíku z dlazdíc keramlckych kladenych do m 70200 37,10 2 604,42

malty rovnych

vv "2.NP" 15,55*2+2,6*2 36,300

vv "3.NP"13,85*2+3,1 *2 33,900

vv Součet 70,200

35 K 771471830 Demontaz sokllko z dlazdíc keramíckych kladenych do m 391300 53,80 2 114134

malty schodísťovych

vv "2.NP" 2,9*2+6,85*2 19,500

vv "3.NP"2,9*2+7*2 19,800

vv Součet 39,300

36 K 771571810 gigantu podlah z dlazdlc keram|ckych kladenych do m2 158,000 13900 21 962,00

vv "2NP - skladba S2"48,4 48,400

vv "2.NP - skladba 83" 19,9+7,1+8,6 35,600

vv "3.NP - skladba $2"41 41,000

vv "3.NP - skladba 83" 19,9+7,7+5,4 33,000

vv Součet 158,000

D 775 Podlahy skládané 34 905,60

37 K 775511810 D§T°”t?2.p°d'ah.V'ys°VyCh pr'b'Jenyd‘ s "Stam' m2 384,000 90,90 34 905,50
pnbuenyml do sutI

vv "2.NP- skladba S1 " 27,2+26,7+20,9+15,2+25,9+9+17,2 142,100

vv "2.NP - skladba S4"17,9 17,900

vv "3.NP - skladba S1 "(14,2+14+27+21 ,7+78,7+4,3) 159,900

vv "3.NP - skladba S4" 16 16,000

vv "4.NP - skladba S1 "23,2 23,200

vv "4.NP - skladba S4" 8,9+16 24,900

vv Součet 384,000

D 776 Podlahy povlakové 3 942,12

38 K 776201814 Demontaz, povlakovych podlahovm volne polozenych m2 148,200 26,60 3 942112

podlepenych paskou

vv "2.NP - skladba S2"48,4 48,400

vv "2.NP - skladba S4"17,9 17,900

vv "3.NP - skladba S4" 16 16,000

vv "3.NP - skladba $2"41 41,000

vv "4.NP - skladba S4" 8,9+16 24,900

vv Součet 148,200

D 781 Dokončovací práce — obklady 12 814,03

39 K 781471810 Demonltaz obkladu z obkladacek keram|ckych m2 1141411 112,00 12 814,03

kladenych do malty

vv "2NP - m.č. 2.04" (2,4*2+3,2*2+1,4*4)*2-1,15*1,05-0,6*2 31,193

vv ŠŠŠ-1m; 2.12 (3,55 2+2,6+2,4 3-0,9 2+0,4 2) 2-0,8 2- 28,935

vv "3.NP - m.č. 3.04" (2,4*2+3,35*2+1,4*4)*2-1,15*1,05-0,6*2 31,793

vv "3.NP - m.č. 3.12" (2,45*4+2,2*2)*2-0,8*2-0,6*3,35-1,15*2 22,490

vv Součet 114,411

D 784 Dokončovací práce — malby a tapety 23 505,07

1 40 1 k 1784121001 10§krabéni malby m2 1 755,790 31,10 23 505,071

vv (1368,580+143)*0,5 755,790
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DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:
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DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 7 028 597,23

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 7 028 597,23 21 ,00% 1 476 005,42

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 8 504 602,65

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
 

Strana 7 z 13



SOUPIS PRACÍ

 

 
 

 

 

         
 

 

 

 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
 

Stavba:

so 01 — Stavební úpravy nebytového prostoru objektu Stará cesta 125/4, O—Hrušov

Objekt:

2 - SO 01 - Stavební úpravy nebytového prostoru objektu Stará cesta 125/4,

O-Hrušov - stavební práce

Místo: Datum: 10. 5. 2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady souplsu celkem 7 023 597,23

D HSV Práce a dodávky HSV 1 488 827,59

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 26 737,20

1 K 317168052 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm kus 2,000 425,00 850,00

2 K 331231117 Vyzdívka mezi okny m3 0,663 5 700,00 3 779,10

vv "2.NP"0,6*0,625*0,65+0,15*0,6*0,65 0,302

vv "3.NP" 0,B*0,625*0,65+0,3*0,6*0,65 0,361

vv Součet 0,663

\ 3 l k ls4o271o41.x1_A Zazdívka otvorů ve zdi tl 600 m3 1,800 5 700,00 10 260001

vv "2.NP"1*2*0,6 1,200

vv "3NP"1*2*0,3 0,600

vv Součet 1,800

4 K 342272225.XLA mgganfnt‘varmc Ytong Klas1k 100 na tenkovrstvou maltu m2 20,660 573,48 11 848,10‘

vv "2.NP"2,4*3,35+1,4*3,35-0,6*2*2 10,330

vv "3.NP"2,4*3,35+1,4*3,35-0,6*2*2 10,330

vv Součet 20,660

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 361 956,47

5 K 611131121 Eječrrětracnt dtsperznt natervnttrntch stropu nanaseny m2 286,000 74,60 21 335,60

vv 2*(19,9+7,1+19,9+7,7+83+5,4) 286,000

6 K 611142001 Potazent vn|trn|ch stropu,sk|ovlakn|tym plettvem m2 1431000 241,00 34 463,00

vtlacenym do tenkovrstve hmoty

vv 19,9+7,1+19,9+7,7+83+5,4 143,000

7 K 611311131 Potazent vnttrntch rovnych stropu vapennym stukem m2 1431000 171,00 24 453100

tlousťky do 3 mm

8 K 611325403 Oprava vmtrm vapenocementove hrube omttky stropu v m2 1431000 280,00 40 040100

rozsahu plochy do 50%

9 K 612131121 Eječrxeětracnt dtsperznt nater vn|trn|ch sten nanaseny m2 2 737,160 59,30 162 313159

vv 1368,58*2 2 737,160

1o k 612142001 136162qu ‘m'tm'Ch Ste” $5'°V'ak”'tym p'et'vem m2 1 368,580 206,00 281 927,48
vtlacenym do tenkovrstve hmoty

vv "2.NP - m.č. 2.01" (6,85+2,9)*2*3,35-0,8*2-1,45*2 60,825

vv "2.NP m č. 2.02"(3,25+5,5)*2*3-0,8*2 50,900

vv "2.NP m.č. 2.03"(15,55+2,95)*2*3-5*0,8*2-0,6*2-1,45*2 98,900

"2.NP - m.č. 2.04"(3,2+2,4)*2*3,35+2*2,4*3,35+2*1,4*3,35-
vv 3*0,6*2-32,8 26,580

vv "2.NP - m.č. 2.05"(4,95+5,5)*2*3-2*0,8*2 59,500

vv "2.NP - m.č. 2.06"(4,85+5,5)*2*3-2*0,8*2 58,900

vv "2.NP - m.č. 2.07 " (3,8+5,5)*2*3-0,8*2 54,200

vv "2.NP - m.č. 2.08"(7,4+5,65)*2*3-0,8*2 76,700

vv "2.NP - m.č. 2.09" (5,65+2,5)*2*3-2*0,8*2 45,700

vv 22,2.7N1PS- m.C. 2.10" (3,05+5,65)*2*3+3,7*2*3+2,6*3-2*0,8*2- 73,450

vv "3.NP - m.č. 3.01"(7+2,9)*2*3,35-0,8*2-1,45*2 61,830

vv "3.NP - m.č. 3.02"(2,9+5,5)*2*3,35-0,8*2 54,680

vv "3.NP - m.č. 3.03" (13,85+3,1)*2*3-4*0,8*2-1,45*2*2-0,6*2 88,300

"3.NP - m.č. 3.04" (3,35+2,4)*2*3,35+2*2,4*3,35+2*1,4*3,35-
vv 3*0,6*2-32,8 27,585

vv "3.NP - m.č. 3.05"(5,225+5,5)*2*3-0,8*2 62,750

vv "3.NP - m.č. 3.06"(4,9+5,5)*2*3-0,8*2 60,800

vv "3.NP - m.č. 3.07"(3,9+5,5)*2*3-0,8*2-3*1,5 50,300

vv "3.NP - m.č. 3.08"(7,2+11,6)*2*3,95-0,8*2-1,45*2 144,020

vv 03513: - m.c. 3.09 (2,2+2,45) 2 3,35+2 2,45 335-013 335- 43,960

vv "4.NP - m.č. 4.01“9*3 27,000

vv "4.NP - m.č. 4.02" (1 ,5+5,95)*2*3-3*3-3*0,8*2 30,900

vv "4.NP - m.č. 4.03" (3,55+6,95)*2*3-0,8*2 61,400

vv "4.NP - m.č. 4.04" (2,9+5,6)*2*3-0,8*2 49,400

vv Součet 1 368,580
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

11 K 612311131 rlí'q<'31t1azenlvnltrnlch sten vapennym stukem tlousťky do 3 m2 1 368,580 13400 183 389,72

12 K 612325403 Oprava vmtrm vapenocementove hrube omltky sten v m2 1 368,580 239,00 327 090,62

rozsahu plochy do 50%

13 619345101 Repase sádrových šambrán v zasedací místnosti kpl 1,000 30 000,00 30 000,00

14 629991011 Zakrytl vyplnl otvoru a sVlslych ploch folll prllepenou m2 1411210 34700 4 801,14

lepICI paskou

15 K 632450133 Vy'9V,”a"ac' “"?“on peter " do 40 mm ze SUChyCh m2 154,918 420,00 65 065,56
smesl provedeny v plose

vv "2.NP - skladba S2"19,9+44,61 64,510

vv "2.NP - skladba SS"7,1+3,58*2,6 16,408

vv "3.NP - skladba S2"19,9+41 60,900

vv "3.NP - skladba S3"7,7+5,4 13,100

vv Součet 154,918

16 1 K 1632481215 Separační vrstva z geotextilie m2 384,473 34,30 13 187,42

vv "2.NP - skladba S1"27,2+26,7+20,9+41,1+13,74+5,65*3,05 146,873

vv "2NP - skladba S4"17,9 17,900

vv "3.NP - skladba S1"28,2+27+21,7+78,7 155,600

vv "3NP - skladba S4"16 16,000

vv "4.NP"8,9+23,2+16 48,100

vv Součet 384,473

17 1 k 1635211121 1Nésyp pod podlahy z keramzitu m3 23,068 5 200,00 119 953,60

"2.NP - skladba

W S1"(27,2+26,7+20,9+41,1+13,74+5,65*3,05)*0,06 8'812

vv "2NP - skladba S4"17,9*0,06 1,074

vv "3.NP - skladba S1 "(28,2+27+21 ,7+78,7)*0,06 9,336

vv "3NP - skladba S4"16*0,06 0,960

vv "4.NP"(8,9+23,2+16)*0,06 2,886

vv Součet 23,068

18 K 642944121 Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2 kus 23,000 630,00 14 490,00

zárubeň jednokříd/á ocelová pro zdění t/ stěny 75-

19 M 55331480 100mm rozměru 600/1970, 2100mm kus 6,000 1 050,00 6 300,00

vv "2.NP"3 3,000

vv "3.NP"3 3,000

vv Součet 6,000

zárubeň jednokříd/á ocelová pro zdění t/ stěny 75-

20 M 55331482 100mm rozměru 800/1970, 2100mm kus 17,000 1 080,00 18 360,00

21 K 642944221 Osazování ocelových zárubní dodatečné pl přes 2,5 m2 kus 3,000 812,00 2 436,00

vv "1.NP"1 1,000

vv "2.NP"1 1,000

vv "3.NP"1 1,000

vv Součet 3,000

zárubeň dvoukřídlá oce/ová pro zdění tl stěny 110—

22 M 55331747 150mm rozměru 1450/1970, 2100mm kus 3,000 1 670,00 5010,00

23 k 642945111 Osazw pÍPÍ'pořam'Ch nebo p'm'p'ynovyc“ zambn' kus 1,000 3 760,00 3 760,00
dverl lednokrldlovych do 2,5 m2

24 M SLD.0028722.UR oce/oya zaruben YZP bezpecnostm trlda DPB3 kus 1,000 3 579,74 3 579,74

S rozměru 90/197

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 76 166,32

Montáž lešení prostorového rámového lehkého s

25 K 943211111 podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m m3 166‘000 36’40 6 042‘40

vv 83*2 166,000

26 K 943211211 Pnplatek k lesénl prostorovemu ramovemu lehkemu s m3 2 3241000 1’57 3 648,68

podlahaml v do 10 m za prvnl a ZKD den pou2ltl

vv 166,000*14 2 324,000

Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s

27 K 943211811 podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m m3 166‘000 28’90 4 797‘40

vv 83*2 166,000

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s

28 K 949101111 lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 553‘300 49’80 27 554‘34

vv 246,2+250+57,1 553,300

29 K 952901111 VyClstenl budov bytove a obcanske vystavby prl vysce m2 758,300 45,00 34 123150

podlaZl do 4 m

vv 246,2+250+57,1 +205 758,300

D 998 Přesun hmot 23 967,60

30 1 K 1998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m t 79,892 300,001 23 967,601

D PSV Práce a dodávky PSV 3 145 545,64

D 713 Izolace tepelné 4 398,10

31 K 713111111 Montaz lzolace tepelné vrchem stropu volne kladenyml m2 18,000 34,10 613,80

rohozeml, pasy, dIICI, deskaml

vv 9,000*2 18,000

32 M 28218592248000 mineral. vata tl. 160 mm m2 18,360 200,96 3 689,63

vv 18*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 18,360

33 K 998713203 1:33:22 lllnmot procentnl pro lzolace tepelné v objektech % 431034 2720 94,67
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 725 Zdravotechnika 258 029,96

\ 34 \ K \725/1 \Zdravotechnika - viz samostatný rozpočet \ ka \ 1,000\ 258 029,96\ 258 029,96\

D 734 Ústřední vytápění — armatury 17 973,76

35 K 734111412 Uzavírací armatura topení soubor 32,000 250,00 8 000,00

36 K 734222811 D+M termostatické hlavice kus 32,000 310,00 9 920,00

37 K 998734203 548:” hmot procentní pro armatury v objektech v do % 1791200 0730 53,76

D 735 Ústřední vytápění — otopná tělesa 12 008,30

\ 38 \ K \735121810 \Demontáž otopného tělesa ocelového článkového \ m2 \ 15,600 250,00 3 900,001

vv 15,6 15,600

39 K 735141111 Zpětná montáž otopných těles kus 15,600 280,00 4 368,00

40 K 735151361 Otopne teleso panelove dvoudeskove vyska/delka kus 1,000 3 460,00 3 460,00

500/1500 mm

41 K 998735203 Presun hmot procentní pro otopna telesa v objektech v % 117,280 2,39 280,30

do 24 m

D 762 Konstrukce tesařské 532 557,37

42 K 762511276 P°d"f‘h°‘,’e kce pcdk'adoYŠ Z dvesek OSB,“ 22 mm m2 794,473 427,00 339 239,97
brousenych na pero a drazku sroubovanych — 1. vrstva

vv "2.NP - skladba S1"27,2+26,7+20,9+41,1+13,74+5,65*3,05 146,873

vv "2NP - skladba S4"17,9 17,900

vv "3.NP - skladba S1"28,2+27+21,7+78,7 155,600

vv "3NP - skladba S4"16 16,000

vv "4.NP - skladba S4"8,9+23,2+16 48,100

vv "4.NP - skladba 85"2*205 410,000

vv Součet 794,473

43 K 7625112762 Pod'?h°‘,’e kce pcdk'adoÝÝ Z qesek OSB,“ 22 mm m2 384,473 427,00 164 169,97
brousenych na pero a drazku sroubovanych — 2. vrstva

vv "2.NP - skladba S1"27,2+26,7+20,9+41,1+13,74+5,65*3,05 146,873

vv "2NP - skladba S4"17,9 17,900

vv "3.NP - skladba S1"28,2+27+21,7+78,7 155,600

vv "3NP - skladba S4"16 16,000

vv "4.NP - skladba S4"8,9+23,2+16 48,100

vv Součet 384,473

44 K 998762203 dPgeSAlergqhmot procentní pro kce tesarske v objektech v % 5 0341099 5779 29 147143

D 763 Konstrukce suché výstavby 383 853,91

45 K 763131411 SDK podhled desky 1xA 12,5 bez Izolace dvouvrstva m2 91000 661,00 5 949100

spodni kce profil CD+UD

46 K 763131751 Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu m2 7,975 43,20 344,52

vv 2,9*2,75 7,975

47 M 28329274 folrevPEvvyztuzena pro parotesnou vrstvu (reakce na m2 8, 960 19,90 178,30

ohen — trida E) 110g/m2

vv 7,975*1,1235 'Přepočtené koeficientem množství 8,960

48 K 763135101 Mont“ SDťÍkazetoYeho pcdh'ed“ Z kazet 6003600 m2 383,950 352,00 135 150,40
mm na zavesenou VIdIteInou nosnou konstrukcr

vv "2.NP"17,9+44,61+27,2+26,7+20,9+41,1+13,74+25,8 217,950

vv "3.NP"41+28,2+27+21,7 117,900

vv "4.NP"16+23,2+8,9 48,100

vv Součet 383,950

49 M 59030570 podhled kazetovy bez derovam Vidíte/ny rastr t/ 10mm m2 403’ 148 52400 21 1 249,55

600x600mm

vv 383,95*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 403,148

50 K 998763202 dPgeSAlergqhmot procentní pro drevostavby v objektech v % 3 528,718 8,78 30 982,14

D 764 Konstrukce klempířské 36 120,53

51 K 764216643 Oplechovant rovnych parapetu celoplosne lepene 2 P2 m 48,000 463,00 22 224,00

s povrchovou upravou rs 250 mm

vv 20*1,95+6*1,5 48,000

52 K 764216645 Oplechovant rovnych parapetu celoplosne lepene 2 P2 m 201950 636,00 13 32420

s povrchovou upravou rs do 400 mm

vv 7*1,9+2*1,1+2*1,05+4*0,5+1*1,35 20,950

53 K 998764203 Presun hmot procentní pro konstrukce klempirske v % 355,482 1,61 572,33

objektech v do 24 m

D 766 Konstrukce truhlářské 1 013 402,91

\ 54 \ K \766622132 \Montáž plastových oken m2 \ 141,210 679,00 95 881 ,591

12*1,95*2+3*1,5*2+2*1,9*1,7+2*1,05*1,75+4*0,5*0,65+4*1,9*

vv 1,75+2*1,1*1,75+3*1,5*2,8+4*1,95*2,8+1,9*2,15+1,35*2+4*1, 141,210

95*2

55 M 766/1 okno O1 ks 12,000 15 000,00 180 000,00

56 M 766/2 okno 02 ks 3,000 12 000,00 36 000, 00

57 M 766/3 okno 03 ks 2,000 11 500,00 23 000,00

58 M 766/4 okno O4 ks 2,000 8 000,00 16 000, 00         
 

Strana 10 z 13



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
 

 

           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
 

 

 

 

 

         

 

 

 

         

 

 

 

         

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

59 M 766/5 okno O5 ks 4, 000 2 700,00 10 800, 00

60 M 766/6 okno O6 ks 4, 000 12 500,00 50 000, 00

61 M 766/7 okno O7 ks 2,000 7 90000 15 800,00

62 M 766/8 okno 08 ks 3, 000 15 800,00 47 400,00

63 M 766/9 okno 09 ks 4,000 23 500,00 94 000,00

64 M 766/10 okno O10 ks 1,000 19 400,00 19 400,00

65 M 766/11 okno O11 ks 1,000 11 90000 11 900,00

66 M 766/12 okno O12 ks 4,000 18 50000 74 000,00

67 K 766660001 Montaz dvermch’krIIdel otvlravych lednokrldlovych s do kus 241000 707,00 16 968,00

0,8 m do ocelove zarubne

68 M “Pg/0027322“ dveře D4 kus 6,000 2 56018 15 361,08

vv "2.NP"3 3,000

vv "3.NP"3 3,000

vv Součet 6,000

69 M “Pg/0027430“ dveře 03 kus 17,000 2 83560 48 205,20

70 M 61173212 bezpečnostní dveře D5 kus 1,000 18 700,00 18 700,00

71 K 766660011 Montaz dvermch krldel otviravych dvoukrldlovych s do kus 3000 805,00 2 415,00

1,45 m do ocelove zarubne

vv "1.NP"1 1,000

vv "2.NP"1 1,000

vv "3.NP"1 1,000

vv Součet 3,000

72 M MSN. 00 dveře D2 kus 3,000 5 695, 78 17 087,34

73 K 766660461 Montař YChOdOVVCh. dve“ dVOUKF'd'OVVCh 5 kus 1,000 3 940,00 3 940,00
nadsvetllkem do zdiva

74 M 5534 dveře D1 kus 1,000 54 000,00 54 000, 00

75 K 766663961 Repase dveří vč. zárubně kpl 1,000 25 000,00 25 000,00

76 K 766694112 Montáž parapetních desek kus 42,000 195,00 8 190,00

VV 12+3+2+2+4+4+2+3+4+1 +1 +4 42,000

77 M 61144403 parapet plastový vnitřní komůrkový 11 20mm š 350mm m 70,630 390,00 27 545,70

12*1,99+3*1,54+2*1,94+2*1,09+4*0,54+4*1,94+2*1,14+3*1,54

W +4*1,99+1,94+1,39+4*1,99 70’630

78 K 766811 D+M kuchyň. linky DI. 3000 mm, včetně nerez dřezu kus 2,000 45 000,00 90 000,00

79 K 998766203 Presun hmot procentm pro konstrukce truhlarske v % 10 7351459 1’10 11 809,00

objektech v do 24 m

D 767 Konstrukce zámečnické 80 850,00

80 K 767/1 D+M OK schodiště včetně povrchové úpravy žár. zinek kg 330,000 245,00 80 850,00

D 771 Podlahy z dlaždic 205 085,85

1 81 1 K 1771121011 1Nétér penetrační na podlahu 1 m2 154,918 48,70 7 544,511

vv "2.NP - skladba S2"19,9+44,61 64,510

vv "2.NP - skladba SS"7,1+3,58*2,6 16,408

vv "3.NP - skladba S2"19,9+41 60,900

vv "3.NP - skladba S3"7,7+5,4 13,100

vv Součet 154,918

1 82 1 K 1771151012.LSS Samonivelační stěrka podlah tl 1—5 mm 1 m2 154,918 247,22 38 298,83

vv "2.NP - skladba S2"19,9+44,61 64,510

vv "2.NP - skladba SS"7,1+3,58*2,6 16,408

vv "3.NP - skladba S2"19,9+41 60,900

vv "3.NP - skladba S3"7,7+5,4 13,100

vv Součet 154,918

83 K 771474112 Montaz soklu z dlazdlc keramickych rovnych flexrbllnl m 65,150 „0,00 7166,501

lepidlo v do 90 mm

vv "2.NP - m.č. 2.03"2*(15,55+2,6)-2*0,8-0,6 34,100

vv "3.NP - m.č. 3.03"2*(13,85+3,1)-1,45-0,8-0,6 31,050

vv Součet 65,150

1 84 1 M 159761016sok/ dlažba - sokl řezaný 1 m2 5,212 300,00 1 563,601

vv 65,150*0,08 5,212

85 K 771474132 Mont,“ .S*?k'“ Z d.'a.2d,'c kŠ'am'CkyCh SChOd'SťOVVCh m 35,600 153,00 5 446,801
stupnowtych flelellnl lepidlo v do 90 mm

vv "2.NP - m.č. 2.01"2*(6,85+2,9)-0,8-1,45 17,250

vv "3.NP - m.č. 3.01"2*(7+2,9)-1,45 18,350

vv Součet 35,600

1 86 1 M 159761016sok/ dlažba - sokl řezaný 1 m2 4,272 300,00 1 281,601

vv 35,6*0,08 2,848

vv 2,848*1,5 'Přepočtené koeficientem množství 4,272

87 K 771574112 MofitézPod'ah keram'CkyCh h'adkyCh 'epenyCh m2 154,918 460,00 71 262,281
flelellnlm lepldlem do 12 ks/ m2

vv "2.NP - skladba S2"19,9+44,61 64,510

vv "2.NP - skladba SS"7,1+3,58*2,6 16,408

vv "3.NP - skladba S2"19,9+41 60,900

vv "3.NP - skladba S3"7,7+5,4 13,100
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

vv Součet 154,918

88 M 59761016 dlazba keramicka s/rnuta hladka do interieru I exteneru m2 170,410 300100 51 123, 00

pres 9 do 12ks/m2

vv 154,918*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 170,410

89 K 771591112 \lzrglta/Žirpod dlazbu naterem nebo sterkou ve dvou m2 29,508 316,00 9 324153

vv "2.NP - skladba SS"7,1+3,58*2,6 16,408

vv "3.NP - skladba 83"7,7+5,4 13,100

vv Součet 29,508

90 K 998771203 Presun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v % 1 744,826 6,92 12 074120

objektech v do 24 m

D 776 Podlahy povlakové 263 627,35

1 91 1 K \776211111 \Lepení textilních pásů \ m2 1 302,4731 158,001 47 790,731

vv "2.NP - skladba S1 "27,2+26,7+20,9+41 ,1+13,74+5,65*3,05 146,873

vv "3.NP - skladba S1 "28,2+27+21 ,7+78,7 155,600

vv Součet 302,473

1 92 1 M 169751063 1koberec zátěžový tř. 33 \ m2 1 332, 720\ 500,001 166 360,001

vv 302,473*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 332,720

1 93 1 K \776221111 \Lepení pásů z PVC standardním lepidlem \ m2 1 82,0001 146,001 11 972,001

vv "2NP - skladba S4"17,9 17,900

vv "3NP - skladba S4"16 16,000

vv "4.NP - skladba S4" 8,9+23,2+18 48,100

vv Součet 82,000

\ 94 \ M 128411031 PVC zátěž tř. 33 1 m2 1 90,200 40000 36 080,001

vv 82*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 90,200

95 K 998776203 Presun hmot procentní pro podlahy povlakove v % 3 561,548 0’40 1 424,621

objektech v do 24 m

D 781 Dokončovací práce — obklady 143 597,28

\ 96 1 k 1781 121011 \Nátěr penetrační na stěnu \ m2 1 93,301 48,70 4 543,761

vv "2.NP - m.č. 2.04"(3,2*2+2,4*4+1,4*2)*2-0,6*2-1,15*1,05- 32,793

2 0,6 2

vv "2.NP - m.č. 2.10"3,7*0,7 2,590

vv zabNgěmč. 3.04 (3,2 2+2,4 4+1,4 2) 2-0,6 21,15 1,05- 32,793

vv "3.NP - m.č. 3.09"(2,45*4+2,2*2)*2-1,15*1,1-0,6*3,35 25,125

vv Součet 93,301

97 K 781131112 \lzrglta/Žirpod obklad naterem nebo sterkou ve dvou m2 931301 368,00 34 334177

98 K 781151031 Celoplošné vyrovnaní podkladu m2 93,301 140,00 13 062,14

99 K 781474113 Montaz obkladu vnitrnich keramickych hladkych do 19 m2 931301 52300 48 796,42

ks/m2 lepenych erXIbIInIm lepidlem

100 M 59761071 obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2 m2 102,631 372,00 38 178,73

vv 93,301*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 102,631

101 K 998781202 Presun hmot procentní pro obklady keramicke v % 1 389,158 337 4 681,46

objektech v do 12 m

D 783 Dokončovací práce — nátěry 17 731,60

1 1021 K 1783317101 \Nátěry zárubní \ m2 1 55,000 220,00 12 100,001

vv 23*2 46,000

vv 3*3 9,000

vv Součet 55,000

103 K 783601305 Odmařten' „zeb'OYyCh "Ub m9“ re,d'.te'”ym m2 15,600 111,00 1 731,60
odmasťovacem pred provedením nateru

1,06*0,6*3+0,93*0,6*2+0,46*0,6+0,7*0,6*5+0,82*0,6+0,88*0,6

vv *5+0,76*0,6*2+0,25*0,6+1,15*0,6+1,02*0,6+0,6*0,6*2+1,02*0, 15,600

6*2+1,08*0,6*4+0,28*0,6

104 K 783617117 Krycn dvolnvasobny synteticky nater clankovych m2 15,600 25000 3 900100

otopnych teles

D 784 Dokončovací práce — malby a tapety 121 228,72

105 K 784181101 Zakladm akrylatovalednonasobna bezbarva penetrace m2 1 511,580 16,00 2418528

podkladu v místnostech vysky do 3,80 m

vv 1368,58+143 1 511,580

106 K 784211101 :vomasobne bile malby v místnostech vysky do 3,80 m2 1 511,580 64,20 97 043144

D 786 Dokončovací práce 55 080,00

\ 107\ k 1786624121 1D+M žaluzií \ m2 1 108,000 510,001 55 080,001

D M Práce a dodávky M 2 194 224,00

D 21—M Elektromontáže 1 903 930,00

\ 1081 K 121—M 1E|ektroinstalace - viz samostaný rozpočet \ ka \ 1,0001 1 903 930,001 1 903 930,001

D 24—M VZT 290 294,00

1 1091 K 124—M—1 1Vzduchotechnika - viz samostatný rozpočet \ ka \ 1,0001 290 294,001 290 294,001
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

   

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 200 000,00

\110\ K \030001000 \Vedlejší rozpočtové náklady \ kpl \ 1,000\ 200 000,00\ 200 000,00‘
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Stavba:
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DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 330 205,52

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 330 205,52 21 ,00% 489 343,16

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 819 548,68
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Místo: Datum: 7. 5. 2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady souplsu celkem 2 330 20552

D HSV Práce a dodávky HSV 1 666 558,49

D 1 Zemní práce 3 081,60

1 K 122111101 Odkopavky a prokopavky v homme trldy tethelnostl |, m3 4,800 642,00 3 081,60

skuplny1 a 2 rucne

vv 24*0,2 4,800

D 5 Komunikace pozemní 23 315,04

\ 2 \ K 1564752111 Podklad zvibrovaného štěrku VŠtl 150 mm \ m2 \ 24,000 205,00 4920,001

vv 24 24,000

Kladení betonove dlažby komunikací pro pěší do lože z
3 K 596811220 kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2 m2 24,000 270,00 6 480,00

4 M 59246009 dlazba plosna betonova terasova tryskana m2 24,720 482,00 11 915,04

500x500x50mm

vv 24*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 24,720

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 085 251,73

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a

5 K 622211021 mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 120 m2 450,000 624,00 280 800,00

mm

vv "skladba 86"450 450,000

\ 6 \ M \28375938 deska EPS 70 fasédniA=0, 039 tl 100mm \ m2 \ 472,500 185,00 87 412,50

vv 450*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 472,500

Montáž kontaktního zateplení vnějších štěn lepením a

7 K 622211021xps mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 120 m2 12,000 624,00 7 488,00

mm

vv "skladba S7"12 12,000

8 M 28376443 deska z polystyrenu XPS, hrana rovna a strukturovany m2 12’ 600 365,00 4 599, 00

povrch 300kPa tl 100mm

vv 12*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 12,600

Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží

9 K 622212001 nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z m2 50,000 624,00 31 200,00

polystyrenu tl do 40 mm

10 M 28375932 deska EPS 70 fasádní)l=0,039 tl 40mm m2 55,000 75,00 4 125,00

vv 50*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 55,000

11 K 622252001 Montaz profllu kontaktnlho zateplenl prlpevnenych m 32,200 119,00 3 831,80

mechanicky

12 M 59051647 erooofgiakladam Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl m 33,810 86,00 2 907,66

vv 32,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 33,810

13 K 622322101 vapeTOCmefltf’,“ 'ehcena 9'31”"? hrybf“ Jednc’vrswa m2 462,000 201,00 92 862,00
nezatrena vneJSIch sten nanasena rucne

vv "skladba 86a S7"450+12 462,000

\ 14 \ K 1622325353 10prava podkladu do 30 % a celoplošné přeštukování \ m2 \ 190,000\ 691,00\ 131 290,00\

vv "skladba S9"190 190,000

\ 15 \ K 1622325357 10prava podkladu do 60% a celoplošné přeštukování \ m2 \ 220,0001 1 070,001 235 400,001

vv "skladba 88"220 220,000

16 K 622511111 Tenkovrstva akrylatovaImozalkova strednezrnna omltka m2 12,000 566,00 6 792,00

vcetne penetrace vnelšlch sten

17 K 622532021 Tenkovrstva SI|Ik0nOvV.a„hydl'OÍI|nl zrnlta omltka tl. 2,0 mm m2 500,000 387,00 193 500,00

vcetne penetrace vnelšlch sten

18 629991011 Zakrytl vyplnl otvoru a swslych ploch folll prllepenou m2 59,405 34,00 2 019,77

leplCl paskou

19 K 644941111 Osazování ventilačních mřížek kus 4,000 58,00 232,00

20 M 55341410 mřížka 150x150mm kus 4,000 198,00 792,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 450 340,67

21 K 9/1 boůgáaga štavalel konstrukce stresnlho plašte sousednl m2 35,000 150,00 5 250,00

Montáž lešení řadového rámoveho lehkého zatížení do
22 K 941211112 200 kg/m2 š do 0,9 m V do 25 m m2 1 302,000 50,00 65100,00

23 K 941211211 Pr'p'atek k 'esen' Íadovem“ 'amOYŠT“ 'ehkem“ s 0'9 m m2 117180,000 1,60 187 488,00
v do 25 m za prvnl a ZKD den pouthl

vv 1302*90 117 180,000

Demontáž lešení řadového rámoveho lehkého zatížení

24 941211812 do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m m2 1 302,000 31,20 40 622,40

25 K 944511111 Montáž ochranne sítě 2 textilie z umělých vláken m2 1 302,000 17,80 23 175,60

26 K 944511211 Příplatek k ochranné šíti za první a ZKD den použití m2 117 180,000 0,36 42 184,80

vv 1302*90 117 180,000

27 944511811 Demontáž ochranne sítě 2 textilie z umělých vláken m2 1 302,000 12,00 15 624,00

28 968062356 33/331331; drevenych ramu oken dvoutych vcetne krldel m2 59,405 164,00 9 742,42

VV "1.NP"1,7*2,4+2*2,4*2,4+1,4*2,4+4,05*2,9+2*0,9*2,4+2*1,3*2, 59,405

4+1,4*1,9+4*0,5*1+2*2*1,9+1,2*1,9+1,5*2,4
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

vv Součet 59,405

\ 29 1 K 1968072455 \Vybourání kovových dveřních zárubní pI do 2 m2 1 m2 \ 3,9501 307,001 1 212,651

vv 1,25*3,16 3,950

Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo

30 K 978015391 vápenocementove omítky stupně členitosti 1 a 2 do m2 462,000 71,90 33 217,80

100%

vv "skladba S6+S7"450+12 462,000

\ 31 \ K \978036341 \Otlučení (osekání) vnějších omítekv rozsahu do 30 % \ m2 \ 190,0001 45,701 8 683,001

vv "skladba S9"190 190,000

\ 32 \ K 1978036371 \Otlučení (osekání) vnějších omítek v rozsahu do 60 % \ m2 \ 220,0001 82,001 18 040,001

vv "skladbaSB"220 220,000

D 997 Přesun sutě 92 592,25

33 K 997013113 Vnítrostavenístní doprava sutí a vybouranych hmot pro t 45,266 728,00 32 953,65

budovy v do 12 m

34 K 997013501 OdVPZ $9“ a Vybowanyc“ html,“ Sk'adk” nebo t 45,266 233,00 10 546,98
mezrskladku do 1 km se slozením

35 K 997013509 Príplatek k odvozu sutí a vybouranych hmot na skladku t 633,724 1020 6 463,98

ZKD 1 km pres 1 km

vv 45,266*14 'Přepočtene' koeficientem množství 633,724

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního

36 K 997013631 odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 41,169 950,00 39110,55

vv 45,266-0,3»0,044-0,192»0,276-3,208»0,017-0,06 41,169

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního
37 K 997013811 odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01 t 3,287 1 070,00 3 517,09

vv 3,208+0,019+0,06 3,287

D 998 Přesun hmot 11 977,20

\ 38 \ K 1998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m \ t \ 39,924 300,001 11 977,201

D PSV Práce a dodávky PSV 603 647,03

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 498,11

39 K 711161212 Izolace protí zemní vlhkostí nopovou folíí svrsla, nopek v m2 13,440 108,00 1 451,52

8,0 mm, tl do 0,6 mm

vv (25,75+12,65+1,4+2,5+2,5)*0,3 13,440

40 K 998711202 Presoun hmot procentní pro Izolace protí vode, vlhkostí a % 14,515 3,21 46,59

plynum v objektech v do 12 m

D 764 Konstrukce klempířské 95 545,67

\ 41 \ K \764002851 \Demontáž oplechování parapetů do suti \ m \ 26,4501 88,901 2 351,41 1

vv 1*1,5+4*0,5+1,7+2,4*2+1,4*2+4,05+0,9*2+1,3*2+2*2+1,2 26,450

1 42 1 K 1764002861 \Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti \ m \ 86,0001 117,001 10 062,001

VV 13+16+28+26+3 86,000

43 764004863 Demontáž svodu k dalšímu použití 70,000 143,00 10 010,00

44 764216643 Oplechovaanrovnych parapetu celoplosne lepene z Pz s 26,450 463,00 12 246,35

povrchovou upravou rs 250 mm

45 K 764218624 Oplechování rovne rímsy celoplosne lepene z Pz s m 57,000 477,00 27 189,00

upravenym povrchem rs do 330 mm

vv 13+16+28 57,000

46 K 764218626 Oplechování rovne rímsy celoplosne lepene z Pz s m 26,000 712,00 18 512,00

upravenym povrchem rs do 500 mm

47 K 764218627 Oplechování rovne rímsy celoplosne lepene z Pz s m 3,000 867,00 2 601,00

upravenym povrchem rs do 670 mm

48 764508131 Montáž kruhového svodu m 70,000 158,00 11 060,00

49 998764203 Presun hmot procentní pro konstrukce klempírske v % 940,318 1,61 1 513,91

objektech v do 24 m

D 766 Konstrukce truhlářské 310 742,35

Demontáž parapetních desek dřevěných nebo
50 K 766441811 plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m kus 6,000 34,90 209,40

vv "1.NP"6 6,000

vv Součet 6,000

Demontáž parapetních desek dřevěných nebo
51 K 766441821 plastových šířky do 30 cm délky přes 1,0 m kus 12,000 50,40 604,80

vv "1.NP"12 12,000

vv Součet 12,000

52 K 766622132 Montáž plastových oken m2 59,405 679,00 40 336,00

53 M 766/1 okno 013 ks 1,000 14 200,00 14 200,00

54 M 766/2 okno 014 ks 2,000 19 800,00 39 600,00

55 M 766/3 okno 015 ks 1,000 12 500,00 12 500,00

56 M 766/4 okno 016 ks 1,000 35 800, 00 35 800, 00

57 M 766/5 okno 017 ks 2, 000 7 900,00 15 800, 00

58 M 766/6 okno 018 ks 2,000 12 500,00 25 000,00

59 M 766/7 okno 019 ks 1,000 9 800, 00 9 800, 00

60 M 766/8 okno 020 ks 4,000 3 200, 00 12 800, 00

61 M 766/9 okno 021 ks 2,000 13 100,00 26 200,00

62 M 766/10 okno 022 ks 1,000 8 900,00 8 900, 00

63 M 766/11 okno 023 ks 1,000 13 800, 00 13 800, 00

64 K 766660421 Mom? YChOdOVyCh. dve" 'eanKF'd'OVyCh 5 kus 1,000 3 610,00 3 610,00
nadsvetlíkem do zdíva          
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

65 M 766/12 dveře D6 ks 1,000 33 500,00 33 500,00

66 K 766691914 \rQ/Zvesent nebo zavesent drevenych krtdel dveri pl do 2 kus 1,000 27,90 27,90

vv 1 1,000

\ 67 \ K 1766694112 \Montáž parapetních desek \ kus \ 18,0001 195,001 3 510,001

vv 18 18,000

\ 68 \ M 161144403 1parapet plastový vnitřní komůrkový t/ 20mm š 350mm \ m \ 27,170 \ 390,00 \ 10 596,30 \

1,74+2,44*2+1,44+4,09+0,94*2+1,34*2+1,44+0,54*4+2,04*2+1
vv 27,170

,24+1,54

69 K 998766203 Presun hmot procentní pro konstrukce truhlarske v % 3 589,044 1,10 3 947,95

objektech v do 24 m

D 767 Konstrukce zámečnické 18 598,23

\ 70 \ K 1767661811 \Demontáž mříží pevných nebo otevíravých \ m2 \ 40,795\ 159,oo\ 6486,411

4,05*2,9+O,9*2,4*2+1,3*2,4*2+1,4*1,9+0,5*1*4+2*1,9*2+1,2*1,

W 9+1,25*3,16 40795

\ 71 \ K 1767662110 \Montáž mříží \ m2 \ 36,845\ 322,001 11 864,091

VV g,05*2,9+0,9*2,4*2+1,3*2,4*2+1,4*1,9+0,5*1*4+2*1,9*2+1,2*1, 36,845

72 K 998767201 Presun hmot procentní pro zamecntcke konstrukce v % 183,505 1135 247,73

objektech v do 6 m

D 783 Dokončovací práce - nátěry 149 212,67

\ 73 \ K 1783301303 Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí \ m2 \ 36,845 52,30 1 926,991

VV g,05*2,9+0,9*2,4*2+1,3*2,4*2+1,4*1,9+0,5*1*4+2*1,9*2+1,2*1, 36,845

74 K 783301311 0051::ést133;§:rrr1necnlckych konstrukci vodou redttelnym m2 36,845 5730 2 111,22

75 K 783314101 Žšrklsagunllélednonasobny synteticky nater zamecntckych m2 36,845 109,00 4 016,11

76 K 783317101 KTVC' {eqnc’T‘aSObny Synt'řt'Cky Standard“ nater m2 36,485 110,00 4 013,35
zamecntckych konstrukci

77 K 783823165 Penetrační silikonový nátěr omítek stupně členitosti 3 m2 410,000 54,10 22 181,00

vv "skladba 88"220 220,000

vv "skladba 89"190 190,000

vv Součet 410,000

78 K 783826625 Pfoč'ederf' ' hydrOfPtŽ'239n' tfanSpa'enm' S'I'konovy m2 410,000 140,40 57 564,00
nater omttek stupne clenttostt 3

vv "skladba 88"220 220,000

vv "skladba 89"190 190,000

vv Součet 410,000

79 K 783826626 Dodávka - hydrofobizační transparentní silikonový nátěr m2 410,000 140,00 57 400,00

vv "skladba 88"220 220,000

vv "skladba 89"190 190,000

vv Součet 410,000

D 786 Dokončovací práce 28 050,00

\ 80 \ K 1786624121 1D+M žaluzií \ m2 \ 55,0001 510,001 28 050,001

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 60 000,00

1 81 1 K 1030001000 \Vedlejsí rozpočtové náklady \ kpl 1,0001 60 000,001 60 000,001
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Název Hodnota A

Základní náklady

Dodávka

Doprava 3,60%, Přesun 1,00%

Montáž - materiál

Montáž - práce

Mezisoučet 1

PPV 6,00% 2 montáže: materiál + práce

Nátěry

Zemní práce

PPV 0,00% 2 nátěrů a zemních prací

Mezisoučet 2

Dodav. dokumentace 0,00% 2 mezisoučtu 2

Rizika a pojištění 1,50% 2 mezisoučtu 2

Opravy v záruce 0,00% 2 mezisoučtu 1

Základní náklady celkem

165 854,00

5 970,74

171 824,74

171 824,74

Vedleiší náklady

GZS 0,00% 2 pravé strany mezisoučtu 2

Provozní vlivy 0,00% 2 pravé strany mezisoučtu 2

Vedleiší náklady celkem

Kompletační činnost

Náklady celkem

Základ a hodnota DPH 21%

Základ a hodnota DPH 15%

Náklady celkem s DPH

1 903 928,99

#ODKAZ!

Roční nárůst cen 0,00%

Roční nárůst cen 0,00%

Součty odstavců Materiál

Dodávky 165 854,00

Montážní materiál a práce 1 096 435,06

SKS bez aktivních prvků 242 303,38

EZS 44 620,78

EVS 25 553,00

Silnoproud 777 457,90

Demontáže 6 500,00

Hodnota B

1 658,54

1 096 435,06

509 516,66

1 607 610,26

96 357,10

0,00

0,00

0,00

1 703 967,36

0,00

28 136,88

0,00

1 903 928,99

0,00

0,00

0,00

0,00

1 903 928,99

399 825,09

#ODKAZ!

#ODKAZ!

0,00

0,00

Montáž

0,00

509 516,66

136 494,79

17 042,39

10 775,00

317 204,48

28 000,00



Název

Dodávky

Elektroměrovy rozvaděč RE1 dle výr.dokumentace

Rozvaděč podružny RP2 dle výk.dokumentace

Rozvaděč podružny RPS dle výk.dokumentace

Rozvaděč podružny RP4 dle výk.dokumentace

Dodávky - celkem

Montážní materiál a práce

SKS bez aktivních prvků

Skříňový rozv. RAK-N1804,2Kříd

DS276060+A Rozvaděč Standard stojanový, výška 27U, šířka 600mm, hloubka 600mm, RAL7035+RAL5005

19" nap.panel 8x230V ČSN,vypínač,přep.och.,tep.pojistka, 3m

HSERG246GV 19" patchpanel kompaktní, 24><RJ745 stíněný Cat.6 derembedded, výška 1U

DFS148557D 19" polička s perforací, hloubka 550mm, pokládací, max.zatížení 80kg, výška 1U,

HSEKP823HA Kabel F/FTP PiMF Cat.6A 500 MHZ 2X, (4X2XAWG23), LSOH plášť

HSEMRJ6GWA Keystone modul RJ45, STP, kategorie 6A 10 Gb, ISO 11802 AMD2

KRYTZÁSUVKY KOMUNIKAČNI (DATOVÉ NEBO REPRODUKTOROVÉ), PŘÍMÉ, LEV/T (M)

5014HVA01018 03 Kryt za'suvky komunlkační, s kovovým upevňovacím třmenem, pro 2x keystone nebo 2x repro; d. Levit; b. bílá

Unlca kryt datove zásuvky Kryt datove zásuvky

KRABICE PRO LIŠTOVÝ ROZVOD, CLASSIC, SWING

LK 80R/1 Krablce přístrojová pro Ilštove rozvody, nástěnná montáž; d. Classic, SWlng; b. jasně bílá

RÁMEČEK, LEVIT (M)

3901H7A05010 01 Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobny; d. Levlt; b. bíla / ledova' bíla (do hořl. podkladu B až E , při použití bezšroubových přístrojů)

KABELOVÝŽLAB MERKUR VČ. DILÚ A PŘÍSLUŠENSTVÍ, ŽÁROVÝZINEK

50/50

100/50

300/100

Příprava kabelů, měření, řezání, těsnění otvorů

Přlstavení a příprava kabe|.bubnu od 101 do 200 Žl|

TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍMECHANICKÁ O DOLNOST

1225 d 25 mm, pevně

1240 d 40 mm, pevně

TRUBKA TUHÁ STŘEDNÍMECHANICKÁ ODOLNOST ŠEDÁ

4032 LA d 32 mm, pevně

PROTIPOŽÁRNI UCPÁ VKA

Prúchod stěnou, stropem

VYBOURANI OTVORU VE ZDIVU

CIHELNEM DO PRUMERU 60mm

Stena do 300mm

VYSEKANI KAPES VE ZDIVU

CIHELNEM PRO KRABICE

50x50x50 mm

VYSEKANI RYH VE ZDIVU

CIHELNEM - HLOUBKA 30mm

Sire 30 mm

HRUBA VYPLN RYH MALTOU

Jakekollv slre

LESENI LEHKE PRACOVNI O VYSCE

LESENOVE PODLAHY

Do 2.5 m

CISTENI BUDOV ZAMETANIM

KOORDINACE POSTUPU PRACI

S ostatnimi profeseml

HOD. zÚČTOVAcí SAZBY HLA VA XI

Vyhot. zpra'vy certifikovaného měření

Komp|.zkouš., vych.rev.,zkuš.pr.

ZAŠKOLENIA INSTRUKTÁŽ

OSOBY UŽIVATELE NA ZAŘÍZENÍ

LAN

SKS bez aktivních prvků - celkem

EZS

PARADOX DIG/FLEX EVO - SETs IP150

EVOHD + BOX VTr80 + IP15OVSWAN + TM70

AKKU SMART 12V/18Ah

rozměr: DxSxV =181><76><167 mm

Mj

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

3

ks

dm2

ks

ks

m2

m2

m2

hod

hod

hod

hod

Počet

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

5,00

2,00

7 260,00

106,00

33,00

34,00

15,00

33,00

42,00

35,00

6,00

110,00

120,00

80,00

30,00

3,00

9,00

18,00

140,00

140,00

20,00

520,00

6,00

10,00

8,00

4,00

1,00

1,00

Materiál

18 498,00

63 992,00

51 564,00

31 800,00

11 520,00

756,00

2 611,80

1 236,00

15,03

141,60

137,50

75,00

27,80

40,40

360,00

432,00

610,00

0,00

18,90

46,20

58,80

680,00

196,00

22,96

76,30

145,00

180,60

2,10

0,00

0,00

0,00

0,00

15 344,00

1 435,00

Materiál celkem

18 498,00

63 992,00

51 564,00

31 800,00

165 854,00

1 1 520,00

756,00

13 059,00

2 472,00

109 117,80

15 009,60

4 537,50

2 550,00

417,00

1 333,20

15 120,00

15 120,00

3 660,00

000

2 268,00

3 696,00

1 764,00

2 040,00

1 764,00

413,28

10 682,00

20 300,00

3 612,00

1 092,00

0,00

0,00

0,00

0,00

242 303,38

15 344,00

1 435,00

220060302

Montážní položka Montáž

0,00

0,00

0,00

0,00

900,00

81,67

2 470,00

81,67

6,00

58,33

35,00

40,83

106,98

35,00

219,33

308,00

191,57

250,31

40,60

44,28

35,47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

350,00

350,00

350,00

350,00

1 050,00

116,67

Montáž celkem Cena

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

900,00

81,67

12 350,00

163,34

43 560,00

6 182,98

1 155,00

1 388,22

1 604,70

1 155,00

9 211,86

10 780,00

1 149,42

27 534,10

4 872,00

3 542,40

1064,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 100,00

3 500,00

2 800,00

1 400,00

1 35 494,79

1 050,00

116,67

18 498,00

63 992,00

51 564,00

31 800,00

12 420,00

837,67

5 081,80

1 317,67

21,03

199,93

172,50

115,83

134,78

75,40

579,33

740,00

801 ,57

250,31

59,50

90,48

94,27

680,00

196,00

22,96

76,30

145,00

180,60

2,10

350,00

350,00

350,00

350,00

16 394,00

1 551,67

Cena celkem

18 498,00

63 992,00

51 564,00

31 300,00

165 854,00

12 420,00

837,67

25 409,00

2 635,34

152 677,80

21 192,58

5 692,50

3 938,22

2 021,70

2 488,20

24 331,86

25 900,00

4 809,42

27 534,10

7 140,00

7 238,40

2 828,10

2 040,00

1 764,00

413,28

10 682,00

20 300,00

3 612,00

1 092,00

2 100,00

3 500,00

2 800,00

1 400,00

378 798,1 7

16 394,00

1 551,67



PARADOX DIGIPLEX EVO - moduly IP, GSM, GPRS

PCS265LTEVSWAN AKKU

LTE/GPRS/GSM komunikátor, (MMCer) komunikátor GSM/GPRS pro řady SP/ MG/ EVO se signalizačními LED, přenos formatu na PCO v pásmu GSM i GPRS/4G/LTE,

spojení na SWAN server, dalkove programovaní přes GPRS/4G/LTE a BabýWare, SMS zprávy uživateli , poplachy na zóně včetně popisů, zapnutí, vprÍilYlŠcW0400

PARADOX DIGIPLEX EVO - klávesnice

TM70

barevna' graficka dotyková kla'vesnice nejvyšší model klávesnice pro řady SP/MG/EVO, grafický dotykový 7" barevný LCD displej, signalizace všech stavu pomocí ikon a

popisu, přehledné a pohodlné ovládaní přímo na dotýkovém LCD, zobrazení půdorysu objektu se zobrazením stavu čidel, zobrazení AnnDŠillĚA667,00

PARADOX DIGIPLEX EVO - BUS detektory - vnitřní

DM50

BUS detektor DUAL napojení přímo na sběrnici, DUAL PIR senzor, 100% digitalní detektor, patentovaná SW ochrana "SHIELD", digitální automatický čítač pulzu a teplotní

kompenzace, kovový kryt, inteligentní přizpúsobení se prostředí, ovladani vlastností z ustředný, dosah 12 m

ZC1

BUS magnetický kontakt sběrnicový dveřní magnetický kontakt v plastovém provedení

Vnitřní detekce - požární, cigareta plynů

CT 300507525 (komplet) , bíla

optickokouřove čidlo serie 30007design optickokouřové čidlo serie 3000, 2 optické komory, citlivost 0,15 dB/m, určeno pro EZS

Kabely - typ lanko

VLB 2472x1+4x0,22/100

balení100m/fólie

TRUBKA OHEBNÁ, NÍZKÁ MECHANICKÁ ODOLNOST

1420 d 20 mm, pevně

OSAZENÍHMOŽDINKY DO ZDIVA Z BETONU NEBO KAMENE

HM8

VYSEKAN/ RYH VE ZD/VU

CIHELNEM - HLOUBKA 30mm

Sire 30 mm

Odvoz suti na skládku

PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁ VKA

Prúchod stěnou, stropem

KOORD/NACE POSTUPU PRAC/

S ostatnimi profesemi

Parametrizace systému

Revize zprovoznění, vypracovani reVize a knihy ročních kontrol

Zaškolení obsluhy

EZS - celkem

EVS

MODÍVM170

h|. modul s kamerou 170°

MODVSTLVMECH

3 tlačítkový modul

MOD73x1rZAP

zap. box + rámeček pro 3 moduly

VTrSEPV2+PS2

zdroj se směšovačem napětí a dat

VTÍBUS4A

rozbočovač sběrnice

VTrDr43rSL v2

vnitřní 4,3" LCD jednotka se sluchatkem

VTVSTOJAN

stojan pro vnitřní jednotký řadý VrLINE

Propojovací PATCH kabely a jejich uprava

VYBOURAN/ OTVORU VE ZD/VU

CIHELNEM DO PRUMERU 60mm

Stena do 300mm

VYSEKAN/ RYH VE ZD/VU

CIHELNEM - HLOUBKA 30mm

Sire 30 mm

KOORD/NACE POSTUPU PRAC/

S ostatnimi profesemi

HOD/NOVÉ zac“TOVACI’ SAZBY

Koordinace postupu montáže s ostatními profesemi

Zkušební provoz

EVS - celkem

Silnoproud

KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC

CYKYrJ 4x25 mm2 , pevně

CYKYrJ 5x16 mm2 , pevně

Ks 1,00

Ks 1,00

Ks 7,00

Ks 2,00

Ks 1,00

Ks 1,00

m 25,00

ks 22,00

m 30,00

1 0,50

dm2 1,00

hod 2,00

hod 4,00

hod 8,00

hod 4,00

ks 1,00

ks 2,00

ks 1,00

ks 1,00

ks 1,00

ks 4,00

ks 4,00

ks 1,00

ks 10,00

m 10,00

hod 2,00

hod 6,00

hod 4,00

m 16,00

m 71,00

6 656,00

6 323,00

767,00

989,00

1 779,00

1 518,00

7,14

2,24

76,30

1 500,00

952,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 300,00

1 240,00

1 090,00

1 199,00

600,00

2 880,00

550,00

1 890,00

51,10

76,30

0,00

0,00

0,00

408,00

239,80

6 656,00

6 323,00

5 369,00

1 978,00

1 779,00

1 518,00

178,50

49,28

2 289,00

750,00

952,00

0,00

0,00

0,00

0,00

44 620,78

3 300,00

2 480,00

1 090,00

1 199,00

600,00

11 520,00

2 200,00

1 890,00

511,00

763,00

0,00

0,00

0,00

25 553,00

6 528,00

17 025,80

175,00

175,00

175,00

233,33

175,00

5 600,00

40,60

24,73

0,00

0,00

350,00

400,00

350,00

350,00

175,00

175,00

700,00

700,00

350,00

300,00

175,00

2 400,00

0,00

0,00

350,00

350,00

350,00

44,28

44,28

175,00

175,00

1 225,00

466,66

175,00

5 600,00

1 015,00

544,06

0,00

0,00

0,00

700,00

1 600,00

2 800,00

1 400,00

1 7 042,39

175,00

350,00

700,00

700,00

350,00

1 200,00

700,00

2 400,00

0,00

0,00

700,00

2 100,00

1 400,00

1 0 775,00

708,48

3 143,88

6 831,00

6 498,00

942,00

1 222,33

1 954,00

7 118,00

47,74

26,97

76,30

1 500,00

952,00

350,00

400,00

350,00

350,00

3 475,00

1 415,00

1 790,00

1 899,00

950,00

3 180,00

725,00

4 290,00

51,10

76,30

350,00

350,00

350,00

452,28

284,08

6 831,00

6 498,00

6 594,00

2 444,66

1 954,00

7 118,00

1 193,50

593,34

2 289,00

750,00

952,00

700,00

1 600,00

2 800,00

1 400,00

61 663,17

3 475,00

2 830,00

1 790,00

1 899,00

950,00

12 720,00

2 900,00

4 290,00

511,00

763,00

700,00

2 100,00

1 400,00

36 328,00

7 236,48

20 169,68



KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC S VOD/ČEM PE

CYKYEJ 5x4 mm2 , pevně m

CYKYEJ 5x25 mm2 , pevně m

CYKYEJ 3x4 mm2 , pevně m

CYKYEJ 3x25 mm2 , pevně m

CYKYEJ 3x15 mm2 , pevně m

KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC BEZ VODIČE PE

CYKYEO 3x1.5 mm2 , pevné m

VOD/Č JEDNOŽ/LOVÝ OHEBNÝ (CYA)

H07VrK 6 mm2 , pevně m

H07VrK 10 mm2 , pevné m

H07VrK 16 mm2 , pevné m

H07VrK 35 mm2 , pevné m

s'NURA PVC (CYSY)

H05VV7F7G 5><2.5 mm2 , pevné m

Podlahové krabice, krabice a zásuvky

Podlahová krabice ISM50536 ks

Zásuvka do podlahové krabice ks

Zásuvka do podlahové krabice a s ochranou před přepětím ks

KRABICE PŘÍSTROJOVA POD OMÍTKU

KP68/2 73>(30 ks

ZÁSUVKA NN, LEV/T (M)

5519H7A02357 01 Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami; řazení 2P+PE; d. Levit; b. bílá / ledová bílá (do hořl. podkladů B až E) komplet vč.rámečku ks

ZÁSUVKA NN, S OCHRANOU PŘED PŘEPĚTÍM, LEV/T (M)

5599H7A02357 01 Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s ochranou před přepětím; řazení 2P+PE; d. Levit; b. bílá / ledová bílá ks

KFlYT SPÍNAČE, LEV/T (M)

3559H7A00651 01 Kryt spínače kolébkového; d. Levit; b. bílá / ledová bílá (do hořl. podkladů B až E , při použití bezsroubových přístrojů) ks

RÁMEČEK, LEV/T (M)

3901H7A05010 01 Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; d. Levit; b. bílá / ledová bílá (do hořl. podkladů B až E , při použití bezsroubových přístrojů) ks

35597A05345 Přístroj přepínače sériového (bezšroubové svorky); řazení 5 (do hořl. podkladů B až E) ks

SPÍNAČ TROJPo'LovÝ

3536N7003252 11 Spínač stiskací PRESSTO, zapuštěný, se signalizační doutnavkou; řazení 3S; b. bílá / bílá ks

ZÁSUVKA NN, VAR/AND IP 44 (plast, bezšroubove' svorky)

5519N7002542 S Zásuvka jednonásobná IP 54, s ochranným kolíkem, s víčkem, s popisovým polem, pro průběžnou montáž; řazení 2P+PE; d. Variant+; b. šedá, bezšroubo\ ks

SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ, VAR/AND IP 44 (plast, šroubové svorky)

3558N7001510 B Spínač jednopólový IP 54; řazení 1; d. Variant+; b. bílá (na hořl. podklady B až E) ks

ZÁSUVKA PRÚMYSLOVÁ, IP 44, IP 67

416QRS6 Zásuvka průmyslová, nástěnná montáž, bezšroubová; řazení 3P+N+PE; b. IP 44, 16 A ks

KRABICE ODBOČNÁ POD OMÍTKU BEZ SVORKOVNICE

KO125E 150x150><77 ks

KT250 255x205x68 ks

KABELOVÝŽLAB MERKUR vč. DÍLÚ A PŘÍSLUŠENSTVÍ, ŽÁRovÝZINEK

50/50 m

100/50 m

TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍMECHANICKÁ o DOLNOST

1220 d 20 mm, pevné m

ZS 16 VK s měděnou uzemňovací páskou Zemnicí svorka ks

Zařízení

EPS 3 v krabici KO100E (včetně spoj.materiálu) Ekvipotenciální svorkovnice ks

Svítidla

TAN |A_2 LED75L07009Z11_298 4000

TANIA_2, závěsné, 5 >< LED modul L07009, 44W, dr400x520, sklo triplex

opál mat ks

PSV PRAT LED 4320/840 ks

LINEA 2.4ft 6400/840 svítidlo interiérové přisazené s modulem LED 2>(3200 lm, spektrum 840 ks

LINEA ROUND 3600/840 svítidlo interiérové přisazené s modulem LED 3600 lm, spektrum 840 ks

INNOVA 1.4ft ABS 8800_840 ks

TYLIUS LED B 102 M1hAt, svítidlo pro nouzové a orientační osvětlení s modulem LED, montáž na stěnu , spotřeba 2W, zdroj 1 hod., s autotestem ks

TYLIUS LED AL 102 M1 hAt, svítidlo pro nouzové a orientační osvětlení s modulem LED, montáž s umístěním na strop pomocí závěsů , spotřeba 2W, zdroj 1 hod., s autotestt ks

LED pásek na kuch.linku vč. AI profilu a zdroje ks

MONTÁŽ RozvooN/c

do 100 kg ks

UKONČENÍ von/ča v FlOZVADĚČ/CH

do 2,5 mm2 ks

do 25 mm2 ks

VYSEKAN/ FlYH VE ZD/VU

CIHELNEM - HLOUBKA 30mm

36,00

85,00

28,00

4 550,00

760,00

80,00

80,00

55,00

30,00

99,00

4,00

17,00

68,00

17,00

190,00

90,00

18,00

47,00

47,00

47,00

5,00

2,00

1,00

1,00

3,00

1,00

42,00

35,00

120,00

6,00

5,00

20,00

74,00

2,00

20,00

9,00

28,00

4,00

2,00

4,00

330,00

8,00

102,00

53,85

57,45

26,40

19,18

19,18

19,60

32,76

51,80

1 14,80

52,64

989,20

82,70

1 180,45

8,40

212,10

558,20

73,64

56,56

161 ,00

131,20

274,40

196,70

221,20

152,60

323,40

360,00

432,00

12,60

46,97

316,40

7 700,00

1 400,00

2 200,00

1 700,00

1 800,00

2 300,00

2 500,00

2 600,00

0,00

0,00

0,00

3 672,00

4 577,25

1 608,60

120 120,00

14 576,80

1 534,40

1 568,00

1 801,80

1 554,00

11 365,20

210,56

16 816,40

5 623,60

20 067,65

1 596,00

19 089,00

28 047,60

3 461,08

2 658,32

7 567,00

5 656,00

548,80

196,70

221,20

457,80

323,40

15 120,00

15 120,00

1 512,00

281,82

1 582,00

154 000,00

103 600,00

4 400,00

34 000,00

16 200,00

64 400,00

10 000,00

5 200,00

0,00

0,00

0,00

33,19

31,68

31,68

31,68

31,68

31,68

31,68

31,68

31,68

33,19

31,68

350,00

82,00

130,00

31 ,73

87,50

1 16,67

0,00

0,00

59,03

243,48

149,10

106,98

143,85

88,55

88,55

219,33

308,00

40,60

0,00

0,00

700,00

200,00

233,33

233,33

233,33

233,33

300,00

550,00

609,18

17,68

62,71

1 194,84

2 692,80

887,04

144 144,00

24 076,80

2 534,40

2 534,40

1 742,40

950,40

3 285,81

126,72

5 950,00

5 576,00

2 210,00

6 028,70

7 875,00

2 100,06

0,00

0,00

2 774,41

1 217,40

298,20

106,98

143,85

265,65

88,55

9 211,86

10 780,00

4 872,00

0,00

0,00

14 000,00

14 800,00

466,66

4 666,60

2 099,97

6 533,24

1 200,00

1 100,00

2 436,72

5 834,40

501,68

135,19

85,53

89,13

58,08

50,86

50,86

51,28

64,44

83,48

147,99

84,32

1 339,20

164,70

1 310,45

40,1 3

299,60

1 674,87

73,64

56,56

220,03

1 374,68

423,50

303,68

365,05

241,15

411,95

579,33

740,00

53,20

46,97

316,40

8 400,00

1 600,00

2 433,33

1 933,33

2 033,33

2 533,33

2 800,00

3 150,00

609,18

17,68

62,71

4 866,84

7 270,05

2 495,64

264 264,00

38 653,60

4 068,80

4 102,40

3 544,20

2 504,40

14 651,01

337,28

22 766,40

11 199,60

22 277,65

7 624,70

26 964,00

30 147,66

3 461 ,08

2 658,32

10 341,41

6 873,40

847,00

303,68

365,05

723,45

41 1 ,95

24 331,86

25 900,00

6 384,00

281 ,82

1 582,00

168 000,00

118 400,00

4 866,66

38 666,60

18 299,97

70 933,24

11 200,00

6 300,00

2 436,72

5 834,40

501,68



Sire 30 mm

VYSEKAN/ KAPES VE ZD/VU

CIHELNEM PRO KRABICE

50x50x50 mm

LESENI LEHKE PRACOVN/ O VYSCE

LESENOVE PODLAHY

Do 2.5 m

ZAZDIVKA OTVOFíU O PLOSE DO

2.25 dm2 VE ZDIVU

Stena do 300mm

HRUBA VYPLN RYH MALTOU

Jakekolw slre

KOORDINACE POSTUPU PRACI

S ostatnimi profeseml

C/STEN/ BUDOV ZAMETANIM

PFlOT/POŽÁFlNÍ UCPÁ VKA

Průchod stěnou, stropem

Odvoz sun na skládku

Zkoušky a proh/I'dky elektrických rozvodů a zařízen/' celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací

přes 500 do 1000 tls.Kč

PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK

DLE CSN 331500

Spoluprace s rewzlechnikem

Silnoproud - celkem

Demontáže

Demontáže

Ekologlcká Ilkwdace elmalerlálu

Demontáže - celkem

Podružný malerlál

Montážní materiál a práce - celkem

ks

m2

ks

m2

hod

m2

dm2

ks

hod

hod

ks

140,00

72,00

20,00

100,00

140,00

8,00

520,00

2,00

1,00

1,00

6,00

80,00

1,00

76,30

22,96

180,60

52,50

203,00

0,00

2,10

680,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

6 500,00

10 682,00

1653,12

3 612,00

5 250,00

28 420,00

0,00

1 092,00

1 360,00

1 500,00

0,00 280003

0,00

777 457,90

0,00

6 500,00

6 500,00

1 096 435,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

350,00

0,00

0,00

11 144,58

350,00

350,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 800,00

0,00

0,00

0,00

11 144,58

2 100,00

317 204,43

28 000,00

0,00

28 000,00

509 516,66

76,30

22,96

180,60

52,50

203,00

350,00

2,10

680,00

1 500,00

11 144,58

350,00

350,00

6 500,00

0,00

10 682,00

1 653,12

3 612,00

5 250,00

28 420,00

2 800,00

1 092,00

1 360,00

1 500,00

11 144,58

2 100,00

1 094 662,38

28 000,00

6 500,00

34 500,00

0,00

1 605 951,72



Název Hodnota

Nadpis rekapitulace Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení

Akce Stará cesta 125/4, Ostrava - Hrušov

Projekt

Investor

2. č.

A. č.

Smlouva

Vypracoval Jakub Špiláček

Kontroloval

Datum 15.05.2021

Zpracovatel

CÚ

Poznámka Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.

Doprava dodávek (3,6) % 3,60

Přesun dodávek (1) % 1,00

PPV (1 nebo 6) % 6,00

PPV zemních prací, nátěrů (1) % 0,00

Dodavat. dokumentace (1 — 1,5) % 0,00

Rizika a pojištění (1 — 1,5) % 1,50

Opravy v záruce (5 — 7) % 0,00

GZS (3,25 nebo 8,4) % 0,00

Provozní vlivy % 0,00

Kompletační činnost — a 0,00

Kompletační činnost — b 0,952842

Kompletační činnost — k1 0,00

Kompletační činnost — k2 0,00

Roční nárůst cen 1 % 0,00

Roční nárůst cen 2 % 0,00

1. sazba DPH %

— i pro přirážky rekapitulace 21

2. sazba DPH % 15

Procento PM % 5



Název

Základní náklady

Zařízení: Dodávka, Montáž

Nátěry

Vzduchotechnická zařízení celkem

Doprava 3,60% z dodávky zařízení

Přesun 0,60/kg: Cena, Hmotnost

PPV 5,00% z montáže a nátěrů zařízení

Zednické výpomoci 1,60%

z montáže a nátěrů zařízení

Dodávka celkem, Montážní náklady

Hodinové zůčtovací sazby

Montáž celkem

Lešení

Izolace tepelné

Izolace protipožární

Izolace protihlukové

Základní náklady celkem

Vedlejší náklady

GZS 0,00% z montážních nákladů,

lešení a izolací

Provozní vlivy 0,00% z montážních nákladů

Vedlejší náklady celkem

Provozní náklady

- Komplexní zkoušky 0,00% z montáže

zařízení

Kompletační činnost

Náklady celkem

Základ a hodnota DPH 21%

Základ a hodnota DPH 15%

Náklady celkem s DPH

Roční nárůst cen 0,00%

Roční nárůst cen 0,00%

Součty odstavců

Zařízení 1

Zařízení 2

Hodinové zúčtovací sazby

Hodnota A Hodnota B

202 644,00 59 526,00

0,00

202 644,00 59 526,00

7 295,18

0,00

2 976,30

952,42

209 939,18 63 454,72

16 900,00

80 354,72

0,00

0,00

0,00

0,00

209 939,18 80 354,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

290 293,90

290 293,90 60 961,72

0,00 0,00

351 255,62

0,00

0,00

Materiál Montáž

135 029,00 36 285,00

67 615,00 23 241,00

16 900,00 0,00

Hodnota C

0,00

Hmotnost

[kg]

0,00

0,00

0,00



Věta Pozice Název Mj

10

Zařízení 1

Vzduchem chlazená kompresorová jednotka,

určena pro provoz s chladivem R32

venkovní kondenzační jednotka SPLIT např.

Samsung

nominální výkon: Qchl=13,4kW / Qtop=15,3kW

nominální el. příkon Pel=4,68kW / 4,54kW dle

sestavy

napájení 4OOV, MCA=17,6A, doporučené jištění

C/16A

typ chladiva / předplnění: R32/2,9kg

rozměry (šířka x výška x hloubka):

940x1210x330mm

hmotnost jednotky 90,5kg

provozní rozsah chlazení/vytápění -15,0~50,0°C/-

20,0~24,0°C

maximální délka potrubí: 75 m

hladina akustického tlaku v 1m = 54/53dBA

např.AC140RXADNG/EU KS

Vnitřní stěnová klimatizačníjednotka s

technologií WindFree

vnitřní nástěnná jednotka WindFreeTM

nominální výkon: Qchl=5,0kW / Qtop=5,5kW

SEER/SCOP=6,9 (A++)/3,9 (A)

rozměry (šířka x výška x hloubka):

1055x299x215mm

hmotnost jednotky 11 ,7kg

hladina akustického tlaku V 1m = 42/37/32/25dBA

např.AC052TNXDKG/EU KS

Speciální Cu tvarovky pro páteřové rozbočení

chladiva a oleje -pro CAC DPM 3.jednotky např.

MXJ-3D2509K KS

Kabelový ovladač dotykový

kabelový ovladač např. MWR-SH11N KS

komunikační kabeláž k propojení vnitřních a

vnějších jednotek m

komunikační kabeláž k propojení vnitřních jednotek

a ovladačů m

CU potrubí chladiva včetně kaučukové izolace a

montážního materiálu(kapalina/plyn/izolace) M

doprava jednotky jeřábovým ramenem h

POPURNA KONSTRUKCE POD

KONDENZAČNÍJEDNOTKU,

Konzoly pro osazení jednotky-žárový zinek s

povrchovou úpravou práškovou barvou kg

Plastové lišty pro krytí potrubí

Cu(ch/adivo/o/ej) ,včetně tvarovek.

plastové lišty pro krytí vedení potrubí m

Zařízení 1 celkem

Počet

28,00

15,00

28,00

4,00

25,00

11,00

Materiál

62 000,00

14 000,00

4 696,00

3 813,00

30,00

30,00

600,00

0,00

98,00

180,00

Materiál celkem Montáž

62 000,00

42 000,00

4 696,00

3 813,00

840,00

450,00

16 800,00

0,00

2 450,00

1 980,00

135 029,00

7 000,00

5 000,00

469,00

70,00

2 500,00

39,20

45,00

Montáž celkem Cena

7 000,00

15 000,00

469,00

381,00

0,00

0,00

1 960,00

10 000,00

980,00

495,00

36 285,00

69 000,00

19 000,00

5 165,00

4 194,00

30,00

30,00

670,00

2 500,00

137,20

225,00

Cenacelkem Hmotnost Hmotnostcelkem Poznámka1

69 000,00

57 000,00

5 165,00

4 194,00

840,00

450,00

18 760,00

10 000,00

3 430,00

2 475,00

171 314,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 odečteno v.č.

0,00 odečteno v.č.

0,00 odečteno v.č.

0,00 odečteno v.č.

0,00 odečteno v.č.

0,00 odečteno v.č.

0,00 odečteno v.č.

0,00 odečteno v.č.

0,00 odečteno v.č.

0,00

0,00

02

02

02

02

02

02

02

02

02



11

12

13

14

15

16

17

18

19

2.1

2.2

Zařízení 2

Vzduchem chlazená kompresorová jednotka,

určena pro provoz s chladivem R32

venkovní kondenzační jednotka SPLIT

např.Samsung

nominální výkon: Qchl=5,0kW / Qtop=5,5kW

nominální el. příkon Pel=1,53kW / 1,52kW dle

sestavy

napájení 230V, MCA=17,5A, doporučené jištění

C/20A

typ chladiva / předplnění: R32/1,2kg

rozměry (šířka x výška x hloubka):

880x638x310mm

hmotnost jednotky 43,5kg

provozní rozsah chlazení/vytápění -15,0~50,0°C/-

20,0~24,0°C

maximální délka potrubí: 30 m

hladina akustického tlaku v 1m = 48/48dBA

např.AC052RXADKG/EU KS

Vnitřní kazetová klimatizačníjednotkado

rastru stropu 600x600, s technologií

WindFree

vnitřní kazetová jednotka 600x600 WindFreeTM

nominální výkon: Qchl=5,0kW / Qtop=5,5kW

SEER/SCOP=6,7 (A++)/4,2 (A+)

rozměry (šířka x výška x hloubka):

575x250x575mm

hmotnost jednotky 12kg

hladina akustického tlaku v 1m = 39/34/29dBA

pozn. jednotka s integrovaným čerpadlem

kondenzátu např. AC052RNNDKG/EU KS

dekorační panel WindFreeTM 620x620mm, např.

PC4SUFMAN ks

Kabelový ovladač dotykový

kabelový ovladač např. MWR-SH11N KS

komunikační kabeláž k propojení vnitřních a

vnějších jednotek m

komunikační kabeláž k propojení vnitřních jednotek

a ovladačů m

CU potrubí chladiva včetně kaučukové izolace a

montážního materiálu(kapalina/plyn/izolace) M

doprava jednotky jeřábovým ramenem h

POPURNA KONSTRUKCE POD

KONDENZAČNÍJEDNOTKU,

Konzoly pro osazení jednotky-žárový zinek s

povrchovou úpravou práškovou barvou kg

Plastové lišty pro krytí potrubí

Cu(ch/adivo/o/ej) ,včetně tvarovek.

20,00

30 000,00

12 000,00

6 062,00

3 813,00

30,00

30,00

500,00

0,00

98,00

30 000,00

12 000,00

6 062,00

3 813,00

690,00

150,00

11 500,00

0,00

1 960,00

5 000,00

4 500,00

606,00

381,00

70,00

2 500,00

39,20

5 000,00

4 500,00

606,00

381,00

0,00

0,00

1 610,00

10 000,00

784,00

0,00

35 000,00

16 500,00

6 668,00

4 194,00

30,00

30,00

570,00

2 500,00

137,20

0,00

35 000,00

16 500,00

6 668,00

4194,00

690,00

150,00

13 110,00

10 000,00

2 744,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 odečteno v.č.

0,00 odečteno v.č.

0,00 odečteno v.č.

0,00 odečteno v.č.

0,00 odečteno v.č.

0,00 odečteno v.č.

0,00 odečteno v.č.

0,00 odečteno v.č.

0,00 odečteno vč.

02

02

02

02

02

02

02

02

02



20

21

22

23

24

25

plastové lišty pro krytí vedení potrubí

Zařízení 2 - celkem

Hodinové zúčtovací sazby

HOD/NOVE ZÚČTOVAcí SAZBY-

PŘÍPRA VA KE KOMPLEXNÍMU

VYZKOUŠENÍ, OŽIVENÍA

Uvedení do provozu

Provozní zkouška

Zkouška těsnosti

zaškolení obsluhy

Evidenční knihy zař s chladivem, štítky

Hodinové zúčtovací sazby - celkem

I
I
I
I
I

16,00

72,00

24,00

2,00

10,00

180,00

350,00

100,00

100,00

350,00

100,00

1 440,00

67 615,00

5 600,00

7 200,00

2 400,00

700,00

1 000,00

16 900,00

45,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

360,00

23 241,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

225,00

0,00

350,00

100,00

100,00

350,00

100,00

1 800,00

90 856,00

0,00

5 600,00

7 200,00

2 400,00

700,00

1 000,00

16 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



Název Hodnota

Nadpis rekapitulace Seznam prací a dodávek vzduchotechnických zařízení

Akce Stavební úpravy nebytového prostoru Stará Cesta 125/4, Ostrava- Hrušov

Projekt 1.4.2 VZT

Investor

Z. č.

A. č.

Smlouva

Vypracoval Ing. Gřundělová

Kontroloval

Datum

Zpracovatel

CÚ 2021

Poznámka Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.

Doprava % 3,60

Cena přesunu 1 kg 0,60

PPV % 5,00

Zednické výpomoci % 1,60

Komplexní zkoušky % 0,00

GZS % 0,00

Provozní vlivy % 0,00

Kompletační činnost - a 0,00

Kompletační činnost - b 0,952842

Kompletační činnost - k1 0,00

Kompletační činnost - k2 0,00

Roční nárůst cen 1 0,00

Roční nárůst cen 2 0,00

1. sazba DPH %

- i pro přirážky

rekapitulace 21

2. sazba DPH % 15
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Stavba: 2021/011 sú NEBYT PR. STARÁ CESTA 125/4

Objekt: 1.4.3 Zdravotechnika

Rozpočet: 1.4.3 Zdravotechnika

Objednatel: IČO:

DIČ.

Zhotovitel: IČO:

DIČ

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 40 861,88

PSV 217 168,08

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 258 029,96

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 258 029,96 CZK

Základní DPH 21 % 54 186,29 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 312 216,25 CZK

v dne
 

 

Za zhotovitele

 

 

Za objednatele
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Rekapitulace dílů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Číslo Název Typ dílu Celkem %

61 Upravy povrchů vnitřní HSV 19 098,75 7

96 Bourání konstrukcí HSV 1 904,00 1

97 Prorážení otvorů HSV 11 556,50 4

99 Staveništní přesun hmot HSV 2 715,33 1

721 Vnitřní kanalizace PSV 40 132,88 16

722 Vnitřní vodovod PSV 70 585,37 27

725 Zařizovací předměty PSV 72 874,41 28

726 Instalační prefabrikáty PSV 33 575,42 13

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 5 587,30 2

VN Vedlejší náklady VN 0,00 0

Cena celkem 258 029,96 100      
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S: 2021/011 SÚ NEBYT PR. STARÁ CESTA 125/4

0: 1.4.3 Zdravotechnika

R: 1.4.3 Zdravotechnika

Dem. Dem.

Cena s Hmotnost Hmotnost hmotnost/ hmotnost Typ

P.č. Císlo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH DPH / MJ celk.(t) MJ celk.(t) položky

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní 19 098,75 23 109,49 2,31 0,00

1 612403388 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z m 55,00000 253,50 13 942,50 21 ,00 16 870,43 0,04 2,04 0,00 0,00 Práce

SMS

2 612423531 Omitka rýh stěn MV o šířce do 15 cm, štuková s m2 8,25000 625,00 5 156,25 21 ,00 6 239,06 0,03 0,27 0,00 0,00 Práce

použitím maltové směsi Knauf

55*O,15 8,25000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 1 904,00 2 303,84 0,00 0,52

3 969011121 Vybourání vodovod., plynového vedení DN do 52 mm m 40,00000 47,60 1 904,00 21 ,00 2 303,84 0,00 0,00 0,01 0,52 Práce

Díl: 97 Prorážení otvorů 11 556,50 13 983,37 0,06 1,70

4 972054241 Vybourání otv. stropy ZB pl. 0,09 m2, tl. 15 cm kus 3,00000 310,50 931,50 21 ,00 1 127,12 0,00 0,00 0,03 0,10 Práce

5 974031154 Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 15 cm m 55,00000 157,00 8 635,00 21 ,00 10 448,35 0,00 0,06 0,03 1,49 Práce

6 974042533 Vysekání rýh betonová, monolitická dlažba 5x10 cm m 10,00000 199,00 1 990,00 21 ,00 2 407,90 0,00 0,00 0,01 0,11 Práce

DÍI: 99 Staveništní přesun hmot 2 715,33 3 285,55 0,00 0,00

7 999281111 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 2,36321 1 149,00 2 715,33 21 ,00 3 285,55 0,00 0,00 0,00 0,00 Práce

DÍI: 721 Vnitřní kanalizace 40 132,88 48 560,78 0,27 0,00

8 721170955 Oprava-vsazení odbočky, potrubí PVC kus 12,00000 550,00 6 600,00 21 ,00 7 986,00 0,01 0,16 0,00 0,00 Práce

9 721170965 Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC DN 110 kus 12,00000 419,50 5 034,00 21 ,00 6 091,14 0,01 0,09 0,00 0,00 Práce

10 721176101 Potrubí HT připojovací DN 32 x 1,8 mm m 12,00000 258,00 3 096,00 21 ,00 3 746,16 0,00 0,00 0,00 0,00 Práce

11 721176102 Potrubí HT připojovací DN 40 x 1,8 mm m 3,00000 237,50 712,50 21 ,00 862,13 0,00 0,00 0,00 0,00 Práce

12 721176103 Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm m 7,00000 260,50 1 823,50 21 ,00 2 206,44 0,00 0,00 0,00 0,00 Práce

13 721176105 Potrubí HT připojovací DN 100 x 2,7 mm m 4,00000 832,00 3 328,00 21 ,00 4 026,88 0,00 0,01 0,00 0,00 Práce

14 721176134 Potrubí HT svodne (ležaté) zavěšené DN 70 x 1,9 m 6,00000 531,00 3 186,00 21 ,00 3 855,06 0,00 0,00 0,00 0,00 Práce

mm

15 721194104 Vyvedení odpadních Výpustek D 40 x 1,8 kus 3,00000 77,60 232,80 21 ,00 281,69 0,00 0,00 0,00 0,00 Práce

16 721194105 Vyvedení odpadních Výpustek D 50 x 1,8 kus 4,00000 86,00 344,00 21 ,00 416,24 0,00 0,00 0,00 0,00 Práce

17 721194109 Vyvedení odpadních Výpustek D 110 x 2,3 kus 6,00000 128,00 768,00 21 ,00 929,28 0,00 0,00 0,00 0,00 Práce

18 721212112 Zlab odtok 800m+rošt+zápach uzávěr kus 2,00000 4 500,00 9 000,00 21 ,00 10 890,00 0,01 0,01 0,00 0,00 Práce

19 721226311 Zápachová uzávěrka umyvadlo DN 32 kus 3,00000 339,00 1 017,00 21 ,00 1 230,57 0,00 0,00 0,00 0,00 Práce

20 721226422U00 Zápach uzávěrka dřez+přípjka DN50 kus 2,00000 677,00 1 354,00 21,00 1 638,34 0,00 0,00 0,00 0,00 Práce

21 721290123 Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300 m 32,00000 29,20 934,40 21 ,00 1 130,62 0,00 0,00 0,00 0,00 Práce
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S: 2021/011 SÚ NEBYT PR. STARÁ CESTA 125/4

0: 1.4.3 Zdravotechnika

R: 1.4.3 Zdravotechnika

Dem. Dem.

Cena s Hmotnost Hmotnost hmotnost/ hmotnost Typ

P.č. Císlo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH DPH / MJ celk.(t) MJ celk.(t) položky

22 998721102R00 Pomocné zednické práce kpl 1,00000 2 500,00 2 500,00 21 ,00 3 025,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Práce

23 998721102 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m t 0,28268 717,00 202,68 21 ,00 245,24 0,00 0,00 0,00 0,00 Práce

Díl: 722 Vnitřní vodovod 70 585,37 85 408,30 4,87 0,12

24 722130801 Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25 m 40,00000 67,00 2 680,00 21 ,00 3 242,80 0,00 0,00 0,00 0,09 Práce

25 722130916 Oprava-přeřezaní ocelové trubky DN 50 kus 6,00000 43,50 261,00 21 ,00 315,81 0,00 0,00 0,00 0,00 Práce

26 722175211 Potrubí z PP-R ||| PN 16, DN 20 m 45,00000 198,00 8 910,00 21,00 10 781,10 0,00 0,20 0,00 0,00 Práce

27 722175212 Potrubí z PP-RIII PN 16, DN 25 m 50,00000 229,00 11 450,00 21,00 13 854,50 0,00 0,23 0,00 0,00 Práce

28 722181212 Izolace navleková tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 22 m 25,00000 80,60 2 015,00 21 ,00 2 438,15 0,00 0,00 0,00 0,00 Práce

mm

29 722181212 Izolace navleková tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 25 m 25,00000 82,30 2 057,50 21 ,00 2 489,58 0,00 0,00 0,00 0,00 Práce

mm

30 722181215 Iizolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 25 mm m 20,00000 123,00 2 460,00 21 ,00 2 976,60 0,00 0,00 0,00 0,00 Práce

vnitřní průměr 22 mm

31 722181215 lizoláce návlekova tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 25 m 25,00000 130,50 3 262,50 21 ,00 3 947,63 0,00 0,00 0,00 0,00 Práce

mm

32 722190224 Přípojky vodovodní pro pevné připojení DN 32 soubor 3,00000 2 000,00 6 000,00 21 ,00 7 260,00 0,01 0,04 0,00 0,00 Práce

33 722190402 Vyvedení a upevnění Výpustek DN 20 kus 24,00000 224,50 5 388,00 21 ,00 6 519,48 0,00 0,00 0,00 0,00 Práce

34 722190403 Vyvedení a upevnění Výpustek DN 25 kus 3,00000 224,50 673,50 21 ,00 814,94 0,00 0,00 0,00 0,00 Práce

35 722191133 Hadice sanitární flexibilní, DN 15, délka 0,5 m soubor 10,00000 171,00 1 710,00 21 ,00 2 069,10 0,00 0,00 0,00 0,00 Práce

36 722220111 Nástěnky K 247,pro výtokový ventil G 1/2 kus 6,00000 222,00 1 332,00 21 ,00 1 611,72 0,00 0,00 0,00 0,00 Práce

37 722220121 Nástěnky K 247,pro baterii G 1/2 par 7,00000 446,50 3 125,50 21 ,00 3 781,86 0,00 0,01 0,00 0,00 Práce

38 722220872 Demontáž armatur se závitem a šroubením G 3/4 kus 6,00000 32,20 193,20 21 ,00 233,77 0,00 0,00 0,01 0,03 Práce

39 722224112 Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 20 kus 3,00000 174,50 523,50 21 ,00 633,44 0,00 0,00 0,00 0,00 Práce

40 722231076 Ventil zpět G1 1/2 PN10-11ODC2záv kus 3,00000 521,00 1 563,00 21,00 1 891,23 0,00 0,00 0,00 0,00 Práce

41 722231251 Ventil poj mos G1/2 k bojleru kus 3,00000 412,00 1 236,00 21,00 1 495,56 0,00 0,00 0,00 0,00 Práce

42 722232044 Kulový kohout 3/4"páčká kus 6,00000 264,00 1 584,00 21,00 1 916,64 0,00 0,00 0,00 0,00 Práce

43 722232045 Kulový kohout 1"páčká kus 3,00000 383,00 1 149,00 21,00 1 390,29 0,00 0,00 0,00 0,00 Práce

44 722290226 Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 m 95,00000 44,70 4 246,50 21 ,00 5 138,27 0,01 0,97 0,00 0,00 Práce

45 722290234 Proplach á dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 m 95,00000 32,30 3 068,50 21 ,00 3 712,89 0,04 3,42 0,00 0,00 Práce

46 998722102 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m t 4,88787 654,00 3 196,67 21 ,00 3 867,97 0,00 0,00 0,00 0,00 Práce

47 998722201 R00 Pomocné zednické práce kpl 1,00000 2 500,00 2 500,00 21 ,00 3 025,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Práce
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S: 2021/011 SÚ NEBYT PR. STARÁ CESTA 125/4

0: 1.4.3 Zdravotechnika

R: 1.4.3 Zdravotechnika

Dem. Dem.

Cena s Hmotnost Hmotnost hmotnost/ hmotnost Typ

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH DPH / MJ celk.(t) MJ celk.(t) položky

Díl: 725 Zařizovací předměty 72 874,41 88 178,04 0,31 0,49

48 725014131 Klozet závěsný + sedátko, bílý soubor 4,00000 2 500,00 10 000,00 21 ,00 12 100,00 0,02 0,07 0,00 0,00 Práce

49 725017134 Umyvadlo na šrouby 60 x 45 cm, bíle soubor 3,00000 2 115,00 6 345,00 21 ,00 7 677,45 0,02 0,05 0,00 0,00 Práce

50 725019103 Výlevka závěsná s plastovou mžížkou soubor 2,00000 3 000,00 6 000,00 21 ,00 7 260,00 0,01 0,02 0,00 0,00 Práce

51 725112011 Souprava zvukizolační mezi klozet a stěnu soubor 4,00000 183,50 734,00 21,00 888,14 0,00 0,00 0,00 0,00 Práce

52 725219503 Montáž krytu sifonu umyvadel soubor 3,00000 203,00 609,00 21 ,00 736,89 0,00 0,00 0,00 0,00 Práce

53 725245114 Zástěna sprch 1kř boční v-2m š1 m soubor 1,00000 6 520,00 6 520,00 21 ,00 7 889,20 0,02 0,02 0,00 0,00 Práce

54 725530823 Demontáž, zásobník elektrický tlakový 200| soubor 3,00000 324,00 972,00 21,00 1 176,12 0,00 0,00 0,16 0,47 Práce

55 725532111 El ohřívač akum závěs svi 30I/2kW soubor 2,00000 4 000,00 8 000,00 21 ,00 9 680,00 0,03 0,06 0,00 0,00 Práce

56 725532126 El ohřívač akum závěs svi 200/2,2kW soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 21 ,00 12 100,00 0,08 0,08 0,00 0,00 Práce

57 725810405 Ventil rohový s přípoj. trubičkou TE 67 G 1/2 soubor 16,00000 263,00 4 208,00 21 ,00 5 091,68 0,00 0,01 0,00 0,00 Práce

58 725820801 Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 soubor 8,00000 84,10 672,80 21 ,00 814,09 0,00 0,00 0,00 0,01 Práce

59 725823111 Baterie umyvadlová stoján. páková kus 3,00000 1 000,00 3 000,00 21 ,00 3 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Práce

60 725825114 Baterie dřezová nástěnná, prodl. raménko kus 2,00000 1 200,00 2 400,00 21 ,00 2 904,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Práce

61 725835111 Baterie nástěnná stojánková standardní soubor 2,00000 1 500,00 3 000,00 21 ,00 3 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Práce

62 725840302 Držák sprchy-nastavitelná výška T 2625x1200 kus 2,00000 380,00 760,00 21 ,00 919,60 0,00 0,00 0,00 0,00 Práce

63 725845111 Baterie sprchová nástěnná ruční, bez příslušenství kus 2,00000 1 900,00 3 800,00 21 ,00 4 598,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Práce

podomítková

64 725850800 Demontáž ventilu odpadního kus 8,00000 24,40 195,20 21 ,00 236,19 0,00 0,00 0,00 0,01 Práce

65 725860167 Zápachová uzávěrka pro kondenzát HL138, DN 30 kus 3,00000 692,00 2 076,00 21 ,00 2 511,96 0,00 0,00 0,00 0,00 Práce

66 725863312 Zápachová uzávěrka sifon ohřívač DN 32 kus 3,00000 466,00 1 398,00 21,00 1 691,58 0,00 0,00 0,00 0,00 Práce

67 998725102 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m t 0,31592 742,00 234,41 21 ,00 283,64 0,00 0,00 0,00 0,00 Práce

68 725 31 Kryt sifonu ks 3,00000 650,00 1 950,00 21,00 2 359,50 0,00 0,00 0,00 0,00 Specifikace

Díl: 726 Instalační prefabrikáty 33 575,42 40 626,26 0,05 0,00

69 726211161 Modul-výlevka, včetně tlačítka soubor 2,00000 4 765,00 9 530,00 21,00 11 531,30 0,01 0,01 0,00 0,00 Práce

70 726211325 Modul-WC h 98 cm, včetně tlačítka soubor 4,00000 6 000,00 24 000,00 21 ,00 29 040,00 0,01 0,04 0,00 0,00 Práce

71 998726122 Přesun hmot pro předstěnové systemy, výšky do 12 t 0,05600 811,00 45,42 21 ,00 54,96 0,00 0,00 0,00 0,00 Práce

m

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 5 587,30 6 760,63 0,00 0,00

72 979011111 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1. podlaží t 2,81122 350,50 985,33 21 ,00 1 192,25 0,00 0,00 0,00 0,00 Práce
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S: 2021/011 SÚ NEBYT PR. STARÁ CESTA 125/4

0: 1.4.3 Zdravotechnika

R: 1.4.3 Zdravotechnika

Dem. Dem.

Cena s Hmotnost Hmotnost hmotnost/ hmotnost Typ

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH DPH / MJ celk.(t) MJ celk.(t) položky

73 979081111 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 2,81122 227,00 638,15 21 ,00 772,16 0,00 0,00 0,00 0,00 Práce

74 979081121 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 42,16830 15,90 670,48 21 ,00 811,28 0,00 0,00 0,00 0,00 Práce

75 979082111 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 2,81122 317,50 892,56 21,00 1 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Práce

76 979082121 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 28,11220 35,40 995,17 21 ,00 1 204,16 0,00 0,00 0,00 0,00 Práce

77 979999996 Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot t 2,81122 500,00 1 405,61 21 ,00 1 700,79 0,00 0,00 0,00 0,00 Práce

DÍI: VN Vedlejší náklady 0,00 0,00 0,00 0,00

78 VRNO Ztížené výrobní podmínky Soubor 1,00000 0,00 0,00 21,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VRN

79 VRN1 Oborová přirážka Soubor 1,00000 0,00 0,00 21,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VRN

80 VRN2 Přesun stavebních kapacit Soubor 1,00000 0,00 0,00 21 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VRN

81 VRN3 Mimostaveništnídoprava Soubor 1,00000 0,00 0,00 21,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VRN

82 VRN4 Zařízení staveniště Soubor 1,00000 0,00 0,00 21,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VRN

83 VRN5 Provoz investora Soubor 1,00000 0,00 0,00 21,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VRN

84 VRNB Kompletační činnost (ICD) Soubor 1,00000 0,00 0,00 21,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VRN

85 VRN7 Rezerva rozpočtu Soubor 1,00000 0,00 0,00 21,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VRN               
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