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1. ÚVODNÍ INFORMACE A STÁVAJÍCÍ STAV
Název stavby: „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha - Smíchov."

Vypracování Návrhu stavby (studie) a zajištění součinnosti 
architekta při zpracování projektové dokumentace včetně 
výkonu autorského dohledu

Investor: Správa železnic, státní organizace

Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

Ö>ui—i 70994234

DIČ: CZ70994234

Zastoupen: Stavební správa západ

Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

Správce HIM: Správa železnic, státní organizace

Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

Organizační složka: Správa železnic, státní organizace 

Oblastní ředitelství Praha

Hlavní inženýr stavby: .......................

Adresa: Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

Email: ....................................

Mob: .........................

1.1 Základní informace o projektu
1.1.1 Návrh stavby (studie) bude zpracován pro výpravní budovu v žst. Praha - Smíchov, 

centrální část - odjezdová hala a novostavbu jižního křídla - retailová část. Severní křídlo 
není součástí této akce, je řešeno v rámci rekonstrukce kolejové části.

1.1.2 Stavba se nachází na adrese: Nádražní 279/1, 150 00 Praha 5, Smíchov, p. č. 5006/1, 
obec Praha (554782), k. ú. Smíchov (729051). Vlastnické právo: Česká republika, právo 
hospodařit s majetkem státu: Správa železnic, státní organizace (dále jen „SŽ"). 
Správcem objektu je Oblastní ředitelství Praha.

1.2 Účel a cíle projektu
1.2.1 Hlavními cíli stavby je oživení dotčených částí výpravní budovy v žst. Praha - Smíchov, 

zajištění odpovídajícího komfortu pro cestující veřejnost, včetně adekvátních podmínek 
pro jejich odbavení.

1.2.2 Dalším cílem je nalezení výsledného architektonického souladu výpravní budovy 
a ostatních investičních akcí, především pak Terminálu Smíchov.

1.3 Rozsah a předmět Díla
1.3.1 Předmětem díla je vypracování Návrhu stavby (studie) výpravní budovy v žst. 

Praha - Smíchov (dále jen „Návrh stavby”) a zajištění součinnosti architekta při 
zpracování projektové dokumentace včetně výkonu autorského dohledu.

1.3.2 Podíl zhotovitele při plnění Dodavatele projektové dokumentace (dále jen „PD") ve fázích 
Dokumentace pro územní rozhodnutí (dále jen „DÚR"), Dokumentace pro stavební

Vypracování Návrhu stavby (studie) a zajištění součinnosti architekta při zpracování projektové dokumentace včetně výkonu autorského dohledu
Požadavky objednatele 3/10



povolení (dále jen „DSP") a Projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen 
„PDPS") je v základních bodech specifikován následovně:

1.3.2.1 architekt bude s Dodavatelem PD spolupracovat při rozpracovávání stavebně 
technického řešení stavby a popisu řešení jednotlivých jejích částí a profesí a 
následně odsouhlasí koncept řešení pro fáze DÚR, DSP a PDPS ve všech částech 
stavby.

1.3.2.2 architekt bude s Dodavatelem PD průběžně spolupracovat při nutných 
dispozičních, provozních, materiálových apod. úpravách stavby, vyvolaných 
požadavky objednatele, případným poskytovatelem dotace, požadavky DOSS 
apod.

1.3.2.3 architekt bude spolupracovat s Dodavatelem PD při zpracování popisu projektu 
stavby z koncepčního a architektonického hlediska a poskytne mu k tomu 
veškeré podklady

1.3.2.4 architekt zhotoví a předá Dodavateli PD Návrh stavby (studii), která v celé šíři 
stavby vyjádří zásady, podle kterých bude Dodavatel PD schopen definovat 
materiálová, kompoziční a stavebně technická řešení stavby do podrobností 
nutných pro dopracování DÚR, DSP a PDPS.

1.3.2.5 architektem požadovaná řešení, která nebude možné obsáhnout v Návrhu 
stavby (studii), budou architektem řešena pro konkrétní situace během přípravy 
DÚR a DSP.

1.3.3 Architekt se zavazuje dle pokynů objednatele v rámci řízení o povolení stavby a přípravě 
dokumentace provedení stavby zejména:

1.3.3.1 průběžně spolupracovat při nutných dispozičních, provozních, materiálových 
apod. úpravách stavby, vyvolaných požadavky objednatele, případným 
poskytovatelem dotace, nutností stavebně technického řešení apod.

1.3.3.2 spolupracovat s Dodavatelem PD při zpracování popisu projektu stavby z 
koncepčního a architektonického hlediska a poskytnout mu k tomu veškeré 
podklady

1.3.3.3 upravit koncept stavby pro potřeby územního a stavebního řízení podle pokynů 
objednatele resp. Dodavatele PD, zejm. podle připomínek a vývoje jednání s 
orgány veřejné správy a samosprávy tak, aby stále splňoval principy a myšlenky 
nastolené architektem v původním návrhu stavby

1.3.3.4 poskytnout součinnost při získání územního rozhodnutí a stavebního povolení

1.4 Koordinace s jinými stavbami
1.4.1 Součástí plnění předmětu díla je i zajištění koordinace s plánovanými, případně aktuálně 

připravovanými investičními akcemi a stavbami již ve stádiu realizace, případně ve stádiu 
zahájení realizace v období provádění díla dle harmonogramu prací a to i cizích investorů. 
Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha - Smíchov je součástí několika 
navazujících investičních akcí. Jde o akce několika investorů (nejen SŽ), proto 
je nezbytné věnovat koordinaci významnou pozornost.

1.4.2 Dílo bude zpracováno v souladu s podmínkou udělenou Centrální komisí Ministerstva 
dopravy ke schválenému Záměru projektu: „Správa železnic, státní organizace 
vyzve vedení hlavního města Prahy, aby koordinace všech záměrů v lokalitě 
Praha Smíchov probíhala na pravidelném kontrolním dni s MD, HMP, ŘSD a SŽ 
ke stavbám v Praze".

1.4.3 Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými pracemi. 
Podrobné vymezení veškerých staveb, které se více či méně dotýkají rekonstrukce 
výpravní budovy, jsou součástí schváleného Záměru projektu:

1.4.3.1 „Rekonstrukce žst. Praha-Smíchov" (investor: SŽ, předpokládaná doba 
realizace: 01/2022 - 09/2025) - stavba řeší celkovou rekonstrukci žst. Praha-
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Smíchov. V rámci této akce dojde k rekonstrukci železničního svršku a spodku, 
nástupišť, podchodů a všech technologických provozních souborů a stavebních 
objektů. Součástí této akce je také demolice a výstavba severního křídla 
výpravní budovy, do kterého budou umístěné technologie, které se aktuálně 
nachází v jižním křídle výpravní budovy. Akce Rekonstrukce žst. Praha-Smíchov 
řeší také napájení centrální a jižní - retailové části výpravní budovy. Součástí 
Rekonstrukce žst. Praha-Smíchov není kompletní I. nástupiště, které je z 
realizace této akce vyjmuté (cca na úroveň záporové stěny, která je řešena 
v rámci rekonstrukce žst.). Probíhá úzká koordinace s ostatními investičními 
akcemi, především plánovaným Terminálem Smíchov.

1.4.3.2 Terminál smíchovského nádraží - „Terminál Smíchov" (komplexní dopravní 
terminál s P+R a B+R parkovištěm, aktuálně ve fázi projektové přípravy, 
předpoklad realizace 2023 - 2026, investor MHMP). Podrobný rozsah nezbytné 
koordinace viz body 2.2.7. a 2.2.8 těchto Požadavků). Podrobný výčet 
jednotlivých „pod akcí" je součástí schváleného Záměru projektu.

1.4.3.3 Novostavba Centrály Správy železnic (dále jen „CSŽ") (investor: SŽ, 
předpokládaná doba realizace je v letech 2024 - 2026) - nová administrativní 
budova SŽ, umístěná v lokalitě smíchovského nádraží, jižní část. Objekt pro cca 
1 350 pracovních pozic. Podoba nové CSŽ byla nalezena architektonickou 
soutěží. V rámci této akce bude zajištěno cca 50 garážových parkovacích stání 
pro potřeby výpravní budovy v žst. Praha-Smíchov (zásobování komerčních 
jednotek, zaměstnanci SŽ, dopravci). Podklady nezbytné pro zajištění 
požadované koordinace budou poskytnuty Zhotoviteli před zahájením prací na 
Návrhu stavby.

1.4.3.4 Výstavba lávky v žst. Praha-Smíchov (investor SŽ, předpokládaná doba 
realizace 2022 - 2025) - cílem stavby je vybudování bezbariérové lávky pro 
pěší spojující prostor přednádraží s plánovaným autobusovým terminálem 
Dobříšská a novou multifunkční oblastí Smíchov City, kterou bude realizovat 
společnost Sekyra Group. Lávka bude navržena v souladu s Terminálem 
Smíchov a s podobou kolejiště po provedení stavby rekonstrukce žst. Praha- 
Smíchov. Lávka bude zároveň adekvátní náhradou současné lávky, která je 
demontována v rámci stavby „Rekonstrukce žst. Praha-Smíchov".

2. KONCEPCE ŘEŠENÍ

2.1 Popis stávajícího stavu
2.1.1 Stávající výpravní budova je tvořena ze třech částí. Jižní a severní křídlo, sloužící 

v současné době jako zázemí pro provozovatele dráhy, dopravce a komerční subjekty. 
V jižním křídle se nachází technologické prostory pro provoz dráhy, které budou v rámci 
rekonstrukce kolejové části přesunuté do severního křídla (není součástí této akce, 
severní křídlo je řešeno samostatně v rámci rekonstrukce žst. Praha-Smíchov). Centrální 
část výpravní budovy - odjezdová hala, slouží jako veřejně přístupný prostor pro cestující 
veřejnost, s možností jejich odbavení a zajištěním základních komerčních služeb.

2.2 Požadavky na technické řešení
2.2.1 Návrh stavby bude vycházet z dokumentace stavebních částí zpracovaných

v předchozích fázích projektové dokumentace, v tomto případě se jedná o schválený 
záměr projektu k akci „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha - Smíchov".

2.2.2 Součástí Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha - Smíchov je také prostor 
I. nástupiště a to po úroveň záporové stěny, která je řešena v rámci rekonstrukce žst. 
Důvodem zařazení I. nástupiště do rekonstrukce výpravní budovy je eliminace 
provizorních stavů a zmařených investic. Podrobné schéma s určením rozhraní staveb 
výpravní budovy a žst. viz příloha č. 1 těchto Požadavků - Orientační schéma rozhraní
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I. nástupiště žst. Praha-Smíchov. Tato část bude projektově řešena až na úrovni 
PDPS, je však nezbytné tuto skutečnost v Návrhu stavby zohlednit a koordinovat.

Zpracování variantního Návrhu stavby musí probíhat za úzké koordinace s plánovanými 
investičními akcemi SŽ i jiných subjektů. Jedná se především o koordinaci 
s připravovanou akcí Terminál Smíchov, jejímž investorem je MHMP.

V rámci akce Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha - Smíchov dojde k demolici 
stávajícího jižního křídla a k výstavbě nové, retailové části výpravní budovy. Centrální 
část výpravní budovy - odjezdová hala bude zachována. Severní křídlo není součástí této 
akce.

Ponechávaná odjezdová hala a konstrukce zastropení Terminálu budou konstrukčně dvě 
samostatné, na sobě nezávislé konstrukce. Platforma Terminálu bude tuto část výpravní 
budovy „překračovat".

Nová - retailová část výpravní budovy bude v tomto případě sloužit jako nosná 
konstrukce pro platformu Terminálu, obě konstrukce tak budou konstrukčně provázané. 
Zastropení Terminálu se bude o tuto část výpravní budovy „opírat".

Při zpracování Návrhu stavby musí Zhotovitel zohlednit především následující 
skutečnosti:

2.2.7.1 Jižní část výpravní budovy je třeba řešit jako novostavbu, a to včetně prostor 
pod 1. nástupištěm. Součástí stavby jižní části VB je i koordinace návazností na 
jižní podchod, který bude rekonstruován v rámci stavby Rekonstrukce žst. 
Praha-Smíchov.

2.2.7.2 Stávající centrální část výpravní budovy bude zachována a je ji třeba z větší 
části řešit jako rekonstrukce. Bude zde nutné řešit podchycení konstrukcí 
v místě založení Terminálu Smíchov, a to jak ze strany ulice Nádražní, tak i ze 
strany 1. nástupiště. Stávající prostory pod 1. nástupištěm budou demolovány 
a budou řešeny jako novostavba, pod kterou budou navrženy základové 
konstrukce východní galerie platformy Terminálu Smíchov.

2.2.7.3 Zachování a respektování vstupů do metra.

2.2.7.4 Propojení budoucí Centrály SŽ a výpravní budovy na úrovni podzemního patra.

2.2.7.5 Respektování architektonického řešení Terminálu Smíchov tvořící hlavní 
architekturu daného prostoru a zastřešující výpravní budovu.

2.2.7.6 Respektování různých provozních režimů jednotlivých správců v dopravním uzlu 
(metro, dráha, autobusové nádraží nad kolejištěm).

2.2.8 Dále bude zhotovitel při zpracování Díla zohledňovat následující koordinační kroky 
výpravní budovy a Terminálu Smíchov:

2.2.8.1 Zajištění přímého propojení (přístupu) z Terminálu do nejvyššího patra výpravní 
budovy

2.2.8.2 Na jižním křídle výpravní budovy bude uložena dílčí část konstrukce východní 
galerie platformy Terminálu Smíchov. Základové a svislé konstrukce jižního 
křídla výpravní budovy musí být dimenzovány i na síly z platformy (zatížení 
pojezdem a zastávkami autobusů). Pro návrh nosných konstrukcí budou nutné 
informace o zatížení z plochy platformy a informace o uvažovaném technickém 
řešení uložení platformy na konstrukci výpravní budovy (nutná úzká koordinační 
činnost s projektantem Terminálu Smíchov).

2.2.8.3 U centrální části výpravní budovy je nutné počítat s konstrukční a dispoziční 
provázaností prostor pod 1. nástupištěm (nutná úzká koordinační činnost 
s projektantem Terminálu Smíchov).

2.2.8.4 Nutná koordinace s vnějšími vertikálními komunikačními prvky (výtahy a 
eskalátory), které budou součástí stavby Terminálu Smíchov. Přizpůsobení

2.2.3

2.2.4

2.2.5

2.2.6

2.2.7
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provozu a dispozic jižního křídla VB tak, aby bylo možné jejich vzájemné 
propojení, a to jak ze strany ulice Nádražní, tak ze strany 1. nástupiště.

2.2.8.5 Nutná koordinace a navázání na prostory metra u nového propojení na výškové 
úrovně ochozu metra, jenž je součástí stavby Terminálu Smíchov.

2.2.8.6 Respektování úprav přednádraží se zklidněním provozu před výpravní budou, 
které budou realizovány jako součást stavby Terminálu Smíchov (návrh vychází 
z požadavků městské části Prahy 5, IPRu a reflektuje na potřeby a požadavky 
Dopravního podniku a ROPID).

2.2.8.7 Řešení koordinace slaboproudých technologických systémů výpravní budovy a 
Terminálu Smíchov z hlediska potřeb SŽ a investora Terminálu Smíchov.

2.2.8.8 Konstrukční a tvarová omezení plynoucí z výškového uspořádání terminálu a 
jeho konstrukcí nad výpravní budovou.

2.2.8.9 Výškové omezení prostoru mezi horní úrovní stávající výpravní budovy ve 
vztahu k limitě horní úrovně pojezdové a pochozí plochy platformy.

2.2.9 Požadavky na koordinaci s dalšími akcemi souvisejících s výpravní budovou, které je 
nutné při zpracování Díla zohlednit:

Výpravní budova a žst. Praha Smíchov

2.2.9.1 Je nutné řešit úpravy a návaznosti na severní a jižní podchod, navržený v rámci 
žst. Praha Smíchov.

2.2.9.2 Je nutné řešit propojení výpravní budovy a 1. nástupiště vertikálními i 
horizontálními komunikacemi.

2.2.9.3 Nutná řešení propojení, úprava slaboproudých technologických systémů 
(informační systém, kamerový systém, rozhlasové zařízení, evakuační rozhlas, 
systém EPS, systém EZS atd. v rámci výpravní budovy a žst. Praha Smíchov).

Výpravní budova a technologické „severní křídlo"

2.2.9.4 Respektování nosných konstrukcí nového severního křídla, nutnost stavebního 
a technologického propojení a návazností mezi centrální částí a severním 
technologickým křídlem pomocí kolektoru umístěného pod 1. nástupištěm 
v délce výpravní budovy.

Výpravní budova a lávka pro cestující

2.2.9.5 Respektování tvaru a nosných konstrukcí nové lávky u severního průčelí 
centrální části výpravní budovy.

Výpravní budova a prostory metra

2.2.9.6 Prostorové omezení s ohledem na stávající konstrukce výpravní budovy a dále 
na konstrukce a prostory metra, které nemohou být výstavbou nové části a 
úpravy centrální části výpravní budovy zasaženy.

2.2.9.7 Návrh založení jižního křídla - základové konstrukce umístit mimo prostory 
metra, zejména vyvarovat se propsání do ochranného systému metra (prostory 
DP hl. m. Prahy). V případě propisu základových konstrukcí do prostor metra 
bude nutné splnit požadavky ze strany správce metra - koordinace technického 
řešení a ostatní s tím související opatření.

2.2.9.8 Propojení výpravní budovy s prostory metra, provázanost podchodů a 
koordinace s ochranným systémem metra.

2.2.10 Zhotovitel bude respektovat případné podmínky, připomínky a požadavky dotčených 
orgánů a osob, které se budou k akci v průběhu jejího zpracování vyjadřovat, jedná se 
především o připomínky objednatele a dále zástupců MHMP. Zapracování připomínek 
externích subjektů bude zhotovitel konzultovat s příslušnými zástupci objednatele.
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2.2.11 V rámci zpracování Návrhu stavby bude prověřena možnost přesunu stávajících pokladen 
v odjezdové hale do prostor nové - retailové - části výpravní budovy a jejich nahrazení 
komerční jednotkou. Varianty Návrhu budou tento požadavek reflektovat. Zhotovitel 
zpracuje návrh (vizualizaci) nové komerční jednotky v místě stávajících pokladen (viz 
bod 4.1.5 těchto Požadavků). Nově umístěná komerční jednotka musí být včleněna do 
struktury původní odbavovací haly z hlediska použitých materiálů a detailů.

2.2.12 Součástí zpracování Návrhu stavby bude nalezení vhodného prostoru pro Infocentrum 
PID. Konkrétní požadavky viz příloha č. 2 těchto požadavků - Infocentrum Zličín - 
Architektonická studie.

3. OBECNÉ POŽADAVKY OBJEDNATELE

3.1 Vstupní údaje

3.1.1 Vybrané části schváleného záměru projektu k akci „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. 
Praha - Smíchov."

4. POŽADAVKY NA PROJEKTOVÁNÍ

4.1 Všeobecně
4.1.1 Bude zpracováno variantní řešení nové podoby výpravní budovy, které bude zachycovat 

grafické znázornění prostorového vypořádání záměru Objednatele. Z Návrhu stavby 
bude patrné především to, jakým způsobem je záměr zasazen do území, jaká je jeho 
hmota, vnitřní uspořádání, fasáda a základní barevné a materiálové řešení. Zhotovení 
Návrhu stavby bude zahrnovat níže uvedené úkony vycházející ze Standardu služeb 
Architekta:

- Prověření a analýza přípravy projektu a projekčních podkladů
- Upřesnění cílových představ klienta
- Zpracování konceptu, skic
- Určení základního materiálového řešení
- Zpracování dokumentace návrhu stavby (zpráva, situace, půdorysy, řezy, 

pohledy)
- Zapojení speciálních profesí (např. statika, technologie, energetika) včetně 

jejich koordinace
- Předběžný rozpočet podle m2 a m3
- Zpracování variant řešení a jejich vyhodnocení
- Odborné studie a rozbory
- Vizualizace

4.1.2 Návrh stavby bude dále sloužit jako podklad pro Dodavatele následujících stupňů PD.

4.1.3 Návrh stavby bude vyhotoven ve 3 variantách, které budou Zhotovitelem oficiálně 
představeny Objednateli a následně předány k připomínkovému řízení a finálnímu výběru 
vítězné varianty. Vítězná varianta Návrhu stavby bude Zhotovitelem následně 
dopracována do finální podoby včetně zapracování vznesených připomínek.

4.1.4 Pro každý Návrh bude zpracovaný 3D model a vizualizace exteriérů v počtu min. 3 ks 
ilustrující zasazení Návrhu do prostředí, koncepci Návrhu a výtvarný dojem. Pozice 
záběrů kamer budou konzultovány s Objednatelem.

4.1.5 Součástí Díla je také zpracování návrhu a dispozičního uspořádání vnitřních prostor 
včetně vyhotovení vizualizací, které budou zpracované pro novou - retailovou - část 
výpravní budovy i ponechávanou centrální část - odjezdovou halu. Pro retailovou část 
bude zpracováno min. 8 ks vizualizací (pro každé patro budou zpracovány min. 2 
vizualizace), které budou obsahovat záběry na veřejně přístupné prostory a zároveň
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budou zachycovat náhled na vnější linii komerčních jednotek. Minimálně jedna 
vizualizace bude zobrazovat detail komerční jednotky. Jedna vizualizace retailové části 
bude zachycovat nově umístěné pokladny v této části budovy (viz bod 2.2.9 těchto 
Požadavků). Pro odjezdovou halu budou zpracovány min. 3 vizualizace. Záběr 2 
vizualizací pro tuto část bude zaměřen na pohled od hlavního vstupu do odjezdové haly, 
směrem ke stávajícím přepážkám pokladen (včetně fresky nad nimi), jedna z vizualizací 
bude zachycovat stávající pokladny, druhá vizualizace bude zobrazovat případnou 
komerční jednotku (viz bod 2.2.9 těchto Požadavků). Další pohled bude zaměřen na 
prostor od výstupu z podchodu do interiéru haly a čelní stěnu (včetně patrného pojednání 
bočních stěn).

4.1.6 Zhotovitel Návrhu stavby zajistí po celou dobu plnění autorského dohledu případnou 
aktualizaci vizualizací zpracovaných v rámci Návrhu stavby, na základě podkladů 
poskytovaných jednotlivými zpracovateli příslušných stupňů projektové dokumentace.

4.1.7 V případě návrhu technického řešení navrženého odchylně od platných legislativních 
ustanovení a interních dokumentů a předpisů (standardů) Objednatele, musí být 
prokazatelně projednáno a odsouhlaseno s příslušnými dotčenými orgány a osobami, 
případně kompetentním útvarem Objednatele.

4.1.8 V průběhu prací si zhotovitel zajistí všechny potřebné technické podklady u správců 
dotčených zařízení vlastními silami, včetně stavebnětechnického průzkumu pro ověření 
skutečnosti, pokud budou tyto pro úspěšné dokončení Díla nezbytné. Stejným způsobem 
si v případě potřeby zajistí potřebné dokumenty a předpisy Správy železnic (TKP, 
zaváděcí listy, technické normy ČSN a TNŽ apod.).

4.1.9 Součástí Návrhu stavby bude také zpracování stávající a předpokládané průchodnosti a 
toku cestující veřejnosti včetně stanovení hlavních koridorů průchodnosti (v době před a 
po rekonstrukci). V rámci komerčních prostorů je nutno uvažovat se zásobovacími 
koridory, bude prověřena časová možnost zásobování (nepřetržitý provoz X časové 
omezení).

5. POŽADAVKY NA ZHOTOVENÍ DÍLA

5.1 Všeobecně
5.1.1 Zhotovitel se zavazuje být přítomný představení rozpracovaného Díla nebo jeho finální 

podoby subjektům mimo SŽ.

5.1.2 Návrh stavby bude zpracován pro určení podoby nové výpravní budovy. Zhotovení 
Návrhu stavby bude průběžně konzultováno, projednáváno a schvalováno Objednatelem. 
Odsouhlasený a v rámci tohoto Díla finálně zpracovaný Návrh bude dopracován v dalších 
stupních projektové dokumentace.

5.1.3 Zhotovitel je povinen provést ze všech uskutečněných jednání zápis, který následně, 
spolu s prezenční listinou, rozešle všem zúčastněným k připomínkování a finálnímu 
odsouhlasení zápisu.

5.1.4 Návrh stavby musí vycházet ze schváleného Záměru projektu (jeho vybrané části jsou 
součástí zadávací dokumentace) a dále z dokumentu Koncepce při nakládání s 
nemovitostmi osobních nádraží (bude předáno zhotoviteli Návrhu stavby).

5.1.5 Veškeré případné změny oproti schválenému Záměru projektu, vyvolané v rámci 
zpracování tohoto stupně dokumentace, musí být konzultovány s Objednatelem.

5.1.6 Veškeré navrhované postupy a dispoziční řešení, které vyplynou v průběhu zpracování 
projektové dokumentace a nebudou tak v souladu se schváleným Záměrem projektu, 
musí být konzultovány se zástupci Objednatele.

5.1.7 Zhotovitel Návrhu stavby bude provádět autorský dohled po celou dobu vytváření 
projektové dokumentace. Autorský dohled bude vždy prováděn autorizovanou osobou 
s kvalifikací dle zákona 360/1992 Sb., § 4 odst. 2 písm. a) architektura.
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5.1.8 Objednatelem schválený Návrh stavby bude ve své finální podobě zhotovitelem 
předjednán u zásadních DOSS (MHMP, hygiena, hasiči apod.).

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 
České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy 
Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.

6.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým dokumentům a vnitřním předpisům na 
svých webových stránkách:

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty 
a předpisy" (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/ 
dokumenty-a-predpisy)

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 
Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na 
základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech:

Správa železnic, státní organizace 
Centrum telematiky a diagnostiky
Oddělení dokumentace a distribuce tiskových materiálů
Jeremenkova 103/23 
779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@tudc.cz

osoba:
Ceníky: https://typdok.tudc.cz/

Příloha č. 1 - Orientační schéma rozhraní I. nástupiště žst. Praha-Smíchov 

Příloha č. 2 - Infocentrum Zličín - Architektonická studie

Datum: 2021.06.15 
10:38:58+02'00'
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