

## Příloha č. 1

# Objednávky na stavební práce

a) Označení Smluvní strany: **Společnost Údržby Ova 2021 TR+STR**

Přemyslovka č.p. 2514/4, 796 01 Prostějov

IČO: 25508571, DIČ: CZ25508571

b) Číslo Rámcové dohody: E635-S-864/2021

c) Specifikace požadovaného Díla:

SO 02 – Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2021 – PS Jablunkov, PS Český Těšín, PS Karviná, odstranění vegetace v obvodu PS

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr: **Příloha č.2**

e) Kontaktní osoba Objednatele:

Jméno a příjmení:

Email:

Tel. číslo:

f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: **1 252 282,98 Kč**

g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 04. 06. 2021

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 30. 06. 2021

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla: ne

h) Místo realizace Díla (Staveniště):

ŽST Třinec, ŽST Český Těšín – výměna kolejnic, podbíjení pražců, mazání výhybek;  
ŽST Dětmorovice – podbíjení pražců, mazání výhybek;  
ŽST ŽST Návsí – výměna jazyků a opornice, podbíjení pražců.

i) Požadavky na způsob fakturace Díla: měsíčně

Datum: 11. 06. 2021

Vytvořil:

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1661607

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** f3ce33db-5898-4826-97d7-7ca240f84fb1

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Lucie ZEMANOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 16.06.2021 09:09:00



b13fbe5a-ace9-433f-9152-f0dc9c9cfbad