
REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Babice u Šternberka Datum: 16. 10. 2020

Zadavatel: IČ: 00635260

Obec Babice, Babice č. 65, 785 01 Šternberk DIČ:

Uchazeč: IČ: 62360213
DIČ: CZ62360213

Projektant: IČ: 74276361

Ing. Linda Smítalová – Atelis DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Čiklová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

nulová

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,00% 0,000,00

5 150 941,55CZK

15,00%

2018026

Smíšená stezka pro chodce a cyklisty Šternberk- Uničov, k. ú. Babice u Šternberka

KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

4 256 976,49

Sazba daně Základ daně Výše daně

893 965,0621,00% 4 256 976,49

0,00 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2018026

Stavba:

Místo: Babice u Šternberka Datum:

Zadavatel: Obec Babice, Babice č. 65, 785 01 Šternberk Projektant:

Uchazeč: KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

201 731,64

Cena s DPH [CZK]

111 320,05

4 761 865,57

76 024,30

0,00

4 761 865,57

0,00

187 344,35

5 150 941,55

72 615,00

154 830,04

0,00

3 935 426,09

3 935 426,09

4 256 976,49

87 864,15

113 867,49

62 830,00

166 720,36

92 000,04

94 105,36

0,00

Cena bez DPH [CZK]

16. 10. 2020

Ing. Linda Smítalová – 

AtelisČiklová

Smíšená stezka pro chodce a cyklisty Šternberk- Uničov, k. ú. Babice u Šternberka

31

32

Popis

Nezpůsobilé výdaje

Vedlejší aktivita

Hlavní aktivita

SO 401a - Zásah do zařízení CETIN - hlavní aktivita

SO 401b - Zásah do zařízení CETIN - vedlejší aktivita

SO 101 - Stezka pro chodce a cyklisty - vedlejší 

aktivita

SO 101 - Stezka pro chodce a cyklisty - hlavní aktivita

Vedlejší a ostatní náklady - vedlejší aktivita

SO 101 - Stezka pro chodce a cyklisty - nezpůsobilé 

výdaje
Vedlejší a ostatní náklady - nezpůsobilé výdaje

Kód

2

1

3

23

21

12

22

11
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Babice u Šternberka Datum: 16. 10. 2020

Zadavatel: IČ: 00635260

Obec Babice, Babice č. 65, 785 01 Šternberk DIČ:

Uchazeč: IČ: 62360213

DIČ: CZ62360213

Projektant: IČ: 74276361

Ing. Linda Smítalová – Atelis DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Čiklová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 935 426,09

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 3 935 426,09 21,00% 826 439,48

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 761 865,57

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Babice u Šternberka Datum: 16. 10. 2020

Zadavatel: Obec Babice, Babice č. 65, 785 01 Šternberk Projektant:
Ing. Linda 

Smítalová – Atelis
Uchazeč: KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál Zpracovatel: Čiklová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 935 426,09

HSV - Práce a dodávky HSV 3 935 426,09

    1 - Zemní práce 1 911 337,05

    2 - Zakládání 857,67

>>  skryté sloupce  <<

Smíšená stezka pro chodce a cyklisty Šternberk- Uničov, k. ú. Babice u Šternberka

1 - Hlavní aktivita

11 - SO 101 - Stezka pro chodce a cyklisty - hlavní aktivita

Smíšená stezka pro chodce a cyklisty Šternberk- Uničov, k. ú. Babice u Šternberka

1 - Hlavní aktivita

11 - SO 101 - Stezka pro chodce a cyklisty - hlavní aktivita

KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál
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    4 - Vodorovné konstrukce 41 565,05

    5 - Komunikace pozemní 1 684 049,85

    8 - Trubní vedení 706,47

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 263 994,79

    998 - Přesun hmot 32 915,21

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Babice u Šternberka Datum: 16. 10. 2020

Zadavatel: Obec Babice, Babice č. 65, 785 01 Šternberk Projektant:
Ing. Linda 

Smítalová – Atelis
Uchazeč: KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál Zpracovatel: Čiklová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 935 426,09

D HSV Práce a dodávky HSV 3 935 426,09

D 1 Zemní práce 1 911 337,05

1 K 111201101 Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 

mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2
m2 25,000 36,26 906,50 CS ÚRS 2019 01

PP
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů  průměru kmene do 

100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenu -1104 lze použít jestliže se odstranění stromů a křovin 

neprovádí na holo. 2. Cena -1101 je určena i pro: a) odstraňování 

křovin a stromů o průměru kmene do 100 mm z ploch, jejichž celková 

výměra je větší než 1 000 m2 při sklonu terénu strmějším než 1 : 5; b) 

LTM při jakékoliv celkové ploše jednotlivě přes 30 m2. 3. V ceně jsou 

započteny i náklady na případné nutné odklizení křovin a stromů na 

hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní 

prostředek. 4. Průměr kmenů stromů (křovin) se měří 0,15 m nad 

přilehlým terénem. 5. Množství jednotek se určí samostatně za každý 

objekt v m2 plochy rovné součtu půdorysných ploch omezených 

obalovými křivkami korun jednotlivých stromů a křovin, popř. skupin 

stromů a křovin, jejichž koruny se půdorysně překrývají. Jestliže by byl 

zmíněný součet ploch větší než půdorysná plocha staveniště, počítá 

se pouze s plochou staveniště. 

VV
"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu 

projektanta"

VV "Kácení keřů"            25,0 25,000

2 K 112151311 Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a 

kmene D do 0,2 m
kus 9,000 778,87 7 009,83 CS ÚRS 2019 01

PP
Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny o 

průměru na řezné ploše pařezu přes 100 do 200 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví 

na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na 

dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) 

odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně, b) odvoz ani 

uložení na skládku, c) odstranění pařezu. 3. Ceny jsou určeny pouze 

pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských 

úpravách. 4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě 

dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování 

naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti 

výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, 

nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu. 5. 

Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se 

oceňují individuálně. 

VV
"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu 

projektanta"

VV

"Kácení vzrostlého listnatého stromu (trojkmen o průměrech 

jednotlivých kmenů 15 cm, 40 cm, 30 cm), vč. frézování 

pařezu"     

VV "15 cm"        1,0 1,000

VV "Kácení listnatého stromu - průměr 20 cm"       1,0 1,000

VV "Odstranění stromku - průměr 8 cm"       7,0 7,000

VV Součet 9,000

3 K 112151312 Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a 

kmene D do 0,3 m
kus 1,000 1 169,94 1 169,94 CS ÚRS 2019 01

PP
Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny o 

průměru na řezné ploše pařezu přes 200 do 300 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví 

na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na 

dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) 

odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně, b) odvoz ani 

uložení na skládku, c) odstranění pařezu. 3. Ceny jsou určeny pouze 

pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských 

úpravách. 4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě 

dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování 

naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti 

výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, 

nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu. 5. 

Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se 

oceňují individuálně. 

VV
"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu 

projektanta"

VV

"Kácení vzrostlého listnatého stromu (trojkmen o průměrech 

jednotlivých kmenů 15 cm, 40 cm, 30 cm), vč. frézování 

pařezu"     

VV "30 cm"        1,0 1,000

4 K 112151313 Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a 

kmene D do 0,4 m
kus 1,000 1 788,92 1 788,92 CS ÚRS 2019 01

PP
Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny o 

průměru na řezné ploše pařezu přes 300 do 400 mm

11 - SO 101 - Stezka pro chodce a cyklisty - hlavní aktivita

Smíšená stezka pro chodce a cyklisty Šternberk- Uničov, k. ú. Babice u Šternberka

1 - Hlavní aktivita
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví 

na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na 

dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) 

odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně, b) odvoz ani 

uložení na skládku, c) odstranění pařezu. 3. Ceny jsou určeny pouze 

pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských 

úpravách. 4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě 

dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování 

naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti 

výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, 

nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu. 5. 

Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se 

oceňují individuálně. 

VV
"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu 

projektanta"

VV

"Kácení vzrostlého listnatého stromu (trojkmen o průměrech 

jednotlivých kmenů 15 cm, 40 cm, 30 cm), vč. frézování 

pařezu"     

VV "40 cm"        1,0 1,000

5 K 112151314 Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a 

kmene D do 0,5 m
kus 1,000 2 958,76 2 958,76 CS ÚRS 2019 01

PP
Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny o 

průměru na řezné ploše pařezu přes 400 do 500 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví 

na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na 

dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) 

odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně, b) odvoz ani 

uložení na skládku, c) odstranění pařezu. 3. Ceny jsou určeny pouze 

pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských 

úpravách. 4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě 

dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování 

naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti 

výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, 

nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu. 5. 

Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se 

oceňují individuálně. 

VV
"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu 

projektanta"

VV
"Kácení ovocného stromu - průměr 45 cm, vč. frézování 

pařezu"   

VV 1,0 1,000

6 K 112151315 Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a 

kmene D do 0,6 m
kus 1,000 4 612,98 4 612,98 CS ÚRS 2019 01

PP
Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny o 

průměru na řezné ploše pařezu přes 500 do 600 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví 

na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na 

dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) 

odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně, b) odvoz ani 

uložení na skládku, c) odstranění pařezu. 3. Ceny jsou určeny pouze 

pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských 

úpravách. 4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě 

dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování 

naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti 

výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, 

nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu. 5. 

Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se 

oceňují individuálně. 

VV
"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu 

projektanta"

VV
"Kácení ovocného stromu - průměr 55 cm, vč. frézování 

pařezu"

VV 1,0 1,000

7 K 112251221 Odstranění pařezů rovině nebo na svahu do 1:5 

odfrézováním do hloubky 0,5 m
m2 5,500 1 788,01 9 834,06 CS ÚRS 2019 01

PP
Odstranění pařezu odfrézováním nebo odvrtáním hloubky přes 200 do 

500 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně nejsou započteny náklady na: a) případný odvoz odpadu, 

tyto se oceňují individuálně, b) zásyp jámy vzniklé frézováním, tyto se 

oceňují cenami souboru cen 174 11-11.. Zásyp jam po vyfrézovaných 

pařezech, c) vykopání a vyhrabání nadrcené dřevní hmoty, tyto práce 

se oceňují cenami souboru cen 122 91-11.. Odstranění vyfrézované 

dřevní hmoty. 2. Při měření se započítává plocha náběhových kořenů. 

VV
"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu 

projektanta"

VV

"Kácení vzrostlého listnatého stromu (trojkmen o průměrech 

jednotlivých kmenů 15 cm, 40 cm, 30 cm), vč. frézování 

pařezu"     

VV "15 cm, 30 cm, 40 cm"        1,50*1,50*1 2,250

VV "Kácení listnatého stromu - průměr 20 cm"       0,50*0,50*1 0,250

VV
"Kácení ovocného stromu - průměr 45 cm, vč. frézování 

pařezu"           1,0*1,0*1
1,000

VV
"Kácení ovocného stromu - průměr 55 cm, vč. frézování 

pařezu"         1,0*1,0*1
1,000

VV "Frézování pařezu"        1,0*1,0*1 1,000

VV Součet 5,500

8 K 113106134 Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací 

pro pěší strojně pl do 50 m2
m2 59,000 70,80 4 177,20 CS ÚRS 2019 01

PP

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na 

skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár 

strojně plochy jednotlivě do 50 m2 ze zámkové dlažby

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb včetně odstranění lože. 2. 

Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového 

lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami pro 

odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 

10-7. Pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby 

včetně lože nebo podkladu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na 

popř. nutné očištění: a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které 

se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných 

dlažebních kostek části C01, b) betonových, kameninových nebo 

kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 

979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo 

dílců části C01. 4. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z 

lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 

997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot. 

VV
"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu 

projektanta"

VV
"Předláždění stávající plochy z betonové zámkové dlažby"       

10,0+49,0
59,000

9 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 1 866,100 77,57 144 753,38 CS ÚRS 2019 01

PP
Sejmutí ornice nebo lesní půdy  s vodorovným přemístěním na 

hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se 

složením, na vzdálenost do 50 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté 

ornice na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady 

na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, kořenů apod.); tyto 

práce se ocení individuálně. 3. Množství ornice odebírané ze skládek 

se do objemu vykopávek pro volbu cen podle množství nezapočítává. 

Ceny souboru cen 122 . 0-11 Odkopávky a prokopávky nezapažené, 

se volí pro ornici odebíranou z projektovaných dočasných skládek; a) 

na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek, b) mimo 

staveniště podle objemu každé skládky zvlášť. 4. Uložení ornice na 

skládky se oceňuje podle ustanovení v poznámkách č. 1 a 2 k ceně 

171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. Složení ornice na hromady 

v místě upotřebení se neoceňuje. 5. Odebírá-li se ornice z 

projektované dočasné skládky, oceňuje se její naložení a přemístění 

podle čl. 3172 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 6. Přemísťuje-

li se ornice na vzdálenost větší něž 250 m, vzdálenost 50 m se pro 

určení vzdálenosti vodorovného přemístění neodečítá a ocení se 

sejmutí a přemístění bez ohledu na ustanovení pozn. č. 1 takto: a) 

sejmutí ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101; b) naložení 

VV
"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu 

projektanta"

VV "dle přílohy B.4 - tl. 400 mm"     4664,0*0,40 1 865,600

VV
"Odhumusování tl. 10 cm pro osazení stojanů na kola"          

5,0*0,10
0,500

VV Součet 1 866,100

10 K 122302202 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 

objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4
m3 772,000 121,99 94 176,28 CS ÚRS 2019 01

PP

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice  s přemístěním 

výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro vykopávky: a) příkopů pro silnice a to i tehdy, 

jsou-li vykopávky příkopů prováděny samostatně, b) v zemnících na 

suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s odkopávkami nebo 

prokopávkami pro spodní stavbu silnic. Vykopávky v ostatních 

zemnících se oceňují podle kapitoly. 3*2 Zemníky Všeobecných 

podmínek tohoto katalogu. c) při zahlubování silnic pro mimoúrovňové 

křížení a pro vykopávky pod mosty provedenými v předepsaném 

předstihu. Část vykopávky mezi svislými rovinami proloženými 

vnějšími hranami mostu se oceňují: - při objemu do 1 000 m3 cenami 

pro množství do 100 m3 - při objemu přes 1 000 m3 cenami pro 

množství přes 100 do 1 000 m3. d) pro sejmutí podorničí s 

přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek katalogu. 

2. Ceny nelze použít pro odkopávky a prokopávky v zapažených 

prostorách; tyto zemní práce se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných 

podmínek tohoto katalogu. 3. V cenách jsou započteny i náklady na 

vodorovné přemístění výkopku v příčných profilech na přilehlých 

svazích a příkopech. Vzdálenosti příčného přemístění se nezahrnují 

do střední vzdálenosti vodorovného přemístění výkopku. 4. 

VV
"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu 

projektanta"

VV "výkop - dle přílohy B.4"       565,0 565,000

VV "výkop pro dodatečnou sanaci zemní pláně"        690,0*0,30 207,000

VV Součet 772,000

11 K 122911121 Odstranění vyfrézované dřevní hmoty hloubky do 0,5 m 

v rovině nebo na svahu do 1:5
m2 5,500 388,04 2 134,22 CS ÚRS 2019 01

PP
Odstranění vyfrézované dřevní hmoty hloubky přes 200 do 500 mm v 

rovině nebo na svahu do 1:5

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na naložení dřevní drti 

promíchané se zeminou na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost 

do 20 km a její složení. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) 

uložení odpadu na skládku, b) na zásyp jam po pařezech, tyto se 

oceňují souborem cen 174 11-11.. Zásyp jam po vyfrézovaných 

pařezech. 3. Ceny jsou určeny pro odstranění vyfrézované dřevní 

hmoty po odfrézování pařezů. 
VV "viz pol. 112251221"      5,50 5,500

12 K 162301102 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 1 272,000 60,36 76 777,92 CS ÚRS 2019 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo 

nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu 

loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách 

nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto 

rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny 

do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 

dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro 

kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního 

prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto 

lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně 

příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami 

souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s 

ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z 

dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání 

výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt 

použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou 
VV "odvoz na meziskládku"

VV
"sejmutá ornice pro zpětné použití - viz pol. 121101101"         

(2705,0+5,0)*0,10
271,000

VV "zásyp zeminou - viz pol. 174101101"      365,0 365,000

VV "dovoz z meziskládky"

VV "zásyp zeminou - viz pol. 174101101"      365,0 365,000

VV "zemina pro ohumusování"         (2705,0+5,0)*0,10 271,000

VV Součet 1 272,000

13 K 162601102 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 2 002,100 69,47 139 085,89 CS ÚRS 2019 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo 

nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu 

loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách 

nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto 

rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny 

do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 

dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro 

kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního 

prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto 

lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně 

příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami 

souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s 

ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z 

dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání 

výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt 

použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou 
VV "výkopy - viz pol. 122302202"      772,0 772,000

VV "zásyp zeminou - viz pol. 174101101"      -365,0 -365,000

VV Mezisoučet 407,000

VV "odvoz sejmuté ornice"        1866,10-2710,0*0,10 1 595,100

VV Mezisoučet 1 595,100

VV Součet 2 002,100
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

14 K 162-R-001 Rozřezání, naložení, odvoz a složení na místo určené 

investorem
Kč 1,000 5 889,54 5 889,54

PP Rozřezání, naložení, odvoz a složení na místo určené investorem

VV "keře stromy a ořezané větve"       1,0 1,000

15 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 636,000 64,78 41 200,08 CS ÚRS 2019 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny  

nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro 

nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého 

dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny 

ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro 

nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m 

vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici 

druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního 

prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od 

pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v místě hromady 

nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. 

Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, 

jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m 

nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných 

jednotek se určí v rostlém stavu horniny. 
VV "dovoz z meziskládky"

VV "zemina pro ohumusování"         (2705,0+5,0)*0,10 271,000

VV "zásyp zeminou - viz pol. 174101101"      365,0 365,000

VV Součet 636,000

16 K 171101101 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 

zhutněných na 95 % PS
m3 3 196,100 60,69 193 971,31 CS ÚRS 2019 01

PP

Uložení sypaniny do násypů  s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a 

s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z 

hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech 

výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) na 95 % PS

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro sypaniny odebírané z hald, pro hlušinu apod. 

2. Cenu 20-1101 lze použít i pro: a) rozprostření zbylého výkopu na 

místě po zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů pro 

podzemní vedení; toto množství se určí v m3 uloženého výkopku, 

měřeného v rostlém stavu, b) uložení výkopku do násypů pod vodou. 

3. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním 

na trvalé skládky, do koryt vodotečí a do prohlubní terénu. 4. Cenu 10-

1131 lze použít i pro ukládání sypaniny z hornin nesoudržných i 

soudržných společně bez možnosti jejich roztřídění. 5. Ceny -1121 a -

1131 lze použít jen tehdy, jestliže objem násypů, oceňovaných těmito 

cenami, měřený podle ustanovení čl. 3571 Všeobecných podmínek 

katalogu nepřesáhne 100 000 m3na objektu. Násypy, jejichž součet 

objemů přesáhne 100 000 m3 na objektu, se ocení individuálně. 6. 

Ceny jsou určeny pro míru zhutnění určenou projektem: a) pro ceny -

1101 až -1105 v % výsledku zkoušky PS, b) pro ceny -1111 a -1112 

relativní ulehlostí I(d), c) pro ceny -1121 a -1131 stanovením 

technologie. 7. Ceny nelze použít: a) pro uložení sypaniny do hrází; 

VV
"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu 

projektanta"

VV
"Násyp (sanace) z lomového kamene fr. 0-125 - dle přílohy 

B.4"       1601,0
1 601,000

VV "uložení přebytečné ornice"           1866,10-2710,0*0,10 1 595,100

VV Součet 3 196,100

17 M 58344229 štěrkodrť frakce 0/125 t 3 282,050 122,72 402 773,18 CS ÚRS 2019 01

PP štěrkodrť frakce 0/125

VV "viz pol. 171101101"           1601,0*2,05 3 282,050

18 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 

kameniva na skládce
t 773,300 61,80 47 789,94 CS ÚRS 2019 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 

504

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních 

podmínek. 

VV "viz pol. 162601102"        407,0*1,90 773,300

19 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 367,400 80,59 29 608,77 CS ÚRS 2019 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny  s uložením výkopku ve vrstvách 

se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou 

zhutnění: a) z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin 

nesoudržných do I(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru 

zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) 

a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít 

pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace 

a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 

20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. 

Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a 

železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -

1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje 

i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol 

potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je 

započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu 

nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-

1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany 

zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je 

VV
"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu 

projektanta"

VV "zásyp zeminou - dle přílohy B.4"      365,0 365,000

VV "-------------------------------"

VV "C.101.5 Půdorys a řezy propustku v km 0,003"

VV
"Zásyp vhodným zásypovým materiálem (např. bet. recyklát)"         

0,60*4,0
2,400

VV Součet 367,400

20 M 589811220 recyklát betonový frakce 0/32 t 5,280 172,47 910,64 CS ÚRS 2019 01

PP recyklát betonový frakce 0/32

VV "viz pol. 174101101"

VV 2,40*2,20 5,280

21 K 174111121 Zásyp jam po vyfrézovaných pařezech hloubky do 0,5 

m v rovině nebo na svahu do 1:5
m2 5,500 845,09 4 648,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Zásyp jam po vyfrézovaných pařezech hloubky přes 200 do 500 mm v 

rovině nebo na svahu do 1:5

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny i náklady na přemístění zeminy na 

vzdálenost do 20 m, zásyp jam, hutnění a hrubé urovnání povrchu. 2. 

V cenách nejsou započteny náklady na zeminu, tyto náklady se 

oceňují ve specifikaci. 3. Zásyp jam po pařezech o průměru do 200 

mm se neoceňuje v případě, že se současně provádí sejmutí ornice. 

4. Ceny nelze použít v případě bezprostřední výsadby dřevin na 

místo odfrézovaných pařezů. 

VV
"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu 

projektanta"

VV

"Kácení vzrostlého listnatého stromu (trojkmen o průměrech 

jednotlivých kmenů 15 cm, 40 cm, 30 cm), vč. frézování 

pařezu"     

VV "15 cm, 30 cm, 40 cm"        1,50*1,50*1 2,250

VV "Kácení listnatého stromu - průměr 20 cm"       0,50*0,50*1 0,250

VV
"Kácení ovocného stromu - průměr 45 cm, vč. frézování 

pařezu"           1,0*1,0*1
1,000

VV
"Kácení ovocného stromu - průměr 55 cm, vč. frézování 

pařezu"         1,0*1,0*1
1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "Frézování pařezu"        1,0*1,0*1 1,000

VV Součet 5,500

22 M 103715000 substrát pro trávníky VL m3 2,750 1 287,50 3 540,63 CS ÚRS 2019 01

PP substrát pro trávníky VL

VV "viz pol. 174111121"      5,50*0,50 2,750

23 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 15,000 310,58 4 658,70 CS ÚRS 2019 01

PP

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo 

materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho 

kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození 

sypaniny

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu 

násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a 

projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro 

odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné 

konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento 

objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 2. Míru 

zhutnění předepisuje projekt. 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na 

nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci. 4. V cenách 

nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se 

oceňují položkou 17511-1109 Příplatek za prohození sypaniny. 
VV "C.101.5 Půdorys a řezy propustku v km 0,003"  

VV "obsyp ze ŠP fr. 0-16 mm"          1,50*10,0 15,000

24 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 30,750 332,12 10 212,69 CS ÚRS 2019 01

PP štěrkopísek frakce 0/16

VV "viz pol. 175151101"       15,0*2,05 30,750

25 K 181301111 Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl přes 500 m2 

v rovině nebo ve svahu do 1:5
m2 2 710,000 14,16 38 373,60 CS ÚRS 2019 01

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 

při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění 

hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 

30 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; toto 

získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmutí ornice. 3. 

Případné nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 2 se oceňuje 

cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a překládání 

neulehlého výkopku nebo sypaniny. 4. Jsou-li hromady nebo dočasné 

skládky ornice umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od 

místa spotřeby, oceňuje se její přemístění cenami souboru cen 162 . 

0-1 . Vodorovné přemístění výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, 

uvedená v popisu cen, neodečítá. 

VV
"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu 

projektanta"

VV "tl. 100 mm"        2705,0 2 705,000

VV "Humusování tl. 10 cm po osazení stojanů na kola"      5,0 5,000

VV Součet 2 710,000

26 K 181451131 Založení parkového trávníku výsevem plochy přes 

1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5
m2 2 710,000 29,87 80 947,70 CS ÚRS 2019 01

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 

výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz 

odpadu do 20 km se složením. 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou 

započteny i náklady na zatravňovací textilii. 3. V cenách nejsou 

započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto 

náklady se oceňují ve specifikaci, c) vypletí a zalévání; tyto práce se 

oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 

Zalití rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují 

souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu 

svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; 

bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se 

tyto náklady oceňují individuálně. 
VV "viz pol. 181301111"

VV 2705,0+5,0 2 710,000

27 M 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná kg 67,750 113,30 7 676,08 CS ÚRS 2019 01

PP osivo směs travní krajinná-rovinná

VV "viz pol. 181451131"

VV "spotřeba 25 g / m2"

VV 2710,0*0,025 67,750

28 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 3 876,000 8,91 34 535,16 CS ÚRS 2019 01

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů  v hornině tř. 1 až 4 se 

zhutněním

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v 

zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod 

zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro 

plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, 

předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze 

použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, 

pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku 

dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 .0-1 

Svahování. 3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami 

souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných 

profilů. 4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů 

pozemních komunikací jsou započteny v cenách souborů cen 938 90-

2 . Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části A02 Zemní 

práce pro objekty oborů 821 až 828. 5. Míru zhutnění určuje projekt. 

Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. 

VV
"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu 

projektanta"

VV "dle přílohy B.4"      3876,0 3 876,000

29 K 181-R-001
Stromy - viz TZ, dodávka a výsadba, včetně hloubení 

jámy, částečné výměny půdy, hnojení, mulčování, 

zálivky, kotvení ke kůlům,  pěstebná péče

kus 70,000 6 695,00 468 650,00

PP
Stromy - viz TZ, dodávka a výsadba, včetně hloubení jámy, částečné 

výměny půdy, hnojení, mulčování, zálivky, kotvení ke kůlům,  

pěstebná péče
VV "viz TZ"      69,0+1,0 70,000

30 K 183106614 Ochrana stromu protikořenovou clonou v rovině nebo 

na svahu do 1:5 hloubky do 1400 mm
m 42,000 432,60 18 169,20 CS ÚRS 2019 01

PP
Instalace protikořenových bariér do předem vyhloubené rýhy, včetně 

zásypu a hutnění v rovině nebo na svahu do 1:5, hloubky přes 1000 

do 1400 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné naložení 

přebytečných výkopků na dopravní prostředek a odvoz na vzdálenost 

do 20 km a jejich složení. 2. V cenách nejsou započteny na: a) 

uložení výkopku na skládce, b) protikořenovou clonu, tato se oceňuje 

ve specifikaci. 

VV
"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu 

projektanta"

VV
"netkaná textilie ze 100 % polypropylenu (360 g/m2) se 

speciální povrchovou úpravou"

VV 7*6,0 42,000

31 M 69311070 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 

drenážní PP 400g/m2
m2 72,450 49,44 3 581,93 CS ÚRS 2019 01

PP
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 

400g/m2

VV "viz pol. 183106614"       

VV
"netkaná textilie ze 100 % polypropylenu (360 g/m2) se 

speciální povrchovou úpravou"

VV 42,0*1,50*1,15 72,450
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

32 K 183117114 Rýhy pro protikořenové textilie zemina tř 1 až 4 hl do 

1,6 m š do 0,6 m v rovině a svahu do 1:5
m 42,000 216,30 9 084,60 CS ÚRS 2019 01

PP
Hloubení rýh pro instalaci protikořenových bariér zapažených i 

nezapažených, v zemině tř. 1 až 4, šířky do 600 mm v rovině nebo na 

svahu do 1:5, hloubky přes 1100 do 1600 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na naložení přebytečných 

výkopků na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a 

jejich složení. 2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení 

výkopku na skládku. 

VV
"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu 

projektanta"

VV 7*6,0 42,000

33 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 

m
m2 126,000 41,96 5 286,96 CS ÚRS 2019 01

PP
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny 

šířky rýhy  příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných výkopů se 

svislými stěnami, pokud jsou tyto výkopy pro podzemní vedení 

rozměru do 1 250 mm. 2. Plocha mezer mezi pažinami příložného 

pažení se od plochy příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy 

u pažení zátažného nebo hnaného se od plochy pažení odečítají. 3. 

Předepisuje-li projekt: a) ponechat pažení ve výkopu, oceňuje se toto 

pažení cenami souboru cen 151 . 0-19 Pažení stěn s ponecháním a 

rozepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-13 Zřízení rozepření 

zapažených stěn výkopů, b) vzepření stěn, oceňuje se toto 

odstranění pažení stěn výkopu cenami souboru cen 151 . 0-12 

Pažení stěn a vzepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-14 

odstranění vzepření stěn, c) kotvení stěn, oceňuje se toto Odstranění 

pažení stěn cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a kotvení 

stěn příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 

VV
"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu 

projektanta"

VV 7*6,0*1,50*2 126,000

34 K 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 

do 2 m
m2 126,000 47,41 5 973,66 CS ÚRS 2019 01

PP
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s 

uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, 

hloubky do 2 m
VV "viz pol. zřízení"       126,0 126,000

35 K 184502-R Dočasné přesazení malých stromků a vrácení zpět na 

původní místo, včetně pomocných prací, zalití
kus 8,000 525,30 4 202,40

PP
Dočasné přesazení malých stromků a vrácení zpět na původní místo, 

včetně pomocných prací, zalití

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pouze pro vyzvednutí dřeviny, která není 

majetkem dodavatele. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) 

prolití před vyzvednutím; tyto náklady se oceňují cenami části C02 

souboru cen 185 80-43 Zalití rostlin vodou, b) naložení a přemístění 

dřeviny; tyto náklady se oceňují individuálně, c) hloubení jam nebo 

rýh; tyto náklady se oceňují cenami části A02 souboru cen 183 10-1 . 

Hloubení jamek nebo 183 10-2 . Hloubení rýh, d) vysazování dřevin; 

tyto náklady se oceňují cenami části A02 souboru cen 184 10-21 

Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím. 

VV
"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu 

projektanta"

VV 8,0 8,000

36 K 184806114 Řez stromů netrnitých průklestem D koruny do 8 m kus 1,000 266,40 266,40 CS ÚRS 2019 01

PP
Řez stromů, keřů nebo růží průklestem stromů netrnitých, o průměru 

koruny přes 6 do 8 m

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady spojené s přemístěním 

odstraněných větví na vzdálenost do 20 m, uložením na hromady, 

naložením na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení odpadu na skládku. 

3. Ceny -6111 až -6163 a -6185 až -6188 jsou určeny pouze pro 

každoročně řezané dřeviny. 4. Ceny -6111 až -6144 jsou určeny 

pouze při použití žebře do maximální délky 5 m. 5. Ceny nelze použít 

pro řez popínavých dřevin a řez stromů nebo keřů ve ztížených 

podmínkách. Tyto práce se oceňují individuálně. 6. Měrnou jednotkou 

kus se u řezu rozumí jeden strom nebo jeden keř. 

VV
"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu 

projektanta"

VV "Ořez větví vzrostlého listnatého stromu"       1,0 1,000

D 2 Zakládání 857,67

37 K 275313611 Z á k l a d o v é   p a t k y   z   m3 0,320 2 680,21 857,67 CS ÚRS 2019 01

PP
Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem 

neprokládaného tř. C 16/20

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické 

opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové 

suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na 

určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k 

odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání 

objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje 

katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 
VV "viz Technický popis - dodatek č. 1"

VV "Stojany na kola"

VV "betonové patky 200 x 200 x 500 mm - 2 ks / stojan"

VV 0,20*0,20*0,50*2*8 0,320

D 4 Vodorovné konstrukce 41 565,05

38 K 451311521 Podklad pro dlažbu z betonu prostého 

mrazuvzdorného tř. C 25/30 vrstva tl nad 100 do 150 
m2 17,000 385,45 6 552,65 CS ÚRS 2019 01

PP
Podklad z prostého betonu pod dlažbu pro prostředí s mrazovými 

cykly tř. C 25/30, ve vrstvě tl. přes 100 do 150 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro podklady z prostého betonu pod schody a pod 

prefabrikované konstrukce. 2. Ceny neplatí pro: a) těsnící nebo 

opevňovací betonovou vrstvu; tato se oceňuje cenami souboru cen 

457 31- . . Těsnicí vrstva z betonu odolného proti agresivnímu 

prostředí b) podklad z prostého betonu pod dlažbu dna vývaru; tento 

se oceňuje cenami souboru cen 321 31-11 Konstrukce z prostého 

betonu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na úpravu a těsnění 

dilatačních spár; tyto se oceňují cenami souboru cen 931 . . - . . 

Úprava dilatační spáry konstrukcí z prostého nebo železového 

betonu. 4. Plocha se stanoví v m2 dlažby, pod níž je podklad určen. 
VV "C.101.5 Půdorys a řezy propustku v km 0,003"

VV
"Odláždění lomovým kamenem tl. 150 mm do bet. lože 

C20/25XF3 tl. 150 mm"        17,0
17,000

39 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 8,000 928,22 7 425,76 CS ÚRS 2019 01

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku 

a štěrkopísku do 63 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad 

drenážními trubkami. 2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i 

náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích. 

VV "C.101.5 Půdorys a řezy propustku v km 0,003"

VV "ŠP Lože fr. 0-16, tl. 300 mm"        0,80*10,0 8,000

40 K 452318510 Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými 

nároky na prostředí
m3 0,600 3 212,54 1 927,52 CS ÚRS 2019 01

PP
Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí 

na dně a ve svahu melioračních kanálů s patkami nebo bez patek
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na bednění a odbednění. 2. Do 

objemu prahu se započítává i objem základů nebo patek. 

VV "C.101.5 Půdorys a řezy propustku v km 0,003"

VV "Betonový práh C20/25XF3"       0,30*2,0 0,600

41 K 465513127 Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s 

vyspárováním tl 200 mm
m2 17,000 1 509,36 25 659,12 CS ÚRS 2019 01

PP
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného  na cementovou 

maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 200 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny neplatí pro: a) dlažby o sklonu přes 1:1; tyto se oceňují 

příslušnými cenami souboru cen 326 21-1 . Zdivo nadzákladové z 

lomového kamene upraveného. 2. V cenách nejsou započteny 

náklady na: a) podkladní betonové lože; toto se oceňuje cenami 

souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu 

prostého, b) lože z kameniva; toto se oceňuje cenami souboru cen 

451 . . - . . Lože z kameniva. 3. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté lícní 

plochy dlažby. 
VV "C.101.5 Půdorys a řezy propustku v km 0,003"

VV
"Odláždění lomovým kamenem tl. 150 mm do bet. lože 

C20/25XF3 tl. 150 mm"        17,0
17,000

D 5 Komunikace pozemní 1 684 049,85

42 K 564581111 Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny tl 300 mm m2 690,000 35,87 24 750,30 CS ÚRS 2019 01

PP
Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny  s rozprostřením, 

vlhčením, a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny, jen předepíše-li projekt zřízení podsypu nebo 

podkladu ze sypaniny ze zemníku nebo z výkopku v trase. 2. V 

cenách nejsou započteny náklady na získání sypaniny a její 

přemístění k místu zabudování, které se oceňuje podle ustanovení čl. 

3111 Všeobecných podmínek části části A 01 tohoto katalogu. 

VV
"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu 

projektanta"

VV
"dodatečná sanace zemní pláně - lomový kámen fr. 0-125 - 

celková tl. 300 mm"

VV 690,0 690,000

43 M 58344229 štěrkodrť frakce 0/125 t 424,350 122,72 52 076,23 CS ÚRS 2019 01

PP štěrkodrť frakce 0/125

VV "viz pol. 564581111"        690,0*0,30*2,05 424,350

44 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 35,000 115,90 4 056,50 CS ÚRS 2019 01

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

150 mm

VV
"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu 

projektanta"

VV
"Sjezd, stezka ve sjezdu pro zemědělskou techniku - 

asfaltobeton - konstrukce 2 - ŠD fr. 0-32 mm"        25,0*1,40
35,000

45 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 3 549,400 114,68 407 045,19 CS ÚRS 2019 01

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

200 mm

VV
"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu 

projektanta"

VV
"Smíšená stezka - asfaltobeton - konstrukce 1 - ŠD fr. 0-32 

mm"         2481,0*1,40
3 473,400

VV
"Sjezd, stezka ve sjezdu pro zemědělskou techniku - 

asfaltobeton - konstrukce 2 - ŠD fr. 0-32 mm"         25,0*1,40
35,000

VV
"Smíšená stezka - betonová dlažba svítící za šera a tmy 

10x20x6 cm - konstrukce 3 - Šd fr. 0-32 mm"       39,0
39,000

VV
"Slepecká dlažba tl. 6 cm, barva bílá, 10x20 cm - konstrukce 

3 - ŠD fr. 0-32 mm"      2,0
2,000

VV Součet 3 549,400

46 K 573111112 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 

1 kg/m2
m2 2 881,900 13,39 38 588,64 CS ÚRS 2019 01

PP
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v 

množství 1,00 kg/m2

VV
"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu 

projektanta"

VV
"Smíšená stezka - asfaltobeton - konstrukce 1"       

2481,0*1,15
2 853,150

VV
"Sjezd, stezka ve sjezdu pro zemědělskou techniku - 

asfaltobeton - konstrukce 2"       25,0*1,15
28,750

VV Součet 2 881,900

47 K 573211108 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 

kg/m2
m2 2 506,000 11,33 28 392,98 CS ÚRS 2019 01

PP
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v 

množství 0,40 kg/m2

VV
"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu 

projektanta"

VV "Smíšená stezka - asfaltobeton - konstrukce 1"       2481,0 2 481,000

VV
"Sjezd, stezka ve sjezdu pro zemědělskou techniku - 

asfaltobeton - konstrukce 2"       25,0
25,000

VV Součet 2 506,000

48 K 577133121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š 

přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 2 506,000 181,15 453 961,90 CS ÚRS 2019 01

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ)  s rozprostřením a se 

zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po 

zhutnění tl. 40 mm

VV
"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu 

projektanta"

VV "Smíšená stezka - asfaltobeton - konstrukce 1"     2481,0 2 481,000

VV
"Sjezd, stezka ve sjezdu pro zemědělskou techniku - 

asfaltobeton - konstrukce 2"        25,0
25,000

VV Součet 2 506,000

49 K 577155122 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š 

přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 2 881,900 194,59 560 788,92 CS ÚRS 2019 01

PP
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH)  s rozprostřením a 

zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po 

zhutnění tl. 60 mm

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACL 16 pouze tl. 50 až 70 mm. 

VV
"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu 

projektanta"

VV
"Smíšená stezka - asfaltobeton - konstrukce 1"       

2481,0*1,15
2 853,150

VV
"Sjezd, stezka ve sjezdu pro zemědělskou techniku - 

asfaltobeton - konstrukce 2"       25,0*1,15
28,750

VV Součet 2 881,900

50 K 596211110 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 

skupiny A pl do 50 m2
m2 101,100 219,21 22 162,13 CS ÚRS 2019 01

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší 

s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s 

vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 

přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 

50 m2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků 

stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo z 

obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby 

obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou 

započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu 

na výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání 

zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze 

dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 

ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující 

tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . -9 . Příplatek 

za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože. 

VV
"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu 

projektanta"

VV
"Smíšená stezka - betonová dlažba bez fazety svítící za šera 

a tmy 10x20x6 cm - konstrukce 3"       39,0
39,000

VV
"Slepecká dlažba tl. 6 cm, barva bílá, 10x20 cm - konstrukce 

3"       2,0
2,000

VV "VDZ - V1a (0,125) - bílá dlažba 10x20x6 cm"        11,0*0,10 1,100

VV
"Předláždění stávající plochy z betonové zámkové dlažby"       

10,0+49,0
59,000

VV Součet 101,100

51 M 592451-R dlažba skladebná betonová 200x100x60mm bez fazety 

svítící za šera a tmy (s přídavkem fosforu)
m2 39,390 2 106,35 82 969,13

PP
dlažba skladebná betonová 200x100x60mm bez fazety svítící za šera 

a tmy (s přídavkem fosforu)

VV "viz pol. 596211110 + ztratné 1%"

VV 39,0*1,01 39,390

52 M 59245119R dlažba zámková slepecká 20x10x6 cm bílá m2 2,060 355,35 732,02

PP dlažba skladebná betonová slepecká 20x10x6 cm bílá

VV "viz pol. 596211110 + ztratné 3%"

VV 2,0*1,03 2,060

53 M 59245008 dlažba skladebná betonová 200x100x60mm barevná m2 1,133 252,35 285,91 CS ÚRS 2019 01

PP dlažba skladebná betonová 200x100x60mm barevná

VV "viz pol. 596211110 + ztratné 3%"

VV "bílá"       1,10*1,03 1,133

54 K 596-R-001 Montáž plastového pásu slepecké dlažby, nalepení 

lepidlem, dle popisu výrobce
m2 2,000 206,00 412,00

PP
Montáž plastového pásu slepecké dlažby, nalepení lepidlem, dle 

popisu výrobce

VV "viz TZ"       2,0 2,000

55 M 596-R-002 varovný pás z dvousložkového plastu odlévaného za 

studena (s výstupky, bílá barva)
m2 2,000 3 914,00 7 828,00

PP
varovný pás z dvousložkového plastu odlévaného za studena (s 

výstupky, bílá barva)

VV "viz pol. 596-R-001"      2,0 2,000

D 8 Trubní vedení 706,47

56 K 899431111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 

mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu
kus 1,000 706,47 706,47 CS ÚRS 2019 01

PP
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm  zvýšením 

krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) odbourání dosavadního 

krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných 

hmot do 3 m, b) zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, c) 

podbetonování nebo podezdění rámu, d) odstranění a znovuosazení 

rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, e) úpravu a 

doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové 

úpravy. 2. V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutné dodání 

nové mříže, rámu, poklopu nebo krycího hrnce. Jejich dodání se 

oceňuje ve specifikaci, ztratné se nestanoví. 

VV
"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu 

projektanta"

VV "úprava povrchových znaků inženýrských sítí"      

VV "snížení nebo zvýšení"      1,0 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 263 994,79

57 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 

objímkami na sloupek nebo konzolu
kus 4,000 172,42 689,68 CS ÚRS 2019 01

PP
Montáž svislé dopravní značky základní  velikosti do 1 m2 objímkami 

na sloupky nebo konzoly

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž značek včetně 

upevňovacího materiálu na předem připravenou nosnou konstrukci 

(sloupek, konzolu, sloup). 2. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) dodání značek, tyto se oceňují ve specifikaci, b) na montáž a 

dodávku ocelových nosných konstrukcí – sloupků, konzol, tyto se 

oceňují cenami souboru cen 914 51 Montáž sloupku a 914 53 Montáž 

konzol a nástavců, c) nátěry, tyto se oceňují jako práce PSV 

příslušnými cenami katalogu 800-783 Nátěry, d) naložení a odklizení 

výkopku, tyto se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní 

práce. 3. Ceny nelze použít pro osazení a montáž svislých 

dopravních značek: a) světelných, tyto se oceňují cenami katalogu 

800-741 Elektroinstalace - silnoproud, b) upevněných na lanech nebo 

speciálních konstrukcích nesoucích více značek, tyto se oceňují 

individuálně. 

VV
"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu 

projektanta"

VV
"Svislá dopravní značka C9a + ocelový sloupek - zmenšená"        

1,0
1,000

VV "Svislá dopravní značka C9b - zmenšená"       1,0 1,000

VV "Dodatková tabulka E12a (bez sloupku)"       1,0 1,000

VV "Dodatková tabulka E12b (bez sloupku)"       1,0 1,000

VV Součet 4,000

58 M 40444101 značka dopravní svislá zákazová B FeZn JAC 500mm kus 2,000 824,00 1 648,00 CS ÚRS 2019 01

PP značka dopravní svislá zákazová B FeZn JAC 500mm

VV "viz pol. 914111111"

VV
"Svislá dopravní značka C9a + ocelový sloupek - zmenšená"        

1,0
1,000

VV "Svislá dopravní značka C9b - zmenšená"       1,0 1,000

VV Součet 2,000

59 M 40444316 značka dopravní svislá FeZn NK 500x300mm kus 2,000 566,50 1 133,00 CS ÚRS 2019 01

PP značka dopravní svislá FeZn NK 500x300mm

VV "viz pol. 914111111"

VV "Dodatková tabulka E12a (bez sloupku)"       1,0 1,000

VV "Dodatková tabulka E12b (bez sloupku)"       1,0 1,000

VV Součet 2,000

60 K 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 

betonovým základem a patkou
kus 2,000 1 339,00 2 678,00 CS ÚRS 2019 01

PP Montáž sloupku dopravních značek  délky do 3,5 m do hliníkové patky

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vykopání jamek s 

odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m, b) osazení sloupku včetně 

montáže a dodávky plastového víčka, 2. V cenách -1111 jsou 

započteny i náklady na betonový základ. 3. V cenách -1112 jsou 

započteny i náklady na hliníkovou patku s betonovým základem. 4. V 

cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání sloupku, tyto se 

oceňují ve specifikaci b) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují 

cenami části A01 katalogu 800-1 Zemní práce. 

VV
"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu 

projektanta"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
"Svislá dopravní značka C9a + ocelový sloupek - zmenšená"        

1,0
1,000

VV "Svislá dopravní značka C9b - zmenšená"       1,0 1,000

VV Součet 2,000

61 M 404452250 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 1,000 463,50 463,50 CS ÚRS 2019 01

PP sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m

VV "viz pol. 914511112"       1,0 1,000

62 K 915111112 Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 

mm retroreflexní bílá barva
m 20,000 30,90 618,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou  dělící čára šířky 125 

mm souvislá bílá retroreflexní

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro dělící čáry bílé souvislé č. V1a, bílé 

přerušované č. V2a, žluté souvislé č. V12b, žluté přerušované č. V12c 

a vodící čáry bílé č. V4. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) 

předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 

Předznačení pro vodorovné značení, b) očištění vozovky, tyto se 

oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu 

nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu nebo krytu části C 01 

tohoto katalogu. 3. Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 

915 11 a 915 12 v m délky dělící nebo vodící čáry (včetně mezer), b) 

u ceny 915 13 v m2 stříkané plochy bez mezer. 

VV
"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu 

projektanta"

VV "VDZ - V1a (0,125) - bílý nátěr"       20,0 20,000

63 K 915111122 Vodorovné dopravní značení dělící čáry přerušované š 

125 mm retroreflexní bílá barva
m 982,000 15,45 15 171,90 CS ÚRS 2019 01

PP
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou  dělící čára šířky 125 

mm přerušovaná bílá retroreflexní

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro dělící čáry bílé souvislé č. V1a, bílé 

přerušované č. V2a, žluté souvislé č. V12b, žluté přerušované č. V12c 

a vodící čáry bílé č. V4. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) 

předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 

Předznačení pro vodorovné značení, b) očištění vozovky, tyto se 

oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu 

nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu nebo krytu části C 01 

tohoto katalogu. 3. Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 

915 11 a 915 12 v m délky dělící nebo vodící čáry (včetně mezer), b) 

u ceny 915 13 v m2 stříkané plochy bez mezer. 

VV
"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu 

projektanta"

VV " VDZ - V2a (1/3/0,125) - bílý nátěr"          982,0 982,000

64 K 915131112 Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, 

šipky, symboly retroreflexní bílá barva
m2 12,000 360,50 4 326,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou  přechody pro chodce, 

šipky, symboly bílé retroreflexní

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro dělící čáry bílé souvislé č. V1a, bílé 

přerušované č. V2a, žluté souvislé č. V12b, žluté přerušované č. V12c 

a vodící čáry bílé č. V4. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) 

předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 

Předznačení pro vodorovné značení, b) očištění vozovky, tyto se 

oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu 

nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu nebo krytu části C 01 

tohoto katalogu. 3. Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 

915 11 a 915 12 v m délky dělící nebo vodící čáry (včetně mezer), b) 

u ceny 915 13 v m2 stříkané plochy bez mezer. 

VV
"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu 

projektanta"

VV "VDZ - V20 - cyklopiktogram"       12,0*1,0 12,000

65 K 915611111 Předznačení vodorovného liniového značení m 1 002,000 3,37 3 376,74 CS ÚRS 2019 01

PP
Předznačení pro vodorovné značení  stříkané barvou nebo prováděné 

z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodicí proužky

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek se určuje: a) pro cenu -1111 v m délky 

dělicí čáry nebo vodícího proužku (včetně mezer), b) pro cenu -1112 

v m2 natírané nebo stříkané plochy. 

VV "viz pol. 915111112"       20,0 20,000

VV "viz pol. 915111122"        982,0 982,000

VV Součet 1 002,000

66 K 915621111 Předznačení vodorovného plošného značení m2 12,000 206,00 2 472,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Předznačení pro vodorovné značení  stříkané barvou nebo prováděné 

z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek se určuje: a) pro cenu -1111 v m délky 

dělicí čáry nebo vodícího proužku (včetně mezer), b) pro cenu -1112 

v m2 natírané nebo stříkané plochy. 

VV "viz pol. 915131112"       12,0 12,000

67 K 916111122 Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do 

lože z betonu prostého
m 4,000 219,36 877,44 CS ÚRS 2019 01

PP

Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě  s ložem tl. 

přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 

z drobných kostek bez boční opěry, do lože z betonu prostého tř. C 

12/15

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje 

cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z 

dlažebních kostek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání 

dlažebních kostek, tyto se oceňují ve specifikaci. Množství uvedené 

ve specifikaci se určí jako součin celkové délky obrub a objemové 

hmotnosti 1 m obruby a to: a) 0,065 t/m pro velké kostky, b) 0,024 t/m 

pro malé kostky. Ztratné lze dohodnout ve výši 1 % pro velké kostky, 

2 % pro malé kostky. 3. Osazení silniční obruby ze dvou řad kostek 

se oceňuje: a) bez boční opěry jako dvojnásobné množství silniční 

obruby z jedné řady kostek, b) s boční opěrou jako osazení silniční 

obruby z jedné řady kostek s boční opěrou a osazení silniční obruby z 

jedné řady kostek bez boční opěry. 

VV
"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu 

projektanta"

VV
"Dvojřádek žulové kostky 10/10/10 do bet. lože s opěrkou 

C20/25nXF3"        4,0
4,000

68 K 916111123 Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do 

lože z betonu prostého
m 4,000 233,12 932,48 CS ÚRS 2019 01

PP

Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě  s ložem tl. 

přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 

z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do 

lože z betonu prostého téže značky

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje 

cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z 

dlažebních kostek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání 

dlažebních kostek, tyto se oceňují ve specifikaci. Množství uvedené 

ve specifikaci se určí jako součin celkové délky obrub a objemové 

hmotnosti 1 m obruby a to: a) 0,065 t/m pro velké kostky, b) 0,024 t/m 

pro malé kostky. Ztratné lze dohodnout ve výši 1 % pro velké kostky, 

2 % pro malé kostky. 3. Osazení silniční obruby ze dvou řad kostek 

se oceňuje: a) bez boční opěry jako dvojnásobné množství silniční 

obruby z jedné řady kostek, b) s boční opěrou jako osazení silniční 

obruby z jedné řady kostek s boční opěrou a osazení silniční obruby z 

jedné řady kostek bez boční opěry. 

VV
"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu 

projektanta"

VV
"Dvojřádek žulové kostky 10/10/10 do bet. lože s opěrkou 

C20/25nXF3"         4,0
4,000

69 M 58381007 kostka dlažební žula drobná 8/10 m2 0,808 557,69 450,61 CS ÚRS 2019 01

PP kostka dlažební žula drobná 8/10
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "viz pol. 916111122 + 916111123 + ztratné 1%"

VV (4,0*0,10*1,01)*2 0,808

70 K 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového 

stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
m 24,000 185,54 4 452,96 CS ÚRS 2019 01

PP
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s 

vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční 

opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou 

započteny pro osazení a) do lože z kameniva těženého i náklady na 

dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) do lože z betonu prostého i 

náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -

1213 též náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu 

prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože 

pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V 

cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se 

oceňují ve specifikaci. 

VV
"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu 

projektanta"

VV "Chodníkový obrubník 10/20/100 do bet. Lože C16/20nXF1"

VV 24,0 24,000

71 M 59217019 obrubník betonový chodníkový 1000x100x200mm m 24,240 81,37 1 972,41 CS ÚRS 2019 01

PP obrubník betonový chodníkový 1000x100x200mm

VV "viz pol. 916231213 + ztratné 1%"

VV 24,0*1,01 24,240

72 K 916331112 Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z 

betonu s boční opěrou
m 30,000 155,86 4 675,80 CS ÚRS 2019 01

PP
Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 

mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého 

tř. C 12/15

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na zalití a zatření spár 

cementovou maltou. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání 

obrubníků; tyto se oceňují ve specifikaci. 3. Část lože přesahující 

tloušťku 100 mm lze ocenit cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, 

krajníky nebo obruby z dlažebních kostek, katalogu 822-1. 

VV "viz Technický popis - dodatek č. 1"

VV
"Betonový zahradní obrubník 5/20/100 do bet. lože 

C16/20nXF1"

VV 30,0 30,000

73 M 59217002 obrubník betonový zahradní  šedý 100 x 5 x 20 cm m 30,300 53,56 1 622,87 CS ÚRS 2019 01

PP obrubník betonový zahradní  šedý 100 x 5 x 20 cm

VV "viz pol. 916331112 + ztratné 1%"       30,0*1,01 30,300

74 K 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 

kostek z betonu prostého
m3 0,480 1 624,19 779,61 CS ÚRS 2019 01

PP
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek  z 

betonu prostého tř. C 16/20

VV
"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu 

projektanta"

VV "Chodníkový obrubník 10/20/100 do bet. Lože C16/20nXF1"

VV 24,0*0,150*0,10 0,360

VV
"Dvojřádek žulové kostky 10/10/10 do bet. lože s opěrkou 

C20/25nXF3"

VV 4,0*0,30*0,10 0,120

VV Součet 0,480

75 K 919521180 Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB 

DN 1000
m 10,000 3 563,72 35 637,20 CS ÚRS 2019 01

PP
Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových  

DN 1000 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro trubní propustky spádu do 10 %. 2. V cenách 

jsou započteny i náklady na: a) podkladní vrstvu ze štěrkopísku a 

podkladní vrstvu (lože) z betonu prostého, b) utěsnění trub 

cementovou maltou. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) 

zemní práce, které se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 

Zemní práce; b) dodání trub, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné 

lze dohodnout ve výši 1 %, c) obetonování trub, které se oceňuje 

cenou 919 53-5555. 
VV "C.101.5 Půdorys a řezy propustku v km 0,003"

VV
"ŽB trouba DN 1000 o vrcholové únostnosti min 80 kN/m"       

10,0
10,000

76 M 59221-R trouba železobetonová DN 1000 o vrcholové 

únostnosti min 80 kN/m
m 10,100 5 201,50 52 535,15

PP trouba železobetonová DN 1000 o vrcholové únostnosti min 80 kN/m

VV "viz pol. 919521180 + ztratné 1%"

VV 10,0*1,01 10,100

77 K 919521-R1 Seříznutí ŽB trouby DN 1000 ve sklonu svahu kus 2,000 4 635,00 9 270,00

PP Seříznutí ŽB trouby DN 1000 ve sklonu svahu

VV "C.101.5 Půdorys a řezy propustku v km 0,003"

VV 2,0 2,000

78 K 919726123 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 

měrná hmotnost do 500 g/m2
m2 3 876,000 23,03 89 264,28 CS ÚRS 2019 01

PP
Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná 

hmotnost přes 300 do 500 g/m2

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geotextilie 

včetně přesahů. 

VV
"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu 

projektanta"

VV "500 g / m2"      3876,0 3 876,000

79 K 919732211 Styčná spára napojení nového živičného povrchu na 

stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním
m 9,000 200,85 1 807,65 CS ÚRS 2019 01

PP

Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na 

stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s 

posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm 

včetně prořezání spáry

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár, na impregnaci 

a zalití spár včetně dodání hmot. 

VV
"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu 

projektanta"

VV
"Pracovní spára hloubky 25 mm vyplněná modifikovanou 

zálivkou"      9,0
9,000

80 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 9,000 64,59 581,31 CS ÚRS 2019 01

PP
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu  hloubky přes 50 do 

100 mm

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody. 

VV
"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu 

projektanta"

VV "seříznutí asfaltu"       9,0 9,000

81 K 936174311 Montáž stojanu na kola pro 5 kol kotevními šrouby na 

pevný podklad
kus 8,000 1 294,15 10 353,20 CS ÚRS 2019 01

PP Montáž stojanu na kola přichyceného kotevními šrouby 5 kol

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na upevňovací materiál. 2. V 

cenách nejsou započteny náklady na dodání stojanu, tyto se oceňují 

ve specifikaci. 

VV "viz Technický popis - dodatek č. 1"

VV 8,0 8,000

82 M 749-R-001 stojan na kola - viz TZ kus 8,000 2 008,50 16 068,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP stojan na kola - viz TZ

VV "viz pol. 936174311"

VV 8,0 8,000

83 K 966006211 Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, 

sloupků nebo konzol
kus 2,000 68,50 137,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek  s odklizením 

materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Přemístění demontovaných značek na vzdálenost přes 20 m se 

oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava 

vybouraných hmot. 

VV
"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu 

projektanta"

VV "Odstranění svislého DZ - pouze dodatková tabulka"      2,0 2,000

D 998 Přesun hmot 32 915,21

84 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 3 818,470 8,62 32 915,21 CS ÚRS 2019 01

PP
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 

délky objektu

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým 

nebo živičným. 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Babice u Šternberka Datum: 16. 10. 2020

Zadavatel: IČ: 00635260

Obec Babice, Babice č. 65, 785 01 Šternberk DIČ:

Uchazeč: IČ: 62360213

DIČ: CZ62360213

Projektant: IČ: 74276361

Ing. Linda Smítalová – Atelis DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Čiklová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

nulová 0,00 0,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Babice u Šternberka Datum: 16. 10. 2020

Zadavatel: Obec Babice, Babice č. 65, 785 01 Šternberk Projektant:
Ing. Linda 

Smítalová – Atelis
Uchazeč: KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál Zpracovatel: Čiklová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

    21-M - Elektromontáže 0,00

>>  skryté sloupce  <<

Smíšená stezka pro chodce a cyklisty Šternberk- Uničov, k. ú. Babice u Šternberka

1 - Hlavní aktivita

12 - SO 401a - Zásah do zařízení CETIN - hlavní aktivita

Smíšená stezka pro chodce a cyklisty Šternberk- Uničov, k. ú. Babice u Šternberka

1 - Hlavní aktivita

12 - SO 401a - Zásah do zařízení CETIN - hlavní aktivita

KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Babice u Šternberka Datum: 16. 10. 2020

Zadavatel: Obec Babice, Babice č. 65, 785 01 Šternberk Projektant:
Ing. Linda 

Smítalová – Atelis
Uchazeč: KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál Zpracovatel: Čiklová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D M Práce a dodávky M 0,00

D 21-M Elektromontáže 0,00

1 K R-401a SO 401a - Zásah do zařízení CETIN - mimo zadávací 

řízení, řeší správce zařízení
Kč 1,000 0,00 0,00

PP
SO 401a - Zásah do zařízení CETIN - mimo zadávací řízení, řeší 

správce zařízení

12 - SO 401a - Zásah do zařízení CETIN - hlavní aktivita

Smíšená stezka pro chodce a cyklisty Šternberk- Uničov, k. ú. Babice u Šternberka

1 - Hlavní aktivita
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Babice u Šternberka Datum: 16. 10. 2020

Zadavatel: IČ: 00635260

Obec Babice, Babice č. 65, 785 01 Šternberk DIČ:

Uchazeč: IČ: 62360213

DIČ: CZ62360213

Projektant: IČ: 74276361

Ing. Linda Smítalová – Atelis DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Čiklová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 92 000,04

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 92 000,04 21,00% 19 320,01

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 111 320,05

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Babice u Šternberka Datum: 16. 10. 2020

Zadavatel: Obec Babice, Babice č. 65, 785 01 Šternberk Projektant:
Ing. Linda 

Smítalová – Atelis
Uchazeč: KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál Zpracovatel: Čiklová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 92 000,04

HSV - Práce a dodávky HSV 92 000,04

    1 - Zemní práce 12 568,08

    5 - Komunikace pozemní 37 159,35

>>  skryté sloupce  <<

Smíšená stezka pro chodce a cyklisty Šternberk- Uničov, k. ú. Babice u Šternberka

2 - Vedlejší aktivita

21 - SO 101 - Stezka pro chodce a cyklisty - vedlejší aktivita

Smíšená stezka pro chodce a cyklisty Šternberk- Uničov, k. ú. Babice u Šternberka

2 - Vedlejší aktivita

21 - SO 101 - Stezka pro chodce a cyklisty - vedlejší aktivita

KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál
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    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 42 006,05

    998 - Přesun hmot 266,56

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Babice u Šternberka Datum: 16. 10. 2020

Zadavatel: Obec Babice, Babice č. 65, 785 01 Šternberk Projektant:
Ing. Linda 

Smítalová – Atelis
Uchazeč: KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál Zpracovatel: Čiklová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 92 000,04

D HSV Práce a dodávky HSV 92 000,04

D 1 Zemní práce 12 568,08

1 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 26,000 77,57 2 016,82 CS ÚRS 2019 01

PP
Sejmutí ornice nebo lesní půdy  s vodorovným přemístěním na 

hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se 

složením, na vzdálenost do 50 m

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté 

ornice na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady 

na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, kořenů apod.); tyto 

práce se ocení individuálně. 3. Množství ornice odebírané ze skládek 

se do objemu vykopávek pro volbu cen podle množství nezapočítává. 

Ceny souboru cen 122 . 0-11 Odkopávky a prokopávky nezapažené, 

se volí pro ornici odebíranou z projektovaných dočasných skládek; a) 

na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek, b) mimo 

staveniště podle objemu každé skládky zvlášť. 4. Uložení ornice na 

skládky se oceňuje podle ustanovení v poznámkách č. 1 a 2 k ceně 

171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. Složení ornice na hromady 

v místě upotřebení se neoceňuje. 5. Odebírá-li se ornice z 

projektované dočasné skládky, oceňuje se její naložení a přemístění 

podle čl. 3172 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 6. Přemísťuje-

li se ornice na vzdálenost větší něž 250 m, vzdálenost 50 m se pro 

určení vzdálenosti vodorovného přemístění neodečítá a ocení se 

sejmutí a přemístění bez ohledu na ustanovení pozn. č. 1 takto: a) 

sejmutí ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101; b) naložení 

VV
"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu 

projektanta"

VV "tl. 400 mm"           (35,0+1,20*25,0)*0,40 26,000

2 K 122302202 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 

objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4
m3 14,000 121,99 1 707,86 CS ÚRS 2019 01

PP

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice  s přemístěním 

výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro vykopávky: a) příkopů pro silnice a to i tehdy, 

jsou-li vykopávky příkopů prováděny samostatně, b) v zemnících na 

suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s odkopávkami nebo 

prokopávkami pro spodní stavbu silnic. Vykopávky v ostatních 

zemnících se oceňují podle kapitoly. 3*2 Zemníky Všeobecných 

podmínek tohoto katalogu. c) při zahlubování silnic pro mimoúrovňové 

křížení a pro vykopávky pod mosty provedenými v předepsaném 

předstihu. Část vykopávky mezi svislými rovinami proloženými 

vnějšími hranami mostu se oceňují: - při objemu do 1 000 m3 cenami 

pro množství do 100 m3 - při objemu přes 1 000 m3 cenami pro 

množství přes 100 do 1 000 m3. d) pro sejmutí podorničí s 

přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek katalogu. 

2. Ceny nelze použít pro odkopávky a prokopávky v zapažených 

prostorách; tyto zemní práce se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných 

podmínek tohoto katalogu. 3. V cenách jsou započteny i náklady na 

vodorovné přemístění výkopku v příčných profilech na přilehlých 

svazích a příkopech. Vzdálenosti příčného přemístění se nezahrnují 

do střední vzdálenosti vodorovného přemístění výkopku. 4. 

VV
"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu 

projektanta"

VV
"Výkop pro sanaci zemní pláně lomovým kamenem fr. 0-125"        

0,40*35,0
14,000

3 K 162301102 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 26,000 60,36 1 569,36 CS ÚRS 2019 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo 

nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu 

loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách 

nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto 

rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny 

do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 

dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro 

kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního 

prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto 

lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně 

příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami 

souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s 

ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z 

dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání 

výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt 

použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou 
VV "odvoz na meziskládku"

VV
"sejmutá ornice pro zpětné použití - viz pol. 121101101"         

26,0
26,000

VV Součet 26,000

4 K 162601102 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 40,000 69,47 2 778,80 CS ÚRS 2019 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m

21 - SO 101 - Stezka pro chodce a cyklisty - vedlejší aktivita

Smíšená stezka pro chodce a cyklisty Šternberk- Uničov, k. ú. Babice u Šternberka

2 - Vedlejší aktivita
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo 

nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu 

loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách 

nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto 

rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny 

do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 

dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro 

kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního 

prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto 

lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně 

příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami 

souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s 

ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z 

dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání 

výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt 

použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou 
VV "výkopy - viz pol. 122302202"      14,0 14,000

VV Mezisoučet 14,000

VV "odvoz sejmuté ornice"        26,0 26,000

VV Mezisoučet 26,000

VV Součet 40,000

5 K 171101101 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 

zhutněných na 95 % PS
m3 27,000 60,69 1 638,63 CS ÚRS 2019 01

PP

Uložení sypaniny do násypů  s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a 

s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z 

hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech 

výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) na 95 % PS

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro sypaniny odebírané z hald, pro hlušinu apod. 

2. Cenu 20-1101 lze použít i pro: a) rozprostření zbylého výkopu na 

místě po zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů pro 

podzemní vedení; toto množství se určí v m3 uloženého výkopku, 

měřeného v rostlém stavu, b) uložení výkopku do násypů pod vodou. 

3. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním 

na trvalé skládky, do koryt vodotečí a do prohlubní terénu. 4. Cenu 10-

1131 lze použít i pro ukládání sypaniny z hornin nesoudržných i 

soudržných společně bez možnosti jejich roztřídění. 5. Ceny -1121 a -

1131 lze použít jen tehdy, jestliže objem násypů, oceňovaných těmito 

cenami, měřený podle ustanovení čl. 3571 Všeobecných podmínek 

katalogu nepřesáhne 100 000 m3na objektu. Násypy, jejichž součet 

objemů přesáhne 100 000 m3 na objektu, se ocení individuálně. 6. 

Ceny jsou určeny pro míru zhutnění určenou projektem: a) pro ceny -

1101 až -1105 v % výsledku zkoušky PS, b) pro ceny -1111 a -1112 

relativní ulehlostí I(d), c) pro ceny -1121 a -1131 stanovením 

technologie. 7. Ceny nelze použít: a) pro uložení sypaniny do hrází; 

VV
"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu 

projektanta"

VV "Násyp z bet. recyklátu"      0,50+0,50 1,000

VV "uložení přebytečné ornice"           26,0 26,000

VV Součet 27,000

6 M 589811220 recyklát betonový frakce 0/32 t 2,200 172,47 379,43 CS ÚRS 2019 01

PP recyklát betonový frakce 0/32

VV "viz pol. 171101101"           1,0*2,20 2,200

7 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 

kameniva na skládce
t 26,600 61,80 1 643,88 CS ÚRS 2019 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 

504

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních 

podmínek. 

VV "viz pol. 162601102"        14,0*1,90 26,600

8 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 65,000 12,82 833,30 CS ÚRS 2019 01

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů  v hornině tř. 1 až 4 se 

zhutněním

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v 

zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod 

zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro 

plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, 

předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze 

použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, 

pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku 

dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 .0-1 

Svahování. 3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami 

souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných 

profilů. 4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů 

pozemních komunikací jsou započteny v cenách souborů cen 938 90-

2 . Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části A02 Zemní 

práce pro objekty oborů 821 až 828. 5. Míru zhutnění určuje projekt. 

Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. 

VV
"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu 

projektanta"

VV 1,20*25,0+35,0 65,000

D 5 Komunikace pozemní 37 159,35

9 K 564561111 Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny tl 200 mm m2 70,000 30,43 2 130,10 CS ÚRS 2019 01

PP
Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny  s rozprostřením, 

vlhčením, a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny, jen předepíše-li projekt zřízení podsypu nebo 

podkladu ze sypaniny ze zemníku nebo z výkopku v trase. 2. V 

cenách nejsou započteny náklady na získání sypaniny a její 

přemístění k místu zabudování, které se oceňuje podle ustanovení čl. 

3111 Všeobecných podmínek části části A 01 tohoto katalogu. 

VV
"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu 

projektanta"

VV
"Sanace zemní pláně - lomový kámen fr. 0-125 - celková tl. 

400 mm"

VV 35,0*2 70,000

10 M 58344229 štěrkodrť frakce 0/125 t 28,700 122,72 3 522,06 CS ÚRS 2019 01

PP štěrkodrť frakce 0/125

VV "viz pol. 564561111"       70,0*0,20*2,05 28,700

VV Součet 28,700

11 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 35,000 115,90 4 056,50 CS ÚRS 2019 01

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

150 mm

VV
"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu 

projektanta"

VV
"Sjezd, stezka ve sjezdu pro zemědělskou techniku - 

asfaltobeton - konstrukce 2 - ŠD fr. 0-32 mm"        25,0*1,40
35,000

12 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 60,000 126,29 7 577,40 CS ÚRS 2019 01

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

200 mm

VV
"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu 

projektanta"

VV
"Sjezd, stezka ve sjezdu pro zemědělskou techniku - 

asfaltobeton - konstrukce 2 - ŠD fr. 0-32 mm"         25,0*1,40
35,000

VV
"Ostatní plochy - živičný recyklát - konstrukce 5 - ŠD fr. 0-32 

mm"       25,0
25,000

VV Součet 60,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

13 K 564931412 Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm m2 25,000 98,02 2 450,50 CS ÚRS 2019 01

PP
Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu  s rozprostřením a 

zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm

VV
"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu 

projektanta"

VV "Ostatní plochy - živičný recyklát - konstrukce 5"       25,0 25,000

14 K 573111112 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 

1 kg/m2
m2 28,750 13,39 384,96 CS ÚRS 2019 01

PP
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v 

množství 1,00 kg/m2

VV
"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu 

projektanta"

VV
"Sjezd, stezka ve sjezdu pro zemědělskou techniku - 

asfaltobeton - konstrukce 2"       25,0*1,15
28,750

15 K 573211108 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 

kg/m2
m2 25,000 11,33 283,25 CS ÚRS 2019 01

PP
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v 

množství 0,40 kg/m2

VV
"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu 

projektanta"

VV
"Sjezd, stezka ve sjezdu pro zemědělskou techniku - 

asfaltobeton - konstrukce 2"       25,0
25,000

16 K 577133121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š 

přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 25,000 181,15 4 528,75 CS ÚRS 2019 01

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ)  s rozprostřením a se 

zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po 

zhutnění tl. 40 mm

VV
"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu 

projektanta"

VV
"Sjezd, stezka ve sjezdu pro zemědělskou techniku - 

asfaltobeton - konstrukce 2"        25,0
25,000

17 K 577155122 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š 

přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 28,750 224,62 6 457,83 CS ÚRS 2019 01

PP
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH)  s rozprostřením a 

zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po 

zhutnění tl. 60 mm

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACL 16 pouze tl. 50 až 70 mm. 

VV
"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu 

projektanta"

VV
"Sjezd, stezka ve sjezdu pro zemědělskou techniku - 

asfaltobeton - konstrukce 2"       25,0*1,15
28,750

18 K 596-R-001 Montáž plastového pásu slepecké dlažby, nalepení 

lepidlem, dle popisu výrobce
m2 4,000 721,00 2 884,00

PP
Montáž plastového pásu slepecké dlažby, nalepení lepidlem, dle 

popisu výrobce

VV "viz TZ"       4,0 4,000

19 M 596-R-002 varovný pás z dvousložkového plastu odlévaného za 

studena (s výstupky, bílá barva)
m2 4,000 721,00 2 884,00

PP
varovný pás z dvousložkového plastu odlévaného za studena (s 

výstupky, bílá barva)

VV "viz pol. 596-R-001"      4,0 4,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 42 006,05

20 K 919726123 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 

měrná hmotnost do 500 g/m2
m2 35,000 23,03 806,05 CS ÚRS 2019 01

PP
Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná 

hmotnost přes 300 do 500 g/m2

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geotextilie 

včetně přesahů. 

VV
"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu 

projektanta"

VV "500 g / m2"      35,0 35,000

21 K 967001-R Přístřešek - dodávka a montáž kus 1,000 39 140,00 39 140,00

PP Přístřešek - dodávka a montáž

VV "viz Technický popis - dodatek č. 1"     

VV 1,0 1,000

22 K 968001-R Plakát A3 (zalaminovaný) + provizorní nástěnka - 

dodávka a montáž
kus 1,000 2 060,00 2 060,00

PP Plakát A3 (zalaminovaný) + provizorní nástěnka - dodávka a montáž

D 998 Přesun hmot 266,56

23 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 30,924 8,62 266,56 CS ÚRS 2019 01

PP
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 

délky objektu

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým 

nebo živičným. 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Babice u Šternberka Datum: 16. 10. 2020

Zadavatel: IČ: 00635260

Obec Babice, Babice č. 65, 785 01 Šternberk DIČ:

Uchazeč: IČ: 62360213

DIČ: CZ62360213

Projektant: IČ: 74276361

Ing. Linda Smítalová – Atelis DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Čiklová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

nulová 0,00 0,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Babice u Šternberka Datum: 16. 10. 2020

Zadavatel: Obec Babice, Babice č. 65, 785 01 Šternberk Projektant:
Ing. Linda 

Smítalová – Atelis
Uchazeč: KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál Zpracovatel: Čiklová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

    21-M - Elektromontáže 0,00

>>  skryté sloupce  <<

Smíšená stezka pro chodce a cyklisty Šternberk- Uničov, k. ú. Babice u Šternberka

2 - Vedlejší aktivita

22 - SO 401b - Zásah do zařízení CETIN - vedlejší aktivita

Smíšená stezka pro chodce a cyklisty Šternberk- Uničov, k. ú. Babice u Šternberka

2 - Vedlejší aktivita

22 - SO 401b - Zásah do zařízení CETIN - vedlejší aktivita

KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Babice u Šternberka Datum: 16. 10. 2020

Zadavatel: Obec Babice, Babice č. 65, 785 01 Šternberk Projektant:
Ing. Linda 

Smítalová – Atelis
Uchazeč: KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál Zpracovatel: Čiklová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D M Práce a dodávky M 0,00

D 21-M Elektromontáže 0,00

1 K R-401b SO 401b - Zásah do zařízení CETIN - mimo zadávací 

řízení, řeší správce zařízení
Kč 1,000 0,00 0,00

PP
SO 401b - Zásah do zařízení CETIN - mimo zadávací řízení, řeší 

správce zařízení

22 - SO 401b - Zásah do zařízení CETIN - vedlejší aktivita

Smíšená stezka pro chodce a cyklisty Šternberk- Uničov, k. ú. Babice u Šternberka

2 - Vedlejší aktivita
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Babice u Šternberka Datum: 16. 10. 2020

Zadavatel: IČ: 00635260

Obec Babice, Babice č. 65, 785 01 Šternberk DIČ:

Uchazeč: IČ: 62360213

DIČ: CZ62360213

Projektant: IČ: 74276361

Ing. Linda Smítalová – Atelis DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Čiklová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 62 830,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 62 830,00 21,00% 13 194,30

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 76 024,30

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Babice u Šternberka Datum: 16. 10. 2020

Zadavatel: Obec Babice, Babice č. 65, 785 01 Šternberk Projektant:
Ing. Linda 

Smítalová – Atelis
Uchazeč: KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál Zpracovatel: Čiklová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 62 830,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 62 830,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 44 290,00

    VRN9 - Ostatní náklady 18 540,00

>>  skryté sloupce  <<

Smíšená stezka pro chodce a cyklisty Šternberk- Uničov, k. ú. Babice u Šternberka

2 - Vedlejší aktivita

23 - Vedlejší a ostatní náklady - vedlejší aktivita

Smíšená stezka pro chodce a cyklisty Šternberk- Uničov, k. ú. Babice u Šternberka

2 - Vedlejší aktivita

23 - Vedlejší a ostatní náklady - vedlejší aktivita

KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Babice u Šternberka Datum: 16. 10. 2020

Zadavatel: Obec Babice, Babice č. 65, 785 01 Šternberk Projektant:
Ing. Linda 

Smítalová – Atelis
Uchazeč: KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál Zpracovatel: Čiklová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 62 830,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 62 830,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 44 290,00

1 K 012002000 Geodetické práce Kč 1,000 18 540,00 18 540,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné, geodetické a 

projektové práce geodetické práce

2 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou Kč 1,000 5 150,00 5 150,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před 

výstavbou

VV
"vytýčení inženýrských sítí, včetně aktualizace vyjádření 

správců"     1,0
1,000

3 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě Kč 1,000 15 450,00 15 450,00 CS ÚRS 2019 01

PP Geodetické práce po výstavbě

VV "zaměření skutečného provedení stavby"      1,0 1,000

4 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby Kč 1,000 5 150,00 5 150,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce 

dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení 

stavby

D VRN9 Ostatní náklady 18 540,00

5 K R-001 Přechodné a provizorní dopravní značení Kč 1,000 18 540,00 18 540,00

PP Přechodné a provizorní dopravní značení

VV "po dobu výstavby"      1,0 1,000

23 - Vedlejší a ostatní náklady - vedlejší aktivita

Smíšená stezka pro chodce a cyklisty Šternberk- Uničov, k. ú. Babice u Šternberka

2 - Vedlejší aktivita
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Babice u Šternberka Datum: 16. 10. 2020

Zadavatel: IČ: 00635260

Obec Babice, Babice č. 65, 785 01 Šternberk DIČ:

Uchazeč: IČ: 62360213

DIČ: CZ62360213

Projektant: IČ: 74276361

Ing. Linda Smítalová – Atelis DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Čiklová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 94 105,36

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 94 105,36 21,00% 19 762,13

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 113 867,49

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Babice u Šternberka Datum: 16. 10. 2020

Zadavatel: Obec Babice, Babice č. 65, 785 01 Šternberk Projektant:
Ing. Linda 

Smítalová – Atelis
Uchazeč: KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál Zpracovatel: Čiklová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 94 105,36

HSV - Práce a dodávky HSV 94 105,36

    1 - Zemní práce 20 328,78

    5 - Komunikace pozemní 60 160,51

>>  skryté sloupce  <<

Smíšená stezka pro chodce a cyklisty Šternberk- Uničov, k. ú. Babice u Šternberka

3 - Nezpůsobilé výdaje

31 - SO 101 - Stezka pro chodce a cyklisty - nezpůsobilé výdaje

Smíšená stezka pro chodce a cyklisty Šternberk- Uničov, k. ú. Babice u Šternberka

3 - Nezpůsobilé výdaje

31 - SO 101 - Stezka pro chodce a cyklisty - nezpůsobilé výdaje

KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál
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    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 12 645,29

    997 - Přesun sutě 332,27

    998 - Přesun hmot 638,51

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Babice u Šternberka Datum: 16. 10. 2020

Zadavatel: Obec Babice, Babice č. 65, 785 01 Šternberk Projektant:
Ing. Linda 

Smítalová – Atelis
Uchazeč: KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál Zpracovatel: Čiklová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 94 105,36

D HSV Práce a dodávky HSV 94 105,36

D 1 Zemní práce 20 328,78

1 K 113105113 Rozebrání dlažeb z lomového kamene kladených na 

MC vyspárované MC
m2 3,000 229,49 688,47 CS ÚRS 2019 01

PP

Rozebrání dlažeb z lomového kamene  s přemístěním hmot na 

skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek, kladených do cementové malty se spárami zalitými 

cementovou maltou

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažby jakékoliv tloušťky v rovině i 

ve sklonu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné 

očištění, třídění a rovnání lomového kamene získaného rozebráním 

dlažeb, které se oceňuje cenami části A 03 ceníku 800-1 Zemní 

práce. 3. Přemístění vybourané dlažby z lomového kamene včetně 

materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami 

souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot. 

VV
"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu 

projektanta"

VV "Odstranění kamenné dlažby tl. 10 cm"       3,0 3,000

2 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 34,400 77,57 2 668,41 CS ÚRS 2019 01

PP
Sejmutí ornice nebo lesní půdy  s vodorovným přemístěním na 

hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se 

složením, na vzdálenost do 50 m

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté 

ornice na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady 

na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, kořenů apod.); tyto 

práce se ocení individuálně. 3. Množství ornice odebírané ze skládek 

se do objemu vykopávek pro volbu cen podle množství nezapočítává. 

Ceny souboru cen 122 . 0-11 Odkopávky a prokopávky nezapažené, 

se volí pro ornici odebíranou z projektovaných dočasných skládek; a) 

na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek, b) mimo 

staveniště podle objemu každé skládky zvlášť. 4. Uložení ornice na 

skládky se oceňuje podle ustanovení v poznámkách č. 1 a 2 k ceně 

171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. Složení ornice na hromady 

v místě upotřebení se neoceňuje. 5. Odebírá-li se ornice z 

projektované dočasné skládky, oceňuje se její naložení a přemístění 

podle čl. 3172 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 6. Přemísťuje-

li se ornice na vzdálenost větší něž 250 m, vzdálenost 50 m se pro 

určení vzdálenosti vodorovného přemístění neodečítá a ocení se 

sejmutí a přemístění bez ohledu na ustanovení pozn. č. 1 takto: a) 

sejmutí ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101; b) naložení 

VV
"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu 

projektanta"

VV "tl. 400 mm"           (1,20*10,0+62,0+1,20*10)*0,40 34,400

3 K 122302202 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 

objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4
m3 28,400 121,99 3 464,52 CS ÚRS 2019 01

PP

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice  s přemístěním 

výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro vykopávky: a) příkopů pro silnice a to i tehdy, 

jsou-li vykopávky příkopů prováděny samostatně, b) v zemnících na 

suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s odkopávkami nebo 

prokopávkami pro spodní stavbu silnic. Vykopávky v ostatních 

zemnících se oceňují podle kapitoly. 3*2 Zemníky Všeobecných 

podmínek tohoto katalogu. c) při zahlubování silnic pro mimoúrovňové 

křížení a pro vykopávky pod mosty provedenými v předepsaném 

předstihu. Část vykopávky mezi svislými rovinami proloženými 

vnějšími hranami mostu se oceňují: - při objemu do 1 000 m3 cenami 

pro množství do 100 m3 - při objemu přes 1 000 m3 cenami pro 

množství přes 100 do 1 000 m3. d) pro sejmutí podorničí s 

přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek katalogu. 

2. Ceny nelze použít pro odkopávky a prokopávky v zapažených 

prostorách; tyto zemní práce se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných 

podmínek tohoto katalogu. 3. V cenách jsou započteny i náklady na 

vodorovné přemístění výkopku v příčných profilech na přilehlých 

svazích a příkopech. Vzdálenosti příčného přemístění se nezahrnují 

do střední vzdálenosti vodorovného přemístění výkopku. 4. 

VV
"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu 

projektanta"

VV
"Výkop pro sanaci zemní pláně lomovým kamenem fr. 0-125"        

0,30*12,0+0,40*62,0
28,400

4 K 162301102 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 17,250 60,36 1 041,21 CS ÚRS 2019 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

31 - SO 101 - Stezka pro chodce a cyklisty - nezpůsobilé výdaje

Smíšená stezka pro chodce a cyklisty Šternberk- Uničov, k. ú. Babice u Šternberka

3 - Nezpůsobilé výdaje

Strana 26 z 32

http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo 

nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu 

loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách 

nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto 

rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny 

do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 

dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro 

kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního 

prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto 

lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně 

příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami 

souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s 

ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z 

dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání 

výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt 

použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou 
VV "odvoz na meziskládku"

VV "zásyp zeminou - viz pol. 174101101"      8,625 8,625

VV "dovoz z meziskládky"

VV "zásyp zeminou - viz pol. 174101101"      8,625 8,625

VV Součet 17,250

5 K 162601102 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 54,175 69,47 3 763,54 CS ÚRS 2019 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo 

nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu 

loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách 

nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto 

rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny 

do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 

dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro 

kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního 

prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto 

lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně 

příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami 

souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s 

ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z 

dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání 

výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt 

použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou 
VV "výkopy - viz pol. 122302202"      28,40 28,400

VV "zásyp zeminou - viz pol. 174101101"      -8,625 -8,625

VV Mezisoučet 19,775

VV "odvoz sejmuté ornice"        34,40 34,400

VV Mezisoučet 34,400

VV Součet 54,175

6 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 8,625 64,78 558,73 CS ÚRS 2019 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny  

nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro 

nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého 

dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny 

ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro 

nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m 

vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici 

druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního 

prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od 

pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v místě hromady 

nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. 

Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, 

jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m 

nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných 

jednotek se určí v rostlém stavu horniny. 
VV "dovoz z meziskládky"

VV "zásyp zeminou - viz pol. 174101101"      8,625 8,625

VV Součet 8,625

7 K 171101101 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 

zhutněných na 95 % PS
m3 38,800 60,69 2 354,77 CS ÚRS 2019 01

PP

Uložení sypaniny do násypů  s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a 

s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z 

hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech 

výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) na 95 % PS

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro sypaniny odebírané z hald, pro hlušinu apod. 

2. Cenu 20-1101 lze použít i pro: a) rozprostření zbylého výkopu na 

místě po zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů pro 

podzemní vedení; toto množství se určí v m3 uloženého výkopku, 

měřeného v rostlém stavu, b) uložení výkopku do násypů pod vodou. 

3. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním 

na trvalé skládky, do koryt vodotečí a do prohlubní terénu. 4. Cenu 10-

1131 lze použít i pro ukládání sypaniny z hornin nesoudržných i 

soudržných společně bez možnosti jejich roztřídění. 5. Ceny -1121 a -

1131 lze použít jen tehdy, jestliže objem násypů, oceňovaných těmito 

cenami, měřený podle ustanovení čl. 3571 Všeobecných podmínek 

katalogu nepřesáhne 100 000 m3na objektu. Násypy, jejichž součet 

objemů přesáhne 100 000 m3 na objektu, se ocení individuálně. 6. 

Ceny jsou určeny pro míru zhutnění určenou projektem: a) pro ceny -

1101 až -1105 v % výsledku zkoušky PS, b) pro ceny -1111 a -1112 

relativní ulehlostí I(d), c) pro ceny -1121 a -1131 stanovením 

technologie. 7. Ceny nelze použít: a) pro uložení sypaniny do hrází; 

VV
"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu 

projektanta"

VV "Násyp z bet. recyklátu"      1,10*4 4,400

VV "uložení přebytečné ornice"           34,40 34,400

VV Součet 38,800

8 M 589811220 recyklát betonový frakce 0/32 t 9,680 172,47 1 669,51 CS ÚRS 2019 01

PP recyklát betonový frakce 0/32

VV "viz pol. 171101101"           4,40*2,20 9,680

9 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 

kameniva na skládce
t 37,573 61,80 2 322,01 CS ÚRS 2019 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 

504

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních 

podmínek. 

VV "viz pol. 162601102"        19,775*1,90 37,573

10 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 8,625 80,59 695,09 CS ÚRS 2019 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny  s uložením výkopku ve vrstvách 

se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou 

zhutnění: a) z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin 

nesoudržných do I(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru 

zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) 

a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít 

pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace 

a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 

20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. 

Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a 

železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -

1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje 

i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol 

potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je 

započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu 

nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-

1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany 

zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je 

VV
"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu 

projektanta"

VV "zásyp zeminou"      0,250*(12,50+11,0+11,0) 8,625

11 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 86,000 12,82 1 102,52 CS ÚRS 2019 01

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů  v hornině tř. 1 až 4 se 

zhutněním

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v 

zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod 

zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro 

plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, 

předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze 

použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, 

pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku 

dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 .0-1 

Svahování. 3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami 

souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných 

profilů. 4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů 

pozemních komunikací jsou započteny v cenách souborů cen 938 90-

2 . Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části A02 Zemní 

práce pro objekty oborů 821 až 828. 5. Míru zhutnění určuje projekt. 

Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. 

VV
"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu 

projektanta"

VV 1,20*10,0+62,0+1,20*10,0 86,000

D 5 Komunikace pozemní 60 160,51

12 K 564561111 Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny tl 200 mm m2 124,000 30,43 3 773,32 CS ÚRS 2019 01

PP
Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny  s rozprostřením, 

vlhčením, a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny, jen předepíše-li projekt zřízení podsypu nebo 

podkladu ze sypaniny ze zemníku nebo z výkopku v trase. 2. V 

cenách nejsou započteny náklady na získání sypaniny a její 

přemístění k místu zabudování, které se oceňuje podle ustanovení čl. 

3111 Všeobecných podmínek části části A 01 tohoto katalogu. 

VV
"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu 

projektanta"

VV
"Sanace zemní pláně - lomový kámen fr. 0-125 - celková tl. 

400 mm"

VV 62,0*2 124,000

13 K 564581111 Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny tl 300 mm m2 12,000 35,87 430,44 CS ÚRS 2019 01

PP
Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny  s rozprostřením, 

vlhčením, a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny, jen předepíše-li projekt zřízení podsypu nebo 

podkladu ze sypaniny ze zemníku nebo z výkopku v trase. 2. V 

cenách nejsou započteny náklady na získání sypaniny a její 

přemístění k místu zabudování, které se oceňuje podle ustanovení čl. 

3111 Všeobecných podmínek části části A 01 tohoto katalogu. 

VV
"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu 

projektanta"

VV
"Sanace zemní pláně - lomový kámen fr. 0-125 - celková tl. 

300 mm"

VV 12,0 12,000

14 M 58344229 štěrkodrť frakce 0/125 t 58,220 122,72 7 144,76 CS ÚRS 2019 01

PP štěrkodrť frakce 0/125

VV "viz pol. 564561111"       124,0*0,20*2,05 50,840

VV "viz pol. 564581111"        12,0*0,30*2,05 7,380

VV Součet 58,220

15 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 61,600 115,90 7 139,44 CS ÚRS 2019 01

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

150 mm

VV
"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu 

projektanta"

VV
"Sjezd, stezka ve sjezdu pro zemědělskou techniku - 

asfaltobeton - konstrukce 2 - ŠD fr. 0-32 mm"        44,0*1,40
61,600

16 K 564851112 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 160 mm m2 10,000 121,35 1 213,50 CS ÚRS 2019 01

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

160 mm

VV
"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu 

projektanta"

VV
"Přístup ke kříží  - žulová kostka 10/10/10 cm - konstrukce 4 - 

ŠD fr. 0-32 mm"      10,0
10,000

17 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 71,600 126,29 9 042,36 CS ÚRS 2019 01

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

200 mm

VV
"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu 

projektanta"

VV
"Sjezd, stezka ve sjezdu pro zemědělskou techniku - 

asfaltobeton - konstrukce 2 - ŠD fr. 0-32 mm"         44,0*1,40
61,600

VV
"Ostatní plochy - živičný recyklát - konstrukce 5 - ŠD fr. 0-32 

mm"       10,0
10,000

VV Součet 71,600

18 K 564931412 Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm m2 10,000 98,02 980,20 CS ÚRS 2019 01

PP
Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu  s rozprostřením a 

zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm

VV
"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu 

projektanta"

VV "Ostatní plochy - živičný recyklát - konstrukce 5"       10,0 10,000

19 K 573111112 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 

1 kg/m2
m2 50,600 13,39 677,53 CS ÚRS 2019 01

PP
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v 

množství 1,00 kg/m2

VV
"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu 

projektanta"

VV
"Sjezd, stezka ve sjezdu pro zemědělskou techniku - 

asfaltobeton - konstrukce 2"       44,0*1,15
50,600

20 K 573211108 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 

kg/m2
m2 44,000 11,33 498,52 CS ÚRS 2019 01

PP
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v 

množství 0,40 kg/m2

Strana 28 z 32

http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/
http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu 

projektanta"

VV
"Sjezd, stezka ve sjezdu pro zemědělskou techniku - 

asfaltobeton - konstrukce 2"       44,0
44,000

21 K 577133121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š 

přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 44,000 181,15 7 970,60 CS ÚRS 2019 01

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ)  s rozprostřením a se 

zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po 

zhutnění tl. 40 mm

VV
"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu 

projektanta"

VV
"Sjezd, stezka ve sjezdu pro zemědělskou techniku - 

asfaltobeton - konstrukce 2"        44,0
44,000

22 K 577155122 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š 

přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 50,600 224,62 11 365,77 CS ÚRS 2019 01

PP
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH)  s rozprostřením a 

zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po 

zhutnění tl. 60 mm

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACL 16 pouze tl. 50 až 70 mm. 

VV
"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu 

projektanta"

VV
"Sjezd, stezka ve sjezdu pro zemědělskou techniku - 

asfaltobeton - konstrukce 2"       44,0*1,15
50,600

23 K 591211111 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z 

kameniva těženého tl 50 mm
m2 10,000 429,14 4 291,40 CS ÚRS 2019 01

PP

Kladení dlažby z kostek  s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním 

spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na 

krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny 591 1.- pro dlažbu z kostek velkých jsou určeny pro dlažbu 

úhlopříčnou a řádkovou. 2. Ceny 591 2.- pro dlažbu z kostek 

drobných jsou určeny pro dlažbu úhlopříčnou, řádkovou a 

kroužkovou. 3. Dlažba vějířová z kostek drobných se oceňuje cenami 

591 41-2111 a 591 44-2111 Kladení dlažby z mozaiky dvoubarevné a 

vícebarevné komunikací pro pěší. 4. V cenách jsou započteny i 

náklady na dodání hmot pro lože a na dodání téhož materiálu na 

výplň spár. 5. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání 

dlažebních kostek, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze 

dohodnout - u velkých kostek ve výši 1 %, - u drobných kostek ve výši 

2 %, b) vyplnění spár dlažby živičnou zálivkou, které se oceňuje 

cenami souboru cen 599 1 . -11 Zálivka živičná spár dlažby. 6. Část 

lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 

31-97 Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo 

lože. 

VV
"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu 

projektanta"

VV
"Přístup ke kříží  - žulová kostka 10/10/10 cm - konstrukce 4"      

10,0
10,000

24 M 58381007 kostka dlažební žula drobná 8/10 m2 10,100 557,69 5 632,67 CS ÚRS 2019 01

PP kostka dlažební žula drobná 8/10

VV "viz pol. 591211111 + ztratné 1%"         10,0*1,01 10,100

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 12 645,29

25 K 916111123 Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do 

lože z betonu prostého
m 13,000 233,12 3 030,56 CS ÚRS 2019 01

PP

Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě  s ložem tl. 

přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 

z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do 

lože z betonu prostého téže značky

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje 

cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z 

dlažebních kostek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání 

dlažebních kostek, tyto se oceňují ve specifikaci. Množství uvedené 

ve specifikaci se určí jako součin celkové délky obrub a objemové 

hmotnosti 1 m obruby a to: a) 0,065 t/m pro velké kostky, b) 0,024 t/m 

pro malé kostky. Ztratné lze dohodnout ve výši 1 % pro velké kostky, 

2 % pro malé kostky. 3. Osazení silniční obruby ze dvou řad kostek 

se oceňuje: a) bez boční opěry jako dvojnásobné množství silniční 

obruby z jedné řady kostek, b) s boční opěrou jako osazení silniční 

obruby z jedné řady kostek s boční opěrou a osazení silniční obruby z 

jedné řady kostek bez boční opěry. 

VV
"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu 

projektanta"

VV
"Řádek žulové kostky 10/10/10 do bet. lože s opěrkou 

C16/20nXF1"      13,0
13,000

26 M 58381007 kostka dlažební žula drobná 8/10 m2 1,313 557,69 732,25 CS ÚRS 2019 01

PP kostka dlažební žula drobná 8/10

VV "viz pol. 916111122 + 916111123 + ztratné 1%"

VV 13,0*0,10*1,01 1,313

27 K 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 

kostek z betonu prostého
m3 0,260 1 624,19 422,29 CS ÚRS 2019 01

PP
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek  z 

betonu prostého tř. C 16/20

VV
"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu 

projektanta"

VV
"Řádek žulové kostky 10/10/10 do bet. lože s opěrkou 

C16/20nXF1"

VV 13,0*0,20*0,10 0,260

28 K 919726123 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 

měrná hmotnost do 500 g/m2
m2 62,000 23,03 1 427,86 CS ÚRS 2019 01

PP
Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná 

hmotnost přes 300 do 500 g/m2

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geotextilie 

včetně přesahů. 

VV
"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu 

projektanta"

VV "500 g / m2"      62,0 62,000

29 K 919732211 Styčná spára napojení nového živičného povrchu na 

stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním
m 10,500 200,85 2 108,93 CS ÚRS 2019 01

PP

Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na 

stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s 

posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm 

včetně prořezání spáry

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár, na impregnaci 

a zalití spár včetně dodání hmot. 

VV
"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu 

projektanta"

VV
"Pracovní spára hloubky 25 mm vyplněná modifikovanou 

zálivkou"      10,50
10,500

30 K 938902422 Čištění propustků strojně tlakovou vodou D do 1000 

mm při tl nánosu do 50% DN
m 10,000 492,34 4 923,40 CS ÚRS 2019 01

PP

Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s 

naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady 

na vzdálenost do 20 m strojně tlakovou vodou tloušťky nánosu přes 

25 do 50% průměru propustku přes 500 do 1000 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na vodorovnou dopravu 

odstraněného materiálu, která se oceňuje cenami souboru cen 997 22-

15 Vodorovná doprava suti. 2. V cenách čištění propustků strojně 

tlakovou vodou nejsou započteny náklady na vodu, tyto se oceňují 

individuálně. 3. Ceny jsou kalkulovány pro propustky do délky 8 m, pro 

propustky delší než 8 m se použijí položky 938 90-2411 až -2484 a 

příplatek 938 90-2499 za každý další 1 metr propustku. 

VV
"dle výkresové dokumentace, technické zprávy a výkazu 

projektanta"

VV "Čištění silničního propustku"      10,0 10,000

D 997 Přesun sutě 332,27

31 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 3,048 31,45 95,86 CS ÚRS 2019 01

PP
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po 

vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní 

dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť 

překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato 

doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou 

určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého 

charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-

156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový 

kámen). 
VV "viz pol. 113105113 - kamenná dlažba"       3,0*0,586 1,758

VV "viz pol. 938902422 - čištění propustku"        10,0*0,129 1,290

VV Součet 3,048

32 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

sypkých materiálů
t 12,192 3,94 48,04 CS ÚRS 2019 01

PP
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po 

vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní 

dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť 

překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato 

doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou 

určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého 

charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-

156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový 

kámen). 
VV "vzdálenost skládky 5 km"    

VV "viz pol. 997221551"       3,048*(5-1) 12,192

33 K 997221855 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kameniva kód odpadu 170 504
t 3,048 61,80 188,37 CS ÚRS 2019 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 

504

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle 

aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů 

neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je 

započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. 

Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 

997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice 

objektů. 
VV "viz pol. 113105113 - kamenná dlažba"       3,0*0,586 1,758

VV "viz pol. 938902422 - čištění propustku"        10,0*0,129 1,290

VV Součet 3,048

D 998 Přesun hmot 638,51

34 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 74,073 8,62 638,51 CS ÚRS 2019 01

PP
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 

délky objektu

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým 

nebo živičným. 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Babice u Šternberka Datum: 16. 10. 2020

Zadavatel: IČ: 00635260

Obec Babice, Babice č. 65, 785 01 Šternberk DIČ:

Uchazeč: IČ: 62360213

DIČ: CZ62360213

Projektant: IČ: 74276361

Ing. Linda Smítalová – Atelis DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Čiklová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 72 615,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 72 615,00 21,00% 15 249,15

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 87 864,15

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Babice u Šternberka Datum: 16. 10. 2020

Zadavatel: Obec Babice, Babice č. 65, 785 01 Šternberk Projektant:
Ing. Linda 

Smítalová – Atelis
Uchazeč: KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál Zpracovatel: Čiklová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 72 615,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 72 615,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 54 075,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 18 540,00

>>  skryté sloupce  <<

Smíšená stezka pro chodce a cyklisty Šternberk- Uničov, k. ú. Babice u Šternberka

3 - Nezpůsobilé výdaje

32 - Vedlejší a ostatní náklady - nezpůsobilé výdaje

Smíšená stezka pro chodce a cyklisty Šternberk- Uničov, k. ú. Babice u Šternberka

3 - Nezpůsobilé výdaje

32 - Vedlejší a ostatní náklady - nezpůsobilé výdaje

KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Babice u Šternberka Datum: 16. 10. 2020

Zadavatel: Obec Babice, Babice č. 65, 785 01 Šternberk Projektant:
Ing. Linda 

Smítalová – Atelis
Uchazeč: KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál Zpracovatel: Čiklová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 72 615,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 72 615,00

D VRN3 Zařízení staveniště 54 075,00

1 K 030001000 Zařízení staveniště Kč 1,000 54 075,00 54 075,00 CS ÚRS 2019 01

PP Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště

D VRN4 Inženýrská činnost 18 540,00

2 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření Kč 1,000 18 540,00 18 540,00 CS ÚRS 2019 01

PP Zkoušky a ostatní měření

32 - Vedlejší a ostatní náklady - nezpůsobilé výdaje

Smíšená stezka pro chodce a cyklisty Šternberk- Uničov, k. ú. Babice u Šternberka

3 - Nezpůsobilé výdaje
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